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1 CAPÍTULO I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

GENERALES 

Dado el tipo de obra, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se regirá por las Ordenanzas 

Municipales Reguladoras de proyectos y Ejecución de las obras municipales, con la actualización de 

los Artículos relativos a pavimentación, estructuras, instalaciones Especiales, señalización, parte 2: 

condiciones que deben cumplir los materiales, capítulos 20-29, parte 3: condiciones que deben cumplir 

las unidades de obras básicas, capítulos 30-38, normalización de elementos constructivos para obras 

de urbanización actualización de capítulos, con fecha 2 de agosto de 2024 se publicaron en el BOAM 

los siguientes decretos por los que se ha aprobado su actualización: 

Decreto de 31 de julio de 2024 de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos por el 

que se actualizan las partes 2, 3 y 4 del pliego de condiciones técnicas generales aplicable a la 

redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, en lo relativo a pavimentación, 

estructuras, instalaciones especiales y señalización. - Decreto de 31 de julio de 2024 de la Delegada 

del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos por el que se actualizan los capítulos 1 “disposición 
de servicios”, 2 “pavimentación” y 7 “señalización viaria y balizamiento” del documento de 
normalización de los elementos constructivos para obras de urbanización a de Gobierno de Obras y 

Equipamientos (BOAM 02-08-2024). 

1.1 REGLAMENTOS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y además de las disposiciones contenidas en el 

mismo, será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos y de 

aplicación la Normativa Técnica vigente en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha de la contratación 

de las obras, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada 

fecha. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican 

en la siguiente relación: 

Con carácter general: 

 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE, 26 de octubre de 2001). 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

construcción. 

 R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre. 

 Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la que se modifica la 

Ley 9/2001, de 17 de julio. 

Con carácter particular 

 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) compendio 2024.  
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 Pliego de Condiciones Técnicas Generales d e  1999 del Ayuntamiento de Madrid, aplicable 

a la redacción de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de diciembre de 1998 y 

redactado por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, y la actualización indicada 

anteriormente en el momento de ejecución de las obras. 

 Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid de 2002, aprobado 

por el Ayuntamiento Pleno el 20 diciembre de 2001 y redactado por el Área de Obras e 

Infraestructuras del Ayuntamiento, y la actualización indicada anteriormente en el momento de 

ejecución de las obras. 

 Ordenanza General de Obras, Servicios e Instalaciones en las vías públicas y espacios 

públicos municipales, aprobada el 22 de mayo de 2002. 

 Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid, aprobada el 21 de 

diciembre de 2000.  

 Cuadro de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2023. 

 Ordenanza de Señalización y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid (aprobada el 27 de 

mayo de 1992).  

 Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación.  

 Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid. 

 Ordenanza de gestión eficiente del agua en la ciudad de Madrid, publicada en el Boletín Oficial 

del Ayuntamiento de Madrid de fecha 22 de junio de 2006.  

 Resto de Ordenanzas Municipales y cualesquiera otras Disposiciones que resulten de 

aplicación. 

Seguridad y Salud. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre.  

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  

 R.D.  1627/1997 de 24 de octubre, (BOE  25/10/97), por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.  

 R.D.  1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de 

7 de agosto de 1997.  

 Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Accesibilidad 

 Ley 8/1993 de 22 de junio “Promoción de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas” de la Comunidad de Madrid. 
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 Decreto 138/1998, de 23 de junio, por el que se modifican determinadas especificaciones 

técnicas de la Ley 8/1993. 

 Ley   51/2003, de   2   de   diciembre, (BOE   03/12/03) “Igualdad de oportunidades no   

discriminación y   accesibilidad universal de   las personas con discapacidad”. 

 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 Manual de   Accesibilidad para   espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid de 

julio de 2016. 

Otras disposiciones 

 Normas y recomendaciones de las diferentes Compañías y Empresas suministradoras (Canal 

de Isabel II, Unión Fenosa, Gas Natural SDG, Telefónica de España S.A, ONO, etc.). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras PG-3. 

 Orden FOM / 2523 / 2014, de 12 de diciembre, por el que se actualiza determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carretera, del Ministerio de Fomento. 

 Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial”. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-16). 

 EN 1990: Bases de cálculo de estructuras. 

 EN 1991-1-1: Acciones en estructuras. Acciones generales. Pesos específicos, pesos propios y 

sobrecargas de uso en edificios 

 EN 1992-1-1: Cálculo de las estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas para los edificios 

 EN 1997-1: Proyecto geotécnico. Reglas generales 

 Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 Real Decreto 105/2008 y Orden 2690/2006 de 28 de julio de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de residuos de construcción y 

demolición de la Comunidad de Madrid. 
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 Normas UNE, ISO, ASTM y CIE para composición dimensiones y ensayos de materiales. 

 Recomendaciones de Señalización Vertical de la Comunidad de Madrid. 

 Normas NTE. 

 Normas MV. 

 Normas UNE aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

 Resto de Normas Oficiales de obligado cumplimiento. 
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2 CAPÍTULO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

2.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto fijar las características que 

deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecución de las unidades de obra, el 

modo de medir y valorar, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras 

del Proyecto de ejecución de obras de reparación y de la estructura en el Aparcamiento Marqués de 

Urquijo.   
De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., las obras se ejecutarán con estricta sujeción  

a  las  estipulaciones  contenidas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas particulares y al 

proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica 

de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del 

contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia y cuando las instrucciones fueren de carácter 

verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 

para las partes. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En el año 2026 se va a producir la reversión al Ayuntamiento de Madrid del Aparcamiento de Marqués 

de Urquijo por expiración del plazo concesional. La intención del ayuntamiento es la licitación de una 

concesión de servicios con obra, por lo que para determinar la definición y el importe de las obras a 

ejecutar y, por lo tanto, la inversión que tendrá que acometer el futuro concesionario, es preciso analizar 

previamente y de forma independiente tanto el estado en el que se encuentra la estructura del 

aparcamiento como sus instalaciones actuales y las futuras que haya que implementar. Todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 en relación con el 285.2 de la Ley de contratos. 

El Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de Marqués de 

Urquijo tiene por objeto la determinación de las actuaciones necesarias para la reparación de todas las 

patologías detectadas en la estructura y en los acabados de la edificación. Dichas actuaciones afectan 

exclusivamente a los elementos estructurales y arquitectónicos, algunos de los cuales es necesario 

replantear para permitir la actualización del inmueble y su adaptación a la normativa vigente en 

aspectos importantes como la seguridad de la evacuación en caso de incendios o la accesibilidad 

El aparcamiento de Marqués de Urquijo consiste en un edificio subterráneo de tres plantas con un total 

de 406 plazas de aparcamiento. Cada planta consiste en un rectángulo de configuración alargada con 

unas medidas libres de 228m x 18m aproximadamente. Hay dos rampas que comunican las tres plantas 

entre sí, una de ellas concéntrica, situada en uno de los extremos y una segunda rampa longitudinal 

situada en uno de los laterales de mayor desarrollo. El aparcamiento cuenta con cuatro núcleos de 
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escaleras que comunican las plantas de sótano. Tres de estos núcleos tienen acceso directo a la vía 

pública. 

El aparcamiento dispone de cuatro puntos de acceso peatonal: 

1. Acceso peatonal 1: Escalera situada cercana a la calle Juan Álvarez de Mendizábal. Comunica 

la vía pública con el sótano -1. 

2. Acceso peatonal 2: el acceso se encuentra en las proximidades del cruce con la calle Martín de 

los Heros. El segundo núcleo consiste en un ascensor y una escalera que comunican las tres 

plantas sótano con la vía pública. 

3. Acceso peatonal 3: el acceso situado más próximo a la calle Princesa. Dispone de escalera que 

comunica las tres plantas sótano con la vía pública. 

2.1.2 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA 

 Ingeniero Director 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad estará representada ante el Contratista por un 

Ingeniero Director designado por la Propiedad. 

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de 

sus conocimientos específicos y que integran junto con el Ingeniero Director, la Dirección de la 

Obra. 

 Ingeniero representante del Contratista 

El Contratista designará un Ingeniero Superior que asumirá la Dirección de los trabajos a su cargo 

y que actúe como representante suyo ante la Administración durante la ejecución de las obras. 

La persona designada deberá además ser aprobada por la Administración. 

Deberá de tener capacidad suficiente para: 

A) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en 

cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a 

la ejecución y buena marcha de las obras. 

B) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 

C) Proponer a la Dirección y, o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 

Antes de iniciarse las obras, el contratista presentará por escrito al Ingeniero Director la relación 

nominal y la titulación del personal facultativo que, bajo las órdenes de su representante, será 
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responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El Contratista dará cuenta al 

Ingeniero Director de cualquier cambio que se produzca en dicha relación. 

La Dirección de las obras, podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

a l g u n a  de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del contratista la designación de un nuevo representante 

y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de 

los trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejan el 

desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos, resultados 

en ensayos, órdenes de la dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato. 

2.1.3 OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR 

En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos proyectos no estuvieran detallados 

en el actual, se construirían con arreglo a los particulares que se formen durante la ejecución, 

quedando sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego y, en todo caso, las 

modificaciones se realizarán de acuerdo con la legislación vigente. 

Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto, se 

ejecutarán con arreglo a los Pliego e instrucciones que durante la ejecución de las mismas 

proporcione el Ingeniero Director. 

2.1.4 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las comunicaciones 

o reclamaciones que dirijan al Ingeniero Director de la Propiedad y a su vez estará obligado a 

devolver a éste los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie la palabra 

"enterado". 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque 

supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente 

autorizados o de su documentación aneja. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 

contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que 

le hayan sido comunicadas. 
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2.1.5 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el presente Pliego de Condiciones  y omitido en los planos, o viceversa, deberá 

ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último, previa consulta 

obligada al Ingeniero Director. 

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las descripciones erróneas 

de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o 

intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre 

deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos sino que, 

por el contrario, deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y Pliegos de Condiciones. 

2.1.6 ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista no podrá hacer alteración en ninguna de las partes del Proyecto aprobado. 

El Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y 

a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los 

plazos autorizados. 

2.1.7 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfección de las 

instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio, que sean necesarios para la 

recepción provisional y definitiva de las obras; los de construcción, democión y retirada de toda 

clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de protección de equipos y de la propia 

obra contra todo deterioro, daños e incendios y todas las medidas de protección y limpieza, los de 

construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales, de accesos 

a tramos parciales o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencias del 

Contratista, de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, elementos, materiales y 

limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, los de 

adquisición de dicha agua y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección 

de todas las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 

y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados, o no, en la ejecución de las obras. 
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2.1.8 INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que se causen con la explotación de canteras, la extracción 

de tierras para la ejecución de terraplenes, el depósito de caballeros, el establecimiento de 

almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías 

provisionales para el transporte de aquellos y para apertura y desviación de cauces y 

finalmente, los que exijan las demás operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

2.1.9 GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS 

Serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos oficiales para la 

puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente Pliego de Condiciones. 

También serán de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o autorizaciones 

de los organismos oficiales competentes, de acuerdo con las disposiciones en vigor respecto a 

las obras objeto del presente Proyecto, incluso los que se deriven de las ampliaciones o 

servidumbres de paso de los propietarios efectuados por el paso de las conducciones o por 

ubicación de las instalaciones definitivas incluidas en este Proyecto. 

2.1.10 CONSERVACIÓN 

Bajo este epígrafe se comprenden las obras que deberán ejecutar el Contratista durante el plazo 

de garantía para conservar o reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de que 

aparezcan desperfectos en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construcción o mala 

calidad de los materiales empleados. En este último caso serán corregidos por el Contratista a 

sus expensas. 

2.2 MATERIALES, EJECUCIÓN, MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 

2.2.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear en obra serán los que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

del Ayuntamiento de Madrid y los que se presentan en el siguiente pliego. 

2.2.2 UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra se medirán, valorarán y abonarán según se recoge en los Cuadros de 

Precios I y II que figuran en el presente Proyecto. 

Las unidades descritas en el Cuadro de Precios se ejecutarán, por el precio indicado, en la banda 

horaria que determine la Dirección Facultativa. Por tanto, en todos los precios unitarios descritos en el 
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Cuadro de Precios se encuentra repercutido el coste de los trabajos que sea necesario realizar en 

horario nocturno. 

2.2.3 EJECUCIÓN 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no definidos expresamente en los Planos del 

Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al Contratista para recabar la 

aprobación del Director de obra, cuantos catálogos, homologaciones, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente 

podrán exigirse los ensayos oportunos para determinar la calidad de los materiales a utilizar. 

El Contratista someterá a la Dirección Facultativa relación de la maquinaria que se propone usar en 

las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las máquinas. Una 

vez aceptada por la Dirección Facultativa, quedará adscrita a la obra y será necesario su permiso 

expreso para que se puedan retirar de la obra. 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria que 

juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

La ejecución de todas las unidades de obra contempladas en este proyecto se regirá por lo dispuesto 

en las unidades de obra del presupuesto. 

Dado  el  tipo  de  obra,  la  ejecución  de  todas  las  unidades  se  regirá  por  las Ordenanzas 

Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanización en el Término Municipal de Madrid para 

las condiciones que deben cumplir los materiales y las unidades de obra o, en su defecto, por el 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo. Ayuntamiento de Madrid de 1999, en todos sus 

términos y normas de aplicación, aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de obras 

municipales, y aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Madrid en sesión celebrada el 23 de diciembre 

de 1998 y actualizaciones posteriores. 

Se estará a lo dispuesto en la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización 

2002 (NEC) aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2001, incluso la 

actualización del capítulo 4 aprobada el 11 de febrero de 2008 y demás documentación vigente en 

el inicio de las obras. 

2.2.4 MEDICIÓN 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 

las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados. Se realizarán de acuerdo a 

la unidad que figura en los cuadros de precios. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la 

toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas 
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contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con 

todas sus consecuencias. 

2.2.5 VALORACIÓN Y ABONO 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las unidades 

de obras cuyos precios no refleja el Cuadro de Precios Municipal, identificadas en el documento de 

presupuesto con el código PN.n.n.n, se abonarán como trabajos a precios unitarios, aplicando los 

precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta 

se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Los precios unitarios de "ejecución material" comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los 

gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 

los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de 

los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 

sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, 

los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente 

en la descripción de los precios unitarios. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de planificación y organización de obra. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de 

planos de obra. 

 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

En los precios “base de licitación” obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la 

Licitación o Contrato de Adjudicación, tienen incluidos, además: 

 Los gastos generales y el beneficio. 

 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. Los precios cubren igualmente: 
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 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 

auxiliares, salvo indicación expresa que se pagarán separadamente. 

 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 

indique expresamente que serán pagados separadamente. 

2.2.6 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

A los efectos de valorar las partidas alzadas a justificar, según RGLCAP, se consideran como precios 

unitarios, además de los incluidos en los cuadros de precios del proyecto, los contenidos en el Cuadro 

de Precios vigente, aplicables a los presupuestos de los proyectos de urbanización y edificación de 

obras nuevas municipales del Ayuntamiento de Madrid. 

2.2.7 TRANSPORTE ADICIONAL 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir al Contratista el transporte y entrega en casillas de 

los materiales procedentes de excavaciones o levantados que considere oportuno, abonando el 

transporte correspondiente. 

Definición 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos fijados, 

para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Por lo 

tanto, para que el transporte adicional sea considerado como unidad de obra, deberá estar 

expresamente indicado en dicho Pliego, así como los recorridos máximos antedichos. En caso 

contrario, se considerará que todo transporte está incluido en la unidad correspondiente, sea cual 

fuere el recorrido a realizar. 

En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista como 

consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de depósito 

o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en 

su defecto, de las que hayan sido señaladas por el Director de las obras. 

Ejecución del transporte 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se desee 

transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del 

material transportado. y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Medición y abono 

El transporte adicional se abonará dentro de cada precio unitario, con lo que se debe considerar 

incluido en dicho precio sin posibilidad de revisar los precios, conforme al apartado 20 del Anexo I del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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2.2.8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.2.8.1 Normas legales 

Se refleja a continuación una relación no exhaustiva de la normativa referente al almacenamiento, 

manejo, separación y gestión de los residuos de construcción y demolición vigente: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción 

y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos de la ciudad de Madrid. 

2.2.8.2 Prescripciones generales empresariales a cumplir en la obra 

El contratista estará obligado a presentar a la propiedad de la misma, después de la adjudicación del 

contrato y previamente a la firma del acta de replanteo o del inicio de los trabajos, un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición  que se vayan a producir en la obra (Plan  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  

Demolición),  en  desarrollo  de  los estipulado en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero. 

El plan deberá desarrollar lo estipulado en el Estudio de Gestión de RCD que incorpore el proyecto 

constructivo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El contratista tendrá así mismo la responsabilidad de la organización de los trabajos a nivel de: 

 Señalización de contenedores indicando la naturaleza de los residuos a depositar. 

 El estado de limpieza del conjunto de la zona de obras, particularmente en las 

inmediaciones de las áreas de depósito de residuos. 

 Transmisión de información a sus trabajadores y subcontratas en lo relativo a la gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

 El seguimiento de la gestión de residuos (trazabilidad por medio de tablas). 

 El contratista está obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones 

ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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El contratista, cuando no proceda a gestionar los RCD por sí mismo, y sin perjuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado u otras formas de valorización, o a eliminación. 

Responsabilidad del Jefe de obra 

El jefe de obra será la persona responsable a nivel de la empresa contratista del cumplimiento de los 

objetivos normativos en lo relativo los residuos de construcción y demolición que se generen con motivo 

de la ejecución de los trabajos. Así pues, será el responsable del cumplimiento de todas las 

obligaciones asociadas al poseedor de residuos de construcción y demolición, según definición del Real 

Decreto 105/2008. Además, se encargará de los siguientes aspectos: 

1. Debe establecer una planificación de las medidas de gestión de residuos, accesible en las 

instalaciones de obra. El Plan de Gestión de RCD estará disponible en las casetas de obra 

y deberá colocarse en los tablones de anuncios los planos con las zonas de almacenamiento 

temporal de los RCD; los métodos, equipos materiales y humanos de separación en obra; los 

circuitos de movimiento de residuos en obra y las rutas de evacuación de residuos en el caso 

de puesta a disposición de un gestor. 

2. El jefe de obra propondrá una metodología para el seguimiento de la ejecución de las operaciones 

de generación, tratamiento y gestión de RCD por medio de tablas. 

3. Debe asegurar en la fase de trabajos el control de las disposiciones previstas en proyecto 

y por la dirección de obra, especialmente en lo relativo a la gestión de los equipos puestos en 

obra para la clasificación de RCD, así como en relación a la calidad de los materiales 

reutilizables. 

4. Difundirá entre sus trabajadores y subcontratas, programas de sensibilización en lo relativo a 

la gestión de RCD y sus implicaciones al respecto. 

Prescripciones generales con relación a la gestión documental 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de reciclaje, 

espacio natural en restauración, etc…) son centros con la autorización correspondiente. Asimismo, se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. Para ello se deberá justificar 

documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

La empresa contratista llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. El periodo de tiempo debe establecerse en 

el Plan de Gestión de RCD de la empresa contratista, con una periodicidad al menos semanal. 

La empresa contratista presentará al Ayuntamiento con la periodicidad que determine el Director de 

obras, los certificados de entrega y demás documentación acreditativa de la gestión de los RCD. 
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La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se generen en la obra se 

regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales. 

Prescripciones generales con relación al personal de obra 

El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación de 

cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 

Contenido mínimo del Plan de Gestión de RCD a elaborar por parte de la empresa contratista 

De cara a agilizar y mejorar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de RCD de la empresa 

contratista, a continuación, se establecen una serie de requisitos y exigencias de contenidos mínimos. 

Dichos requisitos, que deberán ser adaptados a la naturaleza y particularidades de la obra, incluirán 

los siguientes aspectos de carácter mínimo: 

 Descripción de la gestión de residuos de construcción y demolición, indicando lo siguiente: 

 Revisión y actualización de los tipos de residuos y cantidad estimada en el estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición incluido en el proyecto.  

 Identificación de los residuos según Orden MAM/304/2002 y distinción entre RCD de nivel 

I y nivel II.  

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, existencia de un inventario 

de residuos peligrosos que se generarán.  

 Medidas de segregación de los residuos de construcción y demolición, determinando los 

tipos de residuos que se segregarán, cómo se va a realizar la separación y emplazamiento 

y características de su almacenamiento. 

 En su caso, justificación de los motivos que impiden la segregación de los residuos en 

obra.  

 Circuitos de movimiento de RCD en la obra y rutas de evacuación de los residuos en el 

caso de su puesta a disposición de un gestor.  

 Operaciones de   gestión de   los   residuos:  reutilización en   obra   u   otros 

emplazamientos, valorización   en   obra, valorización   externa   a   la   obra, eliminación. 

 Gestores   previstos (empresas   autorizadas   para   realizar   actividades   de valorización 

o eliminación; empresas autorizadas para realizar otras operaciones como 

almacenamiento, clasificación    o    transferencia), incluyendo    las autorizaciones para 

dicha gestión, al menos el número de autorización. 

 Transportistas previstos, incluyendo la inscripción en el registro de transportistas de 

residuos no peligrosos, al menos el número de inscripción. 

 Determinación del periodo al que se refiere el documento fehaciente en el que conste la 

entrega de los RCD. 
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 Medidas de control de la correcta segregación y almacenamiento temporal de los residuos. 

 Medidas de control de documental. 

 Planos de las instalaciones para la gestión de residuos de construcción previstas dentro 

de la obra, adaptadas a las características particulares de la misma y sus sistemas de 

ejecución. 

 Descripción de la gestión que se realizará de los residuos asimilables a urbanos (mediante gestor 

autorizado o mediante los servicios municipales de recogida de basuras), indicando los medios 

previstos para su recogida en los tajos. 

 Descripción de la gestión de residuos peligrosos, indicando lo siguiente: 

 Si la empresa está autorizada como productora de residuos peligrosos. 

 Clasificación de los residuos peligrosos y cómo se va a realizar la segregación. 

 Descripción y localización del punto donde serán almacenados los residuos peligrosos, que    

debe ser  independiente  del resto de residuos y convenientemente aislado y diferenciado del 

almacenamiento de productos peligrosos. 

 Gestor o gestores autorizados que se van a contratar. 

 Medidas de control de la correcta segregación y almacenamiento de los residuos peligroso. 

 Medidas de control de la documentación y registros que se generan en la retirada de 

los residuos peligrosos. 

2.2.8.3 Prescripciones relativas al almacenamiento de RCD 

El almacenamiento de RCD se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que a criterio de la 

Dirección de las obras se determinen otras condiciones específicas: 

a)  Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 

b)  En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con lo que determine la ordenanza 

municipal. 

c)  Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

los residuos. 

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición en 

el lugar de producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores que destaquen 

su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de material 

reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como mínimo, en todas 

sus esquinas más expuestas. 

En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o recipientes 

utilizados para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y legible, la siguiente 

información: 
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 Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y teléfono). 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid 

o en el de gestores de residuos que corresponda. 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, esta información 

podrá colocarse mediante sistemas añadidos como adhesivos, placas o mecanismos similares. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 

A estos efectos, los contenedores o envases permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 

del horario de trabajo. 

La empresa contratista no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin estar perfectamente 

cubiertos, para evitar originar accidentes, contaminaciones o pérdidas durante el transporte. 

La empresa contratista de la obra establecerá en la zona de obra una o varias zonas apropiadas para 

almacenar los residuos generados hasta su retirada, que deberá efectuarse tan rápidamente como sea 

posible. 

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reunirán las siguientes condiciones: 

 Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas. 

 Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los contenedores. 

 No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el 

recinto de la misma. 

Residuos peligrosos producidos 

El contratista debe cumplir con las obligaciones relativas a su autorización como productor, al manejo 

y gestión señaladas en la normativa de aplicación. Los gastos originados como consecuencia de la 

producción, almacenamiento y gestión de los residuos peligrosos  generados  como  consecuencia  de  

la  propia  actividad  constructiva  (aceites usados y filtros, absorbentes y elementos contaminados, 

pilas y baterías, envases contaminados, aerosoles vacíos, disolventes, tierras contaminadas por 

derrames de sustancias peligrosas, tubos fluorescentes, etc) son a cuenta del contratista, y se 

consideran incluidos  en  los  precios  del  contrato  salvo  que  se  reflejen  específicamente  en  

el presupuesto. La estimación de la producción de los residuos que el contratista suministrará al gestor 

autorizado de residuos peligrosos figurará en el plan de gestión de residuos que elabore. 

Particularmente en las obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, los RCD pueden 

contener sustancias peligrosas que deben mezclarse entre ellos o con otros residuos no peligrosos. El 

contratista revisará y actualizará el inventario de residuos peligrosos incluido en el Estudio de Gestión 

de RCD, en caso de existir. 

En la fase de ejecución de las obras, el contratista será el titular del centro productor de RP debiendo 

cumplir con las obligaciones relativas a su autorización como productor de RP. 
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La empresa contratista de las obras deberá: 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape 

de residuos peligrosos. 

 En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa contratista 

proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras contaminadas, a su 

almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a través de 

gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de contaminación, se establecerá un 

procedimiento para comprobar que la contaminación residual no resulta peligrosa para los usos 

que tiene el suelo en las proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas correctoras 

que sean necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles. 

La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor autorizado. La entrega de 

residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el gestor, que ha de 

poseer: 

 Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura Provincial de 

Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

 La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, expedida por el 

Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra, el contratista deberá: 

 Disponer de una zona específica de almacenamiento para los residuos peligrosos identificada, 

con el suelo impermeabilizado y protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.), 

tabicada y techada. 

 Evitar la contaminación derivada de derrames accidentales especialmente en el caso de residuos 

líquidos. Instalación de algún sistema de recogida como cubetos de recogida con capacidad 

suficiente o bordillos de altura suficiente y suelo en pendiente que conduzca a una arqueta 

estanca. 

 Separar   adecuadamente   y   no   mezclar   los   residuos   peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la forma que 

establece el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988. 

La duración del almacenamiento de los residuos peligrosos en el lugar de producción será inferior 

a 6 meses, según se establece en el artículo 18 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados. 
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2.2.8.4 Prescripciones relativas a la separación de RCD 

Se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar 

más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

En el caso de ser obligatoria la separación en fracciones de los RCD, la empresa contratista debe 

disponer del espacio suficiente en la obra para poder realizarla y, en su caso, del número adecuado 

de contenedores metálicos u otros elementos de contención, para realizar la separación, al menos, de 

las siguientes fracciones: 

 Hormigón 

 Ladrillos, tejas, cerámicos 

 Metal 

 Madera 

 Vidrio 

 Plástico 

 Papel y cartón 

El personal de obra estará obligado a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los elementos de contención que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositen, o señalar con carteles las zonas 

de acopios con residuos separados en fracciones. Las etiquetas y carteles deben informar sobre 

que materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente o zona. La información debe ser 

clara y comprensible. 

 Utilizar siempre el contenedor o zona de acopios apropiados para cada residuo. 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y puedan 

resultar contaminados. 

La separación en fracciones de los RCD se llevará a cabo preferentemente por el contratista dentro 

de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el contratista podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en 

una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 

último caso, la contrata deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 

éste ha cumplido, en su nombre, con las obligaciones de separación. 

La empresa contratista debe preservar los materiales que hayan de ser reutilizados evitando que sufran 

golpes o acciones que los deterioren y evitando su mezcla con otros residuos. 
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2.2.8.5 Prescripciones relativas al manejo de RCD en la obra 

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o 

dilución de estos que dificulte su gestión. 

En relación con los materiales en la obra, se observarán las siguientes acciones y medidas: 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, de manera que se eviten 

problemas de devoluciones, pérdidas por roturas de envases o derrames, materiales fuera de 

especificación, etc. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos 

que disponga de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. 

 En todo caso, se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 

materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

Las zonas de transporte se mantendrán limpias, iluminadas y sin obstáculos. 

En el caso de que durante el proceso de extracción de las tierras y materiales pétreos se 

añadieran otras sustancias o aditivos o se pusiera de manifiesto cualquier indicio de contaminación, 

para su consideración como RCD de nivel I, correrá a cuenta de la empresa contratista la 

caracterización que deberá ser realizada por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de 

Acreditación en materia de residuos, para garantizar que no reúne características de peligrosidad 

y que cumple los criterios de admisión en vertederos de inertes, en cumplimiento de la normativa 

vigente. Las actuaciones se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

2.2.8.6 Otras operaciones de gestión de RCD dentro de una obra 

Los productos de un residuo susceptibles de ser reciclado o de valorización deberán destinarse a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

Se inscribirán en el Registro de actividades de valorización in situ de RCD de la Comunidad de Madrid 

aquellos empresarios contratistas que realicen operaciones de valorización de los residuos no 

peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido ajustándose a lo 

establecido en el proyecto de dicha obra, a lo que determina al respecto la normativa vigente y a las 

instrucciones que reciba del Director de las obras. 

Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se tratarán de acuerdo con lo que establezca 

al respecto el Órgano competente, en aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y 

Residuos de Envases. 

En el capítulo de gestión de residuos del presupuesto se ha valorado económicamente el coste de 

la gestión de los residuos de la construcción y demolición habiéndose repercutido en esta unidad 
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la totalidad del coste correspondiente a la gestión medioambiental y de residuos de las obras 

proyectadas. 

El criterio de abono de dichas partidas será por volúmenes realmente tratados, contra certificado 

del Gestor de Residuos Autorizado encargado de su tratamiento., con el límite máximo de las 

mediciones justificadas en el proyecto. 

El Director Facultativo de la obra podrá establecer procedimientos de contraste adicionales, tales 

como albaranes personalizados para la obra en curso listado de matrículas del parque de maquinaria 

autorizado…, que complementen el certificado del Gestor Autorizado. 

2.2.9 SERVICIOS AFECTADOS 

Los planos de servicios existentes que se puedan facilitar en el Proyecto son meramente orientativos. 

El Contratista deberá realizar las oportunas calicatas para la perfecta localización de dichos servicios, 

así mismo establecerá la coordinación precisa con las diversas Compañías Suministradoras o Servicios 

correspondientes de cualquier otro organismo afectado. 

Todos los gastos originados por estos trabajos serán a cargo del Contratista, ya sea en la fase de 

replanteo como durante la ejecución de las obras. 

2.2.10 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

El  licitador  de  las  obras  presentará  un  Plan  de  Ahorro  Energético  durante  la ejecución de la 

obras, sin variar las condiciones del proyecto, que deberá contener al menos una cuantificación de los 

ahorros, las vías, medios e instrumentos dispuestos para conseguirlos, y las herramientas informáticas 

de monitorización, control y seguimiento, todo ello en cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de 

2010 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban medidas para la 

optimización energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

2.3 DISPOSICIONES GENERALES 

2.3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 

Este contrato de obras entrará en periodo operativo a partir del día siguiente a aquel en el que se 

comunique al Contratista adjudicatario la orden de comienzo de las obras. 

Según el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la ejecución 

del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación de replanteo. A tales efectos, dentro 

del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior  a  un  mes  desde  la  fecha  de  

su  formalización  salvo  casos  excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada 

de las obras procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
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previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 

interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

2.3.2 REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real 

Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo 

en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en 

aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a 

cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente 

citado. 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes 

financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra 

de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea 

igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada 

significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto. 

2.3.3 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se realizará de acuerdo con la normativa del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de 

Señalización y Balizamiento de obras en el término municipal de Madrid. Comprenden estos trabajos, 

la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las obras, su 

guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y jornales de personal necesario para 

seguridad y regularidad del tráfico, y serán abonados por el contratista sin derecho a indemnización 

alguna. 

La señalización provisional necesaria para el correcto desarrollo de las obras estará incluida en las 

unidades de obra que se definan en el presente proyecto, de modo que su abono y medición no será 

independiente. 

2.3.4 SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del R.D.  1627/1997, de 24 de octubre, (BOE  25/10/97) [modificado por el Real 

Decreto 604/2006, de 19 de mayo], se incluye en el correspondiente Anejo a la Memoria el Estudio de 

Seguridad y Salud. 
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2.3.5 INCLUSIÓN DE ENSAYOS, CONTROLES Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y 
UNIDADES DE OBRA EN EL PRECIO 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las condiciones que han de cumplir 

los materiales y unidades de obra, así como las condiciones de aceptación o rechazo de las mismas, 

serán los definidos expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, o en su 

defecto, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos y controles necesarios para 

la caracterización de los distintos materiales y unidades de obra, y por tanto dicho coste correrá en su 

totalidad a cargo del contratista. El director facultativo de las obras designará los laboratorios 

encargados de la realización de los mismos, los cuales deberán estar debidamente acreditados de 

acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de Madrid. 

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará conforme a la normativa vigente 

de aplicación (Eurocódigos, NLT, UNE, etc.) 

2.3.6 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo con lo indicado en el art 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, una vez finalizado el contrato de obras se procederá a su recepción por parte de la 

Administración contratante. A la recepción de las obras, y a los efectos de constatar el cumplimiento 

del objeto del contrato en los términos establecidos y a satisfacción de la Administración, asistirán: 

 Un facultativo designado por la Administración, que actuará como su representante. 

 El facultativo encargado de la dirección de las obras. 

 El contratista, que podrá acudir asistido de un facultativo. 

Por último, un representante de la Intervención de la Administración contratante cuando aquella lo 

considere oportuno. La Administración tendrá que comunicar a su Intervención que se va a realizar la 

recepción sólo en los supuestos en que sea preceptiva dicha comunicación. 

Si las obras se encuentran en buen estado, el representante de la Administración las dará por recibidas, 

levantándose acta y comenzando el plazo de garantía. 

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el Director 

de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas para que el 

Contratista remedie aquellos en el plazo que se le señale, transcurrido el cual se le podrá conceder un 

nuevo y último plazo o declarar resuelto el contrato. En todo caso, transcurrido el segundo plazo sin 

que se hubieran remediado los defectos detectados, el contrato se declarará resuelto. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. 
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Por último, podrán ser objeto de recepción parcial las partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 

por fases que puedan ser entregadas al uso público, siempre que así se establezca en el contrato. 

2.3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 233.1 párrafo “e” del de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, se fija un plazo de ejecución de las obras contempladas en este proyecto que se 

plasmará en el Contrato de Adjudicación. 

En el momento de redactar este proyecto, para estimar el plazo de ejecución de las obras se ha 

considerado que el trabajo se realizará mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral 

de 40 horas semanales. En base a ello, se ha determinado un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES. 

El plazo de ejecución del contrato comenzará a computar al día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, que se llevará a cabo en el plazo máximo de 10 días naturales desde la 

fecha de formalización del contrato. 

2.3.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de “Contratos del 

Sector Público”, es exigible la clasificación del contratista para contratos de obras con anualidad igual 

o superior a 500.000 €. 

 La clasificación del contratista conforme al artículo 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

teniendo en cuenta la actualización realizada por el RD 773/2015 de 28 de agosto, vendrá determinada 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las Obras. 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su cuantía, se ajustan a los rangos 

indicados en el artículo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Al ser el plazo de ejecución de las obras descritas en el Presente Proyecto menor o igual a un año, 

el cálculo de la clasificación del contratista se realizará con el 100% del Presupuesto Base de 

Licitación antes de I.V.A. 

Se propone la siguiente clasificación del contratista: 

Clasificación Grupo Subgrupo  Categoría 

C-2-3 
C-6-3 
C-7-2 

C: Edificación 
2: Estructuras de fábrica u hormigón 
6: Pavimentos, solados y alicatados 
7: Aislamientos e impermeabilizaciones 

3 
3 
2 
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2.3.9 PLAZOS DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Art. 243. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 

establece un plazo de garantía será de un (1) AÑO a contar desde la firma del Acta de Recepción de 

las Obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 

en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 

sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 

en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de 

lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Durante la ejecución de las Obras y hasta finalizar el plazo de garantía, el Contratista es el 

responsable de los defectos que puedan advertirse en la construcción según el Art. 238.3. de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

2.3.10 CLÁUSULAS SOCIALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 

2.3.10.1 De los bienes y servicios 

Los bienes o servicios que son objeto del presente contrato deben haber sido producidos o 

desarrollados respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

2.3.10.2 Del lenguaje en la documentación y materiales 

En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que 

sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar 

cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de 

igualad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 

2.3.10.3 Obligaciones del adjudicatario en materia de seguridad y salud laboral 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo 

que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, 

integridad y salud de las personas trabajadoras. 
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Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad 

contratada. 

 La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución 

del contrato. 

 El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso sean necesarios. 

La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la 

documentación que corresponda en cada caso. 

La empresa adjudicataria deberá incluir en el Plan de Seguridad y Salud, que preceptivamente 

deberá ser aprobado previamente al inicio de las obras, y adoptar las medidas necesarias para evitar 

que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños el personal municipal o a los ciudadanos en 

general. 

Las   obligaciones citadas hasta aquí serán cumplimentadas sin perjuicio ni menoscabo de lo que 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el proyecto y en el Plan de Seguridad 

y Salud que como desarrollo del anterior se apruebe. 

2.3.10.4 Obligaciones del adjudicatario en materia de empleo 

La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el alta en 

la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta 

obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la empresa adjudicataria principal 

destinado a la ejecución del contrato. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación la empresa adjudicataria deberá presentar, 

al inicio de la ejecución del contrato, la declaración responsable indicada anteriormente. 

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para 

la realización de trabajos de obras del sector de la construcción, deberán contar con un número de 

personas trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30%, de conformidad con lo previsto 

en el Art.4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria deberá presentar 

al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su finalización, copia de los 

contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la ejecución del contrato que permitan 

verificar el cumplimiento del porcentaje exigido. 
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2.3.11 ASPECTOS AMBIENTALES  

Con carácter general 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

El adjudicatario de la obra está obligado al cumplimiento de la normativa vigente con relación al 

almacenamiento, manejo, separación y gestión de residuos. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que 

cumplirán las especificaciones de la Orden 2726/2009 de 16 de Julio, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del adjudicatario de la obra proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, 

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del adjudicatario de la obra mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 

que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 

mármoles…). 

 El depósito temporal de los escombros deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
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 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos de la obra se realizará 

según la legislación vigente, tanto municipal, como autonómica y nacional. 

 Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación. 

 Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 

o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

2.3.12 CONSIDERACIÓN DE LAS OBRAS 

Conforme a lo establecido en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y a los efectos de elaboración del proyecto, se clasificarán las obras según su objeto y 

naturaleza, perteneciendo el presente Proyecto al Grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma, 

restauración, rehabilitación o gran reparación. 

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa susceptible de 

ser entregada al uso general. 

2.4 UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Se indican en esta parte todas las unidades de ejecución que se han definido para la correcta 

realización de las obras. 

Aquellas que están definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de 

Madrid serán indicadas, y las unidades nuevas no definidas en dicho Pliego serán detalladas. 
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2.4.1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACIÓN 

2.4.1.1 Levantado de bordillo 

Características Técnicas: 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin 

transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

Proceso de ejecución 

Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

2.4.1.2 Demolición compresor solado acera 

Características Técnicas: 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. 

de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. Conforme a ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

Criterio de Medición en proyecto 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

2.4.1.3 Levantado losa granito 

Características Técnicas: 

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y p.p. de material de agarre, con 

recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente levantada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.1.4 Demolición medios mecánicos hormigón en masa 

Características Técnicas: 

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de 

hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin 

transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto 

Proceso de ejecución 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.1.5 Desmontaje general de mobiliario 

Características Técnicas: 

Desmontaje de: 

 Carteles con recuperación del material y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 Señales verticales ancladas a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin 

incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 Báculos hasta 8,5 m , incluidas luminarias, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en 

obra y excluyendo demolición de cimentación. 

 Papeleras existentes de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la Dirección 

facultativa, y si fuera necesario, demolición de cimentaciones, carga y transporte a vertedero 

autorizado. 

 Alcorques, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y descarga en almacén municipal o lugar 

de gestión autorizado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 Banco existente de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la Dirección 

facultativa, y si fuera necesario, demolición de cimentaciones, carga y transporte a vertedero 

autorizado. 

Criterio de Medición en proyecto 

Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se contarán las unidades realmente levantadas según especificaciones de Proyecto. 

2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA 

2.4.2.1 Excavación desmonte por medios mecánicos 

Características Técnicas: 

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno de tránsito, 

medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación 

inferior a 2000 m3. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 
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Proceso de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los 

materiales excavados. 

Condiciones de terminación: 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de 

los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 

por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 

medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de 

la obra. 

2.4.2.2 Excavación zanja terreno tránsito 

Características Técnicas: 

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación 

a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y 

NTE-ADZ. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

Condiciones previas 

Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de 

la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 

del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 

entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos 

de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas 

las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 
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comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas 

que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

Del contratista 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 

de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, 

así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará 

al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En 

caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la 

obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

Proceso de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los 

materiales excavados. 

Condiciones de terminación 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo 

que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

2.4.2.3 Impermeabilización de cubierta plana de hormigón 

Características Técnicas: 

Impermeabilización de cubierta plana de hormigón mediante aplicación de una imprimación de base 

epoxi bicomponente con una resistencia a la adherencia por tracción de 3,8 MPa según EN 13892-8, 

de curado rápido incluso a bajas temperaturas, de aplicación manual con rodillo con un rendimiento 

aproximado de 300 a 500 g/m²  y membrana de impermeabilización en dos capas a base de poliuretano 

monocomponente, de aplicación manual en frío, con alto contenido en sólidos >90 %; totalmente 

adherido al soporte, con un rendimiento de 2,5 kg/m², con una elongación a rotura según ASTM D412 

>800 %, fuerza de tensión según ASTM D14 >4 N/mm², puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C); siendo la 

primera capa armada con malla de poliéster PET 50 de 2,5 N/mm² de resitencia a la tracción y la 

segunda espolvoreada con árido. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 

restos de obra. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Proceso de ejecución 

Aplicación de la imprimación. Colocación de la membrana en dos capas. Resolución de los puntos 

singulares. 

Condiciones de terminación 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un 

correcto tratamiento de juntas. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

2.4.2.4 Geotextil no tejido 

Características Técnicas: 

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior 

calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la superficie ejecutada. Conforme a ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 



                                                                                                       

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo 
Exp.300/2020/00870-31 
 
 

Pliego de condiciones técnicas Página 38 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender el geotextil se 

corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estará limpia, seca y exenta de material 

deleznable que pueda perforar el geotextil por punzonamiento. 

Proceso de ejecución 

Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 

entregas y los solapes. 

2.4.2.5 Hormigón en masa HM15 

Características Técnicas: 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 

calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-

15/B/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia blanda, 

incluso parte proporcional de juntas de contracción. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. 

Hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 

la ejecución de la obra. 
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Proceso de ejecución 

Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados. 

2.4.2.6 Hormigón de limpieza 

Características Técnicas: 

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado 

en central con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y 

consistencia blanda, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza 

y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigón con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo 

de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo 

la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el 

tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe 

comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 

hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y 

una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 

tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 

subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, 

se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el 

plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
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Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 

la ejecución de la obra. 

Proceso de ejecución 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

Condiciones de terminación 

La superficie quedará horizontal y plana. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.4.2.7 Zanja de drenaje 

Características Técnicas: 

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a gestor 

de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido 

con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar colmatación 

del material filtro. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se comprobará que el 

terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
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Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 

hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 

de servicio. 

Condiciones de terminación 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 

circulación de la red. 

Pruebas de servicio 

Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 

avenamientos 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

2.4.2.8 Relleno elástico banda de transición 

Características Técnicas: 

Relleno elástico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en juntas de dilatación de 

tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso demolición y saneo, barrido y retirada de restos, 

imprimación con puente de unión epoxídico, y alisado y sellado. Totalmente terminado. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de 

suciedad que pudiera interferir en la adherencia del adhesivo. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 



                                                                                                       

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo 
Exp.300/2020/00870-31 
 
 

Pliego de condiciones técnicas Página 42 

Proceso de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la primera capa de adhesivo. Colocación de la banda. Aplicación 

de la segunda capa de adhesivo. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.2.9 Sellado de junta 

Características Técnicas: 

Sellado de junta de dilatación con banda de elastómero termoplástico (TPE) de 1 mm de espesor y 20 

cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del 600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin 

disolventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de 

solapes. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

Proceso de ejecución 

Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la 

junta. Aplicación de la masilla. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.3 APEOS SERVICIOS  

Características Técnicas: 

Ejecución de apeo de canalización y retirada del apeo tras su uso. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.4 URBANIZACIÓN 

Las unidades relativas a la reposición de los elementos de urbanización se recogen en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

 Material Pétreo Cerámico:  

 artículo 21.11: Piedra natural  

 artículo 21.14: Bordillos de piedra natural 

 artículo 21.15: Baldosas de piedra natural 

 artículo 21.24: Baldosas cerámicas para pavimentos y revestimientos 

 Material Prefabricado de cemento:  

 artículo 22.31: Baldosas de terrazo. Uso exterior 

 artículo 22.32: Bordillos de hormigón 

 artículo 22.36: Baldosas de hormigón 

 Calzadas 

 artículo 40.22: Zahorras 

2.4.5 NUEVAS ESTRUCTURAS  

2.4.5.1 Corte con disco diamantado 

Características Técnicas: 

Corte en húmedo de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo 

levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte. 

Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de los 

trabajos, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el elemento 

mediante el apeo de los elementos que apoyen en él. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Condiciones de terminación: 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia 

de escombros. 

Conservación y mantenimiento 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la 

zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.5.2 escalón de hormigón prefabricado 

Características Técnicas: 

Suministro y colocación de escalón de hormigón prefabricado. Las dimensiones cumplirán la Orden 

TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 

resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
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Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 

Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 

maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 

movimiento. Colocación del escalón, Acabado y limpieza final. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.5.3 Hormigón de limpieza 

Características Técnicas: 

Hormigón C15/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón 

de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte. 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo 

de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo 

la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el 

tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe 

comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 

hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y 

una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 

tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 

subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, 
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se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el 

plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 

la ejecución de la obra. 

Proceso de ejecución 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase del hormigón 

Condiciones de terminación. 

La superficie quedará horizontal y plana 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados. 

2.4.5.4 Hormigón para armar 

Características Técnicas: 

Hormigón C30/37 fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de cimentación o losa. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Ambientales: 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 

pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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Del contratista: 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 

condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 

comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 

la ejecución de la obra. 

Proceso de ejecución 

Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

Condiciones de terminación. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados. 

2.4.5.5 Demolición forjado vigueta escaleras c/compresor 

Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas 

cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 

sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 

Medición de superficie realmente ejecutada. 

Criterio de Medición en proyecto 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.5.6 encofrados en estructuras y obras de fábrica 

Características Técnicas: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y resistentes 

para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que 

comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de 

acuerdo con lo indicado en los Planos. 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

 Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser 

lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

 Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del encofrado 

o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir 

que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de más 

de 5 milímetros. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 

cm). Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando 

paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán ser desecadas al aire, 

sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. Antes de proceder al vertido del 

hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción de agua contenida en el hormigón, y se 

limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir 

movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los 

recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir 

con los mismos. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 

su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados 

que 

hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada 

empleo.  

Proceso de ejecución 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias 

para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra 

ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
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El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras 

que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. El sistema de encofrado deberá ser previamente 

aprobado por la D.O. Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 

aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a 

las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se 

dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste 

conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida 

de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante 

el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros y forjados. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante un 

encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y siempre 

informando al Director de las Obras. Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán 

estar aprobados por el Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente 

después de efectuado el desencofrado. 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido únicamente 

en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de cortarse a golpe de 

cincel. 

No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje 

habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado 

el desencofrado, puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo 

color que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en 

líneas y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el hormigón: 

 m² encofrado y desencofrado de losa de hormigón horizontal (plana) con Sistema metálico recuperable 

mediante entablado continuo; formado por Elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, 

tableros de 
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2.4.5.7 Acero para armar 

Características Técnicas: 

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación/muro/losa. Incluso alambre de atar 

y separadores. 

Criterio de Medición en proyecto 

Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto. 

Proceso de ejecución 

Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura con separadores 

homologados. Sujeción de la armadura. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto 

2.4.5.8 Anclajes barras de acero 

Características Técnicas: 

Elementos metálicos que quedan anclados a la estructura. La posición exacta de la unidad de anclaje 

sobre la estructura se fijará por la Dirección de Obra.  

CONDICIONES GENERALES 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies eparando 

todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma 

UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro 

abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. En 

superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, 

y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo 

este tratamiento al menos treinta centímetros (30 cm) de la zona correspondiente. 

Galvanización Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando 

las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo 

o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies 

galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o 

chorreado barredor antes de ser pintadas. 
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Pintura Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del 

producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una 

sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación Para el tratamiento de estos elementos se considerará su 

material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método 

de apretado y su clasificación contra la corrosión. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

Control de calidad de la fabricación Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de 

fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los 

planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada 

por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general 

del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los 

materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las 

herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la calificación adecuada, 

y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

Soldaduras Se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su 

presencia y 

situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; 

se  indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización 

de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, 

podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 

14612:1980, 

ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance 

de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que 

la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; 

se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras 

reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN 

ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas 

Todas las uniones mecánicas y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión 

debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, 

otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el 

CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones 

adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación 

tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para 

los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de 

protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar 

que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se 
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comprobará, al menos, en cuatro lugares del diez por ciento (10%) de los componentes tratados, según 

uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no 

habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al ochenta por 

ciento (80%) del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo. 

Control de calidad del montaje 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador 

y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de 

inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y 

aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación 

general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes 

con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada 

operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de 

cada operación posee la calificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite 

identificar el origen de cada incumplimiento. 

Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser 

realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados 

para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de 

diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de 

octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de 

calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, 

un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante 

el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de 

actividades a subcontratar. 

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 

Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control 

que efectúe el control externo de la ejecución. 

Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. Sistemas de documentación 

del control a emplear durante la obra. El plan de control deberá prever el establecimiento de los 

oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la ejecución, 

contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 
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Acopladores mecánicos  

El sistema de acopladores mecánicos para barras corrugadas garantizará la correcta transmisión de 

esfuerzos entre barras debiendo tener, al menos, la misma capacidad resistente que la armadura que 

unen y no presentarán un desplazamiento relativo mayor de 0.1 mm bajo la tensión de servicio. 

Proceso de ejecución: 

El corte se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si 

este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material 

endurecido tras procesos de corte. 

El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de 

conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de 

los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para 

el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 

equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta dos centímetros y medio (2,5 cm) de 

espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su 

dimensión mínima si no es circular). Ángulos entrantes y entallas. Deben tener un acabado redondeado 

con un radio mínimo de cinco milímetros (5 mm). 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de 

acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no 

superará los cero comas cinco milímetros (0,5 mm), en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse 

cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán 

fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. Empalmes: sólo se permitirán 

los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por el 

procedimiento establecido. 

Acopladores mecánicos 

Siempre que no afecte a la colocación del hormigón se permite concentrar la totalidad de estos 

elementos en una misma sección. 

El fabricante debe emitir un certificado de garantía que incluya, además de las características 

mecánicas y geométricas, las especificaciones relativas a los materiales y al proceso de ejecución y 

puesta en obra exigidos. 

Medición y abono: 

 ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diámetro 12 mm en hormigón Armado, con mortero 

epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 días a 20ºc y 65 
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% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realización de taladro 

de Diámetro 20 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada. 

 ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diámetro 16 mm en hormigón Armado, con mortero 

epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 días a 20ºc y 65 

% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realización de taladro 

de Diámetro 24 mm y 32 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada. 

 ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diámetro 20 mm en hormigón Armado, con mortero 

epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 días a 20ºc y 65 

% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realización de taladro 

de Diámetro 28 mm y 40 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada. 

 ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diámetro 25 mm en hormigón Armado, con mortero 

epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 días a 20ºc y 65 

% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realización de taladro 

de Diámetro 29 mm y 94 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada. 

 ud. Anclaje de barra de acero corrugado b-500s ó b-500sd de diámetro 32 Mm en hormigón 

armado, con resina epoxi-acrilato de alta resistencia, Resistente a la corrosión y vibración lokfix 

dur de fosroc o equivalente, Con dosificación y mezcla automática la en boquilla. Resistencia a 

Compresión de 60 n/mm² a la hora y de 77 n/mm² después de 24 h (conforme en 12190). Incluye 

realización de taladro de diámetro 40 mm, soplado y 

Limpieza. Medida la unidad ejecutada. 

 ud conexión roscada para barras de acero corrugado tipo maxfrank, Compuesta por un manguito 

roscado y una rosca a la que se pueden Atornillar las barras corrugadas, para unión juntas de 

construcción de Elementos de hormigón armado. Totalmente montado según el manual de 

Instrucciones de uso del fabricante. Materiales con marcado ce y ddp (declaración de 

prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011, y evaluación Técnica europea (eta). 

2.4.5.9 Formación de peldaño 

Características Técnicas: 

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento M-

5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

La losa de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada 
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Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el 

último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2.4.5.10 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo 

Características Técnicas: 

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo 

de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, 

soportes de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de 

arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxiliares y transporte. Según 

normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos 

son capaces de resistirlas. 

Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los 

puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de 

las obras. 

Condiciones de terminación 

El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo. 

Conservación y mantenimiento 

Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

2.4.5.11 Impermeabilización muros 

Características Técnicas: 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, 

lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente 

adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. 

Lista para verter las tierras. Según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. 

Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y 

fisuras existentes y los huecos pasamuros. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

Proceso de ejecución 

Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 

etc.).  

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de 

la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares 

(ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. 

Condiciones de terminación 

La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 

Conservación y mantenimiento 

La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 

acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 

entregas y los solapes. 

2.4.5.12 cubierta deck c/aislamiento autoprotegida monocapa adherida 

Características Técnicas: 

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento térmico de lana de roca de 80 

mm de espesor, fijado mecánicamente al soporte, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-50/G-FP, 

autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Según CTE DB-

HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011.o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de la superficie colocada. . Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. 

Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.5.13 loseta hidráulica botones color 40x40 cm 

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme 

a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme 

a CTE DB SUA-9. Loseta y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de la superficie colocada. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. 
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Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6 REPARACIONES PATOLOGÍAS 

2.4.6.1 Fresado de pavimentos 

Características Técnicas: 

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los 

restos de obra. 

Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.2 Demolición de mampostería 

Características Técnicas: 

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de 

mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin 

transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13. 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no 

estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la 

estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. Deberán haberse 

concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: 

medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las 

acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se 

habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 

Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, 

viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para 

evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de 

incendios adecuados. 

Del contratista 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su 

programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

Proceso de ejecución 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Condiciones de terminación 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia 

de escombros. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.3 Despeje y retirada de mobiliario 

Características Técnicas: 

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a 

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie útil 

despejada. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 

Proceso de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.4 Sellado de fisuras 

Características Técnicas: 

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm mediante mortero epoxídico, 

incluso preparación de superficies, soplado de polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico 

debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. 

de medios auxiliares.  

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la fisura está limpia, seca y exenta de polvo, grasas y materias extrañas. 

Ambientales 

No se aplicará el tratamiento cuando se prevea lluvia en las dos horas siguientes a su aplicación. Se 

suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

Proceso de ejecución 

Preparación de la fisura. Aplicación del mortero. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.6.5 Inyección de fisuras 

Características Técnicas: 

Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja 

presión, incluida preparación de fisura, soplado de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y 

refino final. La resina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de 

certificado CE.  

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

Proceso de ejecución 

Premezclado de los componentes de la resina. Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección 

mecánica de la lechada. Desconexión de la manguera. Limpieza superficial. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.6 Impermeabilización con membrana líquida de poliuretano 

Características Técnicas: 

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano aplicada en frío por medios 

manuales, con imprimación en base disolvente, de dos componentes de rápido curado, aplicada con 

brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 

interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 

restos de obra. 
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Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

Del contratista 

La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, 

reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones 

incluidas en el DITE - 05/0197. 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la imprimación. Formación de la 

membrana. Resolución de los puntos singulares. Aplicación de la capa de acabado. 

Condiciones de terminación 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

2.4.6.7 Impermeabilización con mortero hidrófugo 

Características Técnicas: 

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior o al interior, con mortero 

hidrófugo bicomponente de base cementosa modificado con polímeros, de elevada resistencia 

mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma 

UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado con 

un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y 

fisuras existentes y los huecos pasamuros. 
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Proceso de ejecución 

Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte 

humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma 

consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 48 horas después de la 

aplicación. Repasos y limpieza final. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, manchas, golpes, heladas y 

temperaturas elevadas. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.8 Saneado de hormigón en superficies deterioradas 

Características Técnicas: 

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal 

adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas 

mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado 

del producto picado. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que se ha eliminado el hormigón alrededor de todo el perímetro de la armadura 

afectada. 

Proceso de ejecución 

Antes de dar inicio a la demolición de volúmenes importantes de hormigón y/o de la sustitución de 

armaduras deberá procederse a la estabilización de la estructura afectada mediante el apuntalamiento 

oportuno si fuese necesario. 

Demolición de hormigón 

Se procederá a la eliminación de:  

 Aquellas partes de hormigón mal adheridas, débiles o deterioradas.  
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 Los restos de otras aplicaciones previas.  

 El hormigón delaminado o microfisurado incluyendo el dañado por las técnicas de preparación, 

con el fin de evitar la pérdida de adherencia o de integridad estructural.  

 El hormigón carbonatado que ya no ofrece adecuada protección a las armaduras.  

 En el caso de haberse detectado cloruros como contaminantes, eliminar la totalidad de hormigón 

contaminado para evitar la posterior migración de los cloruros presentes hacia las zonas 

reparadas.  

 El hormigón de la parte posterior de las armaduras hasta una profundidad equivalente a su 

diámetro. Descubriendo toda la longitud oxidada de armaduras hasta encontrar la parte no 

afectada de las mismas. Si se descubren armaduras no oxidadas durante el proceso de 

preparación, se deberá evitar perjudicar la adherencia del hormigón circundante. En caso 

contrario deberán descubrirse completamente.  

 El hormigón necesario de las zonas a rellenar (especialmente en los bordes de la reparación) de 

modo que se evite la aplicación del mortero de reparación en espesores inferiores a los 

especificados para cada producto.  

Geometría de la demolición. 

Una vez realizada la preparación, las zonas a reparar deberán poseer formas geométricas sencillas, 

de modo que se facilite tanto la aplicación y la compactación del mortero de reparación, así como, la 

transmisión de esfuerzos.  

Se tenderá a la formación de ángulos rectos en los huecos obtenidos, tanto en ángulos interiores como 

exteriores. 

 

Tratamiento de las armaduras.  

Debe eliminarse hormigón, polvo, etc., y en general cualquier material o sustancia que pueda disminuir 

la adherencia entre las armaduras y el mortero de reparación.  

Excepto en al caso de que se empleen sistemas de protección catódica o inhibidores de corrosión en 

la reparación posterior se procederá a:  
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 Eliminar el hormigón alrededor de todo el perímetro de la armadura afectada (ver punto 5.2).  

 Eliminar toda la herrumbre superficial hasta grado Sa 2 ½ según norma ISO 8501-1.  

 A la limpieza de toda la superficie con agua dulce a baja presión, en caso de haberse detectado 

cloruros como contaminantes.  

Deberá comprobarse en este punto que la sección de las armaduras no ha perdido una cantidad 

importante. En caso de que sea así, deberá evaluarse la necesidad de sustituir la armadura afectada o 

bien añadir una barra suplementaria en la zona afectada. 

Durante la acción de retirada mecánica del hormigón se producirá siempre polvo en el plano de fractura. 

Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente libre de polvo. Este efecto se puede 

lograr mediante aspiración o proyectando aire comprimido exento de aceite. También se pueden usar 

pulverizadores con agua a presión, cuando la humedad del hormigón no sea un problema para las 

acciones posteriores, o cuando haya tiempo para que la superficie quede completamente seca. 

Picado con maceta y cincel.  

Se eliminan partes débiles del hormigón. Es aconsejable sólo para superficies pequeñas. Se crea una 

gran rugosidad y una distribución numerosa de puntos de anclaje. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.9 Impregnación inhibidora de la corrosión de armaduras 

Características Técnicas: 

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de corrosión de alta penetración 

para la protección de las armaduras del hormigón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida 

por superficie de aplicación. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio, seco y que se han eliminado mecánicamente las grasas, 

pinturas, etc. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 
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Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 

Condiciones de terminación 

La capa de protección será homogénea. Tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.10 Pasivación de armaduras 

Características Técnicas: 

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasivadora de la corrosión, aplicado 

sobre el soporte seco. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que las armaduras vistas están totalmente exentas de grasa, polvo o herrumbre 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.6.11 Reconstrucción elemento hormigón con mortero R3 

Características Técnicas 

Reconstrucción de viga con mortero R3 de reparación estructural, tixotrópico, reforzado con fibras y de 

retracción compensada, con marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4 

cm, incluye saturación con agua del paramento y acabado fratasado manual con las aristas perfiladas. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie de hormigón es firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²) y 

está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de desencofrantes o pinturas 

antiguas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o superior a 30°C. 

Proceso de ejecución 

Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Perfilado de 

aristas. Curado. 

Se protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.12 Limpieza de superficie metálica 

Características Técnicas 

Preparación de la superficie de elementos de estructura metálicos mediante chorreado con granalla. 

Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo; así como parte proporcional de medios auxiliares. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco. 

Proceso de ejecución 

Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del 

equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos 

generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.6.13 Imprimación metal 

Características Técnicas 

Imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos de minio marino sin plomo, previo rascado 

de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según 

NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior 

a 5°C o superior a 30°C. 

Proceso de ejecución 

Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 

Condiciones de terminación 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

2.4.6.14 Aplicación pintura intumescente 

Características Técnicas 

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, 

para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, 

UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras 

secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Proceso de ejecución 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de 

las manos de acabado. 

Condiciones de terminación 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del 

desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura. 

2.4.6.15 Acero laminado en reparación de estructuras 

Características Técnicas 

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequeñas dimensiones en 

complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, 

auxiliares o de reparación. Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas según NTE-
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EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material de 

soldadura y dos manos de imprimación antioxidante. Montaje realizado por medios manuales. 

Criterio de Medición en proyecto 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de refuerzo de la 

estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los 

soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 

provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones soldadas. 

Condiciones de terminación 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para 

el posterior tratamiento de protección. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso 

de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.4.7 ARQUITECTURA 

2.4.7.1 Fábrica ladrillo perforado 10 cm ½ pie interior mortero M-5 

Características Técnicas 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a 

pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 

humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios 

auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos 
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superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una 

superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Colocación de 

armaduras en tendeles. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de 

huecos. Enlace entre muros y forjados. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 2 m². 

2.4.7.2 fábrica bloque hormigón gris 40x20x20 cm  

Características Técnicas 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical 

formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado 

recubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de 

dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de 
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cemento/m3 de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo huecos 

superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de 

la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá en obra de 

los cercos y precercos de puertas y armarios. 

Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de 

referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido 

de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y 

precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 

forjado superior. Limpieza del paramento. 

Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 

composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

2.4.7.3 Demolición fábrica ladrillo macizo 1/2 pie c/medios manuales  

Características Técnicas 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares, sin medidas de protección     colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de 

superficie realmente ejecutada. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos 

para instalaciones. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas 

debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 

colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 

elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 

estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios 

de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

2.4.7.4 Levantada carpintería en tabiques c/medios manuales 

Características Técnicas 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 

Medición de superficie realmente ejecutada. 

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la 

finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la 

carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se 

separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería 

conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí 

constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan 

la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se 

desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. 

Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se 
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afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones 

provisionales en los huecos que den al vacío. 

2.4.7.5 Falso techo continuo PYL plaza estándar 13 mm 

Características Técnicas 

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar 

(Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de 

perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en 

C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento 

portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas 

perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes 

entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, 

revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, 

juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a UNE 

102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos 

para instalaciones. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas 

debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 

colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 

elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 

estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios 

de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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2.4.7.6 Falso techo registrable  

Características Técnicas 

Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300 

mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilería 

oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de 

cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación 

y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

Rejillas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos 

para instalaciones.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas 

debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

Proceso de ejecución 

Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado de los elementos 

de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte y 

encaje. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. 

Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos 

para instalaciones. 

2.4.7.7 Puerta cortafuegos 

Características Técnicas 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada 

EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara 

intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 

mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre 
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automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada 

al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 

13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

Criterio de Medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se 

corresponden con los de Proyecto. 

Proceso de ejecución 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.4.7.8 Cerramientos y particiones. Cabinas de tablero fenólico 

Definición y condiciones generales 

Tableros compactos de resinas fenólicas de 12 mm de espesor, y perfilería de acero inoxidable aisi 316 

Para delimitar las cabinas en aseos. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Componentes. Todos los elementos metálicos en acero inoxidable aisi 316 

Perfilería de acero inoxidable aisi 316 

Patas regulables entre 110 y 170 mm 
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Barra de 25 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor perfil u de arranque 

Herrajes, condena de privacidad 

Tableros de resinas de 12 mm de espesor, cantos matados con galces y contragalces en puertas. 

Medición y abono 

 ud cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas con puerta y Paredes de 10 mm de 

espesor de dimensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del Suelo, en distintos colores, al igual 

que los herrajes y accesorios que son De nailon reforzados con acero. Instalada.  

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutados, y se abonará al precio indicado en el cuadro 

de precios nº 1. 

2.4.7.9 Vidrio laminar de seguridad 

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámina 

incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-

EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 

sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluye: 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de 

las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 

gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medición 

de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, 

para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas 

a múltiplos de 30 mm. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada. 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  
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Condiciones de terminación 

La superficie presentará una textura uniforme y no tendrá imperfecciones. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente colocada según especificaciones de 

Proyecto. 

2.4.7.10    Encimera, pino macizo 60x5 cm 

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, 

fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al 

elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida en su longitud, con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada. 

Ambientales 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  

Condiciones de terminación 

La superficie presentará una textura uniforme y no tendrá imperfecciones. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente colocada según especificaciones de 

Proyecto. 
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2.4.7.11 Barandilla de pletinas de acero tipo MU-72 

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catálogo de Normalización de 

Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, formada por bastidor sencillo y barrotes 

verticales de pletina de 80x8 mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y 

montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE 

Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada. 

Ambientales 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  

Condiciones de terminación 

La superficie presentará una textura uniforme y no tendrá imperfecciones. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente colocada según especificaciones de 

Proyecto. 

2.4.7.12 trasdosado de chapa sobre muros perimetrales de hormigón 

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de pintura epoxi, para una altura 

de 1700mm aproximadamente en muros perimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates 

perimetrales, suministro y colocación. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad 

y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los 

elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del 

edificio. 

Proceso de ejecución 

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de 

tientos. Realización de maestras. Aplicación, Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.  

Condiciones de terminación 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 

huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

2.4.7.13 Enfoscado maestreado 

Características Técnicas 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 

río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 

maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido 

deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad 

y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los 

elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del 

edificio. 

Proceso de ejecución 

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de 

tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 

superficial. Curado del mortero. 

Condiciones de terminación 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 

huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

2.4.7.14 Pintura temple liso 

Características Técnicas 

Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN 13300:2002), dos manos, sobre paramentos verticales y 

horizontales, previa limpieza de salitres y polvo. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, 

manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se 

encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras 

de pintura. 
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Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

Proceso de ejecución 

Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano 

de acabado. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

2.4.7.15 Pintura plástica lisa mate estándar obra blanco/color 

Características Técnicas 

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada (según UNE 

48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y 

plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, 

manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se 

encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras 

de pintura. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

Proceso de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 



                                                                                                       

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo 
Exp.300/2020/00870-31 
 
 

Pliego de condiciones técnicas Página 83 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

2.4.7.16 Alicatado azulejo 

Características Técnicas 

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a línea, recibido con adhesivo, sin incluir 

enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo, medido 

deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 

resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 

Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 

maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 

movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 

baldosas. Acabado y limpieza final. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

2.4.7.17 Solado gres porcelánico antideslizante  

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado, antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color 

granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo, sobre recrecido de mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de 

cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según CTE DB-SUA-

1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 

resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 

Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 

maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 

movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 

baldosas. Acabado y limpieza final. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

2.4.7.18 Solado granito gris villa 60x40x3cm pulido 

Características Técnicas 

Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según CTE DB-

SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y 

componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 

resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 

Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 

maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 

movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 

baldosas. Acabado y limpieza final. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

2.4.7.19 Recubrimiento proyectado tipo ceramicoat o equivalente  

Características Técnicas 

Revestimiento cerámico bi-componente a base de resinas epoxídicas en base acuosa tipo Ceramicoat 

o equivalente de color blanco. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 

desarrollo de jambas y dinteles. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y está seco. Se comprobará que 

están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o 

premarcos de puertas y ventanas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Proceso de ejecución 

Preparación del paramento soporte ya revestido. Ejecución del acabado superficial. 

Condiciones de terminación 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y 

buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 

correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
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2.4.7.20 Pavimento continuo epoxi antideslizante 

Características Técnicas 

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en 

formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco 

de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el 

revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón 

o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y 

EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la humedad ambiental 

sea superior al 85%. 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la capa de 

mortero. 

Condiciones de terminación 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su 

realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

 

 



                                                                                                       

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo 
Exp.300/2020/00870-31 
 
 

Pliego de condiciones técnicas Página 88 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

2.4.7.21 Pavimento caucho rollos botón negro 

Características Técnicas 

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28 

mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, 

i/alisado y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos. 

Proceso de ejecución 

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Resolución de 

encuentros y puntos singulares. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 

pavimento. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante 

el transcurso de la obra. 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.7.22 Pavimento multicapa epoxi antideslizante  

Características Técnicas 

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en 

formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada; espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con 



                                                                                                       

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo 
Exp.300/2020/00870-31 
 
 

Pliego de condiciones técnicas Página 89 

una granulometría 0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado, sobre 

superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, según CTE 

DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la humedad ambiental 

sea superior al 85%. 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la capa de 

mortero. 

Condiciones de terminación 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su 

realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
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2.4.7.23 Terrazo 30x30 cm grano medio claro 

Características Técnicas 

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en 

fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, 

en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. 

de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 

cm. y limpieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. 

Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, 

medido en superficie realmente ejecutada. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales 

colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

Proceso de ejecución 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de 

agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.7.24 Peldaño baldosa terrazo 

Características Técnicas 

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, 

s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 

13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales 

colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

Proceso de ejecución 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de 

agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, debiendo 

esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.7.25 Remate peldaño con huella antideslizante 

Características Técnicas 

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico 

antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en 

su longitud. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 
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Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del 

perfil. Resolución de encuentros. 

Condiciones de terminación 

La fijación al soporte será adecuada. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.7.26 Peldaño granito nacional 

Características Técnicas 

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor 

respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-

5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según 

CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y 

componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 

rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer 

peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

Condiciones de terminación 

El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2.4.7.27 Cabina de ascensor 

Características Técnicas 

ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MÁQUINAS Instalación 

completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 para- das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 

1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a 

elegir entre el estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero 

inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, 

sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, 

indicador led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, total- mente instalado, 

legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE 

DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca- do CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Se comprobará que las dimensiones del hueco, así como el sentido de apertura, se corresponden con 

los de Proyecto. 

Proceso de ejecución 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.8 SEÑALIZACIÓN 

2.4.8.1 Marcado plaza 

Características Técnicas 

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza 

de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

Proceso de ejecución 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.8.2 Rotulación número garaje 

Características Técnicas 

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza 

de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

Proceso de ejecución 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.4.8.3 Flechas indicadoras sentido circulación 

Características Técnicas 

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del 

sentido de circulación. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
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Proceso de ejecución 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.4.8.4 Cebreado termoplástico frío 

Características Técnicas 

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con termoplástico en frío 

de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-

Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de 

suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura. 

Proceso de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 

pulverización. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.8.5 Símbolos termoplástico frío 

Características Técnicas 

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de 

detención, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, 

incluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de 

suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura. 

Proceso de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 

pulverización. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

2.4.8.6 Marca discontínua 

Características Técnicas 

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente 

de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-

PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de 

suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura. 

Proceso de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 

pulverización. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 Madrid, marzo de 2025 

 

El Autor del Proyecto

 
Fdo.: Daniel Espigado Silva 

Arquitecto 

El Director del Proyecto 

Fdo: Federico Adrados Cuesta 
Subdirector General de Planificación  
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