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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 ARQUITECTURA
01.01 DERRIBOS / MOV TIERRAS
m23E01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15¢m. C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Vestibulos 43,10
Rampas 28,70
Isletas 325,96
SOLERA SOTANO -3 1 42,00 0,20 8,40
406,16
m23E01DFLO70 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
Tabiques 11,30
Hueco ventilacion sétano 2 (N=2) 2 0,80 1,60 2,56
Sétano 1 1 85,00 3,35 284,75
Sétano 2 1 21,00 2,70 56,70
Sétano 3 1 14,00 2,70 37,80
393,11
m23E01DFB020 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES
Demoliciéon de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.
Tabiques patinillos 0,30
0,30
m23E01DKW020 m2 LEVANTADO MAMPARA IIRETIRADA VIDRIO C/MEDIOS MANUALES
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alu-
minio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxi-
liares. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Bafios 11,70
11,70
m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicién de superficie realmente ejecutada.
Puertas 13 0,90 2,10 24,57
24,57
m23E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Puertas 3 0,90 2,10 5,67
5,67
m23E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecuta-
da.
Bafio 1 12,90 2,40 30,96
Bafio 2 12,60 2,40 30,24
Bafio PMR 8,10 2,40 19,44
80,64
m23E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.
Nucleo servicios y bafios 660,40
Urbanizacion rejillas 1 3,00 1,00 3,00
663,40
m23E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demoliciéon de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie re-
almente ejecutada.
Control y administracion 33,60
33,60
m23E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.
SOTANO 1, frentes verticales, estimacion 1 188,00 2,40 451,20
SOTANO 2, frentes verticales, estimacion 1 188,00 2,40 451,20
SOTANO 3, frentes verticales, estimacion 1 188,00 2,40 451,20
1.353,60
m23U01BF070 m  SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortado-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
CONJUNTO DE REJILLAS 3 37,00 111,00
Nuevas Rejillas ventilacion 1 22,50 22,50
133,50
m23U01BF060 m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE ASFALTICA
Levantado con compresor de firme con base asfaltica, de espesor superior
a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.
CONJUNTO DE REJILLAS 3 67,50 0,12 24,30
24,30
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m23U01BF040 m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
REJILLAS 12 4,00 0,25 12,00
Nuevas REJILLAS 1 3,00 0,25 0,75
12,75
m23E02PCM060 m3 EXCAVACION POZOS TERRENOS ROCA DURA C/IMARTILLO ROMPEDOR
Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con
extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.
VIGA DE ATADO 1 12,75 0,45 0,39 2,24
SEPARADOR-P0OZ0 DE BOMBEO 1 42,00 2,85 119,70
1 26,15 1,43 37,39
Nuevas rejillas 1 2,75 1,60 4,40
163,73
m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
SOLERA SOTANO -3 1 23,00 0,05 1,15
Sétano 2 hueco ventilacion en vertical (N=2) 2 2,40 0,50 2,40
3,55
m23E02G040 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.
SEPARADOR-POZO DE BOMBEO 2 26,15 2,85 149,06
149,06
m23U05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactacién segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
SEPARADOR-POZO DE BOMBEO 1 42,00 2,85 119,70
1 26,15 1,43 37,39
-1 6,10 2,55 0,25 -3,89
-1 6,30 2,75 0,10 -1,73
-1 12,02 -12,02
-1 6,01 -6,01
Nuevas rejillas ventilacion 1 2,00 1,00 1,40 2,80
136,24
PN01.01.01 u DESMONTAJE DEL CABINA DEL ASCENSOR Y RETIRADA ELEMENTOS
Desmontaje de cabina de ascensor y elementos complementarios como
guias carriles, poleas, equipo tractor, etc., con medios manuales, y carga
manual sobre camién o contenedor, incluso desmontaje del elemento, reti-
rada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, car-
ga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o con-
tenedor.
1 1,00
1,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.02
m23E01DEW010

m23E07LP030

m23E09CP040

m23E08TTE070

OBRA NUEVA

m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cién de superficie realmente ejecutada.

Paredes
Techos
Paredes
Techos
Paredes
Techos

1.557,05
3.567,12
690,27
3.453,60
829,29
3.398,50

m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Divisiones interiores

Sétano 1 1 136,00 3,35
Sétano 2 1 44,00 2,70
Sétano 3 1 27,00 2,70

13.495,83

28,01
455,60
118,80

72,90

m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cion y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Rampas y vestibulos

675,31

47,00

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacioén y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Bafios

47,00

22,60

22,60
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m23E08TAKO011

m23E15CPL030

PN.01.0201

m23E15CPF010

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Cotrol, Administracion y Nucleos de Comunicaciones

204,10

u  PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manilléon de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA vy ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

S1
S2 1
S3 3

204,10

1,00
3,00

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

S1 7
S2 6
S3 6

4,00

7,00
6,00
6,00

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m, homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

S1 8

19,00

8,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PN.01.02.06

m23E15CPF071

PN.01.03.04

m23E07TMF030

S2 2
S3 10

2,00
10,00

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 2x800x2030 mm

Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de
material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvani-
zado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste
y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

$1 1

20,00

1,00

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

1,00

7,00
6,00
6,00

u  PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATON

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbaldn y herraje de colgar, con ma-
nillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

$1 6

19,00

6,00

m2 FRENTE CABINA SANITARIA TABLERO FENOLICO h=1,86 m

Frente cabina sanitaria con tablero fendlico de 1,86 metros de alto, com-
puesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado), apertura
de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inoxidable. Perfileri-
as de aluminio anodizado plata o lacado. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

2 0,90 2,00

6,00

3,60

3,60
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PN.01.02.03

m23E12PNA040

PN.01.02.04

PN.01.02.05

m23E09M170

m?  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD.

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espe-
sor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, se-
gun documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a multiplos de 30 mm.

Zona de control 1 1,00 1,38
1,85 1,23
4,15 1,23

1,38
2,28
5,10

m  ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm. PARA BARNIZAR

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para bar-
nizar de 60x5 cm. de seccion, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida en su longi-
tud, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

8,76

7,60

m2 TRASDOSADO DE CHAPA SOBRE MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de
pintura epoxi, para una altura de 1700 mm aproximadamente en muros pe-
rimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates perimetrales, suminis-
tro y colocacién.

SOTANO 1 1 452,00 1,70
SOTANO 2 1 452,00 1,70
SOTANO 3 1 452,00 1,70

7,60

768,40
768,40
768,40

ud AJUSTE SALIDAS VENTILACION NUCLEOS ESCALERAS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion de ventilacion (impul-
sion y retorno) junto a nucleos de escaleras, en aceras, incluso desmonta-
je, montaje y elevacion con tabique media asta de ladrillo de 1m de altura
y acabado de aplacado de piedra caliza de 2 cm por el exterior.

2.305,20

1,00

m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por
cara exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral,
i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, segun
NTE-QTG-9/10/11 y CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Remate juntas dilatacion losas (ca, a ambos lados de las 39 15,40 0,50
mismas.
Idem. en paramentos verticales 39 0,50 3,00

1,00

300,30

58,50

358,80
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
m23E07BHG020 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Nuevas rejilla ventilacion 1 7,50 1,60 12,00
12,00
m23E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIiO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra
(sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
SOTANO 1 0,68 2,40 1,63
0,39 2,40 0,94
2,57
m23E15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO I/VIDRIO
Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
SOTANO 1 3,43 2,40 8,23
8,23
m23E15DCC020 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA
Celosia fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en
los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albanileria). Ejecutado segun NTE-FDZ con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Nucleo escalera B PB 2,65 2,60 6,89
2,90 2,60 7,54
1,10 2,60 2,86
2 2,15 1,10 4,73
1,90 1,10 2,09
Nucleo escalera A PB 2 1,80 2,80 10,08
1,60 2,80 4,48
3 1,00 2,60 7,80
3,05 2,60 7,93
Nucleo escalera A PB 3 1,00 2,70 8,10
3,10 2,70 8,37
70,87
PN.01.02.07 u  ADAPTACION CASETONES DE SALIDA DE ESCALERA NIVEL CALLE
Ud Adaptacion de casetones de salida de escaleras a nivel de calle con
su ampliacion mediante estructura ligera de perfiles metalicos y celosias fi-
jas de lamas de chapa galvanizada, segun planos. Incluso desmontaje,
montaje y suministro de chapas y perfiles necesarios para la ampliacién.
1 1,00
1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01.03 PINTURAS Y ACABADOS
m23E08PFM015 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlIl-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIlI-W1 de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Paredes sétano 1 1.557,05
Paredes sétano 2 690,27
Paredes Sétano 3 829,29
Incremento nuevos tabiques sétano 1 1 29,85 3,35 100,00
Incremento nuevos tabiques sétano 2 1 18,50 2,70 49,95
Incremento nuevos tabiques sétano 3 1 18,50 2,70 49,95
3.276,51
PN.01.03.01 m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.
Paredes sétano 1 1.557,05
Paredes sétano 2 690,27
Paredes Sétano 3 829,29
Incremento nuevos tabiques sétano 1 1 29,85 3,35 100,00
Incremento nuevos tabiques sétano 2 1 18,50 2,70 49,95
Incremento nuevos tabiques sétano 3 1 18,50 2,70 49,95
3.276,51
m23E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segin UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Techo Sétano 1 881,88
Techo Sétano 2 946,13
Techo Sétano 3 767,36
Paredes Sétano 1 1.557,48
Paredes Sotano 2 690,27
Paredes Sétano 3 829,29
Incremento nuevos tabiques sétano 1 1 29,85 3,35 100,00
Incremento nuevos tabiques sétano 2 1 18,50 2,70 49,95
Incremento nuevos tabiques sétano 3 1 18,50 2,70 49,95
5.872,31
m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Bafios 42,76
Incremento aseos 1 18,30 2,50 45,75
88,51
PN.01.03.02 m2 TRATAMIENTO HORMIGON EMBOCADURAS ACCESO A SOTANO
Tratamiento del hormigén visto abujardado en embocaduras a sétano, me-
diante limpieza de chorro de arena, saneado, pasivacién de armaduras vis-
tas y revestimiento con resinas y acabado de aspecto pétreo, incluido bar-
niz (dos manos e imprimacidn anti grafitis).
2 70,00 1,40 196,00
196,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

m23E27P010

m23E27HE030

01.04
m23E11C060

m23E11D030

m23E11BI040

m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.

Puertas vehiculos accesos a sétano 4 2,00 3,00 3,50

84,00

m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimaciéon de minio
0 antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los Oxi-
dos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Puertas vehiculos accesos a sétano 4 2,00 3,00 3,50

84,00

84,00

PAVIMENTACION

m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE

Reparacion de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasién, con una resistencia a la compresion superior a
350 kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un
granallado de la superficie, aspirado, imprimacioén adherente MD-16 y pos-
terior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7
mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sella-
do), segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Suelos aparcamiento

84,00

10.419,22

m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, maestre-
ado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.

Bafios y aparcamiento

10.419,22

9.902,95

m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigon o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segiun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

Apracamiento y cuarto de instalaciones

9.902,95

10.219,64

10.219,64
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m23E11C120

m23E11W030

m23E11EPB140

m23E11PGW030

m23E11PGB050

m23U03EP020

m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigébn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y C6-
digo Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

Rampas

764,55

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafos con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.

Escaleras

764,55

53,35

m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasion V), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Bafios

53,35

22,65

m2 PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO

Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de
lodos.

Vestibulos

22,65

51,28

m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm PULIDO

Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x3 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP vy
UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Vestibulos

51,28

152,81

m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40/XC2 o XC3 CEM II/SR EN PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con arido procedente de cantera, de
tamano maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional
de juntas de contraccién. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

152,81
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Reposicion zanjas saneamiento SOTANO 3 1 354,00 1,20 0,25 106,20
106,20
m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Transversales @12, en solera zanjas saneamiento 2.100 1,50 1,00 0,89 2.803,50
SOTANO 3
Longitudinales @12, en solera zanjas saneamiento 6 380,00 1,00 0,89 2.029,20
SOTANO 3
4.832,70
m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacién,
colocacioén e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).
Anclajes laterales solera sétano 3 zanja saneamiento 2 354,00 708,00
708,00
m23P08WB090 m  JUNTA MOVIMIENTO
1 565,00 565,00
565,00
m23U06A010 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, en recta o curva, tipo | de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera o refuerzo. Bordillo
y componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
S1 10,50 10,50
4,95 4,95
23,15 23,15
16,55 16,55
10,30 10,30
5,90 5,90
S2 13,75 13,75
S3 13,36 13,36
98,46
PC.01.04.01 m  JUNTA DILATACION EN PAVIMENTO
Partida de metro lineal de junta de dilataciéon para pavimento consistente
en corte, perfilado, elemento metalico de acero inoxidable a dos caras, re-
cibido en pavimento lateral, incluso relleno elastico y sellado. Incluye retira-
da de material sobrante y remates necesarios para una correcta coloca-
cion.
Sétanoa1a3 3 199,00 597,00
597,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.05
m23E30L010

m23E30L040

m23E30L240

m23E30L270

m23E30L280

ACCESIBILIDAD

m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacion
de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas
en tiras longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Escaleras

11,61

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotéactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatacién y limpieza. Losetas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

Vestibulos

11,61

25,02

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

Plazas, bafios y ascensor

25,02

18,00

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacion de direccién mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-
cién y Renovacion Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

Escaleras y vestibulos

18,00

6,00

ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de
300x420 mm segun normativa de la Comisién Braille Espanola de la ON-
CE-2006 y con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulacion)

Vestibulo

6,00

3,00

3,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
m21E30L290 u  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm
Suministro y puesta en obra de plano de situacion en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)
Zona de control 1,00
1,00
m23E30IB110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Bafios PMR 4,00
4,00
m23E30E060 m  BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm
Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frio de seccién
circular en bastidor y montantes de D=50 mm con bordes curvados
(R=100 mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levantado 40
mm sobre el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular
D=50 mm colocados a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en
su inicio y final con prolongacion en forma redondeada, haciendo solida-
rios el pasamanos superior y el inferior. Elaboracién de barandilla en taller
y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimacion antioxidante. Barandilla
apta para escuelas infantiles, centros de ensefanza primaria e itinerarios
accesibles, conforme CTE DB SUA-1.
Escaleras
S1 3 5,25 15,75
S2 4,40 4,40
2 5,25 10,50
S3 4,40 4,40
2 5,25 10,50
Rampas
S1 2 4,80 9,60
S2 5,35 5,35
S3 4,95 4,95
65,45
m23E30E090 m DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm
Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccién circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboracién del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios ac-
cesibles, conforme CTE DB SUA-1.
Escaleras
S1 3 10,30 30,90
S2 9,50 9,50
2 10,30 20,60
S3 9,50 9,50
2 10,30 20,60
Rampas
S1 7 2,10 14,70
S2 4 2,10 8,40
S3 3 2,10 6,30
120,50
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.06
m23E101BW020

m23E09CP040

m23E09PNB150

m23U06CH065

m23E02G040

URBANIZACION

m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, consti-
tuida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betun elastémero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geo-
textii para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

CONJUNTO DE REJILLAS ventilacion 3 67,50

202,50

m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cion y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

CONJUNTO DE REJILLAS, ventilacion 3 67,50

202,50

202,50

m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente al so-
porte, lamina asfaltica de betin elastémero LBM-50/G-FP, autoprotegida
con granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete.
Segun CTE DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

REJILLAS, sin DECK ni aislamiento, con mortero y malla 3 67,50
CUBRICION, sin DECK ni aislam, con laminas 1 35,00

202,50

202,50
35,00

m2 LOSETA HIDRAULICA BOTONES COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9.
Loseta y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

1 48,00
Reposicion por instalaciones 1 108,00 1,20
Nuevas Rejillas ventilacion 1 4,00 1,00

237,50

48,00
129,60
4,00

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

SEPARADOR-POZ0 DE BOMBEO 2 26,15 2,85
Nuevas Rejillas ventilacion 1 4,00 1,00 2,00

181,60

149,06
8,00

157,06
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

m23U03H040

m23U07DA010

m23U14EB007

PC.01.06.01

01.07

01.07.01
m23E2755010

m23E278S040

m3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XA2 CEM I/SR EN CANALIZACIONES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con éarido procedente de cantera, de tamarno
maximo 40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Zanjas abiertas para instalaciones 1 108,00 1,00 0,30

32,40

t  ASFALTO FUNDIDO

Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Conforme al Pliego de
Condiciones Técnicas Generales. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TAPAS REJILLAS CALZADA 1,2 2,50 1,50 2,60

32,40

11,70

ud CARPINUS BETULUS 14-16 cm CEPELLON.

Suministro y plantacion de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepe-
li6n.

50

11,70

50,00

ml JUNTA DILATACION EN EXTERIOR

Parrtida de metro lineal para junta de dilatacion en exterior, mediante corte
de pavimento existente a 20 cm a cada lado de la junta, picado y retirada
del escombro, refinado con mortero epoxidico sobre losa de hormigén, su-
ministro y colocacion de junta de dilatacién de acero inoxidable apoyada
en ambos lados, con relleno previo de material elastico, y aplicacion poste-
rior de masilla en la junta, Impermeabilizaciéon de los laterales sobre la ca-
pa impermeabilizante existente. Posteriormente remate del pavimento, pre-
cio recrecidos con material similar al existente. Incluye retirada de material
sobrante y remates necesarios.

Urbanizacién 1 203,00

50,00

203,00

SENALIZACION

SENALIZACION HORIZONTAL

m  MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Sétano 1
Sétano 2
Sétano 3

203,00

969,01
1.052,40
1.132,30

ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Aparcamiento

3.153,71

426,00

426,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m23E278S030

m23U15AH130

m23U15AH010

m23U15AH120

01.07.02
m23U15AV160

m23U15AV070

ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Aparcamiento

24,00

m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Aparcamiento

24,00

5,00

m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Sétano 1
Sétano 2
Soétano 3

5,00

24,53
42,07
39,83

m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Sétano 1
Sétano 2
Sétano 3

106,43

311,50
281,12
282,48

SENALIZACION VERTICAL

ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefial de prohibicion y obligacién (R) circular de @ 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Aparcamiento

875,10

21,00

ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la 0 columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Aparcamiento

21,00

5,00

5,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

m23U15AV300

PN.01.07.02.01

01.08
m23E25A111

PN.01.08.01

PN.01.08.02

ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Aparcamiento

28,00

u  SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

28,00

2,00

ASCENSOR / ACCESOS PEATONALES EXT

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE
MAQUINAS

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando segun norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Sustitucidén ascensor existente nucleo central 1

2,00

1,00

ud REJILLAS VENTILACION NUCLEOS COMUNICACION

Retirada de materiales de frentes verticales de vidrio, elementos metali-
cos, etc. de los nucleos emergentes de escaleras a urbanizacion, sustitu-
yendolos por rejillas de acero inoxidable 316, de lamas, similares a los
exientes, chapa lisa de aceo inos 316 donde proceda segun planos, inclu-
S0 pies y vigas a base de tubo de acero inox 100x100x6mm, donde haya
que ampliar los huecos actuales y junquillos de encuentros, asi como an-
gulares. Incluido retirada a vertedero de material sobrante, cortes, rema-
tes, etc. Para una superficie aproximada de 30m2 (Escalera A), 29m2 (Es-
calera B) y 37m2 (Escalera C), en las distintas fachadas.

1,00

ud AMPLIACION CUBIERTAS NUCLEOS COMUNICACION

Elemento de cubricién para accesos a nicleos de comunicacion de escale-
ras a sétano 1, a base de estructura de tubo de acero inox 316, de
100x100x6mm como remate perimetral y cada metro de entrevigado y cha-
pa superior e inferior conformada de 1mm de espesor de acero inox 316,
de Tmm de espesor, incluso retirada de elementos antiguos para prolon-
gar los nuevos, acometida a bajante de pluviales, recortes y empalmes.
Para una superficie aproximada de 3m2 (Escalera A), 2m2 (Escalera B) y
6m2 (Escalera C).

1,00

1,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PN.01.08.03

01.09
PN.01.09 PA

ud  AMPLIACION PAVIMENTO NUCLEO S COMUNICACION INTERIOR

Picado de pavimento de acera, bajo nuevo espacio de acceso a nucleos
de escalera, con aplicacion de nuevo pavimento conforme al resto de la
escalera interior, incluso retirada de escombros, remates, rodapies y de-
mas elementos necesarios. Para una superficie aproximada de 3 m2 (Es-
calera A) y 6m2 (Escalera C).

NATURALIZACION APARCAMIENTOS

u  NATURALIZACION APARCAMIENTOS

Partida alzada para elaboracion de un estudio como prueba piloto que im-
plemente soluciones paisajisticas y visuales en el aparcamiento con obje-
to de aprovechar el espacio de la infraestructura y aumentar la superficie
vegetal mediante opciones basadas en la naturaleza que mejoren el as-
pecto en los accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden incluir,
entre otras alternativas, sistemas de jardineria con acabado vegetal, que
ayuden a mejorar la calidad ambiental y el confort climatico.

1,00

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 ESTRUCTURAS
02.01 PATOLOGIAS
02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS. INVESTIGACION.
PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO
Vigas/Losas/Muros 3 20,00 60,00
60,00
PN.02.01.02 ud ENSAYOS CARBONATACION DEL HORMIGON
Toma de muestras del estado de la carbonatacion en las distas zona de la
estructura.
Vigas/Losas 3 16,00 48,00
Muros 3 16,00 48,00
96,00
PN.02.01.03 ud ENSAYOS EXTRACCION DE TESTIGOS + CARBONATACION
Extraccion de testigos de hormigdén de 100 mm de didmetro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatacion del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.
3 9,00 27,00
27,00
PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACION DE AMIANTO
Chequeo en distintos puntos, a definir por la direccién de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.
3 6,00 18,00
18,00
PN.02.01.05 ud DETERMINACION MATERIA ORGANICA
Determinacién quimica de presencia organica en tomas realizadas sobre
restos liquidos provenientes del exterior, cuya presencia se manifiesta en
los muros.
4 4,00
4,00
PN.02.01.06 ud INSPECCION VISUAL APOYO VIGAS PREFABRICADAS SOTANO
Inspeccién visual sobre el 50% de apoyos de vigas prefabricadas en sota-
no, mediante elementos de neopreno, incluyendo informe, ubicacion de ca-
da apoyo y documentacion fotografico.
1 1,00
1,00
PN.02.01.07 ud INSPECCION CANALIZACIONES SANEAMIENTO REDES URBANIZACION
1 1,00
1,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02.01.02

02.01.02.01
m23E05T010

m23E05AR010

02.01.02.02
m23E01DEC080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.

ESTRUCTURA METALICA

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA

Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos en la
cara por la que se va a adherir al hormigén mediante chorro de arena de
silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, me-
diante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la
presién y el diametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y
limpieza del tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.

Estimacién (no visible) 1 200,00

200,00

kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequenas
dimensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pi-
lares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion.
Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segun
NTE-EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos manos de imprimacién
antioxidante. Montaje realizado por medios manuales.

Estimacién (no visible) 1.200

200,00

1.200,00

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

Sétano 1, 2y 3. S/ fotografias 1 950,00

1.200,00

950,00

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

Sétano 1, 2y 3. S/ fotografias 1 560,00

950,00

560,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Sétano 1, 2y 3. S/ fotografias horizontal 1 950,00
Sétano 1, 2 y 3. S/ fotografias vertical 1 560,00

560,00

950,00
560,00

1.510,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

m23E05HE100

m21U04WBA010

m21U04WBA020

m21U041010

m21U04WCB020

m21U04WCB010

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Jacenas, pilares y muros, estimacion. 185

185,00

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prevision posibles sellados 82

185,00

82,00

m2 INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prevision posibles inyeccidnes en grietas 88,00

82,00

88,00

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacion de 1,50
kg/m2.

Prevision posible impermeabilizaciones localizadas 88,00 1,00
puntualmente

88,00

88,00

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

Prevision posible impermeabilizacion con grosor de 5mm 1 26,00

88,00

26,00

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

26,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Prevision posible impermeabilizacion con mortero espesor 2 17,00 3,00 102,00
2mm

102,00
m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
Prevision por posible aparicién elementos deteriorados en 1 250,00 250,00
2cmgr
250,00
m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura
especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.
Prevision por posible aparicion elementos deteriorados en 1 122,00 122,00
4cmgr
122,00
m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la protecciéon de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.
Posibles elementos afectados por corrosion 1 372,00 372,00
372,00
m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
Aplicacion de puente de unién que actue como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
Posibles elementos a detectar en campafia de 1 156,00 156,00
investigacion
156,00
02.01.02.03 VARIOS: TRATAMIENTO AL FUEGO
m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Perfiles metalicos 1 110,00 110,00
110,00
m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNIFUGO
Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimacion fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
Bajo losas existentes de estructura SOT 1, Desarrollo con 3 245,00 15,40 11.319,00
vigas
Bajo losas existentes de estructura SOT 2y SOT 3, 3 245,00 15,40 11.319,00
Desarrollo ¢
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22.638,00
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS
02.02.01 TAPAS REJILLAS VENTILACION
m23U04KA020 kg ACERO LAMINADO S275JR EN CHAPAS CORTADAS
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275JR , en chapas corta-
das y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigén o fa-
brica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelacion y parte proporcional
de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cdédigo Estructural. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
REJILLAS 12 158,00 1.896,00
1.896,00
m23U04CD010 m2 ENCOFRADO MADERA EN VIGAS
Encofrado de madera en vigas, colocado a cualquier altura incluso desen-
cofrado y limpieza. Segin Codigo Estructural y NTE-EME. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.
HUECO REJILLAS 12 2,00 24,00
24,00
m23U04DV060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con ari-
do procedente de cantera, de tamano maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
HUECO REJILLAS 12 6,00 0,25 18,00
18,00
m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
HUECOS REJILLAS
Longitudinal superior @10 240 2,00 0,62 297,60
Longitudinal inferior @10 240 2,00 0,62 297,60
Transversal superior @8 168 3,00 0,40 201,60
Transversal inferior @8 168 3,00 0,40 201,60
998,40
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02.02.02
m23E02G040

m23E04CM010

m23E04MEF060

m23U04DV060

m23U04DJ020

LOSAS POZOS Y SEPARADOR

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

SEPARADOR-POZ0O DE BOMBEO 2 26,15 2,85

149,06

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

2 3,00 0,15

149,06

0,90

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

SEPARADOR-POZ0O DE BOMBEO LOSA 2 6,10 0,25
2 2,55 0,25

0,90

3,05
1,28

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

SEPARADOR-POZO DE BOMBEO 1 6,10 2,55 0,25
REPOSICION SOLERA SOTANO -3 1 42,00 0,20

4,33

3,89
8,40

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SEPARADOR-POZ0O DE BOMBEO LOSA

#0212 15X15 2 15,25 11,20
REPOSICION LOSA

#0212 15X15 2 42,00 11,20

12,29

341,60

940,80

1.282,40
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02.02.03 APERTURA HUECOS INSTALACIONES
m23E01AASBMO06h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
SQTANO -3 1 2,75 1,00 2,10 578
SOTANO -2 1 2,75 1,00 2,10 578
SOTANO -1 1 2,75 1,00 2,40 6,60
18,16
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
SOTANO -3 1 2,75 2,75
. 1 7,50 0,25 1,88
SOTANO -2 1 2,75 2,75
. 1 7,50 0,25 1,88
SOTANO -1 1 2,75 2,75
1 7,50 0,25 1,88
13,89
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
SQTANO -3 1 1,89 0,25 0,47
SOTANO -2 1 1,89 0,25 0,47
SOTANO -1 1 1,89 0,25 0,47
1,41
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
SOTANO -3
Zuncho @ 16 2 7,50 1,58 23,70
2 7,50 1,58 23,70
Cercos @10 50 0,75 0,62 23,25
SOTANO -2
Zuncho @ 16 2 7,50 1,58 23,70
2 7,50 1,58 23,70
Cercos @10 50 0,75 0,62 23,25
SOTANO -1
Zuncho @ 16 2 7,50 1,58 23,70
2 7,50 1,58 23,70
Cercos @ 10 50 0,75 0,62 23,25
211,95
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02.02.04
PN.02.02.04.01

REFUERZO ESTRUCTURA POR CENTRO TRANSFORMACION

ACTUACION EN ESTRUCTURA EXISTENTE PARA REFUERZO POR CENTRO DE

TRANSFORMACION
Ud Refuerzo de estructura para soporte de nuevo centro de transforma-
cion en sétano 1, mediante perfiles metalicos laminados, tornilleria y cha-
pas de union en embrochalados y demas elementos (2.550Kg. Aprox), pla-
cas para anclaje a pilares y muro existente (520 Kg Aprox.), anclajes tipo
Hilti (16ud), perforaciones mediante 4 taladros de 140 mm., todo ello trata-
do con pintura intumescente para conseguir la resistecia al fuego EI90. Se
sellaran los huecos de los taladros una vez incorporada la estructura con
poliuretano. Todo ello segun detalle de memoria de calculo de estructura.

1

1,00

1,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES

1,00
03.02 EMULSION ASFALTICA

1,00
03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD

7,00
03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON

6,00
03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO

2,00
03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE

1,00
03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

2,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS
170101 t  HORMIGON
134,06 134,06
134,06
1701 02 t  OBRADE FABRICA
1,45 1,45
1,45
170103 t  MATERIALES CERAMICOS
1 93,01 93,01
93,01
17 08 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
1 56,03 56,03
56,03
1702 01 t  MADERA
9,39 9,39
9,39
17 02 02 t  VIDRIO
05 0,50
0,50
1702 03 t  PLASTICOS
32,86 32,86
32,86
17 03 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10%
1,79 1,79
1,79
17 04 05 t  HIERROY ACERO
83,84 83,84
83,84
1704 07 t  METALES MEZCLADOS
52,58 52,58
52,58
1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
147,55 147,55
147,55
0303 08 t  PAPEL-CARTON
9,39 9,39
9,39
20 03 01 t  BASURAS
10,52 10,52
10,52
1709 03 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS
26,04 26,04
26,04
1709 041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
17,27 17,27
17,27
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CANTIDAD

05

05.01
m23501J231

m23S01K010

m23S01K060

m23S01K071

m23S01M020

m23S01M100

m23S01M060

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

1

11,00

ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

10

11,00

10,00

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10

10,00

10,00

ud PARDE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud PARDE BOTAS LONAY SERRAJE

Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

10,00

2,00
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2,00
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con
materiales himedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L090 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segin UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
2 2,00
2,00
m23S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.
10 10,00
10,00
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m23S01J290

m23S01J310

m23S01J130

m23S01J110

m23S01J050

m23S01J070

m23S01K040

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10

10,00

ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filiros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atdéxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

10,00

2,00

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

2,00

2,00

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00

2,00

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

2,00

2,00

2,00
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m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cue-
llo y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00

2,00

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00

2,00

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metélico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de diametro y 4 m de longi-
tud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5

2,00

5,00

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20

5,00

20,00

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diame-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

20

20,00

20,00

20,00
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CANTIDAD

m23S01N110

m23S01J020

05.02
m23S02A200

m23S02A240

m23S02A250

m23S02B130

m23S02B090

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

10

10,00

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00

5,00

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que se-
an necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

50

5,00

50,00

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacién de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

100

50,00

100,00

ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

10

100,00

10,00

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100

10,00

100,00

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metélica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

100,00
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10 10,00
10,00
m23S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
100 100,00
100,00
m23S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del numero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
50 50,00
50,00
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
5 5,00
5,00
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmon-
taje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
6 6,00
6,00
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cién del numero O6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
6 6,00
6,00
m23S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
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m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Segln ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
20 20,00
20,00
05.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m23S03RH010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con dotacién hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia
natural (incluido festivos).
7.200 7.200,00
7.200,00
m23S03RC010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).
7.200 7.200,00
7.200,00
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.
20 20,00
20,00
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m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

m23S03M031

m23S03M041

m23S03M021

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

40

40,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nuamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

40

40,00

40,00

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

40,00

3,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmdsferas
de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3,00

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocaciéon de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00

1,00

m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

30

1,00

30,00

30,00
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m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.
80 80,00
80,00
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.
200 200,00
200,00
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06
06.01

06.02

06.03

ARQUEOLOGIA

PROYECTO DE ACTUACION PALEONTOLOGICA

Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgica/paleontolégica inclui-
da tramitacién administrativa de los permisos oportunos ante la Direccion
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y consulta de
carta arqueolégica, para la obtencion del permiso correspondiente, con an-
terioridad al inicio de las obras.

1,00

SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
Jornada de control arqueoldgico durante la fase de ejecucién correspon-
diente a los movimientos de tierras. Incluye informes mensuales del desa-
rrollo de los trabajos en formato digital.

1,00

6,00

INFORME Y MEMORIA FINAL

Elaboracién de informe final de la intervencién en el que se incluiran todos
los resultados arqueoldgicos y paleontolégicos obtenidos durante el segui-
miento arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presentaciéon ante la
Direccion General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid con
el fin de obtener la emisién de la resolucion final de la intervenciéon. No in-
cluye memoria de resultados de otras actuaciones que pudieran realizarse
derivadas de la localizacién de restos.

6,00

1,00

1,00

Presupuesto

Pagina 42



o e | MADRID eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo
Exp.300/2020/00870-31

2 CUADROS DE PRECIOS

Presupuesto Pagina 43



;:II:i::j?J:d medio ambiente ‘ MA D RI D eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo
Exp.300/2020/00870-31

2.1 CUADRO DE PRECIOS N° 1

Los precios que regiran en este Proyecto corresponden al Cuadro de Precios vigente del Ayuntamiento
de Madrid, correspondiente al Cuadro de Precios del afio 2023, aplicables a los Presupuestos de los
Proyectos de Urbanizacion y Edificacion del Excelentisimo Ayuntamiento de Madrid, actualmente
vigente y los que aparezcan detallados en el Cuadro de Precios n® 1, especifico del presente Proyecto.

Madrid, abril de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

e ~—~
ELIPS gy

Fdo: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificacion
y Construccion de Aparcamientos

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0001 030308 t PAPEL-CARTON 235,29
DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
0002 03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 216,93
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
0003 03.02 EMULSION ASFALTICA 104,50
CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0004 03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD 84,83
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
0005 03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON 1.011,95
MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
0006 03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO 136,04
CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con CUATRO
CENTIMOS
0007 03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE 636,00
SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS
0008 03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 47,34
CUARENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0009 06.01 Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgi- 954,00
ca/paleontoldgica incluida tramitacién administrativa
de los permisos oportunos ante la Direccion Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Ma-
drid y consulta de carta arqueoldgica, para la obten-
cion del permiso correspondiente, con anterioridad
al inicio de las obras.
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
0010 06.02 Jornada de control arqueolégico durante la fase de 222,60
ejecucioén correspondiente a los movimientos de tie-
rras. Incluye informes mensuales del desarrollo de
los trabajos en formato digital.
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
CENTIMOS
0011 06.03 Elaboracién de informe final de la intervencién en el 1.908,00
que se incluiran todos los resultados arqueolégicos
y paleontolégicos obtenidos durante el seguimiento
arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presen-
tacién ante la Direccion General de Patrimonio Cul-
tural de la Comunidad de Madrid con el fin de obte-
ner la emision de la resolucién final de la interven-
cién. No incluye memoria de resultados de otras ac-
tuaciones que pudieran realizarse derivadas de la
localizacién de restos.
MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0012 170101 t HORMIGON 30,32
TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
0013 170102 t  OBRA DE FABRICA 20,33
VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
0014 170103 t  MATERIALES CERAMICOS 2563
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
0015 170201 t  MADERA 16,11
DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
0016 170202 t VIDRIO 123,41
CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA 'Y UN
CENTIMOS
0017 170203 t  PLASTICOS 2048
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0018 170302 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE 36,08
HULLA < 10%
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
0019 170405 t  HIERRO Y ACERO 9,09
NOVENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
0020 170407 t  METALES MEZCLADOS 4441
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
0021 170802 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO 24,05
VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
0022 170903 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 252,27
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
0023 1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 38,13
TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
0024 1709041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 238,78
DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
0025 200301 t  BASURAS 234,72
DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
0026 PC.01.04.01 m  Partida de metro lineal de junta de dilataciéon para 34,98
pavimento consistente en corte, perfilado, elemento
metélico de acero inoxidable a dos caras, recibido
en pavimento lateral, incluso relleno elastico y sella-
do. Incluye retirada de material sobrante y remates
necesarios para una correcta colocacion.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

eptisa

PRECIO

0027 PC.01.06.01

0028 PN.01.02.03

0029 PN.01.02.04

0030 PN.01.02.05

ml

m2

m2

ud

Parrtida de metro lineal para junta de dilatacion en
exterior, mediante corte de pavimento existente a
20 cm a cada lado de la junta, picado y retirada del
escombro, refinado con mortero epoxidico sobre lo-
sa de hormigdn, suministro y colocacién de junta de
dilatacién de acero inoxidable apoyada en ambos la-
dos, con relleno previo de material elastico, y aplica-
cién posterior de masilla en la junta, Impermeabiliza-
cién de los laterales sobre la capa impermeabilizan-
te existente. Posteriormente remate del pavimento,
precio recrecidos con material similar al existente.
Incluye retirada de material sobrante y remates ne-
cesarios.

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 3 mm de espesor unidas mediante una lami-
na incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufa-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frio con silicona sintética incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la
carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Senaliza-
cién de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de car-
pinteria a acristalar, segun documentaciéon grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las di-
mensiones del bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO

61,48

20,53

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premar-
co, con tratamiento de pintura epoxi, para una altu-
ra de 1700 mm aproximadamente en muros perime-
trales, incluso tramos curvos, recortes, remates peri-
metrales, suministro y colocacion.

CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion
de ventilacion (impulsion y retorno) junto a nudcleos
de escaleras, en aceras, incluso desmontaje, monta-
je y elevacién con tabique media asta de ladrillo de
1m de altura y acabado de aplacado de piedra cali-
za de 2 cm por el exterior.

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS

171,50

4.505,00
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0031 PN.01.02.06

0032 PN.01.02.07

0033 PN.01.0201

0034 PN.01.03.01

0035 PN.01.03.02

u

u

u

m2

m2

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotan- 656,98
tes de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste vy fijacion en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta confor-
me a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Ud Adaptacion de casetones de salida de escaleras 9.010,00
a nivel de calle con su ampliacion mediante estruc-

tura ligera de perfiles metalicos y celosias fijas de la-

mas de chapa galvanizada, segun planos. Incluso

desmontaje, montaje y suministro de chapas y perfi-

les necesarios para la ampliacion.

NUEVE MIL DIEZ EUROS

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante 392,83
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas

ni recibidos.
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y TRES CENTIMOS
Impermeabilizacion mediante revestimiento elasti- 18,00
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.
DIECIOCHO EUROS
Tratamiento del hormigén visto abujardado en em- 50,88

bocaduras a sé6tano, mediante limpieza de chorro
de arena, saneado, pasivacién de armaduras vistas
y revestimiento con resinas y acabado de aspecto
pétreo, incluido barniz (dos manos e imprimacioén
anti grafitis).
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0036 PN.01.03.04

0037 PN.01.07.02.01

0038 PN.01.08.01

0039 PN.01.08.02

0040 PN.01.08.03

u

u

ud

ud

ud

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratifi- 452,95
cado, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,

suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapa-

juntas rechapado en madera, resbalon y herraje de

colgar, con manillas de latén, colocada sobre pre-

cerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmen-

te terminada con p.p. de medios auxiliares. Confor-

me a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EURQS con

NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con 7.208,00
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS

Retirada de materiales de frentes verticales de vi- 8.692,00
drio, elementos metdlicos, etc. de los nucleos emer-
gentes de escaleras a urbanizacion, sustituyendo-
los por rejillas de acero inoxidable 316, de lamas, si-
milares a los exientes, chapa lisa de aceo inos 316
donde proceda segun planos, incluso pies y vigas a
base de tubo de acero inox 100x100x6mm, donde
haya que ampliar los huecos actuales y junquillos
de encuentros, asi como angulares. Incluido retira-
da a vertedero de material sobrante, cortes, rema-
tes, etc. Para una superficie aproximada de 30m2
(Escalera A), 29m2 (Escalera B) y 37m2 (Escalera
C), en las distintas fachadas.

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS

Elemento de cubriciéon para accesos a nucleos de 4.091,60
comunicacion de escaleras a sétano 1, a base de
estructura de tubo de acero inox 316, de
100x100x6mm como remate perimetral y cada me-
tro de entrevigado y chapa superior e inferior confor-
mada de 1mm de espesor de acero inox 316, de
1mm de espesor, incluso retirada de elementos anti-
guos para prolongar los nuevos, acometida a bajan-
te de pluviales, recortes y empalmes. Para una su-
perficie aproximada de 3m2 (Escalera A), 2m2 (Es-
calera B) y 6m2 (Escalera C).

CUATRO MIL NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA
CENTIMOS

Picado de pavimento de acera, bajo nuevo espacio 2.862,00
de acceso a nucleos de escalera, con aplicacion de

nuevo pavimento conforme al resto de la escalera

interior, incluso retirada de escombros, remates, ro-

dapies y demas elementos necesarios. Para una su-

perficie aproximada de 3 m2 (Escalera A) y 6m2

(Escalera C).

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
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NO

cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

PN.01.09 PA

PN.02.01.01

PN.02.01.02

PN.02.01.03

PN.02.01.04

PN.02.01.05

PN.02.01.06

PN.02.01.07

u

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Partida alzada para elaboracién de un estudio como 48.760,00
prueba piloto que implemente soluciones paisajisti-

cas y visuales en el aparcamiento con objeto de

aprovechar el espacio de la infraestructura y aumen-

tar la superficie vegetal mediante opciones basa-

das en la naturaleza que mejoren el aspecto en los

accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden

incluir, entre otras alternativas, sistemas de jardine-

ria con acabado vegetal, que ayuden a mejorar la

calidad ambiental y el confort climatico.

CUARENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA
EUROS

ENSAYOS CON PACHOMETRO 23,32
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Toma de muestras del estado de la carbonatacién 37,10
en las distas zona de la estructura.

TREINTA'Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

Extraccion de testigos de hormigéon de 100 mm de 241,68
diametro y 150 mm de profundidad, determinando

la carbonataciéon del mismo. Incluye posterior relle-

no con grout resistente de 200kg/cm2 de resisten-

cia.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA 'Y
OCHO CENTIMOS

Chequeo en distintos puntos, a definir por la direc- 206,70
cion de obra, localizando posibles ubicaciones de

elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-

cluye apertura de hueco y posterior tapado en ele-

mentos horizontales y/o verticales.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

Determinacion quimica de presencia organica en to- 413,40
mas realizadas sobre restos liquidos provenientes

del exterior, cuya presencia se manifiesta en los mu-

ros.

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

Inspeccién visual sobre el 50% de apoyos de vigas 2.544,00
prefabricadas en sétano, mediante elementos de ne-

opreno, incluyendo informe, ubicacién de cada apo-

yo y documentacion fotografico.

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS

INSPECCIQN CANALIZACIONES SANEAMIENTO REDES UR- 5.300,00
BANIZACION

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS
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N° CODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0049 PN.02.02.04.01

0050 PN01.01.01 u

0051 m21E30L290 u

0052 m21U041010 m2

0053 m21U04WAA010 m2

Ud Refuerzo de estructura para soporte de nuevo 17.490,00
centro de transformacién en so6tano 1, mediante per-
files metalicos laminados, tornilleria y chapas de
unién en embrochalados y demas elementos
(2.550Kg. Aprox), placas para anclaje a pilares y
muro existente (520 Kg Aprox.), anclajes tipo Hilti
(16ud), perforaciones mediante 4 taladros de 140
mm., todo ello tratado con pintura intumescente pa-
ra conseguir la resistecia al fuego EI90. Se sellaran
los huecos de los taladros una vez incorporada la
estructura con poliuretano. Todo ello segun detalle
de memoria de calculo de estructura.

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS

Desmontaje de cabina de ascensor y elementos 2.533,63
complementarios como guias carriles, poleas, equi-

po tractor, etc., con medios manuales, y carga ma-

nual sobre camién o contenedor, incluso desmonta-

je del elemento, retirada y acopio del material des-

montado, limpieza de los restos de obra, carga ma-

nual del material desmontado y restos de obra so-

bre camién o contenedor.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de plano de situacion 232,99
en braille, de 400x500 mm segun normativa de la

Comisién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con

la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de

accesibilidad para la rotulacién)

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana 41,21
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios

manuales, con imprimacion en base disolvente, de

dos componentes de rapido curado, aplicada con

brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion

de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Picado y saneado de hormigén en superficies dete- 20,59
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-

heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-

ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-

te pintura especifica a base de cemento y resina

epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del

producto picado.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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N° CODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0054 m21U04WAA080 m2

0055 m21U04WBA010 m

0056 m21U04WBA020 m2

0057 m21U04WCB010 m2

0058 m21U04WCB020 m2

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio- 46,72
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo

su contorno, incluida la reposicién de armadura

cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%,

el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-

cién de armaduras vistas mediante pintura especifi-

ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y

transporte a lugar autorizado del producto picado.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 'Y DOS
CENTIMOS

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me- 17,37
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-

so preparacion de superficies, soplado de polvo,

materiales y manos de obra. El mortero epoxidico

debe cumplir los requerimientos de la norma

UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en

cualquier horario segin Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores 62,42
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja

presion, incluida preparacion de fisura, soplado de

polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y

refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-

mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de

certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier

horario segun Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

SESENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras 34,25
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-

dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacion

del soporte hasta la saturacion.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras 66,22
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-

dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacion

del soporte hasta la saturacion.
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N° CODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0059 m21U04WCDO010 m2

0060 m21U04WCD020 m2

0061 m23E01AASBMO66N3

0062 m23E01DEA010 m2

0063 m23E01DEC050 m2

0064 m23E01DEC080 m2

SESENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Aplicacion manual de impregnacién superficial acti- 16,02
va de inhibidores de corrosion de alta penetracion

para la proteccion de las armaduras del hormigén.

con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida

por superficie de aplicacién.

DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

Aplicacion de puente de unién que actie como ba- 16,11
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplica-
do sobre el soporte seco.

DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico 19,51
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-

cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado

en caliente, con arriostramientos interiores, piezas

de base, soportes de viga para apeo y plataformas

de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.

de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-

za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-

gun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-

montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos 14,69
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.

Medicion de superficie realmente ejecutada.

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Picado de enfoscados de cemento en paramentos 15,34
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en

su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-

bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun

RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Picado de revocos de cal en paramentos horizonta- 23,30
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-

dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas

de protecciodn colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-

cion de superficie realmente ejecutada.

VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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N° CODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0065 m23E01DET020 m2

0066 m23E01DEW010 m2

0067 m23E01DFB020 m2

0068 m23E01DFLO70 m2

0069 m23E01DKA010 m2

0070 m23E01DKA020 m2

Demolicién de falsos techos continuos de placas de 8,92
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero
con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o 10,87
horizontales, por medios manuales, para su poste-

rior revestimiento, incluso retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.

de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-

lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superfi-

cie realmente ejecutada.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Demoliciéon de tabicon de ladrillo hueco doble de 9,35
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-

xiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion

de volumen realmente ejecutado.

NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

Demolicion de muros de fébrica de ladrillo macizo 24,92
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-

xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-

gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-

cie realmente ejecutada.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo 11,46
de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,

por medios manuales, incluso limpieza, retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-

ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-

res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de

superficie realmente ejecutada.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo 12,74
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0071 m23E01DKM010 m2

0072 m23E01DKW020 m2

0073 m23E01DPP050 m2

0074 m23E01DPS010 m2

0075 m23E02G040 m2

0076 m23E02PCM060 m3

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabi- 16,98
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero

y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Levantado, por medios manuales, de mampara fa- 19,10
bricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,

i/retirada previa del acristalamiento existente, apila-

do de materiales aprovechables en el lugar de aco-

pio, retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Segun

RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.

DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, 7,24
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecani-

cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de

superficie realmente ejecutada.

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Demoliciéon de soleras de hormigon ligeramente ar- 23,27
mado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con

compresor, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Suministro y colocacion de geotextil de poliéster 2,52
punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm

de apertura en ensayo de perforacién dinamica, ex-

tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., pa-

ra posterior relleno con tierras.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con 59,24
martillo rompedor, con extraccion de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con

p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y

NTE-ADZ.

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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NO

cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0077 m23E04AB040

0078 m23E04CM010

kg

m3

0079 m23E04MEF060 m2

0080 m23E04MM100 m3

0081

m23E05AR010

kg

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta- 2,12
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Segun Cadigo Estructural y CTE-SE-A.

Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segin Reglamento Europeo

(UE) 305/2011.

DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo- 169,18
rado en central para limpieza y nivelado de fondos

de cimentacién, incluso vertido por medios manua-

les y colocacion. Segun Cédigo Estructural y CTE

DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado

CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun re-

glamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA'Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

Encofrado y desencofrado en muros de una cara 59,55
vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles meta-

licos modulares de 2,70 m. de altura considerando

20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Es-

tructural. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-

racion de prestaciones) segun Reglamento Europeo

(UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa- 187,33
ra armar, consistencia pléastica, Tmax.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con graa, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en 7,33
caliente, de pequerias dimensiones en complemen-

tos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,

zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o

de reparacion. Montada mediante uniones solda-

das, trabajadas y colocadas segun NTE-EAS/EAV y

CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de des-

puntes, recortes, tolerancias, material de soldadura

y dos manos de imprimacién antioxidante. Montaje

realizado por medios manuales.

SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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N° CODIGO

uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0082 m23E05HE100

0083 m23E05T010

u

m2

0084 m23E07BHG020 m2

0085 m23E07LP030

m2

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del 245,00
hormigén deteriorado, mediante métodos normales

o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-

didad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno

con mortero monocomponente de fraguado rapido,

formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y

terminacién con llana metélica. Productos con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS

Preparacion de la superficie de elementos de estruc- 32,87
tura metalicos en la cara por la que se va a adherir

al hormigén mediante chorro de arena de silice de-

secada de diferentes granulometrias a presion con-

trolable, mediante boquillas recambiables y regula-

bles de tungsteno, modificando la presion y el dia-

metro de las boquillas. Incluso retirada de arena,

restos y limpieza del tajo; asi como parte proporcio-

nal de medios auxiliares.

TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan- 37,32
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucion de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 32,29
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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eptisa

PRECIO

0086 m23E07TMF030 m2

0087 m23E08PFMO15 m2

0088 m23E08PKM035 m2

0089 m23E08TAKO11

m2

Frente cabina sanitaria con tablero fendlico de 1,86
metros de alto, compuesto por fijo y puerta, incluso
pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emer-
gencia, bisagras y patas regulables en acero inoxi-
dable. Perfilerias de aluminio anodizado plata o la-
cado. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

246,17

DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EURQOS con

DIECISIETE CENTIMOS

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSllI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocacién de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

17,04

DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

29,96

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

40,08
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N° CODIGO uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0090 m23E08TTEO70 m2

0091 m23E09CP040  m2

0092 m23E09M170 m

0093 m23E09PNB150 m2

CUARENTA EUROS con OCHO CENTIMOS

Falso techo registrable de bandejas de chapa meta-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

110,75

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Recrecido para formacion de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacién y  transporte). Segun  UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil co-
mercial prelacado por cara exterior de 500 mm de
desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p.
de solapes accesorios de fijacion y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun NTE-QTG-9/10/11 y
CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta deck autoprotegida no transitable constitui-
da por aislamiento térmico de lana de roca de 80
mm de espesor, fijado mecanicamente al soporte,
lamina asféltica de betun elastomero LBM-50/G-FP,
autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente
adherida al aislamiento con soplete. Segun CTE
DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

12,53
DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

37,97
TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

65,29

SESENTA'Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

eptisa

PRECIO

0094 m23E10IBW020 m2

0095 m23E11BI040

0096 m23E11C060

0097 m23E11C120

m2

m2

m2

Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su
cara externa, constituida por imprimacién asfaltica,
lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

3411

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigdn o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

66,62

SESENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y DOS

CENTIMOS

Reparacion de pavimento antiguo con mortero auto-
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasion, con
una resistencia a la compresion superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimaciéon adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetan-
do las juntas estructurales (con su sellado), segun
CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en superficie realmente ejecutada.

59,82

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y DOS

CENTIMOS

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigdn o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
Cédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

54,89
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N° CODIGO

0098 m23E11D030

0099 m23E11EPB140 m2 Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, 84,83

0100 m23E11PGB050 m2 Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 112,64

0101 m23E11PGW030 m2 Pulido y abrillantado con transparente de granito in 16,85

0102 m23E11W030

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero 1,13

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5)
de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS

antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para transito denso (Abrasién V), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

OCHENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N 1/2
y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

CIENTO DOCE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

situ incluso retirada de lodos.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

m  Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda- 20,36

nos con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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PRECIO

0103 m23E12ACP050 m2

0104 m23E12PNA040 m

0105 m23E15CCHO10 m2

0106 m23E15CCH020 m2

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-
do a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segin NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Encimera para mostrador, realizada con madera de
pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de seccion,
fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de
acero, atornillados a la encimera, y recibidos al ele-
mento soporte de la misma, montada y con p.p. de
medios auxiliares. Medida en su longitud, con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

33,55

TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

189,96

CIENTO OCHENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y

SEIS CENTIMOS

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir re-
cibido de albaiileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

135,46

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y

SEIS CENTIMOS

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de ho-
ja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre si; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacién en obra i/luna inco-
lora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de alba-
fileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

146,99

CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0107 m23E15CPF010 ud

0108 m23E15CPF071 ud

0109 m23E15CPLO30 u

0110 m23E15DCC020 m2

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

402,15

CUATROCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

Conjunto de barra antipanico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado segun UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

174,55

CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

227,14

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE
CENTIMOS

Celosia fija de lamas fijas de acero galvanizado,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albanileria). Ejecutado segun
NTE-FDZ con materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

218,19

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0111 m23E25A111

ud

0112 m23E27EPA020 m2

0113 m23E27HE030

0114 m23E27P010

0115 m23E27SF050

m2

m2

m2

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuar- 38.476,00
to de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
racion a elegir entre las estandar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccién por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneracién de energia, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescépicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
SEIS EUROS

Pintura pléastica lisa mate lavable estandar obra nue- 6,67
va en blanco o pigmentada (segun UNE

48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-

cales, dos manos, incluso mano de imprimacion y

plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-

claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de 17,88
imprimaciéon de minio o antioxidante sobre carpinte-

ria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los éxidos y

limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Lijado de paramentos verticales y horizontales. 2,30

DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Pintura intumescente, al disolvente, especial para 122,83
estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-

ro, para masividades comprendidas entre aproxima-

damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN

1363-1:2015, UNE-EN  1363-2:2000, UNE-EN

13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado

de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme

a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0116 m23E27SF060 m2 Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u 20,25
obra; acabado satinado transparente, dos manos,
incluso imprimacion fijadora y limpieza. Productos
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

0117 m23E278S010 m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau- 3,92
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacién, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

0118 m23E27SS030 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo 15,90
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0119 m23E27SS040 ud Rotulacién de plaza de garaje con pintura al cloro- 3,32
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

0120 m23E30E060 m  Barandilla fabricada de tubo hueco de acero lamina- 215,31
do en frio de seccién circular en bastidor y montan-
tes de D=50 mm con bordes curvados (R=100 mm),
rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levanta-
do 40 mm sobre el nivel del pavimento, y doble pa-
samanos de tubo circular D=50 mm colocados a 70
y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su
inicio y final con prolongacion en forma redondea-
da, haciendo solidarios el pasamanos superior y el
inferior. Elaboracion de barandilla en taller y monta-
je en obra; incluyendo p.p. de imprimacion antioxi-
dante. Barandilla apta para escuelas infantiles, cen-
tros de ensefanza primaria e itinerarios accesibles,
conforme CTE DB SUA-1.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA 'Y UN
CENTIMOS
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N° CODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0121 m23E30E090

0122 m23E301B110

0123 m23E30L010

0124 m23E30L040

m

ud

m2

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frio de seccion circular de D=50
mm, separados entre si 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
cién en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboracién del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimaciéon antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de ensefian-
za primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE
DB SUA-1.

106,78

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
S0 con p.p. de accesorios y remates.

433,64

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacién de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos
y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas
por capas en tiras longitudinales de seccién trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion
entre ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas
y componentes del hormigén y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

447,99

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS

52,01

CINCUENTA'Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
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0125 m23E30L240 ud

0126 m23E30L270 ud

0127 m23E30L280 ud

0128 m23P08WB090 m

0129 m23S01J020 ud

0130 m23S01J050 ud

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alu- 43,96
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-

cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille

totalmente colocadas por medios mecanicos cum-

pliendo con la normativa vigente.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

Sefal de indicacion de direccion mediante flecha, 22,88
para sefalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos 0 equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contras-
te cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plastico resistente a
arafnazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
cién, Regeneracién y Renovacion Urbanas. Senal
complementaria a la sefial de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de plano de evacua- 196,96
cion en braille, de 300x420 mm segun normativa de

la Comision Braille Espafola de la ONCE-2006 y

con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos

de accesibilidad para la rotulacion)

CIENTO NOVENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

JUNTA MOVIMIENTO 24,03
VEINTICUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco 51,24
de seguridad valorado en funciéon del nimero épti-

mo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Individual

(EPI1) con marcado de conformidad CE.

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla 35,54
abatible, resistente a la perforacion y penetracién

por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE.

TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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NO

cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

m23501J070

m23S01J110

m23501J130

m23S01J231

m23501J241

m23S01J290

m23501J310

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis- 12,41
tente a la perforacion y penetracién por objeto can-

dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-

diante sistema de carraca, homologada. Segun

UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en 23,77
material antialérgico y atéxico, con filtros intercam-

biables para humos de soldadura, homologada. Se-

gun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-

po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en 21,45
material antialérgico y atdxico, con filtros intercam-

biables para polvo, homologada. Segin UNE-EN

140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-

cién Individual (EPI) con marcado de conformidad

CE.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable 12,81
por medio de rueda dentada, para uso normal y

eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 117
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-

sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-

dos minimos obligatorios, colocado.

ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes 22,11
ajustables de almohadillas recambiables para su

uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin

adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:

31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion In-

dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de 0,82
polivinilo, homologados. Segun UNE-EN 458,

UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo

de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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0138

0139

0140

0141

0142

0143

0144

m23S01K010

m23S01K040

m23S01K050

m23S01K060

m23S01K071

m23S01L020

m23S01L030

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. 31,38
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon 36,22
para trabajos de soldadura. Segun UNE-EN 340,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue- 24,70
ro con sujecion a cuello y cintura a través de correa.

Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 20,50
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,

valorado en funcién del numero éptimo de utilizacio-

nes. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de confor-

midad CE.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Se- 793
gun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-

cién Individual (EPI) con marcado de conformidad

CE.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Par de guantes de proteccién para carga y descar- 7,38
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-

lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN

388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Par de guantes de proteccion de goma fina reforza- 2,75
dos para trabajos con materiales hiumedos, albafile-

ria, poceria, hormigonado, etc. Segun UNE-EN 420,

UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo

de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

m23S01L040

m23S01L050

m23S01L060

m23S01L090

m23S01L111

m23S01M020

m23S01M060

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de guantes de protecciéon contra aceites y gra- 3,62
sas fabricados en neopreno, homologados. Segun

UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Par de guantes de proteccion para manipular obje- 4,51
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a

la abrasion, fabricados en latex, homologados. Se-

gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Par de guantes de proteccion en trabajos de solda- 4,38
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-

mologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja ten- 26,10
sion fabricados con material dieléctrico, homologa-

dos. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 1,90
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Par de botas de proteccién para trabajos en agua, 21,52
barro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento

fabricadas en goma forrada con lona de algodén y

piso antideslizante, homologadas. Segiun UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO

20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-

teccion Individual (EPI) con marcado de conformi-

dad CE.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién 57,40
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,

UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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0152 m23S01M100

0153 m23S01M160

0154 m23S01N070

0155 m23S01N080

0156 m23S01N100

0157 m23S01N110

ud

ud

ud

Par de botas de seguridad para proteccién de im- 45,80
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-

so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-

lleras acolchadas y puntera metalica interior, homo-

logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUARENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica- 10,63
das en cuero con sistema de sujecion por debajo

del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos 41,25
verticales compuesto por un elemento metalico des-

lizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y

cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametro

y 4 m de longitud con mosqueton, homologado y va-

lorado en funcién del nimero o6ptimo de utilizacio-

nes. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante 3,77
en nylon de 16 mm de diametro montada sobre pun-

tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-

montaje, valorado en funcién del numero 6ptimo de

utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de 12,73
diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-

mado por redondo normal de acero de diametro 16

mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-

cién del numero 6ptimo de utilizaciones, homologa-

da. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Linea horizontal de seguridad para anclaje y despla- 17,81
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-

ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje auto-

blocante de fijacién de mosquetones de los cinturo-

nes, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-

dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-

da uno de sus elementos.
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0158 m23S02A200

0159 m23S02A240

0160 m23S02A250

0161 m23502B090

0162 m23S02B130

0163 m23502D070

ud

ud

ud

m2

DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re- 14,45
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra

las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién de cordén de balizamiento 7,98
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de

diametro 10 mm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra

las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 57,35
de material plastico hueco lastrable; amortizable en

10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la

obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu- 80,10
ra, formada por bastidor de tubo metalico de diame-

tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-

res de diametro 20 mm separados 120 mm; consi-

derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

Valla metalica mévil de méddulos prefabricados de 10,21
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y

D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de

D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-

zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-

bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50

m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-

cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco 5,29
de patio o huecos horizontales en general con red

de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje

de cable para sujecion de red y de cable, segun

OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nu-

mero Optimo de utilizaciones y medida la superficie

del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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0164 m23502D150

0165 m23502D250

0166 m23S02F010

0167 m23S02F020

0168 m23502G010

0169 m23502G020

0170 m23502G030

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para 8,70
aberturas verticales en huecos de ascensor o de

ventanales formada por soportes metalicos, pasa-

manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-

bloncillo, incluso colocaciéon y desmontaje segun la

normativa vigente, valorado en funcién del nimero

optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque- 14,63
tas o similares, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x5 cm armados mediante clavazon, inclu-

so colocacién (amortizable en dos usos).

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg coloca- 118,23
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso

p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-

gun la normativa vigente, valorado en funcion del

numero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97

y R.D. 1627/97.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente 73,73
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a

paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-

rial, recargas y desmontaje segun la normativa vi-

gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-

lizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable 380,64
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros

de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso

desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS

Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor 296,42
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun

ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS

Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor 333,69
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun

ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

m23S02G040

m23S02G050

m23502G060

m23S03D010

m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

ud

ud

ud

m2

m2

m2

ud

Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctri- 151,40
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-

jamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

Suministro e instalacion de transformador de seguri- 209,03
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para

una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

Suministro e instalacion de lampara portatil de ma- 17,26
no con mango aislante y malla protectora. Segun
R.D. 614/2001.

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Amueblamiento provisional en local para aseos 14,00
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-

tomatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-

talmente terminado, incluso desmontaje y segun la

normativa vigente, valorado en funcién del numero

Optimo de utilizaciones y medida la superficie util de

local amueblado.

CATORCE EUROS

Amueblamiento provisional en local para vestuario 31,14
comprendiendo taquillas individuales con llave,

asientos prefabricados y espejos totalmente termi-

nado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-

gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de uti-

lizaciones y medida la superficie util de local amue-

blado.

TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS

Amueblamiento provisional en local para comedor 11,69
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-

pésito para desperdicios totalmente terminado, in-

cluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-

lorado en funciéon del numero 6ptimo de utilizacio-

nes y medida la superficie util de local amueblado.

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 57,42
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-

sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-

dos minimos obligatorios, colocado.

CINCUENTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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0178 m23S03M021

0179  m23S03M030

0180 m23S03M031

0181

0182 m23S03RC010

0183 m23S03RH010

m23S03M041

m

m2

ud

ud

Acometida provisional de electricidad a caseta de 7,69
obra, desde el cuadro general formada por mangue-

ra flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V, in-

corporando conductor de tierra color verde y amari-

llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.

Instalada.

SIETE EUROS con SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS

Trabajos de conexién para suministro eléctrico de 3,38
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-

do, piezas de conexion y tubo de proteccion. Longi-

tud maxima de acometida de 4 m. Medido por super-

ficie de caseta a conectar.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Acometida provisional de fontaneria para obra de la 160,01
red general municipal de agua potable hasta una

longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de po-

lietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y

para 10 atmosferas de presién maxima con collarin

de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de

polietileno y tapén roscado, incluso derechos y per-

misos para la conexién, terminada y funcionando, y

sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO SESENTA EUROS con UN CENTIMOS

Acometida provisional de saneamiento de caseta 725,08
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa
HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO
CENTIMOS

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabri- 0,48

cado diafana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabri- 0,69

cado con dotacion higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alqui-
ler por dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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NO

cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0184

0185

0186

0187

0188

0189

m23S037010

m23U01BF040

m23U01BF060

m23U01BF070

m23U03EP020

m23U03H040

m2

m3

m3

m3

m3

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, 14,64
mediante camién con grda articulada para autodes-

carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-

de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.

Medido por superficie de caseta a transportar.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Levantado con compresor de firme con base de hor- 65,43
migén hidraulico, incluso retirada y carga de produc-

tos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a

ORDEN  FOM/1382/2002-PG3-Art.301 'y RD

105/2008.

SESENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

Levantado con compresor de firme con base asfalti- 43,22
ca, de espesor superior a doce centimetros, incluso

retirada y carga de productos, medido sobre perfil,

sin transporte. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Serrado de pavimento asfaltico o de hormigon me- 3,46
diante maquina cortadora. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, 168,04
vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de
aparcamientos de superficie, aceras, pistas deporti-
vas, paseos y escaleras, con acabado superficial
visto, con HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con
arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40
mm y consistencia blanda, incluso parte proporcio-
nal de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, 170,03
vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canali-

zaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,

HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con arido procedente

de cantera, de tamafo maximo 40 mm y consisten-

cia blanda. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de

hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SETENTA EUROS con TRES CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0190 m23U04CDO10  m2

0191 m23U04DJ020 kg

0192 m23U04DV060 m3

0193 m23U04KA020 kg

0194 m23U04VB040  ud

0195 m23U04WAB010 m2

Encofrado de madera en vigas, colocado a cual- 31,26
quier altura incluso desencofrado y limpieza. Segun

Cadigo Estructural y NTE-EME. Materiales con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-

gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Suministro y colocacién de acero para armaduras 2,40
en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, do-
blado y recortes, segin peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a
Cédigo Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén para ar- 134,71
mar, moldeado y vibrado, en vigas, zunchos y corre-
as de cualquier forma y dimensiéon y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2
(cemento /SR), con arido procedente de cantera, de
tamafio maximo 20 mm y consistencia plastica. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630.
Segun Coédigo Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS

Suministro y colocacion de acero laminado tipo 5,75
S275JR , en chapas cortadas y preparadas para
placas de anclaje o de apoyo sobre hormigoén o fa-
brica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelacion
y parte proporcional de pintura antioxidante, recor-
tes y material de soldadura. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A
y Codigo Estructural. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a 25,30
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de

resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <

1,50 M).

VEINTICINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, 654,83
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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NO

cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0196 m23U05C020

0197 m23U06A010

0198 m23U06CH065

0199 m23U07DA010

0200 m23U14EBO07

0201

m23U15AH010

m3

m

m2

t

ud

m

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, 57,44
clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y

con compactacién segun Pliego de Condiciones,

medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Suministro y colocacién manual mediante Util de se- 14,42
guridad de bordillo prefabricado de hormigén, en

recta o curva, tipo | de las normas municipales de

20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-

cién ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo y

componentes de hormigén con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidrauli- 26,65
ca de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme a

la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-

ro de asiento y enlechado de juntas. Conforme a

CTE DB SUA-9. Loseta y aridos con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Con- 245,71
forme al Pliego de Condiciones Técnicas Genera-
les. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTAY UN CENTIMOS

Suministro y plantacion de Carpinus betulus de 138,64
14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepellén.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an- 1,61
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente

de secado instantaneo y de larga duracion, incluso

premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-

teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0202 m23U15AH120

0203 m23U15AH130

0204 m23U15AV070

0205 m23U15AV160

0206 m23U15AV300

m2

m2

ud

ud

ud

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracién, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detencién, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracion,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocaciéon sobre poste de sustenta-
cién (sin incluir este, farola o columna, de sefal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal de
prohibicién y obligacién (R) circular de g 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

21,66

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

26,13

VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

66,28

SESENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

80,64

OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

47,16

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA
Madrid, abril de 2025

PRECIO

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
Vy SN T ——
— = e % ~f—
T 7 \) —
\\ o
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacién

y Construccién de Aparcamientos
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2.2 CUADRO DE PRECIOS N° 2
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0001 030308 t  PAPEL-CARTON
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 235,29
TOTAL PARTIDA 235,29
0002 03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniennenas 216,93
TOTAL PARTIDA 216,93
0003 03.02 EMULSION ASFALTICA
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 104,50
TOTAL PARTIDA 104,50
0004 03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinennne 84,83
TOTAL PARTIDA 84,83
0005 03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON
Resto de obra y materiales ............cccouevvevniunnnnn. 1.011,95
TOTAL PARTIDA 1.011,95
0006 03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO
Resto de obra y materiales ..........ccooeoniniiniinnenne 136,04
TOTAL PARTIDA 136,04
0007 03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE
Resto de obra y materiales ............cccoueunivninnnnn. 636,00
TOTAL PARTIDA 636,00
0008 03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenns 47,34
TOTAL PARTIDA 47,34
0009 06.01 Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgi-
ca/paleontologica incluida tramitacién administrativa
de los permisos oportunos ante la Direccién Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Ma-
drid y consulta de carta arqueoldgica, para la obten-
cién del permiso correspondiente, con anterioridad
al inicio de las obras.
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnnn. 954,00
TOTAL PARTIDA 954,00
0010 06.02 Jornada de control arqueolégico durante la fase de
ejecucion correspondiente a los movimientos de tie-
rras. Incluye informes mensuales del desarrollo de
los trabajos en formato digital.
Resto de obra y materiales ..........coccoeuniniiniinninns 222,60
TOTAL PARTIDA 222,60
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO

0011 06.03 Elaboracién de informe final de la intervencién en el
que se incluiran todos los resultados arqueolégicos
y paleontolégicos obtenidos durante el seguimiento
arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presen-
tacién ante la Direccion General de Patrimonio Cul-
tural de la Comunidad de Madrid con el fin de obte-
ner la emision de la resolucién final de la interven-
cién. No incluye memoria de resultados de otras ac-
tuaciones que pudieran realizarse derivadas de la
localizacién de restos.

Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 1.908,00

TOTAL PARTIDA 1.908,00
0012 170101 t  HORMIGON

Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinennne 30,32

TOTAL PARTIDA 30,32
0013 170102 t  OBRA DE FABRICA

Resto de obra y materiales ............cccouevvevniunnnnn. 20,33

TOTAL PARTIDA 20,33
0014 170103 t  MATERIALES CERAMICOS

Resto de obra y materiales ..........ccooeoniniiniinnenne 25,63

TOTAL PARTIDA 25,63
0015 170201 t  MADERA

Resto de obra y materiales ............cccoueunivninnnnn. 16,11

TOTAL PARTIDA 16,11
0016 1702 02 t  VIDRIO

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 123,41

TOTAL PARTIDA 123,41
0017 170203 t  PLASTICOS

Resto de obra y materiales ............cccovenivniunnnn. 29,48

TOTAL PARTIDA 29,48
0018 170302 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE

HULLA < 10%

Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 36,08

TOTAL PARTIDA 36,08
0019 170405 t  HIERRO Y ACERO

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 90,09

TOTAL PARTIDA 90,09
0020 170407 t  METALES MEZCLADOS

Resto de obra y materiales ...........cccouevvivniunnn. 44,41

TOTAL PARTIDA 44,41
0021 1708 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 24,05

TOTAL PARTIDA 24,05
0022 170903 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnen. 252,27

TOTAL PARTIDA 252,27
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NO

cODIGO

UD. RESUMEN

0023

0024

0025

0026

0027

0028

17 09 04

170904 1

200301

PC.01.04.01

PC.01.06.01

PN.01.02.03

t

ml

mZ

OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

BASURAS

Partida de metro lineal de junta de dilatacion para
pavimento consistente en corte, perfilado, elemento
metélico de acero inoxidable a dos caras, recibido
en pavimento lateral, incluso relleno elastico y sella-
do. Incluye retirada de material sobrante y remates
necesarios para una correcta colocacion.

Parrtida de metro lineal para junta de dilatacion en
exterior, mediante corte de pavimento existente a
20 cm a cada lado de la junta, picado y retirada del
escombro, refinado con mortero epoxidico sobre lo-
sa de hormigdn, suministro y colocacién de junta de
dilatacién de acero inoxidable apoyada en ambos la-
dos, con relleno previo de material elastico, y aplica-
cién posterior de masilla en la junta, Impermeabiliza-
cién de los laterales sobre la capa impermeabilizan-
te existente. Posteriormente remate del pavimento,
precio recrecidos con material similar al existente.
Incluye retirada de material sobrante y remates ne-
cesarios.

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 3 mm de espesor unidas mediante una lami-
na incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segun
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufa-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frio con silicona sintética incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la
carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefaliza-
cion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de car-
pinteria a acristalar, segun documentacion grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las di-
mensiones del bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

PRECIO
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 38,13
TOTAL PARTIDA 38,13
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniennenas 238,78
TOTAL PARTIDA 238,78
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 234,72
TOTAL PARTIDA 234,72
Resto de obra y materiales ..........ccoocniniiniinnenns 34,98
TOTAL PARTIDA 34,98
Resto de obra y materiales ............cccoueunivniunnnn. 61,48
TOTAL PARTIDA 61,48
Mano de 0bra..........ccoevviereicreieicee e 16,06
Resto de obra y materiales ............cccouevivnivnnen. 447
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PRECIO

0029 PN.01.02.04

0030 PN.01.02.05

0031 PN.01.02.06

0032 PN.01.02.07

m2 M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premar-

ud

u

u

co, con tratamiento de pintura epoxi, para una altu-
ra de 1700 mm aproximadamente en muros perime-
trales, incluso tramos curvos, recortes, remates peri-
metrales, suministro y colocacion.

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion
de ventilacion (impulsion y retorno) junto a ndcleos
de escaleras, en aceras, incluso desmontaje, monta-
je y elevacién con tabique media asta de ladrillo de
1m de altura y acabado de aplacado de piedra cali-
za de 2 cm por el exterior.

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotan-
tes de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste vy fijacion en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta confor-
me a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Ud Adaptacion de casetones de salida de escaleras
a nivel de calle con su ampliacion mediante estruc-
tura ligera de perfiles metalicos y celosias fijas de la-
mas de chapa galvanizada, segun planos. Incluso
desmontaje, montaje y suministro de chapas y perfi-
les necesarios para la ampliacion.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccoevenne.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

20,53

61,47
110,03

171,50

4.505,00
4.505,00

11,84
645,14

656,98

9.010,00
9.010,00
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO

0033 PN.01.0201

0034 PN.01.03.01

0035 PN.01.03.02

0036 PN.01.03.04

0037 PN.01.07.02.01

u

m2

m2

u

u

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Impermeabilizacion mediante revestimiento elasti-
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.

Tratamiento del hormigén visto abujardado en em-
bocaduras a sétano, mediante limpieza de chorro
de arena, saneado, pasivacién de armaduras vistas
y revestimiento con resinas y acabado de aspecto
pétreo, incluido barniz (dos manos e imprimacion
anti grafitis).

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratifi-
cado, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapa-
juntas rechapado en madera, resbalon y herraje de
colgar, con manillas de latén, colocada sobre pre-
cerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmen-
te terminada con p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecéanico con
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

........................................................ 11,84
.................................. 380,99

392,83

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

........................................................ 6,83
.................................. 1,17

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

18,00

.................................. 50,88

50,88

........................................................ 49,97
.................................. 402,98

452,95

.................................. 7.208,00

7.208,00
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0038 PN.01.08.01

0039 PN.01.08.02

0040 PN.01.08.03

0041 PN.01.09 PA

0042 PN.02.01.01

ud

ud

ud

ud

Retirada de materiales de frentes verticales de vi-
drio, elementos metdlicos, etc. de los nucleos emer-
gentes de escaleras a urbanizacion, sustituyendo-
los por rejillas de acero inoxidable 316, de lamas, si-
milares a los exientes, chapa lisa de aceo inos 316
donde proceda segun planos, incluso pies y vigas a
base de tubo de acero inox 100x100x6mm, donde
haya que ampliar los huecos actuales y junquillos
de encuentros, asi como angulares. Incluido retira-
da a vertedero de material sobrante, cortes, rema-
tes, etc. Para una superficie aproximada de 30m2
(Escalera A), 29m2 (Escalera B) y 37m2 (Escalera
C), en las distintas fachadas.

Elemento de cubriciéon para accesos a nucleos de
comunicacion de escaleras a sétano 1, a base de
estructura de tubo de acero inox 316, de
100x100x6mm como remate perimetral y cada me-
tro de entrevigado y chapa superior e inferior confor-
mada de 1mm de espesor de acero inox 316, de
1mm de espesor, incluso retirada de elementos anti-
guos para prolongar los nuevos, acometida a bajan-
te de pluviales, recortes y empalmes. Para una su-
perficie aproximada de 3m2 (Escalera A), 2m2 (Es-
calera B) y 6m2 (Escalera C).

Picado de pavimento de acera, bajo nuevo espacio
de acceso a nucleos de escalera, con aplicacion de
nuevo pavimento conforme al resto de la escalera
interior, incluso retirada de escombros, remates, ro-
dapies y demas elementos necesarios. Para una su-
perficie aproximada de 3 m2 (Escalera A) y 6m2
(Escalera C).

Partida alzada para elaboracion de un estudio como
prueba piloto que implemente soluciones paisajisti-
cas y visuales en el aparcamiento con objeto de
aprovechar el espacio de la infraestructura y aumen-
tar la superficie vegetal mediante opciones basa-
das en la naturaleza que mejoren el aspecto en los
accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden
incluir, entre otras alternativas, sistemas de jardine-
ria con acabado vegetal, que ayuden a mejorar la
calidad ambiental y el confort climatico.

ENSAYOS CON PACHOMETRO

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

8.692,00
8.692,00

4.091,60
4.091,60

2.862,00
2.862,00

48.760,00
48.760,00

23,32
23,32
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0043 PN.02.01.02

0044 PN.02.01.03

0045 PN.02.01.04

0046 PN.02.01.05

0047 PN.02.01.06

0048 PN.02.01.07

0049 PN.02.02.04.01

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Toma de muestras del estado de la carbonatacién
en las distas zona de la estructura.

Resto de obra y materiales ............cccouevivnivnnnn. 37,10

TOTAL PARTIDA 37,10

Extraccion de testigos de hormigén de 100 mm de
diametro y 150 mm de profundidad, determinando
la carbonatacion del mismo. Incluye posterior relle-
no con grout resistente de 200kg/cm2 de resisten-
cia.

Resto de obra y materiales ..........coccoeuniniiniinninns 241,68

TOTAL PARTIDA 241,68

Chequeo en distintos puntos, a definir por la direc-
cion de obra, localizando posibles ubicaciones de
elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en ele-
mentos horizontales y/o verticales.

Resto de obra y materiales ...........cccouervivniunnn. 206,70
TOTAL PARTIDA 206,70

Determinacion quimica de presencia organica en to-
mas realizadas sobre restos liquidos provenientes
del exterior, cuya presencia se manifiesta en los mu-
ros.

Resto de obra y materiales ..........ccoocniniiniinnenns 413,40

TOTAL PARTIDA 413,40

Inspeccién visual sobre el 50% de apoyos de vigas
prefabricadas en s6tano, mediante elementos de ne-
opreno, incluyendo informe, ubicacion de cada apo-
yo y documentacion fotografico.

Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunen. 2.544,00
TOTAL PARTIDA 2.544,00
INSPECCION CANALIZACIONES SANEAMIENTO REDES UR-
BANIZACION
Resto de obra y materiales ............cccouervevnrunnnen. 5.300,00
TOTAL PARTIDA 5.300,00

Ud Refuerzo de estructura para soporte de nuevo
centro de transformacion en s6tano 1, mediante per-
files metalicos laminados, tornilleria y chapas de
unibn en embrochalados y demas elementos
(2.550Kg. Aprox), placas para anclaje a pilares y
muro existente (520 Kg Aprox.), anclajes tipo Hilti
(16ud), perforaciones mediante 4 taladros de 140
mm., todo ello tratado con pintura intumescente pa-
ra conseguir la resistecia al fuego EI90. Se sellaran
los huecos de los taladros una vez incorporada la
estructura con poliuretano. Todo ello segun detalle
de memoria de calculo de estructura.

Resto de obra y materiales ..........cccoeuviniiniineenns 17.490,00
TOTAL PARTIDA 17.490,00
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0050 PN01.01.01 u

0051 m21E30L290 u

0052 m21U041010 m2

0053 m21U04WAA010 m2

0054 m21U04WAA080 m2

Desmontaje de cabina de ascensor y elementos
complementarios como guias carriles, poleas, equi-
po tractor, etc., con medios manuales, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor, incluso desmonta-
je del elemento, retirada y acopio del material des-
montado, limpieza de los restos de obra, carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra so-
bre camién o contenedor.

Suministro y puesta en obra de plano de situacion
en braille, de 400x500 mm segun normativa de la
Comisién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con
la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacién)

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacion en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

Picado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-
te pintura especifica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

Picado de 4 cm y saneado de hormigén en seccio-
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo
su contorno, incluida la reposicién de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%,
el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-
cién de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y
transporte a lugar autorizado del producto picado.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Magquinaria...........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2.533,63

1,96
231,03

232,99

7,60
33,61

41,21

11,70
3,40
549

20,59

19,62
5,32
21,78

46,72
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PRECIO

0055 m21U04WBA010 m

0056 m21U04WBA020 m2

0057 m21U04WCB010 m2

0058 m21U04WCB020 m2

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-
so preparacion de superficies, soplado de polvo,
materiales y manos de obra. El mortero epoxidico
debe cumplir los requerimientos de la norma
UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en
cualquier horario segun Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presion, incluida preparacion de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier
horario segun Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacion
del soporte hasta la saturacion.

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacion
del soporte hasta la saturacion.

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Magquinaria...........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoeuuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

16,37
1,00

17,37

16,07
7,15
39,20

62,42

13,61
20,64

34,25

15,72
50,50

66,22
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0059 m21U04WCDO010 m2 Aplicacion manual de impregnacién superficial acti-
va de inhibidores de corrosion de alta penetracion
para la proteccion de las armaduras del hormigon.
con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida
por superficie de aplicacién.

Mano de 0bra........c.cocuvvnernirnineiieees 6,00
Resto de obra y materiales ..........cccoeuviniiniinnenne 10,02
TOTAL PARTIDA 16,02
0060 m21U04WCD020 m2 Aplicacion de puente de unién que actle como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplica-
do sobre el soporte seco.
Mano de 0bra........c.cocuvnrnrneineeieieens 4,03
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns 12,08
TOTAL PARTIDA 16,11

0061 m23E01AASBMO6M3 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metélico
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-
cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado
en caliente, con arriostramientos interiores, piezas
de base, soportes de viga para apeo y plataformas
de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-
za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-
gun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-
montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

MaQUINGMA ....cvvvreeieierieree e 18,41
Resto de obra y materiale 1,10

TOTAL PARTIDA 19,51

0062 m23E01DEA010 m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Mano de 0bra........c.cocuvnrnrneineeieieens 13,10
Maquinaria . 0,76
Resto de obra y materiales ............cccouernivnivnnnn. 0,83
TOTAL PARTIDA 14,69
0063 m23E01DEC050 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.
Mano de obra.. . 13,10
Maquinaria........cccceverenen. . 1,37
Resto de obra y materiales ..........cccoeunineiniuneenns 0,87
TOTAL PARTIDA 15,34
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0064 m23E01DEC080 m2

0065 m23E01DET020 m2

0066 m23E01DEWO010 m2

0067 m23E01DFB020 m2

0068 m23E01DFLO70 m2

Picado de revocos de cal en paramentos horizonta-
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protecciodn colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

Demolicién de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su poste-
rior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superfi-
cie realmente ejecutada.

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de volumen realmente ejecutado.

Demolicion de muros de fébrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra...............

Magquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

20,15
1,83
1,32

23,30

8,42
0,50

8,92

10,25
0,62

10,87

8,82
0,53

9,35

23,51
141

24,92
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RESUMEN

0069 m23E01DKA010 m2

0070 m23E01DKA020 m2

0071 m23E01DKM010 m2

0072 m23E01DKW020 m2

0073 m23E01DPP050 m2

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo
de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero

con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabi-
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.

Levantado, por medios manuales, de mampara fa-
bricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,
i/retirada previa del acristalamiento existente, apila-
do de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecani-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Presupuesto

PRECIO

Mano de 0bra........cccocuevernrieiernssee e 10,81
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniineenns 0,65
TOTAL PARTIDA 11,46
Mano de 0bra........cccoeuevernrieieenssee e 12,02
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns 0,72
TOTAL PARTIDA 12,74
Mano de 0bra........ccoeueverenrieinrnesese e 16,02
Resto de obra y materiales ..........cccoeuonininiineenns 0,96
TOTAL PARTIDA 16,98
Mano de 0bra........cccoeuevernrieieenssee e 18,02
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns 1,08
TOTAL PARTIDA 19,10
Mano de 0bra........ccocuevernrieisennsese e 6,46
Maquinaria.........ccocceeenen. . 0,37
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnnn. 0,41
TOTAL PARTIDA 7,24
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0074 m23E01DPS010 m2 Demolicion de soleras de hormigon ligeramente ar-
mado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de 0bra........ccoeueverenrieinrnesese e 19,88

Maquinaria.........ccccceeenene . 2,07
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnnn. 1,32
TOTAL PARTIDA 23,27
0075 m23E02G040  m2 Suministro y colocacion de geotextil de poliéster
punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm
de apertura en ensayo de perforacién dindmica, ex-
tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., pa-
ra posterior relleno con tierras.
Mano de obra.................... 0,20
Resto de obra y materiales ............cccouevnivniunnen. 2,32
TOTAL PARTIDA 2,52
0076 m23E02PCM060 m3 Excavacion en pozos en terrenos de roca dura, con
martillo rompedor, con extraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y
NTE-ADZ.
Mano de 0bra..........cceviiereeecreieieee e 14,69
Maquinaria........ccccoverenen. . 41,20
Resto de obra y materiales ..........ccoocuniniiniinnenns 3,35
TOTAL PARTIDA 59,24
0077 m23E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta-
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Segun Cddigo Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra........c.cocunvnerninieneeieiens 0,52
Resto de obra y materiales 1,60
TOTAL PARTIDA 2,12
0078 m23E04CM010 m3 Hormigdn en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacién, incluso vertido por medios manua-
les y colocacion. Segun Cédigo Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrninirineeiieens 10,53
Maquinaria.........ccocceeenen. . 1,36
Resto de obra y materiales ............cccouervivniunnen. 157,29
TOTAL PARTIDA 169,18
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N° CODIGO

uD.
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eptisa

PRECIO

0079 m23E04MEF060 m2

0080 m23E04MM100 m3

0081 m23E05AR010

0082 m23E05HE100

0083 m23E05T010

kg

u

m2

Encofrado y desencofrado en muros de una cara
vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles meta-
licos modulares de 2,70 m. de altura considerando
20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Es-
tructural. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa-
ra armar, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con graa, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en
caliente, de pequenas dimensiones en complemen-
tos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o
de reparacion. Montada mediante uniones solda-
das, trabajadas y colocadas seguin NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de des-
puntes, recortes, tolerancias, material de soldadura
y dos manos de imprimacién antioxidante. Montaje
realizado por medios manuales.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del
hormigén deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rapido,
formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y
terminacién con llana metélica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Preparacion de la superficie de elementos de estruc-
tura metalicos en la cara por la que se va a adherir
al hormigén mediante chorro de arena de silice de-
secada de diferentes granulometrias a presién con-
trolable, mediante boquillas recambiables y regula-
bles de tungsteno, modificando la presion y el dia-
metro de las boquillas. Incluso retirada de arena,
restos y limpieza del tajo; asi como parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

26,58
27,41
5,55

59,55

26,58
14,74
146,00

187,33

474
2,59

7,33

128,13
116,87

245,00

Presupuesto

Pagina 95



E urbanismo, medio ambiente M A D RI D

y movilidad

eptisa
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N° CODIGO uD.

RESUMEN

PRECIO

0084 m23E07BHG020 m2

0085 m23E07LPO30  m2

0086 m23E07TMF030 m2

Fabrica de blogues huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucién de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Frente cabina sanitaria con tablero fendélico de 1,86
metros de alto, compuesto por fijo y puerta, incluso
pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emer-
gencia, bisagras y patas regulables en acero inoxi-
dable. Perfilerias de aluminio anodizado plata o la-
cado. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra.........cccoevuene.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.....

Maquinaria........ccoocereureenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

16,75
3,58
12,54

32,87

19,58
0,04
17,70

37,32

19,37
12,92

32,29

66,71
179,46

246,17

Presupuesto

Pagina 96



E urbanismo, medio ambiente M A D RI D

y movilidad

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.
Exp. 300/2020/00870-31

N° CODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO

0087 m23E08PFM015 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero

0088 m23E08PKMO035 m2

0089 m23E08TAKO11

m2

CSllI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocacién de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
cion y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.
Maquinaria........cccocrevreenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

14,18
2,86

17,04

11,26
0,99
17,711

29,96
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0090 m23E08TTEQ70 m2

0091 m23E09CP040

0092 m23E09M170

m2

m

0093 m23E09PNB150 m2

Falso techo registrable de bandejas de chapa meta-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Recrecido para formacion de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacién y  transporte). Segun  UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil co-
mercial prelacado por cara exterior de 500 mm de
desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p.
de solapes accesorios de fijacion y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun NTE-QTG-9/10/11 y
CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta deck autoprotegida no transitable constitui-
da por aislamiento térmico de lana de roca de 80
mm de espesor, fijado mecanicamente al soporte,
lamina asféltica de betun elastomero LBM-50/G-FP,
autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente
adherida al aislamiento con soplete. Segun CTE
DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Maquinaria........c.ccce....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra...............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

10,31
100,44

110,75

6,62
0,09
5,82

12,53

10,74
27,23

37,97

6,45
58,84

65,29
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

eptisa

PRECIO

0094 m23E10IBW020 m2

0095 m23E11BI040

0096 m23E11C060

m2

m2

Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su
cara externa, constituida por imprimacién asfaltica,
lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Reparacion de pavimento antiguo con mortero auto-
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasién, con
una resistencia a la compresion superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimacién adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetan-
do las juntas estructurales (con su sellado), segun
CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra..........cccevenee.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

15,04
19,07

34,11

6,86
59,76

66,62

3,58
56,24

59,82
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N° CODIGO UD. RESUMEN

0097 m23E11C120 m2

0098 m23E11D030 m2

0099 m23E11EPB140 m2

0100 m23E11PGB050 m2

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
Codigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5)
de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

Solado de gres porceléanico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para transito denso (Abrasién V), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Solado de granito gris villa pulido en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2
y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

PRECIO
Mano de 0bra........cccoeuevernrieinrnrsee e 8,44
Resto de obra y materiales ..........ccoocunineniinninns 46,45
TOTAL PARTIDA 54,89
Mano de 0bra........cccocuerererririnrnnsee e 8,51
Maquinaria........ccoocreurrenns 0,05
Resto de obra y materiales 2,58
TOTAL PARTIDA 11,13
Mano de 0bra..........cceviieveicreieicee e 27,63
Maquinaria........ccoovrevrrernes 0,05
Resto de obra y materiales 57,17
TOTAL PARTIDA 84,83
Mano de 0bra........cccoeueiernrieinrnesee e 31,22
Maquinaria........ccccocreureenns 0,06
Resto de obra y materiales ..o 81,35
TOTAL PARTIDA 112,64
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N° CODIGO UD. RESUMEN

PRECIO

0101 m23E11PGW030 m2

0102 m23E11W030 m

0103 m23E12ACP050 m2

0104 m23E12PNA040 m

0105 m23E15CCHO10 m2

Pulido y abrillantado con transparente de granito in
situ incluso retirada de lodos.

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
fios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-
do a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Encimera para mostrador, realizada con madera de
pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de seccion,
fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de
acero, atornillados a la encimera, y recibidos al ele-
mento soporte de la misma, montada y con p.p. de
medios auxiliares. Medida en su longitud, con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir re-
cibido de albadileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..........ccccvevnivniiniinieeeies
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra..........ccccvvvirniiniinieeeies
Resto de obra y materiales ............cccouernivniunnnn.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra..........ccccvevnivniiniinieeeies
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunen.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccvivnivniiniinieeeies
Resto de obra y materiales ............cccouevvivnrinen.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra..........ccccvvnivniiniiniieeeiene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

1,08
15,77

16,85

2,45
17,91

20,36

17,19
16,36

33,55

51,72
138,24

189,96

23,68
11,78

135,46
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N° CODIGO UD. RESUMEN

eptisa

PRECIO

0106 m23E15CCH020 m2 Puerta abatible formada por cerco y bastidor de ho-

0107 m23E15CPF010 ud

0108 m23E15CPF071 ud

0109 m23E15CPL030 u

ja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre si; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacién en obra i/luna inco-
lora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de alba-
fileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Conjunto de barra antipanico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillon de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........cccooeuniniiriinnenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

23,68
123,31

146,99

11,84
390,31

402,15

23,68
150,87

174,55

18,94
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eptisa

PRECIO

0110 m23E15DCC020 m2 Celosia fija de lamas fijas de acero galvanizado,

0111 m23E25A111

ud

0112 m23E27EPA020 m2

0113 m23E27HE030

0114 m23E27P010

m2

m2

con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albanileria). Ejecutado segun
NTE-FDZ con materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuar-
to de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
racion a elegir entre las estandar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccién por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneracién de energia, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescépicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn.

TOTAL PARTIDA

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nue-
va en blanco o pigmentada (segun UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimacion y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ............cccouervivviunnen.

TOTAL PARTIDA

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de
imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinte-
ria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los éxidos y
limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ............cccouevivniinnn.

TOTAL PARTIDA

Lijado de paramentos verticales y horizontales.

208,20
227,14

9,47
208,72

218,19

38.476,00
38.476,00

4,30
2,37

6,67

8,49
9,39

17,88
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Mano de 0bra..........ccoevvieveecreieicee e 2,17
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunen. 0,13
TOTAL PARTIDA 2,30
0115 m23E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccevieueveiecreercee e 42,54
Resto de obra y materiales ............cccouernivniunnnn. 80,29
TOTAL PARTIDA 122,83
0116 m23E27SF060 m2 Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u
obra; acabado satinado transparente, dos manos,
incluso imprimacion fijadora y limpieza. Productos
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccevvivereiecreeecee e 1,72
Resto de obra y materiales ............cccovevivniunen. 18,53
TOTAL PARTIDA 20,25
0117 m23E278S010 m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacién, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiecee e 2,25
Resto de obra y materiales 1,67
TOTAL PARTIDA 3,92
0118 m23E278S030 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccevvivereecreeieee e 7,31
Resto de obra y materiales ............cccouevivnivnnen. 8,59
TOTAL PARTIDA 15,90
0119 m23E27SS040 ud Rotulaciéon de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de 0bra..........ccoeviiveveicreieicee e 2,25
Resto de obra y materiales ............cccoueunivniunnen. 1,07
TOTAL PARTIDA 3,32
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0120 m23E30E060

0121 m23E30E090

0122 m23E30IB110

0123 m23E30L010

m

m

ud

m

Barandilla fabricada de tubo hueco de acero lamina-
do en frio de seccién circular en bastidor y montan-
tes de D=50 mm con bordes curvados (R=100 mm),
rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levanta-
do 40 mm sobre el nivel del pavimento, y doble pa-
samanos de tubo circular D=50 mm colocados a 70
y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su
inicio y final con prolongacion en forma redondea-
da, haciendo solidarios el pasamanos superior y el
inferior. Elaboracion de barandilla en taller y monta-
je en obra; incluyendo p.p. de imprimacion antioxi-
dante. Barandilla apta para escuelas infantiles, cen-
tros de ensefanza primaria e itinerarios accesibles,
conforme CTE DB SUA-1.

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frio de seccion circular de D=50
mm, separados entre si 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
cién en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboracién del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimaciéon antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de ensefian-
za primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE
DB SUA-1.

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
S0 con p.p. de accesorios y remates.

Pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicaciéon de
una capa de imprimacién de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos
y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas
por capas en tiras longitudinales de seccién trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion
entre ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........ccoocunineniinninns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........cccooeuniniiriinnenns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

35,90
179,42

215,31

29,01
7,77

106,78

9,01
047
424,16

433,64

107,19
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PRECIO

0124 m23E30L040

0125 m23E30L240

0126 m23E30L270

0127 m23E30L280

0128 m23P08WB090

m2 Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color

ud

ud

ud

m

gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/B/40/Ila de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas
y componentes del hormigén y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alu-
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-
cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille
totalmente colocadas por medios mecanicos cum-
pliendo con la normativa vigente.

Senal de indicaciéon de direccion mediante flecha,
para sefalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamarfo, con alto relieve y contras-
te cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
cion, Regeneracion y Renovacion Urbanas. Senal
complementaria a la senal de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

Suministro y puesta en obra de plano de evacua-
cion en braille, de 300x420 mm segun normativa de
la Comision Braille Espafola de la ONCE-2006 y
con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos
de accesibilidad para la rotulacion)

JUNTA MOVIMIENTO

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccccveveerrenneenn.
MaquINaria ........ccoeeereereerereerneeneenes
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccovcunernirinenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccoueuniinirinnen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccovcunirnirinnen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

340,80
447,99

16,31
0,13
35,57

52,01

3,67
40,29

43,96

2,02
20,86

22,88

1,96
195,00

196,96
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Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 24,03
TOTAL PARTIDA 24,03
0129  m23S01J020 ud Equipo de linterna auténomo incorporado al casco
de seguridad valorado en funciéon del ndmero épti-
mo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnn. 51,24
TOTAL PARTIDA 51,24
0130  m23S01J050 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninne 35,54
TOTAL PARTIDA 35,54
0131 m23S01J070 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforacion y penetracién por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 12,41
TOTAL PARTIDA 12,41
0132 m23s01J110 ud Mascarilla respiratoria con una vélvula, fabricada en
material antialérgico y atéxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 23,77
TOTAL PARTIDA 23,717
0133 m23S01J130 ud Mascarilla respiratoria con una vélvula, fabricada en
material antialérgico y atdxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Segun UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 2145
TOTAL PARTIDA 21,45
0134 m23S01J231 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenas 12,81
TOTAL PARTIDA 12,81
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0135 m23S01J241 ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 11,17

TOTAL PARTIDA 1,17

0136 m23S01J290 ud  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:
31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........ccooeunininiinnenne 22,11

TOTAL PARTIDA 22,11

0137 m23S01J310 ud Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Segun UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales ............cccouevvevrniunnen. 0,82

TOTAL PARTIDA 0,82

0138 m23S01K010  ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ........c.cccoeuniniiniineenns 31,38

TOTAL PARTIDA 31,38

0139 m23S01K040 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén
para trabajos de soldadura. Segiun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 36,22

TOTAL PARTIDA 36,22

0140 m23S01K050  ud  Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujecion a cuello y cintura a través de correa.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........coccoeuniniiniinninns 24,70

TOTAL PARTIDA 24,70

0141 m23S01K060 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Resto de obra y materiales ............cccoueurvevniunen. 20,50
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TOTAL PARTIDA 20,50
0142 m23S01K071 ud Faja proteccién lumbar (amortizable en 4 usos). Se-
gun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Resto de obra y materiales ..........ccooeoniniiniinnenne 7,93
TOTAL PARTIDA 7,93
0143  m23S01L020 ud Par de guantes de proteccion para carga y descar-
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-
lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............cccouevvevniunnnnn. 7,38
TOTAL PARTIDA 7,38
0144 m23S01L030  ud Par de guantes de proteccién de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales humedos, albafile-
ria, poceria, hormigonado, etc. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 2,75
TOTAL PARTIDA 2,75
0145 m23S01L040 ud Par de guantes de proteccién contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 3,62
TOTAL PARTIDA 3,62
0146  m23S01L050 ud Par de guantes de proteccion para manipular obje-
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados. Se-
gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiriinnenne 4,51
TOTAL PARTIDA 4,51
0147 m23S01L060 ud Par de guantes de proteccion en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunen. 4,38
TOTAL PARTIDA 4,38
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0148 m23S01L090

0149 m23S01L111

0150 m23S01M020

0151  m23S01M060

0152 m23S01M100

0153 m23S01M160

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja ten-
sién fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............cccouevivnrinen. 26,10

TOTAL PARTIDA 26,10

Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninne 1,90

TOTAL PARTIDA 1,90

Par de botas de proteccién para trabajos en agua,
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodén y
piso antideslizante, homologadas. Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales ............cccouevvevrniunnen. 21,52

TOTAL PARTIDA 21,52

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Seguin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........cccoeuoniniiniinienns 57,40

TOTAL PARTIDA 57,40

Par de botas de seguridad para proteccién de im-
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-
lleras acolchadas y puntera metalica interior, homo-
logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnnn. 45,80

TOTAL PARTIDA 45,80

Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........cccocuniniiniinnenns 10,63
TOTAL PARTIDA 10,63
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0154 m23S01N070

0155 m23S01N080

0156 m23S01N100

0157 m23S01N110

0158 m23S02A200

ud

ud

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metalico des-
lizante con blogueo instantaneo en caso de caida y
cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametro
y 4 m de longitud con mosqueton, homologado y va-
lorado en funcién del nimero o6ptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante
en nylon de 16 mm de diametro montada sobre pun-
tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-
montaje, valorado en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-
mado por redondo normal de acero de diametro 16
mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-
cién del numero 6ptimo de utilizaciones, homologa-
da. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Linea horizontal de seguridad para anclaje y despla-
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje auto-
blocante de fijacién de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-
da uno de sus elementos.

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra...............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

41,25
41,25

3,77
3,717

12,73
12,73

421
13,60

17,81

3,92
10,53

14,45
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0159 m23S02A240  m  Suministro y colocacion de corddn de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra........c.cocuvnrniineineeiieens 3,92
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniineenns 4,06
TOTAL PARTIDA 7,98
0160 m23S02A250  ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 3,92
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriinninns 53,43
TOTAL PARTIDA 57,35
0161 m23S02B090 ud Valla metdlica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu-
ra, formada por bastidor de tubo metalico de diame-
tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-
res de diametro 20 mm separados 120 mm; consi-
derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirnerineeiieens 4,01
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns 76,09
TOTAL PARTIDA 80,10
0162 m23S02B130 m  Valla metalica moévil de mddulos prefabricados de
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de obra..........coccnvvunnee 2,00
Resto de obra y materiales 8,21
TOTAL PARTIDA 10,21
0163 m23S02D070  m2 Colocacion y desmontaje de proteccién de hueco
de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje
de cable para sujecion de red y de cable, segln
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funciéon del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
Mano de 0bra..........cocuvvnenirnerineeiieens 421
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniriinnenns 1,08
TOTAL PARTIDA 5,29
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0164 m23S02D150  ud Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de
ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-
bloncillo, incluso colocaciéon y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
........................................................ 4,21
Resto de obra y materiales ..........cccoeuonininiineenns 4,49
TOTAL PARTIDA 8,70
0165 m23S02D250  ud Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque-
tas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazon, inclu-
so colocacion (amortizable en dos usos).
........................................................ 3,92
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriinninns 10,71
TOTAL PARTIDA 14,63
0166 m23S02F010 ud Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ............cccooevvivniunnn. 118,23
TOTAL PARTIDA 118,23
0167 m23S02F020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-
lizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninns 73,73
TOTAL PARTIDA 73,73
0168 m23S02G010  ud Instalacion de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
........................................................ 261,15
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns 119,49
TOTAL PARTIDA 380,64
0169 m23502G020  ud Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
23,80
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinninns 272,62
TOTAL PARTIDA 296,42

Presupuesto

Pagina 113



E urbanismo, medio ambiente M A D RI D

y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.

Exp. 300/2020/00870-31

eptisa

N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0170 m23S02G030  ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirneineeiiens 23,80
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 309,89
TOTAL PARTIDA 333,69
0171 m23S02G040  ud Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctri-
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra........c.cocuvnrnrneineeieieens 23,80
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenns 127,60
TOTAL PARTIDA 151,40
0172 m23S02G050 ud Suministro e instalacion de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 209,03
TOTAL PARTIDA 209,03
0173 m23502G060 ud Suministro e instalacion de lampara portatil de ma-
no con mango aislante y malla protectora. Segun
R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenne 17,26
TOTAL PARTIDA 17,26
0174 m23S03D010  m2 Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie util de
local amueblado.
Resto de obra y materiales ............cccouervevnrunnnen. 14,00
TOTAL PARTIDA 14,00
0175 m23S03D020  m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termi-
nado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-
lizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.
Resto de obra y materiales ..........cccocuniniiniinninns 31,14
TOTAL PARTIDA 31,14

Presupuesto

Pagina 114



urbanismo, medio ambiente
a y movilidad MADRI D

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.
Exp. 300/2020/00870-31

N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0176 m23S03D030  m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pésito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie (til de local amueblado.
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivnivnnn. 11,69
TOTAL PARTIDA 11,69
0177 m23S03D160  ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.
Mano de 0bra..........ccevvieveicreeicee e 1,96
Resto de obra y materiales ............cccoueunivniunen. 55,46
TOTAL PARTIDA 57,42
0178 m23S03M021  m  Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V, in-
corporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.
Mano de 0bra..........ccevvivereiecreeecee e 2,44
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunen. 525
TOTAL PARTIDA 7,69
0179 m23S03M030  m2 Trabajos de conexion para suministro eléctrico de
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-
do, piezas de conexion y tubo de proteccion. Longi-
tud maxima de acometida de 4 m. Medido por super-
ficie de caseta a conectar.
Mano de obra....... 2,48
Resto de obra y materiales 0,90
TOTAL PARTIDA 3,38
0180 m23S03M031  ud Acometida provisional de fontaneria para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
para 10 atmosferas de presién maxima con collarin
de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapén roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexién, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
Mano de obra....... 36,92
Resto de obra y materiales ............cccouevivniinnnn. 123,09
TOTAL PARTIDA 160,01
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0181 m23S03M041  ud Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicién del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirneineeiiens 44,30
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinnenne 680,78
TOTAL PARTIDA 725,08
0182 m23S03RCO10  m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabri-
cado diafana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 0,48
TOTAL PARTIDA 0,48
0183 m23S03RH010  m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de mddulo prefabri-
cado con dotacién higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alqui-
ler por dia natural (incluido festivos).
Resto de obra y materiales ..........cccoeuoniniiniinienns 0,69
TOTAL PARTIDA 0,69
0184 m23S03T010 m2 Transporte de caseta modular prefabricada a obra,
mediante camién con grda articulada para autodes-
carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-
de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.
Maquinaria........cccoerevennns 13,81
Resto de obra y materiales ..........cccoeuonininiineenns 0,83
TOTAL PARTIDA 14,64
0185 m23U01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor-
migén hidraulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a
ORDEN  FOM/1382/2002-PG3-Art.301 'y RD
105/2008.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrnirneineeiieens 51,76
Maquinaria.........ccccceeenen. . 9,97
Resto de obra y materiales ............cccooevvivniunnnn. 3,70
TOTAL PARTIDA 65,43
0186 m23U01BF060 m3 Levantado con compresor de firme con base asfélti-
ca, de espesor superior a doce centimetros, incluso
retirada y carga de productos, medido sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de 0bra..........ccevvieveeeceieieee e 33,76
Maquinaria . 7,01
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriineinne 2,45
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0187 m23U01BFO070

0188 m23U03EP020

0189 m23U03H040

0190 m23U04CD010

0191  m23U04DJ020

m

m3

m3

m2

kg

Serrado de pavimento asfaltico o de hormigdén me-
diante maquina cortadora. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de
aparcamientos de superficie, aceras, pistas deporti-
vas, paseos y escaleras, con acabado superficial
visto, con HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con
arido procedente de cantera, de tamafno maximo 40
mm y consistencia blanda, incluso parte proporcio-
nal de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigdn con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canali-
zaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con arido procedente
de cantera, de tamafo maximo 40 mm y consisten-
cia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Encofrado de madera en vigas, colocado a cual-
quier altura incluso desencofrado y limpieza. Segun
Cadigo Estructural y NTE-EME. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Suministro y colocacién de acero para armaduras
en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, do-
blado y recortes, segin peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a
Cédigo Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cocueereeneeneeneinenese e
MaQUINGMA ....cvvvreeieiesierese e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.
Maquinaria........ccoocereureenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccoeuuene.
Maquinaria........cccevreerrerns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoeuuene.

Resto de obra y materiales

43,22

2,11
0,55
0,20

3,46

7,84
0,60
159,60

168,04

744
048
162,11

170,03

14,85
2,90
13,51

31,26

0,61
1,79
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 2,40
0192 m23U04DV060 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para ar-
mar, moldeado y vibrado, en vigas, zunchos y corre-
as de cualquier forma y dimensiéon y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2
(cemento /SR), con arido procedente de cantera, de
tamano maximo 20 mm y consistencia plastica. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630.
Segun Coédigo Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiecee s 5,07
Maquinaria........co.ceerevenrenen. . 5,53
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniineinns 124,11
TOTAL PARTIDA 134,71
0193 m23U04KA020 kg Suministro y colocacion de acero laminado tipo
S275JR , en chapas cortadas y preparadas para
placas de anclaje o de apoyo sobre hormigén o fa-
brica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelacion
y parte proporcional de pintura antioxidante, recor-
tes y material de soldadura. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A
y Codigo Estructural. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 1,58
Resto de obra y materiales ..........cccoeoniniiniineenns 417
TOTAL PARTIDA 5,75
0194 m23U04VB040 ud Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
1,50 M).
Mano de 0bra........c.cocunvnernieniineeieieens 7,58
Maquinaria........coccoereeeneenen. . 3,16
Resto de obra y materiales ............cccouervivrnivnnen. 14,56
TOTAL PARTIDA 25,30
0195 m23U04WABO10 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreieicee e 126,04
Maquinaria........cc.ce.... . 491,64
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriineenns 37,15
TOTAL PARTIDA 654,83
0196 m23U05C020 m3 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga,
clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y
con compactacién segun Pliego de Condiciones,
medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrninerineeieieens 2,38
Maquinaria . 4,06
Resto de obra y materiales ............cccovervivniunnnn. 51,00
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 57,44
0197 m23U0BA010  m  Suministro y colocaciéon manual mediante atil de se-
guridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, tipo | de las normas municipales de
20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cion ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo y
componentes de hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccevviereicreeicee e 6,59
Maquinaria . 0,01
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenne 782
TOTAL PARTIDA 14,42
0198 m23U06CH065 m2 Suministro y colocacion en aceras de loseta hidrauli-
ca de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas. Conforme a
CTE DB SUA-9. Loseta y aridos con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccoeuevernrieieenssee e 10,46
Magquinaria . 0,03
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnen. 16,15
TOTAL PARTIDA 26,65
0199 m23U07DA010 t  Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Con-
forme al Pliego de Condiciones Técnicas Genera-
les. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cceviiereeecreieieee e 33,44
Maquinaria . 138,58
Resto de obra y materiales ..........cccoeuviniiniinninns 73,69
TOTAL PARTIDA 245,71
0200 m23U14EB007 ud Suministro y plantacion de Carpinus betulus de
14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepellén.
Mano de 0bra..........cocuvnrnienieineiiens 15,74
Maquinaria.........ccccceeenen. . 2,09
Resto de obra y materiales ............cccooevvivniunnnn. 120,81
TOTAL PARTIDA 138,64
0201 m23U15AH010 m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantdneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccoevviereicreieicee e 0,23
Maquinaria........ccccoverenen. . 0,28
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnnnne 1,10
TOTAL PARTIDA 1,61
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO

0202 m23U15AH120

0203 m23U15AH130

0204 m23U15AV070

0205 m23U15AV160

0206 m23U15AV300

m2

m2

ud

ud

ud

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracién, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detencién, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracion,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cién (sin incluir este, farola o columna, de sefal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cién (sin incluir este, farola o columna, de sefal de
prohibicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cccevenne.
Maquinaria........cccocereureenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene
Maquinaria........ccoovrevrrernes

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

10,53
0,27
10,86

21,66

14,74
0,27
11,12

26,13

23,51
42,77

66,28

25,47
55,17

80,64

19,59
21,57
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO
TOTAL PARTIDA 47,16
Madrid, abril de 2025
El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
.-"';? ,._-7 = - e —
- __I]-_.-:'? -!l‘/ __::7 — \\T“ “""-—-—_‘__________ T ——
| Sy \J ——
N .
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacién
y Construccion de Aparcamientos
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01

01.01
m23E01DPS010

m23E01DFL070

m23E01DFB020

m23E01DKW020

m23E01DKA010

m23E01DKM010

m23E01DEA010

m23E01DPP050

ARQUITECTURA

DERRIBOS / MOV TIERRAS

m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15cm. C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.

m2 LEVANTADO MAMPARA I/RETIRADA VIDRIO C/MEDIOS MANUALES

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alu-
minio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxi-
liares. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecuta-
da.

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

406,16

393,11

0,30

11,70

24,57

5,67

80,64

663,40

23,27

24,92

9,35

19,10

11,46

16,98

14,69

7,24

9.451,34

9.796,30

2,81

223,47

281,57

96,28

1.184,60

4.803,02
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m23E01DET020

m23E01DKA020

m23U01BF070

m23U01BF060

m23U01BF040

m23E02PCM060

m23U04WAB010

m23E02G040

m23U05C020

PN01.01.01

m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie re-
almente ejecutada.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

m  SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asféltico o de hormigdén mediante maquina cortado-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE ASFALTICA

Levantado con compresor de firme con base asfaltica, de espesor superior
a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.

m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m3 EXCAVACION POZOS TERRENOS ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR

Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base 0 explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  DESMONTAJE DEL CABINA DEL ASCENSOR Y RETIRADA ELEMENTOS

Desmontaje de cabina de ascensor y elementos complementarios como
guias carriles, poleas, equipo tractor, etc., con medios manuales, y carga
manual sobre camién o contenedor, incluso desmontaje del elemento, reti-
rada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, car-
ga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o con-
tenedor.

33,60

1.353,60

133,50

24,30

12,75

163,73

3,55

149,06

136,24

1,00

8,92

12,74

3,46

43,22

65,43

59,24

654,83

2,52

57,44

2.533,63

299,71

17.244,86

461,91

1.050,25

834,23

9.699,37

2.324,65

375,63

7.825,63

2.533,63
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
L0 V1 68.489,26

01.02 OBRA NUEVA

m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS 13.495,83 10,87 146.699,67

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

m23E07LP030 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5 675,31 32,29 21.805,76

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 47,00 12,53 588,91

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m23E08TTEO70 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL 22,60 110,75 2.502,95
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23E08TAKO11 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm 204,10 40,08 8.180,33

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (segin UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
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m23E15CPL030

PN.01.0201

m23E15CPF010

PN.01.02.06

m23E15CPF071

u  PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manilléon de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA vy ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m, homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 2x800x2030 mm

Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de
material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvani-
zado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste
y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

4,00

19,00

20,00

1,00

19,00

PRECIO IMPORTE
227,14 908,56
392,83 7.463,77
402,15 8.043,00
656,98 656,98
174,55 3.316,45
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PRECIO
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PN.01.03.04

m23E07TMF030

PN.01.02.03

m23E12PNA040

PN.01.02.04

PN.01.02.05

u  PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATON

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbaldn y herraje de colgar, con ma-
nillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FRENTE CABINA SANITARIA TABLERO FENOLICO h=1,86 m

Frente cabina sanitaria con tablero fendlico de 1,86 metros de alto, com-
puesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado), apertura
de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inoxidable. Perfileri-
as de aluminio anodizado plata o lacado. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m?  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD.

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espe-
sor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, se-
gun documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a multiplos de 30 mm.

m  ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm. PARA BARNIZAR

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para bar-
nizar de 60x5 cm. de seccion, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida en su longi-
tud, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 TRASDOSADO DE CHAPA SOBRE MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de
pintura epoxi, para una altura de 1700 mm aproximadamente en muros pe-
rimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates perimetrales, suminis-
tro y colocacién.

ud AJUSTE SALIDAS VENTILACION NUCLEOS ESCALERAS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion de ventilacion (impul-
sion y retorno) junto a nucleos de escaleras, en aceras, incluso desmonta-
je, montaje y elevacion con tabique media asta de ladrillo de 1m de altura
y acabado de aplacado de piedra caliza de 2 cm por el exterior.

6,00

3,60

8,76

7,60

2.305,20

1,00

452,95

246,17

20,53

189,96

171,50

4.505,00

2.717,70

886,21

179,84

1.443,70

395.341,80

4.505,00

Presupuesto

Pagina 127



urbanismo, medio ambiente
E y movilidad MADRI D

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.
Exp. 300/2020/00870-31

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m23E09M170

m23E07BHG020

m23E15CCHO010

m23E15CCH020

m23E15DCC020

PN.01.02.07

m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por
cara exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral,
i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, segun
NTE-QTG-9/10/11 y CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra
(sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO I/VIDRIO

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albadileria). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA

Celosia fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en
los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albanileria). Ejecutado segun NTE-FDZ con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  ADAPTACION CASETONES DE SALIDA DE ESCALERA NIVEL CALLE

Ud Adaptacion de casetones de salida de escaleras a nivel de calle con
su ampliacion mediante estructura ligera de perfiles metalicos y celosias fi-
jas de lamas de chapa galvanizada, segun planos. Incluso desmontaje,
montaje y suministro de chapas y perfiles necesarios para la ampliacion.

358,80

12,00

2,57

8,23

70,87

1,00

37,97 13.623,64

37,32 447,84

135,46 348,13

146,99 1.209,73

218,19 15.463,13

9.010,00 9.010,00

TOTAL 01.02......conrniisnssssssss s ssssssssssssssssssssenes 645.343,10
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01.03
m23E08PFM015

PN.01.03.01

m23E27EPA020

m23E12ACP050

PN.01.03.02

m23E27P010

m23E27HE030

01.04
m23E11C060

PINTURAS Y ACABADOS

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlIl-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIlI-W1 de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO

Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.

m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segin UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 TRATAMIENTO HORMIGON EMBOCADURAS ACCESO A SOTANO

Tratamiento del hormigén visto abujardado en embocaduras a sétano, me-
diante limpieza de chorro de arena, saneado, pasivacion de armaduras vis-
tas y revestimiento con resinas y acabado de aspecto pétreo, incluido bar-
niz (dos manos e imprimacién anti grafitis).

m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.

m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio
0 antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 06xi-
dos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01,03t anes

PAVIMENTACION

m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE

Reparacion de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasién, con una resistencia a la compresion superior a
350 kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un
granallado de la superficie, aspirado, imprimacién adherente MD-16 y pos-
terior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7
mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sella-
do), segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

3.276,51

3.276,51

5.872,31

88,51

196,00

84,00

84,00

10.419,22

17,04

18,00

6,67

33,55

50,88

2,30

17,88

59,82

55.831,73

58.977,18

39.168,31

2.969,51

9.972,48

193,20

1.501,92

168.614,33

623.277,74
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m23E11D030

m23E11B1040

m23E11C120

m23E11W030

m23E11EPB140

m23E11PGW030

m23E11PGB050

m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestre-
ado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.

m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigébn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigébn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y C6-
digo Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafos con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.

m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasion V), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

m2 PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO

Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de
lodos.

m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm PULIDO

Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x3 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP vy
UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9.902,95

10.219,64

764,55

53,35

22,65

51,28

152,81

11,13

66,62

54,89

20,36

84,83

16,85

112,64

110.219,83

680.832,42

41.966,15

1.086,21

1.921,40

864,07

17.212,52
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m23U03EP020

m23U04DJ020

m23U04VB040

m23P08WB090
m23U06A010

PC.01.04.01

01.05
m23E30L010

m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40/XC2 o XC3 CEM II/SR EN PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con arido procedente de cantera, de
tamano maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional
de juntas de contraccién. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

m  JUNTA MOVIMIENTO

m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO | COLOCACION MANUAL

Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigdn, en recta o curva, tipo | de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo
y componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  JUNTA DILATACION EN PAVIMENTO

Partida de metro lineal de junta de dilataciéon para pavimento consistente
en corte, perfilado, elemento metalico de acero inoxidable a dos caras, re-
cibido en pavimento lateral, incluso relleno elastico y sellado. Incluye retira-
da de material sobrante y remates necesarios para una correcta coloca-
cion.

TOTAL 01.04......corcncss s sssssnes

ACCESIBILIDAD

m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacion
de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigdén, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas
en tiras longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

106,20

4.832,70

708,00

565,00
98,46

597,00

11,61

168,04

2,40

25,30

24,03
14,42

34,98

447,99

17.845,85

11.598,48

17.912,40

13.576,95
1.419,79

20.883,06

1.560.616,87

5.201,16
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m23E30L040

m23E30L240

m23E30L270

m23E30L280

m21E30L290

m23E301B110

m23E30E060

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotéctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatacién y limpieza. Losetas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacion de direccién mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamano, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacién, Regenera-
cion y Renovacion Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de
300x420 mm segun normativa de la Comision Braille Espanola de la ON-
CE-2006 y con la norma espanola UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulacién)

u  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacion en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)

ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

m  BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm

Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frio de seccion
circular en bastidor y montantes de D=50 mm con bordes curvados
(R=100 mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levantado 40
mm sobre el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular
D=50 mm colocados a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en
su inicio y final con prolongacién en forma redondeada, haciendo solida-
rios el pasamanos superior y el inferior. Elaboracién de barandilla en taller
y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimacion antioxidante. Barandilla
apta para escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios
accesibles, conforme CTE DB SUA-1.

25,02

18,00

6,00

3,00

1,00

4,00

65,45

52,01

43,96

22,88

196,96

232,99

433,64

215,31

1.301,29

791,28

137,28

590,88

232,99

1.734,56

14.092,04
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m23E30E090

01.06
m23E10IBW020

m23E09CP040

m23E09PNB150

m23U06CH065

m23E02G040

m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboracién del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios ac-
cesibles, conforme CTE DB SUA-1.

120,50

106,78 12.866,99

TOTAL 01.05.....cciisnnsss s ssssssssssssssssssnes 36.948,47

URBANIZACION

m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, consti-
tuida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betdn elastémero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geo-
textii para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente al so-
porte, lamina asféltica de betin elastomero LBM-50/G-FP, autoprotegida
con granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete.
Segun CTE DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 LOSETA HIDRAULICA BOTONES COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9.
Loseta y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

202,50

237,50

181,60

157,06

34,11 6.907,28

12,53 2.537,33

65,29 15.506,38

26,65 4.839,64

2,52 395,79
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m23U03H040

m23U07DA010

m23U14EB007

PC.01.06.01

01.07

01.07.01
m23E27SS010

m23E27SS040

m23E27SS030

m3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XA2 CEM I/SR EN CANALIZACIONES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con éarido procedente de cantera, de tamarno
maximo 40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

t  ASFALTO FUNDIDO

Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Conforme al Pliego de
Condiciones Técnicas Generales. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud CARPINUS BETULUS 14-16 cm CEPELLON.

Suministro y plantacion de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepe-
li6n.

ml  JUNTA DILATACION EN EXTERIOR

Parrtida de metro lineal para junta de dilatacion en exterior, mediante corte
de pavimento existente a 20 cm a cada lado de la junta, picado y retirada
del escombro, refinado con mortero epoxidico sobre losa de hormigén, su-
ministro y colocacion de junta de dilatacién de acero inoxidable apoyada
en ambos lados, con relleno previo de material elastico, y aplicacion poste-
rior de masilla en la junta, Impermeabilizaciéon de los laterales sobre la ca-
pa impermeabilizante existente. Posteriormente remate del pavimento, pre-
cio recrecidos con material similar al existente. Incluye retirada de material
sobrante y remates necesarios.

32,40

11,70

50,00

203,00

170,03 5.508,97

245,11 2.874,81

138,64 6.932,00

61,48 12.480,44

TOTAL 01.06......conirirnrinnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 57.982,64

SENALIZACION

SENALIZACION HORIZONTAL

m  MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulaciéon. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

3.153,71

426,00

24,00

3,92 12.362,54

3,32 1.414,32

15,90 381,60
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m23U15AH130

m23U15AH010

m23U15AH120

01.07.02
m23U15AV160

m23U15AV070

m23U15AV300

PN.01.07.02.01

m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

5,00

106,43

875,10

26,13 130,65

1,61 171,35

21,66 18.954,67

TOTAL 01.07.01 ..t sssssssssssssssssssenes 33.415,13

SENALIZACION VERTICAL

ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la 0 columna, de sefal de prohibicion y obligacién (R) circular de g 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud  SENAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

21,00

5,00

28,00

2,00

80,64 1.693,44

66,28 331,40

47,16 1.320,48

7.208,00 14.416,00

TOTAL 01.07.02.......cvirrrinririssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 17.761,32
TOTAL 01,07 ...ttt s s sasssnes 51.176,45
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.08
m23E25A111

PN.01.08.01

PN.01.08.02

PN.01.08.03

01.09
PN.01.09 PA

ASCENSOR / ACCESOS PEATONALES EXT

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE
MAQUINAS

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando segun norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ud REJILLAS VENTILACION NUCLEOS COMUNICACION

Retirada de materiales de frentes verticales de vidrio, elementos metali-
cos, etc. de los nucleos emergentes de escaleras a urbanizacion, sustitu-
yendolos por rejillas de acero inoxidable 316, de lamas, similares a los
exientes, chapa lisa de aceo inos 316 donde proceda segun planos, inclu-
S0 pies y vigas a base de tubo de acero inox 100x100x6mm, donde haya
que ampliar los huecos actuales y junquillos de encuentros, asi como an-
gulares. Incluido retirada a vertedero de material sobrante, cortes, rema-
tes, etc. Para una superficie aproximada de 30m2 (Escalera A), 29m2 (Es-
calera B) y 37m2 (Escalera C), en las distintas fachadas.

ud AMPLIACION CUBIERTAS NUCLEOS COMUNICACION

Elemento de cubricion para accesos a nucleos de comunicacion de escale-
ras a sé6tano 1, a base de estructura de tubo de acero inox 316, de
100x100x6mm como remate perimetral y cada metro de entrevigado y cha-
pa superior e inferior conformada de 1Tmm de espesor de acero inox 316,
de Tmm de espesor, incluso retirada de elementos antiguos para prolon-
gar los nuevos, acometida a bajante de pluviales, recortes y empalmes.
Para una superficie aproximada de 3m2 (Escalera A), 2m2 (Escalera B) y
6m2 (Escalera C).

ud  AMPLIACION PAVIMENTO NUCLEO S COMUNICACION INTERIOR

Picado de pavimento de acera, bajo nuevo espacio de acceso a nucleos
de escalera, con aplicacion de nuevo pavimento conforme al resto de la
escalera interior, incluso retirada de escombros, remates, rodapies y de-
mas elementos necesarios. Para una superficie aproximada de 3 m2 (Es-
calera A) y 6m2 (Escalera C).

1,00

1,00

1,00

1,00

38.476,00

8.692,00

4.091,60

2.862,00

TOTAL 01.08.....ccoicrniisnnsssssss s

NATURALIZACION APARCAMIENTOS

u  NATURALIZACION APARCAMIENTOS

Partida alzada para elaboracion de un estudio como prueba piloto que im-
plemente soluciones paisajisticas y visuales en el aparcamiento con obje-
to de aprovechar el espacio de la infraestructura y aumentar la superficie
vegetal mediante opciones basadas en la naturaleza que mejoren el as-
pecto en los accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden incluir,
entre otras alternativas, sistemas de jardineria con acabado vegetal, que
ayuden a mejorar la calidad ambiental y el confort climatico.

48.760,00

TOTAL 01.09.....ciiiimnmsssss s

38.476,00

8.692,00

4.091,60

2.862,00

54.121,60

48.760,00

48.760,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 ESTRUCTURAS
02.01 PATOLOGIAS
02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS. INVESTIGACION.
PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO 60,00 23,32 1.399,20
PN.02.01.02 ud ENSAYOS CARBONATACION DEL HORMIGON 96,00 37,10 3.561,60
Toma de muestras del estado de la carbonatacion en las distas zona de la
estructura.
PN.02.01.03 ud ENSAYOS EXTRACCION DE TESTIGOS + CARBONATACION 27,00 241,68 6.525,36
Extraccion de testigos de hormigdén de 100 mm de diametro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatacién del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.
PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACION DE AMIANTO 18,00 206,70 3.720,60
Chequeo en distintos puntos, a definir por la direccién de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.
PN.02.01.05 ud DETERMINACION MATERIA ORGANICA 4,00 413,40 1.653,60
Determinacién quimica de presencia organica en tomas realizadas sobre
restos liquidos provenientes del exterior, cuya presencia se manifiesta en
los muros.
PN.02.01.06 ud INSPECCION VISUAL APOYO VIGAS PREFABRICADAS SOTANO 1,00 2.544,00 2.544,00
Inspeccién visual sobre el 50% de apoyos de vigas prefabricadas en sota-
no, mediante elementos de neopreno, incluyendo informe, ubicacion de ca-
da apoyo y documentacién fotografico.
PN.02.01.07 ud INSPECCION CANALIZACIONES SANEAMIENTO REDES URBANIZACION 1,00 5.300,00 5.300,00
L0 L V7 1 L T 24.704,36
02.01.02 PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.
02.01.02.01 ESTRUCTURA METALICA
m23E05T010 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA 200,00 32,87 6.574,00
Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos en la
cara por la que se va a adherir al hormigén mediante chorro de arena de
silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, me-
diante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la
presién y el diametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y
limpieza del tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.
m23E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO 1.200,00 7,33 8.796,00
Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequenas
dimensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pi-
lares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion.
Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segun
NTE-EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos manos de imprimacién
antioxidante. Montaje realizado por medios manuales.
TOTAL 02.01.02.01......cureeerenreseressessesessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssases 15.370,00
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01.02.02
m23E01DEC080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

m23E05HE100

m21U04WBA010

m21U04WBA020

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

m2 INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

950,00

560,00

1.510,00

185,00

82,00

88,00

23,30

15,34

29,96

245,00

17,37

62,42

22.135,00

8.590,40

45.239,60

45.325,00

1.424,34

5.492,96
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m21U041010

m21U04WCB020

m21U04WCB010

m21U04WAA010

m21U04WAA080

m21U04WCD010

m21U04WCD020

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacion de 1,50
kg/m2.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura
especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.

m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON

Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccién de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.

m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS

Aplicacion de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.

TOTAL 02.01.02.02........ocosumrirmrnnsirsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

88,00

26,00

102,00

250,00

122,00

372,00

156,00

41,21

66,22

34,25

20,59

46,72

16,02

16,11

3.626,48

1.721,72

3.493,50

5.147,50

5.699,84

5.959,44

2.513,16

156.368,94
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01.02.03
m23E27SF050

m23E27SF060

02.02

02.02.01
m23U04KA020

m23U04CD010

m23U04DV060

m23U04DJ020

VARIOS: TRATAMIENTO AL FUEGO

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m2 BARNIZ IGNIFUGO

Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimacion fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

110,00

22.638,00

122,83 13.511,30

20,25 458.419,50

TOTAL 02.01.02.03........ocrriiisctsssssssssssssnsssssssss s s sassssns 471.930,80
TOTAL 02.01.02......csirrircirirsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 643.669,74
TOTAL 02071 ..ottt s s sasssssns 668.374,10

NUEVAS ESTRUCTURAS

TAPAS REJILLAS VENTILACION

kg ACERO LAMINADO S275JR EN CHAPAS CORTADAS

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275JR , en chapas corta-
das y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigén o fa-
brica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelacion y parte proporcional
de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun UNE-EN 10025-1:20086,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cddigo Estructural. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 ENCOFRADO MADERA EN VIGAS

Encofrado de madera en vigas, colocado a cualquier altura incluso desen-
cofrado y limpieza. Segun Codigo Estructural y NTE-EME. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1.896,00

24,00

18,00

998,40

5,75 10.902,00

31,26 750,24

134,71 2.424,78

2,40 2.396,16

TOTAL 02.02.01......crinrirnrrircssssssssssss s sssssssssssssssssssnes 16.473,18

Presupuesto

Pagina 141



urbanismo, medio ambiente
ﬁ y movilidad MADR] D

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.
Exp. 300/2020/00870-31

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02.02
m23E02G040

m23E04CM010

m23E04MEF060

m23U04DV060

m23U04DJ020

02.02.03

LOSAS POZOS Y SEPARADOR

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con ari-
do procedente de cantera, de tamano maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

APERTURA HUECOS INSTALACIONES

m23E01AASBMO063 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23E04MEF060

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

149,06

0,90

4,33

12,29

1.282,40

18,16

13,89

2,52

169,18

59,55

134,71

2,40

19,51

59,55

375,63

152,26

257,85

1.655,59

3.077,76

TOTAL 02.02.02.........cocrcrririrnsrissssssssssssssssssssssssssss s s sasssssns 5.519,09

354,30

827,15
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m23E04MM100

m23E04AB040

02.02.04
PN.02.02.04.01

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA 1,41 187,33

Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 211,95 2,12

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TOTAL 02.02.03........cocurrrsmmirisssssssssssssssssssssssssssssssssssses

REFUERZO ESTRUCTURA POR CENTRO TRANSFORMACION
ACTUACION EN ESTRUCTURA EXISTENTE PARA REFUERZO POR CENTRO DE 1,00 17.490,00

TRANSFORMACION

Ud Refuerzo de estructura para soporte de nuevo centro de transforma-
cién en sétano 1, mediante perfiles metélicos laminados, tornilleria y cha-
pas de unién en embrochalados y demas elementos (2.550Kg. Aprox), pla-
cas para anclaje a pilares y muro existente (520 Kg Aprox.), anclajes tipo
Hilti (16ud), perforaciones mediante 4 taladros de 140 mm., todo ello trata-
do con pintura intumescente para conseguir la resistecia al fuego EI90. Se
sellaran los huecos de los taladros una vez incorporada la estructura con
poliuretano. Todo ello segun detalle de memoria de calculo de estructura.

TOTAL 02

TOTAL 02.02.04.........crmrririitnssssssssssssssssssssssss s s sassssns
TOTAL 02.02.......ouirniisnssssssssss s

264,14

449,33

1.894,92

17.490,00

17.490,00

41.377,19
709.751,29
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 1,00 216,93 216,93
03.02 EMULSION ASFALTICA 1,00 104,50 104,50
03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD 7,00 84,83 593,81
03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON 6,00 1.011,95 6.071,70
03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO 2,00 136,04 272,08
03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE 1,00 636,00 636,00
03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 2,00 47,34 94,68
TOTAL 03....cuiuiurirsismssssssssssssssssssssssassessessessesses s s s s s s R bbb 7.989,70
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS
170101 t  HORMIGON 134,06 30,32 4.064,70
1701 02 t  OBRA DE FABRICA 1,45 20,33 29,48
170103 t  MATERIALES CERAMICOS 93,01 25,63 2.383,85
17 08 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO 56,03 24,05 1.347,52
1702 01 t  MADERA 9,39 16,11 151,27
1702 02 t  VIDRIO 0,50 123,41 61,71
1702 03 t  PLASTICOS 32,86 29,48 968,71
17 03 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10% 1,79 36,08 64,58
17 04 05 t  HIERROY ACERO 83,84 90,09 7.553,15
1704 07 t  METALES MEZCLADOS 52,58 4.4 2.335,08
1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 147,55 38,13 5.626,08
0303 08 t  PAPEL-CARTON 9,39 235,29 2.209,37
20 03 01 t  BASURAS 10,52 234,72 2.469,25
1709 03 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 26,04 252,27 6.569,11
1709 04 1 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 17,27 238,78 412373
O 39.957,59
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 11,00 12,81 140,91
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO 10,00 31,38 313,80
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 10,00 20,50 205,00
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01K071 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 10,00 7,93 79,30
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23S01M020 ud PARDE BOTAS GOMA 10,00 21,52 215,20
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01M100 ud PARDE BOTAS LONAY SERRAJE 10,00 45,80 458,00
Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
m23S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION 2,00 57,40 114,80
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA 10,00 2,75 217,50
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con
materiales humedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO 10,00 3,62 36,20

Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
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IMPORTE

m23S01L050

m23S01L060

m23S01L020

m23S01L090

m23S01J241

m23S01J290

m23S01J310

m23S01J130

m23S01J110

ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasién, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION

Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segiun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud GAFAS ANTIPOLVO

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filiros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
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m23S01J050

m23S01J070

m23S01K040

m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cue-
llo y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metélico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de diametro y 4 m de longi-
tud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diame-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
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PRECIO

IMPORTE

m23S01N110

m23S01J020

05.02
m23S02A200

m23S02A240

m23S02A250

m23S02B130

m23S02B090

m23S02D150

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TOTAL 0501t sssssssssssssssssssnes 3.622,00

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que se-
an necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica moévil de modulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nuamero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m23S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD 50,00 5,29 264,50
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del numero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm 5,00 14,63 73,15
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg 6,00 118,23 709,38
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmon-
taje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 6,00 73,73 442,38
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero Optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA 1,00 380,64 380,64
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA 1,00 296,42 296,42
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 1,00 333,69 333,69
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Segln ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 1,00 209,03 209,03
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO 1,00 151,40 151,40
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 20,00 17,26 345,20
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
TOTAL 05.02........creneremreseressesssessesssesessssesssssssessssssesssssssesssssssesssssanes 7.991,79
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05.03
m23S03RH010

m23S03RC010

m23S03D010

m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

m23S03M031

m23S03M041

HIGIENE Y BIENESTAR

m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con dotacién hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia
natural (incluido festivos).

m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del
nuamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmdsferas
de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavaciéon manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.
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m23S03M021

m23S03M030

m23S03T010

m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR

Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.

m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.

30,00

80,00

200,00

7,69

3,38

14,64

TOTAL 05ttt bbb b bbb b b b

230,70

270,40

2.928,00

14.903,65

26.517,44
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 ARQUEOLOGIA
06.01 PROYECTO DE ACTUACION PALEONTOLOGICA 1,00 954,00 954,00

Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgica/paleontolégica inclui-
da tramitacién administrativa de los permisos oportunos ante la Direccion
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y consulta de
carta arqueolégica, para la obtencion del permiso correspondiente, con an-
terioridad al inicio de las obras.

06.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO 6,00 222,60 1.335,60

Jornada de control arqueoldgico durante la fase de ejecucién correspon-
diente a los movimientos de tierras. Incluye informes mensuales del desa-
rrollo de los trabajos en formato digital.

06.03 INFORME Y MEMORIA FINAL 1,00 1.908,00 1.908,00

Elaboracién de informe final de la intervencién en el que se incluiran todos
los resultados arqueoldgicos y paleontolégicos obtenidos durante el segui-
miento arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presentaciéon ante la
Direccion General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid con
el fin de obtener la emisién de la resolucion final de la intervenciéon. No in-
cluye memoria de resultados de otras actuaciones que pudieran realizarse
derivadas de la localizacién de restos.

TOTAL 0.ttt bbb bbb bbb b b bbb 4.197,60
TOTAL. ot b R R SR R R R b 3.480.466,34
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 ARQUITECTURA ......ooosveesseveessssess s sssssss s ssss bbb oo 2.692.052,72 7735
01.01 DERRIBOS / MOV TIERRAS.... 68.489,26
01.02 OBRANUEVA.....oooovcrrreen 645.343,10
01.03 PINTURAS Y ACABADOS.... 168.614,33
01.04 PAVIMENTACION............ 1.560.616,87
01.05 ACCESIBILIDAD...... 36.948,47
01.06 URBANIZACION . 57.982,64
01.07 SENALIZACION...o..covvevvrssvrrsserrrssinnes 51.176,45
01.08 ASCENSOR / ACCESOS PEATONALES EXT. 54.121,60
01.09 NATURALIZACION APARCAMIENTOS... 48.760,00
02 ESTRUCTURAS.....oooeceveeseesnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssos s s 709.751,29 20,39
02.01 PATOLOGIAS ......oocovve 668.374,10
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS .ccoovcccssivvrssirvssssisessssessssssessssssssessssssessssssesssssssssssssesssssessones 41.377,19
03 CONTROL DE CALIDAD ....coooseveeevvessssssssssssssssssssssssssessssssessssssessssssessssssssssssssssssssosssssssssssssessssssessssssosssnss 7.989,70 0,23
04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS ..cocccccmrvevoesssssossssssesssssesssssssssssssessssssssssssssssssssosssssssssssssossssssss s 39.957,59 1,15
05 SEGURIDAD Y SALUD...oooscvorsvevoessssesssssssssssssssssssssssssessssssessssssessssssossssssssssssssssssssossssssesssssses s 26517,44 0,76
05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES... 3.622,00
05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS. 7.991,79
05.03 HIGIENE Y BIENESTAR....oovvsivvvssevesssivsssssessssssesssssssssssssssessssssessssssesssssssssssssessssssessones 14.903,65
06 ARQUEOLOGIA ..o sssses s sssss s s 419760 0,12
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.480.466,34
13,00 % Gastos generales........ 452.460,62
6,00 % Beneficio industrial....... 208.827,98
LITTL 1 O 661.288,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 4.141.754,94
21% IVA oo 869.768,54
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.011.523,48
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS
con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
Madrid, abril de 2025
El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
,-";? o ".7 & - T — —
e — ” !I;'GE:'7 ) = \ L .. C - — ==
e L s S P Tt -
_45 \ = :Jfaf 2 &y J =
\\ -
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacién
y Construccion de Aparcamientos
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