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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se hace un registro de todos los servicios que quedan dentro del ámbito de 

proyecto de adecuación del aparcamiento de la calle Marqués de Urquijo. 

Los servicios descritos son los siguientes: 

 Servicios de agua: hidrantes, fuentes y riego. 

 Abastecimiento A.F. y PCI. 

 Saneamiento. 

 Electricidad, BT y MT. 

 Alumbrado público. 

 Telecomunicaciones. 

 Gas natural. 

 Gestión de movilidad y tráfico. 

 Arbolado. 

 Mobiliario urbano. 
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2 EXTRACTO 

En síntesis, las actuaciones a llevar a cabo en el aparcamiento de Marqués de Urquijo, son acciones 

dentro del vaso estructural del aparcamiento con limitada actuación de servicios afectados exteriores. 

La mayor afectación a las redes y servicios existentes se genera durante la construcción de la nueva 

acometida eléctrica subterránea en MT hasta el centro de seccionamiento y centro de transformación; 

así como en menor medida, en las acometidas de baja tensión y de telecomunicaciones al 

aparcamiento. 
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3 SERVICIOS DE AGUA 

3.1 HIDRANTES 

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de hidrantes en la urbanización proviene del Ayto. de Madrid, 

en concreto del Departamento de gestión de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos. 

 

3.1.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu (puntos rojos del mapa) avala esta información, tanto el hidrante de Alberto 

Aguilera, el de Tutor, el de Marqués de Urquijo esquina con Martín de los Heros y el de Juan Álvarez 

Mendizábal. 

Sin embargo, no se ha podido comprobar el recorrido de tubería por la urbanización que conecta estos 

hidrantes. 

3.1.3 ACTUACIONES 

La red de hidrantes es válida para la continuidad de actividad del aparcamiento. 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red hidráulica de hidrantes 

durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 

descritas en el capítulo 13. 
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3.2 FUENTE DE BEBER y REDES DE RIEGO 

3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

No se ha informado de la existencia de fuentes de beber ni redes de riego. 

3.2.2 VERIFICACIÓN INSITU 

No se descarta la existencia de una red para bocas de riego por la acera de los pares de Marqués de 

Urquijo. Aunque no se haya detectado físicamente la existencia de esta red, sí hay constancia 

documental de una tubería 2b serie bocas de riego en los planos generados tras la realización del 

aparcamiento en el siglo pasado. 

Esta información se amplia y justifica en el punto 13 Servicios afectados de este mismo documento. 

3.2.3 ACTUACIONES 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red hidráulica de bocas de 

riego durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 

12 descritas en el capítulo 13. 
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4 ABASTECIMIENTO A.F. Y P.C.I. 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de la red hidráulica del Canal de Isabel II proviene de 

INKOLAN, cuyo extracto se muestra a continuación: 

 

 

4.2 TOMA DE DATOS INSITU 

El Canal de Isabel II no ha participado en la aportación de información. 

En la documentación de INKOLAN aparecen 3 acometidas hacia el aparcamiento de las que no se 

dispone ningún otro registro ni se ha podido contrastar su veracidad, servicio y utilidad. (ver aspas rojas 

sobre el plano). 

Sin embargo, en la misma línea de actuación, no se informa en el plano de las acometidas hidráulicas 

de abastecimiento y PCI existentes y verificadas en visita ocular a la altura del nº 15. (Ver círculo verde 

sobre el plano). 
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Las dos acometidas, abastecimiento y PCI, se encuentran en este punto. 

 

 

4.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red hidráulica de 

abastecimiento durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de 

Urquijo 10 y 12 descritas en el capítulo 13. 

Únicamente se recuperan los tubos de acometida y se generan nuevas instalaciones interiores de 

abastecimiento de agua fría como de PCI. 
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5 RED DE SANEAMIENTO 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de la red de saneamiento proviene del Departamento de 

Alcantarillado y del Departamento de cartografía del Ayto. de Madrid, cuyo extracto se muestra a 

continuación. 

 

De esta información puede obtenerse que el colector unitario que recorre la calle Marqués de Urquijo 

por los números pares tiene una cota correaguas de 9,8 m. a la altura del portal nº 22. 

5.2 TOMA DE DATOS INSITU 

Se ha cotejado con el responsable de mantenimiento del aparcamiento que existe un colector de 

saneamiento por los números pares de la calle Marqués de Urquijo. Dadas las indicaciones del 

responsable, el colector estaría a media altura tras el muro del S2 hacia los números pares fuera del 

vaso que conforma el aparcamiento. Estas indicaciones refuerzan y ratifican los datos aportados por el 

Departamento de alcantarillado. 

Adicionalmente, en la documentación y plano aportado por el Departamento de Alcantarillado marca 

un colector que atraviesa el aparcamiento longitudinalmente. Este colector vierte a otro entre las cotas 

-7m y -9,8m por lo que tendría que estar atravesando el aparcamiento y ser visible. No lo es. No se 

advierte la presencia de este colector; y que caso de existir, estaría desviado por la acera de los 
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números pares antes de llegar al nº 10 donde comienza el vaso estructural del aparcamiento. (ver tramo 

amarillo del dibujo) 

 

Como, según parece, el tramo de colector discurre por fuera de la huella del aparcamiento, la obra del 

aparcamiento no genera afección a la red de saneamiento más que en la recuperación de los puntos 

de vertido. 

5.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de saneamiento durante 

las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas 

en el capítulo 13. 

Únicamente se recuperan los tubos de vertido y se genera nueva instalación interior. 
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6 ELECTRICIDAD B.T Y M.T. 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del INKOLAN muestran la existencia de un sistema de cableado subterráneo de media 

tensión y un sistema de cableado subterráneo de baja tensión con centros de transformación próximos. 

El extracto se muestra a continuación: 

 

 

 

En la documentación técnico-administrativa del suministro normal proporcionado por Iberdrola también 

se muestran las mismas redes. 
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6.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu permite suponer que las redes de Iberdrola que cruzan trasversalmente el 

aparcamiento lo hacen por el forjado entre S1 y la calle, aprovechando el hueco entre vigas. 
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El cruce, por tanto, será ortogonal a la calle y no en oblicuo o en zigzag como se dispone en los planos 

de INKOLAN. Este alcance no ha podido ser verificado insitu. 

Por otro lado, las redes de MT y BT en su discurrir longitudinal de la calle, es muy probable que lo 

hagan bajo la acera fuera de la huella del aparcamiento dado que el paquete estructural sobre las vigas 

que separan S1 de la calle se reduce a una losa y un paquete de ~35cm. Esta separación es mínima 

para la incorporación de tuberías de Φ160- Φ200mm normalizadas en la conducción de tendido en MT. 

6.3 ACTUACIONES 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red eléctrica existente durante 

las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas 

en el capítulo 13. 
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7 ALUMBRADO PÚBLICO 

7.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de alumbrado público a ambos lados de la calle 

Marqués de Urquijo.  

 

7.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos confirma la existencia de una red enterrada para el servicio de alumbrado público.  

7.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de alumbrado público 

durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 

descritas en el capítulo 13. 
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8 TELECOMUNICACIONES 

8.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de las redes de telecomunicaciones proviene de INKOLAN, 

cuyo extracto se muestra a continuación: 

 

 

8.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos confirma la existencia de arquetas de telecomunicaciones en la intersección entre la 

calle Marqués de Urquijo y Tutor. 

De igual manera a lo que sucede con la instalación de electricidad, las redes de telecomunicaciones no 

recorren el forjado que separa el S1 de la calle, sino que lo hacen por la acera fuera de la huella del 

aparcamiento. 

De igual manera que en electricidad, las redes de comunicaciones que cruzan la calle Marqués de 

Urquijo, de los pares a los impares, lo hace de manera ortogonal siguiendo la disposición de las vigas. 
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No ha podido comprobarse insitu la existencia de estas redes que cruzan el aparcamiento. No tiene 

afección a la ejecución del proyecto. 

8.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de telecomunicaciones 

durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 

descritas en el capítulo 13. 

Únicamente la acometida hacia el interior del aparcamiento desde la arqueta más próxima. 
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9 GAS NATURAL 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL 

INKOLAN ha facilitado la información en relación con la red de gas natural. 

9.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La instalación definida en INKOLAN se considera bastante fidedigna habida cuenta que recorre la 

acera. 

9.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de gas natural durante 

las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas 

en el capítulo 13. 
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10 GESTIÓN DE MOVILIDAD Y REGULACIÓN DE 

CIRCULACIÓN 

10.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del Ayto. de Madrid, Dirección de Gestión y Vigilancia de la Circulación, muestran un sistema 

de gestión de movilidad y regulación de la circulación en el entorno del aparcamiento de Marqués de 

Urquijo. El extracto se muestra a continuación: 

 

10.2 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en las canalizaciones de gestión 

de movilidad durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 

10 y 12 descritas en el capítulo 13. 
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11 ARBOLADO 

11.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información de la superficie vegetal y arbolado proviene del plano taquimétrico. 

11.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La verificación insitu de la red de arbolado se corresponde con la documentación del plano taquimétrico 

y se considera bastante fidedigna. 

11.3 ACTUACIÓN 

No se consideran afecciones en la vegetación y arbolado de la calle durante las obras en las 

proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas en el capítulo 13. 
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12 MOBILIARIO URBANO 

12.1 SITUACIÓN ACTUAL Y VERIFICACIÓN INSITU 

Se ha verificado insitu el mobiliario urbano en las proximidades de la esquina entre Marqués de Urquijo 

10 y 12 y la calle del Tutor donde se realizará la obra de acometida. 

12.2 ACTUACIÓN 

Inicialmente, no se consideran afecciones en el mobiliario urbano durante las obras en las proximidades 

de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas en el capítulo 13. 
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13 SERVICIOS AFECTADOS 

Las actuaciones a llevar a cabo en este aparcamiento son: 

 la realización de zanja para MT, 

 la realización de zanja para BT, 

 nuevo centro de seccionamiento, 

 acometida de telecomunicaciones. 

Y tienen afección sobre el resto de redes existentes. 

Según documentación de la que se dispone se producirán cruces y paralelismos con las redes de: 

 telecomunicaciones, 

 red existente de baja tensión, 

 gas natural, 

 abastecimiento, 

 saneamiento, 

 canalizaciones de gestión viaria 

 alumbrado público, 

 bocas de riego, 

 red de hidrantes. 

Ninguna de estas instalaciones puede definirse con seguridad en la posición que ocupan porque los 

datos aportados son imprecisos, erróneos y no se han podido contrastar con las empresas. 

En el plano de servicios afectados se propone la solución más plausible. En cualquier caso, tendrá que 

ser refrendada mediante catas o con técnicos de cada empresa de servicios durante la ejecución de la 

obra. 

Se muestra un extracto del plano de servicios afectados: 
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Se muestra una fotografía de la zona donde se concentran las afectaciones a las redes municipales 

(esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo): 
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La información que se muestra a continuación no se ha mencionado como información de proyecto, ni como 

situación actual ni como toma de datos insitu porque no ha sido aclaratoria ni beneficiosa en la determinación 

de servicios, recorridos, posición, ni ubicación de redes. 

Esta información de las redes de servicios en Marqués de Urquijo recoge los desvíos de redes durante la 

construcción del aparcamiento en el pasado siglo. 

Existen múltiples contradicciones entre esta información y la información presentada por el Departamento de 

Alcantarillado del Ayuntamiento de Madrid junto a la inspección insitu y toma de datos realizada por Eptisa. 

 

Esta información ha sido estudiada y cotejada. Solo es válida a modo orientativo. 
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13.1 ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 

La zanja de media tensión, MT, desde la esquina de la calle Tutor 44 con Marqués de Urquijo 10 hasta 

Marqués de Urquijo 12-14 donde se ubica el nuevo C.S. Esta actuación supone la extensión de la 

canalización de red de Iberdrola hacia el nuevo centro de seccionamiento. Se ha comunicado a 

Iberdrola modificación del informe técnico administrativo y expediente nº 9043884801. Solo se realizará 

zanja entre estos puntos entroncando con el anillo de MT existente. El cableado de MT se tenderá por 

la canalización nueva y por canalización existente desde el CT Tutor 44, pasando por el nuevo centro 

de seccionamiento hasta el CT Marqués de Urquijo 4. Iberdrola no ha respondido. 

13.2 ZANJA DE BAJA TENSIÓN 

Para la zanja de baja tensión, BT, el recorrido a ejecutar alcanza desde el CT Tutor 44, cruzar la calle 

Tutor hasta la frontal del portal 12-14 de Marqués de Urquijo. Se ha comunicado a Iberdrola 

modificación del informe técnico administrativo y expediente nº 9044114742 para aprovechar las 

canalizaciones actuales de baja tensión que acometen al aparcamiento, que quedan libres tras la 

implantación de un nuevo CT, y evitar realizar obra civil innecesaria. Iberdrola no ha respondido. 

13.3 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 

El nuevo centro de seccionamiento de compañía se situará de superficie en acera frente al número 12-

14 de Marqués de Urquijo en una zona donde no se aprecian redes de ningún tipo, sobre la rampa de 

salida de vehículos. 

13.4 ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES 

La acometida soterrada de telecomunicaciones partirá desde la esquina de la calle Tutor con Marqués 

de Urquijo y tras unos metros alcanzará el vaso estructural del aparcamiento. En este tramo cruzará 

con todas las redes existentes longitudinales a la calle Marqués de Urquijo. 

 
Madrid, abril de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto 

 

 

Fdo.: Benjamín Andrés Peña 
Ingeniero Industrial - EPTISA 

Fdo: Federico Adrados Cuesta 
Subdirector General de Planificación 

y Construcción de Aparcamientos 
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