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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se hace un registro de todos los servicios que quedan dentro del ámbito de 

proyecto de adecuación del aparcamiento de la Plaza de Descalzas - Madrid. 

Los servicios descritos son los siguientes: 

 Servicios de agua: hidrantes, fuentes y riego. 

 Abastecimiento A.F. y PCI. 

 Saneamiento. 

 Electricidad, BT y MT. 

 Alumbrado público. 

 Telecomunicaciones. 

 Gas natural. 

 Gestión de movilidad y tráfico. 

 Arbolado. 

 Equipamiento urbano. 
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2 EXTRACTO 

En síntesis, las actuaciones a llevar a cabo en el aparcamiento de Descalzas, se ejecutarán en su 

mayoría en el Proyecto de ejecución de obras de reparación de instalaciones que se redacta de forma 

paralela al de reparación de la estructura.  

La reparación de instalaciones está enmarcada dentro del vaso estructural del aparcamiento con 

limitada actuación de servicios afectados exteriores. 

La mayor afectación a las redes y servicios existentes se genera durante la construcción de la nueva 

acometida eléctrica subterránea en MT desde el entronque previsto por Unión Fenosa en la calle de la 

Misericordia hasta el centro de seccionamiento y centro de transformación. 

También se afecta el servicio de un local de la compañía Telefónica ubicado en el interior del 

aparcamiento. 
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3 SERVICIOS DE AGUA 

3.1 HIDRANTES 

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de hidrantes en la urbanización proviene del Ayto. de Madrid, 

en concreto del Departamento de gestión de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos. 

 

También el CYII ha aportado documentación de la red hidráulica de la zona donde se observa el servicio 

y alimentación a estos hidrantes. 
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3.1.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu (puntos rojos del mapa) avala esta información, tanto el hidrante de la calle San 

Martín como el de la calle Maestro Victoria. 
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Sin embargo, no ha podido ser encontrado en la inspección visual el definido en la Plaza de Descalzas 

y más próximo al aparcamiento. Tampoco aparece definido en los planos de CYII. 

El recorrido de la tubería por la urbanización que conecta estos hidrantes puede corresponderse de 

manera fidedigna a la red aportada por el CYII. Sin embargo, en estos planos no se indican 

profundidades de enterramiento. 

3.1.3 ACTUACIONES 

La red de hidrantes es válida para la continuidad de actividad del aparcamiento. 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red hidráulica de hidrantes 

durante las obras de acometida de media tensión a  llevar a cabo en el proyecto de reparación de  

instalaciones que transcurre desde la calle de La Misericordia                        

hacia el CS y CT descritas en el capítulo 13. 
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3.2 FUENTE DE BEBER y REDES DE RIEGO 

3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de fuentes de beber en la urbanización proviene del Ayto. de 

Madrid, en concreto del Departamento de gestión de consumo de agua en zonas verdes y espacios 

urbanos. 

 

3.2.2 VERIFICACIÓN INSITU 

Se ha comprobado la existencia de la fuente indicada por el Ayuntamiento. 
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De igual manera se ha comprobado la existencia de una red de riego en los parterres de la plaza para 

su riego conforme a lo indicado en los planos del Ayuntamiento. 
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El recorrido de la tubería por la urbanización que conecta y da servicio a la fuente y a las bocas de 

riesgo no aparece reflejada en los planos del CYII. 

Puede considerarse servida desde la red de abastecimiento de CYII. 

3.2.3 ACTUACIONES 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red hidráulica de red de riego 

ni fuentes de beber durante las obras de acometida de media tensión desde la calle de La Misericordia 

hacia el CS y CT descritas en el capítulo 13. 

Será necesario en obra ubicar las instalaciones de la fuente existente para la ejecución de los trabajos 

de reparación de la cubierta y previa inspección de la red de abastecimiento-saneamiento de la fuente 

propuesta en el Proyecto de reparación de la estructura en el apartado de patologías. 
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4 ABASTECIMIENTO A.F. Y P.C.I. 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de la red hidráulica del Canal de Isabel II proviene de tanto de 

de CYII como de INKOLAN. El extracto de CYII se muestra a continuación: 

 

4.2 TOMA DE DATOS INSITU 

El recorrido de la tubería por la urbanización a partir de arquetas y registros superficiales puede 

corresponderse de manera fidedigna a la red aportada por el CYII. Sin embargo, en estos planos no se 

indican profundidades de enterramiento. 

En el plano aportado por CYII no se aprecia los picajes para el servicio de agua fría y PCI del 

aparcamiento, pero debe suponerse conectado a la red de FD 200. 

Las dos acometidas, abastecimiento y PCI, se encuentran en este punto. 
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4.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red hidráulica de red de 

abastecimiento durante las obras de acometida de media tensión desde la calle de La Misericordia 

hacia el CS y CT descritas en el capítulo 13 (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de 

reparación de instalaciones del aparcamiento). 
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5 RED DE SANEAMIENTO 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de la red de saneamiento proviene de la subdirección de 

proyectos área cartografía y GIS del Canal de Isabel II, cuyo extracto se muestra a continuación. 

 

También se dispone de información del Departamento de cartografía del Ayuntamiento de Madrid cuyo 

extracto se corresponde con el CYII. 
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5.2 TOMA DE DATOS INSITU 

Por un lado, no ha podido ser cotejado con el responsable de mantenimiento del aparcamiento el punto 

de vertido del aparcamiento a la red de saneamiento. Se entiende que vierte hacia la calle San Martín 

en dirección a la calle del Arenal. No ha podido ratificarse este aspecto. El alcance del proyecto de 

Reparación de instalaciones no afecta al punto de vertido. Se recupera este punto de vertido de 

saneamiento con la nueva distribución interior. 

Por otro lado, se entiende que el colector que atraviesa de norte a sur el aparcamiento, es decir, desde 

la calle Postigo de San Martín a la calle San Martín, lo hace por el paquete de urbanización, sin afección 

al aparcamiento. En la inspección visual no se han encontrado colectores colgados por techo de sótano 

1 ni se aprecia un enterramiento del colector municipal por debajo de la solera de sótano 3. Las arquetas 

existentes en S3 parecen recoger exclusivamente los vertidos interiores. 

Esto lleva a pensar que no hay una galería de saneamiento de 1,8m x 0,8m como indica la 

documentación sino un colector enterrado. Las cicatrices en la urbanización y asfalto dan a entender 

que las redes urbanas tienen trazado recto sin la curva reflejada en los planos de CYII y Ayuntamiento. 

En cualquier caso, este cruce del saneamiento sobre el aparcamiento en principio no tiene afección en 

la obra aunque se deberá verificar trazado en obra , durante los trabajos de reparación de la junta de 

dilatación de la cubierta. 
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Por último, la red de saneamiento por la calle de La Misericordia hacia la calle del Maestro Victoria se 

corresponde con los datos tomados insitu y sí tiene afección a la canalización de media tensión a 

realizar en las obras de reparación de intalaciones para servicio a los nuevos centros de seccionamiento 

y transformación del aparcamiento. 

5.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de saneamiento durante 

las obras de acometida de media tensión desde la calle de La Misericordia hacia el CS y CT descritas 

en el capítulo 13 (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 

 

Se conectará la nueva red de drenaje de la urbanización a la red de saneamiento municipal existente 

en el cruce de las calles c/ De la Flora y c/ Las Hileras. 

 



                                                                                                       

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento Descalzas  
Exp.300/2020/00870-33 
 

Anejo nº 06: Servicios afectados Página 17 

6 ELECTRICIDAD B.T Y M.T. 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del INKOLAN muestran la existencia de un sistema de cableado subterráneo de media 

tensión y un sistema de cableado subterráneo de baja tensión con centros de transformación próximos. 

El extracto se muestra a continuación: 

 

Los planos de Inkolan muestran redes de media tensión pero no determinan la propiedad de las 

compañías. En conversación con Iberdrola y Unión Fenosa, se aclara que existen en la zona redes de 

ambas empresas. 

6.2 TOMA DE DATOS INSITU 

El suministro eléctrico de baja tensión en la plaza de Descalzas no ha podido ser ubicado ni 

referenciado. 

No se han encontrado registros de electricidad a lo largo de la calle de la Misericordia, ni en BT ni en 

MT, que permitan validar los recorridos definidos en INKOLAN, Unión Fenosa e Iberdrola. 
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No quedan establecidas profundidades de canalización ni recorridos exactos. 

Consultado con Iberdrola, en la zona del aparcamiento se encuentran redes de Iberdrola y de Unión 

Fenosa. 

6.3 ACTUACIONES 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en las redes de BT y MT durante 

las obras de acometida de media tensión desde la calle de La Misericordia hacia el CS y CT descritas 

en el capítulo 13  (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 
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7 ALUMBRADO PÚBLICO 

7.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de alumbrado público en la plaza de Descalzas y 

San Martín.  

 

7.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos confirma la existencia de una red enterrada para el servicio de alumbrado público, 

con arquetas de registro y luminarias tipo Fernandino modelo de báculo y de pared. 
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7.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de alumbrado durante 

las obras de acometida de media tensión desde la calle de La Misericordia hacia el CS y CT descritas 

en el capítulo 13  (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 
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8 TELECOMUNICACIONES 

8.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de las redes de telecomunicaciones proviene de INKOLAN, 

cuyo extracto se muestra a continuación: 

 

8.2 TOMA DE DATOS INSITU 

Por un lado, se han verificado las redes urbanas de telecomunicaciones en el enlace de las calles 

Misericordia con Maestro Victoria. Las arquetas de urbanización se pueden corresponder efectivamente 

con la red de las empresas Orange y Jazztel mostradas por Inkolan en esta zona. 

No se observan redes de telecomunicaciones a lo largo de la calle de la Misericordia. 

 

Por otro lado, Inkolan muestra redes de telecomunicaciones que atraviesan de norte a sur el 

aparcamiento, dirección desde de la calle Postigo de San Martín con continuidad en la calle San Martín. 
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Se aprecian arquetas de telecomunicaciones a ambos lados de la calle San Martín junto a la huella del 

aparcamiento que avalan la veracidad de las redes de telecomunicaciones en esta zona. 

De igual manera a lo que sucede con la red de saneamiento, en la inspección visual estas redes de 

telecomunicaciones no aparecen en el interior del aparcamiento, ni bajo el forjado del techo de sótano 

1. No se han encontrado arquetas de registro sobre el aparcamiento pero se entiende que las 

canalizaciones de las empresas Teléfonica, Jazztel y Vodafone recorren el paquete de urbanización 

sobre el forjado del techo de sótano 1 y la urbanización. Las cicatrices en la urbanización y asfalto 

avalan este supuesto. 

Estas canalizaciones de telecomunicaciones parecen tener comunicación con un cuarto técnico de la 

empresa Teléfonica ubicado en sótano 1. En la fotocomposición de sótano y urbanización se aprecia 

que las redes de telecomunicaciones pasan por encima de este local de comunicaciones de Teléfonica. 
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Este cuarto o local técnico de Teléfonica sufrirá reforma tras la actuación en el aparcamiento. Se ha 

comunicado a la empresa Teléfonica información acerca de este local: uso, compatibilidad, 

necesidades de ubicación, servicio crítico, etc. 

A todo ello, Teléfonica ha respondido con la apertura de un boletín informativo referencia 

PET25022800592. Hasta la generación de este informe, no ha habido respuesta ni contenido técnico 

en este expediente. 

Este cuarto de telecomunicaciones es un servicio afectado en las obras del aparcamiento. 

8.3 ACTUACIÓN 

Por un lado, no se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en las redes de 

comunicaciones y el servicio durante las obras de acometida de media tensión desde la calle de La 

Misericordia hacia el CS y CT descritas en el capítulo 13 (trabajos a realizar durante las obras del 

Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento). 

Por otro lado, el nuevo local de Telefónica, tendrá afección a las canalizaciones de entrada y salida al 

mismo (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 

Se recuperarán las canalizaciones que previsiblemente atraviesan el paso de forjado desde la 

urbanización hasta el local actual y serán conducidos, registrados y prolongados por el techo del sótano 

1 hasta su nueva ubicación. 

El movimiento del local de telecomunicaciones de Telefónica sólo tiene afectación a las redes de 

telecomunicaciones que son servidas desde este local (trabajos a realizar durante las obras del 

Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento). 

Además de las canalizaciones se verá afectado el servicio y deberá ser repuesto el cableado de 

acometida  (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 
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9 GAS NATURAL 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL 

INKOLAN ha facilitado la información en relación con la red de gas natural. El extracto se muestra a 

continuación: 

 

9.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La inspección insitu ha podido corresponder la existencia de la red de gas natural junto al nº1 de la 

calle de la Misericordia. 

No se ha podido comprobar la existencia que define en plano de Inkolan a lo largo de la calle 

Misericordia y plaza de las Descalzas, así como la red que cruza el aparcamiento desde Postigo de 

San Martín hacia calle de Martín. 

9.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en la red de gas natural durante 

las obras de acometida de media tensión desde la calle de La Misericordia hacia el CS y CT descritas 

en el capítulo 13 (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 
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10 GESTIÓN DE MOVILIDAD Y REGULACIÓN DE 

CIRCULACIÓN 

10.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del Ayto. de Madrid, Dirección de Gestión y Vigilancia de la Circulación, indican que no hay 

afección a las instalaciones de semáforos en el emplazamiento ni manzanas próximas al mismo. 

Señalética existente en el entorno del aparcamiento Descalzas. El extracto se muestra a continuación: 

 

10.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La inspección insitu ha verificado que no existen semáforos en la zona. La señalética existente difiere 

parcialmente de lo indicado en plano pero no afecta a la realización de la obra. 

10.3 ACTUACIÓN 

No se disponen de más datos ni se ha podido comprobar la afección en las canalizaciones de gestión 

de movilidad ni señalética durante las obras de acometida de media tensión desde la calle de La 
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Misericordia hacia el CS y CT descritas en el capítulo 13 (trabajos a realizar durante las obras del 

Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento). 
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11 ARBOLADO 

11.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información de la superficie vegetal y arbolado proviene del SG Conservación Zonas Verdes y 

Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Madrid, cuyo extracto se muestra a continuación: 

 

11.2 TOMA DE DATOS INSITU 

El arbolado de la zona se ha verificado tanto in situ como a través del plano topográfico. 
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No se observan importantes diferencias entre los planos aportados y la realidad. 

Puede haber cierta diferencia de cantidad de arbustos en las proximidades del hotel The Madrid Edition, 

debido a la presencia de una tienda de campaña que anule un arbusto, algún ciprés joven recién 

repuesto o divergencias de ubicación de jardineras de madera o cantidades de arbustos menores. 
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11.3 ACTUACIÓN 

La canalización de media tensión desde la calle de la Misericordia hacia la plaza de Descalzas donde 

se ubica el nuevo centro de seccionamiento de unión Fenosa, así como la canalización de media 

tensión privada entre centro de seccionamiento y centro de transformación tienen afectación en los 

arbustos existentes perimetrales a la espirovía de salida del aparcamiento ( trabajos a realizar durante 

las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento) 

La actuación requiere replantar estos arbustos y reponer el tartán de alrededor. 

El resto de canalización de Media tensión, desde la calle de La Misericordia no tiene afección en el 

arbolado. 
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12 EQUIPAMIENTO URBANO 

12.1 SITUACIÓN ACTUAL Y VERIFICACIÓN INSITU 

El Servicio de Equipamientos Urbanos ha informado que en el ámbito de actuación de la obra se 

incluyen: 

 Bancos de piedra: 10 ud. 

 Aparcabicis: 8 unidades 

 Jardineras de madera: 11 unidades 

Se ha verificado in situ este equipamiento urbano. 

12.2 ACTUACIÓN 

Inicialmente, la afección en el mobiliario urbano durante las obras de acometida de media tensión desde 

la calle de La Misericordia hasta el centro de seccionamiento (a realizar durante las obras del Proyecto 

de reparación de instalaciones del aparcamiento) pueden implicar el movimiento, custodia y reposición 

de un banco de piedra. 
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13 SERVICIOS AFECTADOS 

Las actuaciones a llevar a cabo en este aparcamiento que tienen afectación en las redes urbanas ( a 

realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento) son 

principalmente dos: 

 Acometida de media tensión a largo de la calle de La Misericordia 

 Desplazamiento del local técnico de telecomunicaciones de Telefónica del sótano 1. 

13.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN 

La acometida de M.T. incluye: 

 Entronque con la red de Unión Fenosa en el punto consensuado. 

 Realización de zanja para MT entre entronque y centro de seccionamiento a lo largo de la calle 

de la Misericordia con el cruce y paralelismos de otras redes urbanas y equipamiento público 

anteriormente citados. 

 Nuevo centro de seccionamiento, 

 Canalización de media tensión entre centro de seccionamiento y centro de transformación de 

cliente en el interior del aparcamiento. 

El entronque se situará en el punto definido por Unión Fenosa en la calle de La Misericordia, según el 

expediente nº EXP918225030428 incluído en el Proyecto de reparación de instalaciones. 
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La sección tipo es la normalizada por Unión Fenosa para sus redes de Media Tensión de 15 kV, según 

LSMT-010310. Las arquetas de cambio de dirección también serán las normalizadas por la compañía. 

 

La canalización de Media Tensión recorrerá la calle de la Misericordia bajo calzada preferentemente 

por encontrarse más liberada de otras redes y alejada de paralelismos. 

No puede descartarse la existencia de otras redes por el trazado del nuevo recorrido de media tensión. 
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Según documentación de la que se dispone se producirá cruce con la red de baja tensión. Se mantendrá 

una distancia mínima de 25 cm sobre la canalización de baja tensión. 

 

Ninguna de las instalaciones puede definirse con seguridad en la posición que ocupan porque los datos 

aportados son imprecisos y no se han podido contrastar con las empresas. 

En el plano de servicios afectados se propone la solución más plausible acorde a los registros 

encontrados. En cualquier caso, tendrá que ser refrendada mediante catas o con técnicos de cada 

empresa de servicios durante la ejecución de la obra. 

La afección en el mobiliario urbano durante las obras de acometida de media tensión desde la calle de 

La Misericordia hasta el centro de seccionamiento implican el movimiento, custodia y reposición de un 

banco de piedra. (trabajos a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del 

aparcamiento). 
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El nuevo centro de seccionamiento de compañía se situará bajo la urbanización y sobre el forjado de 

sótano 1, cumpliendo los preceptos exigibles:  

 Junto a rampa de salida desde S1 al exterior 

 Fuera de la puerta de cierre del aparcamiento 

 No está bajo rampa, ni calzada 

 Fácil acceso libre para Unión Fenosa 

 Bajo urbanización 

 Cumple con normativa UFD. IT.08022.ES-DE.NOR 
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El nuevo centro de seccionamiento tiene una interferencia directa con tres arbustos bajo los que se 

ubica. Estos arbustos deberán ser repuestos tras la terminación de la obra. 

La canalización de media tensión entre centro de seccionamiento y centro de transformación de cliente 

en el interior del aparcamiento se llevará a cabo con bandeja por el interior del aparcamiento (trabajos 

a realizar durante las obras del Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento). 

Esta canalización no tiene afección a servicios existentes. 

13.2 LOCAL TELEFÓNICA 

El desplazamiento del local de comunicaciones de Telefónica en sótano 1, como se ha comentado en 

el capítulo 8 de este documento, implica la actuación colaborativa de la empresa Telefónica. 

Bajo la referencia boletín informativo número PET25022800592 abierto con Telefónica, se espera que 

se definan las necesidades específicas del local y afecciones al servicio o la red que no hayan sido 

definidas en este informe. 

Se recuperarán los conductos que previsiblemente atraviesan el paso de forjado desde la urbanización 

hasta el local actual y serán conducidos, registrados y prolongados por el techo del sótano 1 hasta su 

nueva ubicación. 
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El movimiento del local de telecomunicaciones de Telefónica sólo tiene afectación a las redes de 

telecomunicaciones que son servidas desde este local. (trabajos a realizar durante las obras del 

Proyecto de reparación de instalaciones del aparcamiento). 

No están previstas afecciones a otras redes, servicios o equipamiento público. 

 

 

Madrid, abril de 2025 

El Autor del Proyecto 
 
 

El Director del Proyecto 
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