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1 GENERALIDADES

El presupuesto del Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento
Descalzas, se ha constituido en su gran mayoria mediante unidades de obra normalizadas por el
Ayuntamiento de Madrid que aparecen definidas en un Cuadro de Precios que se publica oficialmente
para su empleo en Proyectos de diversa indole, por lo que no es preciso justificar el uso y empleo de
estos precios.

Para la confeccién del presupuesto se ha tomado como referencia el Cuadro de Precios del
Ayuntamiento de Madrid del afio 2023.

Para aquellas unidades que no se encuentran en ninguna de las bases antes mencionadas, se ha
procedido a nombrar nuevos precios sobre la base de precios basicos y auxiliares de la Cuadro de
Precios del Ayuntamiento de Madrid 2023, o en su defecto, tomando como referencia precios de
mercado.

El objeto de la redaccién del presente anejo es precisamente el de justificar el importe y la
descomposicion de los precios unitarios que no figuran en los Cuadros de Precios del Ayuntamiento de
Madrid. Los precios aqui reflejados se han obtenido en base al cotejo de los precios de mercado para
las distintas caracteristicas del material a emplear.

Se considera que este Anejo de Justificacion de Precios carece de caracter contractual. Para la
obtencién de los precios unitarios se ha seguido lo descrito en el articulo 130 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.A. 1098/01 de 12 de octubre).
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2 JUSTIFICACION DE PRECIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacion de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, el importe del impuesto sobre el Valor
Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes directos:

. La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

. Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

. Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Se consideran costes indirectos:

o Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquellos que se reflejan en el presupuesto valorados en unidades de obra, que adoptara en cada
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia
del presupuesto y del previsible plazo de ejecucion.

Los costes indirectos empleados son del 6% igual que los incluidos en la Base de Precios del
Ayuntamiento de Madrid.

Para la composicion de precios nuevos se ha procurado emplear partidas del Cuadro de Precios del
Ayuntamiento 2023 siempre que existan para los materiales, mano de obra y maquinaria, y en caso
contrario, se han empleado precios de mercado contrastados con distintas empresas del sector.

A continuacion, se incluyen los listados de materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la
configuracién de los precios nuevos del proyecto, asi como la descomposicién de los mismos.
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
01.07.02.04.02 Sefal informativa parking libre completo y capacidad 6.800,00
123456 Material 22,67
P11L05baab Puerta de paso en block ciega lisa HPL de 825 mm u 369,14
P11L17ka Kit revestimiento corredera HPL 1H u 225,08
P11P02aaa Armazén 1H puerta corredera tabique ceramico de 90 mm u 432,52
P11R01c Manillén de acero inoxidable u 52,91
P11RW040 Juego accesorios puerta corredera u 27,25
P11RW050 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada m 5,21
PN.01.06.03.01 Arce Negundo 1,75-2,00 m cont. ud 92,00
PN0109PA Naturalizacién aparcamientos ud 39.622,64
ler 03 03 08 Papel-cartén t 235,88
ler 17 02 01 Madera t 15,22
ler 17 02 02 Vidrio t 116,64
ler 17 02 03 Plasticos t 30,05
ler 17 03 02 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10% t 26,58
ler 17 04 05 Hierro y acero t 84,99
ler 17 04 07 Metales mezclados t 42,31
ler 17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso t 24,16
ler 17 09 03 Potencialmente peligrosos t 231,79
ler 17 09 04 Otros residuos de construccion y demolicion t 33,98
ler 1709 04 1 Otros residuos peligrosos t 224,43
ler 20 03 01 Basuras t 235,08
ler170101 Hormigon t 29,26
ler170102 Obra de fabrica t 26,83
ler170103 Materiales ceramicos t 24,85
m21P01D150 Pequefio material ud 1,28
m21P01D270 Tratamiento de pasivacion armaduras | 6,32
m21P01D280 Catalizador peréxido benzoico kg 9,45
m21P01FA180 Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi | 17,16
m21P01ME210 Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion kg 4,25
m21P01U560 Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigon kg 31,72
m21P06SR310 Imprimacién para impermeabilizacion con membranas liquidas kg 16,27
m21P06SR320 Membrana liquida poliuretano kg 17,06
m21P25P220 Impregnacion inhibidora de corrosion kg 12,15
m21P25P230 Revestimiento anticorrosién y capa de adherencia armaduras | 14,89
m21P37A350 Plano situacion PVC Braille 400x500 mm ud 207,37
m23P01AA020 Arena de rio 0/6 mm m3 16,91
m23P01AA030 Arena de rio 0/6 mm t 12,38
m23P01AA050 Arena de miga cribada m3 18,00
m23P01AA060 Arena de miga sin clasificar m3 39,67
m23P01AA150 Arido siliceo seleccionado t 67,11
m23P01AA170 Arena cuarzo seleccionada kg 0,93
m23P01AA190 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm kg 0,47
m23P01AF090 Arido machaqueo siliceo 0/20 t 12,62
m23P01AF151 Arido machaqueo 2/6 D.A.<25 m3 22,37
m23P01AG010 Garbancillo 4/20 mm t 23,55
m23P01BG020 Blogue hormigén gris 40x20x15 cm ud 0,83
m23P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel t 115,30
m23P01CCO030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t 130,56
m23P01CC035 Cemento CEM Il/A-L 42,5 R sacos t 128,68
m23P01CC070 Cemento blanco BL 22,5 X sacos t 268,00
m23P01D010 Desencofrante p/encofrado metalico | 2,48
m23P01D080 Mortero reparacion coqueras kg 1,03
m23P01D130 Agua m3 1,50
m23P01D150 Pequefio material ud 1,59
m23P01D230 Resina epoxi bicomponente kg 27,49
m23P01D250 Refuerzo venda fibra de carbono m 46,26
m23P01FA100 Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 kg 0,14
m23P01FA130 Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE kg 0,45
m23P01FJ010 Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 kg 1,05
m23P01FJ120 Pasta para juntas de terrazo m2 0,56
m23P01HA010 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central m3 95,00
m23P01HA030 Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3 central m3 109,51
m23P01HA160 Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (Cem SR) central m3 116,48
m23P01HM110 Hormigén HM-15/B/40/XC2 o XC3 (Cem SR) central m3 150,09
m23P01HM120 Hormigén HM-20/B/20/XC2 o XC3 central m3 140,68
m23P01HM130 Hormigén HM-20/B/40/XC2 o XC3 central m3 140,68
m23P01HM170 Hormigén HM-20/B/40/XA2 (Cem SR) central m3 152,49
m23P01HW020 Bombeo mortero 40 a 100 m3 m3 15,38
m23P01LH020 Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm mud 162,03
m23P01LH040 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm mud 171,87
m23P01LT010 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm mud 240,00
m23P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 m3 75,66
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m23P01P010 Betun B 50/70 a pie de planta t 545,00
m23P01U070 Puntas 20x100 kg 11,92
m23P03AA010 Alambre atar 1,30 mm kg 2,80
m23P03ACCO005 Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm kg 1,69
m23P03ACCO030 Acero corrugado B 500 S/SD kg 1,48
m23P03ACD010 Acero corrugado elaborado B 500 S kg 1,39
m23P03ALP010 Acero laminado S275JR kg 1,74
m23P03AM030 Malla 15x15x6 - 2,870 kg/m2 m2 4,01
m23P03W300 Cartucho de resina epoxi para anclajes ud 418
m23P04PW010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) m 0,16
m23P04PW050 Pasta de agarre PYL estandar kg 2,05
m23P04PW060 Pasta para juntas PYL estandar kg 2,40
m23P04PW082 Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm ud 0,01
m23P04PW340 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm m 2,59
m23P04PW350 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm m 3,91
m23P04PW442 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm m 0,28
m23P04PY030 Placa yeso laminado estandar (Tipo A) 13 mm m2 5,23
m23P04RM055 Mortero monocapa raspado fino kg 0,81
m23P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 kg 0,59
m23P04RW036 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 m2 0,75
m23P04TB160 Bandeja falso techo regist. metalica lisa 1200x300 mm perfil oculto/clip m2 70,41
m23P04TW146 Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco m 1,40
m23P04TW160 Varilla roscada cuelgue falso techo m 1,07
m23P04TW180 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo ud 0,68
m23P04TW240 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL ud 1,64
m23P04TW260 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL ud 0,93
m23P04TW270 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL ud 1,30
m23P04TW480 Perfil sustentacion falso techo tipo clip m 4,67
m23P04TW490 Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip ud 1,24
m23P05CG060 Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm m 21,81
m23P06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 m2 1,24
m23P06BG130 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/im2 m2 1,98
m23P06BG207 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 300 kN/mm2 m2 3,99
m23P06BI010 Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas kg 3,02
m23P06BS050 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 m2 8,98
m23P06SR240 Imprimacion epoxi selladora kg 17,39
m23P06SR250 Mortero epoxi autonivelante kg 8,83
m23P08C060 Mortero ABS-410 en 7 mm. kg 2,69
m23P08C070 Imprimacion MD-16 kg 6,07
m23P08C080 Granallado m2 4,83
m23P08C090 Aspirado m2 0,48
m23P08EPO100 Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40cm. m2 43,50
m23P08FR070 Capa base resina epoxi coloreada kg 15,29
m23P08FR080 Revestimiento epoxi colorado kg 24,26
m23P08LB040 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl m2 67,20
m23P08LP040 Peld.granito gris Villa h/t m 69,22
m23P08MA020 Adhesivo contacto kg 6,81
m23P08TB010 B.terr.40x40 cm. alta res.micrograno m2 14,32
m23P08TP020 Peldafio terrazo microchina h/t m 22,15
m23P08TP050 Rodapié terrazo puli./bise.40x10 cm. m 3,70
m23P08TP060 Rodapié terrazo curvo 1/2 cafia m 11,20
m23P08TP080 Zanquin terrazo microchina m.cab ud 3,56
m23P08TW010 Pulido y abri. in situ terrazo m2 8,75
m23P08WB040 Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. m 15,46
m23P08XBH030 Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 m 6,37
m23P08XBH100 Bord.barbacana later.14-17x28 m 6,33
m23P08XVA111 Adoquin prefabricado e=8cm multiformato m2 13,56
m23P09ABC040 Azulejo blanco 20x20 cm. m2 13,04
m23P09AG030 Granito nacional pulido 2 cm. m2 54,65
m23P09W010 Material auxiliar chapado piedra (anclajes) ud 10,46
m23P13CP050 Puerta de paso 90x200 chapa lisa pintura epoxi ud 200,71
m23P13CV010 Ventana fija acero galvanizado m2 96,23
m23P13TC120 Chapa blanca e=4 mm m2 70,17
m23P13TT090 Tubo redondo D=50 e=2 mm. m 5,10
m23P13TT110 Tubo hueco de acero laminado y galvanizado DN 50 mm e=2 mm pintada m 8,22
m23P14DA010 Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 incoloro m2 34,38
m23P14DR020 V.seguridad 8+8 1B1 P2A incoloros m2 94,83
m23P14W020 Sellado con silicona neutra m 1,27
m23P15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa ud 35,64
m23P15FB030 Arm. puerta 500x400x150 ud 119,03
m23P15FD040 Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA ud 291,00
m23P15FD070 Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA ud 255,84
m23P15GA040 Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu m 0,58
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m23P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 m 0,32
m23P18CB020 Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. ud 399,61
m23P23FM010 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm ud 367,55
m23P23FM011 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 60x210 cm ud 367,55
m23P23FM131 Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm ud 358,75
m23P23FM390 Barra antipanico puerta 1 hoja estandar ud 139,36
m23P24AE111 Instalacion ascensor estandar 4 par. 8 pers. 630 kg sin cuartos maquinas ud 33.118,71
m23P24AE330 Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s. ud 3.179,40
m23P25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate | 3,14
m23P25J020 E. alcidico-uretanado 1cal. b/n mate | 13,47
m23P250P020 Masilla ultrafina acabados kg 2,43
m23P250U030 Imp. epoxidica 2 comp. | 21,43
m23P250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo | 15,95
m23P250U080 Minio electrolitico | 9,31
m23P2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int | 8,97
m23P25P050 P. intumescente para met/mad/obra | 18,57
m23P25Q010 P. clorocaucho calles/parking | 17,24
m23P25W030 Pequefio material ud 1,35
m23P25W060 Disolvente clorocaucho kg 3,49
m23P27EH020 Pintura termoplastica caliente kg 2,86
m23P27EH030 Pintura termoplastica en frio kg 2,70
m23P27EH050 Microesferas vidrio tratadas kg 2,57
m23P27EN180 Sefial informativa 40x40 normal ud 24,90
m23P27ER020 Sefial circular reflex. H.l. D=60 cm ud 50,60
m23P27ER080 Sefal triangular refl. H.I. L=70 cm ud 39,02
m23P28DA080 Substrato vegetal fertilizado kg 0,98
m23P28EA347 Cupressus sempervirens 'Stricta' 1,75-2,00 m cep. ud 89,25
m23P28EB063 Laurus nobilis 12-14 cm cont. ud 147,30
m23P28EC0803 Elaeagnus angustifolia 10-12 cm cep. ud 69,08
m23P28ED020 Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m cont. ud 224,04
m23P28EE393 Pittosporum tobira "Nanum" 0,80-1,00 m cont. 15L ud 33,67
m23P28EE447 Teucrium fruticans 0,60-0,80 m cont. 5L ud 7,65
m23P28PF020 Kit proteccion tronco en obra con tablones ud 54,51
m23P28W010 Pequefio material jardineria ud 1,59
m23P28W050 Antitranspirante foliar concentr | 19,55
m23P29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario ud 4,81
m23P29NAB160 Bolardo de caucho H=50cm MU-35AC ud 132,91
m23P30IF380 Pequefio material tornillos tacos ud 15,86
m23P31BA010 Acometida provisional fontaneria a caseta ud 114,03
m23P31BA025 Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja ud 639,74
m23P31BM010 Percha para aseos o duchas ud 4,09
m23P31BM020 Portarrollos industrial con cerradura ud 31,82
m23P31BM030 Espejo vestuarios y aseos ud 37,16
m23P31BM040 Jabonera industrial 1 litro ud 26,45
m23P31BM050 Secamanos eléctrico ud 126,21
m23P31BM060 Horno microondas 18 litros 700W ud 131,82
m23P31BM070 Taquilla metalica individual ud 124,72
m23P31BM080 Mesa melamina para 10 personas ud 249,05
m23P31BM090 Banco madera para 5 personas ud 131,89
m23P31BM100 Depésito-cubo basuras ud 38,63
m23P31BM110 Botiquin de urgencias ud 30,42
m23P31BM230 Reposicion de botiquin ud 21,79
m23P31BRC010 Alquiler médulo 6,00x2,40 m caseta diafana ud/d 6,38
m23P31BRH010 Alquiler médulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) ud/d 9,27
m23P31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. m3 331,42
m23P31CB180 Valla enrejado mévil 3,5x2 m m 2744
m23P31CB200 Pie de hormigon con 4 agujeros ud 4,76
m23P31CB300 Valla de delimitacion provisional modelo A. SV-26 ud 71,55
m23P31CE010 Lampara portatil mano ud 16,28
m23P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. m 2,07
m23P31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 m 8,63
m23P31CE040 Grapa para pica ud 3,64
m23P31CE050 Transformador seg. 24 V. 1000 W. ud 197,20
m23P31CE070 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 m 4,37
m23P31CI040 Extintor CO2 6 kg ud 111,54
m23P31CI050 Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B ud 69,55
m23P31CR020 Red seguridad poliamida 10x10 cm. m2 1,56
m23P31CT010 Tapa provisional arqueta 80x80 cm ud 16,57
m23P311A060 Equipo linterna auténomo ud 48,34
m23P311A070 Pantalla sold. eléctrica cabeza ud 33,53
m23P311A090 Pantalla sold. oxiacética cabeza ud 11,711
m23P311A120 Mascarilla sold. 1 valvula ud 22,43
m23P311A140 Mascarilla polvo 1 valvula ud 20,24
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m23P311A260 Orejeras adaptables casco ud 20,86
m23P311A280 Par tapones antiruido PVC ud 0,77
m23P311A350 Casco seguridad con rueda ud 12,08
m23P311A360 Gafas antipolvo ud 10,54
m23P311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon ud 29,60
m23P311C050 Mandil cuero para soldador ud 23,30
m23P311C060 Traje completo soldador ud 34,17
m23P311C070 Peto reflectante amarillo/rojo ud 19,34
m23P311C140 Faja proteccion lumbar ud 29,90
m23P31IM010 Par guantes de neopreno ud 342
m23P31IM030 Par guantes nitrilo/vinilo ud 6,96
m23P31IM040 Par guantes goma fina ud 2,59
m23P31IM050 Par guantes latex ud 4,25
m23P31IM060 Par guantes serraje manga 12 ud 413
m23P31IM090 Par guantes dieléctricos B.T. ud 24,62
m23P31IM120 Par guantes para soldador ud 3,58
m23P31IP020 Par polainas para soldador ud 10,03
m23P31IP030 Par botas goma ud 20,30
m23P31IP070 Par de botas dieléctricas B.T. ud 54,15
m23P31IP110 Par de botas lona y serraje ud 43,21
m23P311S070 Dispositivo anticaida ud 38,92
m23P311S080 Cuerda guia anticaida ud 3,55
m23P311S100 Cuerda seg. poliamida <25 m ud 12,01
m23P311S120 Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm ud 141,30
m23P311S130 Cuerda nailon 14 mm m 2,57
m23P31SB010 Cono balizamiento estandar h=50 cm. ud 9,71
m23P31SB020 Separador de vias (dimen. 100x80x40) m 50,18
m23P31SV230 Cordon de balizamiento ud 3,61
m23P37A010 Resina de metacrilato de secado extra rapido kg 21,40
m23P37A020 Catalizador para resina de metacrilato kg 171,27
m23P37A030 Encintado contencién de producto m 21,40
m23P37A250 Placa sefializacion accesible 150 x 150 mm ud 37,64
m23P37A290 Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm m2 13,35
m23P37A330 Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm ud 18,97
m23P37A340 Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm ud 175,00
m23P37A360 Junta dilatacién/m2 pavimento piezas ud 0,40
m23P37A380 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) ud 7,60
m23P37B060 Barandilla tubo circular acero m 91,45
m23P37B070 Pasamanos tubo D=50 mm m 32,24
matn010201 Trampilla EI2-60-C5 1H. 80x80 cm ud 157,55
matn010206 Puerta EI2-60-C5 2 hojas 2x800x2030 mm ud 607,95
mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijacion. ud 17,39
mt22bta010aa Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso publico, de una hoja, ud 331,22
lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compu
mt22www040 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elastica, de poliuretano ud 8,37
monocomponente, de 25 kg/m? de densidad, conductivi
mt28rco010a Revestimiento elastico, color blanco, a base de copolimeros acrilicos en dispersién acuosa, kg 4,30
1,35 g/cm?® de densidad y 110-130 poi
mt28rco020a Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 650 N/50 mm de resistencia a traccion en urdimbre y en m2 1,29
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
0010B150 Oficial 12 carpintero h 23,00
0010B160 Ayudante carpintero h 21,56
PN01.01.01.01 Oficial 12 cerrajero h 24,39
m230010A010 Encargado h 2542
m230010A020 Capataz h 24,07
m230010A030 Oficial primera h 22,52
m230010A040 Oficial segunda h 21,40
m230010A050 Ayudante h 20,45
m230010A060 Peon especializado h 20,15
m230010A070 Pedn ordinario h 19,59
m230010B010 Oficial 12 encofrador h 24,39
m230010B020 Ayudante encofrador h 23,51
m230010B040 Oficial 12 ferralla h 22,52
m230010B050 Ayudante ferralla h 20,45
m230010B080 Oficial cantero h 22,52
m230010B100 Oficial solador, alicatador h 22,52
m230010B110 Ayudante solador, alicatador h 20,45
m230010B120 Oficial marmolista h 22,59
m230010B160 Oficial 12 cerrajero h 24,39
m230010B170 Ayudante cerrajero h 22,96
m230010B180 Oficial 12 carpintero h 24,45
m230010B190 Ayudante carpintero h 23,20
m230010B200 Oficial 12 fontanero calefactor h 24,61
m230010B240 Oficial 12 electricista h 24,39
m230010B260 Ayudante electricista h 23,20
m230010B300 Oficial 12 pintura h 22,52
m230010B310 Ayudante pintura h 20,45
m230010B320 Oficial 12 vidrieria h 22,52
m230010B360 Oficial 12 jardineria h 24,39
m230010B370 Podador y espec. arboricultor h 26,09
m230010B380 Peon jardineria h 21,72
mo017 Oficial 12 carpintero. h 23,44
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. h 17,54
mo058 Ayudante carpintero. h 22,08
mo070 .Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. h 16,43
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21MO04Y1020 Inyectadora hidraulica c/grupo h 35,75
m21M07CB010 Camidn basculante de 8 t. h 31,39
m21M12W020 Equipo cepillado mecanico h 1,35
m21M12W030 Equipo chorro arena presion h 2,67
m23M01MP010 Proyector de mortero 3 m3/h h 9,92
m23M02GE050 Grua telescopica autoprop. 60 t. h 129,99
m23M02GE095 Grua telescopica s/camion 20-35 t. h 73,19
m23M02GT050 Alquiler graa torre 30 m 750 kg mes 1.129,90
m23M02GT060 Alquiler graa torre 40 m 1000 kg mes 1.495,40
m23M02GT070 Montaje/desmontaje gria torre 30 m. flecha ud 3.796,02
m23M02GT080 Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha ud 4.313,66
m23M02GT090 Contrato mantenimiento mes 133,43
m23M02GT100 Alquiler telemando mes 133,43
m23M02GT110 Tramo de empotramiento grda torre <40 m. ud 1.801,38
m23M03HH010 Hormigonera 200 | gasolina h 3,22
m23M03HH025 Hormigonera 200 | eléctrica h 2,87
m23M03MC010 Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th h 337,84
m23MO5EN020 Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV h 41,79
m23MO5EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor h 64,33
m23M05PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 h 36,62
m23M05PN020 Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 h 54,64
m23M05PN040 Minicargadora neumaticos 40 CV h 34,35
m23M05RN030 Retrocargadora neumaticos 100 CV h 51,57
m23M06CM020 Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar h 3,97
m23M06CM040 Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar h 14,34
m23M06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 3,05
m23M06MI030 Martillo manual picador neumatico h 3,43
m23M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg h 5,95
m23M07CB030 Camio6n basculante de 12 t h 50,98
m23M07CB040 Camion basculante 4x4 14 t. h 50,27
m23M07CB050 Cami6n basculante 6x4 20 t. h 53,12
m23M07CG030 Camion con griia 12 t. h 69,04
m23M08B010 Barredora remolcada h 9,73
m23M08B020 Barredora remolcada con motor auxiliar h 12,09
m23M08CA020 Cisterna agua s/camién 10.000 . h 35,74
m23MO8EA010 Extendedora asféltica cadenas 2,5/6m.110CV h 97,74
m23M08N020 Motoniveladora de 200 CV h 7541
m23M08RB010 Bandeja vibrante de 300 kg h 5,52
m23MO8RN030 Rodillo vibrante autopropulsado mixto 11 t h 62,84
m23MO8RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t h 70,59
m23M08RV010 Compactador asfaltico neumatico autopropulsado 6/15t h 55,92
m23M09F010 Cortadora de pavimentos h 9,22
m23M10AD030 Motosierra a gasolina grande h 8,63
m23M10AL030 Trasplantadora hidraulica cepellon p>60 cm h 230,06
m23M11HC040 Equipo sierra disco diamante h 15,88
m23M11HR010 Regla vibrante eléctrica 2 m h 2,24
m23M11HR020 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm h 2,51
m23M11HV030 Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. h 542
m23M11HV050 Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm h 5,98
m23M11SP020 Equipo pintabandas spray h 125,64
m23M11TI070 Grupo 80KVA insonorizado h 47,39
m23M11V050 Aspirador en seco 35l. h 11,06
m23M127010 Taladro eléctrico h 1,43
m23M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio h 1,18
m23M12W010 Equipo chorro aire presién h 3,11
m23M13BEBMO020 Montaje cimbra modular 10<H<20 m m3 8,64
m23M13BEBM040 Desmontaje cimbra modular 10<H<20 m m3 5,82
m23M13BEBT010 Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t m3 3,95
m23M13EA010 Consola trabajo d 1,78
m23M13EA040 Panel Orma 2,70x2,40 d 1,81
m23M13EA050 Grapa unién regulable d 0,07
m23M13EA090 Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. d 0,21
m23M16F005 Fresadora pavimento en frio a=350 mm h 121,30
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.01.18.01 Hidrodemolicion
Sin descomposicion
ORIOS oot 1.800,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
01.02.05 Estimacion ajuste
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 4.250,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnnenrennersssenss 4.250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS
02.01.01.01.01.01 Ud LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO
02.01.01.01.01.01.01 1,000 u Partida Alzada 1 6.000,00 6.000,00
%Cl0600 60,000 %  Costes Indirectos 6,00 360,00
OfT0S oot 6.360,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 6.360,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS
02.01.01.01.01.02 Ud CATAS DETERMINACION ESPESORES
02.01.01.01.01.02.01 1,000 u Partida Alzada 2 225,00 225,00
%Cl0600 2,250 %  Costes Indirectos 6,00 13,50
ORIOS oot 238,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 238,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA CENTIMOS
02.01.01.01.02.01 Ud PUESTA EN OBRA EQUIPOS Y PERSONAL PROSPECCION GEOFISICA
02.01.01.01.02.01.01 1,000 ud  Partida Alzada 3 1.200,00 1.200,00
%Cl0600 12,000 %  Costes Indirectos 6,00 72,00
OfT0S oot 1.272,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrrnrseenseansenns 1.272,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS
02.01.01.01.02.02 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN SUELO
02.01.01.01.02.02.01 1,000 ud  Partida Alzada 4 3,00 3,00
%Cl0600 0,030 %  Costes Indirectos 6,00 0,18
OFM0S oottt 3,18
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
02.01.01.01.02.03 m REGISTRO DATOS POR GPR EN TECHO.
02.01.01.01.02.03.01 1,000 ud  Partida Alzada 5 3,50 3,50
%Cl0600 0,035 %  Costes Indirectos 6,00 0,21
OfT0S oot 3,71
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrrerseesseansenns 3,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
02.01.01.01.02.04 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN ZAPATAS.
02.01.01.01.02.04.01 1,000 ud  Patida Alzada 6 75,00 75,00
%Cl0600 0,750 %  Costes Indirectos 6,00 4,50
OFM0S .ottt 79,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemnrnenrennersssenses 79,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
02.01.01.01.02.05 Ud PROCESADO DE DATOS Y REDACCION INFORME FINAL
02.01.01.01.02.05.01 1,000 ud  Partida Alzada 7 2.450,00 2.450,00
%Cl0600 24500 %  Costes Indirectos 6,00 147,00
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
OfT0S .ottt 2.597,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuerrmereessennsenns 2.597,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
SIETE EUROS
02.01.01.02.01 ud  PREPARACION Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS AUXILIARES
02.01.01.01.03.01.01 1,000 Partida Alzada 8 2.750,00 2.750,00
%Cl0600 27,500 % Costes Indirectos 6,00 165,00
OMM0S .ottt ennes 2.915,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 2.915,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE
EUROS
02.01.01.03.01 ud  INFORME PATOLOGICO CON ANALISIS DE RESULTADOS
02.01.01.01.04.01.01 1,000 ud  Partida Alzada 18 10.500,00 10.500,00
%Cl0600 105,000 %  Costes Indirectos 6,00 630,00
OfT0S oot 11.130,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveunmrrmnreesseassenns 11.130,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO TREINTA EUROS
02.01.01.04.01 ud INGENIERIA DE DETALLE ANALIZANDO LAS SOLUCIONES EN BASE A LOS DATOS
RECOPILADOS.
02.01.01.01.05.01.01 1,000 ud  Partida Alzada 19 25.000,00 25.000,00
%Cl0600 250,000 % Costes Indirectos 6,00 1.500,00
OMM0S .ottt 26.500,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrennesssnenss 26.500,00

02.01.02.02.01.01

02.01.02.02.02.01

02.01.02.02.03.01

02.01.02.02.04.01

02.01.02.02.05.01

02.01.02.02.06.01

02.01.02.02.07.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS EUROS

Reparacion impermeabilizacion cubierta
Sin descomposicion
OMM0S .ottt ennes 215,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....connrumrnmrsrrssnsssnnns 215,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS

Inspeccion posibles fugas en servicios existentes
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 120,00

COSTE UNITARIO TOTAL ....connrunrrnnrsrsssnsssnnns 120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

Sellado fisuras en cubierta y tratamiento previo
Sin descomposicion
OfM0S ..o 28,00

COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrnrssrsssnsssnens 28,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

Reparacion pozos bajo rejillas de ventilacion
Sin descomposicion
OFM0S ..o 186,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....connrumrnmrsrrssnsssnnns 186,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS

Reparacion juntas de dilatacion
Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ....connrunrrnnrsrsssnsssnnns 78,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y OCHO EUROS

Pérdida de recubrimiento de hormigén
Sin descomposicion
OMM0S .ottt 238,00

COSTE UNITARIO TOTAL ....consrumrnrsnsssnsssnnns 238,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA' Y OCHO EUROS

Reparacion pavimento
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicién
OfT0S oottt 95,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrenseesens 95,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS
02.01.02.02.08.01 Saneo y reparacion paramentos verticales
Sin descomposicién
OO oottt 125,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerennmmssrnsensens 125,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
02.01.02.02.09.01 Reparacion pilares metélicos
Sin descomposicién
OO oottt 480,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerennmmssrnsensens 480,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
02.01.02.02.10.01 Saneo forjados y paramentos de H.A.
Sin descomposicién
OO oot 216,00
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccvrvmmrererermssrnsensens 216,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
02.02.07.01 pa HUECO EN MURO PARA VENTILACION JUNTO A ESCALERA 2
02.02.07.01.01 1,000 Ud  Partida Alzada para hueco ventilacion junto escalera 2 4.070,00 4.070,00
%Cl0600 40,700 %  Costes Indirectos 6,00 24420
OfT0S oottt 4.314,20
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccvrvmmrererermssrnsensens 4.314,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE
EUROS con VEINTE CENTIMOS
030308 t PAPEL-CARTON
ler 03 03 08 1,000 t Papel-carton 235,88 235,88
%Cl 2,359 %  Costes Indirectos 6,00 14,15
MatEMIAIES ....euveeeeieireeieeeeeee e 235,88
OO oot 14,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenemmssrnsensens 250,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CENTIMOS
03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
03.01.01 1,000 ud  Ensayo conformidad zahorras naturales 204,65 204,65
%Cl0600 2,047 %  Costes Indirectos 6,00 12,28
OFM0S .ottt 216,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemnrnenrennersssenses 216,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
03.01.01 ud  Ensayo conformidad zahorras naturales
Sin descomposicién
OO oottt 204,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrseensens 204,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.02 EMULSION ASFALTICA
03.02.01 1,000 ud  Ensayo emultisén bituminosa 98,58 98,58
%Cl0600 0,986 %  Costes Indirectos 6,00 5,92
OFM0S .ottt 104,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmnnnenrenmerssnenss 104,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
03.02.01 ud  Ensayo emultison bituminosa
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Sin descomposicién
OfT0S oottt 98,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrenseesens 98,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD
03.03.01 1,000 ud  Ensayo resbaladicidad 80,03 80,03
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
OFM0S .ottt 84,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....covermrnsenrenmessssenss 84,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
03.03.01 ud  Ensayo resbaladicidad
Sin descomposicién
(0] (0 80,03
COSTE UNITARIO TOTAL 80,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRES CENTIMOS
03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON
03.04.01 1,000 ud  Ensayo carateristico resistencia hormigon 954,67 954,67
%Cl0600 9,547 %  Costes Indirectos 6,00 57,28
OO oottt 1.011,95
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenemmssrnsensens 1.011,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
03.04.01 ud  Ensayo carateristico resistencia hormigon
Sin descomposicion
954,67
COSTE UNITARIO TOTAL ... 954,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO
03.05.01 1,000 ud  Ensayo acero corrugado 128,34 128,34
%Cl0600 1,283 %  Costes Indirectos 6,00 7,70
OO oot 136,04
COSTE UNITARIO TOTAL 136,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con
CUATRO CENTIMOS
03.05.01 ud  Ensayo acero corrugado
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 128,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 128,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE
03.06.01 1,000 ud  Ensayo soldaduras a tope, liquidos penetrantes 600,00 600,00
%Cl0600 6,000 %  Costes Indirectos 6,00 36,00
OO oottt 636,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovrvmmmereremmssrnsensens 636,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
03.06.01 ud  Ensayo soldaduras a tope, liquidos penetrantes
Sin descomposicién
OfT0S oot 600,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....covrvmmrererermssrnsensens 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
03.07.01 1,000 Compactacién Proctor 44,66 44,66
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl0600 0,447 %  Costes Indirectos 6,00 2,68
(01101 47,34
COSTE UNITARIO TOTAL 47,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
03.07.01 Compactacion Proctor
Sin descomposicién
OO oottt 44,66
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccvrvmmrererenmssrnsensens 44,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
03.08 ENSAYOS ESTANQUEIDAD IMPERMEABILIZACION
03.08.01 1,000 Conjunto de trabajos para obtencion de resultados 322,00 322,00
%Cl0600 3,220 %  Costes Indirectos 6,00 19,32
OMM0S .ottt 341,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 341,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS
con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
06.01 PROYECTO DE ACTUACION PALEONTOLOGICA
06.01.01 1,000 Actuacion Paleontolégica 900,00 900,00
%Cl0600 9,000 %  Costes Indirectos 6,00 54,00
OfT0S oottt 954,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenemmssrnsensens 954,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS
06.01.01 Actuacion Paleontolégica
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 900,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnsrnrinmessssenss 900,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
06.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
06.02.01 1,000 Seguimiento arqueoldgico 210,00 210,00
%Cl0600 2,100 %  Costes Indirectos 6,00 12,60
ORIOS oot 222,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 222,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SESENTA CENTIMOS
06.02.01 Seguimiento arqueoldgico
Sin descomposicién
OO oottt 210,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerernsmssrnseesens 210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
06.03 INFORME Y MEMORIA FINAL
06.03.01 1,000 Informe y memoria final 1.800,00 1.800,00
%Cl0600 18,000 %  Costes Indirectos 6,00 108,00
OfT0S oot 1.908,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrssensens 1.908,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
06.03.01 Informe y memoria final
Sin descomposicién
OfT0S oot 1.800,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovrvmmrererermssrensensens 1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
170101 t HORMIGON
ler170101 1,000 t Hormigon 29,26 29,26
%Cl 0,293 %  Costes Indirectos 6,00 1,76
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
29,26
1,76
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnnsnsssnsssnnns 31,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con DOS
CENTIMOS
17 01 02 t OBRA DE FABRICA
ler170102 1,000 t Obra de fabrica 26,83 26,83
%Cl 0,268 %  Costes Indirectos 6,00 1,61
Materiales .. 26,83
OFM0S .o 1,61
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrssnsssnsssnnns 28,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
17 0103 t MATERIALES CERAMICOS
ler170103 1,000 t Materiales ceramicos 24,85 24,85
%Cl 0,249 %  Costes Indirectos 6,00 1,49
MaLeriales ... 24,85
OFM0S .o 1,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
17 02 01 t MADERA
ler 17 02 01 1,000 t Madera 15,22 15,22
%Cl 0,152 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
MaLEriales ... 15,22
OFM0S .o 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....consrumrnrsnsssnsssnnns 16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
17 02 02 t VIDRIO
ler 17 02 02 1,000 t Vidrio 116,64 116,64
%Cl 1,166 %  Costes Indirectos 6,00 7,00
116,64
7,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 123,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
17 02 03 t PLASTICOS
ler 17 02 03 1,000 t Plasticos 30,05 30,05
%Cl 0,301 %  Costes Indirectos 6,00 1,81
Materiales .. 30,05
OFM0S ..o 1,81
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 31,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10%
ler 17 03 02 1,000 t Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10% 26,58 26,58
%Cl 0,266 %  Costes Indirectos 6,00 1,60
MaLeriales ... 26,58
OFM0S .o 1,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....consrurrnrsnsssnsssnnns 28,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
17 04 05 t HIERRO Y ACERO
ler 17 04 05 1,000 t Hierro y acero 84,99 84,99
%Cl 0,850 %  Costes Indirectos 6,00 5,10
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
84,99
510
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 90,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
17 04 07 t METALES MEZCLADOS
ler 17 04 07 1,000 t Metales mezclados 42,31 42,31
%Cl 0,423 %  Costes Indirectos 6,00 2,54
MatEMIAIES ....ovvveeeieireiieee e 42,31
OfT0S oottt 2,54
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 44,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
ler 17 08 02 1,000 t Materiales de construccion a base de yeso 24,16 24,16
%Cl 0,242 %  Costes Indirectos 6,00 1,45
MaLEMIAIES ....euvveeeieiieeieieieeee e 24,16
OO oot 1,45
COSTE UNITARIO TOTAL 25,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTAY
UN CENTIMOS
17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ler 17 09 03 1,000 t Potencialmente peligrosos 231,79 231,79
%Cl 2,318 %  Costes Indirectos 6,00 13,91
MatErAIES ........ecvveecreeieee e 231,79
OO oot 13,91
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 24570
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA CENTIMOS
17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
ler 17 09 04 1,000 t Otros residuos de construccion y demolicion 33,98 33,98
%Cl 0,340 %  Costes Indirectos 6,00 2,04
MaLEMIAIES ....euvveeeieiieeieieieeee e 33,98
OO oottt 2,04
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con DOS
CENTIMOS
1709 041 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
ler 17 09 04 1 1,000 t Otros residuos peligrosos 224,43 224,43
%Cl 2,244 %  Costes Indirectos 6,00 13,46
MatErAIES ........ecvveecreeieee e 224,43
OO oot 13,46
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 237,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA' Y NUEVE CENTIMOS
2003 01 t BASURAS
ler 20 03 01 1,000 t Basuras 235,08 235,08
%Cl 2,351 %  Costes Indirectos 6,00 14,11
MaLEMIAIES ....covvveeeieiieiieeeieeee e 235,08
OO oottt 14,11
COSTE UNITARIO TOTAL 249,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
H030 ud  EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON D:75MM
02.01.01.01.03.02.01 1,000 195 Partida Alzada 9 195,00 195,00
%Cl0600 1,950 %  Costes Indirectos 6,00 11,70
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
OfT0S .ottt 206,70
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuerrmereessennsenns 206,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con
SETENTA CENTIMOS
H042 ud  ENSAYO DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGON
02.01.01.01.03.06.01 1,000 ud  Partida Alzada 12 80,00 80,00
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
OMM0S .ottt ennes 84,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
H043 ud ENSAYO DETERMINACION DE SULFATOS EN HORMIGON
02.01.01.01.03.07.01 1,000 ud  Partida Alzada 12 80,00 80,00
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
OfT0S oot 84,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveunmrrmnreesseassenns 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
HI041 ud  ENSAYO A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO DE HORMIGON
02.01.01.01.03.04.01 1,000 ud  Partida Alzada 11 45,00 45,00
%Cl0600 0,450 %  Costes Indirectos 6,00 2,70
OMM0S .ottt 47,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 47,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CENTIMOS
HI043 ud RELLENO CON MORTERO DE TESTIGOS EXTRAIDOS
02.01.01.01.03.03.01 1,000 ud  Partida Alzada 10 50,00 50,00
%Cl0600 0,500 %  Costes Indirectos 6,00 3,00
OO oottt 53,00
COSTE UNITARIO TOTAL 53,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
HI046 ud  ENSAYO MEDICION PROFUNDIDAD DE CARBONATACION HORMIGON
02.01.01.01.03.05.01 1,000 ud  Partida Alzada 12 35,00 35,00
%Cl0600 0,350 %  Costes Indirectos 6,00 2,10
OO oottt 37,10
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmereessennsenns 37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CENTIMOS
HI107 ud  APERTURA DE CATA CARA SUPERIOR COMPROBACION ARMADO NEGATIVOS
02.01.01.01.03.10.01 1,000 ud  Partida Alzada 15 80,00 80,00
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
OF0S .ottt 84,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
HI108 ud  APERTURA DE CATAS EN PILARES O MUROS DE HORMIGON
02.01.01.01.03.13.01 1,000 ud  Partida Alzada 19 80,00 80,00
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
OfT0S oot 84,80
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
HIO53 ud  APERTURA DE CATA CARA INFERIOR FORJADO COMPROBACION ARMADO
02.01.01.01.03.09.01 1,000 ud  Partida Alzada 14 80,00 80,00
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
OfT0S .ottt 4,80
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansrsssrssssssanens 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
MPO7 ud  ENSAYO TRACCION SIMPLE DE MUESTRA DE ACERO DE ARMAR
02.01.01.01.03.08.01 1,000 ud  Partida Alzada 13 80,00 80,00
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
OMM0S .ottt ennes 84,80
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
PN.01.01.01 u HIDRODEMOLICION
01.01.18.01 62,070 Hidrodemolicion 1.800,00 111.726,00
%Cl0600 1.117,260 %  Costes Indirectos 6,00 6.703,56
ORIOS ..vovorerercreeieeseeesssiseesesesss e sesesesesesenes 118.429,56
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmanssssnrssssssanens 118.429,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
PN.01.02.01 ud BLOCK DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE MADERA
mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con 17,39 17,39
elementos de fijacion.
mt22bta010aa 1,000 Ud  Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso 331,22 331,22
publico, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compu
mt22www040 0,100 Ud  Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elastica, de 8,37 0,84
poliuretano monocomponente, de 25 kg/m® de densidad, conductivi
mo017 1,150 h Oficial 12 carpintero. 23,44 26,96
mo058 0,950 h Ayudante carpintero. 22,08 20,98
%0200 3,974 %  Costes directos complementarios 2,00 7,95
Mano de 0bra.........cocueerieneeneeinenee e 47,94
Materiales .........c.uevvereirineriniirieieiees 349,45
OMM0S .ottt 7,95
COSTE UNITARIO TOTAL 405,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
PN.01.02.02 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 2x800x2030 mm
PN01.01.01.01 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 5,74
matn010206 1,000 ud  Puerta EI2-60-C5 2 hojas 2x800x2030 mm 607,95 607,95
%Cl0600 6,198 %  Costes Indirectos 6,00 37,19
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 11,84
Materiales .. 607,95
OfT0S oot 37,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnsssssrssssssanens 656,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
PN.01.02.04 m2 TRASDOSADO DE CHAPA SOBRE MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON
m230010B180 1,290 h Oficial 12 carpintero 24,45 31,54
m230010B190 1,290 h Ayudante carpintero 23,20 29,93
m23P13TT110 2,000 m  Tubo hueco de acero laminado y galvanizado DN 50 mm e=2 mm pintada 8,22 16,44
m23P13TC120 1,150 m2  Chapa blanca e=4 mm 70,17 80,70
m23P01D150 2,000 ud  Pequefio material 1,59 3,18
%Cl0600 1,618 %  Costes Indirectos 6,00 9,71
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneeenesese e 61,47
Materiales 100,32
OFM0S .ottt 9,71
COSTE UNITARIO TOTAL ..courerrrsennssressssseens 171,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
PN.01.02.05 ud  AJUSTE SALIDAS VENTILACION NUCLEOS ESCALERAS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.02.05 1,000 Estimacion ajuste 4.250,00 4.250,00
%Cl0600 42,500 %  Costes Indirectos 6,00 255,00
OfT0S oot 4.505,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmanssssrssssssanens 4.505,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO
EUROS
PN.01.02.06 u PUERTA CORREDERA HPL LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE
0010B150 2,500 h Oficial 12 carpintero 23,00 57,50
0010B160 2,500 h Ayudante carpintero 21,56 53,90
P11P02aaa 1,000 u Armazén 1H puerta corredera tabique ceramico de 90 mm 432,52 432,52
P11L05baab 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa HPL de 825 mm 369,14 369,14
P11R01c 2,000 u Manillén de acero inoxidable 52,91 105,82
P11L17ka 1,000 u Kit revestimiento corredera HPL 1H 225,08 225,08
P11RW040 1,000 u Juego accesorios puerta corredera 27,25 27,25
P11RW050 1,700 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 5,21 8,86
Mano de 0bra.........cocueeneeneereenenenere e 111,40
Materiales ........coueveererieriririe s 1.168,67
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnssssrssssssanens 1.280,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
SIETE CENTIMOS
PN.01.02.07 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm
m230010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 574
m23P23FM131 1,000 ud  Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm 358,75 358,75
%Cl0600 3,706 %  Costes Indirectos 6,00 22,24
Mano de 0bra..........ccoeviieveicreieicee e 11,84
Materiales .........c.uevvereirinerineiierieieieees 358,75
OFM0S .ottt 22,24
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssnesssssseens 392,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
PN.01.02.08 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,60x2,10m
PN01.01.01.01 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 5,74
m23P23FMO011 1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 60x210 cm 367,55 367,55
%Cl0600 3,794 %  Costes Indirectos 6,00 22,76
Mano de 0bra........c.cocuvvnrninerineiens 11,84
MatLEMIAIES ....euvveeeieireieereieene e 367,55
(0] (0 22,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmsnssssrssssssanens 402,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con
QUINCE CENTIMOS
PN.01.02.09 ud TRAMPILLA CORTAFUEGO EI2-60-C5 0,80x0,80m
m230010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 574
matn010201 1,000 ud  Trampilla EI2-60-C5 1H. 80x80 cm 157,55 157,55
%Cl0600 1,694 %  Costes Indirectos 6,00 10,16
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 11,84
Materiales .........c.ueveereerinerineiirieieeieees 157,55
OFM0S .ottt 10,16
COSTE UNITARIO TOTAL ..oorerensnnnssressssssenns 179,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
PN.01.02.10 m2 CHAPADO GRANITO GRIS VILLA 2cm.
m230010B120 0,800 h Oficial marmolista 22,59 18,07
m230010B080 0,800 h Oficial cantero 22,52 18,02
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23P09AG030 1,050 m2  Granito nacional pulido 2 cm. ) 54,65 57,38
m23A02A170 0,250 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 89,86 22,47
m23A01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 174,53 0,17
m23P09W010 1,000 ud  Material auxiliar chapado piedra (anclajes) 10,46 10,46

Anejo n® 14: Justificacion de precios - Descomposicion de precios Pagina 10



;lr:;;r:;:'::)e medio ambiente M A D R I D eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl0600 1,315 %  Costes Indirectos 6,00 7,89
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 45,93
Maquinaria.. 0,32
85,23
7,89
COSTE UNITARIO TOTAL 139,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con
TREINTA'YY SEIS CENTIMOS
PN.01.03.01 m2  REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO
mt28rco010a 2,000 kg  Revestimiento elastico, color blanco, a base de copolimeros acrilicos en 4,30 8,60
dispersion acuosa, 1,35 glcm?® de densidad y 110-130 poi
mt28rco020a 1,200 m2  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m?, 650 N/50 mm de resistencia a traccién en 1,29 1,55
urdimbre y en trama
mo032 0,201 h Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 17,54 3,53
mo070 0,201 h .Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,43 3,30
%Cl0600 0,170 %  Costes Indirectos 6,00 1,02
Mano de 0bra..........cocuvnernirnerinrerieees 6,83
MatErAlES .......oecvveerreeicee e 10,15
OfT0S oottt 1,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsnsssssrssssssanens 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
PN.01.06.01 m2  ADOQUIN DE GRANITO ESPESOR MAXIMO e=8cm MULTIFORMATO
m230010A090 0,360 h Cuadrilla A 52,77 19,00
m23P08XVA111 1,000 m2  Adoquin prefabricado e=8cm multiformato 13,56 13,56
m23M08RB010 0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,52 0,28
m23P01AF151 0,060 m3  Arido machaqueo 2/6 D.A.<25 22,37 1,34
m23P01AA190 0,500 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,47 0,24
m23P01D130 0,005 m3  Agua 1,50 0,01
%Cl0600 0,344 %  Costes Indirectos 6,00 2,06
Mano de 0bra..........ccoevveevercreieecee e 19,00
MaQUINGMA ... 0,28
MaLEMIAIES ....covvveeeieiieiieeeieeee e 15,15
OfT0S oot 2,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsnsssssrssssssanens 36,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS
PN.01.06.01.01 ud ARCE NEGUNDO
m230010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria 24,39 4,88
m230010B380 0,500 h Peon jardineria 21,72 10,86
m23MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 41,79 2,09
m23P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 1,47
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
PN.01.06.03.01 1,000 ud  Arce Negundo 1,75-2,00 m cont. 92,00 92,00
%Cl0600 1,114 %  Costes Indirectos 6,00 6,68
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 15,74
MaQUINGMA .....ovveecieieieeeieeeee e 2,09
Materiales .........c.ueveereerinerineiirieieeieees 93,55
OF0S .ottt 6,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssnesssssseens 118,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SEIS
CENTIMOS
PN.01.06.01.02 ud  ELAEAGNUS PUNGENS 10-12 cm CEPELLON.
m230010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria 24,39 4,88
m230010B380 0,500 h Peon jardineria 21,72 10,86
m23MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 41,79 2,09
m23P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 1,47
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
m23P28EC0803 1,000 ud  Elaeagnus angustifolia 10-12 cm cep. 69,08 69,08
%Cl0600 0,885 %  Costes Indirectos 6,00 5,31
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 15,74
Magquinaria...... 2,09
Materiales .. 70,63
OMM0S .ottt 5,31
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 93,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CENTIMOS
PN.01.06.01.03 ud TALA ARBOLADO ALTURA MENOR 8m.
m230010B360 3,000 h Oficial 12 jardineria 24,39 7317
m230010B370 5,000 h Podador y espec. arboricultor 26,09 130,45
m230010B380 3,000 h Peon jardineria 21,72 65,16
m23M10AD030 5,000 h Motosierra a gasolina grande 8,63 43,15
m23P28W010 5,000 ud  Pequefio material jardineria 1,59 7,95
%Cl0600 3,199 %  Costes Indirectos 6,00 19,19
Mano de 0bra........c.cocuvvnrneineineieieiens 268,78
Maquinaria...... 43,15
Materiales .. 7,95
OFM0S .ottt 19,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 339,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE
EUROS con SIETE CENTIMOS
PN.01.06.02 m  PIEZA GRANITO TIPO IXg-A, IXg-B y IXg-C VADO VEHICULOS, FLAMEADO
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A070 0,150 h Peon ordinario 19,59 2,94
m23P08XBH100 1,000 m Bord.barbacana later.14-17x28 6,33 6,33
m23A02A051 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 0,91
%Cl0600 0,136 %  Costes Indirectos 6,00 0,82
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenenenese e 6,59
Maquinaria..... 0,01
Materiales .. 6,96
(0] (0 N 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnsssssrssssssanens 14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
PN.01.07.02.01 u SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO
01.07.02.04.02 1,000 Sefial informativa parking libre completo y capacidad 6.800,00 6.800,00
%Cl0600 68,000 %  Costes Indirectos 6,00 408,00
Materiales .. 6.800,00
OfT0S .ottt 408,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmsnssssrssssssanens 7.208,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS
PN.01.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE
Sin descomposicién
OO oottt 38,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansrsssrssssssanens 38,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con DIEZ
CENTIMOS
PN.01.09 PA u NATURALIZACION APARCAMIENTOS
PNO109PA 1,000 ud  Naturalizacién aparcamientos 39.622,64 39.622,64
%Cl0600 396,226 %  Costes Indirectos 6,00 2.377,36
MatErIAlES ........ecvveeereeeieee e 39.622,64
OfT0S oot 2.377,36
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrvrrmenssssssssssanens 42.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS MIL EUROS
PN.02.01.02.02.01 m2 REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
02.01.02.02.01.01 1,000 Reparacidn impermeabilizacion cubierta 215,00 215,00
%Cl0600 2,150 %  Costes Indirectos 6,00 12,90
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OfT0S .ottt 227,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrssensens 227,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
PN.02.01.02.02.02 m2  INSPECCION POSIBLES FUGAS EN SERVICIOS EXISTENTES
02.01.02.02.02.01 1,000 Inspeccion posibles fugas en servicios existentes 120,00 120,00
%Cl0600 1,200 %  Costes Indirectos 6,00 7,20
OMM0S .ottt ennes 127,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 127,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
VEINTE CENTIMOS
PN.02.01.02.02.03 m2 SELLADO FISURAS EN CUBIERTA Y TRATAMIENTO PREVIO
02.01.02.02.03.01 1,000 Sellado fisuras en cubierta y tratamiento previo 28,00 28,00
%Cl0600 0,280 %  Costes Indirectos 6,00 1,68
OfT0S oot 29,68
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccvrvmmrererenmssrnsensens 29,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
PN.02.01.02.02.04 m2 REPARACION POZOS BAJO REJILLAS DE VENTILACION
02.01.02.02.04.01 1,000 Reparacion pozos bajo rejillas de ventilacion 186,00 186,00
%Cl0600 1,860 %  Costes Indirectos 6,00 11,16
OMM0S .ottt 197,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 197,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
PN.02.01.02.02.05 ml  REPARACION JUNTAS DE DILATACION
02.01.02.02.05.01 1,000 Reparacién juntas de dilatacion 78,00 78,00
%Cl0600 0,780 %  Costes Indirectos 6,00 4,68
82,68
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccovrvmmrerenemmssrnsensens 82,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS EUROS con SESENTA
Y OCHO CENTIMOS
PN.02.01.02.02.06 m2  PERDIDA DE RECUBRIMIENTO DE HORMIGON
02.01.02.02.06.01 1,000 Pérdida de recubrimiento de hormigén 238,00 238,00
%Cl0600 2,380 %  Costes Indirectos 6,00 14,28
252,28
COSTE UNITARIO TOTAL ... 252,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
PN.02.01.02.02.07 m2 REPARACION PAVIMENTO
02.01.02.02.07.01 1,000 Reparacién pavimento 95,00 95,00
%Cl0600 0,950 %  Costes Indirectos 6,00 5,70
OO oottt 100,70
COSTE UNITARIO TOTAL 100,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CENTIMOS
PN.02.01.02.02.08 m2 SANEO Y REPARACION PARAMENTOS VERTICALES
02.01.02.02.08.01 1,000 Saneo y reparacion paramentos verticales 125,00 125,00
%Cl0600 1,250 %  Costes Indirectos 6,00 7,50
OfT0S oot 132,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovrvmmmereremmssrnsensens 132,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
PN.02.01.02.02.09 ud  REPARACION PILARES METALICOS
02.01.02.02.09.01 1,000 Reparacion pilares metalicos 480,00 480,00
%Cl0600 4,800 %  Costes Indirectos 6,00 28,80
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OfT0S .ottt 508,80
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansrsssrssssssanens 508,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
PN.02.01.02.02.10 m2 SANEO FORJADOS Y PARAMENTOS DE H.A.
02.01.02.02.10.01 1,000 Saneo forjados y paramentos de H.A. 216,00 216,00
%Cl0600 2,160 %  Costes Indirectos 6,00 12,96
OMM0S .ottt ennes 228,96
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 228,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
V101 PA  SUPERVISION DE TRABAJOS, INSPECCION, ETC.
02.01.01.01.03.11.01 1,000 ud  Partida Alzada 16 6.500,00 6.500,00
%Cl0600 65,000 %  Costes Indirectos 6,00 390,00
OfT0S oot 6.890,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmanssssnrssssssanens 6.890,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
EUROS
V102 PA  INFORME RECOPILATORIO
02.01.01.01.03.12.01 1,000 ud  Partida Alzada 17 1.500,00 1.500,00
%Cl0600 15,000 % Costes Indirectos 6,00 90,00
OMM0S .ottt 1.590,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 1.590,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
m21E30L290 u PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m21P37A350 1,000 ud  Plano situacion PVC Braille 400x500 mm 207,37 207,37
%PM0500 2,093 %  Pequefio Material 5,00 10,47
%Cl0600 2,198 %  Costes Indirectos 6,00 13,19
Mano de 0bra.........cocueerieneeneeinenee e 1,96
Materiales 207,37
OMM0S .ottt 23,66
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 232,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS
con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m21U041010 m2  IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
m230010A020 0,050 h Capataz 24,07 1,20
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,150 h Peon especializado 20,15 3,02
m21P06SR310 0,350 kg Imprimacién para impermeabilizacién con membranas liquidas 16,27 5,69
m21P06SR320 1,500 kg Membrana liquida poliuretano 17,06 25,59
%Cl0600 0,389 %  Costes Indirectos 6,00 2,33
Mano de 0bra........c.cocuvvnrninerineiens 7,60
Materiales .. 31,28
OfT0S oottt 2,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnsssssrssssssanens 41,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
m21U04WAA010 m2  PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
m230010A010 0,050 h Encargado 25,42 1,27
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m23M06MI010 0,350 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,07
m23M12W010 0,200 h Equipo chorro aire presion 31 0,62
m21M12W020 0,350 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,47
m21M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presion 2,67 0,93
m21M07CB010 0,010 h Camion basculante de 8 t. 31,39 0,31
m21P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacién armaduras 6,32 3,79
m23P01D130 0,170 m3  Agua 1,50 0,26
m21P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28

Anejo n® 14: Justificacion de precios - Descomposicion de precios Pagina 14



urbanismo, medio ambiente
. y movilidad

MADRID

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl0600 0,194 % Costes Indirectos 6,00 1,16
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 11,70
Maquinaria.. 3,40
433
1,16
COSTE UNITARIO TOTAL 20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
m21U04WAA080 m2  PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
m230010A010 0,125 h Encargado 25,42 318
m230010A030 0,220 h Oficial primera 22,52 4,95
m230010A060 0,570 h Peon especializado 20,15 11,49
m23M06MI010 0,750 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 2,29
m23M12W010 0,250 h Equipo chorro aire presion 31 0,78
m21M12W020 0,400 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,54
m21M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presion 2,67 0,93
m21M07CB010 0,025 h Camion basculante de 8 t. 31,39 0,78
m21P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacién armaduras 6,32 3,79
m23P01D130 0,170 m3  Agua 1,50 0,26
m21P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28
m23P03ACC030 10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 14,80
%Cl0600 0,441 %  Costes Indirectos 6,00 2,65
Mano de 0bra........c.cocuvevnerneinerineieiens 19,62
Maquinaria.. 5,32
19,13
2,65
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 46,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
m230010A020 0,060 h Capataz 24,07 1,44
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m21P01FA180 0,001 1 Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi 17,16 0,02
%Cl0600 0,164 %  Costes Indirectos 6,00 0,98
Mano de 0bra.........ccocueereeneeneennenenese e 16,37
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 0,02
OMM0S .ottt 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL 17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
m21U04WBA020 m2  INYECCION DE FISURAS CON RESINA
m230010A020 0,200 h Capataz 24,07 4,81
m230010A030 0,500 h Oficial primera 22,52 11,26
m23P01D130 0,500 m3  Agua 1,50 0,75
m21P01U560 1,000 kg Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigén 31,72 31,72
m21P01D150 2,500 ud  Pequefio material 1,28 3,20
m21M04Y1020 0,200 h Inyectadora hidraulica c/grupo 35,75 7,15
%Cl0600 0,589 % Costes Indirectos 6,00 3,53
Mano de 0bra.........cocueerieneeneerenenese e 16,07
MaQUINGMA ... 7,15
MatLEMIAIES ....euvveeeieireieereieene e 35,67
OfT0S oot 3,53
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansrsssrssssssanens 62,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
m21U04WCB010 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm
m230010A070 0,050 h Peon ordinario 19,59 0,98
m230010A120 0,300 h Cuadrilla E 42,11 12,63
m21P01ME210 4,400 kg  Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacién 4,25 18,70
%Cl0600 0,323 %  Costes Indirectos 6,00 1,94
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 13,61
Materiales 18,70
OfT0S oottt 1,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerennmmssrnsensens 34,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
m21U04WCB020 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm
m230010A070 0,050 h Peon ordinario 19,59 0,98
m230010A120 0,350 h Cuadrilla E 42,11 14,74
m21P01ME210 11,000 kg Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacién 4,25 46,75
%Cl0600 0,625 %  Costes Indirectos 6,00 3,75
Mano de 0bra.........cocueeeeneeeernenesese e 15,72
Materiales 46,75
OFM0S .ottt 3,75
COSTE UNITARIO TOTAL ....covermrnsenrenmessssenss 66,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
m21U04WCD010 m2  IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
m230010A010 0,125 h Encargado 25,42 3,18
m230010A030 0,125 h Oficial primera 22,52 2,82
m21P25P220 0,750 kg Impregnacién inhibidora de corrosion 12,15 9,11
%Cl0600 0,151 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 6,00
Materiales 9,11
OfT0S oottt 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovrvmmmereremmssrnsensens 16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS
m21U04WCD020 m2  PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
m230010A060 0,200 h Peon especializado 20,15 4,03
m21P25P230 0,750 | Revestimiento anticorrosion y capa de adherencia armaduras 14,89 11,17
%Cl0600 0,152 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
Mano de 0bra.........cocueerieneeneerenenese e 4,03
Materiales .........ccuevvereerinerinierierieeieees 11,17
OF0S .ottt 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
m23A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC030 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 55,49
m23P01D130 0,850 m3  Agua 1,50 1,28
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 39,18
MatLEMIAIES ....euveeeeie e 56,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 95,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC030 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 47,00
m23P01D130 0,900 m3  Agua 1,50 1,35
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneeenenese e 39,18
Materiales .........c.ueveereerinerineiirieieeieees 48,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovrvmmmereremmssrnsensens 87,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTAY TRES CENTIMOS
m23A01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 268,00 134,00
m23P01D130 0,900 m3  Agua 1,50 1,35
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 39,18
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 135,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvererrrerercerensenes 174,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA' Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

m23A02A051 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 58,75
m23P01AA020 1,174 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 19,85
m23P01D130 0,146 m3  Agua 1,50 0,22
Mano de 0bra.........cocueeeeneeeernenesese e 33,30
Maquinaria . 1,29
Materiales 78,82
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrererssennsssessssseens 113,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
m23A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 33,30
Maquinaria..... 1,29
Materiales .. 54,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 88,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A02A085 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO
m230010A070 1,850 h Peon ordinario 19,59 36,24
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
m23P01HW020 1,000 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 15,38 15,38
Mano de 0bra..........cocuvvnernirneineeiens 36,24
Magquinaria 1,29
Materiales 69,44
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmsnssssrssssssanens 106,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
m23A02A100 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
Mano de 0bra..........cocuvvnernernerinieeieens 33,30
Maquinaria 1,29
Materiales 54,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrvrrmenssssssssssanens 88,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/ARENA DE MIGA
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA050 1,090 m3  Arena de miga cribada 18,00 19,62
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 33,30
Magquinaria 1,29
Materiales 55,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooremmeersrerssenesseens 89,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23A02A160 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RiO-MIGA
m230010A070 1,000 h Pedn ordinario 19,59 19,59
m23M03HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA050 0,350 m3  Arena de miga cribada 18,00 6,30
m23P01AA020 0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 12,68
m23P01D130 0,260 m3  Agua 1,50 0,39
Mano de 0bra.........cocueeeeneeieenenenese e 19,59
Maquinaria 1,29
Materiales 54,62
COSTE UNITARIO TOTAL ... 75,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
m23A02A170 m3  MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RiO-MIGA
m230010A070 1,000 h Pedn ordinario 19,59 19,59
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 49,61
m23P01AA050 0,350 m3  Arena de miga cribada 18,00 6,30
m23P01AA020 0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 12,68
m23P01D130 0,260 m3  Agua 1,50 0,39
Mano de 0bra........c.cocuvevneninerneieens 19,59
Maquinaria 1,29
Materiales 68,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooremmeersrermseeesseens 89,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23A03H090 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm
m230010A070 1,237 h Pedn ordinario 19,59 24,23
m23M03HH025 1,237 h Hormigonera 200 | eléctrica 2,87 3,55
m23P01CC035 0,340 t Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 128,68 43,75
m23P01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm 12,38 7,64
m23P01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm 23,55 30,43
m23P01D130 0,180 m3  Agua 1,50 0,27
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 24,23
MaQUINGMA ... 3,55
MatEMIAIES ....euveeeeieireiieee e 82,09
COSTE UNITARIO TOTAL 109,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
m23A03S042 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS
m230010A030 0,367 h Oficial primera 22,52 8,26
m230010A070 0,367 h Pedn ordinario 19,59 719
m23M11HR020 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,51 0,92
%PM0200 0,164 %  Pequefio Material 2,00 0,33
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 15,45
MaQUINGMA ... 0,92
OfT0S oot 0,33
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooremmeersrermseeesseens 16,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA
CENTIMOS
m23A05M230 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=5,4 m
m23M13EA040 0,154 d Panel Orma 2,70x2,40 1,81 0,28
m23M13EA050 0,231d Grapa uni6n regulable 0,07 0,02
m23M13EA090 0,154 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. 0,21 0,03
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MaQUINGMA ....covererieieriesessiee s 0,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansrsssrssssssanens 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
m23A06T010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
m23M02GT050 0,006 mes Alquiler grua torre 30 m 750 kg 1.129,90 6,78
m23M02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 133,43 0,80
m23M02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 133,43 0,80
m23M02GT070 0,001 ud  Montaje/desmontaje grua torre 30 m. flecha 3.796,02 3,80
m23M02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 129,99 4,68
m23M02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.801,38 1,80
m23E04AB060 0,534 kg~ ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 2,02 1,08
m23E04CM050 0,011 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 121,36 1,33
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenreinenese e 0,35
MaQUINGMA ... 18,67
MatEMIAIES ......uveeeieireiireieieeese e 1,92
OfT0S oottt 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnssssrssssssanens 21,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
m23A06T050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg
m23M02GT060 0,006 mes Alquiler gria torre 40 m 1000 kg 1.495,40 8,97
m23M02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 133,43 0,80
m23M02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 133,43 0,80
m23M02GT080 0,001 ud  Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha 4.313,66 4,31
m23M02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 129,99 4,68
m23M02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.801,38 1,80
m23E04AB060 0638 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 2,02 1,29
m23E04CM050 0,015 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 121,36 1,82
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 0,43
Maquinaria.. 21,38
2,48
0,17
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 24,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
m23E01AASBMO060 m3  MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
m23M13BEBM020 1,000 m3  Montaje cimbra modular 10<H<20 m 8,64 8,64
m23M13BEBMO040 1,000 m3  Desmontaje cimbra modular 10<H<20 m 5,82 5,82
m23M13BEBT010 1,000 m3  Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t 3,95 3,95
%Cl0600 0,184 %  Costes Indirectos 6,00 1,10
Maquinaria.. . 18,41
OF0S .ottt 1,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssnesssssseens 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
m23E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
m230010A060 0,650 h Peon especializado 20,15 13,10
m23M06MI010 0,250 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 0,76
%Cl0600 0,139 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneeenesee e 13,10
Maquinaria.. 0,76
0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsennssressssssenns 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
m23E01DEC050 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO ELECTRICO
m230010A060 0,650 h Peon especializado 20,15 13,10
m23M06MI010 0,450 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,37
%Cl0600 0,145 %  Costes Indirectos 6,00 0,87
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 13,10
Magquinaria 1,37
OfT0S oottt 0,87
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m23E01DEC080 m2  PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
m230010A060 1,000 h Peon especializado 20,15 20,15
m23M06MI010 0,600 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,83
%Cl0600 0,220 %  Costes Indirectos 6,00 1,32
Mano de obra 20,15
Maquinaria...... 1,83
OO oot 1,32
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmnrseessenssenns 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS
m23E01DET020 m2  DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
m230010A070 0,430 h Pedn ordinario 19,59 8,42
%Cl0600 0,084 %  Costes Indirectos 6,00 0,50
8,42
. 0,50
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmnrseessenssenns 8,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS
m230010A040 0,250 h Oficial segunda 21,40 5,35
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
%Cl0600 0,103 %  Costes Indirectos 6,00 0,62
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 10,25
OMM0S .ottt 0,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnnenrennesssnenss 10,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
m23E01DFB020 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES
m230010A070 0,450 h Peon ordinario 19,59 8,82
%Cl0600 0,088 %  Costes Indirectos 6,00 0,53
8,82
0,53
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
m23E01DFL070 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE CIMEDIOS MANUALES
m230010A070 1,200 h Peon ordinario 19,59 23,51
%Cl0600 0,235 %  Costes Indirectos 6,00 1,41
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 23,51
OMM0S .ottt 1,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrenmessssenss 24,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS
m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
m230010A050 0,270 h Ayudante 20,45 5,52
m230010A070 0,270 h Pedn ordinario 19,59 5,29
%Cl0600 0,108 %  Costes Indirectos 6,00 0,65
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 10,81
OFM0S oottt 0,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenrerssnsenss 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
m23E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES
m230010A050 0,300 h Ayudante 20,45 6,14
m230010A070 0,300 h Pedn ordinario 19,59 5,88
%Cl0600 0,120 %  Costes Indirectos 6,00 0,72
12,02
0,72
COSTE UNITARIO TOTAL ... 12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m23E01DKMO010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
m230010A050 0,400 h Ayudante 20,45 8,18
m230010A070 0,400 h Peon ordinario 19,59 7,84
%Cl0600 0,160 %  Costes Indirectos 6,00 0,96
Mano de 0bra........c.cocuvnrninernrieieens 16,02
OMM0S .ottt 0,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS
m23E01DKW020 m2 LEVANTADO MAMPARA I/RETIRADA VIDRIO C/MEDIOS MANUALES
m230010A050 0,450 h Ayudante 20,45 9,20
m230010A070 0,450 h Pedn ordinario 19,59 8,82
%Cl0600 0,180 %  Costes Indirectos 6,00 1,08
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenreinenese e 18,02
OfT0S oot 1,08
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernmnrmerseessenssenns 19,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ
CENTIMOS
m23E01DPP050 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
m230010A070 0,330 h Pedn ordinario 19,59 6,46
m23M06MI010 0,120 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 0,37
%Cl0600 0,068 %  Costes Indirectos 6,00 0,41
Mano de obra 6,46
Magquinaria...... 0,37
OfT0S oottt 0,41
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
m23E02G040 m2  FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/im2
m230010A070 0,010 h Pedn ordinario 19,59 0,20
m23P06BG130 1,100 m2  Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,98 2,18
%Cl0600 0,024 %  Costes Indirectos 6,00 0,14
Mano de obra 0,20
Materiales ...... 2,18
OO oot 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
m23E02PCMO060 m3  EXCAVACION POZOS TERRENOS ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR
m230010A070 0,750 h Pedn ordinario 19,59 14,69
m23MO5EN050 0,400 h Retroexcavadora c/martillo rompedor 64,33 25,73
m23M05RN030 0,300 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 51,57 15,47
%Cl0600 0,559 %  Costes Indirectos 6,00 3,35
Anejo n® 14: Justificacion de precios - Descomposicion de precios Pagina 21



urbanismo, medio ambiente
. y movilidad

MADRID eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra.........coceernreeieeneereees 14,69
Maquinaria.. 41,20
3,35
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 59,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
m230010B040 0,012 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,27
m230010B050 0,012 h Ayudante ferralla 20,45 0,25
m23P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,39 1,46
m23P03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl10600 0,020 %  Costes Indirectos 6,00 0,12
Mano de 0bra.........coceerrenrieeereres 0,52
Materiales ... 1,48
Lo 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmsnsmsrsrssssssanens 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
m23E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
m230010B040 0,010 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,23
m230010B050 0,010 h Ayudante ferralla 20,45 0,20
m23P03ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,39 1,46
m23P03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl0600 0,019 %  Costes Indirectos 6,00 0,11
Mano de 0bra.........cccovevnivniiniiniseeeine 0,43
MaLeriales ..o 1,48
Otros........ . 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL . 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS
m23E04AM050 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
m230010B040 0,010 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,23
m230010B050 0,010 h Ayudante ferralla 20,45 0,20
m23P03AM030 1,267 m2  Malla 15x15x6 - 2,870 kg/m2 4,01 5,08
m23P03AA010 0,010 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,03
%C10600 0,055 %  Costes Indirectos 6,00 0,33
Mano de 0bra.........coceerrenriereereres 0,43
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 511
Lo 0,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansssssrssssssanens 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
m23E04CM010 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
m23P01HM120 1,050 m3  Hormigén HM-20/B/20/XC2 o XC3 central 140,68 147,71
%C10600 1,596 %  Costes Indirectos 6,00 9,58
Mano de 0bra.........coceerrenrieeereres 10,53
MaQUINGMA ... 1,36
MaLeriales ... 147,71
ORIOS oot 9,58
COSTE UNITARIO TOTAL ..oorerensnnnssressssssenns 169,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
m23E04CM050 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
m23P01HA010 1,080 m3  Hormigdn HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 95,00 102,60
%Cl0600 1,145 %  Costes Indirectos 6,00 6,87
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Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 10,53
MaQUINGMA ... 1,36

MaLeriales ... 102,60
OFM0S .o 6,87
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 121,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
m230010B010 0,550 h Oficial 12 encofrador 24,39 13,41
m230010B020 0,550 h Ayudante encofrador 23,51 12,93
m23A05M230 4,286 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=5,4 m 0,33 1,41
m23M13EA010 8,000 d Consola trabajo 1,78 14,24
m23P01D010 0,100 | Desencofrante p/encofrado metélico 2,48 0,25
m23P01U070 0,040 kg Puntas 20x100 11,92 0,48
m23A06T050 0,550 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 24,47 13,46
%C10600 0,562 %  Costes Indirectos 6,00 3,37
Mano de 0bra.........coceerrenriereereres 26,58
MaQUINGMA .....ovveecieieieineieeeesese e 27,41
MaLeriales ... 2,09
OFM0S ..o 3,46
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 59,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E04MM100 m3  HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
m230010B010 0,550 h Oficial 12 encofrador 24,39 13,41
m230010B020 0,550 h Ayudante encofrador 23,51 12,93
m23M11HV030 0,550 h Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 2,98
m23P01HA160 1,150 m3  Hormigon HA-30/B/20/XC2 0 XC3+XA2 (Cem SR) central 116,48 133,95
m23A06T050 0,550 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 24,47 13,46
%C10600 1,767 %  Costes Indirectos 6,00 10,60
Mano de 0bra.........coceerrenrieeereres 26,58
Magquinaria.. 14,74
135,31
10,69
COSTE UNITARIO TOTAL 187,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
m23E04SA025 m2  SOLERA HA-30, 15cm. ARMADO#15x15x6
m23E04SE110 0,150 m3  HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3 EN SOLERA 139,14 20,87
m23E04AM050 1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 5,87 5,87
%Cl0600 0,267 %  Costes Indirectos 6,00 1,60
Mano de 0bra..........cccvvnirniiniinieeeniene 2,75
MaQUINGMA ... 0,12
Materiales ... 22,36
OOS oo 31
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmensssssrssssssanens 28,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m23E04SE110 m3  HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3 EN SOLERA
m230010A030 0,367 h Oficial primera 22,52 8,26
m230010A070 0,367 h Peon ordinario 19,59 7,19
m23P01HA030 1,050 m3  Hormigén HA-30/B/20/XC2 o XC3 central 109,51 114,99
m23M11HR010 0,367 h Regla vibrante eléctrica 2 m 2,24 0,82
%C10600 1,313 %  Costes Indirectos 6,00 7,88
Mano de 0bra.........coceerrenriereereres 15,45
MaQUINGMA ......vveecieieieeeieeeiese e 0,82
MaLeriales ... 114,99
OFM0S ..o 7,88
COSTE UNITARIO TOTAL ..corerersennsssesssssseens 139,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con
CATORCE CENTIMOS
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m23E04SM102 m2 SOLERA HORMIGQN EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL e=10 cm
m23A03S042 0,00 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 16,70 1,67
m23P01HM130 0,110 m3  Hormigdn HM-20/B/40/XC2 o XC3 central 140,68 15,47
%Cl0600 0,171 %  Costes Indirectos 6,00 1,03
Mano de 0bra........ccocuevernrieisrnssese e 1,55
MaQUINGMA ......vveecieieieeeieeeiese e 0,09
MatLEMIAIES ...evvvevvreeireireriseseee s 15,47
ORrOS 1ot 1,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccomerrrernneeserneeseens 18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
m230010B160 0,015 h Oficial 12 cerrajero 24,39 0,37
m230010B170 0,015 h Ayudante cerrajero 22,96 0,34
m23P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S275JR 1,74 1,83
m23P250U080 0,010 | Minio electrolitico 9,31 0,09
m23A06T010 0,010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 21,07 0,21
m23P01D150 0,100 ud  Pequefio material 1,59 0,16
%Cl0600 0,030 % Costes Indirectos 6,00 0,18
Mano de 0bra..........ccevvieveeecreiercee e 0,71
Maquinaria.. 0,19
2,10
0,18
COSTE UNITARIO TOTAL ....corverrerreereeseesseens 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
m23E05HE100 u REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm
m230010A090 2,428 h Cuadrilla A 52,77 128,13
m23P01D080 100,000 kg~ Mortero reparacién coqueras 1,03 103,00
%Cl0600 2,311 %  Costes Indirectos 6,00 13,87
Mano de 0bra........cccoeuererenrieisennsese s 128,13
MaLEHaIES ......cvevvveveiercee e 103,00
OMr0S .ottt sses 13,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....correrreeseereerseesseens 245,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
EUROS
m23E05HE120 m  REFUERZO CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO
m230010A090 0,270 h Cuadrilla A 52,77 14,25
m23P01D250 1,000 m Refuerzo venda fibra de carbono 46,26 46,26
m23P01D230 0,350 kg Resina epoxi bicomponente 27,49 9,62
%Cl0600 0,701 % Costes Indirectos 6,00 4,21
14,25
55,88
4,21
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccornerrrernmernersseeseens 74,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23E05T010 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA
m230010A040 0,500 h Oficial segunda 21,40 10,70
m230010A060 0,300 h Pedn especializado 20,15 6,05
m23P01AA150 0,150 t Arido siliceo seleccionado 67,11 10,07
m23M12W010 1,150 h Equipo chorro aire presion 31 3,58
%2MA 0,304 %  Medios auxiliares 2,00 0,61
%Cl0600 0,310 %  Costes Indirectos 6,00 1,86
Mano de 0bra........ccoeuevnrnreersrnnsese e 16,75
MaQUINGMA ... 3,58
MatLEMIAIES ...evvevvreeieirersriss e 10,07
ORIOS oot 2,47
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccomerrncrnnernersseeseens 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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m23E07BHG020 m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm
m230010A140 0,450 h Cuadrilla H 42,97 19,34
m23P01BG020 13,000 ud  Bloque hormigdn gris 40x20x15 cm 0,83 10,79
m23P01MC040 0,019 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 75,66 1,44
m23A03H090 0,010 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm 109,87 1,10
m23P03ACCO005 1,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm 1,69 2,54
%Cl0600 0,352 %  Costes Indirectos 6,00 2,11
19,58
0,04
15,59
2,11
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmansssssrssssssanens 37,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y DOS CENTIMOS
m23E07LD005 m2  FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5
m230010A030 0,500 h Oficial primera 22,52 11,26
m230010A070 0,500 h Peon ordinario 19,59 9,80
m23P01LH020 0,052 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 162,03 8,43
m23P01MC040 0,025 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5 75,66 1,89
%Cl0600 0,314 %  Costes Indirectos 6,00 1,88
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 21,06
MatEMIAIES ....euveeeeieireiieee e 10,32
OfT0S oot 1,88
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmansssssrssssssanens 33,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
m23E07LP030 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5
m230010A030 0,460 h Oficial primera 22,52 10,36
m230010A070 0,460 h Peon ordinario 19,59 9,01
m23P01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 240,00 9,12
m23P01MC040 0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5 75,66 1,97
%Cl0600 0,305 %  Costes Indirectos 6,00 1,83
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 19,37
MatEralES .........cvveerreeieee e 11,09
OO oot 1,83
COSTE UNITARIO TOTAL 32,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
m23E07WP010 m  FORMACION PELDANO LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm C/MORTERO
m230010A030 0,385 h Oficial primera 22,52 8,67
m230010A060 0,385 h Peon especializado 20,15 7,76
m23P01LH040 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 171,87 3,27
m23A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 88,65 1,33
%Cl0600 0,210 %  Costes Indirectos 6,00 1,26
Mano de 0bra..........cocuvvnernirneineeiens 16,93
0,02
4,08
1,26
COSTE UNITARIO TOTAL ..oorerersennsssesssssseens 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
m23E08PFM015 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIIl-W1 VERTICAL
m230010A030 0,330 h Oficial primera 22,52 743
m230010A050 0,330 h Ayudante 20,45 6,75
m23P04RR040 3,200 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,59 1,89
%Cl0600 0,161 %  Costes Indirectos 6,00 0,97
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Mano de 0bra.........coceernreeieeneereees 14,18
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 1,89
OOS oo enes 0,97
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrnnrrsrnssrnnsssens 17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO
CENTIMOS
m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO
m230010A030 0,180 h Oficial primera 22,52 4,05
m230010A050 0,180 h Ayudante 20,45 3,68
m230010A070 0,180 h Pedn ordinario 19,59 3,53
m23P04RM055 19,500 kg Mortero monocapa raspado fino 0,81 15,80
m23P04RW036 0,250 m2  Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,75 0,19
m23P01D130 0,010 m3  Agua
m23M01MP010 0,100 h Proyector de mortero 3 m3/h
%Cl0600 0,283 %  Costes Indirectos
11,26
0,99
16,01
1,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrnnrrsrnssrnnsssens 29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
m23E08TAKO011 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A050 0,250 h Ayudante 20,45 5,11
m23P04PY030 1,050 m2  Placa yeso laminado estandar (Tipo A) 13 mm 523 549
m23P04PW442 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,28 0,11
m23P04PW340 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 2,59 1,04
m23P04PW350 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,91 12,51
m23P04TW240 1,200 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,64 1,97
m23P04TW180 1,200 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,68 0,82
m23P04TW260 0,600 ud  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,93 0,56
m23P04TW270 2,300 ud  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1,30 2,99
m23P04PW082 17,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
m23P04PW050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 2,05 0,21
m23P04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 2,40 0,96
m23P04PW010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,16 0,24
%C10600 0,378 %  Costes Indirectos 6,00 2,27
Mano de 0bra.........coceerreerinererereres 10,74
Materiales ... 21,07
2,27
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrrnrssrmssrsnsssens 40,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO
CENTIMOS
m23E08TTE070 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL OCULTO
m230010A030 0,240 h Oficial primera 22,52 5,40
m230010A050 0,240 h Ayudante 20,45 491
m23P04TB160 1,030 m2  Bandeja falso techo regist. metalica lisa 1200x300 mm perfil oculto/clip 70,41 72,52
m23P04TW146 0,400 m Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco 1,40 0,56
m23P04TW480 4170 m Perfil sustentacion falso techo tipo clip 4,67 19,47
m23P04TW160 0,700 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 1,07 0,75
m23P04TW490 0,700 ud  Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip 1,24 0,87
%Cl0600 1,045 %  Costes Indirectos 6,00 6,27
Mano de 0bra.........cccvivnivniiniiniseeeiene 10,31
MaLeriales ... 94,17
ORIOS oot 6,27
COSTE UNITARIO TOTAL ....coomrmminsssessssssssens 110,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
m230010A030 0,095 h Oficial primera 22,52 2,14
m230010A050 0,095 h Ayudante 20,45 1,94
m23A02A085 0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 106,97 7,49
m23P01D150 0,160 ud  Pequefio material 1,59 0,25
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%Cl0600 0,118 %  Costes Indirectos 6,00 0,71
Mano de 0bra.........cocueerieneeneeinenee e 6,62
Maquinaria.. 0,09
5,11
0,71
COSTE UNITARIO TOTAL 12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
m23E09M170 m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A050 0,250 h Ayudante 20,45 5,11
m23P05CG060 1,150 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 21,81 25,08
%Cl0600 0,358 %  Costes Indirectos 6,00 2,15
Mano de 0bra.........cocueeeeneeieenenenese e 10,74
MatEriales ........cvueveereerinerinririe s 25,08
OMM0S .ottt 2,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommmrrerrsmerssanessness 37,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
m23E10I1BW020 m2  IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A050 0,350 h Ayudante 20,45 7,16
m23P06BI010 0,500 kg Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 3,02 1,51
m23P06BS050 1,100 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 8,98 9,88
m23P06BG207 1,100 m2  Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 300 kN/mm2 3,99 4,39
m23P06BG045 1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/im2 1,24 1,36
%Cl0600 0,322 %  Costes Indirectos 6,00 1,93
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenenenese e 15,04
Materiales ........couevvereirinerineiirieeeeiees 17,14
OF0S .ottt 1,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommmrrmerssmesssanessees 34,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con ONCE
CENTIMOS
m23E11BI040 m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE
m230010A090 0,130 h Cuadrilla A 52,77 6,86
m23P08C080 1,000 m2  Granallado 483 483
m23P06SR240 0,200 kg Imprimacion epoxi selladora 17,39 3,48
m23P06SR250 5400 kg Mortero epoxi autonivelante 8,83 47,68
%Cl0600 0,629 %  Costes Indirectos 6,00 3,77
Mano de 0bra.........cocueerieneeneeinenee e 6,86
Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 55,99
(010 1T . 3,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrrerrsmesasanessnees 66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS
m23E11C060 m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE
m230010A030 0,085 h Oficial primera 22,52 1,91
m230010A070 0,085 h Pedn ordinario 19,59 1,67
m23P08C080 1,000 m2  Granallado 4,83 483
m23P08C090 1,000 m2  Aspirado 0,48 0,48
m23P08C070 0,300 kg Imprimacién MD-16 6,07 1,82
m23P08C060 17,000 kg Mortero ABS-410 en 7 mm. 2,69 4573
%Cl0600 0,564 %  Costes Indirectos 6,00 3,38
Mano de 0bra.........cocueeieneereeneinenere e 3,58
Materiales .........coueveereirinerineiierieiesieens 52,86
OMM0S .ottt 3,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmrrerrsmesssanessness 59,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
m23E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE
m230010A030 0,135 h Oficial primera 22,52 3,04
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m230010A050 0,135 h Ayudante 20,45 2,76
m230010A070 0,135 h Peon ordinario 19,59 2,64
m23P08FR070 1,700 kg Capa base resina epoxi coloreada 15,29 25,99
m23P01AA170 3,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,93 2,79
m23P08FR080 0,600 kg  Revestimiento epoxi colorado 24,26 14,56
%Cl0600 0,518 %  Costes Indirectos 6,00 3,11
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 8,44
MatEMIAIES .....uveeeeieireieeeeieeeee e 43,34
(0] (0 3,1
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmansssssrssssssanens 54,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m23E11D030 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
m230010A030 0,170 h Oficial primera 22,52 3,83
m230010A050 0,170 h Ayudante 20,45 348
m23A02A080 0,036 m3 MORTERO CEMENTO M-5 88,65 319
%Cl0600 0,105 %  Costes Indirectos 6,00 0,63
Mano de 0bra..........ccoeviieveiceiecee e 8,51
MaQUINGMA ... 0,05
MatEMIAIES ....euveeeeieireiieee e 1,95
Oftros ....... . 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
m23E11EPB140 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO
m230010B100 0,330 h Oficial solador, alicatador 22,52 743
m230010B110 0,330 h Ayudante solador, alicatador 20,45 6,75
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23E11D030 1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 11,13 11,13
m23P08EPO100 1,100 m2  Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40cm. 43,50 47,85
m23P01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,45 1,80
m23A01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 174,53 0,17
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
Mano de 0bra........c.cocuvevneninerneieens 27,63
MaQUINGMA ... 0,05
Materiales ........couevvereirinerineiirieeeeiees 51,74
OF0S .ottt 543
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 84,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO
m230010B120 0,580 h Oficial marmolista 22,59 13,10
m230010B080 0,580 h Oficial cantero 22,52 13,06
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 0,34
m23P08LB040 1,050 m2  Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl 67,20 70,56
m23A02A160 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 75,50 3,78
m23A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 95,95 0,10
%Cl0600 1,058 %  Costes Indirectos
32,08
0,06
73,69
6,35
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsennssressssssenns 112,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
m23E11PGP050 m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA
m230010B120 0,450 h Oficial marmolista 22,59 10,17
m230010B080 0,450 h Oficial cantero 22,52 10,13
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23P08LP040 1,000 m  Peld.granito gris Villa hit ) 69,22 69,22
m23A02A160 0,020 m\3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 75,50 1,51
m23A01L020 0,000 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 95,95 0,10
%Cl0600 0,960 %  Costes Indirectos 6,00 5,76
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 25,63
MaQUINGMA ... 0,03

Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 70,37
ORIOS oot 5,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 101,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
m23E11W030 m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,010 h Peon ordinario 19,59 0,20
m23P08WB040 1,040 m Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 15,46 16,08
m23P08MA020 0,100 kg Adhesivo contacto 6,81 0,68
%Cl0600 0,192 % Costes Indirectos 6,00 1,15
Mano de 0bra.........cocueeeeneeieenenenese e 2,45
MatEriales ........cvueveereerinerinririe s 16,76
OMM0S .ottt 1,15
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsennssressssssenns 20,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
m23E11ZB020 m2 TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO CLARO USO INTENSO
m230010B100 0,300 h Oficial solador, alicatador 22,52 6,76
m230010A070 0,300 h Peon ordinario 19,59 5,88
m23P08TB010 1,050 m2  B.terr.40x40 cm. alta res.micrograno ) 14,32 15,04
m23A02A160 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 75,50 2,27
m23P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 0,34
m23P01FJ120 1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,56 0,56
m23P08TW010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 8,75 8,75
%Cl0600 0,396 %  Costes Indirectos 6,00 2,38
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 13,23
MaQUINGMA ...t 0,04
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 26,33
ORIOS oot 2,38
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrerrnsennsssesssssseens 41,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS
m23E11ZP030 m  PELDANO TERRAZO MICROCHINA ENTERO
m230010A030 0,450 h Oficial primera 22,52 10,13
m230010B110 0,450 h Ayudante solador, alicatador 20,45 9,20
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23P08TP020 1,000 m Peldafio terrazo microchina h/t ) 22,15 22,15
m23A02A160 0,020 m\3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 75,50 1,51
m23A01L090 0,000 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 174,53 0,17
%Cl0600 0,481 %  Costes Indirectos 6,00 2,89
24,66
0,03
23,38
2,89
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnsssssrssssssanens 50,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m23E11ZP080 m  RODAPIE TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x10 cm
m230010B100 0,090 h Oficial solador, alicatador 22,52 2,03
m230010A070 0,090 h Peon ordinario 19,59 1,76
m23P08TP050 1,050 m Rodapié terrazo puli./bise.40x10 cm. 3,70 3,89
m23A02A140 0,000 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/ARENA DE MIGA 89,84 0,09
m23P01CC070 0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 268,00 0,27
%Cl0600 0,080 %  Costes Indirectos 6,00 0,48
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 3,82
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 4,22
OMr0S .ottt snes 0,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....corvererreereeseesseens 8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
m23E11ZP090 m  RODAPIE TERRAZO CURVO
m230010B100 0,120 h Oficial solador, alicatador 22,52 2,70
m230010A070 0,120 h Pedn ordinario 19,59 2,35
m23P08TP060 1,050 m Rodapié terrazo curvo 1/2 cafia 11,20 11,76
m23A02A140 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/ARENA DE MIGA 89,84 0,09
m23P01CC070 0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 268,00 0,27
%Cl0600 0172 % Costes Indirectos 6,00 1,03
Mano de Obra........cccoeviveieiceeces e 5,08
MatLEMIAIES ....vvvvrerieirerissise e 12,09
ORrOS 1ot 1,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovmerrrernerserrseeseens 18,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
m23E11ZP120 ud  ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL MICROCHINA
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P08TP080 1,000 ud  Zanquin terrazo microchina m.cab 3,56 3,56
m23A02A140 0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ARENA DE MIGA 89,84 0,09
m23A01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 174,53 0,17
%Cl0600 0,080 %  Costes Indirectos 6,00 0,48
Mano de 0bra........cccoeuevernrireinennsese e 4,28
Materiales ... 3,76
0,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....corvererreereeseesseens 8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
m230010B100 0,400 h Oficial solador, alicatador 22,52 9,01
m230010B110 0,400 h Ayudante solador, alicatador 20,45 8,18
m23P09ABC040 1,050 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 13,04 13,69
m23P01FA100 4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,14 0,56
m23P01FJ010 0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 1,05 0,21
%Cl0600 0,317 % Costes Indirectos 6,00 1,90
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 17,19
MatLEMIAIES ...uvvvvreeieirerrsee e 14,46
Otr0S v . 1,90
COSTE UNITARIO TOTAL ...cconmernrernmernernseeseens 33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E15CPF010 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m
PN01.01.01.01 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 5,74
m23P23FM010 1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm 367,55 367,55
%Cl0600 3,794 %  Costes Indirectos 6,00 22,76
Mano de 0bra........ccoeuevnrnreersrnnsese e 11,84
MateralEs ......cvevvveeeiercee e 367,55
OMr0S .ottt sses 22,76
COSTE UNITARIO TOTAL ....covrerreerreereeseeseens 402,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con
QUINCE CENTIMOS
m23E15CPF071 ud  BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA
PN01.01.01.01 0,500 h Oficial 12 cerrajero 24,39 12,20
m230010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 22,96 11,48
m23P23FM390 1,000 ud  Barra antipanico puerta 1 hoja estandar 139,36 139,36
%PM0100 1,630 %  Pequefio Material 1,00 1,63
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%Cl0600 1,647 % Costes Indirectos 6,00 9,88
Mano de 0bra........ccoeviveieiiieces e 23,68
Materiales ... 139,36
11,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrrrrrrerrerenseenes 174,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E15CPL040 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 cm PINTURA EPOXI
m230010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 24,39 9,76
m230010B170 0,400 h Ayudante cerrajero 22,96 9,18
m23P13CP050 1,000 ud  Puerta de paso 90x200 chapa lisa pintura epoxi 200,71 200,71
%Cl0600 2,197 %  Costes Indirectos 6,00 13,18
Mano de 0bra........ccoeuevnrnreersrnnsese e 18,94
MateralES ......ovevvveveiercee e 200,71
OMM0S .ottt snees 13,18
COSTE UNITARIO TOTAL ....cverrenenernersnssenses 232,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23E15CVA010 m2 VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO
m230010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 574
m23P13CV010 1,000 m2  Ventana fija acero galvanizado 96,23 96,23
%Cl0600 1,081 % Costes Indirectos 6,00 6,49
Mano de 0bra........cceoeveveieiireeces e 11,84
MatLEMIAIES ...uvvvvreeieirerrsee e 96,23
ORrOS et 6,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrrrrrrerrerenseenes 114,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23E16DA010 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2
m230010B320 0,200 h Oficial 12 vidrieria 22,52 4,50
m23P14DA010 1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 incoloro 34,38 34,59
m23P14W020 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,27 8,89
m23P01D150 1,500 ud  Pequefio material 1,59 2,39
%Cl0600 0,504 % Costes Indirectos 6,00 3,02
Mano de Obra........cccoevviveieicieeicee e 4,50
MatLEMIAIES ...evvvvreeieireriree e 45,87
ORrOS 1ot 3,02
COSTE UNITARIO TOTAL 53,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EURQOS con
TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
m23E16DR020 m2  VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A)
m230010B320 0,200 h Oficial 12 vidrieria 22,52 4,50
m23P14DR020 1,006 m2  V.seguridad 8+8 1B1 P2A incoloros 94,83 95,40
m23P14W020 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,27 8,89
m23P01D150 1,500 ud  Pequefio material 1,59 2,39
%Cl0600 1,112 % Costes Indirectos 6,00 6,67
Mano de Obra........cccveuiveieiiieices e 4,50
MatLEMIAIES ..vevvvvvrerire st 106,68
Otros ....... . 6,67
COSTE UNITARIO TOTAL . 117,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E25A111 ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQUINAS
m23P24AE111 1,000 ud  Instalacidn ascensor estandar 4 par. 8 pers. 630 kg sin cuartos maquinas 33.118,71 33.118,71
m23P24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 3.179,40 3.179,40
%Cl0600 362,981 %  Costes Indirectos 6,00 2.177,89
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MaLeriales ... 36.298,11
ORIOS oottt 2.177,89
COSTE UNITARIO TOTAL 38.476,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA'Y SEIS EUROS
m23E27EPA020 m2  PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m230010B310 0,100 h Ayudante pintura 20,45 2,05
m23P2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,97 0,63
m23P250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 2,43 0,15
m23P25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 3,14 0,94
m23P25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,35 0,27
%Cl0600 0,063 %  Costes Indirectos 6,00 0,38
Mano de 0bra.........cccvivnivniiniiniseeeiene 4,30
MaLeriales ... 1,99
OFM0S ..o 0,38
COSTE UNITARIO TOTAL ..connrerrrssennssresssssseens 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m23E27HA040 m2  IMPRIMACION METAL
m230010B300 0,067 h Oficial 12 pintura 22,52 1,51
m230010B310 0,067 h Ayudante pintura 20,45 1,37
m23P250U060 0,220 | Imp. anticorrosiva sin plomo 15,95 3,51
m23P25W030 0,100 ud  Pequefio material 1,35 0,14
%Cl0600 0,065 %  Costes Indirectos 6,00 0,39
Mano de 0bra.........ccccvevnirniiniinieeeies 2,88
MaLeriales ..o 3,65
OFM0S ..o 0,39
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssnesssssseens 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
m23E27HE030 m2  ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
m230010B300 0,377 h Oficial 12 pintura 22,52 8,49
m23P250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 15,95 5,58
m23P25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 13,47 2,69
m23P25W030 0,080 ud  Pequefio material 1,35 0,11
%Cl0600 0,169 %  Costes Indirectos 6,00 1,01
8,49
8,38
1,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS
m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES
m230010B310 0,106 h Ayudante pintura 20,45 217
%C10600 0,022 %  Costes Indirectos 6,00 0,13
2,17
0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssnesssssseens 2,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
m23E27SF040 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)
m230010B300 0,811 h Oficial 12 pintura 22,52 18,26
m230010B310 0,811 h Ayudante pintura 20,45 16,58
m23P250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. 21,43 5,36
m23P25P050 2,560 | P. intumescente para met/mad/obra 18,57 4754
m23P25W030 0,150 ud  Pequefio material 1,35 0,20
%Cl0600 0,879 %  Costes Indirectos 6,00 527
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 34,84
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 53,10
OfT0S oottt 527
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 93,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
m23E27SF050 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
m230010B300 0,990 h Oficial 12 pintura 22,52 22,29
m230010B310 0,990 h Ayudante pintura 20,45 20,25
m23P250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. 21,43 5,36
m23P25P050 3,650 | P. intumescente para met/mad/obra 18,57 67,78
m23P25W030 0,150 ud  Pequefio material 1,35 0,20
%Cl0600 1,159 %  Costes Indirectos 6,00 6,95
Mano de 0bra.........cocueeeeneeieenenenese e 42,54
MatEriales ........cvueveereerinerinririe s 73,34
OMM0S .ottt 6,95
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsennssressssssenns 122,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23E27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m23P25W060 0,025 kg  Disolvente clorocaucho 3,49 0,09
m23P25Q010 0,075 1| P. clorocaucho calles/parking 17,24 1,29
m23P25W030 0,050 ud  Pequefio material 1,35 0,07
%Cl0600 0,037 %  Costes Indirectos 6,00 0,22
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 2,25
Materiales .........c.ueveereerinerineiirieieeieees 1,45
OF0S .ottt 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL ..oorerensnnnssressssssenns 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
m23E27SS030 ud  FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
m230010B300 0,170 h Oficial 12 pintura 22,52 3,83
m230010B310 0,470 h Ayudante pintura 20,45 348
m23P25Q010 0,400 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 6,90
m23P25W060 0,150 kg Disolvente clorocaucho 3,49 0,52
m23P25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,35 0,27
%Cl0600 0,150 %  Costes Indirectos 6,00 0,90
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 7,31
Materiales ... 7,69
0,90
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsnsssssrssssssanens 15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
m23E27SS040 ud  ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m23P25W060 0,010 kg  Disolvente clorocaucho 3,49 0,03
m23P25Q010 0,045 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 0,78
m23P25W030 0,050 ud  Pequefio material 1,35 0,07
%Cl0600 0,031 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 2,25
MatLEMIAIES ....euvveeeieireieereieene e 0,88
OfT0S oot 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnssssrssssssanens 3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
m23E30E060 m  BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm
PN01.01.01.01 0,667 h Oficial 12 cerrajero 24,39 16,27
m230010B170 0,667 h Ayudante cerrajero 22,96 15,31
m23P37B060 1,000 m Barandilla tubo circular acero 91,45 91,45
m23P37B070 2,100 m Pasamanos tubo D=50 mm 32,24 67,70
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m23E27HA040 1,500 m2  IMPRIMACION METAL 6,92 10,38
%PM0100 2,011 %  Pequefio Material 1,00 2,01
%Cl0600 2,031 % Costes Indirectos 6,00 12,19
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 35,90
MaLeriales ..o 164,63
OFM0S ..o 14,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..oorerersernssresssssseens 215,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
m23E30E090 m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm
PN01.01.01.01 0,567 h Oficial 12 cerrajero 24,39 13,83
m230010B170 0,567 h Ayudante cerrajero 22,96 13,02
m23P37B070 2,100 m Pasamanos gubo D=50 mm 32,24 67,70
m23E27HA040 0,750 m2  IMPRIMACION METAL 6,92 5,19
%PMO0100 0,997 %  Pequefio Material 1,00 1,00
%C10600 1,007 %  Costes Indirectos 6,00 6,04
Mano de 0bra.........coceerrenriereereres 29,01
MatErAlES .........cvveerreeeieee e 70,44
OOS oo eenes 7,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 106,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA 'Y
OCHO CENTIMOS
m23E301B110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO
m230010A030 0,400 h Oficial primera 22,52 9,01
m23M12T050 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,18 0,47
m23P18CB020 1,000 ud  Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 399,61 399,61
%Cl0600 4,091 % Costes Indirectos 6,00 24,55
Mano de 0bra.........cccvivnivniiniiniseeeiene 9,01
MaQUINGMA ....covererieieriesessiee s 0,47
Materiales ..o 399,61
OOS oo 24,55
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnsssssrssssssanens 433,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23E30L010 m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN
m230010B300 1,875 h Oficial 12 pintura 22,52 42,23
m230010A050 1,600 h Ayudante 20,45 32,72
m230010A060 1,600 h Peon especializado 20,15 32,24
m23P37A010 3,333 kg Resina de metacrilato de secado extra rapido 21,40 71,33
m23P37A020 0,347 kg  Catalizador para resina de metacrilato 171,27 59,43
m23P37A030 2,500 m Encintado contencién de producto 21,40 53,50
%PM4500 2915 %  Pequefio Material 45,00 131,18
%Cl0600 4,226 %  Costes Indirectos 6,00 25,36
Mano de 0bra.........ccccvvnivniiniiniieseeine 107,19
MaLeriales ... 184,26
(0] (0] 156,54
COSTE UNITARIO TOTAL 447,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE
EUROS con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m23E30L040 m2  PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm
m230010A090 0,260 h Cuadrilla A . 52,77 13,72
m23E04SM102 1,000 m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL 18,17 18,17
e=10cm
m23A02A100 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 88,65 2,66
m23A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N 87,53 0,09
m23P37A290 1,050 m2  Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm 13,35 14,02
m23P37A360 1,000 ud  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,40 0,40
%Cl0600 0,491 %  Costes Indirectos 6,00 2,95
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Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 16,31
MaQUINGMA ... 0,13

Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 31,56
OMM0S .ottt 4,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 52,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS EUROS con UN
CENTIMOS
m23E30L240 ud  PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm
m230010B180 0,150 h Oficial 12 carpintero 24,45 3,67
m23P37A250 1,000 ud  Placa sefializacidn accesible 150 x 150 mm 37,64 37,64
m23P30IF380 0,010 ud  Pequefio material tornillos tacos 15,86 0,16
%Cl0600 0,415 %  Costes Indirectos 6,00 2,49
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 3,67
MatEMIAIES ....euvveeeieireiieiei e 37,80
OfT0S oottt 2,49
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmsnsmsrsrssssssanens 43,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23E30L270 ud  SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm
m230010A060 0,100 h Peon especializado 20,15 2,02
m23P37A330 1,000 ud  Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm 18,97 18,97
m23P37A380 0,050 ud  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 7,60 0,38
%PM0100 0,214 %  Pequefio Material 1,00 0,21
%Cl0600 0,216 %  Costes Indirectos 6,00 1,30
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 2,02
MatLEMIAIES ....euveeeeie e 19,35
OO oottt 1,51
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsnsssssrssssssanens 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS
m23E30L280 ud  PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P37A340 1,000 ud  Plano evacuacién PVC Braille 300x420 mm 175,00 175,00
%PM0500 1,770 %  Pequefio Material 5,00 8,85
%Cl0600 1,858 %  Costes Indirectos 6,00 11,15
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneenenenese e 1,96
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 175,00
OFM0S .ottt 20,00
COSTE UNITARIO TOTAL 196,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23P08WB090 m  JUNTA MOVIMIENTO
123456 1,000 Material 22,67 22,67
%Cl0600 0,227 %  Costes Indirectos 6,00 1,36
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 22,67
OFM0S .ottt 1,36
COSTE UNITARIO TOTAL ..oorerersennsssesssssseens 24,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS
m23501J020 ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
m23P311A060 1,000 ud  Equipo linterna auténomo 48,34 48,34
%Cl0600 0,483 %  Costes Indirectos 6,00 2,90
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 48,34
OF0S .ottt 2,90
COSTE UNITARIO TOTAL ..corerrrsennssnesssssseens 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
m23501J050 ud  PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA
m23P311A070 1,000 ud  Pantalla sold. eléctrica cabeza 33,53 33,53
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%Cl0600 0,335 % Costes Indirectos 6,00 2,01
Materiales .. 33,53
OfT0S oot 2,01
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 35,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23S01J070 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA
m23P311A090 1,000 ud  Pantalla sold. oxiacética cabeza 11,71 11,71
%Cl0600 0,117 % Costes Indirectos 6,00 0,70
MatLEMIAIES ....euveeeeie e 11,71
OfT0S oot 0,70
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 12,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
m23S01J110 ud  MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA
m23P311A120 1,000 ud  Mascarilla sold. 1 valvula 22,43 22,43
%Cl0600 0,224 % Costes Indirectos 6,00 1,34
MatLEMIAIES ....evvveeeeeeireieeeieee e 22,43
OO oottt 1,34
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunrrrmereessrassenns 23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CENTIMOS
m23501J130 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
m23P311A140 1,000 ud  Mascarilla polvo 1 valvula 20,24 20,24
%Cl0600 0,202 % Costes Indirectos 6,00 1,21
20,24
1,21
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
m23P311A350 1,000 ud  Casco seguridad con rueda 12,08 12,08
%Cl0600 0,121 % Costes Indirectos 6,00 0,73
Materiales .. 12,08
OO oot 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrrnrseenseansenns 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
m23S01J241 ud  GAFAS ANTIPOLVO
m23P311A360 1,000 ud  Gafas antipolvo 10,54 10,54
%Cl0600 0,105 % Costes Indirectos 6,00 0,63
MatLEMIAIES ....euveeeeie e 10,54
OO oot 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
m23501J290 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO
m23P311A260 1,000 ud  Orejeras adaptables casco 20,86 20,86
%Cl0600 0,209 % Costes Indirectos 6,00 1,25
MatLEMIAIES ....euveeeeie e 20,86
OO oottt 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 22,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
m23501J310 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
m23P311A280 1,000 ud  Par tapones antiruido PVC 0,77 0,77
%Cl0600 0,008 %  Costes Indirectos 6,00 0,05
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MaLeriales ... 0,77
OFM0S ..o 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO
m23P311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 29,60 29,60
%C10600 0,296 %  Costes Indirectos 6,00 1,78
MaLeriales ... 29,60
OFM0S .o 1,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrssnsssnsssnnns 31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
m23S01K040 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
m23P311C060 1,000 ud  Traje completo soldador 34,17 34,17
%C10600 0,342 %  Costes Indirectos 6,00 2,05
MaLeriales ... 3417
OFM0S .o 2,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 36,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
m23S01K050 ud  MANDIL SOLDADURA
m23P311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 23,30 23,30
%C10600 0,233 %  Costes Indirectos 6,00 1,40
23,30
1,40
COSTE UNITARIO TOTAL 24,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE
m23P311C070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 19,34 19,34
%C10600 0,193 %  Costes Indirectos 6,00 1,16
MaLeriales ... 19,34
OFM0S ..o 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
m23S01K071 ud  FAJA DE PROTECCION LUMBAR
m23P311C140 0,250 ud  Faja proteccion lumbar 29,90 7,48
%C10600 0,075 %  Costes Indirectos 6,00 0,45
Materiales ... . 748
OFM0S ..o 0,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
m23S01L020 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO
m23P31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 6,96 6,96
%C10600 0,070 %  Costes Indirectos 6,00 0,42
6,96
0,42
COSTE UNITARIO TOTAL ....consrurrnrsnsssnsssnnns 7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
m23P31IM040 1,000 ud  Par guantes goma fina 2,59 2,59
%C10600 0,026 %  Costes Indirectos 6,00 0,16
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MaLeriales ... 2,59
OFM0S ..o 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
m23P31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 3,42 3,42
%C10600 0,034 %  Costes Indirectos 6,00 0,20
MaLeriales ... 3,42
OFM0S .o 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX
m23P31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 4,25 4,25
%C10600 0,043 %  Costes Indirectos 6,00 0,26
MaLeriales ... 4,25
OFM0S .o 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnenrenmensssenss 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
m23P31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 413 413
%C10600 0,041 %  Costes Indirectos 6,00 0,25
4,13
0,25
COSTE UNITARIO TOTAL . 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
m23S01L090 ud  PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION
m23P31IM090 1,000 ud  Par guantes dieléctricos B.T. 24,62 24,62
%C10600 0,246 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
MaLeriales ... 24,62
OFM0S ..o 1,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 26,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
m23S01L111 ud PAR GUANTES SOLDADOR
m23P31IM120 0,500 ud  Par guantes para soldador 3,58 1,79
%Cl0600 0,018 %  Costes Indirectos 6,00 0,11
1,79
0,11
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccovrvmmrerenemmssressensens 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m23S01M020 ud PARDE BOTAS GOMA
m23P31IP030 1,000 ud  Par botas goma 20,30 20,30
%C10600 0,203 %  Costes Indirectos 6,00 1,22
Materiales ... 20,30
OFM0S ..o 1,22
COSTE UNITARIO TOTAL 21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS
m23S01M060 ud  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION
m23P31IP070 1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 54,15 54,15
%C10600 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 325
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MaLeriales ... 54,15
OFM0S ..o 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL 57,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
m23S01M100 ud PARDE BOTAS LONA Y SERRAJE
m23P31IP110 1,000 ud  Par de botas lona y serraje 43,21 43,21
%C10600 0432 %  Costes Indirectos 6,00 2,59
MaLeriales ... 43,21
OFM0S .o 2,59
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrssnsssnsssnnns 45,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
m23S01M160 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
m23P31IP020 1,000 ud  Par polainas para soldador 10,03 10,03
%C10600 0,100 %  Costes Indirectos 6,00 0,60
MaLeriales ... 10,03
OFM0S .o 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA 'Y TRES
CENTIMOS
m23S01N070 ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA
m23P311S070 1,000 ud  Dispositivo anticaida
%C10600 0,389 %  Costes Indirectos
38,92
2,33
COSTE UNITARIO TOTAL . 41,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
m23S01N080 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
m23P311S080 1,000 ud  Cuerda guia anticaida 3,55 3,55
%C10600 0,036 %  Costes Indirectos 6,00 0,22
MaLeriales ... 3,55
OFM0S ..o 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m23S01N100 m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA I<25 m
m23P311S100 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida <25 m 12,01 12,01
%C10600 0,120 %  Costes Indirectos 6,00 0,72
Materiales ... . 12,01
OFM0S ..o 0,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
m23S01N110 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
m23P311S120 0,070 ud  Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 141,30 9,89
m23P311S130 1,050 m  Cuerda nailon 14 mm 2,57 2,70
%Cl0600 0,168 %  Costes Indirectos 6,00 1,01
4,21
12,59
1,01
COSTE UNITARIO TOTAL ....consrumrnrssrrssnsssnnns 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA 'Y UN
CENTIMOS
m23S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
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m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SB010 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 9,71 9,71
%Cl0600 0,136 % Costes Indirectos 6,00 0,82
Mano de 0bra........cccoeviveieicrieces e 3,92
MatLEMIAIES ...evvvevvreeireireriseseee s 9,71
ORrOS 1ot 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovmernmcrrnernerrseeseens 14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m23S02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SV230 1,000 ud  Cordédn de balizamiento 3,61 3,61
%Cl0600 0,075 % Costes Indirectos 6,00 0,45
Mano de Obra........cccoeviveieiceeces e 3,92
MatLEMIAIES ....vvvvrerieirerissise e 3,61
ORrOS 1ot 0,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovmerrrernerserrseeseens 7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
m23S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SB020 1,000 m  Separador de vias (dimen. 100x80x40) 50,18 50,18
%Cl0600 0,541 % Costes Indirectos 6,00 3,25
Mano de 0bra........cceoeveveieiireeces e 3,92
MatLEMIAIES ...uvvvvreeieirerrsee e 50,18
ORrOS et 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccornernrernmerserrseeseens 57,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
m23S02B011 m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO
m230010A050 0,050 h Ayudante 20,45 1,02
m230010A070 0,050 h Peon ordinario 19,59 0,98
m23P31CB180 0,200 m  Valla enrejado moévil 3,5x2 m 27,44 5,49
m23P31CB200 0,333 ud  Pie de hormigén con 4 agujeros 4,76 1,59
%Cl0600 0,091 % Costes Indirectos 6,00 0,55
Mano de Obra........cccoevviveieicieeicee e 2,00
MatLEMIAIES ...evvvvreeieireriree e 7,08
ORrOS 1ot 0,55
COSTE UNITARIO TOTAL 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
m23502B090 ud  VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26
m230010A050 0,100 h Ayudante 20,45 2,05
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P31CB300 1,000 ud  Valla de delimitacion provisional modelo A. SV-26 71,55 71,55
%Cl0600 0,756 %  Costes Indirectos 6,00 4,54
Mano de 0bra........cccoeuevervrieisrnrree e 4,01
MatEralES ......coevvvrveiercee s 71,55
OMr0S .ottt snees 4,54
COSTE UNITARIO TOTAL ....corverrerreereeseesseens 80,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
m23S02B130 m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
m23S02B011 1,000 m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO 9,63 9,63
%Cl0600 0,096 %  Costes Indirectos 6,00 0,58
Mano de 0bra........cccoeuevervrieisrnnsese e 2,00

MatEHaIES ..o 7,08
OMM0S .ot snens 1,13

COSTE UNITARIO TOTAL ....convernrrrmnrsresseassenns 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23502D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
m23P31CR020 0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,56 0,78
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
%Cl0600 0,050 %  Costes Indirectos 6,00 0,30
Mano de 0bra.........cocueerieneeeerenesese e 4,21
Materiales .........coueveereirineriniirieieieeiees 0,78
OFM0S .ottt 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrmssennsssessssseens 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
m23S02D150 ud  BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
m23P13TT090 0,200 m  Tubo redondo D=50 =2 mm. 5,10 1,02
m23P31CB040 0,009 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 331,42 2,98
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
%Cl0600 0,082 %  Costes Indirectos 6,00 0,49
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneenenenese e 4,21
Materiales ........cvueveereerinerieie s 4,00
OFM0S .ottt 0,49
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
m23502D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
m230010A070 0,200 h Peon ordinario 19,59 3,92
m23P31CT010 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x80 cm 16,57 8,29
m23P01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,59 1,59
%Cl0600 0,138 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneenenenese e 3,92
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 9,88
OFM0S .ottt 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
m23P31Cl040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 111,54 111,54
%Cl0600 1,115 %  Costes Indirectos 6,00 6,69
Materiales ........couevvereirinerineiirieeeeiees 111,54
OF0S .ottt 6,69
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerersennsssesssssseens 118,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
m23P31CI050 1,000 ud  Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B
%Cl0600 0,696 %  Costes Indirectos
69,55
418
COSTE UNITARIO TOTAL . 73,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CENTIMOS
m23502G010 ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA
m23P31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 8,63 17,26
m23P31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 3,64 3,64
m23P31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 2,07 41,40
m230010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 24,39 121,95
m230010B260 6,000 h Ayudante electricista 23,20 139,20
m23P15AA030 1,000 ud  Arq. pref. 30x30x30 con tapa 35,64 35,64
%Cl0600 3,591 %  Costes Indirectos 6,00 21,55
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Mano de 0bra.........coceernreeieeneereees 261,15
Materiales 97,94
OOS oo enes 21,55
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 380,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23502G020 ud  DIFERENCIAL 300 mA
m23P15FD070 1,000 ud  Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA 255,84 255,84
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl0600 2,796 %  Costes Indirectos 6,00 16,78
Mano de 0bra.........cccvvnivniiniinieeeine 23,80
Materiales 255,84
OFM0S ..o 16,78
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrererssennsssessssseens 296,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
m23502G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
m23P15FD040 1,000 ud  Intautdiferencial 4x25 A 30 mA 291,00 291,00
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%C10600 3,148 %  Costes Indirectos 6,00 18,89
Mano de 0bra.........coceerreerinererereres 23,80
Materiales 291,00
OOS oo enes 18,89
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsnsssssrssssssanens 333,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
con SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m23502G040 ud  CUADRO ELECTRICO
m23P15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 119,03 119,03
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl0600 1,428 %  Costes Indirectos 6,00 8,57
Mano de 0bra.........cccvvnivniiniinisieeeiene 23,80
Materiales 119,03
OFM0S ..o 8,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 151,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
m23502G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
m23P31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 197,20 197,20
%C10600 1,972 %  Costes Indirectos 6,00 11,83
MaLeriales ..o 197,20
(0] (01 RN 11,83
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsernsssessssssnens 209,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES
CENTIMOS
m23502G060 ud  PORTATIL LUMINOSO
m23P31CE010 1,000 ud  Lampara portatil mano 16,28 16,28
%C10600 0,163 %  Costes Indirectos 6,00 0,98
MaLeriales ... 16,28
OFM0S ..o 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsernsssessssssnens 17,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
m23P31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 4,09 0,20
m23P31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1 litro 26,45 1,32
m23P31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 126,21 6,31
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m23P31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 37,16 1,86
m23P31BM020 0,050 ud  Portarrollos industrial con cerradura 31,82 1,59
m23P31BM100 0,050 ud  Deposito-cubo basuras 38,63 1,93
%Cl10600 0,132 %  Costes Indirectos 6,00 0,79
13,21
0,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
m23P31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 124,72 12,47
m23P31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 131,89 13,19
m23P31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 37,16 3,72
%Cl0600 0,294 %  Costes Indirectos 6,00 1,76
MatEMIAIES .....uveeeeieireieeeeieeeee e 29,38
OfT0S oottt 1,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..consrerrmsnsssssrssssssanens 31,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE
CENTIMOS
m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
m23P31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 249,05 4,98
m23P31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 131,89 2,64
m23P31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 litros 700W 131,82 2,64
m23P31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 38,63 0,77
%Cl10600 0,110 %  Costes Indirectos 6,00 0,66
Materiales ........cvueveereerinerieie s 11,03
OFM0S .ottt 0,66
COSTE UNITARIO TOTAL 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m23S03D160 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 30,42 30,42
m23P31BM230 1,000 ud  Reposicion de botiquin 21,79 21,79
%Cl0600 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 1,96
MatLEMIAIES ....euvveeeieireieereieene e 52,21
OO oot 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrvrrmenssssssssssanens 57,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
m23S03M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2
m230010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 24,39 244
m23P31CE070 1,00 m  Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 437 4,81
%Cl0600 0,073 %  Costes Indirectos 6,00 0,44
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 2,44
MatErAIES .......oecvveecreeeiceee e 4,81
OO oot 0,44
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmanssssrssssssanens 7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m23S03M030 m2  CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
m230010B240 0,052 h Oficial 12 electricista 24,39 1,27
m230010B260 0,052 h Ayudante electricista 23,20 1,21
m23P15GB020 0,347 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,32 0,11
m23P15GA040 1,042 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,58 0,60
%Cl0600 0,032 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 2,48
Materiales 0,71
OfT0S oottt 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
m23S03M031 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm
m230010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,61 36,92
m23P31BA010 1,000 ud  Acometida provisional fontaneria a caseta 114,03 114,03
%Cl0600 1,510 %  Costes Indirectos 6,00 9,06
Mano de obra 36,92
Materiales ...... 114,03
OO oot 9,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmanssssnrssssssanens 160,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con UN
CENTIMOS
m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA
m230010B200 1,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,61 44,30
m23P31BA025 1,000 ud  Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja 639,74 639,74
%Cl0600 6,840 %  Costes Indirectos 6,00 41,04
Mano de obra 44,30
Materiales ...... 639,74
OO oottt 41,04
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmsnssssrssssssanens 725,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHO CENTIMOS
m23S03RC010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
m23P31BRC010 0,070 ud/d  Alquiler modulo 6,00x2,40 m caseta diafana 6,38 0,45
%Cl0600 0,005 %  Costes Indirectos 6,00 0,03
MaLEMIAIES ....euvereieireiieeeieeese e 0,45
OfT0S oot 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnssssrssssssanens 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
m23S03RH010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
m23P31BRH010 0,070 ud/d  Alquiler médulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) 9,27 0,65
%Cl0600 0,007 %  Costes Indirectos 6,00 0,04
MatLEMIAIES ....euvveeeieireieereieene e 0,65
OfT0S oottt 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmsnssssrssssssanens 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
m23M07CG030 0,200 h Camion con gria 12 t. 69,04 13,81
%Cl0600 0,138 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
MaQUINGMA ... 13,81
OfT0S oottt 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m23U01BF040 m3  DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE HORMIGON
m230010A010 1,150 h Encargado 25,42 29,23
m230010A070 1,150 h Peon ordinario 19,59 22,53
m23M06CM020 1,100 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 4,37
m23M06MI030 1,100 h Martillo manual picador neumatico 3,43 3,77
m23M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,83
%Cl0600 0,617 %  Costes Indirectos 6,00 3,70
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Mano de 0bra.........coceernreeieeneereees 51,76
Magquinaria 9,97
OOS oo enes 3,70
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 65,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
m23U01BF060 m3  DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE ASFALTICA
m230010A010 0,750 h Encargado 25,42 19,07
m230010A070 0,750 h Peon ordinario 19,59 14,69
m23M06CM020 0,700 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 2,78
m23M06MI030 0,700 h Martillo manual picador neumatico 3,43 2,40
m23M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,83
%Cl0600 0,408 % Costes Indirectos 6,00 2,45
Mano de 0bra.........cccvvnivniiniinieeeiene 33,76
Maquinaria..... 7,01
Ofr0S ..o 2,45
COSTE UNITARIO TOTAL ... 43,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
m23U01BF070 m  SERRADO DE PAVIMENTO
m230010A010 0,060 h Encargado 25,42 1,53
m230010A070 0,060 h Peon ordinario 19,59 1,18
m23M09F010 0,060 h Cortadora de pavimentos 9,22 0,55
%Cl10600 0,033 %  Costes Indirectos 6,00 0,20
Mano de 0bra.........coceerrenriereereres 2,1
Maquinaria 0,55
Lo 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsnsssssrssssssanens 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
m23U03EP020 m3  HORMIGON EN MASA HM-15/B/40/XC2 o XC3 CEM Il/SR EN PAVIMENTOS
m230010A070 0,400 h Peon ordinario 19,59 7,84
m23M11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 0,60
m23P01HM110 1,000 m3  Hormigén HM-15/B/40/XC2 o XC3 (Cem SR) central 150,09 150,09
%Cl0600 1,585 % Costes Indirectos 6,00 9,51
Mano de 0bra.........cccvevniiniiniineeeies 7,84
MaQUINGMA ... 0,60
Materiales .. 150,09
OOS oo enes 9,51
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrrerrmsnssssrssssssanens 168,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con
CUATRO CENTIMOS
m23U03H040 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XA2 CEM I/SR EN CANALIZACIONES
m230010A070 0,380 h Peon ordinario 19,59 744
m23M11HV050 0,080 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 0,48
m23P01HM170 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/XA2 (Cem SR) central 152,49 152,49
%Cl0600 1,604 %  Costes Indirectos 6,00 9,62
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 7,44
Maquinaria..... 0,48
Materiales .. 152,49
L0 9,62
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrvrrmenssssssssssanens 170,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRES
CENTIMOS
m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
m230010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,32
m230010B050 0,014 h Ayudante ferralla 20,45 0,29
m23P03ACCO030 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 1,63
m23P03AA010 0,006 kg~ Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%C10600 0,023 %  Costes Indirectos 6,00 0,14
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Mano de obra........c.cccveenernerncrincrincrinennn. 0,61
Materiales ... 1,65
OO .o 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovvrurerrrrnanae 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m23U04DV060 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS
m230010A030 0,060 h Oficial primera 22,52 1,35
m230010A070 0,190 h Peon ordinario 19,59 372
m23M11HV050 0,190 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 1,14
m23M02GE095 0,060 h Grua telescopica s/camion 20-35 t. 73,19 4,39
m23P01HA160 1,000 m3  Hormigdn HA-30/B/20/XC2 0 XC3+XA2 (Cem SR) central 116,48 116,48
%Cl0600 1,271 %  Costes Indirectos 6,00 7,63
Mano de obra........c.coceveenernerncrnerincninnen, 5,07
MaqUINGMA ......cooeveeereeeieieeneseeeeeeeeeeeene 5,53
Materiales ... 116,48
OMr0S .ottt 7,63
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvererrirrnsnae 134,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTAY UN CENTIMOS
m23U04VB040 ud BARRA 216 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
m230010A030 0,118 h Oficial primera 22,52 2,66
m230010A070 0,251 h Peon ordinario 19,59 4,92
m23P03ACCO030 1,690 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 2,50
m23P01D130 0,009 m3  Agua 1,50 0,01
m23P03W300 2,540 ud  Cartucho de resina epoxi para anclajes 418 10,62
m23M06CM040 0,200 h Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar 14,34 2,87
m23M12T010 0,200 h Taladro eléctrico 1,43 0,29
%Cl0600 0,239 %  Costes Indirectos 6,00 1,43
Mano de obra........c.coceveunerncrncrincrincninenen, 7,58
MaQUINGMA ......cooeveeerieeieieeeeeseee e 3,16
Materiales .........cooeueveerinerinerierierinerinenene 13,13
ORrOS oot 1,43
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvererrirrnsnae 25,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
m230010A020 0,450 h Capataz 24,07 10,83
m230010A030 2,700 h Oficial primera 22,52 60,80
m230010A060 2,700 h Peon especializado 20,15 54,41
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
m23M05PN020 2,700 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 54,64 147,53
m23M07CB050 2,700 h Camion basculante 6x4 20 t. 53,12 143,42
m23M11V050 2,700 h Aspirador en seco 35. 11,06 29,86
m23M11TI1070 2,700 h Grupo 80KVA insonorizado 47,39 127,95
m23M11HC040 2,700 h Equipo sierra disco diamante 15,88 42,88
%Cl0600 6,178 %  Costes Indirectos 6,00 37,07
Mano de obra.. 126,04
Magquinaria.. 491,64
Materiales ... 0,08
OMr0S .ottt 37,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvverurrirrnanae 654,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23U05C020 m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA
m230010A020 0,050 h Capataz 24,07 1,20
m230010A070 0,060 h Peon ordinario 19,59 1,18
m23M08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 7541 1,51
m23MO8RN040 0,030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 70,59 2,12
m23M07CB040 0,005 h Camion basculante 4x4 14 t. 50,27 0,25
m23M08CA020 0,005 h Cisterna agua s/camion 10.000 |. 35,74 0,18
m23P01AA060 1,200 m3  Arena de miga sin clasificar 39,67 47,60
m23P01D130 0,100 m3  Agua 1,50 0,15
%Cl0600 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 2,38
MaQUINGMA ... 4,06
Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 47,75
ORIOS oot 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommmrrerssmerssanessness 57,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EURQOS con
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23U06A010 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO | COLOCACION MANUAL
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A070 0,150 h Pedn ordinario 19,59 2,94
m23P08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t. 4-20x30 6,37 6,37
m23A02A051 0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 0,91
%Cl0600 0,136 % Costes Indirectos 6,00 0,82
Mano de 0bra.........cocueeeeneeieenenenese e 6,59
MaQUINGMA ....cvvereeie e 0,01
MatEMIAIES ....euveeeeieireeieeeeeee e 7,00
(0] (0 . 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS
m23U07A015 m2 FRESADO CON FRESADORA A=350mm
m230010A070 0,012 h Pedn ordinario 19,59 0,24
m23M16F005 0,004 h Fresadora pavimento en frio a=350 mm 121,30 0,49
m23M08B010 0,002 h Barredora remolcada 9,73 0,02
%Cl0600 0,008 % Costes Indirectos 6,00 0,05
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 0,24
Maquinaria.. 0,51
0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrrerssmesasanessness 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m23U07DA010 t ASFALTO FUNDIDO
m230010A020 0,500 h Capataz 24,07 12,04
m230010A040 1,000 h Oficial segunda 21,40 21,40
m23M05PN010 0,200 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 7,32
m23M03MC010 0,200 h Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 337,84 67,57
m23M07CB030 0,400 h Camiodn basculante de 12 t 50,98 20,39
m23MO8EA010 0,200 h Extendedora asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 97,74 19,55
m23M08RV010 0,200 h Compactador asfaltico neumatico autopropulsado 6/15t 55,92 11,18
m23MO8RN030 0,200 h Rodillo vibrante autopropulsado mixto 11 t 62,84 12,57
m23P01AF090 0,800 t Arido machagqueo siliceo 0/20 12,62 10,10
m23P01CC020 0,100 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 115,30 11,53
m23P01P010 0,070 t Bettn B 50/70 a pie de planta 545,00 38,15
%Cl0600 2,318 % Costes Indirectos 6,00 13,91
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenreinenese e 33,44
MaQUINGMA ... 138,58
MatEralES .........cvveerreeieee e 59,78
(0] (0 13,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....coeemmeersrersseeesseens 245,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
m23U14C020 ud CHAMAEROPS EXCELSA DE 1,20-1,40 m EN CONTENEDOR
m230010B360 0,150 h Oficial 12 jardineria 24,39 3,66
m230010B380 0,400 h Pedn jardineria 21,72 8,69
m23MO5EN020 0,040 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 41,79 1,67
m23P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 0,98
m23P01D130 0,100 m3  Agua 1,50 0,15
m23P28ED020 1,000 ud  Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m cont. 224,04 224,04
%Cl0600 2,392 %  Costes Indirectos 6,00 14,35
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 12,35
MaQUINGMA ... 1,67
Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 22517
OMM0S .ottt 14,35
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 253,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
m23U14DA277 ud CUPRESSUS MACROCARPA 'GOLDEN CONE' 1,75-2,00 m CONTENEDOR
m230010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria
m230010B380 0,500 h Peodn jardineria
m23MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV
m23P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado
m23P01D130 0,050 m3  Agua
PN.01.06.03.01 1,000 ud  Arce Negundo 1,75-2,00 m cont.
%Cl0600 1,114 %  Costes Indirectos
15,74
2,09
93,55
6,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 118,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SEIS
CENTIMOS
m23U14DA315 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1,75-2,00 m CEPELLON
m230010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria 24,39 4,88
m230010B380 0,500 h Peon jardineria 21,72 10,86
m23MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 41,79 2,09
m23P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 1,47
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
m23P28EA347 1,000 ud  Cupressus sempervirens 'Stricta’ 1,75-2,00 m cep. 89,25 89,25
%Cl0600 1,086 %  Costes Indirectos 6,00 6,52
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 15,74
Magquinaria.. 2,09
90,80
6,52
COSTE UNITARIO TOTAL 115,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE
CENTIMOS
m23U14EC179 ud LAURUS NOBILIS 12-14 cm CONT.
m230010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria 24,39 4,88
m230010B380 0,500 h Peon jardineria 21,72 10,86
m23M05PN040 0,050 h Minicargadora neumaticos 40 CV 34,35 1,72
m23P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 1,47
m23P01D130 0,020 m3  Agua 1,50 0,03
m23P28EB063 1,000 ud  Laurus nobilis 12-14 cm cont. 147,30 147,30
%Cl0600 1,663 %  Costes Indirectos 6,00 9,98
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenreinenese e 15,74
MaQUINGMA ... 1,72
MatEralES .........cvveerreeieee e 148,80
OfT0S oottt 9,98
COSTE UNITARIO TOTAL ..consrerrmsnsssssrssssssanens 176,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
m23U14H358 ud PITTOSPORUM TOBIRA "NANUM" 0,80-1,00 m CONTENEDOR 15L
m230010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 24,39 1,22
m230010B380 0,300 h Peon jardineria 21,72 6,52
m23M05PN040 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 34,35 1,03
m23P28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 0,39
m23P01D130 0,040 m3  Agua 1,50 0,06
m23P28EE393 1,000 ud  Pittosporum tobira "Nanum" 0,80-1,00 m cont. 15L 33,67 33,67
%Cl0600 0,429 %  Costes Indirectos 6,00 2,57
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 7,74
MaQUINGMA ... 1,03
Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 34,12
ORIOS oot 2,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 45,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23U14H384 ud TEUCRIUM FRUTICANS 0,60-0,80 m CONTENEDOR
m230010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 24,39 1,22
m230010B380 0,300 h Peon jardineria 21,72 6,52
m23M05PN040 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 34,35 1,03
m23P28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 0,44
m23P01D130 0,040 m3  Agua 1,50 0,06
m23P28EE447 1,000 ud  Teucrium fruticans 0,60-0,80 m cont. 5L 7,65 7,65
%Cl0600 0,169 %  Costes Indirectos 6,00 1,01
7,74
1,03
8,15
1,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 17,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CENTIMOS
m23U14L030 ud TRASPLANTE FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 cm
m230010B360 0,700 h Oficial 12 jardineria 24,39 17,07
m230010A060 1,000 h Peon especializado 20,15 20,15
m230010B370 0,800 h Podador y espec. arboricultor 26,09 20,87
m23P28W050 0,200 | Antitranspirante foliar concentr 19,55 3,91
m23P28W010 60,000 ud  Pequefio material jardineria 1,59 95,40
m23M10AL030 0,800 h Trasplantadora hidraulica cepellon p>60 cm 230,06 184,05
%Cl0600 3,415 %  Costes Indirectos 6,00 20,49
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 58,09
Magquinaria.. 184,05
99,31
20,49
COSTE UNITARIO TOTAL 361,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m23U14N150 ud  PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA
m230010B360 0,030 h Oficial 12 jardineria 24,39 0,73
m230010B380 2,500 h Peon jardineria 21,72 54,30
m23P28PF020 1,000 ud  Kit proteccién tronco en obra con tablones 54,51 54,51
%Cl0600 1,095 %  Costes Indirectos 6,00 6,57
Mano de 0bra..........cocuvvnernirneineeiens 55,03
MatLEMIAIES ....euvveeeieireieereieene e 54,51
OfT0S oot 6,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrmensssssrssssssanens 116,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con ONCE
CENTIMOS
m23U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
m230010A030 0,005 h Oficial primera 22,52 0,11
m230010A070 0,006 h Peon ordinario 19,59 0,12
m23M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,01
m23M08B020 0,002 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,02
m23M11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 125,64 0,25
m23P27EH020 0,300 kg Pintura termoplastica caliente 2,86 0,86
m23P27EH050 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 2,57 0,15
%Cl0600 0,015 %  Costes Indirectos 6,00 0,09
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 0,23
MaQUINGMA ... 0,28

Materiales ........coueveereerierineiierieieeieees 1,01
OMM0S .ottt 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssressssseens 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS
m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
%Cl0600 0,204 %  Costes Indirectos 6,00 1,22
10,53
0,27
9,64
1,22
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 21,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
m23U15AH130 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A070 0,350 h Peon ordinario 19,59 6,86
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
%Cl0600 0,247 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 14,74
Magquinaria.. 0,27
9,64
1,48
COSTE UNITARIO TOTAL 26,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
m23U15AV070 ud  SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
m230010A070 1,200 h Peon ordinario 19,59 23,51
m23P27ER080 1,000 ud  Sefial triangular refl. H.l. L=70 cm 39,02 39,02
%Cl0600 0,625 %  Costes Indirectos 6,00 3,75
Mano de 0bra.........cocueerieneeneerenenese e 23,51
Materiales .........couevvereirinerineiirieieeiieees 39,02
OFM0S .ottt 3,75
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 66,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
m23U15AV160 ud  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
m230010A070 1,300 h Peon ordinario 19,59 2547
m23P27ER020 1,000 ud  Sefial circular reflex. H.l. D=60 cm 50,60 50,60
%Cl0600 0,761 %  Costes Indirectos 6,00 4,57
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenenenese e 2547
Materiales ... 50,60
4,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerrrsennssressssssenns 80,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m23U15AV300 ud  SENAL (S) 40x40 cm NORMAL
m230010A070 1,000 h Peon ordinario 19,59 19,59
m23P27EN180 1,000 ud  Sefial informativa 40x40 normal 24,90 24,90
%Cl0600 0,445 %  Costes Indirectos 6,00 2,67
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 19,59
Materiales 24,90
OfT0S oottt 2,67
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 47,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
m23U16H095 ud BOLARDO DE CAUCHO MU-35AC
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A050 0,250 h Ayudante 20,45 5,11
m23P29NAA210 1,000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 481 4,81
m23P29NAB160 1,000 ud  Bolardo de caucho H=50cm MU-35AC 132,91 132,91
%Cl0600 1,485 %  Costes Indirectos 6,00 8,91
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 10,74
Materiales 137,72
OfT0S oottt 8,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonsrerrmsnsmsrsrssssssanens 157,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS

con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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