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1 CAPITULO 1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES

Dado el tipo de obra, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se regira por las Ordenanzas
Municipales Reguladoras de proyectos y Ejecucion de las obras municipales, con la actualizacién de
los Articulos relativos a pavimentacion, estructuras, instalaciones Especiales, sefializacion, parte 2:
condiciones que deben cumplir los materiales, capitulos 20-29, parte 3: condiciones que deben cumplir
las unidades de obras basicas, capitulos 30-38, normalizacion de elementos constructivos para obras
de urbanizacién actualizacién de capitulos, con fecha 2 de agosto de 2024 se publicaron en el BOAM
los siguientes decretos por los que se ha aprobado su actualizacion:

Decreto de 31 de julio de 2024 de la Delegada del Area de Gobierno de Obras y Equipamientos por el
que se actualizan las partes 2, 3 y 4 del pliego de condiciones técnicas generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las obras municipales, en lo relativo a pavimentacion,
estructuras, instalaciones especiales y sefalizacion. - Decreto de 31 de julio de 2024 de la Delegada
del Area de Gobierno de Obras y Equipamientos por el que se actualizan los capitulos 1 “disposicién
de servicios”, 2 “pavimentacién” y 7 “sefializacion viaria y balizamiento” del documento de
normalizaciéon de los elementos constructivos para obras de urbanizacién a de Gobierno de Obras y
Equipamientos (BOAM 02-08-2024).

1.1 REGLAMENTOS QUE REGIRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y ademas de las disposiciones contenidas en el
mismo, sera de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos y de
aplicacion la Normativa Técnica vigente en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha de la contratacion
de las obras, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada
fecha. En consecuencia, seran de aplicacién las disposiciones que, sin caracter limitativo, se indican
en la siguiente relacion:

Con caracter general:

. RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (BOE, 26 de octubre de 2001).

. Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
construccion.

. R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre.
. Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la que se modifica la
Ley 9/2001, de 17 de julio.

Con caracter particular

. Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid (PGOUM) compendio 2024.
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Pliego de Condiciones Técnicas Generales de 1999 del Ayuntamiento de Madrid, aplicable
a la redaccion de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de diciembre de 1998 y
redactado por el Area de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, y la actualizacién indicada
anteriormente en el momento de ejecucién de las obras.

Normalizaciéon de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid de 2002, aprobado
por el Ayuntamiento Pleno el 20 diciembre de 2001 y redactado por el Area de Obras e
Infraestructuras del Ayuntamiento, y la actualizacion indicada anteriormente en el momento de
ejecucion de las obras.

Ordenanza General de Obras, Servicios e Instalaciones en las vias publicas y espacios
publicos municipales, aprobada el 22 de mayo de 2002.

Instruccién para el Disefo de la Via Publica del Ayuntamiento de Madrid, aprobada el 21 de
diciembre de 2000.

Cuadro de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2023.

Ordenanza de Sefalizacién y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid (aprobada el 27 de
mayo de 1992).

Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificacion.
Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid.

Ordenanza de gestion eficiente del agua en la ciudad de Madrid, publicada en el Boletin Oficial
del Ayuntamiento de Madrid de fecha 22 de junio de 2006.

Resto de Ordenanzas Municipales y cualesquiera otras Disposiciones que resulten de
aplicacion.

Sequridad y Salud.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, (BOE 25/10/97), por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion.

R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de
7 de agosto de 1997.

Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Accesibilidad

Ley 8/1993 de 22 de junio “Promocién de accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas” de la Comunidad de Madrid.
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. Decreto 138/1998, de 23 de junio, por el que se modifican determinadas especificaciones
técnicas de la Ley 8/1993.

. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, (BOE 03/12/03) “Igualdad de oportunidades no
discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.

. Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas.

. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas
de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

. Manual de Accesibilidad para espacios publicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid de
julio de 2016.

Otras disposiciones

. Normas y recomendaciones de las diferentes Compafias y Empresas suministradoras (Canal
de Isabel Il, Unién Fenosa, Gas Natural SDG, Telefénica de Espafia S.A, ONO, etc.).

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direccion
General de Carreteras PG-3.

. Orden FOM / 2523 / 2014, de 12 de diciembre, por el que se actualiza determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

. Recomendaciones para la realizacién de pruebas de carga de recepcion en puentes de
carretera, del Ministerio de Fomento.

. Instruccién 5.2.1.C. “Drenaje Superficial”.

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos (RC-16).

o EN 1990: Bases de calculo de estructuras.

. EN 1991-1-1: Acciones en estructuras. Acciones generales. Pesos especificos, pesos propios y

sobrecargas de uso en edificios
. EN 1992-1-1: Calculo de las estructuras de hormigdn. Reglas generales y reglas para los edificios
. EN 1997-1: Proyecto geotécnico. Reglas generales
. Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

. Real Decreto 105/2008 y Orden 2690/2006 de 28 de julio de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestién de residuos de construccion y
demolicion de la Comunidad de Madrid.
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. Normas UNE, ISO, ASTM y CIE para composicidon dimensiones y ensayos de materiales.
. Recomendaciones de Sefalizacion Vertical de la Comunidad de Madrid.

. Normas NTE.

. Normas MV.
. Normas UNE aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacién.
. Resto de Normas Oficiales de obligado cumplimiento.
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2 CAPITULO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

2.1 DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto fijar las caracteristicas que
deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecucién de las unidades de obra, el
modo de medir y valorar, asi como las condiciones generales que han de regir en la ejecucion de las obras
del Proyecto de ejecucion de obras de reparacion y de la estructura en el Aparcamiento Marqués de
Urquijo.

De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se

transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., las obras se ejecutaran con estricta sujecion
a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica
de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del
contrato, en los ambitos de su respectiva competencia y cuando las instrucciones fueren de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

2.1.1 DEFINICION DE LAS OBRAS Y AMBITO DE APLICACION

En el afo 2026 se va a producir la reversion al Ayuntamiento de Madrid del Aparcamiento de Marqués
de Urquijo por expiracion del plazo concesional. La intencion del ayuntamiento es la licitacién de una
concesion de servicios con obra, por lo que para determinar la definicién y el importe de las obras a
ejecutar y, por lo tanto, la inversion que tendra que acometer el futuro concesionario, es preciso analizar
previamente y de forma independiente tanto el estado en el que se encuentra la estructura del
aparcamiento como sus instalaciones actuales y las futuras que haya que implementar. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 247 en relacion con el 285.2 de la Ley de contratos.

El Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de Marqués de
Urquijo tiene por objeto la determinacién de las actuaciones necesarias para la reparacion de todas las
patologias detectadas en la estructura y en los acabados de la edificacién. Dichas actuaciones afectan
exclusivamente a los elementos estructurales y arquitectonicos, algunos de los cuales es necesario
replantear para permitir la actualizaciéon del inmueble y su adaptacién a la normativa vigente en
aspectos importantes como la seguridad de la evacuacion en caso de incendios o la accesibilidad

El aparcamiento de Marqués de Urquijo consiste en un edificio subterraneo de tres plantas con un total
de 406 plazas de aparcamiento. Cada planta consiste en un rectangulo de configuracion alargada con
unas medidas libres de 228m x 18m aproximadamente. Hay dos rampas que comunican las tres plantas
entre si, una de ellas concéntrica, situada en uno de los extremos y una segunda rampa longitudinal
situada en uno de los laterales de mayor desarrollo. El aparcamiento cuenta con cuatro nucleos de
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escaleras que comunican las plantas de sé6tano. Tres de estos nucleos tienen acceso directo a la via
publica.

El aparcamiento dispone de cuatro puntos de acceso peatonal:

21.2

Acceso peatonal 1: Escalera situada cercana a la calle Juan Alvarez de Mendizabal. Comunica
la via publica con el sétano -1.

Acceso peatonal 2: el acceso se encuentra en las proximidades del cruce con la calle Martin de
los Heros. El segundo nudcleo consiste en un ascensor y una escalera que comunican las tres
plantas sétano con la via publica.

Acceso peatonal 3: el acceso situado mas préximo a la calle Princesa. Dispone de escalera que
comunica las tres plantas sé6tano con la via publica.

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y CONTRATISTA

Ingeniero Director

Durante la ejecucion de las obras, la Propiedad estara representada ante el Contratista por un
Ingeniero Director designado por la Propiedad.

Para el desempefio de su funcién, podra contar con colaboradores a sus oérdenes, que
desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de
sus conocimientos especificos y que integran junto con el Ingeniero Director, la Direccion de la

Obra.

Ingeniero representante del Contratista

El Contratista designara un Ingeniero Superior que asumira la Direccién de los trabajos a su cargo
y que actue como representante suyo ante la Administracién durante la ejecucion de las obras.
La persona designada deberd ademas ser aprobada por la Administracion.

Debera de tener capacidad suficiente para:

A)

B)

C)

Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia en
cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a
la ejecucion y buena marcha de las obras.

Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccion.

Proponer a la Direccion y, o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion.

Antes de iniciarse las obras, el contratista presentara por escrito al Ingeniero Director la relacion
nominal y la titulacién del personal facultativo que, bajo las 6rdenes de su representante, sera
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responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El Contratista dara cuenta al
Ingeniero Director de cualquier cambio que se produzca en dicha relacion.

La Direccién de las obras, podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracion
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice bajo la direccion del
personal facultativo designado para los mismos.

La Direccién de las obras podra recabar del contratista la designacién de un nuevo representante
y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de
los trabajos.

Se presumira que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las érdenes
recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejan el
desarrollo de las obras, como partes de situacién, datos de medicién de elementos, resultados
en ensayos, ordenes de la direccion y analogos definidos por las disposiciones del Contrato.

2.1.3 OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR

En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos proyectos no estuvieran detallados
en el actual, se construirian con arreglo a los particulares que se formen durante la ejecucion,
quedando sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego y, en todo caso, las
modificaciones se realizaran de acuerdo con la legislacion vigente.

Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto, se
ejecutaran con arreglo a los Pliego e instrucciones que durante la ejecuciéon de las mismas
proporcione el Ingeniero Director.

2.1.4 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirijan al Ingeniero Director de la Propiedad y a su vez estara obligado a
devolver a éste los originales o una copia de las 6rdenes que reciba, poniendo al pie la palabra
"enterado”.

El Contratista esta obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefiale la Direccion, aunque
supongan modificacion o anulacién de 6rdenes precedentes, o alteracidon de planos previamente
autorizados o de su documentacién aneja.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras
contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Direccién, o en las érdenes que
le hayan sido comunicadas.
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2.1.5 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION

Lo mencionado en el presente Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, debera
ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradiccion
entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera lo escrito en este ultimo, previa consulta
obligada al Ingeniero Director.

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las descripciones erréneas
de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espiritu o
intencion expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre
deben ser realizados, no s6lo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutarlos sino que,
por el contrario, deberan ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los planos y Pliegos de Condiciones.

2.1.6 ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA

El Contratista no podra hacer alteracion en ninguna de las partes del Proyecto aprobado.

El Contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y
a la demolicién y reconstruccién de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes o los
plazos autorizados.

2.1.7 GASTOS DE CARACTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobacion y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfeccién de las
instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio, que sean necesarios para la
recepcion provisional y definitiva de las obras; los de construccién, democion y retirada de toda
clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de proteccién de equipos y de la propia
obra contra todo deterioro, dafos e incendios y todas las medidas de proteccion y limpieza, los de
construccion y conservacion durante el plazo de su utilizacion de desvios provisionales, de accesos
a tramos parciales o totalmente terminados cuya construcciéon responda a conveniencias del
Contratista, de conservacion de senales de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras; los de remocion de las instalaciones, elementos, materiales y
limpieza general de la obra a su terminacion; los de montaje, conservacion y retirada de las
instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras, los de
adquisicidon de dicha agua y energia; los de retirada de los materiales rechazados y correccién
de todas las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos
y pruebas.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta
del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios
auxiliares empleados, o no, en la ejecucién de las obras.
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2.1.8 INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les
correspondan y todos los dafios que se causen con la explotacién de canteras, la extraccion
de tierras para la ejecucion de terraplenes, el depdsito de caballeros, el establecimiento de
almacenes, talleres y depdsitos; los que se originen con la habilitacion de caminos y vias
provisionales para el transporte de aquellos y para apertura y desviacion de cauces y
finalmente, los que exijan las demas operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

2.1.9 GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS

Seran de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos oficiales para la
puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente Pliego de Condiciones.

También seran de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o autorizaciones
de los organismos oficiales competentes, de acuerdo con las disposiciones en vigor respecto a
las obras objeto del presente Proyecto, incluso los que se deriven de las ampliaciones o
servidumbres de paso de los propietarios efectuados por el paso de las conducciones o por
ubicacion de las instalaciones definitivas incluidas en este Proyecto.

2.1.10 CONSERVACION

Bajo este epigrafe se comprenden las obras que deberan ejecutar el Contratista durante el plazo
de garantia para conservar o reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de que
aparezcan desperfectos en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construccion o mala
calidad de los materiales empleados. En este ultimo caso seran corregidos por el Contratista a
Sus expensas.

2.2 MATERIALES, EJECUCION, MEDICION, VALORACION Y ABONO

2.21 MATERIALES

Los materiales a emplear en obra seran los que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
del Ayuntamiento de Madrid y los que se presentan en el siguiente pliego.

2.2.2 UNIDADES DE OBRA

Las unidades de obra se mediran, valoraran y abonaran segun se recoge en los Cuadros de
Precios | y Il que figuran en el presente Proyecto.

Las unidades descritas en el Cuadro de Precios se ejecutaran, por el precio indicado, en la banda
horaria que determine la Direccion Facultativa. Por tanto, en todos los precios unitarios descritos en el
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Cuadro de Precios se encuentra repercutido el coste de los trabajos que sea necesario realizar en
horario nocturno.

2.2.3 EJECUCION

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, no definidos expresamente en los Planos del
Proyecto, seran de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al Contratista para recabar la
aprobacion del Director de obra, cuantos catalogos, homologaciones, informes y certificaciones de los
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la informacidon no se considera suficiente
podran exigirse los ensayos oportunos para determinar la calidad de los materiales a utilizar.

El Contratista sometera a la Direccion Facultativa relacion de la maquinaria que se propone usar en
las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las maquinas. Una
vez aceptada por la Direccion Facultativa, quedara adscrita a la obra y sera necesario su permiso
expreso para que se puedan retirar de la obra.

La Direccion Facultativa podra exigir del Contratista la sustitucion o incremento de la maquinaria que
juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construccion.

La ejecucion de todas las unidades de obra contempladas en este proyecto se regira por lo dispuesto
en las unidades de obra del presupuesto.

Dado el tipo de obra, la ejecucién de todas las unidades se regira por las Ordenanzas
Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanizacion en el Término Municipal de Madrid para
las condiciones que deben cumplir los materiales y las unidades de obra o, en su defecto, por el
Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo. Ayuntamiento de Madrid de 1999, en todos sus
términos y normas de aplicacion, aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucidon de obras
municipales, y aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Madrid en sesion celebrada el 23 de diciembre
de 1998 y actualizaciones posteriores.

Se estara a lo dispuesto en la Normalizacién de Elementos Constructivos para Obras de Urbanizacion
2002 (NEC) aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2001, incluso la
actualizacion del capitulo 4 aprobada el 11 de febrero de 2008 y demas documentacion vigente en
el inicio de las obras.

2.2.4 MEDICION

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan
las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados. Se realizaran de acuerdo a
la unidad que figura en los cuadros de precios.

El Contratista esta obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Direccién de Obra, para la
toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran
susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas
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contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevaleceran las decisiones de la Direccién de Obra con
todas sus consecuencias.

2.2.5 VALORACIONY ABONO

Salvo indicacion en contrario de los Pliegos de Licitacion y/o del Contrato de Adjudicacion las unidades
de obras cuyos precios no refleja el Cuadro de Precios Municipal, identificadas en el documento de
presupuesto con el cdédigo PN.n.n.n, se abonaran como trabajos a precios unitarios, aplicando los
precios unitarios a las unidades de obra resultantes.

En todos los casos de liquidaciéon por aplicacion de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta
se estableceran en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.

Los precios unitarios de "ejecucion material" comprenden, sin excepcion ni reserva, la totalidad de los
gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos,
los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del
Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Estos precios de ejecucion material comprenderan todos los gastos necesarios para la ejecuciéon de
los trabajos correspondientes hasta su completa terminacion y puesta a punto, a fin de que
sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender unarelacion exhaustiva,
los siguientes:

. Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente
en la descripcion de los precios unitarios.

. Los seguros de toda clase.
o Los gastos de planificacion y organizacion de obra.
3 Los gastos de realizacién de calculos, planos o croquis de construccion y archivo actualizado de

planos de obra.

. Los gastos de construccion, mantenimiento, remocion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.

. Los gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales.

. Los gastos de proteccion y acopios de la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio,

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

. Los gastos derivados de la Garantia y Control de Calidad de la Obra.

En los precios “base de licitacion” obtenidos segun los criterios de los Pliegos de Bases para la
Licitacion o Contrato de Adjudicacion, tienen incluidos, ademas:

. Los gastos generales y el beneficio.
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. Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. Los precios cubren igualmente:

. Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones
auxiliares, salvo indicacion expresa que se pagaran separadamente.

. Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepcion de que se
indique expresamente que seran pagados separadamente.

2.2.6 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

A los efectos de valorar las partidas alzadas a justificar, segin RGLCAP, se consideran como precios
unitarios, ademas de los incluidos en los cuadros de precios del proyecto, los contenidos en el Cuadro
de Precios vigente, aplicables a los presupuestos de los proyectos de urbanizacion y edificacion de
obras nuevas municipales del Ayuntamiento de Madrid.

2.2.7 TRANSPORTE ADICIONAL

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir al Contratista el transporte y entrega en casillas de
los materiales procedentes de excavaciones o levantados que considere oportuno, abonando el
transporte correspondiente.

Definicion

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los maximos fijados,
para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Por lo
tanto, para que el transporte adicional sea considerado como unidad de obra, debera estar
expresamente indicado en dicho Pliego, asi como los recorridos maximos antedichos. En caso
contrario, se considerara que todo transporte esta incluido en la unidad correspondiente, sea cual
fuere el recorrido a realizar.

En ningun caso se aplicard este concepto a los transportes que realice el Contratista como
consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de depdsito
o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en
su defecto, de las que hayan sido sefialadas por el Director de las obras.

Ejecucion del transporte

Los transportes adicionales se efectuaran en vehiculos adecuados para el material que se desee
transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteracion perjudicial del
material transportado. y su posible vertido sobre las rutas empleadas.
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Medicién y abono

El transporte adicional se abonara dentro de cada precio unitario, con lo que se debe considerar
incluido en dicho precio sin posibilidad de revisar los precios, conforme al apartado 20 del Anexo | del
pliego de clausulas administrativas particulares.

2.2.8 GESTION DE RESIDUOS

2.2.8.1 Normas legales

Se refleja a continuaciéon una relacion no exhaustiva de la normativa referente al almacenamiento,
manejo, separacion y gestion de los residuos de construccion y demolicién vigente:

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

. Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

. Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion
y demolicién en la Comunidad de Madrid.

. Ordenanza de limpieza de los espacios publicos y gestion de residuos de la ciudad de Madrid.

2.2.8.2 Prescripciones generales empresariales a cumplir en la obra

El contratista estara obligado a presentar a la propiedad de la misma, después de la adjudicacion del
contrato y previamente a la firma del acta de replanteo o del inicio de los trabajos, un plan que refleje
coémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en la obra (Plan de Gestién de Residuos de Construccion y
Demolicién), en desarrollo de los estipulado en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero.

El plan debera desarrollar lo estipulado en el Estudio de Gestion de RCD que incorpore el proyecto
constructivo. El plan, una vez aprobado por la direccidon facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El contratista tendra asi mismo la responsabilidad de la organizacién de los trabajos a nivel de:

. Senalizacion de contenedores indicando la naturaleza de los residuos a depositar.

. El estado de limpieza del conjunto de la zona de obras, particularmente en las
inmediaciones de las areas de depésito de residuos.
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. Transmisién de informaciéon a sus trabajadores y subcontratas en lo relativo a la gestién de
residuos de construccion y demolicion.

. El seguimiento de la gestion de residuos (trazabilidad por medio de tablas).

o El contratista esta obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

El contratista, cuando no proceda a gestionar los RCD por si mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de
construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado u otras formas de valorizacion, o a eliminacion.

Responsabilidad del Jefe de obra

El jefe de obra sera la persona responsable a nivel de la empresa contratista del cumplimiento de los
objetivos normativos en lo relativo los residuos de construccion y demolicién que se generen con motivo
de la ejecucién de los trabajos. Asi pues, sera el responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones asociadas al poseedor de residuos de construccién y demolicion, segun definicion del Real
Decreto 105/2008. Ademas, se encargara de los siguientes aspectos:

1. Debe establecer una planificacién de las medidas de gestidon de residuos, accesible en las
instalaciones de obra. El Plan de Gestion de RCD estara disponible en las casetas de obra
y debera colocarse en los tablones de anuncios los planos con las zonas de almacenamiento
temporal de los RCD; los métodos, equipos materiales y humanos de separacién en obra; los
circuitos de movimiento de residuos en obra y las rutas de evacuacién de residuos en el caso
de puesta a disposicion de un gestor.

2. El jefe de obra propondra una metodologia para el seguimiento de la ejecucién de las operaciones
de generacion, tratamiento y gestion de RCD por medio de tablas.

3. Debe asegurar en la fase de trabajos el control de las disposiciones previstas en proyecto
y por la direccion de obra, especialmente en lo relativo a la gestion de los equipos puestos en
obra para la clasificacion de RCD, asi como en relacion a la calidad de los materiales
reutilizables.

4. Difundira entre sus trabajadores y subcontratas, programas de sensibilizaciéon en lo relativo a
la gestién de RCD y sus implicaciones al respecto.

Prescripciones generales con relacion a la gestion documental

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD que el destino final (planta de reciclaje,
espacio natural en restauracion, etc...) son centros con la autorizacién correspondiente. Asimismo, se
debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados. Para ello se debera justificar
documentalmente y disponer de dicha documentacion en obra.
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La empresa contratista llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. El periodo de tiempo debe establecerse en
el Plan de Gestion de RCD de la empresa contratista, con una periodicidad al menos semanal.

La empresa contratista presentara al Ayuntamiento con la periodicidad que determine el Director de
obras, los certificados de entrega y demas documentacion acreditativa de la gestién de los RCD.

La gestion, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se generen en la obra se
regira conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

Prescripciones generales con relacion al personal de obra

El personal de la obra dispondra de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separacion de
cada tipo de RCD, y seran informados debidamente para actuar en consecuencia.

Contenido minimo del Plan de Gestion de RCD a elaborar por parte de la empresa contratista

De cara a agilizar y mejorar el proceso de elaboracion del Plan de Gestién de RCD de la empresa
contratista, a continuacion, se establecen una serie de requisitos y exigencias de contenidos minimos.
Dichos requisitos, que deberan ser adaptados a la naturaleza y particularidades de la obra, incluiran
los siguientes aspectos de caracter minimo:

. Descripcién de la gestion de residuos de construccion y demolicion, indicando lo siguiente:

- Revisién y actualizacion de los tipos de residuos y cantidad estimada en el estudio de
gestién de residuos de construccion y demolicion incluido en el proyecto.

- Identificacion de los residuos segun Orden MAM/304/2002 y distincion entre RCD de nivel
I'y nivel Il.

- En obras de demolicién, rehabilitacidn, reparacion o reforma, existencia de un inventario
de residuos peligrosos que se generaran.

- Medidas de segregacion de los residuos de construcciéon y demolicidon, determinando los
tipos de residuos que se segregaran, cOmo se va a realizar la separacion y emplazamiento
y caracteristicas de su almacenamiento.

- En su caso, justificacién de los motivos que impiden la segregacién de los residuos en
obra.

- Circuitos de movimiento de RCD en la obra y rutas de evacuacion de los residuos en el
caso de su puesta a disposicion de un gestor.

- Operaciones de gestion de los residuos: reutilizacion en obra u  oftros
emplazamientos, valorizacion en obra, valorizacion externa a la obra, eliminacion.

- Gestores previstos (empresas autorizadas para realizar actividades de valorizacion
o eliminacién; empresas autorizadas para realizar otras operaciones como
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almacenamiento, clasificacion o transferencia), incluyendo las autorizaciones para
dicha gestion, al menos el numero de autorizacion.

- Transportistas previstos, incluyendo la inscripcidn en el registro de transportistas de
residuos no peligrosos, al menos el numero de inscripcion.

- Determinacioén del periodo al que se refiere el documento fehaciente en el que conste la
entrega de los RCD.

- Medidas de control de la correcta segregacion y almacenamiento temporal de los residuos.
- Medidas de control de documental.

- Planos de las instalaciones para la gestidon de residuos de construccion previstas dentro
de la obra, adaptadas a las caracteristicas particulares de la misma y sus sistemas de
ejecucion.

Descripcion de la gestion que se realizara de los residuos asimilables a urbanos (mediante gestor
autorizado o mediante los servicios municipales de recogida de basuras), indicando los medios
previstos para su recogida en los tajos.

Descripcion de la gestion de residuos peligrosos, indicando lo siguiente:
- Si la empresa esta autorizada como productora de residuos peligrosos.
- Clasificacion de los residuos peligrosos y como se va a realizar la segregacion.

Descripcién y localizacion del punto donde seran almacenados los residuos peligrosos, que
debe ser independiente del resto de residuos y convenientemente aislado y diferenciado del
almacenamiento de productos peligrosos.

- Gestor o gestores autorizados que se van a contratar.
- Medidas de control de la correcta segregacion y almacenamiento de los residuos peligroso.

- Medidas de control de la documentacion vy registros que se generan en la retirada de
los residuos peligrosos.

2.2.8.3 Prescripciones relativas al almacenamiento de RCD

El almacenamiento de RCD se podra efectuar de las formas siguientes, salvo que a criterio de la
Direccion de las obras se determinen otras condiciones especificas:

a)

Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencién o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cubico.

En contenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con lo que determine la ordenanza
municipal.

Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de
los residuos.
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Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construccion y demolicion en
el lugar de produccion, asi como para su transporte, deberan estar pintados en colores que destaquen
su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberan contar con una banda de material
reflectante, de al menos 15 centimetros, a lo largo de todo su perimetro o, como minimo, en todas
sus esquinas mas expuestas.

En estos contenedores y en los sacos industriales y demas elementos de contencion o recipientes
utilizados para el almacenamiento temporal debera figurar, de forma visible y legible, la siguiente

informacion:
o Identificacion del titular del contenedor o envase (nombre o razén social, NIF o CIF y teléfono).
. Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid

o en el de gestores de residuos que corresponda.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencidn o recipientes, esta informacion
podra colocarse mediante sistemas anadidos como adhesivos, placas o mecanismos similares.

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra.
A estos efectos, los contenedores o envases permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo.

La empresa contratista no permitira que los contenedores salgan de la obra sin estar perfectamente
cubiertos, para evitar originar accidentes, contaminaciones o pérdidas durante el transporte.

La empresa contratista de la obra establecera en la zona de obra una o varias zonas apropiadas para
almacenar los residuos generados hasta su retirada, que debera efectuarse tan rapidamente como sea
posible.

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reuniran las siguientes condiciones:

3 Seran accesibles al personal de la obra, y estaran convenientemente indicadas.
. Seran accesibles para las maquinas y los vehiculos que retiraran los contenedores.
. No interferiran el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y transito de maquinaria por el

recinto de la misma.

Residuos peligrosos producidos

El contratista debe cumplir con las obligaciones relativas a su autorizacién como productor, al manejo
y gestion sefaladas en la normativa de aplicacién. Los gastos originados como consecuencia de la
produccion, almacenamiento y gestién de los residuos peligrosos generados como consecuencia de
la propia actividad constructiva (aceites usados vy filtros, absorbentes y elementos contaminados,
pilas y baterias, envases contaminados, aerosoles vacios, disolventes, tierras contaminadas por
derrames de sustancias peligrosas, tubos fluorescentes, etc) son a cuenta del contratista, y se
consideran incluidos en los precios del contrato salvo que se reflejen especificamente en
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el presupuesto. La estimacion de la produccion de los residuos que el contratista suministrara al gestor
autorizado de residuos peligrosos figurara en el plan de gestion de residuos que elabore.

Particularmente en las obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, los RCD pueden
contener sustancias peligrosas que deben mezclarse entre ellos o con otros residuos no peligrosos. El
contratista revisara y actualizara el inventario de residuos peligrosos incluido en el Estudio de Gestion
de RCD, en caso de existir.

En la fase de ejecucion de las obras, el contratista sera el titular del centro productor de RP debiendo
cumplir con las obligaciones relativas a su autorizacién como productor de RP.

La empresa contratista de las obras debera:

. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos.

. Suministrar la informacién necesaria para su adecuado tratamiento y eliminacién, a las
empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos.

. Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparicion, pérdida, o escape
de residuos peligrosos.

. En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, sera obligacién de la empresa contratista
proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras contaminadas, a su
almacenamiento y eliminacion controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a través de
gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de contaminacién, se establecera un
procedimiento para comprobar que la contaminacion residual no resulta peligrosa para los usos
que tiene el suelo en las proximidades de la zona afectada, disefiando las medidas correctoras
que sean necesarias para reducir los niveles de contaminacion a niveles admisibles.

La gestidon de los residuos peligrosos se realizara por parte de un gestor autorizado. La entrega de
residuos se realizara a un transportista autorizado, normalmente aportado por el gestor, que ha de
poseer:

. Un certificado de formacién profesional del conductor expedido por la Jefatura Provincial de
Trafico, que le habilita para transportar este tipo de mercancias.

3 La autorizacion especial del vehiculo para el transporte de estas mercancias, expedida por el
Ministerio de Industria u érgano competente de la Comunidad Auténoma.

En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra, el contratista debera:

. Disponer de una zona especifica de almacenamiento para los residuos peligrosos identificada,
con el suelo impermeabilizado y protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.),
tabicada y techada.

3 Evitar la contaminacion derivada de derrames accidentales especialmente en el caso de residuos
liquidos. Instalacion de algun sistema de recogida como cubetos de recogida con capacidad
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suficiente o bordillos de altura suficiente y suelo en pendiente que conduzca a una arqueta
estanca.

. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestion.

. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la forma que
establece el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y
peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988.

La duracion del almacenamiento de los residuos peligrosos en el lugar de produccion sera inferior
a 6 meses, segln se establece en el articulo 18 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados.

2.2.8.4 Prescripciones relativas a la separacion de RCD

Se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar
mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

En el caso de ser obligatoria la separacion en fracciones de los RCD, la empresa contratista debe
disponer del espacio suficiente en la obra para poder realizarla y, en su caso, del numero adecuado
de contenedores metalicos u otros elementos de contencion, para realizar la separacioén, al menos, de
las siguientes fracciones:

. Hormigén

. Ladrillos, tejas, cerdmicos
o Metal

o Madera

o Vidrio

o Plastico

. Papel y cartén

El personal de obra estara obligado a:

. Etiquetar de forma conveniente cada uno de los elementos de contenciéon que se van a usar en
funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositen, o sefalar con carteles las zonas
de acopios con residuos separados en fracciones. Las etiquetas y carteles deben informar sobre
que materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente o zona. La informacion debe ser
clara y comprensible.

3 Utilizar siempre el contenedor o zona de acopios apropiados para cada residuo.
3 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y puedan

resultar contaminados.

La separacion en fracciones de los RCD se llevara a cabo preferentemente por el contratista dentro
de la obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion
en origen, el contratista podra encomendar la separaciéon de fracciones a un gestor de residuos en
una instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra. En este
ultimo caso, la contrata debera obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que
éste ha cumplido, en su nombre, con las obligaciones de separacion.

La empresa contratista debe preservar los materiales que hayan de ser reutilizados evitando que sufran
golpes o acciones que los deterioren y evitando su mezcla con otros residuos.

2.2.8.5 Prescripciones relativas al manejo de RCD en la obra

En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilucion de estos que dificulte su gestion.

En relacion con los materiales en la obra, se observaran las siguientes acciones y medidas:

o Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, de manera que se eviten
problemas de devoluciones, pérdidas por roturas de envases o derrames, materiales fuera de
especificacion, etc.

. No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos
que disponga de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades.

. En todo caso, se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los
materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento.

. Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
Las zonas de transporte se mantendran limpias, iluminadas y sin obstaculos.

En el caso de que durante el proceso de extraccion de las tierras y materiales pétreos se
afiadieran otras sustancias o aditivos o se pusiera de manifiesto cualquier indicio de contaminacion,
para su consideracion como RCD de nivel I, correra a cuenta de la empresa contratista la
caracterizacion que debera ser realizada por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditacion en materia de residuos, para garantizar que no reune caracteristicas de peligrosidad
y que cumple los criterios de admision en vertederos de inertes, en cumplimiento de la normativa
vigente. Las actuaciones se ajustaran a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra.

2.2.8.6 Otras operaciones de gestion de RCD dentro de una obra

Los productos de un residuo susceptibles de ser reciclado o de valorizacion deberan destinarse a estos
fines, evitando su eliminacion en todos los casos que sea posible.

Se inscribiran en el Registro de actividades de valorizacién in situ de RCD de la Comunidad de Madrid
aquellos empresarios contratistas que realicen operaciones de valorizacién de los residuos no
peligrosos de construccion y demolicién en la misma obra en que se han producido ajustandose a lo
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establecido en el proyecto de dicha obra, a lo que determina al respecto la normativa vigente y a las
instrucciones que reciba del Director de las obras.

Los residuos plasticos, metalicos, de carton, madera, etc. se trataran de acuerdo con lo que establezca
al respecto el Organo competente, en aplicacion de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y
Residuos de Envases.

En el capitulo de gestion de residuos del presupuesto se ha valorado econémicamente el coste de
la gestion de los residuos de la construccion y demolicién habiéndose repercutido en esta unidad
la totalidad del coste correspondiente a la gestion medioambiental y de residuos de las obras
proyectadas.

El criterio de abono de dichas partidas sera por volimenes realmente tratados, contra certificado
del Gestor de Residuos Autorizado encargado de su tratamiento., con el limite maximo de las
mediciones justificadas en el proyecto.

El Director Facultativo de la obra podra establecer procedimientos de contraste adicionales, tales
como albaranes personalizados para la obra en curso listado de matriculas del parque de maquinaria
autorizado..., que complementen el certificado del Gestor Autorizado.

2.2.9 SERVICIOS AFECTADOS

Los planos de servicios existentes que se puedan facilitar en el Proyecto son meramente orientativos.
El Contratista debera realizar las oportunas calicatas para la perfecta localizacion de dichos servicios,
asi mismo establecera la coordinacién precisa con las diversas Companias Suministradoras o Servicios
correspondientes de cualquier otro organismo afectado.

Todos los gastos originados por estos trabajos seran a cargo del Contratista, ya sea en la fase de
replanteo como durante la ejecucién de las obras.

2.2.10 PLAN DE AHORRO ENERGETICO

El licitador de las obras presentara un Plan de Ahorro Energético durante la ejecucién de la
obras, sin variar las condiciones del proyecto, que debera contener al menos una cuantificacion de los
ahorros, las vias, medios e instrumentos dispuestos para conseguirlos, y las herramientas informaticas
de monitorizacion, control y seguimiento, todo ello en cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de
2010 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban medidas para la
optimizaciéon energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Auténomos.
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2.3 DISPOSICIONES GENERALES

2.3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato de obras entrara en periodo operativo a partir del dia siguiente a aquel en el que se
comunique al Contratista adjudicatario la orden de comienzo de las obras.

Segun el articulo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico la ejecucion
del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion de replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada
de las obras procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

2.3.2 REVISION DE PRECIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 92017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, previa justificacion en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto al que se refieren los articulos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espanola, la revision periddica y predeterminada de precios solo se podra llevar a cabo
en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas, en los contratos de suministro de energia y en
aquellos otros contratos en los que el periodo de recuperacion de la inversion sea igual o superior a
cinco afios. Dicho periodo se calculara conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente
citado.

No se consideraran revisables en ningun caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes
financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra
de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de
las Administraciones Publicas, se revisaran cuando el periodo de recuperacion de la inversién sea
igual o superior a cinco anos y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada
significativa, de acuerdo con los supuestos y limites establecidos en el Real Decreto.

2.3.3 SENALIZACION DE LA OBRA

Se realizara de acuerdo con la normativa del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

Todas las obras deberan estar perfectamente sefializadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de
Sefializacion y Balizamiento de obras en el término municipal de Madrid. Comprenden estos trabajos,
la adquisicion, colocacion, vigilancia y conservacion de sefiales durante la ejecucion de las obras, su
guarderia, construccion y conservacion de desvios, semaforos y jornales de personal necesario para
seguridad y regularidad del trafico, y serdn abonados por el contratista sin derecho a indemnizacion
alguna.
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La sefalizacién provisional necesaria para el correcto desarrollo de las obras estara incluida en las
unidades de obra que se definan en el presente proyecto, de modo que su abono y medicion no sera
independiente.

2.3.4 SEGURIDADY SALUD

En cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25/10/97) [modificado por el Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo], se incluye en el correspondiente Anejo a la Memoria el Estudio de
Seguridad y Salud.

2.3.5 INCLUSION DE ENSAYOS, CONTROLES Y ANALISIS DE MATERIALES Y
UNIDADES DE OBRA EN EL PRECIO

Los controles y ensayos necesarios para la comprobacion de las condiciones que han de cumplir
los materiales y unidades de obra, asi como las condiciones de aceptacion o rechazo de las mismas,
seran los definidos expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, o en su
defecto, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.

Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos y controles necesarios para
la caracterizacion de los distintos materiales y unidades de obra, y por tanto dicho coste correra en su
totalidad a cargo del contratista. El director facultativo de las obras designara los laboratorios
encargados de la realizacion de los mismos, los cuales deberan estar debidamente acreditados de
acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de Madrid.

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizard conforme a la normativa vigente
de aplicacién (Eurocodigos, NLT, UNE, etc.)

2.3.6 RECEPCION DE LAS OBRAS

De acuerdo con lo indicado en el art 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, una vez finalizado el contrato de obras se procedera a su recepcion por parte de la
Administraciéon contratante. A la recepcion de las obras, y a los efectos de constatar el cumplimiento
del objeto del contrato en los términos establecidos y a satisfaccion de la Administracion, asistiran:

. Un facultativo designado por la Administracion, que actuara como su representante.
3 El facultativo encargado de la direccién de las obras.
. El contratista, que podra acudir asistido de un facultativo.

Por ultimo, un representante de la Intervencion de la Administracion contratante cuando aquella lo
considere oportuno. La Administracion tendra que comunicar a su Intervencion que se va a realizar la
recepcion solo en los supuestos en que sea preceptiva dicha comunicacion.

Si las obras se encuentran en buen estado, el representante de la Administracion las dara por recibidas,
levantandose acta y comenzando el plazo de garantia.
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Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el Director
de las obras sefialara los defectos observados y dara las instrucciones precisas para que el
Contratista remedie aquellos en el plazo que se le sefale, transcurrido el cual se le podra conceder un
nuevo Yy ultimo plazo o declarar resuelto el contrato. En todo caso, transcurrido el segundo plazo sin
que se hubieran remediado los defectos detectados, el contrato se declarara resuelto.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Por ultimo, podran ser objeto de recepcién parcial las partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso publico, siempre que asi se establezca en el contrato.

2.3.7 PLAZO DE EJECUCION

En cumplimiento del Articulo 233.1 parrafo “e” del de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, se fija un plazo de ejecucion de las obras contempladas en este proyecto que se
plasmara en el Contrato de Adjudicacion.

En el momento de redactar este proyecto, para estimar el plazo de ejecucion de las obras se ha
considerado que el trabajo se realizara mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral
de 40 horas semanales. En base a ello, se ha determinado un plazo de ejecucion de DIEZ (10) MESES.

El plazo de ejecucién del contrato comenzara a computar al dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, que se llevara a cabo en el plazo maximo de 10 dias naturales desde la
fecha de formalizacién del contrato.

2.3.8 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Conforme a lo establecido en el articulo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de “Contratos del
Sector Publico”, es exigible la clasificacién del contratista para contratos de obras con anualidad igual
o superior a 500.000 €.

La clasificacion del contratista conforme al articulo 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
teniendo en cuenta la actualizacion realizada por el RD 773/2015 de 28 de agosto, vendra determinada
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de las Obras.

Las categorias de los contratos de obras, determinadas por su cuantia, se ajustan a los rangos
indicados en el articulo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pudblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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Al ser el plazo de ejecucion de las obras descritas en el Presente Proyecto menor o igual a un afo,
el calculo de la clasificacidon del contratista se realizara con el 100% del Presupuesto Base de
Licitacion antes de |.V.A.

Se propone la siguiente clasificacion del contratista:

Clasificacion Grupo Subgrupo Categoria
C-2-3 C: Edificacion 2: Estructuras de fabrica u hormigon 3
C-6-3 ' 6: Pavimentos, solados y alicatados 3

2.3.9 PLAZOS DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el Art. 243. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
establece un plazo de garantia sera de un (1) ANO a contar desde la firma del Acta de Recepcion de
las Obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Durante la ejecucion de las Obras y hasta finalizar el plazo de garantia, el Contratista es el
responsable de los defectos que puedan advertirse en la construccion segun el Art. 238.3. de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

2.3.10 CLAUSULAS SOCIALES APLICABLES A LA CONTRATACION

2.3.10.1 De los bienes y servicios

Los bienes o servicios que son objeto del presente contrato deben haber sido producidos o
desarrollados respetando las normas sociolaborales vigentes en Espafia y en la Unién Europea o de
la Organizacioén Internacional del Trabajo.
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2.3.10.2 Del lenguaje en la documentaciéon y materiales

En toda la documentacioén, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que
sean necesarios para la ejecucién del contrato, debera hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de
igualad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

2.3.10.3 Obligaciones del adjudicatario en materia de seguridad y salud laboral

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo
que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida,
integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

. La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada.
. La formacién e informacion en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecucién

del contrato.

. El justificante de la entrega de equipos de proteccién individual que, en su caso sean necesarios.

La empresa adjudicataria debera acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la
documentacién que corresponda en cada caso.

La empresa adjudicataria debera incluir en el Plan de Seguridad y Salud, que preceptivamente
debera ser aprobado previamente al inicio de las obras, y adoptar las medidas necesarias para evitar
que de la ejecucion del contrato puedan derivarse dafios el personal municipal o a los ciudadanos en
general.

Las obligaciones citadas hasta aqui serdn cumplimentadas sin perjuicio ni menoscabo de lo que
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el proyecto y en el Plan de Seguridad
y Salud que como desarrollo del anterior se apruebe.

2.3.10.4 Obligaciones del adjudicatario en materia de empleo

La empresa adjudicataria debera acreditar mediante declaracion responsable la afiliacién y el alta en
la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato. Esta
obligaciéon se extendera a todo el personal subcontratado por la empresa adjudicataria principal
destinado a la ejecucion del contrato.

Para la acreditacién del cumplimiento de esta obligacién la empresa adjudicataria debera presentar,
al inicio de la ejecucion del contrato, la declaracién responsable indicada anteriormente.

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para
la realizacién de trabajos de obras del sector de la construccion, deberan contar con un nimero de
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personas trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30%, de conformidad con lo previsto
en el Art.4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

Para la acreditacion del cumplimiento de esta obligacion, la empresa adjudicataria debera presentar
al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su finalizacion, copia de los
contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la ejecucion del contrato que permitan
verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

2.3.11 ASPECTOS AMBIENTALES

Con caracter general

Gestion de residuos de construccién y demolicion

El adjudicatario de la obra esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente con relacion al
almacenamiento, manejo, separacion y gestion de residuos.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que
cumpliran las especificaciones de la Orden 2726/2009 de 16 de Julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del adjudicatario de la obra proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligaciéon del adjudicatario de la obra mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para
que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos a conservar o valiosos (ceramicos,
marmoles...).

. El depdsito temporal de los escombros debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.
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. El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se
realice en contenedores o acopios, se debera senalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma.

. En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacion de cada tipo de RCD.

. Se atenderan los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la separacion
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

. En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

. Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar soélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

. Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

. La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos de la obra se realizara
segun la legislacion vigente, tanto municipal, como autonémica y nacional.

. Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion.

3 Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigon seran tratados como escombros.

. Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios
o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

. Las tierras que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de los suelos
degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulaciéon y la
contaminacion con otros materiales.

2.3.12 CONSIDERACION DE LAS OBRAS

Conforme a lo establecido en el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y a los efectos de elaboracion del proyecto, se clasificaran las obras segun su objeto y
naturaleza, perteneciendo el presente Proyecto al Grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma,
restauracion, rehabilitacion o gran reparacion.

Pliego de condiciones técnicas Pagina 31



E ;.I:;r:n:;:d medio ambiente M A D RI D eptisa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33

En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa susceptible de
ser entregada al uso general.

2.4 UNIDADES DE EJECUCION

Se indican en esta parte todas las unidades de ejecucion que se han definido para la correcta
realizacion de las obras.

Aquellas que estan definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de
Madrid seran indicadas, y las unidades nuevas no definidas en dicho Pliego seran detalladas.

2.41 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION

2.4.1.1 Levantado de bordillo

Caracteristicas Técnicas:

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto

Proceso de ejecucion

Demolicién del bordillo con martillo neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

Condiciones de terminacion:
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
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2.41.2 Demolicion compresor solado acera

Caracteristicas Técnicas:

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo y p.p.
de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.

Condiciones de terminacion:
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

2.41.3 Levantado losa granito

Caracteristicas Técnicas:

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y p.p. de material de agarre, con
recuperacién de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente levantada segun especificaciones de Proyecto.

2.41.4 Demolicion medios mecanicos hormigén en masa

Caracteristicas Técnicas:

Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica de
hormigén en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fabrica, sin
transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.
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Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto

Proceso de ejecucion

Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Condiciones de terminacion:
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

2.41.5 Desmontaje general de mobiliario

Caracteristicas Técnicas:

Desmontaje de:

. Carteles con recuperacion del material y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

. Senales verticales ancladas a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camion, sin
incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

. Baculos hasta 8,5 m , incluidas luminarias, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en
obra y excluyendo demolicién de cimentacion.

. Papeleras existentes de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la Direccion
facultativa, y si fuera necesario, demolicién de cimentaciones, carga y transporte a vertedero
autorizado.

. Alcorques, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y descarga en almacén municipal o lugar

de gestién autorizado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

. Banco existente de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la Direccion
facultativa, y si fuera necesario, demolicion de cimentaciones, carga y transporte a vertedero
autorizado.
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Criterio de Medicién en proyecto

Unidades medidas segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se contaran las unidades realmente levantadas segun especificaciones de Proyecto.

2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA

2421 Excavaciéon desmonte por medios mecanicos

Caracteristicas Técnicas:

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacion de explanacion en terreno de transito,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavacion
inferior a 2000 m3. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de los
materiales excavados.

Condiciones de terminacion:

La excavacion quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de
los cortes de tierras, taludes y edificaciones préximas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica
por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectue ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la
medicidn, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién de
la obra.
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2.4.2.2 Excavacion zanja terreno transito

Caracteristicas Técnicas:

Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion
a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y
NTE-ADZ.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Condiciones previas

Del soporte

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra de
la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondran puntos fijos
de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se referiran todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se
comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas
que puedan verse afectadas por las excavaciones.

Del contratista

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara
de las correspondientes compafias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar,
asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica. Notificara
al director de la ejecucioén de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones. En
caso de realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al director de la ejecucion de la
obra, para su aprobacién, los calculos justificativos de la solucion a adoptar.

Proceso de ejecucion

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de los
materiales excavados.

Condiciones de terminacion

El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la
excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo
que unilateralmente determine el director de la ejecucién de la obra.

2.4.2.3 Impermeabilizacién de cubierta plana de hormigén

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizacién de cubierta plana de hormigén mediante aplicaciéon de una imprimacién de base
epoxi bicomponente con una resistencia a la adherencia por traccion de 3,8 MPa segun EN 13892-8,
de curado rapido incluso a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un rendimiento
aproximado de 300 a 500 g/m? y membrana de impermeabilizaciéon en dos capas a base de poliuretano
monocomponente, de aplicacion manual en frio, con alto contenido en soélidos >90 %; totalmente
adherido al soporte, con un rendimiento de 2,5 kg/m?, con una elongacion a rotura segin ASTM D412
>800 %, fuerza de tensién segun ASTM D14 >4 N/mm?, puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C); siendo la
primera capa armada con malla de poliéster PET 50 de 2,5 N/mm? de resitencia a la traccion y la
segunda espolvoreada con arido.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra

Del soporte

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proceso de ejecucion

Aplicacion de la imprimacion. Colocacion de la membrana en dos capas. Resolucion de los puntos
singulares.

Condiciones de terminacion
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La impermeabilizacion sera estanca al agua y continua, y tendra una adecuada fijacién al soporte y un
correcto tratamiento de juntas.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

2.4.2.4 Geotextil no tejido

Caracteristicas Técnicas:

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior
calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la superficie ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra

Del soporte

Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va a extender el geotextil se
corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estara limpia, seca y exenta de material
deleznable que pueda perforar el geotextil por punzonamiento.

Proceso de ejecucion

Colocacion del geotextil. Resolucion de solapes y uniones. Fijacion del geotextil.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

2425 Hormigén en masa HM15

Caracteristicas Técnicas:

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-
15/B/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia blanda,
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incluso parte proporcional de juntas de contraccion. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550.
Hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen tedrico, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra

Ambientales

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Del contratista

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de
la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon. Curado del hormigén.
Condiciones de terminacion
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

24.2.6 Hormigén de limpieza

Caracteristicas Técnicas:

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado
en central con cemento CEM-Il, con é&rido procedente de cantera de tamafio maximo 20 mm vy
consistencia blanda, colocado en fondos de excavacion, a cualquier profundidad, para capa de limpieza
y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacion, segun documentaciéon grafica de
Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra

Del soporte

Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo
de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspeccién, definiendo
la profundidad de la cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el
tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de obra. En particular, se debe
comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las condiciones
hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y
una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes
tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por ultimo, que no se detectan corrientes
subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones,
se confirmara la existencia de los elementos enterrados de la instalacion de puesta a tierra, y que el
plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Del contratista

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de
la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucion

Replanteo. Colocacion de toques y/o formacibn de maestras. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacion y enrase del hormigon.

Condiciones de terminacion

La superficie quedara horizontal y plana.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie tedrica ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.2.7 Zanjade drenaje

Caracteristicas Técnicas:

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacién en zanja, refino y nivelacién, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de @ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido
con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar colmatacién
del material filtro. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra

Del soporte

Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se comprobara que el
terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacién de la solera de
hormigén. Descenso y colocacién de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas
de servicio.

Condiciones de terminacion

Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la
circulacion de la red.

Pruebas de servicio

Circulacion de la red.

Normativa de aplicacién: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y
avenamientos
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

2.4.2.8 Relleno elastico banda de transicion

Caracteristicas Técnicas:

Relleno elastico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en juntas de dilatacion de
tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso demoliciéon y saneo, barrido y retirada de restos,
imprimacion con puente de union epoxidico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de
suciedad que pudiera interferir en la adherencia del adhesivo.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

Proceso de ejecucion

Preparacion del soporte. Aplicacion de la primera capa de adhesivo. Colocacién de la banda. Aplicacion
de la segunda capa de adhesivo.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2429 Sellado de junta

Caracteristicas Técnicas:

Sellado de junta de dilatacion con banda de elastomero termoplastico (TPE) de 1 mm de espesor y 20
cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del 600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin
disolventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de
solapes.
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Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra

Del soporte
Se verificara que la junta esta limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrafas.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

Proceso de ejecucion

Limpieza del soporte. Proteccion de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la
junta. Aplicacion de la masilla.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.3 APEOS SERVICIOS

Caracteristicas Técnicas:

Ejecucion de apeo de canalizacién y retirada del apeo tras su uso.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.4 URBANIZACION

Las unidades relativas a la reposicion de los elementos de urbanizacidén se recogen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.
o Material Pétreo Ceramico:

- articulo 21.11: Piedra natural

- articulo 21.14: Bordillos de piedra natural
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- articulo 21.15: Baldosas de piedra natural

- articulo 21.24: Baldosas ceramicas para pavimentos y revestimientos
o Material Prefabricado de cemento:

- articulo 22.31: Baldosas de terrazo. Uso exterior

- articulo 22.32: Bordillos de hormigén

- articulo 22.36: Baldosas de hormigon
o Calzadas

- articulo 40.22: Zahorras

2.4.5 NUEVAS ESTRUCTURAS

2.4.5.1 Corte con disco diamantado

Caracteristicas Técnicas:

Corte en humedo de losa maciza de hormigén armado, con sierra con disco diamantado, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte.

Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de los
trabajos, y en caso de que fuera necesario, se habra procedido previamente a descargar el elemento
mediante el apeo de los elementos que apoyen en él.

Proceso de ejecucion

Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Condiciones de terminacion:

No quedaréan partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia
de escombros.
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Conservaciéon y mantenimiento

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya consolidado definitivamente la
zona de trabajo, se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.5.2 escaléon de hormigon prefabricado

Caracteristicas Técnicas:

Suministro y colocacion de escalén de hormigén prefabricado. Las dimensiones cumpliran la Orden
TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad seran aprobadas por la Direccién de Obra.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacion y tiene
resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de
maestras o reglas. Preparacién y aplicacion del mortero. Formacién de juntas de
movimiento. Colocacion del escaldon, Acabado y limpieza final.

Condiciones de terminacion
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.5.3 Hormigon de limpieza

Caracteristicas Técnicas:

Hormigén C15/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacién de capa de hormigdén
de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente realizada.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen tedrico, segun documentacioén grafica de Proyecto

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte.

Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo
de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspeccion, definiendo
la profundidad de la cimentacion de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, vy el
tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de obra. En particular, se debe
comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacidon se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las condiciones
hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y
una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes
tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por ultimo, que no se detectan corrientes
subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones,
se confirmaré la existencia de los elementos enterrados de la instalacion de puesta a tierra, y que el
plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Del contratista

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de
la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucion

Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion del
hormigon. Coronacion y enrase del hormigon
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Condiciones de terminacion.
La superficie quedara horizontal y plana

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.5.4 Hormigoén para armar

Caracteristicas Técnicas:

Hormigén C30/37 fabricado en central, y vertido con bomba, para formacion de cimentacién o losa.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen tedrico, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Ambientales:

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Del contratista:

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de
la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigon.
Condiciones de terminacion.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

Conservacion y mantenimiento

Se protegeran y sefalizaran las armaduras de espera.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.5.5 Demolicién forjado vigueta escaleras c/compresor

Demolicién de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigén armado, bovedillas
ceramicas o de hormigén, y capa de compresién de hormigdén, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicién de superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Condiciones de terminacion:
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

2.4.5.6 encofrados en estructuras y obras de fabrica

Caracteristicas Técnicas:

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rigidos y resistentes
para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estaticas y dinamicas que
comporta su hormigonado. Adoptaran las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de
acuerdo con lo indicado en los Planos.

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigén visto:

3 Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser
lisas, sin rebabas ni irregularidades.

3 Se debe conseguir, mediante la colocacion de angulares en las aristas exteriores del encofrado
o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigén resulten bien acabadas.
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En general, las superficies interiores habran de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir
que los paramentos de hormigdn no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de mas
de 5 milimetros. No se aceptaran en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centimetro (1
cm). Los encofrados de madera estaran formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando
paneles, si éstos dan una calidad analoga a la tarima hecha "in situ". Deberan ser desecadas al aire,
sin presentar signos de putrefaccién, carcoma o ataque de hongos. Antes de proceder al vertido del
hormigén se regaran suficientemente para evitar la absorcion de agua contenida en el hormigén, y se
limpiaran, especialmente los fondos, dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

En los encofrados metalicos se debera cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir
movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los
recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir
con los mismos.

Los enlaces entre los distintos elementos o pafios de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que
su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados
que

hayan de servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada
empleo.

Proceso de ejecucion

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendran la rigidez y resistencias necesarias
para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningun momento se produzcan sobre la parte de obra
ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Ingeniero Director podra exigir del Constructor los croquis y calculos de los encofrados y cimbras
que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. El sistema de encofrado debera ser previamente
aprobado por la D.O. Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan
aplicar, no deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

En el caso de hormigon pretensado, se pondra especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a
las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes.

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de mas de seis metros (6 m) de luz libre, se
dispondran con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste
conserve una ligera concavidad en el intrados.

Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de mas de dos milimetros (2 mm) para evitar la pérdida
de lechada; pero deberan dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante
el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros y forjados.

En el caso de las juntas verticales de construccion el cierre frontal de la misma se hara mediante un
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encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas.

El desencofrado debera realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigén, y siempre
informando al Director de las Obras. Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberan
estar aprobados por el Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habran de ser retirados inmediatamente
después de efectuado el desencofrado.

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse facilmente (sera permitido Unicamente
en casos excepcionales y con la autorizacion del Director de las Obras) habran de cortarse a golpe de
cincel.

No esta permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje
habran de cincelarse limpiamente, o prever conos de material plastico o blando, que una vez efectuado
el desencofrado, puedan quitarse facilmente. Dichos agujeros se rellenaran con hormigén del mismo
color que el empleado en la obra de fabrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en
lineas y equidistantes. Alli donde sea posible se emplearan apuntalamientos exteriores.

Criterio de mediciéon en obra y condiciones de abono
Se medira la superficie segun los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el hormigén:

m? encofrado y desencofrado de losa de hormigdn horizontal (plana) con Sistema metalico recuperable
mediante entablado continuo; formado por Elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables,
tableros de

2.4.5.7 Acero para armar

Caracteristicas Técnicas:

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentacién/muro/losa. Incluso alambre de atar
y separadores.

Criterio de Medicién en proyecto
Peso tedrico calculado segun documentacién grafica de Proyecto.
Proceso de ejecucién

Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocacion de la armadura con separadores
homologados. Sujecién de la armadura.

Criterio de medicion en obra y condiciones de abono
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Se calculara el peso tedrico de la armadura ejecutada segun especificaciones de Proyecto

2.4.5.8 Anclajes barras de acero

Caracteristicas Técnicas:

Elementos metalicos que quedan anclados a la estructura. La posicién exacta de la unidad de anclaje
sobre la estructura se fijara por la Direcciéon de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Previamente a la aplicacién de los tratamientos de proteccion, se prepararan las superficies eparando
todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma
UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro
abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. En
superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucion y montaje en taller,
y se protegeran con cubiertas impermeables tras la preparacién hasta su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigén sélo se limpiaran sin pintar, extendiendo
este tratamiento al menos treinta centimetros (30 cm) de la zona correspondiente.

Galvanizacion Se realizara de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando
las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanizacion si se produce, y con agujeros de venteo
0 purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte | del presente Pliego; las superficies
galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimacion anticorrosiva con diluyente acido o
chorreado barredor antes de ser pintadas.

Pintura Se seguiran las instrucciones del fabricante en la preparacion de superficies, aplicacion del
producto y proteccién posterior durante un tiempo; si se aplica mas de una capa se usara en cada una
sombra de color diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacion Para el tratamiento de estos elementos se considerara su
material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método
de apretado y su clasificacion contra la corrosion.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas Se desarrollara segun las dos etapas siguientes:

Control de calidad de la fabricacion Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentacion de
fabricacion sera elaborada por el taller y debera contener, al menos, una memoria de fabricacion, los
planos de taller y un plan de puntos de inspeccion. Esta documentacién debe ser revisada y aprobada
por la direccion facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentacion general
del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricacion, y entre éstos y los
materiales empleados. Se comprobara que cada operacion se realiza en el orden y con las
herramientas especificadas, el personal encargado de cada operacién posee la calificacion adecuada,
y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento
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Soldaduras Se inspeccionara visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su
presencia y

situacién, tamano y posicion, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras;
se indicara si deben realizarse o0 no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localizacion
de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; segun el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2,
podran ser (particulas magnéticas segiun UNE EN 1290:1998, liquidos penetrantes segun UNE
14612:1980,

ultrasonidos segun UNE EN 1714:1998, ensayos radiograficos segun UNE EN 1435:1998); el alcance
de esta inspeccion se realizara de acuerdo con el articulo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, ademas, que
la correccidén en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona;
se deben especificar los criterios de aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras
reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN
ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.

Uniones mecanicas

Todas las uniones mecanicas y las superficies de rozamiento se comprobaran visualmente; la unién
debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptacion establecidos para los espesores de chapa,
otras disconformidades podran corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; segun el
CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizaran las inspecciones
adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijacion
tras completar la unidn, se inspeccionaran los métodos de trabajo; se especificaran los requisitos para
los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de
proteccion en las uniones mecanicas, se realizara una inspeccion visual de la superficie para comprobar
que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobara, al menos, en cuatro lugares del diez por ciento (10%) de los componentes tratados, segun
uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no
habra mas de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al ochenta por
ciento (80%) del nominal; los componentes no conformes se trataran y ensayaran de nuevo.

Control de calidad del montaje

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacion de montaje sera elaborada por el montador
y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de
inspeccidn segun las especificaciones de dicho apartado. Esta documentaciéon debe ser revisada y
aprobada por la direccion facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentacion
general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes
con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobara que cada
operacion se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de
cada operacidon posee la calificacién adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite
identificar el origen de cada incumplimiento.
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Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser
realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberan estar acreditados
para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de
diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de
octubre.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de
calidad deberan presentar a la direccion facultativa para su aprobacion un plan de control o, en su caso,
un plan de inspeccion de la obra que contemple, como minimo, los siguientes aspectos:

Identificacion de materiales y actividades objeto de control y relacion de actuaciones a efectuar durante
el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con indicacién, en su caso, de
actividades a subcontratar.

Programacion inicial del control, en funcién del programa previsible para la ejecucion de la obra.

Planificacién del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control
que efectue el control externo de la ejecucion.

Designacion de la persona responsable por parte del organismo de control. Sistemas de documentacion
del control a emplear durante la obra. El plan de control debera prever el establecimiento de los
oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la ejecucion,
contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

Acopladores mecanicos

El sistema de acopladores mecanicos para barras corrugadas garantizara la correcta transmisiéon de
esfuerzos entre barras debiendo tener, al menos, la misma capacidad resistente que la armadura que
unen y no presentaran un desplazamiento relativo mayor de 0.1 mm bajo la tension de servicio.

Proceso de ejecucion:

El corte se realizard por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automético y, solamente si
este no es posible, oxicorte manual; se especificaran las zonas donde no es admisible material
endurecido tras procesos de corte.

El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frio, siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo de
los valores especificados; segun el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo minimos para
el conformado en frio seran los especificados en dicho apartado.

Perforacion: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado
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equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta dos centimetros y medio (2,5 cm) de
espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diametro nominal del agujero (o su
dimension minima si no es circular). Angulos entrantes y entallas. Deben tener un acabado redondeado
con un radio minimo de cinco milimetros (5 mm).

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de
acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no
superara los cero comas cinco milimetros (0,5 mm), en caso contrario, para reducirla, podran utilizarse
cuias y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mas de tres en cualquier punto que podran
fijarse mediante soldaduras en angulo o a tope de penetracién parcial. Empalmes: sélo se permitiran
los establecidos en el proyecto o autorizados por la direccion facultativa, que se realizaran por el
procedimiento establecido.

Acopladores mecanicos

Siempre que no afecte a la colocacién del hormigén se permite concentrar la totalidad de estos
elementos en una misma seccion.

El fabricante debe emitir un certificado de garantia que incluya, ademas de las caracteristicas
mecanicas y geométricas, las especificaciones relativas a los materiales y al proceso de ejecucion y
puesta en obra exigidos.

Medicion y abono:

. ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diametro 12 mm en hormigén Armado, con mortero
epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 dias a 20°c y 65
% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realizacién de taladro
de Diametro 20 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada.

. ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diametro 16 mm en hormigén Armado, con mortero
epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 dias a 20°c y 65
% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realizacién de taladro
de Diametro 24 mm y 32 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada.

. ud. Anclaje de barra de acero b-500s de diametro 20 mm en hormigén Armado, con mortero
epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 dias a 20°c y 65
% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realizacion de taladro
de Diametro 28 mm y 40 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada.

. ud. Anclaje de barra de acero b-500s de didametro 25 mm en hormigén Armado, con mortero
epoxi fluido de altas resistencias, y tiempo de Endurecimiento aproximado de 7 dias a 20°c y 65
% de humedad, mediante Masterflow 4800 de basf o equivalente; incluso realizacion de taladro
de Diametro 29 mm y 94 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad Ejecutada.

. ud. Anclaje de barra de acero corrugado b-500s 6 b-500sd de diametro 32 Mm en hormigén
armado, con resina epoxi-acrilato de alta resistencia, Resistente a la corrosion y vibracion lokfix
dur de fosroc o equivalente, Con dosificacion y mezcla automatica la en boquilla. Resistencia a
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Compresion de 60 n/mm? a la hora y de 77 n/mm? después de 24 h (conforme en 12190). Incluye
realizacion de taladro de diametro 40 mm, soplado y
Limpieza. Medida la unidad ejecutada.

. ud conexion roscada para barras de acero corrugado tipo maxfrank, Compuesta por un manguito
roscado y una rosca a la que se pueden Atornillar las barras corrugadas, para unién juntas de
construccion de Elementos de hormigén armado. Totalmente montado segun el manual de
Instrucciones de uso del fabricante. Materiales con marcado ce y ddp (declaracion de
prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011, y evaluaciéon Técnica europea (eta).

2.45.9 Formacion de peldaio

Caracteristicas Técnicas:

Formacion de peldafeado de escalera con ladrillo ceramico hueco recibido con mortero de cemento M-
5, sobre la losa o boveda de escalera, como base para la posterior colocacion del acabado de peldafios.

Criterio de Medicion en proyecto

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:
La losa de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada
Proceso de ejecucién

Replanteo y trazado del peldafieado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldafio y el
ultimo. Limpieza y humectacion de la losa. Formacion del peldafieado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico. La posicién de los peldafios sera la adecuada.
Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira, en la arista de interseccion entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
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2.4.5.10 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo

Caracteristicas Técnicas:

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo
de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base,
soportes de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxiliares y transporte. Segun
normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Se comprobara que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos
son capaces de resistirlas.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocacion de los
puntales. Instalacion y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalizacion de
las obras.

Condiciones de terminacion
El area de trabajo quedara libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.

Conservacion y mantenimiento

Mientras se efectue la consolidacion definitiva del elemento apeado, se conservara el apeo realizado.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

2.4.5.11 Impermeabilizaciéon muros

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por imprimacion asfaltica,
lamina asfaltica de betun elastémero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el muro esta completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y
fisuras existentes y los huecos pasamuros.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

Proceso de ejecucion

Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de tubos,
etc.).

Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Aplicaciéon de
la capa de imprimacién. Ejecucién de la impermeabilizacion. Tratamiento de los elementos singulares
(angulos, aristas, etc.). Sellado de juntas.

Condiciones de terminacion
La impermeabilizacién sera continua, con un adecuado tratamiento de juntas.

Conservacion y mantenimiento

La impermeabilizacion se protegera, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras
acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdos del muro.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

2.4.5.12 cubierta deck c/aislamiento autoprotegida monocapa adherida

Caracteristicas Técnicas:

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento térmico de lana de roca de 80
mm de espesor, fijado mecanicamente al soporte, lamina asfaltica de betun elastomero LBM-50/G-FP,
autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Segun CTE DB-
HS-1 y CTE DB-Sl. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.0 levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
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Criterio de Medicién en proyecto
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo de la superficie colocada. . Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra.
Condiciones de terminacion
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.5.13 loseta hidraulica botones color 40x40 cm

Suministro y colocacidn en aceras de loseta hidrdulica de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme
a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme
a CTE DB SUA-9. Loseta y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo de la superficie colocada. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra.
Condiciones de terminacion
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6 REPARACIONES PATOLOGIAS

2.4.6.1 Fresado de pavimentos

Caracteristicas Técnicas:

Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora
o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los
restos de obra.

Condiciones de terminacion
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.2 Demolicion de mamposteria

Caracteristicas Técnicas:

Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de fabrica de
mamposteria de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fabrica, sin
transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolicién no
estara sometido a la accidn de cargas o empujes de tierras, y se verificara la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estardn debidamente apuntalados. Deberdn haberse
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las companias suministradoras de las
acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se
habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud, tanto en relacién con los operarios encargados de la demolicion como con terceras personas,
viales, elementos publicos o edificios colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios para
evitar la formacion de polvo durante los trabajos de demoliciéon y de los sistemas de extincion de
incendios adecuados.
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Del contratista

Habra recibido por escrito la aprobacion, por parte del director de la ejecucion de la obra, de su
programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

Proceso de ejecucion

Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camiéon o
contenedor.

Condiciones de terminacion

No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia
de escombros.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.3 Despeje y retirada de mobiliario

Caracteristicas Técnicas:

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medicion de superficie util
despejada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto

Proceso de ejecucion

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.4 Sellado de fisuras

Caracteristicas Técnicas:

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico,
incluso preparacion de superficies, soplado de polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico
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debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p.
de medios auxiliares.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que la fisura esta limpia, seca y exenta de polvo, grasas y materias extrafias.
Ambientales

No se aplicara el tratamiento cuando se prevea lluvia en las dos horas siguientes a su aplicacion. Se
suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la fisura. Aplicacién del mortero.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.5 Inyeccion de fisuras

Caracteristicas Técnicas:

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presion, incluida preparacion de fisura, soplado de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final. La resina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C.
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Proceso de ejecucion

Premezclado de los componentes de la resina. Conexion de la manguera con los inyectores. Inyeccion
mecanica de la lechada. Desconexidn de la manguera. Limpieza superficial.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.6 Impermeabilizaciéon con membrana liquida de poliuretano

Caracteristicas Técnicas:

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacion en base disolvente, de dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizaciéon de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

Del contratista

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones
incluidas en el DITE - 05/0197.

Proceso de ejecucion

Limpieza y preparacién de la superficie soporte. Aplicacion de la imprimacién. Formacion de la
membrana. Resolucién de los puntos singulares. Aplicacion de la capa de acabado.
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Condiciones de terminacion
La impermeabilizaciéon sera estanca al agua y continua, y tendra una adecuada adherencia al soporte.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

2.4.6.7 Impermeabilizacion con mortero hidréfugo

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior o al interior, con mortero
hidréfugo bicomponente de base cementosa modificado con polimeros, de elevada resistencia
mecanica, elevado médulo y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado con
un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacién del soporte hasta la saturacion.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el muro esta completamente terminado y que se han sellado todas las juntas y
fisuras existentes y los huecos pasamuros.

Proceso de ejecucion

Amasado con batidor eléctrico. Extendido de wuna primera capa sobre el soporte
humedecido. Secado. Humectacion de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma
consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 48 horas después de la
aplicacion. Repasos y limpieza final.

Conservacion y mantenimiento

Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, manchas, golpes, heladas vy
temperaturas elevadas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.6.8 Saneado de hormigdn en superficies deterioradas

Caracteristicas Técnicas:

Picado y saneado de hormigdn en superficies deterioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal
adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas
mediante pintura especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado
del producto picado.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que se ha eliminado el hormigon alrededor de todo el perimetro de la armadura
afectada.

Proceso de ejecucion

Antes de dar inicio a la demolicién de volimenes importantes de hormigén y/o de la sustitucion de
armaduras debera procederse a la estabilizacion de la estructura afectada mediante el apuntalamiento
oportuno si fuese necesario.

Demolicién de hormigén

Se procedera a la eliminacién de:

. Aquellas partes de hormigén mal adheridas, débiles o deterioradas.
. Los restos de otras aplicaciones previas.
. El hormigén delaminado o microfisurado incluyendo el dafiado por las técnicas de preparacion,

con el fin de evitar la pérdida de adherencia o de integridad estructural.

. El hormigdn carbonatado que ya no ofrece adecuada proteccién a las armaduras.

3 En el caso de haberse detectado cloruros como contaminantes, eliminar la totalidad de hormigon
contaminado para evitar la posterior migracién de los cloruros presentes hacia las zonas
reparadas.

. El hormigén de la parte posterior de las armaduras hasta una profundidad equivalente a su

diametro. Descubriendo toda la longitud oxidada de armaduras hasta encontrar la parte no
afectada de las mismas. Si se descubren armaduras no oxidadas durante el proceso de
preparacion, se debera evitar perjudicar la adherencia del hormigén circundante. En caso
contrario deberan descubrirse completamente.
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. El hormigén necesario de las zonas a rellenar (especialmente en los bordes de la reparacién) de
modo que se evite la aplicacion del mortero de reparacion en espesores inferiores a los
especificados para cada producto.

Geometria de la demolicion.

Una vez realizada la preparacion, las zonas a reparar deberan poseer formas geométricas sencillas,
de modo que se facilite tanto la aplicacién y la compactacion del mortero de reparacion, asi como, la
transmision de esfuerzos.

Se tendera a la formacion de angulos rectos en los huecos obtenidos, tanto en angulos interiores como
exteriores.

R

Tratamiento de las armaduras.

Debe eliminarse hormigén, polvo, etc., y en general cualquier material o sustancia que pueda disminuir
la adherencia entre las armaduras y el mortero de reparacion.

Excepto en al caso de que se empleen sistemas de proteccion catédica o inhibidores de corrosion en
la reparacion posterior se procedera a:

. Eliminar el hormigdn alrededor de todo el perimetro de la armadura afectada (ver punto 5.2).
. Eliminar toda la herrumbre superficial hasta grado Sa 2 %2 segun norma ISO 8501-1.
. A la limpieza de toda la superficie con agua dulce a baja presion, en caso de haberse detectado

cloruros como contaminantes.

Debera comprobarse en este punto que la seccién de las armaduras no ha perdido una cantidad
importante. En caso de que sea asi, debera evaluarse la necesidad de sustituir la armadura afectada o
bien afadir una barra suplementaria en la zona afectada.

Durante la accién de retirada mecanica del hormigén se producira siempre polvo en el plano de fractura.
Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente libre de polvo. Este efecto se puede
lograr mediante aspiracion o proyectando aire comprimido exento de aceite. También se pueden usar
pulverizadores con agua a presién, cuando la humedad del hormigén no sea un problema para las
acciones posteriores, o cuando haya tiempo para que la superficie quede completamente seca.
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Picado con maceta y cincel.

Se eliminan partes débiles del hormigdn. Es aconsejable sdélo para superficies pequefias. Se crea una
gran rugosidad y una distribucion numerosa de puntos de anclaje.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.9 Impregnacion inhibidora de la corrosiéon de armaduras

Caracteristicas Técnicas:

Aplicaciéon manual de impregnacién superficial activa de inhibidores de corrosion de alta penetracion
para la proteccidn de las armaduras del hormigén. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida
por superficie de aplicacion.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio, seco y que se han eliminado mecanicamente las grasas,
pinturas, etc.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando el sol incida directamente sobre la superficie.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Aplicacion del producto.
Condiciones de terminacion
La capa de proteccién sera homogénea. Tendra una perfecta adherencia al soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.6.10 Pasivaciéon de armaduras

Caracteristicas Técnicas:

Aplicacion de puente de unidn que actiue como barrera protectora pasivadora de la corrosion, aplicado
sobre el soporte seco.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que las armaduras vistas estan totalmente exentas de grasa, polvo o herrumbre
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del producto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.11 Reconstrucciéon elemento hormigén con mortero R3

Caracteristicas Técnicas

Reconstruccion de viga con mortero R3 de reparacion estructural, tixotrépico, reforzado con fibras y de
retraccion compensada, con marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturacién con agua del paramento y acabado fratasado manual con las aristas perfiladas.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte
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Se comprobara que la superficie de hormigén es firme (resistencia a traccion minima de 1,5 N/mm?) y
esta limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de desencofrantes o pinturas
antiguas.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o superior a 30°C.

Proceso de ejecucion

Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del producto. Perfilado de
aristas. Curado.

Se protegera de la lluvia hasta que el producto haya fraguado.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.12 Limpieza de superficie metalica

Caracteristicas Técnicas

Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos mediante chorreado con granalla.
Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que el soporte esta seco.

Proceso de ejecucion

Montaje y preparacion del equipo. Aplicacidon mecéanica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se mediréa la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.6.13 Imprimacién metal

Caracteristicas Técnicas

Imprimacion antioxidante para metales a base de pigmentos de minio marino sin plomo, previo rascado
de 6xido mediante cepillo metélico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segun
NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que el soporte esta limpio, seco, exento de 6xidos, polvo y grasas.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior
a 5°C o superior a 30°C.

Proceso de ejecucion

Limpieza del soporte. Aplicacién del producto.
Condiciones de terminacion
Las capas aplicadas seran uniformes y tendran adherencia entre ellas y con el soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

2.4.6.14 Aplicacion pintura intumescente

Caracteristicas Técnicas

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

Proceso de ejecucion

Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de una mano de imprimacioén. Aplicacion de
las manos de acabado.

Condiciones de terminacion
Las capas aplicadas seran uniformes y tendran adherencia entre ellas y con el soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de los perfiles metalicos que componen la estructura.

2.4.6.15 Acero laminado en reparacioén de estructuras

Caracteristicas Técnicas

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefias dimensiones en
complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo,
auxiliares o de reparacién. Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segun NTE-
EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material de
soldadura y dos manos de imprimacién antioxidante. Montaje realizado por medios manuales.

Criterio de Medicién en proyecto

Peso nominal medido segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del contratista

Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucion de la obra, el programa de refuerzo de la
estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
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Ambientales
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

Proceso de ejecucion

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion vy fijacion
provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Ejecucién de las uniones soldadas.

Condiciones de terminacion

Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para
el posterior tratamiento de proteccion.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7 ARQUITECTURA

2471 Fabrica ladrillo perforado 10 cm % pie interior mortero M-5

Caracteristicas Técnicas

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una
superficie limpia.
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Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proceso de ejecucion

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocaciéon y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de los ladrillos por hiladas a nivel. Colocacién de
armaduras en tendeles. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucion de
huecos. Enlace entre muros y forjados.

Condiciones de terminacion
El conjunto sera monolitico y no presentara excentricidades.
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m=.

2.4.7.2 fabrica bloque hormigén gris 40x20x20 cm

Caracteristicas Técnicas

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado
recubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposicidon acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de
dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, segun EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigén de 365 kg de
cemento/m3 de dosificacién, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de
la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
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Condiciones previas gue han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura. Se dispondra en obra de
los cercos y precercos de puertas y armarios.

Proceso de ejecucion

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion y aplomado de miras de
referencia. Colocacion, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido
de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y
precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.

Condiciones de terminacion

La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una
composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.4.7.3 Demolicion fabrica ladrillo macizo 1/2 pie c/medios manuales

Caracteristicas Técnicas

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida entre paramentos, segun documentacién gréfica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobaréa que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas
debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
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Proceso de ejecucion

Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacién y fijacion del perfil en U en el perimetro y
colocacién de la banda acustica de dilatacion. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Atornillado y colocacién de las placas. Tratamiento de juntas.

Condiciones de terminacion
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

2.4.7.4 Levantada carpinteria en tabiques c/medios manuales

Caracteristicas Técnicas

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Los elementos de carpinteria se desmontaran antes de realizar la demolicion de las fabricas, con la
finalidad de aprovecharlos, si asi esta estipulado en el proyecto. Se desmontaran aquellas partes de la
carpinteria que no estan recibidas en las fabricas. Generalmente por procedimientos no mecanicos, se
separaran las partes de la carpinteria que estén empotradas en las fabricas. Se retirara la carpinteria
conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si
constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan
la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se
desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.
Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta demoliendo, no se
afectara la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondran protecciones
provisionales en los huecos que den al vacio.

2.4.7.5 Falso techo continuo PYL plaza estandar 13 mm

Caracteristicas Técnicas

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estandar
(Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en
C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento
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portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria,
juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas
debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

Proceso de ejecucion

Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacion y fijacion del perfil en U en el perimetro y
colocaciéon de la banda acustica de dilatacion. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelacion y suspensiéon de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Atornillado y colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.

Condiciones de terminacion
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

2.4.7.6 Falso techo registrable

Caracteristicas Técnicas

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion
y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
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Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas
debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

Proceso de ejecucion

Replanteo de los ejes principales de suspension. Fijacion en el forjado y aplomado de los elementos
de sujecion. Alineacion y nivelacion de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte y
encaje. Formacion de huecos para recepcion de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.

Condiciones de terminacion
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.

2.4.7.7 Puerta cortafuegos

Caracteristicas Técnicas

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada
El2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cdmara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada
al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Criterio de Medicién en proyecto

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Marcado de puntos de fijaciéon y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Condiciones de terminacion
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.8 Cerramientos y particiones. Cabinas de tablero fendlico

Definicion y condiciones generales

Tableros compactos de resinas fendlicas de 12 mm de espesor, y perfileria de acero inoxidable aisi 316
Para delimitar las cabinas en aseos.

Condiciones del proceso de ejecucion

Componentes. Todos los elementos metalicos en acero inoxidable aisi 316
Perfileria de acero inoxidable aisi 316

Patas regulables entre 110y 170 mm

Barra de 25 mm de diametro y 1,5 mm de espesor perfil u de arranque
Herrajes, condena de privacidad

Tableros de resinas de 12 mm de espesor, cantos matados con galces y contragalces en puertas.
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Medicién y abono

. ud cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas con puerta y Paredes de 10 mm de
espesor de dimensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del Suelo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y accesorios que son De nailon reforzados con acero. Instalada.

Se medira y abonara por unidad (ud) realmente ejecutados, y se abonara al precio indicado en el cuadro
de precios n° 1.

2.4.7.9 Vidrio laminar de seguridad

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segun UNE-
EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuinado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluye:
Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacién de
las hojas. Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medicion
de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando,
para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas
a multiplos de 30 mm.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de obra:

Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada.
Del contratista

Garantizard que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de
empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo.
Condiciones de terminacion

La superficie presentara una textura uniforme y no tendra imperfecciones.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente colocada segun especificaciones de
Proyecto.

24710 Encimera, pino macizo 60x5 cm

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de seccion,
fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al
elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida en su longitud, con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada.
Ambientales

Del contratista

Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de
empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo.
Condiciones de terminacion
La superficie presentara una textura uniforme y no tendré imperfecciones.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente colocada segun especificaciones de
Proyecto.
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2.4.7.11 Barandilla de pletinas de acero tipo MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo de Normalizacion de
Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, formada por bastidor sencillo y barrotes
verticales de pletina de 80x8 mm y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y

montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE
Apartado 3.2 y ejecutado segin NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada.
Ambientales

Del contratista

Garantizard que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de
empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo.
Condiciones de terminacion
La superficie presentara una textura uniforme y no tendré imperfecciones.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente colocada segun especificaciones de
Proyecto.

2.4.7.12 trasdosado de chapa sobre muros perimetrales de hormigén

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de pintura epoxi, para una altura
de 1700mm aproximadamente en muros perimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates
perimetrales, suministro y colocacion.

Pliego de condiciones técnicas Pagina 80



;jul:;r:r,lr:;:d medio ambiente M A D RI D eptisa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién gréafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad
y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca. Se comprobara que estan recibidos los
elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del
edificio.

Proceso de ejecucion

Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de
tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion, Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial.

Condiciones de terminacion
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.

2.4.7.13 Enfoscado maestreado

Caracteristicas Técnicas

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién gréafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad
y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y estda seca. Se comprobara que estan recibidos los
elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del
edificio.

Proceso de ejecucion

Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de
tientos. Realizacion de maestras. Aplicaciéon del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.

Condiciones de terminacion
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2,

2.4.7.14 Pintura temple liso

Caracteristicas Técnicas

Pintura al temple liso blanco (segun UNE-EN 13300:2002), dos manos, sobre paramentos verticales y
horizontales, previa limpieza de salitres y polvo. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,
manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que se
encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras
de pintura.
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Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

Proceso de ejecucion

Preparacion y limpieza previa del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de una mano
de acabado.

Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

2.4.7.15 Pintura plastica lisa mate estandar obra blanco/color

Caracteristicas Técnicas

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada (segun UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,
manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que se
encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras
de pintura.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

Proceso de ejecucion

Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacién de las manos de acabado.
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Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

2.4.7.16 Alicatado azulejo

Caracteristicas Técnicas

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con adhesivo, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion
se ha considerado un 5% mas de piezas.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y tiene
resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de
maestras o0 reglas. Preparacién y aplicacion del mortero. Formacién de juntas de
movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

Condiciones de terminacion

Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
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Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2,

2.4.7.17 Solado gres porcelanico antideslizante

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color
granito, para transito denso (Abrasion V), recibido con adhesivo, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Segin CTE DB-SUA-
1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion
se ha considerado un 5% mas de piezas.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y tiene
resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de
maestras o0 reglas. Preparacion y aplicacion del mortero. Formacion de juntas de
movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

Condiciones de terminacion
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.4.7.18 Solado granito gris villa 60x40x3cm pulido

Caracteristicas Técnicas

Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun CTE DB-
SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion
se ha considerado un 5% mas de piezas.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y tiene
resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de
maestras o reglas. Preparacién y aplicacion del mortero. Formacién de juntas de
movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

Condiciones de terminacion
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.

Pliego de condiciones técnicas Pagina 86



E ;uI:;r:r,lr:;:d medio ambiente M A D RI D eptisa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.4.7.19 Recubrimiento proyectado tipo ceramicoat o equivalente

Caracteristicas Técnicas

Revestimiento ceramico bi-componente a base de resinas epoxidicas en base acuosa tipo Ceramicoat
0 equivalente de color blanco.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m?, afladiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y esta seco. Se comprobara que
estan recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o
premarcos de puertas y ventanas.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proceso de ejecucion

Preparacion del paramento soporte ya revestido. Ejecucion del acabado superficial.
Condiciones de terminacion

Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta adherencia al soporte y
buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
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2.4.7.20 Pavimento continuo epoxi antideslizante

Caracteristicas Técnicas

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacién de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco
de arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén
o mortero, sin incluir la preparacion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccion horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la humedad ambiental
sea superior al 85%.

Del contratista

Garantizard que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de
empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo. Aplicacion de la capa de
mortero.

Condiciones de terminacion
La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y no tendra segregaciones.

Quedara prohibido todo tipo de circulacidon sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su
realizacion, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecucidn de juntas y control de obra.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

2.4.7.21 Pavimento caucho rollos botén negro

Caracteristicas Técnicas

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28
mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie util, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que el soporte esta seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos.

Proceso de ejecucion

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacién del adhesivo. Colocacion del pavimento. Resolucion de
encuentros y puntos singulares. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.

Condiciones de terminacion

Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedara debidamente protegido durante
el transcurso de la obra.

No se podra transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.22 Pavimento multicapa epoxi antideslizante

Caracteristicas Técnicas

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en
formacién de capa base epoxi sin disolventes coloreada; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con
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una granulometria 0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado, sobre
superficies de hormigén o mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colores estandar, segin CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la humedad ambiental
sea superior al 85%.

Del contratista

Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de
empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo. Aplicacion de la capa de
mortero.

Condiciones de terminacion
La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y no tendra segregaciones.

Quedaré prohibido todo tipo de circulacidon sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su
realizacion, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecucién de juntas y control de obra.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
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2.4.7.23 Terrazo 30x30 cm grano medio claro

Caracteristicas Técnicas

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en
fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5
cm. y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009.
Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién por
roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a pavimentar esta limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales
colorantes, y se encuentra debidamente nivelada.

Proceso de ejecucion

Replanteo y marcado de niveles. Preparacién de las juntas. Extendido de la capa de mortero de
agarre. Colocacién de las baldosas. Relleno de juntas de separacién entre baldosas.

Condiciones de terminacion
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.24 Peldano baldosa terrazo

Caracteristicas Técnicas

Peldano de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/INTE-RSR-21, sINTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
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13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaraciéon de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicion por
roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra

Del soporte

Se comprobara que la superficie a pavimentar esta limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales
colorantes, y se encuentra debidamente nivelada.

Proceso de ejecucion

Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la capa de mortero de
agarre. Colocacion de las baldosas. Relleno de juntas de separacién entre baldosas.

Condiciones de terminacion
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

No se podra transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocacion, debiendo
esperar siete dias para continuar con los trabajos de construccion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.25 Remate peldaino con huella antideslizante

Caracteristicas Técnicas

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldanos con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en
su longitud.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte
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Se comprobara que la formacién del peldafieado previo esta terminada.

Proceso de ejecucion

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocacion y fijacion del
perfil. Resolucion de encuentros.

Condiciones de terminacion
La fijacion al soporte sera adecuada.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.26 Peldano granito nacional

Caracteristicas Técnicas

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor
respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-
5), ilrejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que la formacion del peldaneado previo esta terminada.

Proceso de ejecucion

Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formaciéon de encajes en esquinas y
rincones. Humectaciéon del peldafieado. Colocacién con mortero de la tabica y huella del primer
peldano. Tendido de cordeles. Colocacion de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.

Condiciones de terminacion

El revestimiento quedara plano. La fijacién al soporte sera adecuada.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, en la arista de interseccion entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

2.4.7.27 Cabina de ascensor

Caracteristicas Técnicas

ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQUINAS Instalacion
completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para- das, 8 personas, 630 kg, velocidad de
1 m/s, con cabina de altura minima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a
elegir entre el estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccién por cables de acero o cintas planas,
sistema de regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora,
indicador led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total- mente instalado,
legalizado y funcionando segun norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE
DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca- do CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Se comprobara que las dimensiones del hueco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacién del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Condiciones de terminacion
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.8 SENALIZACION

2.4.8.1 Marcado plaza

Caracteristicas Técnicas

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacién, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

Proceso de ejecucion

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la pintura.
Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.2 Rotulacion numero garaje

Caracteristicas Técnicas

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

Proceso de ejecucion

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la pintura.
Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.3 Flechas indicadoras sentido circulacion

Caracteristicas Técnicas

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del
sentido de circulacion. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte
Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

Pliego de condiciones técnicas Pagina 96



E ;uI:;r:r,lr:;:d medio ambiente M A D RI D eptisa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33

Proceso de ejecucion

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la pintura.
Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.4 Cebreado termoplastico frio

Caracteristicas Técnicas

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracién, incluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-
Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de
suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

Proceso de ejecucion

Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica de la mezcla mediante
pulverizacion.

Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se mediré la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.8.5 Simbolos termoplastico frio

Caracteristicas Técnicas

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detencion, etc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucién de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de
suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

Proceso de ejecucion

Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica de la mezcla mediante
pulverizacion.

Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medird la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.6 Marca discontinua

Caracteristicas Técnicas

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantaneo y de larga duracion, incluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-
PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de
suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

Proceso de ejecucion

Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica de la mezcla mediante
pulverizacion.

Condiciones de terminacion
Tendra buen aspecto.

Criterio de medicidén en obra y condiciones de abono

Se medira, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Madrid, noviembre de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Pa) /
/Y y,

7) ‘\-\\‘> - —
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacion

y Construccion de Aparcamientos
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