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Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 ARQUITECTURA
01.01 DERRIBOS / MOV TIERRAS
m23E01DFL070 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
S1
Almacén 12,60 2,23 28,10
3,50 2,23 7,81
NC1 2 4,30 2,23 19,18
2 1,80 2,23 8,03
3 6,85 2,23 45,83
Control sin uso 12,15 2,95 35,84
4,25 2,95 12,54
cuarto ventilacion 2 9,60 2,95 56,64
2 5,70 2,95 33,63
S2
Almacén 12,60 2,15 27,09
3,50 2,15 7,53
NC1 2 4,30 2,15 18,49
2 1,80 2,15 7,74
3 6,85 2,15 44,18
cuarto ventilacion 2 9,50 2,15 40,85
2 3,10 2,15 13,33
S3
NC1 2 4,30 2,16 18,58
2 1,80 2,16 7,78
3 6,85 2,16 44,39
camara 34,75 2,16 75,06
68,25 2,16 147,42
cuarto instalaciones 10,50 2,16 22,68
3,46 2,16 747
2,95 2,16 6,37
736,56
m23E01DFB020 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.
S1
Aseos
4,80 2,80 13,44
10,00 2,80 28,00
4 1,70 2,80 19,04
2 0,50 2,80 2,80
63,28
m23E01DKW020 m2 LEVANTADO MAMPARA I/RETIRADA VIDRIO C/MEDIOS MANUALES
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alu-
minio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxi-
liares. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Control 11,20 2,80 31,36
Entreplanta 6,60 2,25 14,85
46,21
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Puertas
S1 4 0,90 2,10 7,56
S2 4 0,90 2,10 7,56
S3 4 0,90 2,10 7,56
22,68
m23E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Puertas
S1 13 0,90 2,10 24,57
S2 8 0,90 2,10 15,12
S3 7 0,90 2,10 13,23
52,92
m23E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecuta-
da.
S1
aseo PMR 14,55 2,40 34,92
aseo masculino 14,20 2,40 34,08
aso femenino 12,30 2,40 29,52
vestibulo 6,10 2,40 14,64
S2
vestuarios 16,80 2,15 36,12
149,28
m23E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.
S1 aseos 2,32 2,32
5,76 5,76
6,64 6,64
8,25 8,25
S2 vestuarios 17,66 17,66
ESTRUCTURA
Urbanizacion rejillas 1 3,00 1,00 3,00
Cierre escaleras
Viga 1 1 4,00 0,40 1,60
Viga 2 1 4,20 0,40 1,68
Viga 3 1 7,20 0,40 2,88
Viga 4 1 4,05 0,40 1,62
Sobreancho casetones 1 5,20 0,70 3,64
1 4,70 1,15 5,41
1 4,05 0,70 2,84
SOTANO -1
Viga 1 1 4,60 0,40 1,84
Viga 2 1 4,80 0,40 1,92
Viga 3 1 7,20 0,40 2,88
Sobreancho casetones 1 2,80 0,70 1,96
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
1 4,20 0,70 2,94
1 6,20 0,70 4,34
SOTANO -2
Viga 1 1 4,60 0,40 1,84
Viga 2 1 4,80 0,40 1,92
Viga 3 1 7,20 0,40 2,88
Sobreancho casetones 1 2,80 0,70 1,96
1 4,20 0,70 2,94
1 6,20 0,70 4,34
NUEVO NUCLEO ESCALERAS
ENTREPLANTA 1 11,30 4,20 4746
SOTANO -1 1 11,30 4,20 4746
SOTANO -2 1 11,30 4,20 4746
APERTURA CASETONES
FORJADO CUBIERTA 14 0,70 0,70 6,86
FORJADO SOTANO -1 12 0,70 0,70 5,88
FORJADO SOTANO -2 6 0,70 0,70 2,94
253,12

m23E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie re-
almente ejecutada.

Control 13,58 13,58
Nucleo AP1 3 3,27 9,81
Nucleo NC1 3 4,94 14,82
3 6,78 20,34

58,55

m23E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

Nicleo AP1 9 0,90 2,10 17,01
17,01

m23U01BF070 m  SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortado-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

CONJUNTO DE REJILLAS 3 37,00 111,00
Nuevas Rejillas ventilacion 1 22,50 22,50
ENTREPLANTA CIERRE ESCALERAS 1 1,00
Viga 1 1 2,60 2,60
Viga 2 1 5,00 5,00
1 2,00 2,00
Viga 3 2 7,60 15,20
Viga 4 1 4,05 4,05
SOTANO -1
Viga 1 1 5,40 5,40
Viga 2 1 5,20 5,20
Viga 3 1 8,00 8,00
1 2,80 2,80
SOTANO -2
Viga 1 1 540 5,40
Viga 2 1 5,20 5,20
Viga 3 1 8,00 8,00
1 2,80 2,80
LOSA POZO Solera Sétano 3 1 28,70 28,70
NUEVO NUCLEO ESCALERA
ENTREPLANTA
Viga 1 2 4,10 8,20
Viga 2 2 4,20 8,40
Viga 3 1 9,10 9,10
Viga 4 1 9,05 9,05
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SOTANO -1
Viga 1 2 4,10 8,20
Viga 2 2 4,20 8,40
Viga 3 1 9,10 9,10
Viga 4 1 9,05 9,05

SOTANO -2
Viga 1 2 4,10 8,20
Viga 2 2 4,20 8,40
Viga 3 1 9,10 9,10
Viga 4 1 9,05 9,05
CENTRO TRANSFORMACION 1 28,70 28,70
367,80

m23U01BF060 m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE ASFALTICA

Levantado con compresor de firme con base asfaltica, de espesor superior
a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.

CONJUNTO DE REJILLAS 3 67,50 0,12 24,30
24,30

m23U01BF040 m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

REJILLAS 12 4,00 0,25 12,00
Nuevas REJILLAS 1 3,00 0,25 0,75
SOTANO 3 LOSA POZO Y SEPARADOR 1 48,35 0,20 9,67
Entreplanta cierre escaleras, demolicion 1 4,00 0,50 0,25 0,50
NUEVO NUCLEO ESCALERAS
ENTREPLANTA 1 9,10 2,10 0,50 9,56
SOTANO -1 1 9,10 2,10 0,50 9,56
SOTANO -2 1 9,10 2,10 0,50 9,56
SOTANO -3 1 1,25 1,70 0,20 0,43
CENTRO TRANSFORMACION 1 48,35 0,20 9,67
REMODELACION NUCLEO ESCALERA
Sotano -3 existente 1 24,00 0,20 4,80
Sotano -2 existente 1 16,50 0,30 4,95
Sotano -1 existente 1 20,40 0,30 6,12
Entreplanta existente 1 16,30 0,30 4,89
Planta baja existente 1 24,00 0,30 7,20
Muros existentes 1 15,50 2,50 0,30 11,63
1 15,50 2,50 0,30 11,63
1 15,10 2,50 0,30 11,33
1 13,30 2,50 0,30 9,98
Abertura hueco ventilacion en muro 1 3,00 1,00 0,45 1,35
APERTURA CASETONES
FORJADO CUBIERTA 14 0,70 0,70 0,20 1,37
FORJADO SOTANO -1 12 0,70 0,70 0,20 1,18
FORJADO SOTANO -2 6 0,70 0,70 0,20 0,59
138,72

m23E02PCM060 m3 EXCAVACION POZOS TERRENOS ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR

Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

VIGA DE ATADO 1 12,75 0,45 0,39 2,24
SEPARADOR-POZO DE BOMBEO 1 15,55 2,85 44,32
1 32,80 1,43 46,90
Nuevas rejillas 1 2,75 1,60 4,40
NUEVO NUCLEO ESCALERAS
Zapatas escaleras 1 1,25 1,70 0,60 1,28
REMODELACION NUCLEOS ESCALERA
Losa cimentacién 1 24,00 1,80 43,20
142,34
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m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

NUEVO NUCLEO ESCALERA
ENTREPLANTA
Viga 1 2 410 8,20
Viga 2 2 4,20 8,40
Viga 3 1 9,10 9,10
Viga 4 1 9,05 9,05
SOTANO -1
Viga 1 2 410 8,20
Viga 2 2 4,20 8,40
Viga 3 1 9,10 9,10
Viga 4 1 9,05 9,05
SOTANO -2
Viga 1 2 410 8,20
Viga 2 2 4,20 8,40
Viga 3 1 9,10 9,10
Viga 4 1 9,05 9,05
NUEVO NUCLEO ESCALERA

1,70 0,20 0,34
REMODELACION NUCLEO ESCALERA
Sotano -3 existente 1 17,40 0,20 3,48
Sotano -2 existente 1 6,10 0,30 1,83
Sotano -1 existente 1 11,60 0,30 3,48
Entreplanta existente 1 8,10 0,30 2,43
Planta baja existente 1 17,40 0,30 5,22
Abertura hueco ventilacion en muro 1 8,00 0,45 3,60
APERTURA CASETONES
FORJADO CUBIERTA 14 2,80 39,20
FORJADO SOTANO -1 12 2,80 33,60
FORJADO SOTANO -2 6 2,80 16,80
APERTURA CASETONES
FORJADO CUBIERTA 14 2,80 0,20 7,84
FORJADO SOTANO -1 12 2,80 0,20 6,72
FORJADO SOTANO -2 6 2,80 0,20 3,36

232,15

m23E02G040 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno

con tierras.
SEPARADOR-P0OZ0 DE BOMBEO 2 26,15 2,85 149,06
149,06
m23U05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
SEPARADOR-P0OZ0 DE BOMBEO 1 15,55 2,85 44,32
1 32,80 1,43 46,90
-1 6,10 2,55 0,25 -3,89
-1 6,30 2,75 0,10 -1,73
-1 12,02 -12,02
-1 6,01 6,01
Nuevas rejillas ventilacion 1 2,00 1,00 1,40 2,80
REMODELACION NUCLEO ESCALERA
Losa cimentacion 1 24,00 1,30 31,20
101,57
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m23U07A015 m2 FRESADO CON FRESADORA A=350mm

Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfal-
tico con maquina fresadora o levantapavimentos de 350 mm de ancho, in-
cluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

GRANALLADO PARA CIERRE ESCALERAS VIGAS

ENTREPLANTA
Viga 1 2 0,40 100,00 0,50 40,00
Viga 2 1 0,40 100,00 0,50 20,00
Viga 3 1 0,40 100,00 0,50 20,00
Losa 1 4,05 100,00 0,30 121,50
SOTANO -1
Viga 1 2 0,40 100,00 0,50 40,00
Viga 2 1 0,40 100,00 0,50 20,00
Viga 3 1 0,40 100,00 0,50 20,00
Losa 1 4,15 100,00 0,30 124,50
SOTANO -2
Viga 1 2 0,40 100,00 0,50 40,00
Losa 1 0,40 100,00 0,50 20,00
Viga 2 1 0,40 100,00 0,50 20,00
1 4,15 100,00 0,30 124,50
REMODELACION NUCLEO ESCALERA
Sotano -2 1 5,90 100,00 0,25 147,50
Sotano -1 1 5,90 100,00 0,25 147,50
Entreplanta 1 5,90 100,00 0,25 147,50
Planta baja 1 12,30 100,00 0,25 307,50
Muro perimetral 2 100,00 3,70 740,00
Viga 30x50 2 100,00 0,50 100,00
CASETONES
FORJADO CUBIERTA 1 27,70 0,15 4,16
FORJADO SOTANO -1 1 31,10 0,15 4,67
FORJADO SOTANO -2 1 20,90 0,15 3,14
1 10,70 0,15 1,61
2.214,08

m23E05HE120 m  REFUERZO CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO

Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidireccional de fibra de car-
bono dispuesto en zunchado de cabeza de viga mediante venda de fibra
de carbono de 310 gr/m2, con tension de rotura de 3.800 Mpa y modulo
elastico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnacién de formula-
cién epoxi y saturacion posterior con el mismo material sobre el tejido ad-
herido, dispuesto sobre viga de hormigén sin revestir, i/ preparacion y lim-
pieza de la superficie, repaso de vivos, recortes y solapes. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
FORJADO CUBIERTA 14 2,80 39,20
FORJADO SOTANO -1 12 2,80 33,60
FORJADO SOTANO -2 6 2,80 16,80
CASETONES CIERRE
PERIMETRO EXTERIOR HUECOS 1 27,70 0,35 0,10 0,97
FORJADO CUBIERTA 1 31,10 0,35 0,10 1,09
FORJADO SOTANO -1 1 20,90 0,35 0,10 0,73
FORJADO SOTANO -2 1 10,70 0,35 0,10 0,37
NERVIOS INTERIORES
FORJADO CUBIERTA 1 16,90 0,15 0,15 0,38
FORJADO SOTANO -1 1 44,10 0,15 0,15 0,99
FORJADO SOTANO -2 1 12,50 0,15 0,15 0,28
1 3,70 0,15 0,15 0,08
94,49

PN.01.01.01 u  HIDRODEMOLICION

Hidrodemolicion de forjado existente con robot de presién minima de 1000
bares, incluso plataformas de trabajo necesarias, proteccion de caida y
proyeccién de escombros con recogida de los mismos y retirada a vertede-
ro. Incluso suministro de electricidad y agua desde el exterior.

Hidrodemolicién 1 1,00
1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01.02 OBRA NUEVA
m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cién de superficie realmente ejecutada.
Paredes 266,00 2,80 744,80
55,95 2,80 156,66
95,25 2,80 266,70
Techos 2.567,89
207,24
294,63
Paredes 267,40 2,15 574,91
55,95 2,15 120,29
95,12 2,15 204,51
Techos 2.610,46
374,62
192,24
Paredes 118,00 2,16 254,88
50,60 50,60
71,20 71,20
Techos 2.544,40
256,23
192,24
11.684,50
m23E07LP030 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
S1
Nucleo AP2 2 6,20 2,23 27,65
3,50 2,23 7,81
2 6,90 2,23 30,77
3,70 2,23 8,25
2,30 2,23 513
Almacén 5,00 2,23 11,15
2,85 2,23 6,36
Almacén 2 1,75 2,90 5,08
4,40 2,90 12,76
Cuarto ventilacién 1 2 3,40 2,90 19,72
2 4,95 2,90 28,71
Cuarto ventilacién 2 2 3,85 2,90 22,33
2 5,50 2,90 31,90
Cuarto ventilacién 3 3 5,40 2,90 46,98
2 5,60 2,90 32,48
Cuadro electricoy CT 19,50 2,90 56,55
3 3,20 2,90 27,84
Control 2,80 2,90 8,12
3,10 1,20 3,72
3,75 1,20 4,50
S2
Nucleo AP2 2 6,20 2,15 26,66
3,50 2,15 7,53
2 6,90 2,15 29,67
3,70 2,15 7,96
2,30 2,15 4,95
Almacén 5,00 2,15 10,75
2,85 2,15 6,13
Cuarto ventilacion 1 2 3,40 2,15 14,62
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2 4,95 2,15 21,29
Cuarto ventilacion 2 2 3,85 2,15 16,56
2 5,50 2,15 23,65
Cuarto ventilacion 3 2 3,20 2,15 13,76
2 4,00 2,15 17,20
S3
Nucleo AP2 2 6,20 2,16 26,78
3,50 2,16 7,56
2 6,90 2,16 29,81
3,70 2,16 7,99
2,30 2,16 4,97
Almacén 5,00 2,16 10,80
2,85 2,16 6,16
Cuarto ventilacion 1 2 3,40 2,16 14,69
2 5,50 2,16 23,76
Cuarto ventilacion 2 2 3,85 2,16 16,63
2 5,50 2,16 23,76
Cuarto ventilacion 3 2 3,20 2,16 13,82
2 4,35 2,16 18,79
Instalaciones 11,50 2,16 24,84
3,70 2,16 7,99
Entreplanta
Nucleo AP1 3,40 2,20 7,48
Nucleo AP2 3 4,45 2,25 30,04
2,80 2,25 6,30
2 415 2,25 18,68
4,40 2,25 9,90
909,29
m23E07LD005 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio,
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a
cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
S1
Aseos 5,30 2,80 14,84
2 3,55 2,80 19,88
S2
Aseos 5,30 2,80 14,84
2 3,55 2,80 19,88
69,44
m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cion y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Vestibulos 3 4,00 12,00
3 6,50 19,50
31,50
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eptisa

m23E08TTE070

m23E08TAK011

m23E15CPL040

PN.01.02.01

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelaciéon. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

S1 Barios

S2 Barios

4,22

5,82
242

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (segin UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Control

Vestibulos 4,00
6,49
5,60

Escaleras )
4,90

b P w

19,86

10,33
12,00
25,96
22,40
19,60

ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manilléon de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

PC1 1

90,29

1,00

ud BLOCK DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE MADERA

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso
publico, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de ta-
blero aglomerado de particulas, recubierto con laminado de alta presion
(HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fe-
nélica, cantos de placa laminada compacta de alta presién (HPL), bastidor
de tablero contrachapado y cerco de madera de pino; sobre precerco de
pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero ino-
xidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para relle-
no de la holgura entre precerco y block de puerta.

1,00

Presupuesto
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eptisa

PN.01.02.06

PN.01.02.07

m23E15CPF010

PMO01

$1 7
S2 5
S3 2

7,00
5,00
2,00

u  PUERTA CORREDERA HPL LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera compuesta por al-
ma de tablero aglomerado de particulas, recubierto con laminado de alta
presién (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en re-
sina fendlica, cantos de placa laminada compacta de alta presién (HPL),
con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que inclu-
ye hoja, cerco, tapajuntas, y kit de revestimiento de puerta corredera com-
puesto por un travesano lateral, dos junquillos con alma de contrachapa-
do, dos travesanos superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique ceramico
con armazén para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.

PM02
S1 2
S2 2

14,00

2,00
2,00

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

B N L

4,00

2,00
4,00
4,00
4,00

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m, homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

(2]
N
w

14,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

eptisa

PN.01.02.08

PN.01.02.02

m23E15CPF071

PN.01.02.04

PN.01.02.05

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,60x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,60x2,10 m, homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

RFO03
EP 1

1,00

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 2x800x2030 mm

Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de
material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvani-
zado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste
y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

RF04
$1 2

1,00

2,00

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

RFO01 14
PCO1 1

2,00

14,00
1,00

m2 TRASDOSADO DE CHAPA SOBRE MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de
pintura epoxi, para una altura de 1700 mm aproximadamente en muros pe-
rimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates perimetrales, suminis-
tro y colocacién.

$1 1 19,70 1,70
S3 1 67,50 1,70
1 26,40 1,70

Nucleo AP2 EP 8,50 2,20
7,50 2,20

15,00

33,49
114,75
44,88
18,70
16,50

ud AJUSTE SALIDAS VENTILACION NUCLEOS ESCALERAS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion de ventilacién (impul-
sién y retorno) junto a nucleos de escaleras, en aceras, incluso desmonta-
je, montaje y elevacién con tabique media asta de ladrillo de 1m de altura
y acabado de aplacado de piedra caliza de 2 cm por el exterior.

1

228,32

1,00

1,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

eptisa

m23E09M170

m23E07BHG020

m23E07WP010

m23E15CVA010

m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por
cara exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral,
i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, segun
NTE-QTG-9/10/11 y CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Remate juntas dilatacion losas (ca, a ambos lados de las 39 15,40 0,50
mismas.
Idem. en paramentos verticales 39 0,50 3,00

300,30

58,50

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cién y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucién de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Nucleo AP2

5,90 2,15
8,00 2,15
5,90 2,25
8,00 2,25

NN NN

358,80

25,37
34,40
26,55
36,00

m  FORMACION PELDANO LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm C/MORTERO

Formacion de peldaneado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Nicleo AP1 32 2,25
Ncleo AP2 24 2,05

122,32

72,00
49,20

m2 VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frio de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero galvani-
zado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas para
anclaje de 10 cm., i/corte, preparaciéon y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albadileria). Conforme al
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA con materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

MO1 1,00 1,40
2,10 1,20
3,75 1,20

121,20

1,40
2,52
4,50

8,42
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

eptisa

m23E16DA010

PN.01.02.09

PN.01.02.10

01.03
m23E08PFM015

m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segun UNE-EN 356:2001.
Fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio
y colocacion de junquillos. Atenuacion acustica estimada del conjunto 32
dBA. Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos bésicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacion de
conformidad del vidrio segun UNE-EN 14449:2006.

MO1 1,00 1,40
2,10 1,20
3,75 1,20

1,40
2,52
4,50

ud TRAMPILLA CORTAFUEGO EI2-60-C5 0,80x0,80m

Trampilla cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de
63 mm de espesor, 800x800 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de ace-
ro galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

(2]
N
NN -

8,42

1,00
2,00

2,00

m2 CHAPADO GRANITO GRIS VILLA 2cm.

Chapado de granito gris villa abujardado o flameado de 2 cm. de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de mi-
gay rio (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Segun NTE-RPC-08. Medi-
do en superficie realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

AP1 planta baja 9,00 2,50

7,00

22,50

PINTURAS Y ACABADOS

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlIl-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIlI-W1 de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Ladrillo perforado 10cm 2 910,00
Ladrillo 1/2 pie hueco doble 7cm 2 70,00
Blogue de hormigdn gris 40x20x15cm 125,00

22,50

1.820,00
140,00
125,00

2.085,00
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PN.01.03.01 m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.
Ladrillo perforado 10cm 2 910,00 1.820,00
Ladrillo 1/2 pie hueco doble 7cm 2 70,00 140,00
Bloque de hormigén gris 40x20x15¢cm 125,00 125,00
2.085,00
m23E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Ladrillo perforado 10cm 2 910,00 1.820,00
Ladrillo 1/2 pie hueco doble 7cm 2 70,00 140,00
Bloque de hormigén gris 40x20x15¢cm 125,00 125,00
Falso techo liso 90,30 90,30
Paredes 266,00 2,80 744,80
55,95 2,80 156,66
95,25 2,80 266,70
Techos 2.567,89
207,24
294,63
Paredes 267,40 2,15 57491
55,95 2,15 120,29
95,12 2,15 204,51
Techos 2.610,46
374,62
192,24
Paredes 118,00 2,16 254,88
50,60 50,60
71,20 71,20
Techos 2.544 .40
256,23
192,24
13.859,80
m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Aseos 42,76
4 8,25 2,20 72,60
2 7,35 2,20 32,34
2 12,10 2,20 53,24
200,94
m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
Puertas vehiculos accesos a sétano 3 4,00 3,00 36,00
36,00
m23E27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimaciéon de minio
0 antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los O6xi-
dos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Puertas vehiculos accesos a sétano 3 4,00 3,00 36,00
36,00
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01.04 PAVIMENTACION
m23E11C060 m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE
Reparacion de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasién, con una resistencia a la compresion superior a
350 kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un
granallado de la superficie, aspirado, imprimacioén adherente MD-16 y pos-
terior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7
mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sella-
do), segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
S1 2.567,89
207,24
294,63
S2 2.610,46
192,24
374,62
S3 2.544.40
192,24
256,23
9.239,95
m23E11D030  m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, maestre-
ado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.
S1 2.567,89
207,24
294,63
S2 2.610,46
192,24
374,62
S3 2.544.40
192,24
256,23
9.239,95
m23E11BI040 m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigon o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segiun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.
APARCAMIENTO Y CIRCULACION
S1 2.567,89
207,24
294,63
S2 2.610,46
192,24
374,62
S3 2.544,40
192,24
256,23
INSTALACIONES Y ALMACENES
S1 9,85
20,16
14,38
18,43
11,55
Presupuesto Pagina 18



urbanismo, medio ambiente
y movilidad MADRI D

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.

Exp. 300/2020/00870-33

eptisa

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
14,69
6,84
6,56
44,44
22,84
S2 9,84
14,27
18,43
10,69
6,99
6,12
S3 9,53
16,08
18,43
11,66
150,19
9.681,92
m23E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigon o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y C6-
digo Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.
RAMPAS
31 207,24
294,63
S2 192,24
374,62
S3 192,24
256,23
1.517,20
m23E11EPB140 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO
Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasion V), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
ASEOS
S1 4,22 4,22
419 4,19
3,21 3,21
5,82 5,82
S2 4,05 4,05
3,76 3,76
2,42 2,42
6,10 6,10
33,77
m23U06A010 m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, en recta o curva, tipo | de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de solera o refuerzo. Bordillo
y componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
S1 10,50 10,50
12,25 12,25
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22,75
m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie ejecutada. Segin CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Nucleo AP1 mesetas y descansillos 1 15,00 15,00
15,00
m23E11ZB020 m2 TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO CLARO USO INTENSO
Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de 40x40 cm. en co-
lor claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos ca-
S0S con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamien-
to, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pas-
ta para juntas, i/limpieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP
(declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medido
en superficie realmente ejecutada.
Nucleo AP1 3 7,90 23,70
5,00 5,00
3 4,00 12,00
Nucleo AP2 3 5,60 16,80
3 2,05 6,15
2,70 2,70
4,44 4,44
2,70 2,70
1,40 1,40
3 6,50 19,50
Control 10,33 10,33
104,72
m23E11PGP050 m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA
Forrado de peldafio de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento (UE)
305/2011.
Niicleo AP1 8 2,25 18,00
18,00
m23E11W030 m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en su longitud.
Nucleo AP1 24 2,25 54,00
Nucleo AP2 24 2,05 49,20
5 1,00 5,00
21 1,20 25,20
133,40
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m23E11ZP030 m  PELDANO TERRAZO MICROCHINA ENTERO
Peldano de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido
en su longitud. Segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Nucleo AP1 24 2,25 54,00
Nucleo AP2 24 2,05 49,20
5 1,00 5,00
21 1,20 25,20
133,40
m23E11ZP120 ud ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL MICROCHINA
Zanquin de piedra artificial de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor en microchi-
na a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE
y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, me-
dida la unidad terminada.
Nucleo AP1 3 16,00 48,00
Nucleo AP2 3 16,00 48,00
5,00 5,00
101,00
m23E11ZP090 m  RODAPIE TERRAZO CURVO
Rodapié de terrazo curvo pulido en fabrica en piezas de 30x7 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Nucleo AP1 7 2,40 16,80
16,80
m23E11ZP080 m  RODAPIE TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x10 cm
Rodapié de terrazo pulido en fabrica y biselado en piezas de 40x10x1,6
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpie-
za, s/INTE-RSR-26, medido en su longitud.
AP1
6 2,20 13,20
6 1,30 7,80
AP2
21,00
m23U03EP020 m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40/XC2 o XC3 CEM II/SR EN PAVIMENTOS
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con arido procedente de cantera, de
tamano maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional
de juntas de contraccién. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Varios 1 88,50 120 025 26,55
26,55
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m23U04DJ020

m23U04VB040

m23P08WB090

01.05
m23E30L010

m23E30L040

m23E30L240

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Transversales @12, en solera zanjas saneamiento 2.100 1,50 1,00 0,89
SOTANO 3
Longitudinales @12, en solera zanjas saneamiento 6 380,00 1,00 0,89
SOTANO 3

2.803,50

2.029,20

ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacién,
colocacioén e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).

Anclajes laterales solera sétano 3 zanja saneamiento 2 354,00

4.832,70

708,00

m  JUNTA MOVIMIENTO
Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm

1 565,00

708,00

565,00

ACCESIBILIDAD

m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacion
de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigdén, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas
en tiras longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

AP1 3 2,25 3,00
3 0,80 4,00

565,00

20,25
9,60

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotéactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatacién y limpieza. Losetas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

AP1 planta baja 1,20 1,10
1,20 1,20

29,85

1,32
1,44

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

Plazas, bafios y ascensor

2,76

18,00
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m23E30L270

m23E30L280

m21E30L290

m23E301B110

m23E30E060

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacion de direccién mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-
cién y Renovacion Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

Escaleras y vestibulos

18,00

6,00

ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de
300x420 mm segun normativa de la Comisién Braille Espanola de la ON-
CE-2006 y con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulacion)

Vestibulo

6,00

3,00

u  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segln normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma esparfiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)

Zona de control

3,00

1,00

ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

Bafios PMR

1,00

4,00

m  BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm

Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frio de seccion
circular en bastidor y montantes de D=50 mm con bordes curvados
(R=100 mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levantado 40
mm sobre el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular
D=50 mm colocados a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en
su inicio y final con prolongacién en forma redondeada, haciendo solida-
rios el pasamanos superior y el inferior. Elaboracion de barandilla en taller
y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Barandilla
apta para escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios
accesibles, conforme CTE DB SUA-1.

Nicleo AP1 4 4,95
1,50
6,90
Ncleo AP2 3 4,95

4,00

19,80
1,50
6,90

14,85

43,05
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m23E30E090

01.06
PN.01.06.01

PN.01.06.02

m23E10I1BW020

m23E09CP040

m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboracién del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios ac-
cesibles, conforme CTE DB SUA-1.

Nucleo AP1
Nucleo AP2

2,60
2,60
1,50
6,60

NN O

20,80
15,60

3,00
13,20

URBANIZACION

m2 ADOQUIN DE GRANITO ESPESOR MAXIMO e=8cm MULTIFORMATO

Suministro y colocacién de pavimento de losas de granito multiformato
45x45/30/20x10cm, de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

Vado 10,50 3,50

52,60

36,75

m  PIEZA GRANITO TIPO IXg-A, IXg-B y IXg-C VADO VEHICULOS, FLAMEADO

Suministro y colocacién de bordillo de granito tipo 1Xg-C, 1Xg-A e 1Xg-B del
Catalogo de Normalizacion de Elementos Constructivos para Obras de Ur-
banizacion de 2024 del Ayuntamiento de Madrid, sentado sobre arena, in-
cluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

Vado 10,50

36,75

10,50

m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, consti-
tuida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betdn elastémero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geo-
textii para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

VARIOS 3 46,00

10,50

138,00

m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

VARIOS 3 46,00

138,00

138,00

138,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
m23E02G040 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.
Varios 2 23,00 2,85 131,10
131,10
m23U03H040 m3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XA2 CEM I/SR EN CANALIZACIONES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con arido procedente de cantera, de tamarno
maximo 40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Zanjas abiertas para instalaciones 1 108,00 1,00 0,30 32,40
32,40
m23U07DA010 t ASFALTO FUNDIDO
Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Conforme al Pliego de
Condiciones Técnicas Generales. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Remate urbanizacién zanjas con pp. de trabajos previos, 28 46,00 1,50 0,10 19,32
cortes,
19,32
01.06.01 JARDINERIA
1,00
01.07 SENALIZACION
01.07.01 SENALIZACION HORIZONTAL
m23E27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
286 14,00 4.004,00
10 8,00 80,00
1.132,30
5.216,30
m23E27SS040 ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Aparcamiento 296,00
296,00
m23E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento (UE)
305/2011.
S1 12 12,00
S2 12 12,00
S3 12 12,00
36,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
m23U15AH130 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
S1
ceda 4 4,00
PMR 5 5,00
Recarga 30 30,00
motocicletas 4 4,00
S2
ceda 3 3,00
PMR 4 4,00
motocicletas 4 4,00
S3
ceda 2 2,00
motocicletas 2 2,00
58,00
m23U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
S2 5,00 5,00
5,00
m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIiO
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
S1 69,85 0,80 55,88
2 19,50 0,80 31,20
24,80 0,80 19,84
34,70 0,80 217,76
34,15 1,20 40,98
34,50 0,80 27,60
3 4,50 1,20 16,20
S2 69,85 0,80 55,88
2 19,50 0,80 31,20
24,80 0,80 19,84
34,70 0,80 27,76
34,15 1,20 40,98
34,50 0,80 27,60
3 4,50 1,20 16,20
S3 69,85 0,80 55,88
2 19,50 0,80 31,20
24,80 0,80 19,84
34,70 0,80 217,76
34,15 0,80 27,32
34,50 0,80 27,60
628,52
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01.07.02 SENALIZACION VERTICAL
m23U15AV160 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefial de prohibicion y obligacién (R) circular de @ 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
S1 10 10,00
S2 5 5,00
S3 7 7,00
22,00
m23U15AV070 ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la 0 columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
S1 4 4,00
S2 3 3,00
S3 2 2,00
9,00
m23U15AV300 ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
S1 15 15,00
S2 16 16,00
S3 13 13,00
44,00
PN.01.07.0201 u  SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO
Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecénico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.
2 2,00
2,00
m23U16H095 ud BOLARDO DE CAUCHO MU-35AC
Suministro y colocacion de bolardo cilindrico de caucho reciclado, para zo-
na 1,2y 3, h= 0.50 m, segun N.E.C. (MU-35AC), homologado, incluso ci-
mentacion.
S1 101 101,00
S2 122 122,00
S3 71 71,00
294,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01.08 ASCENSOR
m23E25A111 ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE
MAQUINAS
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando segun norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Sustitucion ascensor existente 1 1,00
1,00
m23E16DR020 m2 VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 laminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN 12600:2003 y P2A se-
gun UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacion de junquillos. Totalmente instalado segun reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documen-
tos bésicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio segun UNE-EN
14449:2006.
PRISMA ASCENSOR 4 2,05 1,20 9,84
2,05 2,55 20,91
-1 1,10 2,10 -2,31
2,05 2,05 4,20
32,64
PN.01.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de union.
SHS 120x4.0 2879 287,90
RHS 120x80x4.0 87,01 87,01
SECC_T (H:120/50)x10x100x10x20x0.5 14.140 0.025 194,8 194,80
194.80
SECC_T (H:50/120)x10x100x10x20x0.5 1.000 0.002 13,78 13,78
13.78
SECC_T (H:120)x10x100x10x20x0.5 1.540 0.003 25.45 2545 25,45
SECC_T (H:50/60)x10x100x10x20x0.5 0.500 0.001 5.71 571 571
SECC_T (H:60/50)x10x100x10x20x0.5 0.500 0.001 5.71 5,71 5,71
SECC_T (H:60)x10x100x10x20x0.5 42,53 42,53
R16 15,82 15,82
PERNOS DE ANCLAJE 9,35 9,35
PLACA BASE 13,85 13,85
TUERCAS Y ARANDELAS 1 1,00
PERNOS SUJECION VIDRIO 85 85,00
787,91
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01.09
PN.01.09 PA

NATURALIZACION APARCAMIENTOS

u  NATURALIZACION APARCAMIENTOS

Partida alzada para elaboracion de un estudio y prueba piloto que imple-
mente soluciones paisajisticas y visuales en el aparcamiento con objeto
de aprovechar el espacio de la infraestructura y aumentar la superficie ve-
getal mediante opciones basadas en la naturaleza que mejoren el aspec-
to en los accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden incluir, entre
otras alternativas, sistemas de jardineria con acabado vegetal, que ayu-
den a mejorar la calidad ambiental y el confort climatico.

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 ESTRUCTURAS
02.01 PATOLOGIAS

02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS. INVESTIGACION.
02.01.01.01 GEOMETRIA'Y FORMAS DE LA ESTRUCTURA

02.01.01.01.01 LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO

02.01.01.01.01.01 Ud LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO

Levantamiento taquimetrico en 3D de la totalidad del aparcamiento, inclu-
yendo planos de planta y secciones transversales con determinacion de
espesores de todos los elementos, estructurales o no, asi cmo de los ele-
mentos existentes de ventilacion (vistos, ocultos o enterrados)

1 1,00
1,00

02.01.01.01.01.02 Ud CATAS DETERMINACION ESPESORES

Cata para determinar espesores en cualquier tipo de elemento (fabrica,
hormigén, metalicos)

3 20,00 60,00
60,00

02.01.01.01.02 RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CON GEORADAR

02.01.01.01.02.01 Ud PUESTA EN OBRA EQUIPOS Y PERSONAL PROSPECCION GEOFISICA

Puesta en obra y retirada de personal y puesta a disposicion del proyecto
de los equipos de prospeccion geofisica, mas dietas.

1 1,00
1,00

02.01.01.01.02.02 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN SUELO

Registro de datos mediante GPR en el suelo de la entreplanta y en los s6-
tanos S-1, S-2y S-3.

H1 3 95,00 285,00
H2 3 80,00 240,00
H3 3 85,00 255,00
H4 3 35,00 105,00
H5 3 35,00 105,00
H6 3 35,00 105,00
V1.1 3 45,00 135,00
V1.2 3 25,00 75,00
V2 3 45,00 135,00
V3 3 50,00 150,00
V4.1 3 15,00 45,00
V4.2 3 35,00 105,00
V5 3 30,00 90,00
V6 3 30,00 90,00
V7 3 30,00 90,00
V8 3 30,00 90,00
R1 3 15,00 45,00
R2 3 15,00 45,00
H4 1 35,00 35,00
H5 1 35,00 35,00
H6 1 35,00 35,00
V1.2 1 17,00 17,00
V2 1 18,00 18,00
V3 1 21,00 21,00
V4.2 1 21,00 21,00

2.372,00
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02.01.01.01.02.03 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN TECHO.

Registro de datos mediante GPR en el techo de la entreplanta y en el te-
cho de la planta S-1 que no se encuentra bajo la entreplanta.

Techos 1 95,00 95,00
1 80,00 80,00
1 85,00 85,00
1 35,00 35,00
1 35,00 35,00
1 35,00 35,00
1 45,00 45,00
1 25,00 25,00
1 45,00 45,00
1 50,00 50,00
1 15,00 15,00
1 35,00 35,00
1 30,00 30,00
1 30,00 30,00
1 30,00 30,00
1 30,00 30,00
1 15,00 15,00
1 15,00 15,00

730,00

02.01.01.01.02.04 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN ZAPATAS.

Registro de datos mediante GPR en cada zapata adicional el suelo de la
planta S-3, alrededor de las pilas existentes, para determinar la extension
de sus zapatas y estimar (en funcién de la constane dieléctrica de las arco-
sas de Madrid) su profundidad.

Zapatas 22 22,00
22,00
02.01.01.01.02.05 Ud  PROCESADO DE DATOS Y REDACCION INFORME FINAL
1 1,00
1,00

02.01.01.02 RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL

02.01.01.0201 ud PREPARACION Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS AUXILIARES
Preparacion y disponibilidad de medios auxiliares (andamio, generador ...).

1 1,00

1,00
HO030 ud EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON D:75MM

Extraccion de testigo de hormigén de ® 75 mm. en vigas o pilares, de has-
ta 30 cm de longitud.

Cub 4 4,00 16,00
Entrepl. 1 4,00 4,00
S-1 4 4,00 16,00
S-2 4 4,00 16,00
S-3 4 4,00 16,00
S-4 1 4,00 4,00
MUROS 3 6,00 18,00
90,00
HI043 ud RELLENO CON MORTERO DE TESTIGOS EXTRAIDOS
Relleno con mortero de alta resistencia sin retraccion de perforacion reali-
zada.
4 4,00 16,00
1 4,00 4,00
4 4,00 16,00
4 4,00 16,00
4 4,00 16,00
1 4,00 4,00
3 6,00 18,00
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90,00
HI041 ud ENSAYO A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO DE HORMIGON
Ensayo a compresion simple de testigo de hormigén.
Cub 4 4,00 16,00
Entrepl. 1 4,00 4,00
S-1 4 4,00 16,00
S-2 4 4,00 16,00
S-3 4 4,00 16,00
S4 1 4,00 4,00
MUROS 3 6,00 18,00
90,00
H1046 ud ENSAYO MEDICION PROFUNDIDAD DE CARBONATACION HORMIGON
Medicion de la profundidad de carbonatacién de testigo de hormigén endu-
recido.
Cub 4 4,00 16,00
Entrepl. 1 4,00 4,00
S-1 4 4,00 16,00
S-2 4 4,00 16,00
S-3 4 4,00 16,00
S4 1 4,00 4,00
MUROS 3 6,00 18,00
90,00
H042 ud ENSAYO DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGON
Ensayo para determinar contenido de cloruros en el hormigén
Cub 1 2,00 2,00
Entrepl. 1 1,00 1,00
S-1 1 2,00 2,00
S-2 1 2,00 2,00
S-3 1 1,00 1,00
S-4 1 1,00 1,00
MUROS 1 6,00 6,00
15,00
H043 ud ENSAYO DETERMINACION DE SULFATOS EN HORMIGON
Ensayo para determinar contenido de sulfatos en el hormigén
Cub 1 2,00 2,00
Entrepl. 1 1,00 1,00
S-1 1 2,00 2,00
S-2 1 2,00 2,00
S-3 1 1,00 1,00
S-4 1 1,00 1,00
MUROS 1 6,00 6,00
15,00
MPO7 ud ENSAYO TRACCION SIMPLE DE MUESTRA DE ACERO DE ARMAR
Ensayo a traccion simple de muestra de acero de armar.
Cub 1 2,00 2,00
Entrepl. 1 1,00 1,00
S-1 1 2,00 2,00
S-2 1 2,00 2,00
S-3 1 1,00 1,00
S-4 1 1,00 1,00
9,00
HIO53 ud APERTURA DE CATA CARA INFERIOR FORJADO COMPROBACION ARMADO
Apertura de cata en cara inferior de forjado o viga, para comprobacion ar-
mado o extraccion de barras de acero, incluso reparacién con mortero de
alta resistencia sin retraccion.
Cub 2 8,00 16,00
Entrepl. 1 4,00 4,00
S-1 2 8,00 16,00
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S-2 2 8,00 16,00
S-3 1 2,00 2,00
54,00
HI107 ud APERTURA DE CATA CARA SUPERIOR COMPROBACION ARMADO NEGATIVOS
Apertura de cata superior en forjado o viga, para comprobaciéon armado de
negativos, incluso reparacion con mortero de alta resistencia sin retrac-
cién.
Cub 2 3,00 6,00
Entrepl. 1 3,00 3,00
S-1 2 3,00 6,00
S-2 2 3,00 6,00
21,00
HI108 ud APERTURA DE CATAS EN PILARES O MUROS DE HORMIGON
Apertura de cata superior en pilar de hormigdn para comprobaciéon arma-
do y/o extraccion de testigos de barras, incluso reparacion con micro-hor-
migoén.
Entrepl. 1 4,00 4,00
S-1 2 4,00 8,00
S-2 2 4,00 8,00
S-3 2 4,00 8,00
S-4 1 2,00 2,00
MUROS 3 2,00 6,00
36,00
V101 PA SUPERVISION DE TRABAJOS, INSPECCION, ETC.
Supervision de los trabajos de campo, inspeccion patologica, andlisis de
gabinete,y presentacion de resultados.
1 1,00
1,00
VT02 PA INFORME RECOPILATORIO
Informe recopilatorio
1 1,00
1,00
02.01.01.03 INFORME PATOLOGICO
02.01.01.03.01 ud INFORME PATOLOGICO CON ANALISIS DE RESULTADOS
Informe patologico con analisis de los resultados del reconocimiento es-
tructural, determinacion del estado de la estructura, de la sobrecarga de
uso que puede soportar y propuesta de actuaciones.
1,00
02.01.01.04 INGENIERIA DE DETALLE
02.01.01.04.01 ud INGENIERIA DE DETALLE ANALIZANDO LAS SOLUCIONES EN BASE A LOS DATOS
RECOPILADOS.
Ingenieria de detalle analizando las soluciones recogidas en el proyecto a
la vista de los resultados obtenidos en los trabajos de reconocimiento es-
tructural
1,00
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eptisa

02.01.02

02.01.02.01
m23E05T010

02.01.02.02
m23E01DEC080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

m23E05HE100

PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.

ESTRUCTURA METALICA

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA

Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos en la
cara por la que se va a adherir al hormigén mediante chorro de arena de
silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, me-
diante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la
presién y el diametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y
limpieza del tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.

Pilares 1 42,00

42,00

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

Sétano 1, 2 y 3. S/ fotografias 1 950,00

42,00

950,00

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

Sétano 1, 2y 3. S/ fotografias 1 560,00

950,00

560,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Sétano 1, 2y 3. S/ fotografias horizontal 1 950,00
Sétano 1, 2 y 3. S/ fotografias vertical 1 560,00

560,00

950,00
560,00

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturaciéon con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metdlica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Jacenas, pilares y muros, estimacion. 185

1.510,00

185,00

185,00
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m21U04WBA010

m21U04WBA020

m21U041010

m21U04WCB020

m21U04WCB010

m21U04WAA010

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prevision posibles sellados 82

82,00

m2 INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prevision posibles inyeccidnes en grietas 88,00

82,00

88,00

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacion de 1,50
kg/m2.

Prevision posible impermeabilizaciones localizadas 88,00 1,00
puntualmente

88,00

88,00

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado moédulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

Prevision posible impermeabilizacion con grosor de 5mm 1 26,00

88,00

26,00

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

Prevision posible impermeabilizacion con mortero espesor 2 17,00 3,00
2mm

26,00

102,00

m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

Prevision por posible aparicion elementos deteriorados en 1 250,00
2cmgr

102,00

250,00
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m21U04WAA080

m21U04WCD010

m21U04WCD020

m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura
cuando la pérdida de seccién sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura
especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.

Prevision por posible aparicion elementos deteriorados en 1 122,00
4emgr

250,00

122,00

m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON

Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccién de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.

Posibles elementos afectados por corrosion 1 372,00

122,00

372,00

m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS

Aplicacion de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.

Posibles elementos a detectar en campafia de 1 156,00
investigacion

372,00

156,00

PN.02.01.02.02.01m2 REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTA

1. Demolicion de paquete de firmes hasta cota de forjado de cubierta
2. Levante impermeabilizacién + inspeccion de capa compresion
3. Reposicién de impermeabilizacion:
- Limpieza de superficie y aplicacion de mortero pte (1% min)
- Impnmamon base epoxi bicomponente + 3 membranas:
12 capa: membrana liquida de poliuretano monocomponente, ar-
mada con malla de poliéster PET 50
2%y 32 capa: membrana liquida impermeabilizante de poliureta-
no monocomponente, mas arido de cuarzo.
En zona de rampa de acceso aparcamiento, impermeabilizar
hasta min. 20 cm por encima los paramentos verticales asegu-
rando el adecuado solape.
En zona de rampa de acceso aparcamiento, sanear, impermea-
bilizar, rematar y reponer rejillas y elementos de recogida de
agua en mal estado.
4. Geotextil y tubo 200 mm perimetral para recogida de agua hasta aco-
metida a saneamiento publico (zona A).
5. Reposicién de paquete de firmes/ parterres
Aceras: 10 cm de base de hormigéon HM-15 + solado (segun zona a re-
poner) sobre mortero de asiento sobre cama de apoyo de arena de rio
de 5 cm de espesor.
Viales: 25 cm de base de hormigén HM20 y dos capas de mezcla bitu-
minosa en caliente de estructura gruesa de 6+4 cm de espesor ambas
con un riego de imprimacion sobre la base de hormigon y otro de adhe-
rencia entre ambas capas.

Urbanizacion cubierta 1 149,00

156,00

149,00

PN.02.01.02.02.02m2 INSPECCION POSIBLES FUGAS EN SERVICIOS EXISTENTES

1. En urbanizacion: Instalacion abastecimiento (Fuente-bebedero y tuberi-
as) e instalaciéon de saneamiento.

2. En parterres: Instalacién de riego (Boca de riego y tuberias).

3. En entorno de edificio: instalaciones existentes.

149,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
En urbanizacion cubierta, superficie afectada. 1 94,00 94,00
Sobre entreplanta, superficie afectada. 1 25,00 25,00
Sobre s6tano 3, ZONA B, superficie afectada. 1 8,00 8,00

127,00

PN.02.01.02.02.03m2 SELLADO FISURAS EN CUBIERTA' Y TRATAMIENTO PREVIO

1. Preparacién del soporte: eliminar del interior de la fisura los restos de

polvo mediante inyeccion de aire a presion.
2. Sellado superficial de la fisura: realizar un sellado superficial de la fisu-

ra con la finalidad de impedir la fuga de la resina durante el proceso de

inyeccién y permitir la adhesion de los inyectores. Se podran usar ma-

teriales de base epoxidica o de base cementosa.
3. Fijacién de los inyectores: Fijar los inyectores de inyeccién superficial

con el mismo material de sellado. La distancia oscilara entre los 20 y

los 30 cm.
4. Inyeccién mecanica de la resina.
Cubierta urbanizacion 1 14,00 14,00
Entreplanta 1 2,00 2,00
Sétano 1 1 306,00 306,00
Sétano 2 1 54,00 54,00
Sétano 3 1 65,00 65,00

441,00
PN.02.01.02.02.04m2 REPARACION POZOS BAJO REJILLAS DE VENTILACION
1. Extraccion de la rejilla tramex.
2. Limpieza del hueco: sustraer hojas, colillas, plasticos y demas desper-
dicios acumulados.
3. Inspeccion del estado de la estructura y de los elementos de desagie.
4. Limpieza y saneo de superficies de hormigon a base de chorro de are-
na.
En caso de ser necesario, reparacion de superficies afectadas de hor-
migén mediante aplicacion de un puente de unién, mortero de repara-
cion y curado de mortero.
5. Limpieza y mantenimiento de rejillas tramex interiores
6. Aplicacion de una imprimacién en superficie de huecos
7. Aplicacion de una solucion de poliurea bicomponente de aplicacion ma-
nual para impermeabilizacion
8. Sustitucion de canaleta hasta sumidero en caso necesario.
9. Remates de impermeabilizacion de parterres de ventilacion con urbani-
zacion - jardineria
Urbanizacion cubierta 1 74,00 74,00
74,00
PN.02.01.02.02.05ml  REPARACION JUNTAS DE DILATACION
1. Preparacién del soporte: Eliminar de la superficie de trabajo lechada
de cemento superficial, restos de grasas y aceites, partes de hormigon
mal adheridas y restos de otras aplicaciones mediante el empleo prefe-
rentemente de medios mecanicos. En caso necesario reparar los can-
tos de juntas.
2. Imprimacion: Aplicar la imprimaciéon con brocha de forma uniforme evi-
tando imprimar el fondo de juntas.
3. Fondo de junta: Instalar un corddn de seccion circular de polietileno ex-
pandido de célula cerrada como fondo de juntas a una profundidad
que asegure que el espesor de masilla aplicada es aproximadamente
la mitad del ancho de la junta. El corddn se elegirda con un su diametro
aproximadamente un 25% mayor que el ancho de junta de modo que
quede sujeto por compresion. Colocar sin estirar, evitando su deterio-
ro.
4. Aplicar la masilla: Aplicar la masilla mediante pistola. Rellenar comple-
tamente la junta desde el fondo hasta la superficie evitando atrapar el
aire. Alisar la masilla fresca empleando una herramienta adecuada pa-
ra darle una forma superficial concava.
Sétano 1 1 26,00 26,00
Sétano 2 1 26,00 26,00
Sétano 3 1 26,00 26,00
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78,00
PN.02.01.02.02.06 m2 PERDIDA DE RECUBRIMIENTO DE HORMIGON
1. Preparacion de la superficie afectada: Retirar chapas metdlicas si las
hubiera y todo el material dafado o disgregado mediante chorreado de
granalla de acero o escoria de cobre sobre superficies afectadas.
2. Evaluacion y limpieza de la armadura hasta la eliminacion total del 6xi-
do. Si la corrosion presenta una pérdida de seccion significativa (al me-
nos del 10%) se debera proceder al solape de armaduras con una
unién por solape simple o doble, unién por empalme con barras o con
empalme angular o bien por soldadura a tope en V 0 en K.
3. Proteccién de la armadura mediante pasivacién de las armaduras
4. Aplicacion de la imprimacién y/o puente de unién
5. Aplicacion del mortero de reparacion y curado.
URBANIZACION / cubierta 1 14,00 14,00
Entreplanta 1 2,00 2,00
Sétano 1 1 270,00 270,00
Sétano 2 1 31,00 31,00
Sétano 3 1 48,00 48,00
365,00
PN.02.01.02.02.07m2 REPARACION PAVIMENTO
1. Limpieza de superficie soporte, mediante fresado mecanico, obtenien-
do una rugosidad para la posterior aplicacion de un mortero y nivela-
cion de superficies mediante capa base cementosa mejorada con poli-
meros, previa imprimacién acrilica.
2. Emplastecido de fisuras que pudieran aparecer mediante resina epoxi.
3. Acabado en zonas interiores: aplicacion de imprimacién y dos manos
de pintura de resinas epoxi (clase2)
Acabado en zonas exteriores: reposicién de paquete de firme existente.
Entreplanta 1 40,00 40,00
Sétano 1 1 59,00 59,00
Sétano 2 1 230,50 230,50
Sétano 3 1 598,00 598,00
927,50
PN.02.01.02.02.08m2 SANEO Y REPARACION PARAMENTOS VERTICALES
1. Preparacién de la superficie afectada. En caso de tabiqueria afectada,
rehacer tramo de tabiqueria afectado.
2. Saneo superficie afectada, camara de aire y huecos de ventilacion
(donde los hubiere) a base de chorro de arena
3. En caso necesario reparacion de la superficie afectada en muro H.A
segun el punto 6
4. Aplicacion de un puente de unién
5. Aplicacion de un mortero de reparacion y curado.
Urbanizacién/Cubierta 1 394,00 394,00
Sétano 1 1 640,00 640,00
Sétano 2 1 60,00 60,00
Sétano 3 1 166,00 166,00
1.260,00
PN.02.01.02.02.09ud REPARACION PILARES METALICOS
1. Preparacion y limpieza de pilares hasta dejar estructura metélica vista
y saneada.
2. Aplicacion de pintura intumescente El 90 o placas de yeso ignifugo
equivalente.
Sétano 1 5 5,00
Sétano 2 5 5,00
Sétano 3 5 5,00
15,00
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PN.02.01.02.02.10m2 SANEO FORJADOS Y PARAMENTOS DE H.A.

02.01.02.03
m23E27SF050

02.02
02.02.01

m23E04MEF060

1. Saneo superficies de hormigén a base de chorro de arena

2. En caso necesario reparacion de la superficie afectada en muro H.A
segun el punto 6

3. Aplicacion de un puente de unién

4. Aplicacion de un mortero de reparacion y curado.

5. Reparacién de pavimento segun punto 7.

Sétano 4 1 7,00 7,00 49,00
49,00
VARIOS: TRATAMIENTO AL FUEGO
m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Perfiles metalicos 1 56,00 56,00
56,00
NUEVAS ESTRUCTURAS
CIERRE ESCALERA ENTRE SOTANO 3 y ENTREPLANTA
m23E01AASBMO066h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
ENTREPLANTA 1 87,10 2,20 191,62
SOTANO -1 1 120,65 2,20 265,43
SOTANO -2 1 120,65 2,20 265,43
722,48
m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
ENTREPLANTA
Viga 1 1 4,00 0,40 1,60
1 4,00 0,50 2,00
1 2,20 0,20 0,44
Viga 2 1 4,20 0,40 1,68
1 2,20 0,20 0,44
Viga 3 1 7,20 0,40 2,88
Viga 4 1 4,05 0,40 1,62
1 4,05 0,20 0,81
Losa 1 4,05 2,20 8,91
Sobreancho casetones 1 520 0,70 3,64
1 4,70 1,15 541
1 4,05 0,70 2,84
SOTANO -1
Viga 1 1 4,60 0,40 1,84
1 4,60 0,20 0,92
Viga 2 1 4,80 0,40 1,92
1 4,80 0,20 0,96
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Viga 3 1 7,20 0,40 2,88
1 415 0,20 0,83
Losa 1 415 4,80 19,92
Sobreancho casetones 1 2,80 0,70 1,96
1 4,20 0,70 2,94
1 6,20 0,70 4,34
SOTANO -2
Viga 1 1 4,60 0,40 1,84
1 4,60 0,20 0,92
Viga 2 1 4,80 0,40 1,92
1 4,80 0,20 0,96
Viga 3 1 7,20 0,40 2,88
1 415 0,20 0,83
Losa 1 4,15 4,80 19,92
Sobreancho casetones 1 2,80 0,70 1,96
1 4,20 0,70 2,94
1 6,20 0,70 4,34
109,29
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
ENTREPLANTA
Viga 1 1 4,00 0,40 0,50 0,80
Viga 2 1 4,20 0,40 0,50 0,84
Viga 3 1 7,20 0,40 0,50 1,44
Viga 4 1 4,05 0,40 0,50 0,81
Losa 1 4,05 2,20 0,30 2,67
Casetones 1 5,20 0,70 0,38 1,38
1 4,70 1,15 0,38 2,05
4,05 0,70 0,38 1,08
SOTANO -1
Viga 1 1 4,60 0,40 0,50 0,92
Viga 2 1 4,80 0,40 0,50 0,96
Viga 3 1 7,20 0,40 0,50 1,44
Losa 1 415 4,80 0,30 5,98
Casetones 1 2,80 0,70 0,38 0,74
1 4,20 0,70 0,38 112
1 6,20 0,70 0,38 1,65
SOTANO -2
Viga 1 1 4,60 0,40 0,50 0,92
Viga 2 1 4,80 0,40 0,50 0,96
Viga 3 1 7,20 0,40 0,50 1,44
Losa 1 415 4,80 0,30 5,98
Casetones 1 2,80 0,70 0,38 0,74
1 4,20 0,70 0,38 1,12
1 6,20 0,70 0,38 1,65
36,69
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cdbdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
ENTREPLANTA
VIGA 1 40X50
Longitudinales superiores @ 12 4 4,70 0,89 16,73
Longitudinales inferiores @ 25 4 4,70 3,85 72,38
Piel @ 12 2 4,50 0,89 8,01
Cercos @10 21 1,80 0,62 23,44
Cercos @10 21 1,45 0,62 18,88
Anclajes @12 8 0,75 0,89 5,34
Anclajes @16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes @20 4 1,45 2,47 14,33
VIGA 2 40x50
Longitudinales superiores @ 12 4 5,30 0,89 18,87
Longitudinales inferiores & 16 4 5,30 1,58 33,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Piel @ 12 2 5,10 0,89 9,08
Cercos @10 22 1,80 0,62 24,55
Cercos @10 22 1,45 0,62 19,78
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,00 1,58 6,32
VIGA 3 40x50
Longitudinales superiores @ 12 4 7,90 0,89 28,12
Longitudinales inferiores @ 25 4 7,90 3,85 121,66
Longitudinales inferiores @ 32 4 7,90 6,31 199,40
Piel @ 12 2 7,70 0,89 13,71
Cercos @10 37 1,80 0,62 41,29
Cercos @10 37 1,45 0,62 33,26
Anclajes @12 8 0,75 0,89 5,34
Anclajes @20 8 1,45 2,47 28,65
VIGA 4 40x50
Longitudinales superiores @ 16 4 5,55 1,58 35,08
Longitudinales inferiores & 16 4 5,55 1,58 35,08
Piel @ 16 4 5,35 1,58 33,81
Cercos @10 21 1,80 0,62 23,44
Cercos @10 21 1,45 0,62 18,88
LOSA
Longitudinales superiores @ 12 12 515 0,89 55,00
Longitudinales inferiores & 12 12 515 0,89 55,00
Transversales superiores @ 12 21 2,90 0,89 54,20
Transversales inferiores @ 12 21 2,90 0,89 54,20
Refuerzos inferiores & 12 5 2,35 0,89 10,46
Refuerzos a cortante. Ramas @10 25 0,50 0,62 7,75
Longitudinales zuncho @ 16 4 515 1,58 32,55
Cercos zuncho @10 21 1,20 0,62 15,62
Anclajes 14 0,75 0,89 9,35

14 0,60 0,89 748
CASETONES
Horquillas 70 2,25 0,89 140,18
SOTANO -1
VIGA 1 40X50
Longitudinales superiores @ 12 4 5,30 0,89 18,87
Longitudinales inferiores & 16 4 5,30 1,58 33,50
Piel @12 2 510 0,89 9,08
Cercos @10 24 1,80 0,62 26,78
Cercos @10 24 1,45 0,62 21,58
Anclajes @12 8 0,75 0,89 5,34
Anclajes @16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes @20 4 1,45 2,47 14,33
VIGA 2 40x50
Longitudinales superiores @ 12 4 5,90 0,89 21,00
Longitudinales inferiores & 16 4 5,90 1,58 37,29
Piel @ 12 2 5,70 0,89 10,15
Cercos @10 25 1,80 0,62 27,90
Cercos @10 25 1,45 0,62 22,48
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,00 1,58 6,32
VIGA 3 40x50
Longitudinales superiores @ 12 4 7,90 0,89 28,12
Longitudinales inferiores @ 25 4 7,90 3,85 121,66
Ref. Longitudinales inferiores @ 25 4 3,60 3,85 55,44
Piel @ 12 2 7,70 0,89 13,71
Cercos @10 37 1,80 0,62 41,29
Cercos @10 37 1,45 0,62 33,26
Anclajes @12 8 0,75 0,89 5,34
Anclajes @20 8 1,45 2,47 28,65
LOSA
Longitudinales superiores @ 12 24 5,25 0,89 112,14
Longitudinales inferiores & 16 19 5,25 1,58 157,61
10 525 2,58 135,45
Transversales superiores @ 12 24 5,50 0,89 117,48
Transversales inferiores @ 16 21 5,50 1,58 182,49
Refuerzos a cortante. Ramas @10 25 0,50 0,62 7,75
64 0,50 0,62 19,84
Longitudinales zuncho @ 16 4 5,25 1,58 33,18
Cercos zuncho @10 21 1,20 0,62 15,62
Anclajes 14 0,75 0,89 9,35
14 0,60 0,89 7,48
CASETONES
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Horquillas 66 2,25 0,89 132,17
SOTANO -2
VIGA 1 40X50
Longitudinales superiores @ 12 4 5,30 0,89 18,87
Longitudinales inferiores & 16 4 5,30 1,58 33,50
Piel @ 12 2 5,10 0,89 9,08
Cercos @10 24 1,80 0,62 26,78
Cercos @10 24 1,45 0,62 21,58
Anclajes @12 8 0,75 0,89 5,34
Anclajes @16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes @20 4 1,45 2,47 14,33
VIGA 2 40x50
Longitudinales superiores @ 12 4 5,90 0,89 21,00
Longitudinales inferiores & 16 4 5,90 1,58 37,29
Piel @ 12 2 5,70 0,89 10,15
Cercos @10 25 1,80 0,62 27,90
Cercos @10 25 1,45 0,62 22,48
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,00 1,58 6,32
VIGA 3 40x50
Longitudinales superiores @ 12 4 7,90 0,89 28,12
Longitudinales inferiores @ 25 4 7,90 3,85 121,66
Ref. Longitudinales inferiores @ 25 4 3,60 3,85 55,44
Piel @ 12 2 7,70 0,89 13,71
Cercos @10 37 1,80 0,62 41,29
Cercos @10 37 1,45 0,62 33,26
Anclajes @12 8 0,75 0,89 5,34
Anclajes @20 8 1,45 2,47 28,65
LOSA
Longitudinales superiores @ 12 24 5,25 0,89 112,14
Longitudinales inferiores & 16 19 5,25 1,58 157,61

10 5,25 2,58 135,45
Transversales superiores @ 12 24 5,50 0,89 117,48
Transversales inferiores @ 16 21 5,50 1,58 182,49
Refuerzos a cortante. Ramas @10 25 0,50 0,62 7,75
64 0,50 0,62 19,84
Longitudinales zuncho @ 16 4 5,25 1,58 33,18
Cercos zuncho @10 21 1,20 0,62 15,62
Anclajes 14 0,75 0,89 9,35
14 0,60 0,89 7,48

CASETONES
Horquillas 66 2,25 0,89 132,17
4.382,99

m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacién,
colocacioén e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).

ENTREPLANTA

Viga 1 8,00 8,00
Viga 2 4,00 4,00
Viga 3 8,00 8,00
SOTANO -1

Viga 1 8,00 8,00
Viga 2 4,00 4,00
Viga 3 8,00 8,00
SOTANO -2

Viga 1 8,00 8,00
Viga 2 4,00 4,00
Viga 3 8,00 8,00
DAMETRO 12mm

ENTREPLANTA

Viga 1 0,7 8,00 5,60
Viga 2 0,7 4,00 2,80
Viga 3 0,7 8,00 5,60
Losa 0,7 28,00 19,60
SOTANO -1

Viga 1 0,7 8,00 5,60
Viga 2 0,7 4,00 2,80
Viga 3 0,7 8,00 5,60
Losa 0,7 28,00 19,60
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conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
SOTANO -2
Viga 1 07 8,00 5,60
Viga 2 07 4,00 2,80
Viga 3 07 8,00 5,60
Losa 07 28,00 19,60
160,80
02.02.02 NUEVA ESCALERA ACCESO ENTRE SOTANO 3 y ENTREPLANTA

m23E01AASBMO063 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

ENTREPLANTA 1 95,00 2,20 209,00
SOTANO -1 1 95,00 2,20 209,00
SOTANO -2 1 95,00 2,20 209,00
627,00
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
Zapata escalera 1 1,25 1,70 0,60 1,28
1,28
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
ENTREPLANTA
Viga 1 1 3,70 0,40 1,48
1 0,40 0,40 0,16
1 2,05 0,25 0,51
Viga 2 1 3,80 0,40 1,52
1 0,40 0,40 0,16
1 2,10 0,25 0,53
Viga 3 1 9,10 1,00 9,10
1 9,10 0,65 5,92
Viga 4 1 9,05 0,40 3,62
1 5,25 0,25 1,31
1 3,80 0,50 1,90
Viga 5 1 2,10 0,25 0,53
2 2,10 0,30 1,26
Losa 1 1 3,20 2,05 6,56
Losa 2 1 2,05 2,10 4,31
Sobreancho casetones 1 3,10 0,70 217
1 3,15 0,70 2,21
1 9,05 0,70 6,34
SOTANO -1
Viga 1 1 3,70 0,40 1,48
1 0,40 0,40 0,16
1 2,05 0,25 0,51
Viga 2 1 3,80 0,40 1,52
1 0,40 0,40 0,16
1 2,10 0,25 0,53
Viga 3 1 9,10 1,00 9,10
1 9,10 0,65 5,92
Viga 4 1 9,05 0,40 3,62
1 5,25 0,25 1,31
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1 3,80 0,50 1,90
Viga 5 1 2,10 0,25 0,53
2 2,10 0,30 1,26
Losa 1 1 3,20 2,05 6,56
Losa 2 1 2,05 2,10 4,31
Sobreancho casetones 1 3,10 0,70 217
1 3,15 0,70 2,21
1 9,05 0,70 6,34
SOTANO -2
Viga 1 1 3,70 0,40 1,48
1 0,40 0,40 0,16
1 2,05 0,25 0,51
Viga 2 1 3,80 0,40 1,52
1 0,40 0,40 0,16
1 2,10 0,25 0,53
Viga 3 1 9,10 1,00 9,10
1 9,10 0,65 5,92
Viga 4 1 9,05 0,40 3,62
1 5,25 0,25 1,31
1 3,80 0,50 1,90
Viga 5 1 2,10 0,25 0,53
2 2,10 0,30 1,26
Losa 1 1 3,20 2,05 6,56
Losa 2 1 2,05 2,10 4,31
Sobreancho casetones 1 3,10 0,70 2,17
1 3,15 0,70 2,21
1 9,05 0,70 6,34
ESCALERAS
Tramo 1 1 7,20 1,00 7,20
2 7,20 0,20 2,88
Tramo 2 1 6,90 1,00 6,90
2 6,90 0,20 2,76
Tramo 3 1 7,30 1,00 7,30
2 7,30 0,20 2,92
Tramo 4 1 2,40 1,00 2,40
2 2,40 0,20 0,96
Zapata 2 0,75 1,50
2 1,20 2,40
185,99
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
ENTREPLANTA
Viga 1 1 3,70 0,40 0,50 0,74
1 1,00 0,40 0,90 0,36
Viga 2 1 3,80 0,40 0,50 0,76
1 1,00 0,40 0,90 0,36
Viga 3 1 9,10 1,00 0,40 3,64
Viga 4 1 9,05 0,40 0,50 1,81
Viga 5 1 2,10 0,25 0,30 0,16
Losa 1 1 3,20 2,05 0,25 1,64
Losa 2 1 2,05 2,10 0,25 1,08
Sobreancho casetones 1 3,10 0,70 0,38 0,82
1 3,15 0,70 0,38 0,84
1 9,05 0,70 0,38 2,41
SOTANO -1
Viga 1 1 3,70 0,40 0,50 0,74
1 1,00 0,40 0,90 0,36
Viga 2 1 3,80 0,40 0,50 0,76
1 1,00 0,40 0,90 0,36
Viga 3 1 9,10 1,00 0,40 3,64
Viga 4 1 9,05 0,40 0,50 1,81
Viga 5 1 2,10 0,25 0,30 0,16
Losa 1 1 3,20 2,05 0,25 1,64
Losa 2 1 2,05 2,10 0,25 1,08
Sobreancho casetones 1 3,10 0,70 0,38 0,82
1 3,15 0,70 0,38 0,84
1 9,05 0,70 0,38 2,41
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
SOTANO -2
Viga 1 1 3,70 0,40 0,50 0,74
1 1,00 0,40 0,90 0,36
Viga 2 1 3,80 0,40 0,50 0,76
1 1,00 0,40 0,90 0,36
Viga 3 1 9,10 1,00 0,40 3,64
Viga 4 1 9,05 0,40 0,50 1,81
Viga 5 1 2,10 0,25 0,30 0,16
Losa 1 1 3,20 2,05 0,25 1,64
Losa 2 1 2,05 2,10 0,25 1,08
Sobreancho casetones 1 3,10 0,70 0,38 0,82
1 3,15 0,70 0,38 0,84
1 9,05 0,70 0,38 2,41
ESCALERAS
Tramo 1 1 7,20 1,00 0,20 1,44
Tramo 2 1 6,90 1,00 0,20 1,38
Tramo 3 1 7,30 1,00 0,20 1,46
Tramo 4 1 2,40 1,00 0,20 0,48
Zapata 1 0,75 1,20 0,30 0,27
48,89
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cdbdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
ENTREPLANTA
VIGA 1
Longitudinales superiores @ 12 4 5,00 0,89 17,80
Longitudinales inferiores @ 25 4 5,00 3,85 77,00
Longitudinales inferiores @ 25 4 2,50 3,85 38,50
Piel @ 12 4 4,90 0,89 17,44
Piel @ 12 2 1,50 1,89 5,67
Cercos @10 20 1,80 0,62 22,32
Cercos @10 20 1,45 0,62 17,98
Cercos @10 6 2,60 0,62 9,67
Cercos @10 6 2,25 0,62 8,37
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,45 1,58 9,16
VIGA 2
Longitudinales superiores @ 12 4 5,10 0,89 18,16
Longitudinales inferiores @ 25 4 510 3,85 78,54
Longitudinales inferiores @ 25 4 2,50 3,85 38,50
Piel @ 12 4 5,00 0,89 17,80
Piel @ 12 2 1,50 1,89 5,67
Cercos @10 20 1,80 0,62 22,32
Cercos @10 20 1,45 0,62 17,98
Cercos @10 6 2,60 0,62 9,67
Cercos @10 6 2,25 0,62 8,37
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,45 1,58 9,16
VIGA 3
Longitudinales interiores @ 25 4 9,60 3,85 147,84
Longitudinales exteriores @ 20 4 9,60 2,47 94,85
Longitudinales superiores @ 16 4 9,60 1,68 60,67
Longitudinales inferiores & 16 4 9,60 1,58 60,67
Cercos @10 47 2,80 0,62 81,59
Cercos @10 47 2,40 0,62 69,94
Arm. Esperas solape @25 4 1,60 3,85 24,64
Arm. Esperas solape @20 4 1,60 2,47 15,81
Arm. Esperas solape @16 8 1,60 1,68 20,22
VIGA 4
Longitudinales superiores @ 12 4 9,75 0,89 34,711
Longitudinales inferiores @ 25 4 9,75 3,85 150,15
Piel @ 12 4 9,55 1,58 60,36
Cercos @10 46 1,80 0,62 51,34
Cercos @10 46 1,45 0,62 41,35
Arm. Esperas solape @25 4 2,40 3,85 36,96
Arm. Esperas solape @12 8 1,20 0,89 8,54
VIGA 5
Longitudinales superiores @ 12 3 3,20 0,89 8,54
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Longitudinales inferiores & 16 3 3,20 1,58 15,17
Piel @ 12 2 3,10 1,58 9,80
Cercos @10 12 1,10 0,62 8,18
LOSA1
Longitudinales superiores @ 12 12 3,40 0,89 36,31
Longitudinales inferiores @ 12 12 3,40 0,89 36,31
Transversales superiores @ 12 17 3,05 0,89 46,15
Transversales inferiores @ 16 17 3,05 1,58 81,92
Longitudinales zuncho @ 16 4 3,05 1,58 19,28
Cercos zuncho @10 1 1,10 0,62 7,50
LOSA2
Longitudinales superiores @ 12 12 2,25 0,89 24,03
Longitudinales inferiores & 12 12 2,25 0,89 24,03
Transversales superiores @ 12 12 3,10 0,89 33,11
Transversales inferiores & 16 12 3,10 1,58 58,78
Longitudinales zuncho @ 16 4 3,10 1,58 19,59
Cercos zuncho @10 12 1,10 0,62 8,18
CASETONES
Horquillas 77 2,25 0,89 154,19
SOTANO -1
VIGA 1
Longitudinales superiores @ 12 4 5,00 0,89 17,80
Longitudinales inferiores @ 25 4 5,00 3,85 77,00
Longitudinales inferiores @ 25 4 2,50 3,85 38,50
Piel @ 12 4 4,90 0,89 17,44
Piel @ 12 2 1,50 1,89 5,67
Cercos @10 20 1,80 0,62 22,32
Cercos @10 20 1,45 0,62 17,98
Cercos @10 6 2,60 0,62 9,67
Cercos @10 6 2,25 0,62 8,37
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,45 1,58 9,16
VIGA 2
Longitudinales superiores @ 12 4 510 0,89 18,16
Longitudinales inferiores @ 25 4 510 3,85 78,54
Longitudinales inferiores @ 25 4 2,50 3,85 38,50
Piel @ 12 4 5,00 0,89 17,80
Piel @ 12 2 1,50 1,89 5,67
Cercos @10 20 1,80 0,62 22,32
Cercos @10 20 1,45 0,62 17,98
Cercos @10 6 2,60 0,62 9,67
Cercos @10 6 2,25 0,62 8,37
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,45 1,58 9,16
VIGA 3
Longitudinales interiores @ 25 4 9,60 3,85 147,84
Longitudinales exteriores @ 20 4 9,60 2,47 94,85
Longitudinales superiores @ 16 4 9,60 1,58 60,67
Longitudinales inferiores @ 16 4 9,60 1,68 60,67
Cercos @10 47 2,80 0,62 81,59
Cercos @10 47 2,40 0,62 69,94
Arm. Esperas solape @25 4 1,60 3,85 24,64
Arm. Esperas solape @20 4 1,60 2,47 15,81
Arm. Esperas solape @16 8 1,60 1,58 20,22
VIGA 4
Longitudinales superiores @ 12 4 9,75 0,89 34,71
Longitudinales inferiores @ 25 4 9,75 3,85 150,15
Piel @ 12 4 9,55 1,58 60,36
Cercos @10 46 1,80 0,62 51,34
Cercos @10 46 1,45 0,62 41,35
Arm. Esperas solape @25 4 2,40 3,85 36,96
Arm. Esperas solape @12 8 1,20 0,89 8,54
VIGA 5
Longitudinales superiores @ 12 3 3,20 0,89 8,54
Longitudinales inferiores @ 16 3 3,20 1,68 15,17
Piel @ 12 2 3,10 1,58 9,80
Cercos @10 12 1,10 0,62 8,18
LOSA1
Longitudinales superiores @ 12 12 3,40 0,89 36,31
Longitudinales inferiores @ 12 12 3,40 0,89 36,31
Transversales superiores @ 12 17 3,05 0,89 46,15
Transversales inferiores @ 16 17 3,05 1,58 81,92
Longitudinales zuncho @ 16 4 3,05 1,58 19,28
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Cercos zuncho @10 1 1,10 0,62 7,50
LOSA2
Longitudinales superiores @ 12 12 2,25 0,89 24,03
Longitudinales inferiores @ 12 12 2,25 0,89 24,03
Transversales superiores @ 12 12 3,10 0,89 33,11
Transversales inferiores @ 16 12 3,10 1,58 58,78
Longitudinales zuncho @ 16 4 3,10 1,68 19,59
Cercos zuncho @10 12 1,10 0,62 8,18
CASETONES
Horquillas 77 2,25 0,89 154,19
SOTANO -2
VIGA 1
Longitudinales superiores @ 12 4 5,00 0,89 17,80
Longitudinales inferiores @ 25 4 5,00 3,85 77,00
Longitudinales inferiores @ 25 4 2,50 3,85 38,50
Piel @ 12 4 4,90 0,89 17,44
Piel @ 12 2 1,50 1,89 5,67
Cercos @10 20 1,80 0,62 22,32
Cercos @10 20 1,45 0,62 17,98
Cercos @10 6 2,60 0,62 9,67
Cercos @10 6 2,25 0,62 8,37
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,45 1,58 9,16
VIGA 2
Longitudinales superiores @ 12 4 5,10 0,89 18,16
Longitudinales inferiores @ 25 4 510 3,85 78,54
Longitudinales inferiores @ 25 4 2,50 3,85 38,50
Piel @ 12 4 5,00 0,89 17,80
Piel @ 12 2 1,50 1,89 5,67
Cercos @10 20 1,80 0,62 22,32
Cercos @10 20 1,45 0,62 17,98
Cercos @10 6 2,60 0,62 9,67
Cercos @10 6 2,25 0,62 8,37
Anclajes @12 4 0,75 0,89 2,67
Anclajes @16 4 1,45 1,58 9,16
VIGA 3
Longitudinales interiores @ 25 4 9,60 3,85 147,84
Longitudinales exteriores @ 20 4 9,60 2,47 94,85
Longitudinales superiores @ 16 4 9,60 1,68 60,67
Longitudinales inferiores & 16 4 9,60 1,58 60,67
Cercos @10 47 2,80 0,62 81,59
Cercos @10 47 2,40 0,62 69,94
Arm. Esperas solape @25 4 1,60 3,85 24,64
Arm. Esperas solape @20 4 1,60 2,47 15,81
Arm. Esperas solape @16 8 1,60 1,58 20,22
VIGA 4
Longitudinales superiores @ 12 4 9,75 0,89 34,711
Longitudinales inferiores @ 25 4 9,75 3,85 150,15
Piel @ 12 4 9,55 1,58 60,36
Cercos @10 46 1,80 0,62 51,34
Cercos @10 46 1,45 0,62 41,35
Arm. Esperas solape @25 4 2,40 3,85 36,96
Arm. Esperas solape @12 8 1,20 0,89 8,54
VIGA 5
Longitudinales superiores @ 12 3 3,20 0,89 8,54
Longitudinales inferiores & 16 3 3,20 1,58 15,17
Piel @ 12 2 3,10 1,58 9,80
Cercos @10 12 1,10 0,62 8,18
LOSA 1
Longitudinales superiores @ 12 12 3,40 0,89 36,31
Longitudinales inferiores & 12 12 3,40 0,89 36,31
Transversales superiores @ 12 17 3,05 0,89 46,15
Transversales inferiores & 16 17 3,05 1,58 81,92
Longitudinales zuncho @ 16 4 3,05 1,58 19,28
Cercos zuncho @10 1 1,10 0,62 7,50
LOSA2
Longitudinales superiores @ 12 12 2,25 0,89 24,03
Longitudinales inferiores @ 12 12 2,25 0,89 24,03
Transversales superiores @ 12 12 3,10 0,89 33,11
Transversales inferiores @ 16 12 3,10 1,58 58,78
Longitudinales zuncho @ 16 4 3,10 1,58 19,59
Cercos zuncho @10 12 1,10 0,62 8,18
CASETONES
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Horquillas 77 2,25 0,89 154,19
ESCALERAS
TRAMO 1
Arranque @12 6 1,39 0,89 7,42
Arranque @10 6 1,01 0,62 3,76
A-A Superior @10 6 3,95 0,62 14,69
A-A Inferior @12 6 3,39 0,89 18,10
A-A Superior @12 6 1,58 0,89 8,44
A-A Inferior @10 6 1,01 0,62 3,76
A-A Inferior @12 6 1,39 0,89 742
B-B Superior @10 7 2,21 0,62 9,59
B-B Inferior @10 7 2,21 0,62 9,59
C-C Superior @10 6 1,92 0,62 7,14
C-C Superior @10 6 3,44 0,62 12,80
C-C Inferior @12 6 4,56 0,89 24,35
D-D Superior @10 14 1,16 0,62 10,07
D-D Inferior @10 15 1,16 0,62 10,79
E-E Superior @10 1 1,32 0,62 0,82
E-E Inferior @10 1 1,32 0,62 0,82
F-F Superior @10 14 1,16 0,62 10,07
F-F Inferior @10 13 1,16 0,62 9,35
TRAMO 2
A-A Superior @8 6 4,42 0,40 10,61
A-A Inferior @12 6 3,54 0,89 18,90
A-A Inferior @12 6 1,57 0,89 8,38
B-B Superior @8 7 2,21 0,40 6,19
B-B Inferior @12 7 2,21 0,89 13,77
C-C Superior @8 6 1,92 0,40 4,61
C-C Superior @8 6 31 0,40 7,46
C-C Inferior @12 6 4,25 0,89 22,70
D-D Superior @10 13 1,16 0,62 9,35
D-D Inferior @10 14 1,16 0,62 10,07
E-E Superior @10 12 1,16 0,62 8,63
E-E Inferior @10 12 1,16 0,62 8,63
TRAMO 3
A-A Superior @8 6 4,42 0,40 10,61
A-A Inferior @12 6 3,54 0,89 18,90
A-A Inferior @12 6 1,57 0,89 8,38
B-B Superior @8 7 2,21 0,40 6,19
B-B Inferior @12 7 2,21 0,89 13,77
C-C Superior @8 6 1,92 0,40 4,61
C-C Superior @8 6 3,44 0,40 8,26
C-C Inferior @12 6 4,58 0,89 24,46
D-D Superior @10 13 1,16 0,62 9,35
D-D Inferior @10 14 1,16 0,62 10,07
E-E Superior @10 14 1,16 0,62 10,07
E-E Inferior @10 13 1,16 0,62 9,35
TRAMO 4
A-A Superior @8 6 3,31 0,40 7,94
A-A Inferior @8 6 2,55 0,40 6,12
A-A Inferior @8 6 1,40 0,40 3,36
B-B Superior @8 14 1,17 0,40 6,55
B-B Inferior @8 14 1,17 0,40 6,55
ZAPATA
Arm. Long. Inf. 4 1,40 0,89 4,98
Arm. Transv. Inf. 6 0,95 0,89 5,07

6.491,26

m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacién,
colocacioén e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).

ENTREPLANTA

Viga 1 4,00 4,00

Viga 2 4,00 4,00

Viga 3 47,00 47,00

DAMETRO 12mm

Viga 1 0,7 4,00 2,80

Viga 2 0,7 4,00 2,80

Viga 3 0,7 47,00 32,90
93,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
02.02.03 REMODELACION NUCLEO ESCALERA JUNTO RAMPA 3
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
Losa cimentacién 1 24,00 0,10 2,40
2,40
m23E01AASBMO066h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
Sotano -2 1 16,50 2,50 41,25
Sotano -1 1 16,50 2,45 40,43
Entreplanta 1 16,50 2,55 42,08
Planta baja 1 16,50 2,55 42,08
165,84
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
LOSAS
Sotano -2 1 8,50 8,50
Sotano -1 1 8,50 8,50
Entreplanta 1 8,50 8,50
Planta baja 1 14,40 14,40
MUROS
Muro 1 2 4,50 9,70 87,30
Muro 2 2 5,95 2,55 30,35
Muro 3 2 4,45 9,70 86,33
Muros foso 2 3,55 2,55 18,11
Completar muro perimetral 2 1,10 1,50 3,30
VIGAS
Viga 30x50 1 3,30 0,30 0,99
2 3,30 0,50 3,30
ESCALERAS
Tramo 1 1 2,50 1,50 3,75
Tramo 2 1 2,55 1,50 3,83
Tramo 3 1 2,70 1,50 4,05
Tramo 4 1 2,55 1,50 3,83
Tramo 5 1 2,75 1,50 413
Tramo 6 1 2,60 1,50 3,90
Tramo 7 1 2,75 1,50 413
Tramo 8 1 2,55 1,50 3,83
Descansillos 1 2,75 2,75
303,78
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m23E04CM050 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentaciéon
HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica
a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafo maximo
del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) 0 a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segun Cobdigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
Losa cimentacion 1 24,00 0,40 9,60
9,60
m23U04DV060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
LOSAS
Sotano -3 1 16,50 0,20 3,30
Sotano -2 1 8,50 0,25 2,13
Sotano -1 1 8,50 0,25 2,13
Entreplanta 1 8,50 0,25 2,13
Planta baja 1 14,40 0,25 3,60
MUROS
Muro 1 1 4,50 9,70 0,20 8,73
1 5,95 2,55 0,20 3,03
Muro 2 1 4,45 9,70 0,20 8,63
1 3,55 2,55 0,20 1,81
Muro 3 1 1,10 1,50 0,20 0,33
Muros foso 2 4,20 1,50 0,20 2,52
Muro perimetral 1 3,20 3,70 0,20 2,37
VIGAS
Viga 30x50 1 3,30 0,30 0,50 0,50
ESCALERAS
Tramo 1 1 2,50 1,10 0,20 0,55
Tramo 2 1 2,55 1,10 0,20 0,56
Tramo 3 1 2,70 1,10 0,20 0,59
Tramo 4 1 2,55 1,10 0,20 0,56
Tramo 5 1 2,75 1,10 0,20 0,61
Tramo 6 1 2,60 1,10 0,20 0,57
Tramo 7 1 2,75 1,10 0,20 0,61
Tramo 8 1 2,55 1,10 0,20 0,56
Descansillos 4 2,75 0,20 2,20
48,02
m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
LOSAS (cuantias kg/m2 segun planos) 17,8 24,00 427,20
LOSA CIMENTACION 12,4 16,50 204,60
SOTANO -3
Zuncho perimetral 2 8,80 0,89 15,66
Longitudinales superiores @ 12 2 8,80 0,89 15,66
Longitudinales inferiores @ 25 58 0,90 0,40 20,88
Cercos @10
Zuncho borde 2 470 0,89 8,37
Longitudinales superiores @ 12 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales inferiores @ 25 32 0,90 0,40 11,52
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Cercos @10 12,4 8,50 105,40
SOTANO -2
Zuncho perimetral 2 6,10 0,89 10,86
Longitudinales superiores @ 12 2 6,10 0,89 10,86
Longitudinales inferiores @ 25 40 0,90 0,40 14,40
Cercos @10 21 0,65 0,62 8,46
Anclajes @10 21 0,55 0,62 7,16
Zuncho borde 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales superiores @ 12 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales inferiores @ 25 32 0,90 0,40 11,52
Cercos @10 12,4 8,50 105,40
SOTANO -1
Zuncho perimetral 2 6,10 0,89 10,86
Longitudinales superiores @ 12 2 6,10 0,89 10,86
Longitudinales inferiores @ 25 40 0,90 0,40 14,40
Cercos @10 21 0,65 0,62 8,46
Anclajes @10 21 0,55 0,62 7,16
Zuncho borde 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales superiores @ 12 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales inferiores @ 25 32 0,90 0,40 11,52
Cercos @10 12,4 8,50 105,40
ENTREPLANTA
Zuncho perimetral 2 6,10 0,89 10,86
Longitudinales superiores @ 12 2 6,10 0,89 10,86
Longitudinales inferiores @ 25 40 0,90 0,40 14,40
Cercos @10 21 0,65 0,62 8,46
Anclajes @10 21 0,55 0,62 7,16
Zuncho borde 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales superiores @ 12 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales inferiores @ 25 32 0,90 0,40 11,52
Cercos @10 12,4 14,40 178,56
PLANTA BAJA
Zunchos 2 12,50 0,89 22,25
Longitudinales superiores @ 12 2 12,50 0,89 22,25
Longitudinales inferiores @ 25 83 0,90 0,40 29,88
Cercos @10 42 0,65 0,62 16,93
Anclajes @10 42 0,55 0,62 14,32
Zuncho borde 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales superiores @ 12 2 4,70 0,89 8,37
Longitudinales inferiores @ 25 32 0,90 0,40 11,52
Cercos @10
MUROS
Muro 1 12,4 4,50 9,70 541,26

134 5,95 2,55 203,31
Muro 2 14,4 4,45 9,70 621,58
15,4 3,55 2,55 139,41
Muro 3 16,4 1,10 1,50 27,06
Muros foso 17,4 4,20 1,50 109,62
Completar muro perimetral 18,4 3,20 3,70 217,86
VIGAS
Viga 30x50
Longitudinales superiores @ 12 3 4,00 0,89 10,68
Longitudinales inferiores @ 25 3 4,00 1,58 18,96
Piel @ 12 4 3,60 0,89 12,82
Cercos @10 23 1,60 0,62 22,82
Anclajes @12 3 0,75 0,89 2,00
Anclajes @16 3 1,00 1,58 4,74
ESCALERAS
Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,32 0,62 14,41
A-A Inferior @10 7 3,54 0,62 15,36
B-B Superior @10 16 1,30 0,62 12,90
B-B Inferior @10 18 1,30 0,62 14,51
Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,51 0,62 15,23
A-A Inferior @10 7 347 0,62 15,06
B-B Superior @10 12 1,30 0,62 9,67
B-B Inferior @10 13 1,30 0,62 10,48
Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,60 0,62 15,62
A-A Inferior @10 7 3,56 0,62 15,45
B-B Superior @10 13 1,30 0,62 10,48
B-B Inferior @10 14 1,30 0,62 11,28
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Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,49 0,62 15,15
A-A Inferior @10 7 3,46 0,62 15,02
B-B Superior @10 12 1,30 0,62 9,67
B-B Inferior @10 13 1,30 0,62 10,48
Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,63 0,62 15,75
A-A Inferior @10 7 3,58 0,62 15,54
B-B Superior @10 13 1,30 0,62 10,48
B-B Inferior @10 14 1,30 0,62 11,28
Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,52 0,62 15,28
A-A Inferior @10 7 3,48 0,62 15,10
B-B Superior @10 12 1,30 0,62 9,67
B-B Inferior @10 13 1,30 0,62 10,48
Tramo 1
A-A Superior @10 7 3,63 0,62 15,75
A-A Inferior @10 7 3,58 0,62 15,54
B-B Superior @10 13 1,30 0,62 10,48
B-B Inferior @10 14 1,30 0,62 11,28
Tramo 1 7 3,52 0,62 15,28
A-A Superior @10 7 3,48 0,62 15,10
A-A Inferior @10 16 1,30 0,62 12,90
B-B Superior @10 17 1,30 0,62 13,70
B-B Inferior @10 12,4 11,00 136,40
Descansillos
Zuncho perimetrale 2 11,60 0,89 20,65
Longitudinales superiores @ 12 2 11,60 0,89 20,65
Longitudinales inferiores @ 25 76 0,80 0,40 24,32
Cercos @10 37 0,65 0,62 14,91
Anclajes @10 37 0,55 0,62 12,62
Zuncho borde 2 11,00 0,89 19,58
Longitudinales superiores @ 12 2 11,00 0,89 19,58
Longitudinales inferiores @ 25 76 0,80 0,40 24,32
Cercos @10
4.230,44
02.02.04 ESTRUCTURA SOPORTE CENTRO DE TRANSFORMACION
m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cobdigo Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
PERFILES LAMINADOS S275
UPE 100 2 0,85 9,82 16,69
HEA 140 2 7,80 24,70 385,32
CHS 70X5 4 0,70 8,00 22,40
CHS 80X5 4 0,20 9,20 7,36
CHAPAS
CHAPAS 160X153X10 8 1,92 15,36
RIGIDIZADORES 116X65X10 8 0,59 4,72
PLACA ANCLAJE 190X140X15 2 3,13 6,26
PLACA ANCLAJE 250X250X15 2 7,36 14,72
472,83
m23E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 100 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1501 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
PERFILES LAMINADOS S275
UPE 100 2 0,85 0,41 0,70
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HEA 140 2 7,80 0,82 12,79
CHS 70X5 4 0,70 0,22 0,62
CHS 80X5 4 0,20 0,25 0,20
CHAPAS
CHAPAS 160X153X10 16 0,16 0,15 0,38
RIGIDIZADORES 116X65X10 16 0,12 0,07 0,13
PLACA ANCLAJE 190X140X15 4 0,19 0,14 0,11
PLACA ANCLAJE 4 0,25 0,25 0,25
15,18
m23E04SA025 m2 SOLERA HA-30, 15cm. ARMADO#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-30
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y Coédigo Estructural. Componentes del hormigdén con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.
1 8,00 3,00 24,00
24,00
02.02.05 LOSA CIMENTACION APOYO EQUIPOS SANEAMIENTO
m23E02G040 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.
SEPARADOR-P0OZ0 DE BOMBEO 1 28,70 2,85 81,80
81,80
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC83, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
1 6,30 2,75 0,10 1,73
1,73
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
SEPARADOR-POZO DE BOMBEO LOSA 2 6,10 0,25 3,05
2 2,55 0,25 1,28
4,33
m23U04DV060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con ari-
do procedente de cantera, de tamano maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
SEPARADOR-POZO DE BOMBEO 2 6,10 0,25 3,05
2 2,55 0,25 1,28
433
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m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B

500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme

a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y

CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de

prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SEPARADOR-POZO DE BOMBEO LOSA

#0212 15X15 2 15,55 11,20 348,32

REPOSICION LOSA

#212 15X15 2 48,35 11,20 1.083,04

1.431,36

02.02.06 ADECUACION DIMENSIONES Y APERTURA Y CIERRES NUEVOS HUECOS DE VENTILACION

m23E01AASBMO06h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

FORJADO CUBIERTA 19 0,70 0,70 3,20 29,79
FORJADO SOTANO -1 39 0,70 0,70 2,20 42,04
FORJADO SOTANO -2 14 0,70 0,70 2,20 15,09
5 0,70 0,70 2,20 5,39
92,31
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
FORJADO CUBIERTA 19 0,70 0,70 9,31
FORJADO SOTANO -1 39 0,70 0,70 19,11
FORJADO SOTANO -2 14 0,70 0,70 6,86
5 0,70 0,70 2,45
37,73
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
FORJADO CUBIERTA 1 21,05 0,15 3,16
FORJADO SOTANO -1 1 36,50 0,15 548
FORJADO SOTANO -2 1 15,60 0,15 2,34
1 6,30 0,15 0,95
11,93
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cbdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
cuantia ( 6,2 kg/m2)
FORJADO CUBIERTA 6,2 21,05 130,51
FORJADO SOTANO -1 6,2 36,50 226,30
FORJADO SOTANO -2 6,2 15,60 96,72
6,2 6,30 39,06
492,59
Presupuesto Pagina 54



L ]
;I,:lr:;,r:?e medio ambiente M A D RI D eptlsa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

02.02.07 HUECO EN MURO PARA VENTILACION JUNTO A ESCALERA 2

02.02.07.01 pa HUECO EN MURO PARA VENTILACION JUNTO A ESCALERA 2

Partida Alzada para trabajos consistente en apertua de hueco en muro, in-
cluyendo medios auxiliares, hormigoén, barras de acero, remates, parte pro-
porcional de GRU, etc

1 1,00
1,00
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03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
1,00
03.02 EMULSION ASFALTICA
1,00
03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD
7,00
03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON
6,00
03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO
2,00
03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE
1,00
03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
2,00
03.08 ENSAYOS ESTANQUEIDAD IMPERMEABILIZACION
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de cubierta plana has-
ta 100 m2 de superficie,mediante inundacién, realizada por laboratorio con
identificacion del cédigo de inscripcion en el Registro General del CTE de
Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificacion .Inclu-
ye una jornada del equipo de analisis, incluso desplazamiento a obra e in-
forme de resultados. Se incluye parte proporcional de costes de medios
para proyeccion y/o vertido de agua, consumo de la misma y trabajos com-
plementarios para retencién y canalizacion del agua sobrante.
Diferentes zonas independientes de superficie en exterior. 6 6,00
6,00
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04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS
170101 t  HORMIGON
134,06 134,06
134,06
1701 02 t  OBRADE FABRICA
1,45 1,45
1,45
170103 t  MATERIALES CERAMICOS
1 93,01 93,01
93,01
17 08 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
1 56,03 56,03
56,03
1702 01 t  MADERA
8,74
1702 02 t  VIDRIO
05 0,50
0,50
1702 03 t  PLASTICOS
30,60
17 03 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10%
1,67
17 04 05 t  HIERROY ACERO
78,07
17 04 07 t  METALES MEZCLADOS
48,97
1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
137,41
0303 08 t  PAPEL-CARTON
9,39 9,39
9,39
2003 01 t  BASURAS
10,52 10,52
10,52
1709 03 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS
24,25
1709 04 1 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
17,27 17,27
17,27
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05

05.01
m23501J231

m23S01K010

m23S01K060

m23S01K071

m23S01M020

m23S01M100

m23S01M060

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

1

11,00

ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

1

11,00

11,00

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

1

11,00

11,00

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

1

11,00

11,00

ud PARDE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

1

11,00

11,00

ud PARDEBOTAS LONAY SERRAJE

Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

1

11,00

11,00

ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

11,00

2,00
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2,00
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con
materiales himedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
1 11,00
11,00
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
1 11,00
11,00
m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
1 11,00
11,00
m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
1 11,00
11,00
m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
1 11,00
11,00
m23S01L090 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segin UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
2 2,00
2,00
m23S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 11,00
11,00
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m23S01J290

m23S01J310

m23S01J130

m23S01J110

m23S01J050

m23S01J070

m23S01K040

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

1

11,00

ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

1

11,00

11,00

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filiros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

1

11,00

11,00

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atdéxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

11,00

2,00

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

2,00

2,00

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00

2,00

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

2,00

2,00

2,00
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m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cue-
llo y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00

2,00

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00

2,00

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metélico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de diametro y 4 m de longi-
tud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5

2,00

5,00

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20

5,00

20,00

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diame-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

20

20,00

20,00

20,00
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CANTIDAD

m23S01N110

m23S01J020

05.02
m23S02A200

m23S02A240

m23S02A250

m23S02B130

m23S02B090

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

10

10,00

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00

5,00

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que se-
an necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

50

5,00

50,00

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacién de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

100

50,00

100,00

ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

10

100,00

10,00

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100

10,00

100,00

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metélica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

100,00
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10 10,00
10,00
m23S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
100 100,00
100,00
m23S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del numero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
50 50,00
50,00
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
5 5,00
5,00
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmon-
taje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
6 6,00
6,00
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cién del numero O6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
6 6,00
6,00
m23S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Segln ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
20 20,00
20,00
05.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m23S03RH010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con dotacién hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia
natural (incluido festivos).
7.200 7.200,00
7.200,00
m23S03RC010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).
7.200 7.200,00
7.200,00
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.
20 20,00
20,00
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m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

m23S03M031

m23S03M041

m23S03M021

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

40

40,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nuamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

40

40,00

40,00

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

40,00

3,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmdsferas
de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3,00

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocaciéon de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00

1,00

m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

30

1,00

30,00

30,00
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m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.
80 80,00
80,00
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.
200 200,00
200,00
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06
06.01

06.02

06.03

ARQUEOLOGIA

PROYECTO DE ACTUACION PALEONTOLOGICA

Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgica/paleontolégica inclui-
da tramitacién administrativa de los permisos oportunos ante la Direccion
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y consulta de
carta arqueolégica, para la obtencion del permiso correspondiente, con an-
terioridad al inicio de las obras.

1,00

SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
Jornada de control arqueoldgico durante la fase de ejecucién correspon-
diente a los movimientos de tierras. Incluye informes mensuales del desa-
rrollo de los trabajos en formato digital.

1,00

6,00

INFORME Y MEMORIA FINAL

Elaboracién de informe final de la intervencién en el que se incluiran todos
los resultados arqueoldgicos y paleontolégicos obtenidos durante el segui-
miento arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presentaciéon ante la
Direccion General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid con
el fin de obtener la emisién de la resolucion final de la intervenciéon. No in-
cluye memoria de resultados de otras actuaciones que pudieran realizarse
derivadas de la localizacién de restos.

6,00

1,00

1,00
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2.1 CUADRO DE PRECIOS N° 1

Los precios que regiran en este Proyecto corresponden al Cuadro de Precios vigente del Ayuntamiento
de Madrid, correspondiente al Cuadro de Precios del afio 2023, aplicables a los Presupuestos de los
Proyectos de Urbanizacion y Edificacion del Excelentisimo Ayuntamiento de Madrid, actualmente
vigente y los que aparezcan detallados en el Cuadro de Precios n° 1, especifico del presente Proyecto.

Madrid, noviembre de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
<»""’7€7_fo&_‘¥" ‘(’737 _‘/7_:{?'_//\ R R“ = : _- -
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacion

y Construccion de Aparcamientos
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0001 02.01.01.01.01.01 Ud

0002 02.01.01.01.01.02 Ud

0003 02.01.01.01.02.01 Ud

0004 02.01.01.01.02.02 m

0005 02.01.01.01.02.03 m

0006 02.01.01.01.02.04 m

0007 02.01.01.01.02.05 Ud

0008 02.01.01.02.01

0009 02.01.01.03.01

ud

ud

Levantamiento taquimetrico en 3D de la totalidad 6.360,00
del aparcamiento, incluyendo planos de planta y

secciones transversales con determinacién de espe-

sores de todos los elementos, estructurales o no,

asi cmo de los elementos existentes de ventilacion

(vistos, ocultos o enterrados)

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

Cata para determinar espesores en cualquier tipo 238,50
de elemento (fabrica, hormigdén, metalicos)

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

Puesta en obra y retirada de personal y puesta a 1.272,00
disposicion del proyecto de los equipos de prospec-
cion geofisica, mas dietas.

MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS

Registro de datos mediante GPR en el suelo de la 3,18
entreplanta y en los s6tanos S-1, S-2 'y S-3.

TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Registro de datos mediante GPR en el techo de la 3,7
entreplanta y en el techo de la planta S-1 que no se
encuentra bajo la entreplanta.

TRES EUROS con SETENTA' Y UN CENTIMOS

Registro de datos mediante GPR en cada zapata 79,50
adicional el suelo de la planta S-3, alrededor de las
pilas existentes, para determinar la extensi6on de
sus zapatas y estimar (en funciéon de la constane
dieléctrica de las arcosas de Madrid) su profundi-

dad.
SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
PROCESADO DE DATOS Y REDACCION INFORME FINAL 2.597,00
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS
Preparacion y disponibilidad de medios auxiliares 2.915,00

(andamio, generador ...).

DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

Informe patologico con analisis de los resultados 11.130,00
del reconocimiento estructural, determinacion del

estado de la estructura, de la sobrecarga de uso

que puede soportar y propuesta de actuaciones.

ONCE MIL CIENTO TREINTA EUROS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0010 02.01.01.0401 ud Ingenieria de detalle analizando las soluciones reco- 26.500,00
gidas en el proyecto a la vista de los resultados ob-
tenidos en los trabajos de reconocimiento estructural
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS EUROS
0011  02.02.07.01 pa Partida Alzada para trabajos consistente en apertua 4.314,20

de hueco en muro, incluyendo medios auxiliares,
hormigén, barras de acero, remates, parte propor-
cional de GRU, etc

CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con

VEINTE CENTIMOS

0012 030308 t PAPEL-CARTON 250,03
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRES CENTIMOS

0013 03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 216,93
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

0014 03.02 EMULSION ASFALTICA 104,50
CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0015 03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD 84,83
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0016 03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON 1.011,95
MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0017 03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO 136,04
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CENTIMOS

0018 03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE 636,00
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

0019 03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 47,34
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

0020 03.08 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 341,32

de cubierta plana hasta 100 m2 de superficie,me-
diante inundacién, realizada por laboratorio con
identificacion del cédigo de inscripciéon en el Regis-
tro General del CTE de Laboratorios de Ensayo pa-
ra el Control de Calidad de la Edificacion .Incluye
una jornada del equipo de analisis, incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados. Se incluye
parte proporcional de costes de medios para proyec-
cion y/o vertido de agua, consumo de la misma y
trabajos complementarios para retencién y canaliza-
cion del agua sobrante.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con TREINTAY

DOS CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0021 06.01 Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgi- 954,00
ca/paleontologica incluida tramitacién administrativa
de los permisos oportunos ante la Direccién Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Ma-
drid y consulta de carta arqueoldgica, para la obten-
cién del permiso correspondiente, con anterioridad
al inicio de las obras.

NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS

0022 06.02 Jornada de control arqueoldgico durante la fase de 222,60
ejecucioén correspondiente a los movimientos de tie-
rras. Incluye informes mensuales del desarrollo de
los trabajos en formato digital.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
CENTIMOS

0023 06.03 Elaboracién de informe final de la intervencién en el 1.908,00

que se incluirdn todos los resultados arqueoldgicos
y paleontolégicos obtenidos durante el seguimiento
arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presen-
tacién ante la Direccion General de Patrimonio Cul-
tural de la Comunidad de Madrid con el fin de obte-
ner la emision de la resolucién final de la interven-
cion. No incluye memoria de resultados de otras ac-
tuaciones que pudieran realizarse derivadas de la
localizacion de restos.

MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS

0024 170101 t  HORMIGON 31,02
TREINTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS

0025 170102 t  OBRA DE FABRICA 2844

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

0026 170103 t  MATERIALES CERAMICOS 26,34
VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

0027 170201 t  MADERA 16,13
DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

0028 170202 t  VIDRIO 123,64
CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0029 170203 t  PLASTICOS 31,86

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

0030 170302 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE 28,18
HULLA < 10%

VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

0031 170405 t  HIERRO Y ACERO 9,09
NOVENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS

0032 170407 t  METALES MEZCLADOS 44,85

Presupuesto Pagina 72



L ]
;Ir::‘,l;::?a medio ambiente M A D RI D eptlsa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
0033 170802 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO 25,61

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

0034 170903 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 245,70

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA CENTIMOS

0035 170904 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 36,02
TREINTA'Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

0036 1709041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 237,89
DOSCIENTOS TREINTAY SIETE EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CENTIMOS

0037 200301 t BASURAS 249,19
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

0038 HO30 ud Extraccion de testigo de hormigén de ® 75 mm. en 206,70

vigas o pilares, de hasta 30 cm de longitud.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

0039 HO42 ud Ensayo para determinar contenido de cloruros en el 84,80
hormigoén

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0040 HO43 ud Ensayo para determinar contenido de sulfatos en el 84,80
hormigén

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0041  HI041 ud Ensayo a compresion simple de testigo de hormi- 47,70
gon.

CUARENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

0042 HI043 ud Relleno con mortero de alta resistencia sin retrac- 53,00
cién de perforacion realizada.

CINCUENTA'Y TRES EUROS

0043 HI046 ud  Medicion de la profundidad de carbonatacion de tes- 37,10
tigo de hormigén endurecido.

TREINTA'Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

0044 HI107 ud Apertura de cata superior en forjado o viga, para 84,80
comprobacién armado de negativos, incluso repara-
cién con mortero de alta resistencia sin retraccion.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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0045 HI108 ud Apertura de cata superior en pilar de hormigén para 84,80
comprobacién armado y/o extraccion de testigos de
barras, incluso reparacién con micro-hormigén.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0046 HIO53 ud Apertura de cata en cara inferior de forjado o viga, 84,80
para comprobacién armado o extraccion de barras
de acero, incluso reparacion con mortero de alta re-
sistencia sin retraccion.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0047 MPO7 ud Ensayo a traccién simple de muestra de acero de 84,80
armar.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0048 PN.01.01.01 u  Hidrodemolicién de forjado existente con robot de 118.429,56
presién minima de 1000 bares, incluso plataformas
de trabajo necesarias, proteccién de caida y proyec-
cion de escombros con recogida de los mismos y re-
tirada a vertedero. Incluso suministro de electricidad
y agua desde el exterior.

CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

0049 PN.01.02.01 ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, 405,34
para edificio de uso publico, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de particulas, recubierto con laminado
de alta presiéon (HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fendlica, cantos
de placa laminada compacta de alta presion (HPL),
bastidor de tablero contrachapado y cerco de made-
ra de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35
mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero
inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma
de poliuretano para relleno de la holgura entre pre-
cerco y block de puerta.

CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0050 PN.01.02.02

0051 PN.01.02.04

0052 PN.01.02.05

0053 PN.01.02.06

u

m2

ud

u

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotan- 656,98
tes de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste vy fijacion en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta confor-
me a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premar- 171,50
co, con tratamiento de pintura epoxi, para una altu-

ra de 1700 mm aproximadamente en muros perime-

trales, incluso tramos curvos, recortes, remates peri-

metrales, suministro y colocacion.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacién 4.505,00
de ventilacion (impulsion y retorno) junto a ndcleos

de escaleras, en aceras, incluso desmontaje, monta-

je y elevacion con tabique media asta de ladrillo de

1m de altura y acabado de aplacado de piedra cali-

za de 2 cm por el exterior.

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de ma- 1.280,07
dera compuesta por alma de tablero aglomerado de
particulas, recubierto con laminado de alta presion
(HPL), formado por varias capas de papel kraft im-
pregnadas en resina fendlica, cantos de placa lami-
nada compacta de alta presion (HPL), con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block
que incluye hoja, cerco, tapajuntas, y kit de revesti-
miento de puerta corredera compuesto por un trave-
safo lateral, dos junquillos con alma de contracha-
pado, dos travesarnos superiores, tornilleria y tapo-
nes embellecedores, con 2 manillones de acero ino-
xidable, colocada empotrada en tabique ceramico
con armazén para revestir incluido. Totalmente ter-
minada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE
CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0054 PN.01.02.07

0055 PN.01.02.08

0056 PN.01.02.09

u

ud

ud

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,60x2,10 m, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Trampilla cortafuegos pivotante homologada, EI2
60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x800
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-
lor blanco formada por 2 chapas de acero galvaniza-
do de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas
y montadas, con camara intermedia de lana de roca
de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cer-
co de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, inclu-
so cierrapuertas para uso moderado. Incluso silico-
na neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

392,83

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y TRES CENTIMOS

402,15

CUATROCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

179,55

CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0057 PN.01.02.10 m2 Chapado de granito gris villa abujardado o flamea- 139,36

do de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y
rio (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-
ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza. Segin NTE-RPC-08. Medido en
superficie realmente ejecutada. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS
0058 PN.01.03.01 m2 Impermeabilizacién mediante revestimiento elasti- 18,00
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.
DIECIOCHO EUROS
0059 PN.01.06.01 m2 Suministro y colocacién de pavimento de losas de 36,49

granito multiformato 45x45/30/20x10cm, de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de
juntas con arena caliza fina en color gris.

TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

0060 PN.01.06.01.01 ud Suministro y plantaciéon de Arce Negundo de 10-12 118,06
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepellon.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

0061 PN.01.06.01.02 ud Suministro y plantacién de Elaeagnus pungens de 93,77
10-12 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepellén.

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

0062 PN.01.06.01.03 ud Tala de arbolado, con motosierra, hasta una altura 339,07
menor de 8 m, para cualquier tipo de terreno, inclu-
so retirada y gestién de residuos.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CENTIMOS

0063 PN.01.06.02 m  Suministro y colocacién de bordillo de granito tipo 14,38
IXg-C, IXg-A e IXg-B del Catalogo de Normalizacion
de Elementos Constructivos para Obras de Urbani-
zacién de 2024 del Ayuntamiento de Madrid, senta-
do sobre arena, incluso recebado de juntas con are-
na caliza fina en color gris.

CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0064 PN.01.07.0201 u  Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con 7.208,00
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

0065 PN.01.08.01 kg

0066 PN.01.09 PA u

0067 PN.02.01.02.02.01 m2

Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos,
con soladuras y/o elementos atornillados, incluso re-
mates y piezas de union.

Partida alzada para elaboracion de un estudio y
prueba piloto que implemente soluciones paisajisti-
cas y visuales en el aparcamiento con objeto de
aprovechar el espacio de la infraestructura y aumen-
tar la superficie vegetal mediante opciones basa-
das en la naturaleza que mejoren el aspecto en los
accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden
incluir, entre otras alternativas, sistemas de jardine-
ria con acabado vegetal, que ayuden a mejorar la
calidad ambiental y el confort climatico.

Demolicion de paquete de firmes hasta cota de
forjado de cubierta
Levante impermeabilizacion + inspeccién de ca-
pa compresion
Reposicion de impermeabilizacién:
- Limpieza de superficie y aplicacion de morte-
ro pte (1% min)
- Imprimacion base epoxi bicomponente + 3
membranas:
- 12 capa: membrana liquida de poliureta-
no monocomponente, armada con malla
de poliéster PET 50
2° y 32 capa: membrana liquida imperme-
abilizante de poliuretano monocomponen-
te, mas arido de cuarzo.
En zona de rampa de acceso aparca-
miento, impermeabilizar hasta min. 20
cm por encima los paramentos verticales
asegurando el adecuado solape.
En zona de rampa de acceso aparca-
miento, sanear, impermeabilizar, rematar
y reponer rejillas y elementos de recogi-
da de agua en mal estado.

. Geotextil y tubo 200 mm perimetral para recogi-

da de agua hasta acometida a saneamiento pu-
blico (zona A).

Reposicion de paquete de firmes/ parterres
Aceras: 10 cm de base de hormigén HM-15 + so-
lado (segun zona a reponer) sobre mortero de
asiento sobre cama de apoyo de arena de rio de
5 cm de espesor.

Viales: 25 cm de base de hormigén HM20 y dos
capas de mezcla bituminosa en caliente de es-
tructura gruesa de 6+4 cm de espesor ambas
con un riego de imprimacién sobre la base de
hormigén y otro de adherencia entre ambas ca-
pas.

PRECIO EN LETRA PRECIO
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS
38,10
TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
42.000,00
CUARENTA'Y DOS MIL EUROS
227,90

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

Presupuesto

Pagina 78



urbanismo, medio ambiente M A D RI D eptlsa

y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0068 PN.02.01.02.02.02m2 1.

0069 PN.02.01.02.02.03m2 1.

0070 PN.02.01.02.02.04m2 1.

8.

9.

En urbanizacion: Instalacion abastecimiento 127,20
(Fuente-bebedero y tuberias) e instalacién de

saneamiento.

En parterres: Instalacion de riego (Boca de riego

y tuberias).

En entorno de edificio: instalaciones existentes.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Preparacion del soporte: eliminar del interior de 29,68
la fisura los restos de polvo mediante inyeccion
de aire a presion.

Sellado superficial de la fisura: realizar un sella-
do superficial de la fisura con la finalidad de im-
pedir la fuga de la resina durante el proceso de
inyecciéon y permitir la adhesion de los inyecto-
res. Se podran usar materiales de base epoxidi-
ca o de base cementosa.

Fijacion de los inyectores: Fijar los inyectores de
inyeccién superficial con el mismo material de
sellado. La distancia oscilara entre los 20 y los
30 cm.

Inyeccién mecanica de la resina.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Extraccion de la rejilla tramex. 197,16
Limpieza del hueco: sustraer hojas, colillas, plas-
ticos y demas desperdicios acumulados.
Inspeccién del estado de la estructura y de los
elementos de desaglie.

Limpieza y saneo de superficies de hormigén a
base de chorro de arena.

En caso de ser necesario, reparacion de superfi-
cies afectadas de hormigéon mediante aplicacion
de un puente de unioén, mortero de reparaciéon y
curado de mortero.

Limpieza y mantenimiento de rejillas tramex inte-
riores

Aplicacion de una imprimacién en superficie de
huecos

Aplicacion de una solucion de poliurea bicompo-
nente de aplicacién manual para impermeabiliza-
cién

Sustitucion de canaleta hasta sumidero en caso
necesario.

Remates de impermeabilizacion de parterres de

ventilacién con urbanizacion - jardineria

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0071 PN.02.01.02.02.05 ml

0072 PN.02.01.02.02.06 m2

0073 PN.02.01.02.02.07 m2

1.

1.

1.

Preparacion del soporte: Eliminar de la superfi- 82,68
cie de trabajo lechada de cemento superficial,
restos de grasas y aceites, partes de hormigén
mal adheridas y restos de otras aplicaciones me-
diante el empleo preferentemente de medios me-
canicos. En caso necesario reparar los cantos
de juntas.

Imprimacion: Aplicar la imprimacion con brocha
de forma uniforme evitando imprimar el fondo de
juntas.

Fondo de junta: Instalar un cordén de seccién
circular de polietileno expandido de célula cerra-
da como fondo de juntas a una profundidad que
asegure que el espesor de masilla aplicada es
aproximadamente la mitad del ancho de la junta.
El cordon se elegird con un su diametro aproxi-
madamente un 25% mayor que el ancho de jun-
ta de modo que quede sujeto por compresion.
Colocar sin estirar, evitando su deterioro.

Aplicar la masilla: Aplicar la masilla mediante
pistola. Rellenar completamente la junta desde
el fondo hasta la superficie evitando atrapar el ai-
re. Alisar la masilla fresca empleando una herra-
mienta adecuada para darle una forma superfi-
cial concava.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

Preparacion de la superficie afectada: Retirar 252,28
chapas metélicas si las hubiera y todo el mate-
rial danado o disgregado mediante chorreado de
granalla de acero o escoria de cobre sobre su-
perficies afectadas.

Evaluacién y limpieza de la armadura hasta la
eliminacién total del 6xido. Si la corrosion pre-
senta una pérdida de seccion significativa (al
menos del 10%) se debera proceder al solape
de armaduras con una union por solape simple
o doble, unién por empalme con barras o con
empalme angular o bien por soldadura a tope en
VoenK.

Proteccion de la armadura mediante pasivacion
de las armaduras

Aplicacion de la imprimacion y/o puente de union
Aplicacion del mortero de reparacién y curado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

Limpieza de superficie soporte, mediante fresa- 100,70
do mecénico, obteniendo una rugosidad para la
posterior aplicacién de un mortero y nivelacion
de superficies mediante capa base cementosa
mejorada con polimeros, previa imprimacién
acrilica.

Emplastecido de fisuras que pudieran aparecer
mediante resina epoxi.

Acabado en zonas interiores: aplicacion de impri-
macién y dos manos de pintura de resinas epoxi
(clase2)

Acabado en zonas exteriores: reposicién de pa-
quete de firme existente.
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0074 PN.02.01.02.02.08 m2

0075 PN.02.01.02.02.09 ud

0076 PN.02.01.02.02.10 m2

0077 VTO1

0078 VTO02

0079 m21E30L290

0080 m21U041010

PA

PA

m2

CIEN EUROS con SETENTA CENTIMOS

1. Preparaciéon de la superficie afectada. En caso 132,50
de tabiqueria afectada, rehacer tramo de tabi-
queria afectado.

2. Saneo superficie afectada, cdmara de aire y hue-
cos de ventilacién (donde los hubiere) a base de
chorro de arena

3. En caso necesario reparacion de la superficie
afectada en muro H.A segun el punto 6

4. Aplicacion de un puente de unién

5. Aplicacion de un mortero de reparaciéon y cura-
do.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

1. Preparacioén y limpieza de pilares hasta dejar es- 508,80
tructura metdlica vista y saneada.

2. Aplicacion de pintura intumescente El 90 o pla-
cas de yeso ignifugo equivalente.

QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

1. Saneo superficies de hormigén a base de chorro 228,96
de arena

2. En caso necesario reparacion de la superficie
afectada en muro H.A segun el punto 6

3. Aplicacion de un puente de union

4. Aplicacion de un mortero de reparacion y curado.

5. Reparacion de pavimento segun punto 7.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Supervision de los trabajos de campo, inspeccién 6.890,00

patolégica, andlisis de gabinete,y presentacién de

resultados.
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

Informe recopilatorio 1.590,00
MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

Suministro y puesta en obra de plano de situacién 232,99

en braille, de 400x500 mm segun normativa de la
Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con
la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacién)

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana 41,21
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios

manuales, con imprimacién en base disolvente, de

dos componentes de rapido curado, aplicada con

brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion

de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.
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N° CODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0081 m21U04WAA010 m2

0082 m21U04WAA080 m2

0083 m21U04WBA010 m

0084 m21U04WBA020 m2

0085 m21U04WCB010 m2

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Picado y saneado de hormigén en superficies dete- 20,59
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-

heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-

ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-

te pintura especifica a base de cemento y resina

epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del

producto picado.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio- 46,72
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo

su contorno, incluida la reposicién de armadura

cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%,

el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-

cién de armaduras vistas mediante pintura especifi-

ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y

transporte a lugar autorizado del producto picado.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me- 17,37
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-

so preparacion de superficies, soplado de polvo,

materiales y manos de obra. El mortero epoxidico

debe cumplir los requerimientos de la norma

UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en

cualquier horario segin Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores 62,42
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja

presion, incluida preparacion de fisura, soplado de

polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y

refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-

mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de

certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier

horario segun Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

SESENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras 34,25
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-

dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacion

del soporte hasta la saturacion.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
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NO

cODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0086 m21U04WCB020 m2

0087 m21U04WCD010 m2

0088 m21U04WCD020 m2

0089 m23E01AASBMO66N3

0090 m23E01DEA010 m2

0091

m23E01DEC050 m2

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras 66,22
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-

dr6fugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacion

del soporte hasta la saturacion.

SESENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Aplicacion manual de impregnacién superficial acti- 16,02
va de inhibidores de corrosion de alta penetracion

para la proteccion de las armaduras del hormigén.

con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida

por superficie de aplicacién.

DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

Aplicacion de puente de uniéon que actie como ba- 16,11
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplica-
do sobre el soporte seco.

DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico 19,51
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-

cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado

en caliente, con arriostramientos interiores, piezas

de base, soportes de viga para apeo y plataformas

de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.

de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-

za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-

gun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-

montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos 14,69
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.

Medicion de superficie realmente ejecutada.

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Picado de enfoscados de cemento en paramentos 15,34
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en

su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-

bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun

RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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N° CODIGO uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0092 m23E01DEC080 m2

0093 m23E01DET020 m2

0094 m23E01DEW010 m2

0095 m23E01DFB020 m2

0096 m23E01DFLO70 m2

0097 m23E01DKA010 m2

Picado de revocos de cal en paramentos horizonta-
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protecciodn colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

23,30

VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

Demolicién de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su poste-
rior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superfi-
cie realmente ejecutada.

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de volumen realmente ejecutado.

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

8,92
OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
10,87
DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
9,35
NUEVE EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS
2492

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo
de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

11,46

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0098 m23E01DKA020 m2

0099 m23E01DKM010 m2

0100 m23E01DKW020 m2

0101 m23E01DPP050 m2

0102 m23E02G040 m2

0103 m23E02PCM060 m3

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo 12,74
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabi- 16,98
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero

y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Levantado, por medios manuales, de mampara fa- 19,10
bricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,

i/retirada previa del acristalamiento existente, apila-

do de materiales aprovechables en el lugar de aco-

pio, retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Segun

RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.

DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, 7,24
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecani-

cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de

superficie realmente ejecutada.

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Suministro y colocacion de geotextil de poliéster 2,52
punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm

de apertura en ensayo de perforacién dinamica, ex-

tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., pa-

ra posterior relleno con tierras.

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con 59,24
martillo rompedor, con extraccion de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con

p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y

NTE-ADZ.

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0104 m23E04AB040 kg

0105 m23E04CMO10 m3

0106 m23E04CMO050 m3

0107 m23E04MEF060 m2

0108 m23E04MM100 m3

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta- 2,12
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Segun Cadigo Estructural y CTE-SE-A.

Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segin Reglamento Europeo

(UE) 305/2011.

DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo- 169,18
rado en central para limpieza y nivelado de fondos

de cimentacién, incluso vertido por medios manua-

les y colocacion. Segun Cédigo Estructural y CTE

DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado

CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun re-

glamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA'Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o 121,36
zanjas de cimentacion HA-25/B/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, de resistencia caracteristica a
compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaino maximo del arido de 20 mm, en elemen-
tos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones,
o elementos exteriores con alta precipitacion. Total-
mente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Segun Cédigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormi-
go6n con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTAY SEIS
CENTIMOS

Encofrado y desencofrado en muros de una cara 59,55
vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles meta-

licos modulares de 2,70 m. de altura considerando

20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Es-

tructural. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-

racion de prestaciones) segun Reglamento Europeo

(UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa- 187,33
ra armar, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0109 m23E04SA025

m2

0110 m23E05AALO10 kg

0111  m23E05HE100

0112 m23E05HE120

0113  m23E05T010

u

m

m2

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realiza- 28,34
da con hormigon HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., ela-

borado en obra, i/vertido, colocacién y armado con

mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las

mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y Cédigo Es-

tructural. Componentes del hormigén con marcado

CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento Europeo (UE) 305/2011.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en 3,18
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-

diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-

tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de

imprimacion con pintura de minio de plomo, monta-

do y colocado, segun UNE-EN 10025-1:20086,

NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Codigo Es-

tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del 245,00
hormigén deteriorado, mediante métodos normales

o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-

didad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno

con mortero monocomponente de fraguado rapido,

formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y

terminacién con llana metdlica. Productos con mar-

cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS

Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidi- 74,34
reccional de fibra de carbono dispuesto en zuncha-
do de cabeza de viga mediante venda de fibra de
carbono de 310 gr/m2, con tensién de rotura de
3.800 Mpa y médulo elastico de 242 Gpa, laminado
in situ mediante impregnacion de formulacién epoxi
y saturacion posterior con el mismo material sobre
el tejido adherido, dispuesto sobre viga de hormi-
gon sin revestir, i/ preparacion y limpieza de la su-
perficie, repaso de vivos, recortes y solapes. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

Preparacion de la superficie de elementos de estruc- 32,87
tura metalicos en la cara por la que se va a adherir

al hormigén mediante chorro de arena de silice de-

secada de diferentes granulometrias a presién con-

trolable, mediante boquillas recambiables y regula-

bles de tungsteno, modificando la presion y el dia-

metro de las boquillas. Incluso retirada de arena,

restos y limpieza del tajo; asi como parte proporcio-

nal de medios auxiliares.

Presupuesto

Pagina 87



urbanismo, medio ambiente M A D RI D

y movilidad

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0114 m23E07BHG020 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan- 37,32

0115 m23E07LD005  m2

0116 m23E07LP030  m2

0117 m23E07WP010 m

dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucién de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7
cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo
ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

TREINTA'Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

33,26

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

32,29

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

22,29

VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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N° CODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0118 m23E08PFM015 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero

0119 m23E08PKM035 m2

0120 m23E08TAKO11

m2

CSllI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocacién de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

17,04

DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

29,96

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

CUARENTA EUROS con OCHO CENTIMOS

40,08
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N° CODIGO uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0121 m23E08TTE070 m2

0122 m23E09CP040  m2

0123 m23E09M170  m

0124 m23E10BW020 m2

Falso techo registrable de bandejas de chapa meta-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Recrecido para formacién de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacion y  transporte). Segun  UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil co-
mercial prelacado por cara exterior de 500 mm de
desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p.
de solapes accesorios de fijacion y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun NTE-QTG-9/10/11 y
CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su
cara externa, constituida por imprimacién asfaltica,
lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

110,75

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

12,53
DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

37,97
TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

34,11

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
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N° CODIGO

uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0125 m23E11BI040

0126 m23E11C060

0127 m23E11C120

0128 m23E11D030

m2

m2

m2

m2

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un 66,62
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

Reparacion de pavimento antiguo con mortero auto- 59,82
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasién, con
una resistencia a la compresion superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimacién adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetan-
do las juntas estructurales (con su sellado), segun
CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en superficie realmente ejecutada.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un 54,89
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
Codigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero 1,13
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5)

de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (De-

claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011, maestreado y fratasado medido en super-

ficie realmente ejecutada.

ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0129 m23E11EPB140 m2

0130 m23E11PGB040 m2

0131 m23E11PGP050 m

0132 m23E11W030

m

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para transito denso (Abrasién 1V), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Solado de granito gris villa abujardado o flameado
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero
de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM 11/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Pie-
zas de granito y componentes del mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Forrado de peldafo de granito gris Villa pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
nos con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

84,83

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

112,19

CIENTO DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

101,79

CIENTO UN EUROS con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS

20,36

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0133  m23E112B020

0134 m23E11ZP030

0135 m23E11ZP080

0136 m23E11ZP090

0137 m23E11ZP120

m2

ud

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensi- 41,98
vo, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial
en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de ti-
po, en ambos casos con ensayos de tipo para la re-
sistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), i/lcama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26,
UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

Peldafo de terrazo microchina entero, recibido con 50,95
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada

de cemento blanco BL 22,5 X vy limpieza,

s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE

DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005.

Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Rodapié de terrazo pulido en fabrica y biselado en 8,52
piezas de 40x10x1,6 cm., recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5

X 1/2 y limpieza, s/INTE-RSR-26, medido en su lon-

gitud.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Rodapié de terrazo curvo pulido en fabrica en pie- 18,20
zas de 30x7 cm., recibido con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejunta-

do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y

limpieza, s/INTE-RSR-26, con marcado CE y DdP

(declaracién de prestaciones) segin Reglamento

UE 305/2011, medido en su longitud.

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Zanquin de piedra artificial de 42x18 cm. y 2 cm. de 8,51
espesor en microchina a montacaballo con cara y

cantos pulidos, recibido con mortero de cemento

CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejunta-

do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-

pieza, s/INTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (de-

claracion de prestaciones) segun Reglamento UE

305/2011, medida la unidad terminada.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO
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PRECIO EN LETRA

eptisa

PRECIO

0138 m23E12ACP050 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-

0139 m23E15CPF010 ud

0140 m23E15CPF071

0141

m23E15CPL040

ud

ud

do a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segin NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

33,55

TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

402,15

CUATROCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

Conjunto de barra antipanico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado segun UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

174,55

CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

232,83

DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y

TRES CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

eptisa

PRECIO

0142 m23E15CVA010 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en

0143 m23E16DA010

0144 m23E16DR020

m2

m2

frio de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, jun-
quillos a presiéon de fleje de acero galvanizado de
0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros,
patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparacion
y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albanileria). Conforme
al CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de poli-
vinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al
impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual se-
gun UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpinteria con
acufado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so cortes de vidrio y colocacion de junquillos. Ate-
nuacién acustica estimada del conjunto 32 dBA. To-
talmente instalado seglin reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS vy
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

114,56

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

53,39

CINCUENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos
mediante 2 laminas de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN
12600:2003 y P2A segun UNE-EN 356:2001, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso colocacion de junquillos. To-
talmente instalado seglin reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS vy
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

117,85

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0145 m23E25A111

ud

0146 m23E27EPA020 m2

0147 m23E27HE030

0148 m23E27P010

0149 m23E27SF040

m2

m2

m2

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuar- 38.476,00
to de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
racion a elegir entre las estandar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccién por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneracién de energia, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescépicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
SEIS EUROS

Pintura pléastica lisa mate lavable estandar obra nue- 6,67
va en blanco o pigmentada (segun UNE

48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-

cales, dos manos, incluso mano de imprimacion y

plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-

claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de 17,88
imprimaciéon de minio o antioxidante sobre carpinte-

ria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los éxidos y

limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Lijado de paramentos verticales y horizontales. 2,30

DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Pintura intumescente, al disolvente, especial para 93,21
estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de ace-

ro, para masividades comprendidas entre aproxima-

damente 63 y 100 m-1 segun UNE-EN

1363-1:2015, UNE-EN  1363-2:2000, UNE-EN

13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado

de 1501 micras secas totales. Aplicacién conforme

a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

eptisa

PRECIO

0150 m23E27SF050

0151 m23E27SS010

0152 m23E27SS030

0153 m23E27SS040

0154 m23E30E060

m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para

ud

ud

estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Barandilla fabricada de tubo hueco de acero lamina-
do en frio de seccién circular en bastidor y montan-
tes de D=50 mm con bordes curvados (R=100 mm),
rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levanta-
do 40 mm sobre el nivel del pavimento, y doble pa-
samanos de tubo circular D=50 mm colocados a 70
y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su
inicio y final con prolongacion en forma redondea-
da, haciendo solidarios el pasamanos superior y el
inferior. Elaboracion de barandilla en taller y monta-
je en obra; incluyendo p.p. de imprimacién antioxi-
dante. Barandilla apta para escuelas infantiles, cen-
tros de ensefianza primaria e itinerarios accesibles,
conforme CTE DB SUA-1.

122,83

CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y TRES

CENTIMOS

3,92

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

15,90

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

215,31

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS
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N° CODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0155 m23E30E090

0156 m23E301B110

0157 m23E30L010

0158 m23E30L040

m

ud

m2

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frio de seccion circular de D=50
mm, separados entre si 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
cién en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboracién del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimaciéon antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de ensefian-
za primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE
DB SUA-1.

106,78

CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
S0 con p.p. de accesorios y remates.

433,64

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacién de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos
y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas
por capas en tiras longitudinales de seccién trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion
entre ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas
y componentes del hormigén y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

447,99

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS

52,01

CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
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0159 m23E30L240 ud

0160 m23E30L270 ud

0161 m23E30L280 ud

0162 m23P08WB090 m

0163 m23501J020 ud

0164 m23S01J050 ud

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alu- 43,96
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-

cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille

totalmente colocadas por medios mecanicos cum-

pliendo con la normativa vigente.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

Sefal de indicacion de direccion mediante flecha, 22,88
para sefalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos 0 equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contras-
te cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plastico resistente a
arafnazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
cién, Regeneracién y Renovacion Urbanas. Senal
complementaria a la sefial de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de plano de evacua- 196,96
cion en braille, de 300x420 mm segun normativa de

la Comision Braille Espafola de la ONCE-2006 y

con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos

de accesibilidad para la rotulacion)

CIENTO NOVENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 24,03

VEINTICUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco 51,24
de seguridad valorado en funciéon del nimero épti-

mo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Individual

(EPI) con marcado de conformidad CE.

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla 35,54
abatible, resistente a la perforacion y penetracién

por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE.

TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

m23501J070

m23S01J110

m23501J130

m23S01J231

m23501J241

m23S01J290

m23501J310

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforacion y penetracién por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atéxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

12,41

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

23,77

VEINTITRES EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atdxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Segin UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

21,45

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:
31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Segun UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

12,81

DOCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

117

ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

22,11

VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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0172 m23S01K010  ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. 31,38
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0173 m23S01K040  ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn 36,22
para trabajos de soldadura. Segun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

0174 m23S01K050  ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue- 24,70
ro con sujecion a cuello y cintura a través de correa.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

0175 m23S01K060  ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 20,50
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funcién del numero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0176 m23S01K071  ud Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Se- 7,93
gun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0177 m23S01L020  ud Par de guantes de proteccién para carga y descar- 7,38
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-
lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0178 m23S01L030  ud Par de guantes de proteccién de goma fina reforza- 2,75
dos para trabajos con materiales hiumedos, albafile-
ria, poceria, hormigonado, etc. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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0179 m23S01L040  ud Par de guantes de proteccion contra aceites y gra- 3,62
sas fabricados en neopreno, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

0180 m23S01L050  ud Par de guantes de protecciéon para manipular obje- 4,51
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados. Se-
gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

0181 m23S01L060  ud Par de guantes de proteccidn en trabajos de solda- 4,38
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0182 m23S01L090  ud Par de guantes de proteccién eléctrica de baja ten- 26,10
sion fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

0183  m23S01L111 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 1,90
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0184 m23S01M020 ud Par de botas de proteccion para trabajos en agua, 21,52

barro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodén y
piso antideslizante, homologadas. Segiun UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0185 m23S01M060 ud Par de botas de proteccién eléctrica de baja tension 57,40
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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0186 m23S01M100

0187 m23S01M160

0188 m23S01N070

0189 m23S01N080

0190 m23S01N100

0191 m23S01N110

ud

ud

ud

Par de botas de seguridad para proteccién de im- 45,80
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-

so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-

lleras acolchadas y puntera metalica interior, homo-

logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUARENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica- 10,63
das en cuero con sistema de sujecion por debajo

del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos 41,25
verticales compuesto por un elemento metalico des-

lizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y

cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametro

y 4 m de longitud con mosqueton, homologado y va-

lorado en funcién del nimero o6ptimo de utilizacio-

nes. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante 3,77
en nylon de 16 mm de diametro montada sobre pun-

tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-

montaje, valorado en funcién del numero 6ptimo de

utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de 12,73
diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-

mado por redondo normal de acero de diametro 16

mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-

cién del numero 6ptimo de utilizaciones, homologa-

da. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Linea horizontal de seguridad para anclaje y despla- 17,81
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-

ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje auto-

blocante de fijacién de mosquetones de los cinturo-

nes, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-

dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-

da uno de sus elementos.
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0192 m23S02A200

0193  m23S02A240

0194 m23S02A250

0195 m23502B090

0196 m23S02B130

0197 m23502D070

ud

ud

ud

m2

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re- 14,45
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra

las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién de cordén de balizamiento 7,98
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de

diametro 10 mm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra

las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 57,35
de material plastico hueco lastrable; amortizable en

10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la

obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu- 80,10
ra, formada por bastidor de tubo metalico de diame-

tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-

res de diametro 20 mm separados 120 mm; consi-

derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

Valla metalica mévil de méddulos prefabricados de 10,21
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y

D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de

D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-

zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-

bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50

m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-

cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco 5,29
de patio o huecos horizontales en general con red

de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje

de cable para sujecion de red y de cable, segun

OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nu-

mero Optimo de utilizaciones y medida la superficie

del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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0198 m23S02D150  ud Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para 8,70

aberturas verticales en huecos de ascensor o de
ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-
bloncillo, incluso colocaciéon y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

0199 m23S02D250 ud Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque- 14,63
tas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazon, inclu-
so colocacién (amortizable en dos usos).

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

0200 m23S02F010 ud Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg coloca- 118,23
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del
numero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

0201 m23S02F020  ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente 73,73
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-
lizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS

0202 m23S02G010  ud Instalacién de toma de tierra compuesta por cable 380,64
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS

0203 m23S02G020 ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor 296,42
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS

0204 m23S02G030  ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor 333,69
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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0205 m23S02G040  ud Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctri- 151,40
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

CIENTO CINCUENTAY UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

0206 m23S02G050  ud Suministro e instalacién de transformador de seguri- 209,03
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

0207 m23S02G060  ud Suministro e instalacion de lampara portatil de ma- 17,26
no con mango aislante y malla protectora. Segun
R.D. 614/2001.

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

0208 m23S03D010  m2 Amueblamiento provisional en local para aseos 14,00
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del numero
Optimo de utilizaciones y medida la superficie util de
local amueblado.

CATORCE EUROS

0209 m23S03D020  m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario 31,14
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termi-
nado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de uti-
lizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS

0210 m23S03D030  m2 Amueblamiento provisional en local para comedor 11,69
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pésito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-
lorado en funciéon del numero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie util de local amueblado.

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

0211 m23S03D160  ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 57,42
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

CINCUENTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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0212 m23S03M021

0213  m23S03M030

0214 m23S03M031

0215 m23S03M041

0216 m23S03RC010

0217  m23S03RH010

m

m2

ud

ud

Acometida provisional de electricidad a caseta de 7,69
obra, desde el cuadro general formada por mangue-

ra flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V, in-

corporando conductor de tierra color verde y amari-

llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.

Instalada.

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Trabajos de conexién para suministro eléctrico de 3,38
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-

do, piezas de conexion y tubo de proteccion. Longi-

tud maxima de acometida de 4 m. Medido por super-

ficie de caseta a conectar.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Acometida provisional de fontaneria para obra de la 160,01
red general municipal de agua potable hasta una

longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de po-

lietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y

para 10 atmosferas de presién maxima con collarin

de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de

polietileno y tapén roscado, incluso derechos y per-

misos para la conexién, terminada y funcionando, y

sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO SESENTA EUROS con UN CENTIMOS

Acometida provisional de saneamiento de caseta 725,08
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdn en masa
HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO
CENTIMOS

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabri- 0,48

cado diafana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabri- 0,69

cado con dotacion higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alqui-
ler por dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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0218 m23S03T010  m2 Transporte de caseta modular prefabricada a obra, 14,64
mediante camién con grda articulada para autodes-
carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-
de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

0219 m23U01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor- 65,43
migén hidraulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a
ORDEN  FOM/1382/2002-PG3-Art.301 'y RD
105/2008.

SESENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

0220 m23U01BF060 m3 Levantado con compresor de firme con base asfalti- 43,22
ca, de espesor superior a doce centimetros, incluso
retirada y carga de productos, medido sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

0221 m23U01BF070 m  Serrado de pavimento asféltico o de hormigdén me- 3,46
diante maquina cortadora. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

0222 m23U03EP020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, 168,04
vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de
aparcamientos de superficie, aceras, pistas deporti-
vas, paseos y escaleras, con acabado superficial
visto, con HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con
arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40
mm y consistencia blanda, incluso parte proporcio-
nal de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

0223 m23U03H040  m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, 170,03

vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canali-
zaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con arido procedente
de cantera, de tamafo maximo 40 mm y consisten-
cia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SETENTA EUROS con TRES CENTIMOS
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0224 m23U04DJ020

0225 m23U04DV060

0226 m23U04VB040

kg

m3

ud

0227 m23U04WAB010 m2

0228 m23U05C020

0229 m23U06A010

m3

m

Suministro y colocacion de acero para armaduras 2,40
en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, do-
blado y recortes, segin peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a
Codigo Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén para ar- 134,71
mar, moldeado y vibrado, en vigas, zunchos y corre-
as de cualquier forma y dimensiéon y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2
(cemento /SR), con arido procedente de cantera, de
tamano maximo 20 mm y consistencia plastica. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630.
Segun Coédigo Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a 25,30
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de

resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <

1,50 M).

VEINTICINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, 654,83
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, 57,44
clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y

con compactacién segun Pliego de Condiciones,

medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

CINCUENTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Suministro y colocacién manual mediante Util de se- 14,42
guridad de bordillo prefabricado de hormigén, en

recta o curva, tipo | de las normas municipales de

20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-

cién ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo y

componentes de hormigén con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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0230 m23U07A015  m2 Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresa- 0,80
do de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos de 350 mm de ancho, incluso
carga de productos y limpieza, sin transporte.

CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0231 m23U07DA010 t  Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Con- 245,71
forme al Pliego de Condiciones Técnicas Genera-
les. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA'Y UN CENTIMOS

0232 m23U14C020 ud Suministro y plantacion de Chamaerops excelsa de 253,54
1.20-1.40 m de altura de tronco, incluso apertura de
hoyo y primer riego, en contenedor.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

0233 m23U14DA277 ud Suministro y plantacion de Cupressus macrocarpa 118,06
'Golden Cone' en contenedor, de 1,75-2,00 m de al-
tura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60
m y primer riego.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

0234 m23U14DA315 ud Suministro y plantacion de Cupressus sempervirens 115,15
"stricta" de 1,75-2,00 m de altura en cepelldn, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y pri-
mer riego.

CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

0235 m23U14EC179 ud Suministro y plantacion de Laurus nobilis en conte- 176,24
nedor, de 12-14 cm de circunferencia, incluso aper-
tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

CIENTO SETENTA 'Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

0236 m23U14H358  ud Suministro y plantacién de Pittosporum tobira 'Na- 45,46
num' de 0,80-1,00 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en conte-
nedor.

CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

0237 m23U14H384  ud Suministro y plantacién de Teucrium fruticans de 17,93
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer riego, en contenedor.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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0238 m23U14L030

0239 m23U14N150

0240 m23U15AH010

0241 m23U15AH120

0242 m23U15AH130

0243 m23U15AV070

ud

ud

m2

m2

ud

Trasplante de frondosa de perimetro superior a 60 361,94
cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicio-

namiento, proteccion del cepellon, transporte dentro

de obra, nueva plantacién y primer riego (al menos

6 unidades).

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Proteccién de arbolado con tablones de madera, to- 116,11
talmente terminado.

CIENTO DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an- 1,61
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente

de secado instantdneo y de larga duracion, incluso

premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-

teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de 21,66
isletas), realmente pintado con termoplastico en frio

de dos componentes y de larga duracién, incluso

premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-

teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de 26,13
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de

detencién, etc., realmente pintado con termoplasti-

co en frio de dos componentes y de larga duracion,

incluso premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-

teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta- 66,28
cién (sin incluir este, farola o columna, de sefal de

peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante

nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-

ria inoxidable. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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0244 m23U15AV160 ud Suministro y colocacién sobre poste de sustenta- 80,64

cién (sin incluir este, farola o columna, de sefal de
prohibicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

0245 m23U15AV300 ud Suministro y colocacion sobre poste de sustenta- 47,16
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA'Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

0246 m23U16H095  ud Suministro y colocacion de bolardo cilindrico de cau- 167,37
cho reciclado, para zona 1, 2 y 3, h= 0.50 m, segln
N.E.C. (MU-35AC), homologado, incluso cimenta-
cién.

CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CENTIMOS

Madrid, noviembre de 2025

El Autor del Proyecto
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Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

El Director del Proyecto

Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificaciéon
y Construccion de Aparcamientos
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0001 02.01.01.01.01.01 Ud Levantamiento taquimetrico en 3D de la totalidad
del aparcamiento, incluyendo planos de planta y
secciones transversales con determinacién de espe-
sores de todos los elementos, estructurales o no,
asi cmo de los elementos existentes de ventilacién
(vistos, ocultos o enterrados)
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivnivnnn. 6.360,00
TOTAL PARTIDA 6.360,00
0002 02.01.01.01.01.02 Ud Cata para determinar espesores en cualquier tipo
de elemento (fabrica, hormigdén, metalicos)
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenne 238,50
TOTAL PARTIDA 238,50
0003 02.01.01.01.02.01 Ud Puesta en obra y retirada de personal y puesta a
disposicion del proyecto de los equipos de prospec-
cion geofisica, mas dietas.
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnen. 1.272,00
TOTAL PARTIDA 1.272,00
0004 02.01.01.01.02.02 m Registro de datos mediante GPR en el suelo de la
entreplanta y en los s6tanos S-1, S-2'y S-3.
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 3,18
TOTAL PARTIDA 3,18
0005 0201.01.01.0203 m Registro de datos mediante GPR en el techo de la
entreplanta y en el techo de la planta S-1 que no se
encuentra bajo la entreplanta.
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 3,71
TOTAL PARTIDA 3,7
0006 02.01.01.01.0204 m Registro de datos mediante GPR en cada zapata
adicional el suelo de la planta S-3, alrededor de las
pilas existentes, para determinar la extension de
sus zapatas y estimar (en funciéon de la constane
dieléctrica de las arcosas de Madrid) su profundi-
dad.
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 79,50
TOTAL PARTIDA 79,50
0007 02.01.01.01.02.05 Ud  PROCESADO DE DATOS Y REDACCION INFORME FINAL
Resto de obra y materiales ...........cccouevvivniunnn. 2.597,00
TOTAL PARTIDA 2.597,00
0008 02.01.01.02.01 ud Preparacién y disponibilidad de medios auxiliares
(andamio, generador ...).
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 2.915,00
TOTAL PARTIDA 2.915,00
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0009 0201.01.0301 ud Informe patologico con analisis de los resultados
del reconocimiento estructural, determinacion del
estado de la estructura, de la sobrecarga de uso
que puede soportar y propuesta de actuaciones.

Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 11.130,00
TOTAL PARTIDA 11.130,00
0010 02.01.01.04.01 ud Ingenieria de detalle analizando las soluciones reco-
gidas en el proyecto a la vista de los resultados ob-
tenidos en los trabajos de reconocimiento estructural
Resto de obra y materiales ..........coccoeuniniiniinninns 26.500,00
TOTAL PARTIDA 26.500,00
0011 02.02.07.01 pa Partida Alzada para trabajos consistente en apertua
de hueco en muro, incluyendo medios auxiliares,
hormigén, barras de acero, remates, parte propor-
cional de GRU, etc
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnen. 4.314,20
TOTAL PARTIDA 4.314,20
0012 030308 t  PAPEL-CARTON
Resto de obra y materiales ..........cccocuoniniiniineenns 250,03
TOTAL PARTIDA 250,03
0013 03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
Resto de obra y materiales ............cccouevivnivnnnn. 216,93
TOTAL PARTIDA 216,93
0014 03.02 EMULSION ASFALTICA
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 104,50
TOTAL PARTIDA 104,50
0015 03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD
Resto de obra y materiales ...........cccouevvivniunnn. 84,83
TOTAL PARTIDA 84,83
0016 03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenns 1.011,95
TOTAL PARTIDA 1.011,95
0017 03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnen. 136,04
TOTAL PARTIDA 136,04
0018 03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriinnenns 636,00
TOTAL PARTIDA 636,00
0019 03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
Resto de obra y materiales ............cccouervevnrunnnen. 47,34
TOTAL PARTIDA 47,34
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UD. RESUMEN

0020 03.08

0021  06.01

0022 06.02

0023 06.03

0024 170101

0025 170102

0026 170103

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad
de cubierta plana hasta 100 m2 de superficie,me-
diante inundacién, realizada por laboratorio con
identificacion del cédigo de inscripciéon en el Regis-
tro General del CTE de Laboratorios de Ensayo pa-
ra el Control de Calidad de la Edificacion .Incluye
una jornada del equipo de analisis, incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados. Se incluye
parte proporcional de costes de medios para proyec-
cion y/o vertido de agua, consumo de la misma y
trabajos complementarios para retencién y canaliza-
cion del agua sobrante.

Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgi-
ca/paleontoldgica incluida tramitacién administrativa
de los permisos oportunos ante la Direccién Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Ma-
drid y consulta de carta arqueoldgica, para la obten-
cion del permiso correspondiente, con anterioridad
al inicio de las obras.

Jornada de control arqueolégico durante la fase de
ejecucioén correspondiente a los movimientos de tie-
rras. Incluye informes mensuales del desarrollo de
los trabajos en formato digital.

Elaboracion de informe final de la intervencion en el
que se incluirdan todos los resultados arqueoldgicos
y paleontolégicos obtenidos durante el seguimiento
arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presen-
tacién ante la Direccion General de Patrimonio Cul-
tural de la Comunidad de Madrid con el fin de obte-
ner la emision de la resolucién final de la interven-
cion. No incluye memoria de resultados de otras ac-
tuaciones que pudieran realizarse derivadas de la
localizacién de restos.

HORMIGON

OBRA DE FABRICA

MATERIALES CERAMICOS

PRECIO
Resto de obra y materiales ............cccovevivniunnnn. 341,32
TOTAL PARTIDA 341,32
Resto de obra y materiales ........c.cccoeuniniiniineenns 954,00
TOTAL PARTIDA 954,00
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 222,60
TOTAL PARTIDA 222,60
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiriinnenas 1.908,00
TOTAL PARTIDA 1.908,00
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 31,02
TOTAL PARTIDA 31,02
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenns 28,44
TOTAL PARTIDA 28,44
Resto de obra y materiales ...........cccoueniunivnnnn. 26,34
TOTAL PARTIDA 26,34
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0027 170201 t  MADERA
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 16,13
TOTAL PARTIDA 16,13
0028 170202 t  VIDRIO
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniennenas 123,64
TOTAL PARTIDA 123,64
0029 170203 t  PLASTICOS
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 31,86
TOTAL PARTIDA 31,86
0030 170302 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE
HULLA < 10%
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 28,18
TOTAL PARTIDA 28,18
0031 170405 t  HIERRO Y ACERO
Resto de obra y materiales ..........cccoeuviniiriineenns 90,09
TOTAL PARTIDA 90,09
0032 1704 07 t  METALES MEZCLADOS
Resto de obra y materiales ............cccouevvevrniunnen. 44,85
TOTAL PARTIDA 44,85
0033 170802 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
Resto de obra y materiales ..........coccoeuoniniiriinennns 25,61
TOTAL PARTIDA 25,61
0034 170903 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 245,70
TOTAL PARTIDA 245,70
0035 170904 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriinnenns 36,02
TOTAL PARTIDA 36,02
0036 1709041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 237,89
TOTAL PARTIDA 237,89
0037 200301 t  BASURAS
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 249,19
TOTAL PARTIDA 249,19
0038 HO30 ud Extraccion de testigo de hormigén de ® 75 mm. en
vigas o pilares, de hasta 30 cm de longitud.
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 206,70
TOTAL PARTIDA 206,70
0039 H042 ud Ensayo para determinar contenido de cloruros en el
hormigoén
Resto de obra y materiales ..........cccocunininiinninns 84,80
TOTAL PARTIDA 84,80
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0040 H043 ud Ensayo para determinar contenido de sulfatos en el
hormigén
Resto de obra y materiales ............cccouevivnivnnnn. 84,80
TOTAL PARTIDA 84,80
0041  HI041 ud Ensayo a compresién simple de testigo de hormi-
gon.
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiriinnenne 47,70
TOTAL PARTIDA 47,70
0042 HI043 ud Relleno con mortero de alta resistencia sin retrac-
cién de perforacion realizada.
Resto de obra y materiales ............cccouenivnrinnen. 53,00
TOTAL PARTIDA 53,00
0043 HI046 ud Medicion de la profundidad de carbonatacién de tes-
tigo de hormigén endurecido.
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenns 37,10
TOTAL PARTIDA 37,10
0044 HI107 ud Apertura de cata superior en forjado o viga, para
comprobacién armado de negativos, incluso repara-
cién con mortero de alta resistencia sin retraccion.
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 84,80
TOTAL PARTIDA 84,80
0045 HI108 ud Apertura de cata superior en pilar de hormigén para
comprobacién armado y/o extraccion de testigos de
barras, incluso reparacion con micro-hormigén.
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinennne 84,80
TOTAL PARTIDA 84,80
0046 HIO53 ud Apertura de cata en cara inferior de forjado o viga,
para comprobacién armado o extraccion de barras
de acero, incluso reparacion con mortero de alta re-
sistencia sin retraccion.
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 4,80
TOTAL PARTIDA 84,80
0047 MPO7 ud Ensayo a traccién simple de muestra de acero de
armar.
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 84,80
TOTAL PARTIDA 84,80
0048 PN.01.01.01 u  Hidrodemolicion de forjado existente con robot de
presion minima de 1000 bares, incluso plataformas
de trabajo necesarias, proteccién de caida y proyec-
cién de escombros con recogida de los mismos y re-
tirada a vertedero. Incluso suministro de electricidad
y agua desde el exterior.
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PRECIO

0049 PN.01.02.01

0050 PN.01.02.02

0051 PN.01.02.04

0052 PN.01.02.05

ud

u

m2

ud

Block de puerta interior técnica abatible, de madera,
para edificio de uso publico, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de particulas, recubierto con laminado
de alta presiéon (HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fendlica, cantos
de placa laminada compacta de alta presion (HPL),
bastidor de tablero contrachapado y cerco de made-
ra de pino; sobre precerco de pino pais de 90x35
mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero
inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma
de poliuretano para relleno de la holgura entre pre-
cerco y block de puerta.

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotan-
tes de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, ajuste vy fijacion en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta confor-
me a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premar-
co, con tratamiento de pintura epoxi, para una altu-
ra de 1700 mm aproximadamente en muros perime-
trales, incluso tramos curvos, recortes, remates peri-
metrales, suministro y colocacion.

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacién
de ventilacion (impulsion y retorno) junto a ndcleos
de escaleras, en aceras, incluso desmontaje, monta-
je y elevacion con tabique media asta de ladrillo de
1m de altura y acabado de aplacado de piedra cali-
za de 2 cm por el exterior.

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 118.429,56
TOTAL PARTIDA 118.429,56

Mano de 0bra..........cccererreerieerseeenenes 47,94
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiriinnenas 357,40

TOTAL PARTIDA 405,34

Mano de 0bra........ccoeueverenrieinrnesese e 11,84
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniineenns 645,14

TOTAL PARTIDA 656,98

Mano de 0bra..........ccceerreeriieeerees 61,47
Resto de obra y materiales 110,03

TOTAL PARTIDA 171,50

Resto de obra y materiales ............cccouevvivnivnnnn. 4.505,00
TOTAL PARTIDA 4.505,00
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0053 PN.01.02.06

0054 PN.01.02.07

0055 PN.01.02.08

u

u

ud

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de ma-
dera compuesta por alma de tablero aglomerado de
particulas, recubierto con laminado de alta presién
(HPL), formado por varias capas de papel kraft im-
pregnadas en resina fenolica, cantos de placa lami-
nada compacta de alta presion (HPL), con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block
que incluye hoja, cerco, tapajuntas, y kit de revesti-
miento de puerta corredera compuesto por un trave-
safo lateral, dos junquillos con alma de contracha-
pado, dos travesanos superiores, tornilleria y tapo-
nes embellecedores, con 2 manillones de acero ino-
xidable, colocada empotrada en tabique ceramico
con armazén para revestir incluido. Totalmente ter-
minada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a

CTE DB-SUA.
Mano de 0bra........ccoeueverenririnrnrsese s 111,40
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiinnenns 1.168,67
TOTAL PARTIDA 1.280,07

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Mano de 0bra..........ccceerreeriieeerees 11,84
Resto de obra y materiales 380,99

TOTAL PARTIDA 392,83

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,60x2,10 m, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Mano de 0bra........ccoeuevernrieinrnnsese e 11,84
Resto de obra y materiales ..........ccccoeuniniiriinnenne 390,31

TOTAL PARTIDA 402,15
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0056 PN.01.02.09 ud Trampilla cortafuegos pivotante homologada, EI2
60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x800
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-
lor blanco formada por 2 chapas de acero galvaniza-
do de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas
y montadas, con camara intermedia de lana de roca
de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cer-
co de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, inclu-
so cierrapuertas para uso moderado. Incluso silico-
na neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Mano de 0bra........cccocuevernrieinrnnsese s 11,84
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiinennns 167,71
TOTAL PARTIDA 179,55
0057 PN.01.02.10 m2 Chapado de granito gris villa abujardado o flamea-
do de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y
rio (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-
ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza. Segin NTE-RPC-08. Medido en
superficie realmente ejecutada. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirnerineeiieens 45,93
Maquinaria.........ccocceeenen. 0,32
Resto de obra y materiales ............cccouervivniunnen. 93,12
TOTAL PARTIDA 139,36
0058 PN.01.03.01 m2 Impermeabilizacion mediante revestimiento elasti-
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.
Mano de 0bra.........cocueenieneeneeenenese e 6,83
Resto de obra y materiales ............cccouevivnivnnnn. 11,17
TOTAL PARTIDA 18,00
0059 PN.01.06.01 m2 Suministro y colocacion de pavimento de losas de
granito multiformato 45x45/30/20x10cm, de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de
juntas con arena caliza fina en color gris.
Mano de 0bra.........cocueereeneeneeneinenese e 19,00
Maquinaria.........cccoeerenen. 0,28
Resto de obra y materiales .. 17,21
TOTAL PARTIDA 36,49
0060 PN.01.06.01.01 ud Suministro y plantacién de Arce Negundo de 10-12
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepellon.
Mano de 0bra..........cocuvvnenirnerineeiieens 15,74
Maquinaria.........ccccceeenen. 2,09
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnen. 100,23
TOTAL PARTIDA 118,06
0061 PN.01.06.01.02 ud Suministro y plantacion de Elaeagnus pungens de
10-12 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepellén.
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Mano de 0bra.........ccocueeeeneeneeienesese e 15,74
Maquinaria 2,09
Resto de obra y materiales ..........ccooeunininiineenns 75,94
TOTAL PARTIDA 93,77
0062 PN.01.06.01.03 ud Tala de arbolado, con motosierra, hasta una altura
menor de 8 m, para cualquier tipo de terreno, inclu-
so retirada y gestién de residuos.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrnineineiieens 268,78
Magquinaria........... 43,15
Resto de obra y materiales ............cccovevivniunnnn. 27,14
TOTAL PARTIDA 339,07
0063 PN.01.06.02 m  Suministro y colocacién de bordillo de granito tipo
IXg-C, IXg-A e I1Xg-B del Catalogo de Normalizacién
de Elementos Constructivos para Obras de Urbani-
zaciéon de 2024 del Ayuntamiento de Madrid, senta-
do sobre arena, incluso recebado de juntas con are-
na caliza fina en color gris.
Mano de obra... 6,59
Maquinaria........... 0,01
Resto de obra y materiales ..........cccocuniniiniinninns 7,78
TOTAL PARTIDA 14,38
0064 PN.01.07.02.01 u  Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecénico con
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivnivnnn. 7.208,00
TOTAL PARTIDA 7.208,00
0065 PN.01.08.01 kg Acero inoxidable AlISI 316 para distintos elementos,
con soladuras y/o elementos atornillados, incluso re-
mates y piezas de union.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 38,10
0066 PN.01.09 PA u Partida alzada para elaboraciéon de un estudio y
prueba piloto que implemente soluciones paisajisti-
cas y visuales en el aparcamiento con objeto de
aprovechar el espacio de la infraestructura y aumen-
tar la superficie vegetal mediante opciones basa-
das en la naturaleza que mejoren el aspecto en los
accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden
incluir, entre otras alternativas, sistemas de jardine-
ria con acabado vegetal, que ayuden a mejorar la
calidad ambiental y el confort climatico.
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 42.000,00
TOTAL PARTIDA 42.000,00
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PRECIO

0067 PN.02.01.02.02.01 m2

0068 PN.02.01.02.02.02 m2

1.
2.

3.

1.

Demolicion de paquete de firmes hasta cota de
forjado de cubierta
Levante impermeabilizaciéon + inspeccién de ca-
pa compresion
Reposicion de impermeabilizacién:
- Limpieza de superficie y aplicacion de morte-
ro pte (1% min)
- Imprimacién base epoxi bicomponente + 3
membranas:
- 12 capa: membrana liquida de poliureta-
no monocomponente, armada con malla
de poliéster PET 50
2%y 32 capa: membrana liquida imperme-
abilizante de poliuretano monocomponen-
te, méas arido de cuarzo.
En zona de rampa de acceso aparca-
miento, impermeabilizar hasta min. 20
cm por encima los paramentos verticales
asegurando el adecuado solape.
En zona de rampa de acceso aparca-
miento, sanear, impermeabilizar, rematar
y reponer rejillas y elementos de recogi-
da de agua en mal estado.
Geotextil y tubo 200 mm perimetral para recogi-
da de agua hasta acometida a saneamiento pu-
blico (zona A).
Reposicion de paquete de firmes/ parterres
Aceras: 10 cm de base de hormigén HM-15 + so-
lado (segun zona a reponer) sobre mortero de
asiento sobre cama de apoyo de arena de rio de
5 cm de espesor.
Viales: 25 cm de base de hormigén HM20 y dos
capas de mezcla bituminosa en caliente de es-
tructura gruesa de 6+4 cm de espesor ambas
con un riego de imprimacién sobre la base de
hormigén y otro de adherencia entre ambas ca-
pas.

En urbanizacién: Instalacion abastecimiento
(Fuente-bebedero y tuberias) e instalacion de
saneamiento.

En parterres: Instalacion de riego (Boca de riego
y tuberias).

En entorno de edificio: instalaciones existentes.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 227,90

227,90

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 127,20

127,20
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0069 PN.02.01.02.0203m2 1. Preparacién del soporte: eliminar del interior de
la fisura los restos de polvo mediante inyeccién
de aire a presién.

2. Sellado superficial de la fisura: realizar un sella-
do superficial de la fisura con la finalidad de im-
pedir la fuga de la resina durante el proceso de
inyeccion y permitir la adhesion de los inyecto-
res. Se podran usar materiales de base epoxidi-
ca o de base cementosa.

3. Fijacién de los inyectores: Fijar los inyectores de
inyeccion superficial con el mismo material de
sellado. La distancia oscilara entre los 20 y los
30 cm.

4. Inyeccion mecénica de la resina.

Resto de obra y materiales ............cccooernivniunnen. 29,68

TOTAL PARTIDA 29,68

0070 PN.02.01.02.02.04 m2

—_

Extraccion de la rejilla tramex.

2. Limpieza del hueco: sustraer hojas, colillas, plas-
ticos y demas desperdicios acumulados.

3. Inspeccion del estado de la estructura y de los
elementos de desagie.

4. Limpieza y saneo de superficies de hormigén a
base de chorro de arena.
En caso de ser necesario, reparacion de superfi-
cies afectadas de hormigdn mediante aplicacion
de un puente de unién, mortero de reparacion y
curado de mortero.

5. Limpieza y mantenimiento de rejillas tramex inte-
riores

6. Aplicacién de una imprimacion en superficie de
huecos

7. Aplicaciéon de una solucién de poliurea bicompo-
nente de aplicacién manual para impermeabiliza-
cién

8. Sustitucion de canaleta hasta sumidero en caso
necesario.

9. Remates de impermeabilizaciéon de parterres de

ventilacién con urbanizacion - jardineria

Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinninns 197,16

TOTAL PARTIDA 197,16
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0071 PN.02.01.02.0205ml 1. Preparacion del soporte: Eliminar de la superfi-
cie de trabajo lechada de cemento superficial,
restos de grasas y aceites, partes de hormigén
mal adheridas y restos de otras aplicaciones me-
diante el empleo preferentemente de medios me-
canicos. En caso necesario reparar los cantos
de juntas.

2. Imprimacién: Aplicar la imprimacion con brocha
de forma uniforme evitando imprimar el fondo de
juntas.

3. Fondo de junta: Instalar un cordén de seccion
circular de polietileno expandido de célula cerra-
da como fondo de juntas a una profundidad que
asegure que el espesor de masilla aplicada es
aproximadamente la mitad del ancho de la junta.
El cordon se elegird con un su diametro aproxi-
madamente un 25% mayor que el ancho de jun-
ta de modo que quede sujeto por compresion.
Colocar sin estirar, evitando su deterioro.

4. Aplicar la masilla: Aplicar la masilla mediante
pistola. Rellenar completamente la junta desde
el fondo hasta la superficie evitando atrapar el ai-
re. Alisar la masilla fresca empleando una herra-
mienta adecuada para darle una forma superfi-
cial concava.

Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 82,68

TOTAL PARTIDA 82,68

0072 PN.02.01.02.02.06m2 1. Preparacion de la superficie afectada: Retirar
chapas metalicas si las hubiera y todo el mate-
rial dafado o disgregado mediante chorreado de
granalla de acero o escoria de cobre sobre su-
perficies afectadas.

2. Evaluacion y limpieza de la armadura hasta la
eliminacién total del 6xido. Si la corrosion pre-
senta una pérdida de seccion significativa (al
menos del 10%) se debera proceder al solape
de armaduras con una union por solape simple
0 doble, unién por empalme con barras o con
empalme angular o bien por soldadura a tope en
VoenK.

3. Proteccién de la armadura mediante pasivacion
de las armaduras

4. Aplicacion de la imprimacioén y/o puente de union

5. Aplicacion del mortero de reparacion y curado.

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 252,28
TOTAL PARTIDA 252,28

0073 PN.02.01.02.0207m2 1. Limpieza de superficie soporte, mediante fresa-
do mecénico, obteniendo una rugosidad para la
posterior aplicacién de un mortero y nivelacion
de superficies mediante capa base cementosa
mejorada con polimeros, previa imprimacién
acrilica.

2. Emplastecido de fisuras que pudieran aparecer
mediante resina epoxi.

3. Acabado en zonas interiores: aplicacion de impri-
macién y dos manos de pintura de resinas epoxi
(clase2)

Acabado en zonas exteriores: reposicién de pa-
quete de firme existente.
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Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 100,70
TOTAL PARTIDA 100,70
0074 PN.02.01.02.0208m2 1. Preparacién de la superficie afectada. En caso
de tabiqueria afectada, rehacer tramo de tabi-
queria afectado.
2. Saneo superficie afectada, camara de aire y hue-
cos de ventilacién (donde los hubiere) a base de
chorro de arena
3. En caso necesario reparacion de la superficie
afectada en muro H.A segun el punto 6
4. Aplicacion de un puente de union
5. Aplicacién de un mortero de reparacion y cura-
do.
Resto de obra y materiales ............cccouervevnrunnnen. 132,50
TOTAL PARTIDA 132,50
0075 PN.02.01.02.0209ud 1. Preparacion y limpieza de pilares hasta dejar es-
tructura metdlica vista y saneada.
2. Aplicacion de pintura intumescente El 90 o pla-
cas de yeso ignifugo equivalente.
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniineenne 508,80
TOTAL PARTIDA 508,80
0076 PN.02.01.02.0210m2 1. Saneo superficies de hormigén a base de chorro
de arena
2. En caso necesario reparacion de la superficie
afectada en muro H.A segun el punto 6
3. Aplicacion de un puente de union
4. Aplicacion de un mortero de reparacion y curado.
5. Reparacion de pavimento segun punto 7.
Resto de obra y materiales ............cccouevvevrniunnen. 228,96
TOTAL PARTIDA 228,96
0077 VTO1 PA  Supervision de los trabajos de campo, inspeccién
patolégica, andlisis de gabinete,y presentacion de
resultados.
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 6.890,00
TOTAL PARTIDA 6.890,00
0078 VT02 PA Informe recopilatorio
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 1.590,00
TOTAL PARTIDA 1.590,00
0079 m21E30L290 u  Suministro y puesta en obra de plano de situacién
en braille, de 400x500 mm segun normativa de la
Comisién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con
la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacién)
Mano de 0bra.........ccocueeeeneeneeeneree e 1,96
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 231,03
TOTAL PARTIDA 232,99
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N° CODIGO uD.

RESUMEN

PRECIO

0080 m21U041010 m2

0081 m21U04WAA010 m2

0082 m21U04WAA080 m2

0083 m21U04WBA010 m

0084 m21U04WBA020 m2

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacién en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

Picado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-
te pintura especifica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

Picado de 4 cm y saneado de hormigén en seccio-
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo
su contorno, incluida la reposicién de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%,
el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-
cion de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y
transporte a lugar autorizado del producto picado.

Mano de obra
Maquinaria

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales ..........cccoenininiineenns

TOTAL PARTIDA

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-
so preparacion de superficies, soplado de polvo,
materiales y manos de obra. El mortero epoxidico
debe cumplir los requerimientos de la norma
UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en
cualquier horario segin Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns

TOTAL PARTIDA

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presion, incluida preparacion de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier
horario segun Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra

7,60
33,61

41,21

11,70
3,40
5,49

20,59

19,62
5,32
21,78

46,72

16,37
1,00

17,37

16,07
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PRECIO

0085 m21U04WCB010 m2

0086 m21U04WCB020 m2

0087 m21U04WCDO010 m2

0088 m21U04WCD020 m2

0089 m23E01AASBMO6GN3

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacion
del soporte hasta la saturacion.

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacion
del soporte hasta la saturacion.

Aplicacion manual de impregnacién superficial acti-
va de inhibidores de corrosion de alta penetracion
para la proteccion de las armaduras del hormigén.
con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida
por superficie de aplicacién.

Aplicacion de puente de unién que actie como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplica-
do sobre el soporte seco.

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-
cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado
en caliente, con arriostramientos interiores, piezas
de base, soportes de viga para apeo y plataformas
de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-
za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-
gun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-
montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

7,15
39,20

62,42

13,61
20,64

34,25

15,72
50,50

66,22

6,00
10,02

16,02

4,03
12,08

16,11
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0090 m23E01DEA010 m2

0091 m23E01DEC050 m2

0092 m23E01DEC080 m2

0093 m23E01DET020 m2

0094 m23E01DEW010 m2

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.

Picado de revocos de cal en paramentos horizonta-
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

Demolicién de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su poste-
rior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superfi-
cie realmente ejecutada.

PRECIO
MaQUINGMA ... 18,41
Resto de obra y materiales ............cccovernivniunnnn. 1,10
TOTAL PARTIDA 19,51
Mano de 0bra..........ccccvvvirniiniinieeeies 13,10
Maquinaria 0,76
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriinnenns 0,83
TOTAL PARTIDA 14,69
Mano de 0bra.........coceevereeeieenerereees 13,10
MaQUINGMA ...t 1,37
Resto de obra y materiales ............cccouervevnrunnnen. 0,87
TOTAL PARTIDA 15,34
Mano de obra 20,15
Maquinaria........... 1,83
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 1,32
TOTAL PARTIDA 23,30
Mano de 0bra.........cccerevreerienererres 8,42
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 0,50
TOTAL PARTIDA 8,92
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO

0095 m23E01DFB020 m2

0096 m23E01DFLO70 m2

0097 m23E01DKA010 m2

0098 m23E01DKA020 m2

0099 m23E01DKMO010 m2

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de volumen realmente ejecutado.

Demolicion de muros de fébrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo
de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Mediciéon de superficie real-
mente ejecutada.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabi-
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

10,25
0,62

10,87

8,82
0,53

9,35

23,51
141

24,92

10,81
0,65

11,46

12,02
0,72

12,74

16,02
0,96

16,98
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO

0100 m23E01DKW020 m2

0101 m23E01DPP050 m2

0102 m23E02G040

m2

0103 m23E02PCM060 m3

0104 m23E04AB040

kg

Levantado, por medios manuales, de mampara fa-
bricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,
i/retirada previa del acristalamiento existente, apila-
do de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecani-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Suministro y colocacion de geotextil de poliéster
punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm
de apertura en ensayo de perforacién dinamica, ex-
tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., pa-
ra posterior relleno con tierras.

Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con
martillo rompedor, con extraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y
NTE-ADZ.

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta-
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Segun Cddigo Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccoevuene.
Maquinaria........ccceerevrrenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

18,02
1,08

19,10

0,20
2,32

2,52

14,69
41,20
3,35

59,24

0,52
1,60

2,12

Presupuesto

Pagina 131



urbanismo, medio ambiente M A D RI D

y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.

Exp. 300/2020/00870-33

N° CODIGO UD. RESUMEN

eptisa

PRECIO

0105 m23E04CM010 m3

0106 m23E04CMO050 m3

0107 m23E04MEF060 m2

0108 m23E04MM100 m3

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC83, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacién, incluso vertido por medios manua-
les y colocacién. Segun Cédigo Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun re-
glamento (UE) 305/2011.

Hormigén para armar en zapatas, riostras, vigas o
zanjas de cimentacion HA-25/B/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, de resistencia caracteristica a
compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaino maximo del arido de 20 mm, en elemen-
tos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o0 a condensaciones,
o elementos exteriores con alta precipitacion. Total-
mente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Segun Cédigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormi-
go6n con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun reglamento (UE) 305/2011.

Encofrado y desencofrado en muros de una cara
vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles meta-
licos modulares de 2,70 m. de altura considerando
20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Es-
tructural. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Hormigdn en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa-
ra armar, consistencia pléastica, Tmax.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con graa, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , Cdédigo Estructural y CTE-SE-C.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

........................................................ 10,53
............................................................ 1,36
.................................. 157,29

169,18

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

109,47

........................................................ 10,53

1,36

121,36

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

........................................................ 26,58

27,41
5,55

59,55

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO

0109 m23E04SA025

0110 m23E05AALO10 kg

0111 m23E05HE100

0112 m23E05HE120

m2 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realiza-

u

m

da con hormigon HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., ela-
borado en obra, i/vertido, colocacién y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y Cédigo Es-
tructural. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, segun UNE-EN 10025-1:20086,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cédigo Es-
tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del
hormigén deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rapido,
formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y
terminacién con llana metdlica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidi-
reccional de fibra de carbono dispuesto en zuncha-
do de cabeza de viga mediante venda de fibra de
carbono de 310 gr/m2, con tensién de rotura de
3.800 Mpa y médulo elastico de 242 Gpa, laminado
in situ mediante impregnacion de formulacién epoxi
y saturacion posterior con el mismo material sobre
el tejido adherido, dispuesto sobre viga de hormi-
gon sin revestir, i/ preparacion y limpieza de la su-
perficie, repaso de vivos, recortes y solapes. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.....

Maquinaria.......cccoocrevreennes

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Maquinaria........c..oe....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenee.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2,75
0,12
25,47

28,34

0,71
0,19
2,28

3,18

128,13
116,87

245,00

14,25
60,09

74,34
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO

0113 m23E05T010  m2 Preparacion de la superficie de elementos de estruc-
tura metalicos en la cara por la que se va a adherir
al hormigén mediante chorro de arena de silice de-
secada de diferentes granulometrias a presién con-
trolable, mediante boquillas recambiables y regula-
bles de tungsteno, modificando la presion y el dia-
metro de las boquillas. Incluso retirada de arena,
restos y limpieza del tajo; asi como parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Mano de 0bra.........cccvrerreereeernererees 16,75
Maquinaria........c..cce.... 3,58
Resto de obra y materiales 12,54

TOTAL PARTIDA 32,87

0114 m23E07BHG020 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucion de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cocueeneeneeeeeinenee e 19,58
MaQUINGMA ..o 0,04
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinninns 17,70

TOTAL PARTIDA 37,32

0115 m23E07LD005 m2 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7
cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccerevreerienererres 21,06
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 12,20

TOTAL PARTIDA 33,26
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO

0116 m23E07LP030 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de 0bra.........coceerreneeneneeereres 19,37
Resto de obra y materiales ..........ccooeuviniiniineenns 12,92
TOTAL PARTIDA 32,29

0117 m23E07WP010 m  Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo
ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de 0bra.........cocerreerienerereres 16,93
Maquinaria........cccoocrevreenns 0,02
Resto de obra y materiales 5,34

TOTAL PARTIDA 22,29

0118 m23E08PFM015 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSllI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..........ccccvvnivniiniineieseies 14,18
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 2,86

TOTAL PARTIDA 17,04

0119 m23E08PKM035 m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocacién de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........ccocueeeeneeneeeneree e 11,26
Maquinaria........ccoovrevrrerns 0,99
Resto de obra y materiales 17,711
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N° CODIGO

uD.

RESUMEN

PRECIO

0120 m23E08TAKO11

m2

0121 m23E08TTEQ70 m2

0122 m23E09CP040

m2

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Falso techo registrable de bandejas de chapa meta-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Recrecido para formacion de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacién y  transporte). Segun  UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA

29,96

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 10,74
.................................. 29,34

40,08

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 10,31
.................................. 100,44

110,75

Mano de obra..........cccevenne.
Maquinaria........ccoocreureenes

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 6,62
. . 0,09
.................................. 5,82

12,53
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N° CODIGO
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PRECIO

0123  m23E09M170

m

0124 m23E10BW020 m2

0125 m23E11BI040

0126 m23E11C060

m2

m2

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil co-
mercial prelacado por cara exterior de 500 mm de
desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p.
de solapes accesorios de fijacion y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun NTE-QTG-9/10/11 y
CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su
cara externa, constituida por imprimacién asfaltica,
lamina asfaltica de betun elastémero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Reparacion de pavimento antiguo con mortero auto-
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasién, con
una resistencia a la compresion superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimacién adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetan-
do las juntas estructurales (con su sellado), segun
CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de 0bra.........cccvrerreereeernererees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Resto de obra y materiales

10,74
27,23

37,97

15,04
19,07

34,11

6,86
59,76

66,62

3,58
56,24
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PRECIO

TOTAL PARTIDA

59,82

0127 m23E11C120  m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
Codigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de 0bra.......cccccerverernrsrseiieienninns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

......... 8,44

46,45

0128 m23E11D030  m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5)
de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

Mano de 0bra.........cccoevveerernrseireieeninns

Magquinaria

Resto de obra y materiales ............c.cccoccuune.

TOTAL PARTIDA

54,89

......... 8,51

0,05

......... 2,58

11,13

0129 m23E11EPB140 m2 Solado de gres porceldnico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para transito denso (Abrasién V), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra........ccooveveveeeeeeseeseees

Maquinaria........cccevrevrrerns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

......... 27,63

0,05
57,17

84,83

0130 m23E11PGB040 m2 Solado de granito gris villa abujardado o flameado
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero
de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM I11/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Pie-
zas de granito y componentes del mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccoevvererersrsnireieieninns
MaQUINGMA ......vvreeeeieeeeeire e

......... 32,08
......... 0,06
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Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 80,04
TOTAL PARTIDA 112,19
0131 m23E11PGP050 m  Forrado de peldafo de granito gris Villa pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocunvnrnirneineeieieens 25,63
Maquinaria 0,03
Resto de obra y materiales ............cccooernivniunnen. 76,13
TOTAL PARTIDA 101,79
0132 m23E11W030 m  Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
fios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.
Mano de 0bra.........ccocueeeeneeneeienesese e 2,45
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 17,91
TOTAL PARTIDA 20,36
0133 m23E11ZB020 m2 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensi-
vo, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial
en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de ti-
po, en ambos casos con ensayos de tipo para la re-
sistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26,
UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneeeinesere e 13,23
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 28,71
TOTAL PARTIDA 41,98
0134 m23E11ZP030 m  Peldafo de terrazo microchina entero, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X vy limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE
DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005.
Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........c.cccuvvnrniineineieieens 24,66
Maquinaria........ccoocereureenns 0,03
Resto de obra y materiales 26,27
TOTAL PARTIDA 50,95
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0135 m23E11ZP080 m Rodapié de terrazo pulido en fabrica y biselado en
piezas de 40x10x1,6 cm., recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su lon-
gitud.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrnineineiieens 3,82
Resto de obra y materiales ... 4,70
TOTAL PARTIDA 8,52
0136 m23E11ZP090 m Rodapié de terrazo curvo pulido en fabrica en pie-
zas de 30x7 cm., recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y
limpieza, s/INTE-RSR-26, con marcado CE y DdP
(declaracién de prestaciones) segin Reglamento
UE 305/2011, medido en su longitud.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirnerineeiieens 5,08
Resto de obra y materiales ........c.cccoeuniniiniineenns 13,12
TOTAL PARTIDA 18,20
0137 m23E11ZP120 ud Zanquin de piedra artificial de 42x18 cm. y 2 cm. de
espesor en microchina a montacaballo con cara y
cantos pulidos, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (de-
claracion de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, medida la unidad terminada.
Mano de 0bra..........cocuvvnernirneineeiieens 4,28
Resto de obra y materiales ..........cccoeuviniiriineenns 424
TOTAL PARTIDA 8,51
0138 m23E12ACP050 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-
do a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segin NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 17,19
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 16,36
TOTAL PARTIDA 33,55
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0139 m23E15CPF010 ud Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

0140 m23E15CPFO71 ud Conjunto de barra antipanico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE

DB-SI.

0141 m23E15CPL040 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

0142 m23E15CVA010 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en
frio de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, jun-
quillos a presiéon de fleje de acero galvanizado de
0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros,
patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparacion
y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albanileria). Conforme
al CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

11,84
390,31

402,15

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

23,68
150,87

174,55

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

18,94
213,89

232,83

Mano de obra

11,84
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0143 m23E16DA010

0144 m23E16DR020

m2

m2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de poli-
vinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al
impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual se-
gun UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpinteria con
acufado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so cortes de vidrio y colocacion de junquillos. Ate-
nuacién acustica estimada del conjunto 32 dBA. To-
talmente instalado seglin reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS vy
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos
mediante 2 laminas de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN
12600:2003 y P2A segun UNE-EN 356:2001, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso colocacion de junquillos. To-
talmente instalado seglin reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS vy
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 102,72

Mano de obra........ccoccvverrnrrins
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

114,56

Mano de obra........ccoccvrerrnriis
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
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0145 m23E25A111

ud

0146 m23E27EPA020 m2

0147 m23E27HE030

0148 m23E27P010

0149 m23E27SF040

m2

m2

m2

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuar-
to de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
racion a elegir entre las estandar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccién por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneracién de energia, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescépicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Pintura pléastica lisa mate lavable estandar obra nue-
va en blanco o pigmentada (segun UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimacion y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de
imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinte-
ria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los éxidos y
limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Lijado de paramentos verticales y horizontales.

Pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 100 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN  1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1501 micras secas totales. Aplicacién conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn.
TOTAL PARTIDA

38.476,00
38.476,00

Mano de obra.........ccccvvnirniiniinieeeies
Resto de obra y materiales ............cccouevvevniunnnnn.

TOTAL PARTIDA

4,30
2,37

6,67

Mano de 0bra..........cccvvnivniiniinieeeiens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

8,49
9,39

17,88

Mano de 0bra..........ccccvvnivniiniineieseies
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn.

TOTAL PARTIDA

2,17
0,13

2,30

Mano de Obra........cccoeveveieicsiece e 34,84
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Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 58,37
TOTAL PARTIDA 93,21
0150 m23E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de obra........c.cocovevnernerinenines 42,54
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninne 80,29
TOTAL PARTIDA 122,83
0151 m23E2788010 m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacién, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra........c.cocovevncrnerineninns 2,25
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiinnenns 1,67
TOTAL PARTIDA 3,92
0152 m23E278S030 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de obra........c.cocovevncrnerineninns 7,31
Resto de obra y materiales 8,59
TOTAL PARTIDA 15,90
0153 m23E27SS040 ud Rotulaciéon de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de obra........c.coccveencrinerininnns 2,25
Resto de obra y materiales 1,07
TOTAL PARTIDA 3,32
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0154 m23E30E060

0155 m23E30E090

0156 m23E30I1B110

0157 m23E30L010

m

m

ud

m

Barandilla fabricada de tubo hueco de acero lamina-
do en frio de seccién circular en bastidor y montan-
tes de D=50 mm con bordes curvados (R=100 mm),
rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levanta-
do 40 mm sobre el nivel del pavimento, y doble pa-
samanos de tubo circular D=50 mm colocados a 70
y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su
inicio y final con prolongacion en forma redondea-
da, haciendo solidarios el pasamanos superior y el
inferior. Elaboracion de barandilla en taller y monta-
je en obra; incluyendo p.p. de imprimacion antioxi-
dante. Barandilla apta para escuelas infantiles, cen-
tros de ensefanza primaria e itinerarios accesibles,
conforme CTE DB SUA-1.

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frio de seccion circular de D=50
mm, separados entre si 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
cién en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboracién del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimaciéon antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de ensefian-
za primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE
DB SUA-1.

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
S0 con p.p. de accesorios y remates.

Pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicaciéon de
una capa de imprimacién de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos
y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas
por capas en tiras longitudinales de seccién trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion
entre ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Mano de obra

........................................................ 35,90

Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiriinnenns 179,42

TOTAL PARTIDA 215,31

Mano de obra

........................................................ 29,01

Resto de obra y materiales ..........ccccoeuniniiniinnenns 77,77

TOTAL PARTIDA 106,78

Mano de obra
Maquinaria....

........................................................ 9,01
047

Resto de obra y materiales 424,16
TOTAL PARTIDA 433,64

Mano de obra

........................................................ 107,19
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0158 m23E30L040

0159 m23E30L240

0160 m23E30L270

0161 m23E30L280

m2 Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color

ud

ud

ud

gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/B/40/Ila de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas
y componentes del hormigén y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alu-
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-
cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille
totalmente colocadas por medios mecanicos cum-
pliendo con la normativa vigente.

Senal de indicaciéon de direccion mediante flecha,
para sefalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamarfo, con alto relieve y contras-
te cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
cion, Regeneracion y Renovacion Urbanas. Senal
complementaria a la senal de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

Suministro y puesta en obra de plano de evacua-
cion en braille, de 300x420 mm segun normativa de
la Comision Braille Espafola de la ONCE-2006 y
con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos
de accesibilidad para la rotulacion)

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.
Maquinaria........cccoocrevreenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

340,80
447,99

16,31
0,13
35,57

52,01

3,67
40,29

43,96

2,02
20,86

22,88

1,96
195,00

196,96
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0162 m23P08WB090

0163 m23501J020

0164 m23S01J050

0165 m23501J070

0166 m23S01J110

0167 m23501J130

0168 m23S01J231

m

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 24,03

24,03

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco
de seguridad valorado en funcién del nimero épti-
mo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 51,24

51,24

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforacion y penetracién
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 35,54

35,54

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforacion y penetracién por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 1241

12,41

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atdxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 23,77

23,77

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atéxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Segun UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 2145

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..............cccoccoun..

21,45

......... 12,81
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0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

m23S01J241

m23501J290

m23S01J310

m23S01K010

m23S01K040

m23S01K050

m23S01K060

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

TOTAL PARTIDA

12,81

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 1117

1,17

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:
31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 22,11

22,11

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Segun UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 0,82

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccueuenee

TOTAL PARTIDA

0,82

.......... 31,38

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon
para trabajos de soldadura. Segun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

31,38

.......... 36,22

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujecion a cuello y cintura a través de correa.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

36,22

.......... 24,70

24,70

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funcién del numero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

eptisa

PRECIO

0176  m23S01K071

0177  m23501L020

0178 m23S01L030

0179 m23S01L040

0180 m23S01L050

0181 m23S01L060

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Se-
gun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Par de guantes de proteccién para carga y descar-
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-
lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Par de guantes de proteccion de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales hiumedos, albafile-
ria, poceria, hormigonado, etc. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Par de guantes de proteccion contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de guantes de proteccion para manipular obje-
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologados. Se-
gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de guantes de proteccion en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

20,50
20,50

7,93
7,93

7,38
7,38

2,75
2,75

3,62
3,62

451
4,51

4,38
4,38
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eptisa

PRECIO

0182 m23S01L090

0183 m23S01L111

0184 m23S01M020

0185 m23S01M060

0186 m23S01M100

0187 m23S01M160

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja ten-
sién fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 26,10

26,10

Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocuveenne

TOTAL PARTIDA

.......... 1,90

1,90

Par de botas de proteccién para trabajos en agua,
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodén y
piso antideslizante, homologadas. Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccueuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 21,52

21,52

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 57,40

57,40

Par de botas de seguridad para proteccién de im-
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-
lleras acolchadas y puntera metalica interior, homo-
logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ............c.ccoeuenee

TOTAL PARTIDA

.......... 45,80

45,80

Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........c.ccocueenne

TOTAL PARTIDA

.......... 10,63

10,63
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N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO

0188 m23S01N070

0189 m23S01N080

0190 m23S01N100

0191 m23S01N110

0192 m23S02A200

ud

ud

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metalico des-
lizante con blogueo instantaneo en caso de caida y
cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametro
y 4 m de longitud con mosqueton, homologado y va-
lorado en funcién del nimero o6ptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante
en nylon de 16 mm de diametro montada sobre pun-
tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-
montaje, valorado en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-
mado por redondo normal de acero de diametro 16
mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-
cién del numero 6ptimo de utilizaciones, homologa-
da. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Linea horizontal de seguridad para anclaje y despla-
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje auto-
blocante de fijacién de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-
da uno de sus elementos.

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra...............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

41,25
41,25

3,77
3,77

12,73
12,73

421
13,60

17,81

3,92
10,53

14,45
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0193 m23S02A240  m  Suministro y colocacion de corddn de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra........c.cocuvnrniineineeiieens 3,92
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninne 4,06
TOTAL PARTIDA 7,98
0194 m23S02A250  ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 3,92
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiinnenns 53,43
TOTAL PARTIDA 57,35
0195 m23S02B090 ud Valla metdlica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu-
ra, formada por bastidor de tubo metalico de diame-
tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-
res de diametro 20 mm separados 120 mm; consi-
derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirnerineeiieens 4,01
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenne 76,09
TOTAL PARTIDA 80,10
0196 m23S02B130 m  Valla metalica moévil de mddulos prefabricados de
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de obra..........coccnvvunnee 2,00
Resto de obra y materiales 8,21
TOTAL PARTIDA 10,21
0197 m23S02D070  m2 Colocacion y desmontaje de proteccién de hueco
de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje
de cable para sujecion de red y de cable, segln
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funciéon del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
Mano de 0bra..........cocuvvnenirnerineeiieens 4,21
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiriinnenns 1,08
TOTAL PARTIDA 5,29
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0198 m23502D150

0199 m23502D250

0200 m23S02F010

0201  m23S02F020

0202 m23502G010

0203 m23502G020

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de
ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-
bloncillo, incluso colocaciéon y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.
Mano de 0bra..........cocunvnrnirneineeieieens 4,21
Resto de obra y materiales ..........cccoeuviniiniineenns 4,49
TOTAL PARTIDA 8,70

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque-

tas o similares, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x5 cm armados mediante clavazoén, inclu-

so colocacion (amortizable en dos usos).
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 3,92
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiinnenns 10,71
TOTAL PARTIDA 14,63

Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del
numero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales ............cccooevvivniunnn. 118,23

TOTAL PARTIDA 118,23

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-
lizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninns 73,73

TOTAL PARTIDA 73,73

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

Mano de 0bra..........ccceerreeriieeerees 261,15
Resto de obra y materiales ..........ccooeuniniiniinnenns 119,49
TOTAL PARTIDA 380,64

Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.
Mano de obra.........cccoceenue. 23,80
Resto de obra y materiales ..........cccoeuvineiniinnenns 272,62
TOTAL PARTIDA 296,42
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0204 m23S02G030  ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirneineeiiens 23,80
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniineenns 309,89
TOTAL PARTIDA 333,69
0205 m23S02G040  ud Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctri-
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra........c.cocuvnrnrneineeieieens 23,80
Resto de obra y materiales ..........ccoocniniiniinnenns 127,60
TOTAL PARTIDA 151,40
0206 m23S02G050 ud Suministro e instalacion de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 209,03
TOTAL PARTIDA 209,03
0207 m23S02G060  ud Suministro e instalacion de lampara portatil de ma-
no con mango aislante y malla protectora. Segun
R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ..........cccoeuniniiniinnenne 17,26
TOTAL PARTIDA 17,26
0208 m23S03D010  m2 Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie util de
local amueblado.
Resto de obra y materiales ............cccouervevnrunnnen. 14,00
TOTAL PARTIDA 14,00
0209 m23S03D020  m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termi-
nado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-
lizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.
Resto de obra y materiales ..........cccocuniniiniinninns 31,14
TOTAL PARTIDA 31,14
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0210 m23S03D030  m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pésito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie (til de local amueblado.
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivnivnnn. 11,69
TOTAL PARTIDA 11,69
0211 m23S03D160  ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.
Mano de 0bra..........ccevvieveicreeicee e 1,96
Resto de obra y materiales ............cccooernivniunnen. 55,46
TOTAL PARTIDA 57,42
0212 m23S03M021  m  Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V, in-
corporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.
Mano de 0bra.........cocueenieneeneeenenee e 2,44
Resto de obra y materiales ............cccouevvevniunnnn. 5,25
TOTAL PARTIDA 7,69
0213 m23S03M030  m2 Trabajos de conexion para suministro eléctrico de
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-
do, piezas de conexion y tubo de proteccion. Longi-
tud maxima de acometida de 4 m. Medido por super-
ficie de caseta a conectar.
Mano de obra....... 2,48
Resto de obra y materiales 0,90
TOTAL PARTIDA 3,38
0214 m23S03M031  ud Acometida provisional de fontaneria para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
para 10 atmosferas de presién maxima con collarin
de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapén roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexién, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
Mano de obra....... 36,92
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 123,09
TOTAL PARTIDA 160,01
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0215 m23S03M041  ud Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicién del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirneineeiiens 44,30
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiinennns 680,78
TOTAL PARTIDA 725,08
0216 m23S03RCO10  m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabri-
cado diafana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 0,48
TOTAL PARTIDA 0,48
0217 m23S03RH010  m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de mddulo prefabri-
cado con dotacién higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alqui-
ler por dia natural (incluido festivos).
Resto de obra y materiales ..........cccoeuoniniiniinienns 0,69
TOTAL PARTIDA 0,69
0218 m23S03T010 m2 Transporte de caseta modular prefabricada a obra,
mediante camién con grda articulada para autodes-
carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-
de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.
Maquinaria........cccoerevennns 13,81
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninns 0,83
TOTAL PARTIDA 14,64
0219 m23U01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor-
migén hidraulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 'y RD
105/2008.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrnirneineeiieens 51,76
Maquinaria.........ccocceeenen. 9,97
Resto de obra y materiales ............cccooervevniunnnn. 3,70
TOTAL PARTIDA 65,43
0220 m23U01BF060 m3 Levantado con compresor de firme con base asfélti-
ca, de espesor superior a doce centimetros, incluso
retirada y carga de productos, medido sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de 0bra.........ccocueeeeneenreienenee e 33,76
Maquinaria 7,01
Resto de obra y materiales ..........ccooeuviniiniinninns 2,45
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TOTAL PARTIDA 43,22

0221 m23U01BF070 m  Serrado de pavimento asféltico o de hormigdn me-
diante maquina cortadora. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de 0bra.........cocueereeneeneeneinenese e 2,71
MaQUINGMA ..o 0,55
Resto de obra y materiales ..........cccoeunininiinninne 0,20
TOTAL PARTIDA 3,46

0222 m23U03EP020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de
aparcamientos de superficie, aceras, pistas deporti-
vas, paseos y escaleras, con acabado superficial
visto, con HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con
arido procedente de cantera, de tamafno maximo 40
mm y consistencia blanda, incluso parte proporcio-
nal de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigdn con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccerevreerienererres 7,84
MaQUINGMA .....oveeeeieieieeeieeeee e 0,60
Resto de obra y materiales ............cccouevvevniunnnn. 159,60
TOTAL PARTIDA 168,04

0223 m23U03H040  m3 Suministro y puesta en obra de hormigén en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canali-
zaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con arido procedente
de cantera, de tamafo maximo 40 mm y consisten-
cia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cocueenieneeneeenenese e 7,44
Maquinaria........ccceerevrrenns 0,48
Resto de obra y materiales 162,11
TOTAL PARTIDA 170,03
0224 m23U04DJ020 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras
en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, do-
blado y recortes, segin peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a
Cadigo Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 0,61
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 1,79
TOTAL PARTIDA 2,40
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0225 m23U04DV060 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para ar-
mar, moldeado y vibrado, en vigas, zunchos y corre-
as de cualquier forma y dimensiéon y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2
(cemento /SR), con arido procedente de cantera, de
tamafo maximo 20 mm y consistencia plastica. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630.
Segun Cdédigo Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvvnrnirneineeiiens 5,07
Maquinaria.........ccocceeenen. . 5,53
Resto de obra y materiales ............cccouervivniunnn. 124,11
TOTAL PARTIDA 134,71
0226 m23U04VB040 ud Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
1,50 M).
Mano de 0bra. ..o 7,58
Maquinaria........ccceeerenen. . 3,16
Resto de obra y materiales ..........coccoeuniniriineenns 14,56
TOTAL PARTIDA 25,30
0227 m23U04WABO10 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.
Mano de 0bra........c.cocuvvnernineineeieieens 126,04
Maquinaria . 491,64
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnn. 37,15
TOTAL PARTIDA 654,83
0228 m23U05C020  m3 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga,
clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y
con compactaciéon segun Pliego de Condiciones,
medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de obra.. 2,38
Maquinaria........ccceeerenen. . 4,06
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 51,00
TOTAL PARTIDA 57,44
0229 m23U06A010  m  Suministro y colocacion manual mediante Gtil de se-
guridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, tipo | de las normas municipales de
20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cién ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo y
componentes de hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra........c.cocuvvnrniineiineeiiens 6,59
Maquinaria.........ccocceeenen. . 0,01
Resto de obra y materiales ............cccouevrvivniunnen. 7,82
TOTAL PARTIDA 14,42
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0230 m23U07A015  m2 Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresa-
do de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos de 350 mm de ancho, incluso
carga de productos y limpieza, sin transporte.
Mano de 0bra........cccocuevernrieinrnnsese s 0,24
Maquinaria . 0,51
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 0,05
TOTAL PARTIDA 0,80
0231 m23U07DA010 t  Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Con-
forme al Pliego de Condiciones Técnicas Genera-
les. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de Obra........ccccoeviveieiisieieee e 33,44
Maquinaria . 138,58
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 73,69
TOTAL PARTIDA 245,71
0232 m23U14C020  ud Suministro y plantacién de Chamaerops excelsa de
1.20-1.40 m de altura de tronco, incluso apertura de
hoyo y primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 12,35
Maquinaria.........ccccceeenen. . 1,67
Resto de obra y materiales ............cccouenivniunnnn. 239,52
TOTAL PARTIDA 253,54
0233 m23U14DA277 ud Suministro y plantacién de Cupressus macrocarpa
'Golden Cone' en contenedor, de 1,75-2,00 m de al-
tura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60
m y primer riego.
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneeeinesere e 15,74
Maquinaria........ccccoverenen. . 2,09
Resto de obra y materiales ..........cccoeuoniniiniinienns 100,23
TOTAL PARTIDA 118,06
0234 m23U14DA315 ud Suministro y plantacion de Cupressus sempervirens
"stricta" de 1,75-2,00 m de altura en cepelldn, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y pri-
mer riego.
Mano de 0bra..........cocuvvnrniinirineeieieens 15,74
Maquinaria.........ccocceeenen. . 2,09
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnnn. 97,32
TOTAL PARTIDA 115,15
0235 m23U14EC179 ud Suministro y plantacién de Laurus nobilis en conte-
nedor, de 12-14 cm de circunferencia, incluso aper-
tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.
Mano de obra... 15,74
Maquinaria........ccccoverenen. . 1,72
Resto de obra y materiales ..........cccoenininiineenns 158,78
TOTAL PARTIDA 176,24
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0236 m23U14H358  ud Suministro y plantacién de Pittosporum tobira 'Na-
num' de 0,80-1,00 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en conte-

nedor.
Mano de 0bra........cccocuevernrieinrnnsese s 7,74
Maquinaria . 1,03
Resto de obra y materiales ............cccouevivniunnnn. 36,69
TOTAL PARTIDA 45,46
0237 m23U14H384  ud Suministro y plantacién de Teucrium fruticans de
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra........cccoeveveieicsieees e 7,74
Maquinaria........cccceverenen. . 1,03
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniineenns 9,16
TOTAL PARTIDA 17,93
0238 m23U14L030  ud Trasplante de frondosa de perimetro superior a 60
cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicio-
namiento, proteccion del cepellon, transporte dentro
de obra, nueva plantacién y primer riego (al menos
6 unidades).
Mano de 0bra........cccocuerererririnrnnsee e 58,09
Maquinaria . 184,05
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnnn. 119,80
TOTAL PARTIDA 361,94
0239 m23U14N150  ud Proteccidon de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.
Mano de 0bra..........ccevviereicreeicee e 55,03
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnn. 61,08
TOTAL PARTIDA 116,11
0240 m23U15AH010 m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantdneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccoeviveieicseeieee e 0,23
MaQUINGMA ..o 0,28
Resto de obra y materiales ..........cccoeniniiniinnenns 1,10
TOTAL PARTIDA 1,61
0241 m23U15AH120 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracién, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccoeueiernrieinrnesee e 10,53
MaQUINGMA .....ovvcecieiieieeeiee e 0,27
Resto de obra y materiales ...........cccouervivniunen. 10,86
TOTAL PARTIDA 21,66
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0242 m23U15AH130 m2 Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detencidn, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracion,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..... . 14,74
Maquinaria........cocooereeeneenen. . 0,27
Resto de obra y materiales ............cccoueuvivniunnnn. 11,12
TOTAL PARTIDA 26,13
0243 m23U15AV070 ud Suministro y colocacién sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueerieneeneenenenee e 23,51
Resto de obra y materiales ............cccouevvevrniunnen. 42,77
TOTAL PARTIDA 66,28
0244 m23U15AV160 ud Suministro y colocacién sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal de
prohibicién y obligacién (R) circular de g 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueeneeneeeenenenee e 2547
Resto de obra y materiales ............cccouevvivniunnn. 55,17
TOTAL PARTIDA 80,64
0245 m23U15AV300 ud Suministro y colocacién sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueerieneeneenenenee e 19,59
Resto de obra y materiales ...........cccouevivnrvnnnn. 27,57
TOTAL PARTIDA 47,16
0246 m23U16H095  ud Suministro y colocacion de bolardo cilindrico de cau-
cho reciclado, para zona 1, 2 y 3, h= 0.50 m, segun
N.E.C. (MU-35AC), homologado, incluso cimenta-
cion.
Mano de obra.........ccccovvenee. . 10,74
Resto de obra y materiales 146,63
TOTAL PARTIDA 157,37
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CODIGO
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CANTIDAD

eptisa

PRECIO

IMPORTE

01

01.01
m23E01DFL070

m23E01DFB020

m23E01DKW020

m23E01DKA010

m23E01DKM010

m23E01DEA010

m23E01DPP050

m23E01DET020

ARQUITECTURA

DERRIBOS / MOV TIERRAS

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES

Demoliciéon de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.

m2 LEVANTADO MAMPARA I/RETIRADA VIDRIO C/MEDIOS MANUALES

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alu-
minio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxi-
liares. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecuta-
da.

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie re-
almente ejecutada.

736,56

63,28

46,21

22,68

52,92

149,28

253,12

58,55

24,92

9,35

19,10

11,46

16,98

14,69

7,24

8,92

18.355,08

591,67

882,61

259,91

898,58

2.192,92

1.832,59

522,27
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m23E01DKA020

m23U01BF070

m23U01BF060

m23U01BF040

m23E02PCM060

m23U04WAB010

m23E02G040

m23U05C020

m23U07A015

m23E05HE120

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

m  SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asféltico o de hormigdén mediante maquina cortado-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE ASFALTICA

Levantado con compresor de firme con base asfaltica, de espesor superior
a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.

m3 DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m3 EXCAVACION POZOS TERRENOS ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR

Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FRESADO CON FRESADORA A=350mm

Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfal-
tico con maquina fresadora o levantapavimentos de 350 mm de ancho, in-
cluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

m  REFUERZO CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO

Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidireccional de fibra de car-
bono dispuesto en zunchado de cabeza de viga mediante venda de fibra
de carbono de 310 gr/m2, con tension de rotura de 3.800 Mpa y moddulo
elastico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnacion de formula-
cion epoxi y saturacion posterior con el mismo material sobre el tejido ad-
herido, dispuesto sobre viga de hormigén sin revestir, i/ preparacion y lim-
pieza de la superficie, repaso de vivos, recortes y solapes. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

17,01

367,80

24,30

138,72

142,34

232,15

149,06

101,57

2.214,08

94,49

12,74

3,46

43,22

65,43

59,24

654,83

2,52

57,44

0,80

74,34

216,71

1.272,59

1.050,25

9.076,45

8.432,22

152.018,78

375,63

5.834,18

1.771,26

7.024,39
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PN.01.01.01

01.02
m23E01DEW010

m23E07LP030

m23E07LD005

m23E09CP040

m23E08TTE070

u  HIDRODEMOLICION

Hidrodemolicion de forjado existente con robot de presién minima de 1000
bares, incluso plataformas de trabajo necesarias, proteccion de caida y
proyeccion de escombros con recogida de los mismos y retirada a vertede-
ro. Incluso suministro de electricidad y agua desde el exterior.

1,00

118.429,56 118.429,56

TOTAL 0101t sssssssssssssssssssnes 331.037,65

OBRA NUEVA

m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio,
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a
cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

11.684,50

909,29

69,44

31,50

19,86

10,87 127.010,52

32,29 29.360,97

33,26 2.309,57

12,53 394,70

110,75 2.199,50
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m23E08TAKO011

m23E15CPL040

PN.01.02.01

PN.01.02.06

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA vy ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

ud BLOCK DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE MADERA

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso
publico, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de ta-
blero aglomerado de particulas, recubierto con laminado de alta presion
(HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fe-
nélica, cantos de placa laminada compacta de alta presion (HPL), bastidor
de tablero contrachapado y cerco de madera de pino; sobre precerco de
pino pais de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero ino-
xidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para relle-
no de la holgura entre precerco y block de puerta.

u  PUERTA CORREDERA HPL LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera compuesta por al-
ma de tablero aglomerado de particulas, recubierto con laminado de alta
presién (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en re-
sina fendlica, cantos de placa laminada compacta de alta presiéon (HPL),
con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que inclu-
ye hoja, cerco, tapajuntas, y kit de revestimiento de puerta corredera com-
puesto por un travesano lateral, dos junquillos con alma de contrachapa-
do, dos travesanos superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique cerdmico
con armazoén para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.

90,29

1,00

14,00

4,00

40,08

232,83

405,34

1.280,07

3.618,82

232,83

5.674,76

5.120,28
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PN.01.02.07

m23E15CPF010

PN.01.02.08

PN.01.02.02

m23E15CPF071

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m, homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,60x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,60x2,10 m, homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 2x800x2030 mm

Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de
material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvani-
zado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste
y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14,00 392,83 5.499,62
12,00 402,15 4.825,80

1,00 402,15 402,15
2,00 656,98 1.313,96
15,00 174,55 2.618,25
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PN.01.02.04

PN.01.02.05

m23E09M170

m23E07BHG020

m23E07WP010

m23E15CVA010

m2 TRASDOSADO DE CHAPA SOBRE MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON

M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de
pintura epoxi, para una altura de 1700 mm aproximadamente en muros pe-
rimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates perimetrales, suminis-
tro y colocacién.

ud AJUSTE SALIDAS VENTILACION NUCLEOS ESCALERAS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion de ventilacion (impul-
sion y retorno) junto a nucleos de escaleras, en aceras, incluso desmonta-
je, montaje y elevacion con tabique media asta de ladrillo de 1m de altura
y acabado de aplacado de piedra caliza de 2 cm por el exterior.

m  REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm

Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por
cara exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral,
i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, segun
NTE-QTG-9/10/11 y CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  FORMACION PELDANO LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm C/MORTERO

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frio de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero galvani-
zado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas para
anclaje de 10 cm., i/corte, preparaciéon y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albadileria). Conforme al
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA con materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

228,32 171,50

1,00 4.505,00

358,80 37,97
122,32 37,32
121,20 22,29

8,42 114,56

39.156,88

4.505,00

13.623,64

4.564,98

2.701,55

964,60
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m23E16DA010

PN.01.02.09

PN.01.02.10

01.03
m23E08PFM015

PN.01.03.01

m23E27EPA020

m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segun UNE-EN 356:2001.
Fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio
y colocacion de junquillos. Atenuacion acustica estimada del conjunto 32
dBA. Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos bésicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacion de
conformidad del vidrio segun UNE-EN 14449:2006.

ud TRAMPILLA CORTAFUEGO EI2-60-C5 0,80x0,80m

Trampilla cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de
63 mm de espesor, 800x800 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de ace-
ro galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona
neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

m2 CHAPADO GRANITO GRIS VILLA 2cm.

Chapado de granito gris villa abujardado o flameado de 2 cm. de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de mi-
gay rio (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Segun NTE-RPC-08. Medi-
do en superficie realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01.02......connrirnrninsnsnsscsssssssssssssnaens

PINTURAS Y ACABADOS

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlil-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIlI-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m, i/p.p. de medios auxiliares, segun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO

Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.

m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

8,42 53,39 449,54

7,00 179,55 1.256,85

22,50 139,36 3.135,60

260.940,37

2.085,00 17,04 35.528,40

2.085,00 18,00 37.530,00

13.859,80 6,67 92.444,87
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CODIGO

RESUMEN

m23E12ACP050

m23E27P010

m23E27HE030

01.04
m23E11C060

m23E11D030

m23E11B1040

m23E11C120

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.

m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimaciéon de minio
0 antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los Oxi-
dos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01.03...cinsnrssnsnsssssssssssssssaaens

PAVIMENTACION

m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE

Reparacion de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasion, con una resistencia a la compresién superior a
350 kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un
granallado de la superficie, aspirado, imprimacion adherente MD-16 y pos-
terior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7
mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sella-
do), segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestre-
ado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.

m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigébn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigébn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y C6-
digo Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
200,94 33,55 6.741,54

36,00 2,30 82,80

36,00 17,88 643,68
....................................... 172.971,29
9.239,95 59,82 552.733,81
9.239,95 11,13 102.840,64
9.681,92 66,62 645.009,51
1.517,20 54,89 83.279,11
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CODIGO
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m23E11EPB140

m23U06A010

m23E11PGB040

m23E11ZB020

m23E11PGP050

m23E11W030

m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasion V), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO | COLOCACION MANUAL

Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigdn, en recta o curva, tipo | de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitacién de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo
y componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie ejecutada. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO CLARO USO INTENSO

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de 40x40 cm. en co-
lor claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos ca-
s0s con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamien-
to, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pas-
ta para juntas, i/limpieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP
(declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medido
en superficie realmente ejecutada.

m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldario de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafos con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
33,717 84,83 2.864,71
22,75 14,42 328,06
15,00 112,19 1.682,85

104,72 41,98 4.396,15
18,00 101,79 1.832,22
133,40 20,36 2.716,02
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m23E11ZP030

m23E11ZP120

m23E11ZP090

m23E11ZP080

m23U03EP020

m23U04DJ020

m23U04VB040

m23P08WB090

m  PELDANO TERRAZO MICROCHINA ENTERO

Peldano de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido
en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud  ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL MICROCHINA

Zanquin de piedra artificial de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor en microchi-
na a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/INTE-RSR-26, con marcado CE
y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, me-
dida la unidad terminada.

m  RODAPIE TERRAZO CURVO

Rodapié de terrazo curvo pulido en fabrica en piezas de 30x7 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

m  RODAPIE TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x10 cm

Rodapié de terrazo pulido en féabrica y biselado en piezas de 40x10x1,6
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpie-
za, sS/INTE-RSR-26, medido en su longitud.

m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40/XC2 o XC3 CEM II/SR EN PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con arido procedente de cantera, de
tamano maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional
de juntas de contraccién. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

m  JUNTA MOVIMIENTO
Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm

TOTAL 01.04......cooritrrcssssssssisaans

133,40 50,95

101,00 8,51

16,80 18,20

21,00 8,52

26,55 168,04

4.832,70 2,40

708,00 25,30

565,00 24,03

6.796,73

859,51

305,76

178,92

4.461,46

11.598,48

17.912,40

13.576,95

1.453.373,29
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PRECIO

IMPORTE

01.05
m23E30L010

m23E30L040

m23E30L240

m23E30L270

m23E30L280

m21E30L290

m23E301B110

ACCESIBILIDAD

m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacion
de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas
en tiras longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatacién y limpieza. Losetas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacion de direccién mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-
cién y Renovacion Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de
300x420 mm segun normativa de la Comisién Braille Espanola de la ON-
CE-2006 y con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulacion)

u  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segln normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma esparfiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)

ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

29,85

2,76

18,00

6,00

3,00

1,00

4,00

447,99

52,01

43,96

22,88

196,96

232,99

433,64

13.372,50

143,55

791,28

137,28

590,88

232,99

1.734,56
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m23E30E060 m  BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm 43,05 215,31 9.269,10

Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frio de seccion
circular en bastidor y montantes de D=50 mm con bordes curvados
(R=100 mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levantado 40
mm sobre el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular
D=50 mm colocados a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en
su inicio y final con prolongacién en forma redondeada, haciendo solida-
rios el pasamanos superior y el inferior. Elaboracién de barandilla en taller
y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimacion antioxidante. Barandilla
apta para escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios
accesibles, conforme CTE DB SUA-1.

m23E30E090 m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm 52,60 106,78 5.616,63

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboracién del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios ac-
cesibles, conforme CTE DB SUA-1.

TOTAL 01.05.....ciisnnsssss s ssssssssssssssssssnes 31.888,77

01.06 URBANIZACION

PN.01.06.01 m2 ADOQUIN DE GRANITO ESPESOR MAXIMO e=8cm MULTIFORMATO 36,75 36,49 1.341,01

Suministro y colocacién de pavimento de losas de granito multiformato
45x45/30/20x10cm, de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

PN.01.06.02 m  PIEZA GRANITO TIPO IXg-A, IXg-B y IXg-C VADO VEHICULOS, FLAMEADO 10,50 14,38 150,99

Suministro y colocacién de bordillo de granito tipo 1Xg-C, 1Xg-A e 1Xg-B del
Catalogo de Normalizacion de Elementos Constructivos para Obras de Ur-
banizacion de 2024 del Ayuntamiento de Madrid, sentado sobre arena, in-
cluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

m23E10IBW020 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE 138,00 34,11 4.707,18

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, consti-
tuida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betdn elastémero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, ldmina drenante fijada mecanicamente al soporte y geo-
textii para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 138,00 12,53 1.729,14

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
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m23E02G040

m23U03H040

m23U07DA010

01.06.01

01.07

01.07.01
m23E27SS010

m23E27SS040

m23E27SS030

m23U15AH130

m23U15AH010

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

m3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XA2 CEM I/SR EN CANALIZACIONES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con érido procedente de cantera, de tamaro
maximo 40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

t  ASFALTO FUNDIDO

Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Conforme al Pliego de
Condiciones Técnicas Generales. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

JARDINERIA

131,10

32,40

19,32

2,52 330,37

170,03 5.508,97

245,11 4.747,12

14.698,56 14.698,56

TOTAL 01.06......conirirnrinnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 33.213,34

SENALIZACION

SENALIZACION HORIZONTAL

m  MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

5.216,30

296,00

36,00

58,00

5,00

3,92 20.447,90

3,32 982,72

15,90 572,40

26,13 1.515,54

1,61 8,05
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

eptisa

PRECIO

IMPORTE

m23U15AH120

01.07.02
m23U15AV160

m23U15AV070

m23U15AV300

PN.01.07.02.01

m23U16H095

01.08

m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01.07.07 ..o sssssssssssssssssssenes

SENALIZACION VERTICAL

ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la 0 columna, de sefal de prohibicion y obligacién (R) circular de g 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

ud BOLARDO DE CAUCHO MU-35AC

Suministro y colocacién de bolardo cilindrico de caucho reciclado, para zo-
na 1,2y 3, h= 0.50 m, segun N.E.C. (MU-35AC), homologado, incluso ci-
mentacion.

TOTAL 01.07.02.......cvirrirsninircssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

ASCENSOR

628,52

22,00

9,00

44,00

2,00

294,00

21,66

80,64

66,28

47,16

7.208,00

157,37

13.613,74

37.140,35

1.774,08

596,52

2.075,04

14.416,00

46.266,78

65.128,42

TOTAL 01,07 ...ttt s s sasssnes 102.268,77
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Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m23E25A111

m23E16DR020

PN.01.08.01

01.09
PN.01.09 PA

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE 1,00 38.476,00

MAQUINAS
Instalacién completa

de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-

das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos

de acero inoxidable,
por cables de acero

y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,

frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

m2 VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A) 32,64 117,85

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 laminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN 12600:2003 y P2A se-
gun UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacion de junquillos. Totalmente instalado segln reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documen-
tos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio segun UNE-EN

14449:2006.

kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE 787,91 38,10

Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de union.

TOTAL 01.08.....ceccccss s s sssases

NATURALIZACION APARCAMIENTOS

u  NATURALIZACION APARCAMIENTOS 1,00 42.000,00

Partida alzada para elaboracion de un estudio y prueba piloto que imple-
mente soluciones paisajisticas y visuales en el aparcamiento con objeto
de aprovechar el espacio de la infraestructura y aumentar la superficie ve-
getal mediante opciones basadas en la naturaleza que mejoren el aspec-
to en los accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden incluir, entre
otras alternativas, sistemas de jardineria con acabado vegetal, que ayu-
den a mejorar la calidad ambiental y el confort climatico.

TOTAL 01

38.476,00

3.846,62

30.019,37

72.341,99

42.000,00

42.000,00
2.500.035,47
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 ESTRUCTURAS
02.01 PATOLOGIAS
02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS. INVESTIGACION.
02.01.01.01 GEOMETRIA'YY FORMAS DE LA ESTRUCTURA
02.01.01.01.01 LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO
02.01.01.01.01.01 Ud LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO 1,00 6.360,00 6.360,00
Levantamiento taquimetrico en 3D de la totalidad del aparcamiento, inclu-
yendo planos de planta y secciones transversales con determinacion de
espesores de todos los elementos, estructurales o no, asi cmo de los ele-
mentos existentes de ventilacion (vistos, ocultos o enterrados)
02.01.01.01.01.02 Ud  CATAS DETERMINACION ESPESORES 60,00 238,50 14.310,00
Cata para determinar espesores en cualquier tipo de elemento (fabrica,
hormigén, metalicos)
TOTAL 02.01.01.01.01 ... snsssnsenens 20.670,00
02.01.01.01.02 RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CON GEORADAR
02.01.01.01.02.01 Ud PUESTA EN OBRA EQUIPOS Y PERSONAL PROSPECCION GEOFISICA 1,00 1.272,00 1.272,00
Puesta en obra y retirada de personal y puesta a disposicion del proyecto
de los equipos de prospeccion geofisica, mas dietas.
02.01.01.01.02.02 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN SUELO 2.372,00 3,18 7.542,96
Registro de datos mediante GPR en el suelo de la entreplanta y en los so6-
tanos S-1, S-2y S-3.
02.01.01.01.02.03 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN TECHO. 730,00 3N 2.708,30
Registro de datos mediante GPR en el techo de la entreplanta y en el te-
cho de la planta S-1 que no se encuentra bajo la entreplanta.
02.01.01.01.02.04 m  REGISTRO DATOS POR GPR EN ZAPATAS. 22,00 79,50 1.749,00
Registro de datos mediante GPR en cada zapata adicional el suelo de la
planta S-3, alrededor de las pilas existentes, para determinar la extension
de sus zapatas y estimar (en funcién de la constane dieléctrica de las arco-
sas de Madrid) su profundidad.
02.01.01.01.02.05 Ud  PROCESADO DE DATOS Y REDACCION INFORME FINAL 1,00 2.597,00 2.597,00
TOTAL 02.01.01.01.02........coeerrrrrrrererceesese s sesesess s sssssssseseas 15.869,26
TOTAL 02.01.01.07 ..ot ssssesssss s s sesssssssssasssesssnnns 36.539,26
02.01.01.02 RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL
02.01.01.02.01 ud PREPARACION Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS AUXILIARES 1,00 2.915,00 2.915,00
Preparacion y disponibilidad de medios auxiliares (andamio, generador ...).
H030 ud EXTRACCION DE TESTIGOS DE HORMIGON D:75MM 90,00 206,70 18.603,00

Extraccion de testigo de hormigén de ® 75 mm. en vigas o pilares, de has-
ta 30 cm de longitud.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HI043

HI041

HI046

H042

H043

MPO7

HIO53

HI107

HI108

V101

V102

02.01.01.03
02.01.01.03.01

ud RELLENO CON MORTERO DE TESTIGOS EXTRAIDOS

Relleno con mortero de alta resistencia sin retraccion de perforacion reali-
zada.

ud ENSAYO A COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO DE HORMIGON
Ensayo a compresion simple de testigo de hormigén.

ud ENSAYO MEDICION PROFUNDIDAD DE CARBONATACION HORMIGON

Medicion de la profundidad de carbonatacién de testigo de hormigén endu-
recido.

ud ENSAYO DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGON
Ensayo para determinar contenido de cloruros en el hormigén

ud ENSAYO DETERMINACION DE SULFATOS EN HORMIGON
Ensayo para determinar contenido de sulfatos en el hormigén

ud ENSAYO TRACCION SIMPLE DE MUESTRA DE ACERO DE ARMAR
Ensayo a traccion simple de muestra de acero de armar.

ud APERTURA DE CATA CARA INFERIOR FORJADO COMPROBACION ARMADO

Apertura de cata en cara inferior de forjado o viga, para comprobacion ar-
mado o extraccion de barras de acero, incluso reparacién con mortero de
alta resistencia sin retraccion.

ud APERTURA DE CATA CARA SUPERIOR COMPROBACION ARMADO NEGATIVOS

Apertura de cata superior en forjado o viga, para comprobacion armado de
negativos, incluso reparaciéon con mortero de alta resistencia sin retrac-
cién.

ud APERTURA DE CATAS EN PILARES O MUROS DE HORMIGON

Apertura de cata superior en pilar de hormigdn para comprobaciéon arma-
do y/o extraccion de testigos de barras, incluso reparacion con micro-hor-
migoén.

PA  SUPERVISION DE TRABAJOS, INSPECCION, ETC.

Supervision de los trabajos de campo, inspeccion patologica, andlisis de
gabinete,y presentacion de resultados.

PA INFORME RECOPILATORIO
Informe recopilatorio

TOTAL 02.01.01.02........cocnnemirmrnnnrssnssisanens

INFORME PATOLOGICO

ud INFORME PATOLOGICO CON ANALISIS DE RESULTADOS

Informe patologico con analisis de los resultados del reconocimiento es-
tructural, determinacion del estado de la estructura, de la sobrecarga de
uso que puede soportar y propuesta de actuaciones.

TOTAL 02.01.01.03......ccoemnmmircrnnnsrsssssisanens

90,00 53,00 4.770,00

90,00 41,70 4.293,00

90,00 37,10 3.339,00

15,00 84,80 1.272,00

15,00 84,80 1.272,00

9,00 84,80 763,20

54,00 84,80 4.579,20

21,00 84,80 1.780,80

36,00 84,80 3.052,80

1,00 6.890,00 6.890,00

1,00 1.590,00 1.590,00

....................................... 55.120,00

1,00 11.130,00 11.130,00

....................................... 11.130,00
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

eptisa

PRECIO

IMPORTE

02.01.01.04
02.01.01.04.01

02.01.02

02.01.02.01
m23E05T010

02.01.02.02
m23E01DECO080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

INGENIERIA DE DETALLE

ud INGENIERIA DE DETALLE ANALIZANDO LAS SOLUCIONES EN BASE A LOS DATOS
RECOPILADOS.

Ingenieria de detalle analizando las soluciones recogidas en el proyecto a
la vista de los resultados obtenidos en los trabajos de reconocimiento es-
tructural

1,00

26.500,00

TOTAL 02.01.01.04.......cooiricnicssss s

TOTAL 02.01.07 ..ot sassssns

PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.

ESTRUCTURA METALICA

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA

Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos en la
cara por la que se va a adherir al hormigén mediante chorro de arena de
silice desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, me-
diante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la
presién y el diametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y
limpieza del tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.

42,00

32,87

TOTAL 02.01.02.01.....ccurrrinrrirmsnssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

950,00

560,00

1.510,00

23,30

15,34

29,96

26.500,00

26.500,00
129.289,26

1.380,54

1.380,54

22.135,00

8.590,40

45.239,60
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m23E05HE100

m21U04WBA010

m21U04WBA020

m21U041010

m21U04WCB020

m21U04WCB010

m21U04WAA010

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm 185,00 245,00 45.325,00

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO 82,00 17,37 1.424,34

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

m2 INYECCION DE FISURAS CON RESINA 88,00 62,42 5.492,96

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO 88,00 41,21 3.626,48

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacion de 1,50
kg/m2.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm 26,00 66,22 1.721,72

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm 102,00 34,25 3.493,50

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS 250,00 20,59 5.147,50

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

eptisa

PRECIO

IMPORTE

m21U04WAA080

m21U04WCD010

m21U04WCD020

PN.02.01.02.02.01

PN.02.01.02.02.02

m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura
especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.

m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON

Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccién de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.

m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS

Aplicacion de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.

m2 REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTA

1. Demolicion de paquete de firmes hasta cota de forjado de cubierta
2. Levante impermeabilizacién + inspeccion de capa compresion
3. Reposicion de impermeabilizacion:
- Limpieza de superficie y aplicacién de mortero pte (1% min)
- Impnmamon base epoxi bicomponente + 3 membranas:
12 capa: membrana liquida de poliuretano monocomponente, ar-
mada con malla de poliéster PET 50
2° y 32 capa: membrana liquida impermeabilizante de poliureta-
no monocomponente, mas arido de cuarzo.
En zona de rampa de acceso aparcamiento, impermeabilizar
hasta min. 20 cm por encima los paramentos verticales asegu-
rando el adecuado solape.
En zona de rampa de acceso aparcamiento, sanear, impermea-
bilizar, rematar y reponer rejillas y elementos de recogida de
agua en mal estado.
4. Geotextil y tubo 200 mm perimetral para recogida de agua hasta aco-
metida a saneamiento publico (zona A).
5. Reposicion de paquete de firmes/ parterres
Aceras: 10 cm de base de hormigén HM-15 + solado (segun zona a re-
poner) sobre mortero de asiento sobre cama de apoyo de arena de rio
de 5 cm de espesor.
Viales: 25 cm de base de hormigon HM20 y dos capas de mezcla bitu-
minosa en caliente de estructura gruesa de 6+4 cm de espesor ambas
con un riego de imprimacion sobre la base de hormigén y otro de adhe-
rencia entre ambas capas.

m2 INSPECCION POSIBLES FUGAS EN SERVICIOS EXISTENTES

1. En urbanizacion: Instalacion abastecimiento (Fuente-bebedero y tuberi-
as) e instalaciéon de saneamiento.

2. En parterres: Instalacién de riego (Boca de riego y tuberias).

3. En entorno de edificio: instalaciones existentes.

122,00

372,00

156,00

149,00

127,00

46,72

16,02

16,11

227,90

127,20

5.699,84

5.959,44

2.513,16

33.957,10

16.154,40
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

eptisa

PRECIO

IMPORTE

PN.02.01.02.02.03m2 SELLADO FISURAS EN CUBIERTA Y TRATAMIENTO PREVIO

PN.02.01.02.02.04 m2

1.
2.

PN.02.01.02.02.05 ml
1.

PN.02.01.02.02.06 m2
1.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7

8.

9

Preparacion del soporte: eliminar del interior de la fisura los restos de
polvo mediante inyeccion de aire a presion.

Sellado superficial de la fisura: realizar un sellado superficial de la fisu-
ra con la finalidad de impedir la fuga de la resina durante el proceso de
inyeccién y permitir la adhesion de los inyectores. Se podran usar ma-
teriales de base epoxidica o de base cementosa.

Fijacion de los inyectores: Fijar los inyectores de inyeccion superficial
con el mismo material de sellado. La distancia oscilara entre los 20 y
los 30 cm.

Inyeccién mecanica de la resina.

REPARACION POZOS BAJO REJILLAS DE VENTILACION

Extraccion de la rejilla tramex.

Limpieza del hueco: sustraer hojas, colillas, plasticos y deméas desper-
dicios acumulados.

Inspeccién del estado de la estructura y de los elementos de desagie.
Limpieza y saneo de superficies de hormigdn a base de chorro de are-
na.

En caso de ser necesario, reparacion de superficies afectadas de hor-
migén mediante aplicacion de un puente de unién, mortero de repara-
cion y curado de mortero.

Limpieza y mantenimiento de rejillas tramex interiores

Aplicacion de una imprimacién en superficie de huecos

Aplicacion de una solucion de poliurea bicomponente de aplicacion ma-
nual para impermeabilizacion

Sustitucion de canaleta hasta sumidero en caso necesario.

Remates de impermeabilizacion de parterres de ventilacion con urbani-

zacion - jardineria

akrw

REPARACION JUNTAS DE DILATACION

Preparacion del soporte: Eliminar de la superficie de trabajo lechada
de cemento superficial, restos de grasas y aceites, partes de hormigon
mal adheridas y restos de otras aplicaciones mediante el empleo prefe-
rentemente de medios mecanicos. En caso necesario reparar los can-
tos de juntas.

Imprimacion: Aplicar la imprimacién con brocha de forma uniforme evi-
tando imprimar el fondo de juntas.

Fondo de junta: Instalar un cordén de seccion circular de polietileno ex-
pandido de célula cerrada como fondo de juntas a una profundidad
que asegure que el espesor de masilla aplicada es aproximadamente
la mitad del ancho de la junta. El corddn se elegird con un su diametro
aproximadamente un 25% mayor que el ancho de junta de modo que
quede sujeto por compresion. Colocar sin estirar, evitando su deterio-
ro.

Aplicar la masilla: Aplicar la masilla mediante pistola. Rellenar comple-
tamente la junta desde el fondo hasta la superficie evitando atrapar el
aire. Alisar la masilla fresca empleando una herramienta adecuada pa-
ra darle una forma superficial concava.

PERDIDA DE RECUBRIMIENTO DE HORMIGON

Preparacion de la superficie afectada: Retirar chapas metélicas si las
hubiera y todo el material dafiado o disgregado mediante chorreado de
granalla de acero o escoria de cobre sobre superficies afectadas.
Evaluacién y limpieza de la armadura hasta la eliminacion total del 6xi-
do. Si la corrosion presenta una pérdida de seccion significativa (al me-
nos del 10%) se debera proceder al solape de armaduras con una
unién por solape simple o doble, unién por empalme con barras o con
empalme angular o bien por soldadura a tope en V o en K.

Proteccion de la armadura mediante pasivacion de las armaduras
Aplicacion de la imprimacién y/o puente de union

Aplicacion del mortero de reparacién y curado.

441,00

74,00

78,00

365,00

29,68

197,16

82,68

252,28

13.088,88

14.589,84

6.449,04

92.082,20
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PN.02.01.02.02.07m2 REPARACION PAVIMENTO 927,50 100,70 93.399,25
1. Limpieza de superficie soporte, mediante fresado mecanico, obtenien-
do una rugosidad para la posterior aplicacion de un mortero y nivela-
cion de superficies mediante capa base cementosa mejorada con poli-
meros, previa imprimacion acrilica.
2. Emplastecido de fisuras que pudieran aparecer mediante resina epoxi.
3. Acabado en zonas interiores: aplicacion de imprimacion y dos manos
de pintura de resinas epoxi (clase2)
Acabado en zonas exteriores: reposicion de paquete de firme existente.
PN.02.01.02.02.08m2 SANEO Y REPARACION PARAMENTOS VERTICALES 1.260,00 132,50 166.950,00
1. Preparacién de la superficie afectada. En caso de tabiqueria afectada,
rehacer tramo de tabiqueria afectado.
2. Saneo superficie afectada, camara de aire y huecos de ventilacion
(donde los hubiere) a base de chorro de arena
3. En caso necesario reparacion de la superficie afectada en muro H.A
segun el punto 6
4. Aplicacion de un puente de unién
5. Aplicacion de un mortero de reparacion y curado.
PN.02.01.02.02.09ud REPARACION PILARES METALICOS 15,00 508,80 7.632,00
1. Preparacién y limpieza de pilares hasta dejar estructura metdlica vista
y saneada.
2. Aplicacion de pintura intumescente El 90 o placas de yeso ignifugo
equivalente.
PN.02.01.02.02.10m2 SANEO FORJADOS Y PARAMENTOS DE H.A. 49,00 228,96 11.219,04
1. Saneo superficies de hormigén a base de chorro de arena
2. En caso necesario reparacion de la superficie afectada en muro H.A
segun el punto 6
3. Aplicacion de un puente de unién
4. Aplicacion de un mortero de reparacion y curado.
5. Reparacién de pavimento segun punto 7.
TOTAL 02.01.02.02........cocourreremeresesesessessssesssssssesssssesssssssesssssssessssssses 611.890,69
02.01.02.03 VARIOS: TRATAMIENTO AL FUEGO
m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.) 56,00 122,83 6.878,48
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
TOTAL 02.01.02.03........oomereremerensesesessessssessessssessssssesssssssesssssssesssssases 6.878,48
TOTAL 02.01.02.......corereirecrr s ssss s s s ssesssssesssnns 620.149,71
TOTAL 02,071 ...oeeerresesesessess s sesessssesssssssessssssesssssssesssssssesssssenes 749.438,97
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

eptisa

PRECIO

IMPORTE

02.02
02.02.01

NUEVAS ESTRUCTURAS
CIERRE ESCALERA ENTRE SOTANO 3 y ENTREPLANTA

m23E01AASBMO06th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23E04MEF060

m23E04MM100

m23E04AB040

m23U04VB040

02.02.02

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cdbdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

ud BARRA 916 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definiciéon en planos (longi-
tud < 1,50 M).

722,48

109,29

36,69

4.382,99

160,80

19,51

59,55

187,33

2,12

25,30

TOTAL 02.02.01......crirrrrsniriscssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

NUEVA ESCALERA ACCESO ENTRE SOTANO 3 y ENTREPLANTA

m23E01AASBMO06th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23E04CM010

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC83, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

627,00

1,28

19,51

169,18

14.095,58

6.508,22

6.873,14

9.291,94

4.068,24

40.837,12

12.232,77

216,55
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m23E04MEF060

m23E04MM100

m23E04AB040

m23U04VB040

02.02.03
m23E04CM010

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con griua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cdbdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

ud BARRA 916 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

TOTAL 02.02.02........coocuvrmrnmmrmirmssssessssssisanens

REMODELACION NUCLEO ESCALERA JUNTO RAMPA 3

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC83, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

m23E01AASBMO06th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23E04MEF060

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

185,99 59,55

48,89 187,33

6.491,26 2,12

93,50 25,30

2,40 169,18

165,84 19,51

303,78 59,55

11.075,70

9.158,56

13.761,47

2.365,55

48.810,60

406,03

3.235,54

18.090,10
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m23E04CM050 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 9,60 121,36 1.165,06

Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentaciéon
HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica
a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafo maximo
del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) 0 a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segun Cobdigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun reglamento (UE) 305/2011.

m23U04DV060 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS 48,02 134,71 6.468,77

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 4.230,44 2,40 10.153,06

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TOTAL 02.02.03........cvsrirmrnirisssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 39.518,56
02.02.04 ESTRUCTURA SOPORTE CENTRO DE TRANSFORMACION
m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 472,83 3,18 1.503,60

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cédigo Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m23E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 15,18 93,21 1.414,93

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 100 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1501 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m23E04SA025 m2 SOLERA HA-30, 15cm. ARMADO#15x15x6 24,00 28,34 680,16

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigéon HA-30
N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y Cdédigo Estructural. Componentes del hormigdn con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.

TOTAL 02.02.04........occorrirmrririrssisssssssssssssssssssssssssssssssssnes 3.598,69
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02.02.05
m23E02G040

m23E04CM010

m23E04MEF060

m23U04DV060

m23U04DJ020

02.02.06

m23E04MEF060

LOSA CIMENTACION APOYO EQUIPOS SANEAMIENTO

m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con ari-
do procedente de cantera, de tamano maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Codigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocaciéon de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TOTAL 02.02.05.........conmrermrcrrcrciiscsscssssesaens

81,80 2,52

1,73 169,18

4,33 59,55

4,33 134,71

206,14

292,68

257,85

583,29

1.431,36 2,40 3.435,26

ADECUACION DIMENSIONES Y APERTURA Y CIERRES NUEVOS HUECOS DE VENTILACION
m23E01AASBMO06h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

92,31 19,51 1.

4.775,22

800,97

37,73 59,55 2.246,82
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA 11,93 187,33 2.234,85
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 492,59 212 1.044,29
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
TOTAL 02.02.06........cc0ceumemerensessesensessesessessssessessssesssssssesssssssesssssssessessenes 7.326,93
02.02.07 HUECO EN MURO PARA VENTILACION JUNTO A ESCALERA 2
02.02.07.01 pa HUECO EN MURO PARA VENTILACION JUNTO A ESCALERA 2 1,00 4.314,20 4.314,20
Partida Alzada para trabajos consistente en apertua de hueco en muro, in-
cluyendo medios auxiliares, hormigén, barras de acero, remates, parte pro-
porcional de GRU, etc
TOTAL 02.02.07......ccovereremerensesesessessesesessssessssssessssssesssssssesssssssesssssenes 4.314,20
TOTAL 02.02.......cooccereresiricss e ssss s s sssessssnns 149.181,32
TOTAL 02......coireeriusessesessessssessesssessssssessssss s sss s s s s e s s e s 898.620,29
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 CONTROL DE CALIDAD

03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 1,00 216,93 216,93
03.02 EMULSION ASFALTICA 1,00 104,50 104,50
03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD 7,00 84,83 593,81
03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON 6,00 1.011,95 6.071,70
03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO 2,00 136,04 272,08
03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE 1,00 636,00 636,00
03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 2,00 47,34 94,68
03.08 ENSAYOS ESTANQUEIDAD IMPERMEABILIZACION 6,00 341,32 2.047,92

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de cubierta plana has-
ta 100 m2 de superficie,mediante inundacion, realizada por laboratorio con
identificacion del cédigo de inscripcion en el Registro General del CTE de
Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificacion .Inclu-
ye una jornada del equipo de analisis, incluso desplazamiento a obra e in-
forme de resultados. Se incluye parte proporcional de costes de medios
para proyeccion y/o vertido de agua, consumo de la misma y trabajos com-
plementarios para retencién y canalizacion del agua sobrante.

TOTAL 03ttt b bbb b b b 10.037,62
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS
170101 t  HORMIGON 134,06 31,02 4.158,54
1701 02 t  OBRADE FABRICA 1,45 2844 41,24
170103 t  MATERIALES CERAMICOS 93,01 26,34 2.449,88
17 08 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO 56,03 25,61 1.434,93
1702 01 t  MADERA 8,74 16,13 140,98
17 02 02 t  VIDRIO 0,50 123,64 61,82
1702 03 t  PLASTICOS 30,60 31,86 974,92
17 03 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10% 1,67 28,18 47,06
17 04 05 t  HIERROY ACERO 78,07 90,09 7.033,33
17 04 07 t  METALES MEZCLADOS 48,97 44,85 2.196,30
1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 137,41 36,02 4.949,51
0303 08 t  PAPEL-CARTON 9,39 250,03 2.347,78
2003 01 t  BASURAS 10,52 249,19 2.621,48
1709 03 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 24,25 245,70 5.958,23
1709 041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 17,27 237,89 4.108,36
O 38.524,36
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conico RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

m23S01J231  ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 11,00 12,81 140,91

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO 11,00 31,38 345,18

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 11,00 20,50 225,50

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23S01K071 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 11,00 7,93 87,23

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23S01M020 ud PARDEBOTAS GOMA 11,00 21,52 236,72

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23S01M100 ud PARDEBOTAS LONAY SERRAJE 11,00 45,80 503,80

Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

m23S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION 2,00 57,40 114,80
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA 11,00 2,75 30,25
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con
materiales humedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO 11,00 3,62 39,82
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
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m23S01L050

m23S01L060

m23S01L020

m23S01L090

m23S01J241

m23S01J290

m23S01J310

m23S01J130

m23S01J110

ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasién, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION

Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segiun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud GAFAS ANTIPOLVO

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filiros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

11,00

11,00

11,00

2,00

11,00

11,00

11,00

11,00

2,00

4,51

4,38

7,38

26,10

11,17

2211

0,82

21,45

23,717

49,61

48,18

81,18

52,20

122,87

243,21

9,02

235,95

47,54
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m23S01J050

m23S01J070

m23S01K040

m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cue-
llo y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metélico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de diametro y 4 m de longi-
tud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diame-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

20,00

20,00

35,54

12,41

36,22

1,90

24,70

10,63

41,25

3,77

12,73

71,08

24,82

72,44

3,80

49,40

21,26

206,25

75,40

254,60
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m23S01N110

m23S01J020

05.02
m23S02A200

m23S02A240

m23S02A250

m23S02B130

m23S02B090

m23S02D150

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TOTAL 0501t sssssssssssssssssssnes 3.827,32

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que se-
an necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica moévil de modulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nuamero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

10,00

5,00

100,00

10,00

100,00

10,00

100,00

17,81

51,24

7,98

57,35

10,21

80,10

8,70

178,10

256,20

722,50

798,00

573,50

1.021,00

801,00

870,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m23S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD 50,00 5,29 264,50
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del numero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm 5,00 14,63 73,15
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg 6,00 118,23 709,38
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmon-
taje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 6,00 73,73 442,38
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero Optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA 1,00 380,64 380,64
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA 1,00 296,42 296,42
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 1,00 333,69 333,69
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Segln ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 1,00 209,03 209,03
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO 1,00 151,40 151,40
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 20,00 17,26 345,20
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
TOTAL 05.02........creneremreseressesssessesssesessssesssssssessssssesssssssesssssssesssssanes 7.991,79
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IMPORTE

05.03 HIGIENE Y BIENESTAR

m23S03RH010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA 7.200,00 0,69

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con dotacién hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia
natural (incluido festivos).

m23S03RC010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA 7.200,00 0,48

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).

m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 20,00 14,00

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.

m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 40,00 31,14

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.

m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR 40,00 11,69

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del
nuamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

m23S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 3,00 57,42

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

m23S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm 1,00 160,01

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmdsferas
de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA 1,00 725,08

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavaciéon manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

4.968,00

3.456,00

280,00

1.245,60

467,60

172,26

160,01
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m23S03M021

m23S03M030

m23S03T010

m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR

Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.

m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.

30,00

80,00

200,00

7,69 230,70

3,38 270,40

14,64 2.928,00

TOTAL 05.03......cornisnnsssss s ssssssssssssssssssnes 14.903,65
TOTAL 05ttt bbb b bbb b b b 26.722,76
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06
06.01

06.02

06.03

ARQUEOLOGIA

PROYECTO DE ACTUACION PALEONTOLOGICA

Elaboracién de proyecto de actuacion arqueoldgica/paleontolégica inclui-
da tramitacién administrativa de los permisos oportunos ante la Direccion
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y consulta de
carta arqueolégica, para la obtencion del permiso correspondiente, con an-
terioridad al inicio de las obras.

SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

Jornada de control arqueoldgico durante la fase de ejecucién correspon-
diente a los movimientos de tierras. Incluye informes mensuales del desa-
rrollo de los trabajos en formato digital.

INFORME Y MEMORIA FINAL

Elaboracién de informe final de la intervencién en el que se incluiran todos
los resultados arqueoldgicos y paleontolégicos obtenidos durante el segui-
miento arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presentaciéon ante la
Direccion General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid con
el fin de obtener la emisién de la resolucion final de la intervenciéon. No in-
cluye memoria de resultados de otras actuaciones que pudieran realizarse
derivadas de la localizacién de restos.

1,00

6,00

1,00

954,00

222,60

1.908,00

954,00

1.335,60

1.908,00

4.197,60

3.478.138,10

Presupuesto

Pagina 200



:ri:i;lrjr;:d medio ambiente ‘ MAD RI D eptisa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto Péagina 201



urbanismo,
y movilidad

medio ambiente M A D RI D

eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento Descalzas.
Exp. 300/2020/00870-33

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 ARQUITECTURA ..ottt 2.500.035,47 71,88
01.01 DERRIBOS / MOV TIERRAS.... 331.037,65
01.02 OBRANUEVA........ueeeen. 260.940,37
01.03 PINTURAS Y ACABADOS.... 172.971,29
01.04 PAVIMENTACION............ 1.453.373,29
01.05 ACCESIBILIDAD...... 31.888,77
01.06 URBANIZACION .. 33.213,34
01.07 SENALIZACION ... 102.268,77
01.08 ASCENSOR ..oovrvvvvr i, 72.341,99
01.09 NATURALIZACION APARCAMIENTOS... 42.000,00
02 ESTRUCTURAS ...ttt sttt s 898.620,29 25,84
02.01 PATOLOGIAS ................. 749.438,97
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS ......eoeeeereetseerisesesserisss i sssnessssessisesssssssnssasessssssisnsssses 149.181,32
03 CONTROL DE CALIDAD .....ccouiuieemmereseessesseessssesss sttt eesss st s ess st 10.037,62 0,29
04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS .........oovoveeenesesesssnssssssssessssssssssssssssssseessssssssssasssssssssesssssssssssssssssssseessssssssssnns 3852436 1,11
05 SEGURIDAD Y SALUD......couuitriiireeineiiseeisesisssesssesssssessesss sttt 26.722,76 0,77
05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 3.827,32
05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS. 7.991,79
05.03 HIGIENE Y BIENESTAR........osveeevimeerieeeisseriseseissesiss s sinesssssssnessssessssessssessssssssassssssssnssssnes 14.903,65
06 ARQUEOLOGIA ......ooooeeeeseeeecevvssssseeee i ssssee s sssssss s ssseess s sssssssssssensess 419760 0,12
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.478.138,10
13,00 % Gastos generales........ 452.157,95
6,00 % Beneficio industrial....... 208.688,29
IS0 1 TR 660.846,24
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 4.138.984,34
21% IVA oo 869.186,71
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.008.171,05

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con

CINCO CENTIMOS

El Autor del Proyecto

f’j? L’C( /.97‘ ?:{/’

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

Madrid, noviembre de 2025

El Director del Proyecto

\ — —

Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificaciéon
y Construccion de Aparcamientos
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