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1 GENERALIDADES

El presupuesto del Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento
de Plaza del Rey. Se ha constituido en su gran mayoria mediante unidades de obra normalizadas por
el Ayuntamiento de Madrid que aparecen definidas en un Cuadro de Precios que se publica oficialmente
para su empleo en Proyectos de diversa indole, por lo que no es preciso justificar el uso y empleo de
estos precios.

Para la confeccién del presupuesto se ha tomado como referencia el Cuadro de Precios del
Ayuntamiento de Madrid del afio 2023.

Para aquellas unidades que no se encuentran en ninguna de las bases antes mencionadas, se ha
procedido a nombrar nuevos precios sobre la base de precios basicos y auxiliares de la Cuadro de
Precios del Ayuntamiento de Madrid 2023, o en su defecto, tomando como referencia precios de
mercado.

El objeto de la redaccién del presente anejo es precisamente el de justificar el importe y la
descomposicion de los precios unitarios que no figuran en los Cuadros de Precios del Ayuntamiento de
Madrid. Los precios aqui reflejados se han obtenido en base al cotejo de los precios de mercado para
las distintas caracteristicas del material a emplear.

Se considera que este Anejo de Justificacion de Precios carece de caracter contractual. Para la
obtencién de los precios unitarios se ha seguido lo descrito en el articulo 130 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.A. 1098/01 de 12 de octubre).
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacion de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, el importe del impuesto sobre el Valor
Afiadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

Los gastos de amortizacion y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Se consideran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquellos que se reflejan en el presupuesto valorados en unidades de obra, que adoptara en cada
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia
del presupuesto y del previsible plazo de ejecucion.

Los costes indirectos empleados son del 6% igual que los incluidos en la Base de Precios del
Ayuntamiento de Madrid.

Para la composicion de precios nuevos se ha procurado emplear partidas del Cuadro de Precios del
Ayuntamiento 2023 siempre que existan para los materiales, mano de obra y maquinaria, y en caso
contrario, se han empleado precios de mercado contrastados con distintas empresas del sector.

A continuacidn, se incluyen los listados de materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la
configuracién de los precios nuevos del proyecto, asi como la descomposicién de los mismos.
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
ler 03 03 08 Papel-cartén t 221,97
ler 17 02 01 Madera t 15,20
ler 17 02 02 Vidrio t 116,43
ler 17 02 03 Plasticos t 27,81
ler 17 03 02 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10% t 34,04
ler 17 04 05 Hierro y acero t 84,99
ler 17 04 07 Metales mezclados t 41,90
ler 17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso t 22,69
ler 17 09 03 Potencialmente peligrosos t 245,54
ler 17 09 04 Otros residuos de construccion y demolicion t 35,97
ler 1709 04 1 Otros residuos peligrosos t 225,09
ler 20 03 01 Basuras t 221,44
ler170101 Hormigon t 28,60
ler170102 Obra de fabrica t 19,18
ler170103 Materiales ceramicos t 24,18
m21P01D130 Agua m3 1,20
m21P01D150 Pequefio material ud 1,28
m21P01D270 Tratamiento de pasivacién armaduras | 6,32
m21P01D280 Catalizador peréxido benzoico kg 9,45
m21P01FA180 Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi | 17,16
m21P01ME210 Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion kg 4,25
m21P01U560 Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigén kg 31,72
m21P03ACC030 Acero corrugado B 500 S/SD kg 1,13
m21P06SR310 Imprimacién para impermeabilizacion con membranas liquidas kg 16,27
m21P06SR320 Membrana liquida poliuretano kg 17,06
m21P25P220 Impregnacion inhibidora de corrosion kg 12,15
m21P25P230 Revestimiento anticorrosién y capa de adherencia armaduras | 14,89
m21P37A350 Plano situacion PVC Braille 400x500 mm ud 207,37
m23P01AA010 Tierra vegetal m3 30,00
m23P01AA020 Arena de rio 0/6 mm m3 16,91
m23P01AA030 Arena de rio 0/6 mm t 12,38
m23P01AA050 Arena de miga cribada m3 18,00
m23P01AF040 Zahorra natural caliza m3 26,27
m23P01AG010 Garbancillo 4/20 mm t 23,55
m23P01AG040 Gravilla 20/40 mm m3 25,53
m23P01BG020 Blogue hormigon gris 40x20x15 cm ud 0,83
m23P01BG030 Bloque hormigén gris 40x20x20 cm ud 1,15
m23P01CC030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t 130,56
m23P01CC035 Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos t 128,68
m23P01CCO070 Cemento blanco BL 22,5 X sacos t 268,00
m23P01CY010 Yeso negro en sacos YG t 68,24
m23P01D010 Desencofrante p/encofrado metalico | 2,48
m23P01D080 Mortero reparacion coqueras kg 1,03
m23P01D130 Agua m3 1,50
m23P01D150 Pequefio material ud 1,59
m23P01D230 Resina epoxi bicomponente kg 27,49
m23P01D270 Tratamiento de pasivacion armaduras | 8,29
m23P01D280 Catalizador perdxido benzoico kg 9,11
m23P01EM050 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm m2 31,90
m23P01EMO060 Madera pino para entibaciones m3 298,40
m23P01EMO80 Madera pino encofrar 26 mm m3 377,92
m23P01EW010 Lodo tixotropico (bentonita) kg 0,79
m23P01FA100 Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 kg 0,14
m23P01FA130 Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE kg 0,45
m23P01FJ010 Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 kg 1,05
m23P01FJ120 Pasta para juntas de terrazo m2 0,56
m23P01HA010 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central m3 95,00
m23P01HA150 Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 (Cem SR) central m3 119,22
m23P01HA160 Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (Cem SR) central m3 116,48
m23P01HB010 Bomba hormigén 56 a 75 m3, pluma 36m m3 18,59
m23P01HB040 Desplazamiento bomba h 130,00
m23P01HM120 Hormigén HM-20/B/20/XC2 o XC3 central m3 140,68
m23P01HM130 Hormigon HM-20/B/40/XC2 o XC3 central m3 140,68
m23P01HW020 Bombeo mortero 40 a 100 m3 m3 15,38
m23P01LA070 Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 5x150 mm 3,05 m ud 13,82
m23P01LT010 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm mud 240,00
m23P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm mud 110,00
m23P01MC020 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 m3 95,98
m23P01MC030 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 m3 91,79
m23P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 m3 75,66
m23P01U060 Puntas 17x70 kg 11,45
m23P01U070 Puntas 20x100 kg 11,92
m23P02ECF020 Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 ud 52,43
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m23P02ECF120 Rejilla fundicién 660x350 abatible ud 105,45
m23P02ECH030 Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 ud 70,48
m23P02EMO010 Roseta PEAD p/membranas drenantes ud 1,64
m23P02EM020 Perfil de remate p/membranas drenantes m 1,42
m23P02EPT020 Cercoltapa calzada FD/40Tn D=60 ud 176,61
m23P02EPW010 Pates PP 30x25 ud 6,37
m23P02RP040 Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm m 11,19
m23P03AA010 Alambre atar 1,30 mm kg 2,80
m23P03ACC005 Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm kg 1,69
m23P03ACC020 Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm kg 1,45
m23P03ACCO030 Acero corrugado B 500 S/SD kg 1,48
m23P03ACD010 Acero corrugado elaborado B 500 S kg 1,39
m23P03ALP010 Acero laminado S275JR kg 1,74
m23P03ALP030 Acero laminado S 275JR montado kg 3,79
m23P03ALT060 Tubo acero S355 D=75,5 €=3,30 mm m 14,55
m23P03N010 Arriostramiento metalico de pantalla m2 24,93
m23P03W300 Cartucho de resina epoxi para anclajes ud 418
m23P04PW010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) m 0,16
m23P04PW050 Pasta de agarre PYL estandar kg 2,05
m23P04PW060 Pasta para juntas PYL estandar kg 2,40
m23P04PW082 Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm ud 0,01
m23P04PW340 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm m 2,59
m23P04PW350 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm m 3,91
m23P04PW442 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm m 0,28
m23P04PY030 Placa yeso laminado estandar (Tipo A) 13 mm m2 5,23
m23P04RM055 Mortero monocapa raspado fino kg 0,81
m23P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 kg 0,59
m23P04RW036 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 m2 0,75
m23P04TB160 Bandeja falso techo regist. metalica lisa 1200x300 mm perfil oculto/clip m2 70,41
m23P04TW146 Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco m 1,40
m23P04TW160 Varilla roscada cuelgue falso techo m 1,07
m23P04TW180 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo ud 0,68
m23P04TW240 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL ud 1,64
m23P04TW260 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL ud 0,93
m23P04TW270 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL ud 1,30
m23P04TW480 Perfil sustentacion falso techo tipo clip m 4,67
m23P04TW490 Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip ud 1,24
m23P05FW080 Tomnillo autotaladrante 6,3x120 mm ud 1,77
m23P05TWV010 Remate lateral galv D=500 mm €¢=0,8 mm m 12,92
m23P06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 m2 1,24
m23P06BG100 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 m2 1,24
m23P06BG120 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/im2 m2 1,31
m23P06BG170 Lamina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. m2 3,76
m23P06BG207 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 300 kN/mm2 m2 3,99
m23P06BG270 Geotextil no tejido 500 gr/im2 m2 4,98
m23P06BI010 Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas kg 3,02
m23P06BS040 L&mina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 m2 7,34
m23P06BS050 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 m2 8,98
m23P06BS070 L&mina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 m2 10,80
m23P06SR100 Mortero flexible impermeabilizante monocomponente kg 4,78
m23P06SR200 Fibras antifisuras (bolsa) ud 8,12
m23P06SR240 Imprimacion epoxi selladora kg 17,39
m23P06SR250 Mortero epoxi autonivelante kg 8,83
m23P06SR310 Imprimacion para impermeabilizacién con membranas liquidas kg 24,77
m23P06SR320 Membrana liquida poliuretano kg 25,98
m23P07TX110 Panel XPS liso 80 mm RC>300 kPa m2 34,13
m23P08C080 Granallado m2 483
m23P08EPO100 Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40cm. m2 43,50
m23P08LB040 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl m2 67,20
m23P08LP040 Peld.granito gris Villa h/t m 69,22
m23P08MA020 Adhesivo contacto kg 6,81
m23P08TB040 Baldosa terrazo 30x30 cm. grano medio m2 9,17
m23P08TP030 Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal m 2,25
m23P08TWO010 Pulido y abri. in situ terrazo m2 8,75
m23P08WB040 Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. m 15,46
m23P08XBB010 Bordillo granitico t.| 4-20x30 m 38,65
m23P08XBB020 Bordillo granit.curv. t.I 4-20x30 m 46,99
m23P08XBB050 Bordillo granitico t.IIl 14-17x28 m 29,65
m23P08XVH065 Baldosa hidréulica botones color 40x40cm m2 13,29
m23P09ABC040 Azulejo blanco 20x20 cm. m2 13,04
m23P10M010 Escal6n hormigon m 12,47
m23P11PP040 Precerco de pino 1H 70x30 mm. ud 17,70
m23P11RM030 Juego manivelas laton pul.brillo ud 33,33
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m23P13BM020 Barandilla acero macizo m 173,53
m23P13BP020 Pasamanos tubo D=50 mm. m 40,28
m23P13CC010 Cancela tubos ac.lamin.frio m2 104,11
m23P13CC030 Cancela perfil acero macizo m2 380,25
m23P13CP030 Puerta de paso 80x200 chapa lisa pintura epoxi ud 195,34
m23P13CP140 Puerta de chapa plegada 2 hojas 160x200 pintura epoxi ud 468,93
m23P13TT090 Tubo redondo D=50 e=2 mm. m 5,10
m23P14AA040 Vidrio float incoloro 6 mm m2 13,60
m23P14DA010 Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 incoloro m2 34,38
m23P14DR020 V.seguridad 8+8 1B1 P2A incoloros m2 94,83
m23P14W020 Sellado con silicona neutra m 1,27
m23P15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa ud 35,64
m23P15FB030 Arm. puerta 500x400x150 ud 119,04
m23P15FD040 Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA ud 292,21
m23P15FD070 Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA ud 255,84
m23P15GA040 Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu m 0,58
m23P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 m 0,32
m23P18CB020 Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. ud 399,61
m23P23FM010 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm ud 367,55
m23P23FM390 Barra antipanico puerta 1 hoja estandar ud 139,36
m23P24AE021 Incremento por instalacion parada estandar ud 1.722,18
m23P24AE111 Instalacion ascensor estandar 4 par. 8 pers. 630 kg sin cuartos maquinas ud 33.118,71
m23P24AE330 Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. ud 3.179,40
m23P25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate | 3,14
m23P250P020 Masilla ultrafina acabados kg 2,43
m23P250U030 Imp. epoxidica 2 comp. | 21,43
m23P250U040 Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje | 14,66
m23P250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo | 15,95
m23P250U080 Minio electrolitico | 9,31
m23P2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint | 8,97
m23P25P050 P. intumescente para met/mad/obra | 18,57
m23P25P060 Barniz ignifugo transparente | 14,40
m23P25Q010 P. clorocaucho calles/parking | 17,24
m23P25W030 Pequefio material ud 1,35
m23P25W060 Disolvente clorocaucho kg 3,49
m23P27EH020 Pintura termoplastica caliente kg 2,86
m23P27EH030 Pintura termoplastica en frio kg 2,70
m23P27EH050 Microesferas vidrio tratadas kg 2,57
m23P27EH070 Banda tactil-visual de acanaladura homologada de 40 cm m 45,27
m23P27EN180 Sefial informativa 40x40 normal ud 24,90
m23P27ER020 Sefial circular reflex. H.I. D=60 cm ud 50,60
m23P27ER080 Sefial triangular refl. H.I. L=70 cm ud 39,02
m23P28DA030 Tierra vegetal cribada fertiliz. m3 30,19
m23P28DA080 Substrato vegetal fertilizado kg 0,98
m23P28EE423 Pyracantha spp. 0,80-1,00 m cont. 15L ud 13,66
m23P28EF080 Berberis thu. atrop. nana 0,60-0,80 m cont. 3L ud 16,57
m23P301F380 Pequefio material tornillos tacos ud 15,86
m23P31BA010 Acometida provisional fontaneria a caseta ud 114,03
m23P31BA025 Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja ud 639,74
m23P31BM010 Percha para aseos o duchas ud 4,09
m23P31BM020 Portarrollos industrial con cerradura ud 31,82
m23P31BM030 Espejo vestuarios y aseos ud 37,16
m23P31BM040 Jabonera industrial 1 litro ud 26,45
m23P31BM050 Secamanos eléctrico ud 126,21
m23P31BM060 Horno microondas 18 litros 700W ud 131,82
m23P31BM070 Taquilla metalica individual ud 124,72
m23P31BM080 Mesa melamina para 10 personas ud 249,05
m23P31BM090 Banco madera para 5 personas ud 131,89
m23P31BM100 Depésito-cubo basuras ud 38,63
m23P31BM110 Botiquin de urgencias ud 30,42
m23P31BM230 Reposicion de botiquin ud 21,79
m23P31BRC010 Alquiler médulo 6,00x2,40 m caseta diafana ud/d 6,38
m23P31BRH010 Alquiler médulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) ud/d 9,27
m23P31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. m3 331,42
m23P31CB180 Valla enrejado movil 3,5x2 m m 27,44
m23P31CB200 Pie de hormigén con 4 agujeros ud 4,76
m23P31CB300 Valla de delimitacidn provisional modelo A. SV-26 ud 71,55
m23P31CE010 Lampara portatil mano ud 16,28
m23P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. m 2,07
m23P31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 m 8,63
m23P31CE040 Grapa para pica ud 3,64
m23P31CE050 Transformador seg. 24 V. 1000 W. ud 197,20
m23P31CE070 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 m 4,37
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m23P31CI040 Extintor CO2 6 kg ud 111,54
m23P31CI050 Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B ud 69,55
m23P31CR020 Red seguridad poliamida 10x10 cm. m2 1,56
m23P31CR090 Gancho montaje red D=10 mm ud 0,23
m23P31CT010 Tapa provisional arqueta 80x80 cm ud 16,57
m23P311A060 Equipo linterna auténomo ud 48,34
m23P311A070 Pantalla sold. eléctrica cabeza ud 33,53
m23P311A090 Pantalla sold. oxiacética cabeza ud 11,71
m23P311A120 Mascarilla sold. 1 valvula ud 22,43
m23P311A140 Mascarilla polvo 1 valvula ud 20,24
m23P311A260 Orejeras adaptables casco ud 20,86
m23P311A280 Par tapones antiruido PVC ud 0,77
m23P311A350 Casco seguridad con rueda ud 12,08
m23P311A360 Gafas antipolvo ud 10,54
m23P311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon ud 29,60
m23P311C050 Mandil cuero para soldador ud 23,30
m23P311C060 Traje completo soldador ud 34,17
m23P311C070 Peto reflectante amarillo/rojo ud 19,34
m23P311C140 Faja proteccion lumbar ud 29,90
m23P31IM010 Par guantes de neopreno ud 342
m23P31IM030 Par guantes nitrilo/vinilo ud 6,96
m23P31IM040 Par guantes goma fina ud 2,59
m23P31IM050 Par guantes latex ud 4,25
m23P31IM060 Par guantes serraje manga 12 ud 413
m23P31IM090 Par guantes dieléctricos B.T. ud 24,62
m23P31IM120 Par guantes para soldador ud 3,58
m23P31IP020 Par polainas para soldador ud 10,03
m23P31IP030 Par botas goma ud 20,30
m23P31IP070 Par de botas dieléctricas B.T. ud 54,15
m23P31IP110 Par de botas lona y serraje ud 43,21
m23P311S070 Dispositivo anticaida ud 38,92
m23P311S080 Cuerda guia anticaida ud 3,55
m23P311S100 Cuerda seg. poliamida <25 m ud 12,01
m23P311S120 Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm ud 141,30
m23P311S130 Cuerda nailon 14 mm m 2,57
m23P31SB010 Cono balizamiento estandar h=50 cm. ud 9,71
m23P31SB020 Separador de vias (dimen. 100x80x40) m 50,18
m23P31SV230 Cordén de balizamiento ud 3,61
m23P33IC030 Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm ud 347,75
m23P33IC040 Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm ud 425,70
m23P37A010 Resina de metacrilato de secado extra rapido kg 21,40
m23P37A020 Catalizador para resina de metacrilato kg 171,27
m23P37A030 Encintado contencién de producto m 21,40
m23P37A250 Placa sefializacion accesible 150 x 150 mm ud 37,64
m23P37A290 Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm m2 13,35
m23P37A330 Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm ud 18,97
m23P37A340 Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm ud 175,00
m23P37A360 Junta dilatacién/m2 pavimento piezas ud 0,40
m23P37A380 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) ud 7,60
matn010103 Compuerta de evacuacion subterranea contrapesada medidas 5000mmx1000mm ud 26.193,35
matn010105 Barandilla escamoteable ud 650,00
matn010106 Accionamiento exterior de la compuerta ud 486,00
matn010107 Cierre motorizado ud 1.962,00
matn010201 Trampilla EI2-60-C5 1H. 80x80 cm ud 157,55
matn010304 Puerta paso block estratificado lisa ciega de 825 mm ud 325,11
matn010305 Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm ud 358,75
matn010801 Canal6n cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm m 10,53
matnMU5A Valla 2 nudos MU-5A m2 321,07
mt13cap010ad Chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y m? 8,15
204 mm de intereje.
mt13cap030a Kit de accesorios de fijacion, para chapas perfiladas, en fachadas. ud 19,40
mt28rco010a Revestimiento elastico, color blanco, a base de copolimeros acrilicos en dispersién acuosa, kg 4,30
1,35 g/cm? de densidad y 110-130 poi
mt28rco020a Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 650 N/50 mm de resistencia a traccion en urdimbre y en m2 1,29

trama

Anejo n® 12: Justificacion de precios - Listado de materiales

Pagina 4



B oo™ [ MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp.300/2020/00870-29

LISTADO DE MANO DE OBRA

Anejo n° 14: Justificacion de precios



y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

urbanismo, medic ambiente

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

epl;sa

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
01.03.02.04.01 Peén ordinario h 19,59
m230010A010 Encargado h 2542
m230010A020 Capataz h 24,07
m230010A030 Oficial primera h 22,52
m230010A040 Oficial segunda h 21,40
m230010A050 Ayudante h 20,45
m230010A060 Peon especializado h 20,15
m230010A090 Cuadrilla A h 52,77
m230010B010 Oficial 12 encofrador h 24,39
m230010B020 Ayudante encofrador h 23,51
m230010B040 Oficial 12 ferralla h 22,52
m230010B050 Ayudante ferralla h 20,45
m230010B080 Oficial cantero h 22,52
m230010B100 Oficial solador, alicatador h 22,52
m230010B110 Ayudante solador, alicatador h 20,45
m230010B120 Oficial marmolista h 22,59
m230010B160 Oficial 12 cerrajero h 24,39
m230010B170 Ayudante cerrajero h 22,96
m230010B180 Oficial 12 carpintero h 24,45
m230010B190 Ayudante carpintero h 23,20
m230010B200 Oficial 12 fontanero calefactor h 24,61
m230010B240 Oficial 12 electricista h 24,39
m230010B260 Ayudante electricista h 23,20
m230010B300 Oficial 12 pintura h 22,52
m230010B310 Ayudante pintura h 20,45
m230010B320 Oficial 12 vidrieria h 22,52
m230010B360 Oficial 12 jardineria h 24,39
m230010B380 Pedn jardineria h 21,72
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. h 17,54
mo051 Oficial 12 montador de cerramientos industriales. h 22,74
mo070 .Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. h 16,43
mo098 Ayudante montador de cerramientos industriales. h 21,02

Anejo n® 12: Justificacion de precios - Listado de mano de obra

Pagina 1



B oo™ [ MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp.300/2020/00870-29

LISTADO DE MAQUINARIA

Anejo n° 14: Justificacion de precios



@ urbanismo, medic ambiente

y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

epl;sa

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21MO04Y1020 Inyectadora hidraulica c/grupo h 35,75
m21M06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 2,68
m21M07CB010 Cami6n basculante de 8 t. h 31,39
m21M12W010 Equipo chorro aire presion h 2,89
m21M12W020 Equipo cepillado mecanico h 1,35
m21M12W030 Equipo chorro arena presion h 2,67
m23M01MP010 Proyector de mortero 3 m3/h h 9,92
m23M02GE010 Grua telescopica autoprop. 20 t h 57,22
m23M02GE050 Grua telescopica autoprop. 60 t. h 129,99
m23M02GT050 Alquiler graa torre 30 m 750 kg mes 1.129,90
m23M02GT060 Alquiler graa torre 40 m 1000 kg mes 1.495,40
m23M02GT070 Montaje/desmontaje gria torre 30 m. flecha ud 3.796,02
m23M02GT080 Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha ud 4.313,66
m23M02GT090 Contrato mantenimiento mes 133,43
m23M02GT100 Alquiler telemando mes 133,43
m23M02GT110 Tramo de empotramiento gria torre <40 m. ud 1.801,38
m23M03HH010 Hormigonera 200 | gasolina h 3,22
m23M03HH025 Hormigonera 200 | eléctrica h 2,87
m23M04PS350 Equipo perforacion rotacion micropilotes h 296,88
m23M04PS360 Equipo extrac. tub. micropilotes h 51,21
m23M05PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 h 36,62
m23M05PN020 Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 h 54,64
m23M05PN040 Minicargadora neumaticos 40 CV h 34,35
m23M05RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV h 41,96
m23M06CM010 Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min. 7 bar h 3,62
m23M06CM020 Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar h 3,97
m23M06CM030 Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar h 7,15
m23M06CM040 Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar h 14,34
m23M06CM050 Compresor portatil diésel media presion 17 m3/min 7 bar h 18,96
m23M06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 3,05
m23M06MI030 Martillo manual picador neumatico h 3,43
m23M06MP020 Martillo manual perforador neumatico 20 kg h 2,34
m23M06MR030 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg. h 2,25
m23M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg h 5,95
m23M07CB010 Cami6n basculante de 8 t. h 39,31
m23M07CB040 Camion basculante 4x4 14 t. h 50,27
m23M07CB050 Cami6n basculante 6x4 20 t. h 53,12
m23M07CG010 Camion con gria 6 t. h 53,71
m23M07CG030 Camién con grua 12 t. h 69,04
m23M07N030 Tratamiento en planta m3 5,95
m23M07N260 Canon escombro sucio a planta RCD t 42,64
m23M072010 Transporte equipo mecanico pilotes ud 4.760,80
m23M08B020 Barredora remolcada con motor auxiliar h 12,09
m23M08CA020 Cisterna agua s/camion 10.000 |. h 35,74
m23MO8RN020 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t h 52,63
m23M11HC040 Equipo sierra disco diamante h 15,88
m23M11HR010 Regla vibrante eléctrica 2 m h 2,24
m23M11HR020 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm h 2,51
m23M11HV030 Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. h 5,42
m23M11HV050 Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm h 5,98
m23M11SP020 Equipo pintabandas spray h 125,64
m23M11TI070 Grupo 80KVA insonorizado h 47,39
m23M11V050 Aspirador en seco 35. h 11,06
m23M12T010 Taladro eléctrico h 1,43
m23M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio h 1,18
m23M12W010 Equipo chorro aire presion h 3,11
m23M12W020 Equipo cepillado mecanico h 1,46
m23M12W030 Equipo chorro arena presion h 2,87
m23M13BEBM020 Montaje cimbra modular 10<H<20 m m3 8,64
m23M13BEBMO040 Desmontaje cimbra modular 10<H<20 m m3 5,82
m23M13BEBT010 Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t m3 3,95
m23M13CP030 Puntal telescopico normal 1,40m ud 17,77
m23M13EF020 Encofrado panel metalico 5/10 m2. 50 p. m2 3,28
m23M13EF030 Fleje para encofrado metalico m 0,37
m23M13W010 Boca de perforacion micropilotes ud 3,00
m23M13W150 Maquinaria colocacién bordillos h 32,34
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02.01.01.02.01 Ensayo carbonatacion del hormigén
Sin descomposicion
35,00
35,00
02.01.01.03.01 Ensayo extraccion de testigos + carbonatacion
228,00
228,00
02.01.01.04.01 Muestreo para localizacién de amianto
195,00
195,00
02.01.01.05.01 Revision red de riego
OMM0S .ot 470,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveueerneeneessreseens 470,00
02.01.01.06.01 Revision red abastecimiento
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 470,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveueerererseessneseens 470,00
02.01.01.07.01 Inspeccion intalacion saneamiento pluviales
Sin descomposicion
OMM0S .ottt 680,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveurerrnnerseessneseens 680,00
02.01.01.08.01 Estudio acustico entorno exterior
Sin descomposicion
OO .ottt 12.500,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveueeereeerseessneseens 12.500,00
0303 08 t PAPEL-CARTON
ler 03 03 08 1,000 t Papel-carton 221,97 221,97
%Cl 2,220 %  Costes Indirectos 6,00 13,32
MatLEMIAIES ....euvveeeeeireieieieeeese i 221,97
OO .ot 13,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenrmnrrrsrasseens 235,29
03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
03.01.01 1,000 ud  Ensayo conformidad zahorras naturales 204,65 204,65
%Cl 2,047 %  Costes Indirectos 6,00 12,28
OfT0S .ottt 216,93
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenmnrrrssrasseens 216,93
03.01.01 ud  Ensayo conformidad zahorras naturales
Sin descomposicién
OO .ottt 204,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 204,65
03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSION BITUMINOSA
03.02.01 1,000 ud  Ensayo emultisén bituminosa 98,58 98,58
%Cl 0,986 %  Costes Indirectos 6,00 5,91
OO oottt 104,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 104,49
03.02.01 ud  Ensayo emultison bituminosa
Sin descomposicién
OfT0S .ottt 98,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverenenrrrseasseens 98,58
03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD
03.03.01 1,000 ud  Ensayo resbaladicidad 80,03 80,03
%Cl 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
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OfOS oo 84,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....conrrnnrssrsssrassssnens 84,83
03.03.01 ud  Ensayo resbaladicidad
Sin descomposicién
OfOS oo 80,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....conrrmnirssrsssrsssssnnns 80,03
03.04 ud  ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON
03.04.01 1,000 ud  Ensayo carateristico resistencia hormigon 954,67 954,67
%Cl 9,547 %  Costes Indirectos 6,00 57,28
OOS oo 1.011,95
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrrnnrssrsssrsssssnens 1.011,95
03.04.01 ud  Ensayo carateristico resistencia hormigon
Sin descomposicién
OOS oo 954,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrmunnrssrsssrassssnens 954,67
03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO
03.05.01 1,000 ud  Ensayo acero corrugado
%Cl 1,283 %  Costes Indirectos
136,04
136,04
03.05.01 ud  Ensayo acero corrugado
128,34
128,34
03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL
03.07.01 1,000 Ensayo sobre soldaduras acero inoxidable liquidos penetrantes 466,00 466,00
%Cl 4,660 %  Costes Indirectos 6,00 27,96
OTOS oo 493,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....conrrnrrssrassrsssssnens 493,96
03.06.01 ud  Ensayo proctor modificado
Sin descomposicién
OOS oo 44,66
COSTE UNITARIO TOTAL ....coomnrrnrssrsssrsssssnens 44,66
03.07 ud  COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
03.06.01 1,000 ud  Ensayo proctor modificado 44,66 44,66
%Cl 0,447 %  Costes Indirectos 6,00 2,68
OOS oo 47,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnmrnnrssrsssrsssssnens 47,34
03.07.01 Ensayo sobre soldaduras acero inoxidable liquidos penetrantes
Sin descomposicién
OfOS oo 466,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvmrrrnrssrsssrsssssnens 466,00
05.04.01.01 Pantalla acustica silen sistem
Sin descomposicién
OfOS oo 150,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnnrrirssrsssrsssssnens 150,00
09.04.01.02.01 Pantalla acustica barrier
Sin descomposicién
OOS oo 250,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrmmmnrssrsssrsssssnens 250,00
170101 t HORMIGON
ler170101 1,000 t Hormigon
%Cl 0,286 %  Costes Indirectos
28,60
1,72
30,32
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17 01 02 t OBRA DE FABRICA
ler170102 1,000 t Obra de fabrica 19,18 19,18
%Cl 0,192 % Costes Indirectos 6,00 1,15
MatEralES ......cvvveveeeiereee e 19,18
OMM0S .ottt sees 1,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....ceverrereerseseerersnenses 20,33
170103 t MATERIALES CERAMICOS
ler170103 1,000 t Materiales ceramicos 2418 24,18
%Cl 0,242 %  Costes Indirectos 6,00 1,45
24,18
1,45
25,63
17 02 01 t MADERA
ler 17 02 01 1,000 t Madera 15,20 15,20
%Cl 0,152 % Costes Indirectos 6,00 0,91
MatEralES ......ovevvevrieiereee e 15,20
OMM0S .ot seees 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....coverrerserseseerersnenses 16,11
17 02 02 t VIDRIO
ler 17 02 02 1,000 t Vidrio 116,43 116,43
%Cl 1,164 %  Costes Indirectos 6,00 6,99
MatLEMIAIES ...evvvvvrerieirerieressiee s 116,43
ORMOS oo 6,99
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccverrrrerseneeresnenes 123,42
17 02 03 t PLASTICOS
ler 17 02 03 1,000 t Plasticos 27,81 27,81
%Cl 0,278 % Costes Indirectos 6,00 1,67
MateralES ......cvevvevreeiereee e 27,81
OMF0S .ottt snees 1,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....coverrerserresnerersnenses 29,48
17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10%
ler 17 03 02 1,000 t Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10% 34,04 34,04
%Cl 0,340 %  Costes Indirectos
34,04
2,04
36,08
17 04 05 t HIERRO Y ACERO
ler 17 04 05 1,000 t Hierro y acero
%Cl 0,850 % Costes Indirectos
84,99
5,10
90,09
17 04 07 t METALES MEZCLADOS
ler 17 04 07 1,000 t Metales mezclados 41,90 41,90
%Cl 0419 %  Costes Indirectos 6,00 2,51
MatLEMIAIES ...evvvvvrerieireriesessieees e 41,90
ORIOS oot 2,51
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccverrrrerreneeresseenes 44,41
17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
ler 17 08 02 1,000 t Materiales de construccion a base de yeso 22,69 22,69
%Cl 0,227 % Costes Indirectos 6,00 1,36
MatEHaIES ......ovvvevreeiercee e 22,69
OMM0S .ottt snees 1,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....cverrersersesnerersnenses 24,05
17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ler 17 09 03 1,000 t Potencialmente peligrosos 245,54 245,54
%Cl 2,455 %  Costes Indirectos 6,00 14,73
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MatEriales ........cvueveererieriie e 245,54
ORIOS oottt 14,73
COSTE UNITARIO TOTAL 260,27
17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
ler 17 09 04 1,000 t Otros residuos de construccion y demolicion 35,97 35,97
%Cl 0,360 %  Costes Indirectos 6,00 2,16
MaLEMIAIES ....evvvreeeeieecieieeeese e 35,97
OO .ottt 2,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnrrnirssrsssrsssssnens 38,13
1709 041 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
ler 1709 04 1 1,000 t Otros residuos peligrosos 225,09 225,09
%Cl 2251 %  Costes Indirectos 6,00 13,51
225,09
13,51
238,60
200301 t BASURAS
ler 20 03 01 1,000 t Basuras 221,44 221,44
%Cl 2,214 %  Costes Indirectos 6,00 13,29
221,44
13,29
234,73
PN.01.01.02 m BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72
Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalizacion de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid,
formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8 mm y
elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA-1 y
al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 24,39 9,76
m230010B170 0,400 h Ayudante cerrajero 22,96 9,18
m23P13BM020 1,000 m Barandilla acero macizo 173,53 173,53
%Cl 1,925 %  Costes Indirectos 6,00 11,55
Mano de 0bra..........cccuverniieieiens 18,94
MatErAIES .........cvveeeveeieee e 173,53
OfT0S .ot 11,55
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnmrnnrssrsssrsssssnens 204,02
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PN.01.01.03 ud  COMPUERTA DE EVACUACION SUBTERRANEA CONTRAPESADA
Compuerta de evacuacién subterranea contrapesada medidas
5000x1250mm con fijo de 3500x1250mm, compuesta por un marco exte-
rior en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabricada con una estructu-
ra tubular dimensionada para soportar las cargas previstas y cubierta de
chapa de acero con solado de granito. La compuerta se abre gracias a uno
0 dos brazos de accionamiento y dos puntos de giro laterales compuestos
por ejes de alta capacidad de carga y rodamientos encapsulados con dis-
cos de bronce y engrasadores. Todo el conjunto desmontable para su man-
tenimiento periédico.
Sistema de elevacién mecanico formado por doble cable de acero trenza-
do, juegos de poleas y contrapeso especialmente dimensionado. Todos los
elementos moviles estan protegidos mediante recubrimientos metalicos,
evitando accidentes por atrapamiento o aplastamiento.
Accionamiento con tirador interior y mecanismo de bloqueo. Opcionalmen-
te con cofre registrable integrado en el marco para accionamiento exterior
o sistema de apertura remoto con actuador lineal en el mecanismo de cie-
rre con baterias auto-recargables.
Amortiguador hidraulico para su movimiento con velocidad uniforme.
Tratamiento de desengrase e imprimaciéon con acabado de pintura en pol-
vo poliester con secado en horno.
Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla escamoteable y accio-
namiento exterior de la compuerta.

m230010B160 6,000 h Oficial 12 cerrajero 24,39 146,34

m230010B170 6,000 h Ayudante cerrajero 22,96 137,76

matn010103 1,000 ud  Compuerta de evacuacién subterranea contrapesada medidas 26.193,35 26.193,35

5000mmx1000mm

matn010107 1,000 ud  Cierre motorizado 1.962,00 1.962,00

matn010105 1,000 ud  Barandilla escamoteable 650,00 650,00

matn010106 1,000 ud  Accionamiento exterior de la compuerta 486,00 486,00

%Cl 295,755 %  Costes Indirectos 6,00 1.774,53
Mano de 0bra..........cocuvverneieieieeiens 284,10
MatErIalES .........cvveeeeeeiieee e 29.291,35
OfT0S .ottt 1.774,53
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrrssrasseens 31.349,98

PN.01.01.05 m2 FACHADA SIMPLE, DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espe-
sor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje. Colocacién en
posicién horizontal, 200 mm de solape de la chapa superior sobre la infe-
rior y un trapecio de solape lateral entre chapas. Incluso accesorios de fija-
cion de las chapas.

Incluso replanteo de las chapas, corte, preparacion y colocacion de las cha-
pas, fijacion mecanica de las chapas y resolucién de puntos singulares.

mt13cap010ad 1,060 m?  Chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de 8,15 8,64
altura de perfil y 204 mm de intereje.

mt13cap030a 0,200 Ud  Kit de accesorios de fijacion, para chapas perfiladas, en fachadas. 19,40 3,88

mo051 0,273 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 22,74 6,21

mo098 0,273 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 21,02 5,74

%Cl 0,245 %  Costes Indirectos 6,00 1,47
Mano de 0bra.........cocueeieneeneereinenese e 11,95
Materiales ........cuuevvereeriririiieiene 12,52
ORIOS oo 1,47
COSTE UNITARIO TOTAL .....covveureeeeerseessnesseens 25,94
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PN.01.01.06 ud  IMPERMEABILIZACION AREAS AFECTADAS POR NUEVAS ACTUACIONES

Ud. Impermeabilizacién de nuevas actuaciones en superficie plaza, como
cierre hueco instalaciones (2m2), cierre hueco escalera existente (82m2),
remates con nuevas apertura de huecos de salida escalera por compuerta
(12m2) y remates contra hueco nueva salida escalera junto ascensor
(33m2), consistente en levante de elementos existentes, formacién de pen-
dientes con mortero, imprimacién con epoxi bicomponente, membranas de
poliuretano en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa de 15¢cm de gra-
villa, nueva capa de geotextil, solera de hormigén de 15 cm de espesor y
colocacién de pavimento, con las losas de granito previamente desmonta-
das, sellados, incluyendo materiales, retirada de escombros, limpieza y
pruebas de estanqueidad.

Sin descomposicion

ORrOS vt 6.880,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....coverrrrerreneerereenes 6.880,00
PN.01.01.07 ud  IMPERMEABILIZACION AREAS AFECTADAS POR PATOLOGIAS DE ENTRADAS DE AGUA

Ud Actuaciones en urbanizacién en zonas afectadas por filtraciones proce-
dentes del exterior:

- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco de acceso por rampa a
sétano (90m2), consistente en retirada de tierras para posterior vertido, lim-
pieza, desmontaje de elementos entre soporte e impermeabilizacion, susti-
tuyendo esta por una nueva, rejunteo de aplacados que se mantienen y tra-
taminto hidr6fugo de toda la superficie.

- Areas ligadas a huecos de ventilacion con salida al exterior por rejillas, sa-
neando superficies en mal estado, restituyendo el acabado existente y se-
llando su encuentro con las rejillas. (12m2)

- Areas ligadas a encuentro de s6tanos con acera C/ Barquillo, retirando el
pavimento actual, impermeabilizando el encuentro y reponiendo el acaba-
do (70m2).

Sin descomposicion
OO oo nnes 12.300,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummsnrnssssssssanians 12.300,00

PN.01.02.01 ud TRAMPILLA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80X0,80M

Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x0,80m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado
en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albafileria).
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

m230010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 574
matn010201 1,000 ud  Trampilla EI2-60-C5 1H. 80x80 cm 157,55 157,55
%Cl0600 1,694 % Costes Indirectos 6,00 10,16

11,84

157,55

10,16

COSTE UNITARIO TOTAL .....covveureeeeerseessnesseens 179,55
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PN.01.03.04 u PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATON

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con mani-
llas de laton, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010B180 1,000 h Oficial 12 carpintero 24,45 24,45
m230010B190 1,000 h Ayudante carpintero 23,20 23,20
m23E13CS010 1,000 ud  PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA 21,22 21,22
matn010304 1,000 ud  Puerta paso block estratificado lisa ciega de 825 mm 325,11 325,11
m23P11RM030 1,000 ud  Juego manivelas latén pul.brillo 33,33 33,33
%Cl 4273 %  Costes Indirectos 6,00 25,64
Mano de 0bra..........ccevvieveveeeeiececee e 49,97
MaLEriales ... 376,14
ORIOS oot 26,84
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmmnrssmsssrssssnens 452,95
PN.01.03.05 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No
incluye ni ayudas ni recibidos.

m230010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 574
matn010305 1,000 ud  Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm 358,75 358,75
%Cl 3,706 % Costes Indirectos 6,00 22,24
Mano de Obra........cccueveeveieiesie e 11,84

MatLEMIAIES ...evvvvrerieireriesissieeeses e 358,75
ORIOS oot 22,24

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummvnnnsnasssssaniens 392,83

PN.01.04.01 m2  REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion mediante revestimiento eléstico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.

mt28rco010a 2,000 kg  Revestimiento elastico, color blanco, a base de copolimeros acrilicos en 4,30 8,60
dispersion acuosa, 1,35 glcm? de densidad y 110-130 poi
mt28rco020a 1,200 m2  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m?, 650 N/50 mm de resistencia a traccién en 1,29 1,55
urdimbre y en trama
mo032 0,201 h Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 17,54 3,53
mo070 0,201 h .Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,43 3,30
%Cl 0,170 %  Costes Indirectos 6,00 1,02
6,83
10,15
1,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrervrmsrrssnrsssssenens 18,00
PN.01.05.01 ud  PELDANO ESCALERAS INTERIOR CON PP ZANQUIN
ML Peldafio formado por pisa (3cm espesor)), tabica (2cm espesor) y zan-
quines (2cm espesor), de hormigén prefabricado abujardado, colocado con
cemento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes
Sin descomposicién
OOS oo 3.840,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrervnsrsssnrsssssenens 3.840,00
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PN.01.07.02.01 u SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO
Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.
Sin descomposicion
OMM0S .ottt 6.800,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 6.800,00
PN.01.08.01 m  CANALON VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS DE ACERO
Canalén cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para reco-
gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes galva-
nizados colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5%. Inclu-
S0 soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a bajan-
tes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalén y de la situacion de los ele-
mentos de sujecion. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su correcto funciona-
miento.
m230010A030 0,300 h Oficial primera 22,52 6,76
matn010801 1,100 m Canaldn cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm 10,53 11,58
m230010A050 0,300 h Ayudante 20,45 6,14
%Cl0600 0,245 % Costes Indirectos 6,00 1,47
Mano de 0bra.........cocueenieneereeresenese e 12,90
Materiales ... 11,58
1,47
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 25,95
PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO
PN.02.01.01.01 1,000 Ensayo con pachometro 22,00 22,00
%Cl 0,220 % Costes Indirectos 6,00 1,32
23,32
23,32
PN.02.01.01.01 Ensayo con pachometro
Sin descomposicion
OMM0S .ottt 22,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnrnrennersssnenss 22,00
PN.02.01.02 ud  ENSAYOS CARBONATACION DEL HORMIGON
Toma de muestras del estado de la carbonatacion en las distas zona de la
estructura.
02.01.01.02.01 1,000 Ensayo carbonatacion del hormigén 35,00 35,00
%Cl 0,350 % Costes Indirectos 6,00 2,10
OFM0S .ottt 37,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerirnrsennsrasssenss 37,10
PN.02.01.03 ud  ENSAYOS EXTRACCION DE TESTIGOS + CARBONATACION
Extraccion de testigos de hormigon de 100 mm de diametro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatacién del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.
02.01.01.03.01 1,000 Ensayo extraccion de testigos + carbonatacion 228,00 228,00
%Cl 2,280 % Costes Indirectos 6,00 13,68
OFM0S .ottt 241,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnsennerssssenss 241,68
PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACION DE AMIANTO

Chequeo en distintos puntos, a definir por la direccion de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.
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02.01.01.04.01 1,000 Muestreo para localizacién de amianto 195,00 195,00
%Cl 1,950 %  Costes Indirectos 6,00 11,70
OfT0S oottt 206,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrmnrrssrsssrsssssnens 206,70
PN.02.01.05 ud  REVISION RED DE RIEGO

Ud Inspeccion de la red visible en superficie de la red de riego, incluyendo
las tomas/bocas, comprobando la presion y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.

02.01.01.05.01 1,000 Revision red de riego 470,00 470,00
%Cl 4,700 %  Costes Indirectos 6,00 28,20
OO .ottt 498,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooremeersrersseessnens 498,20
PN.02.01.06 ud  REVISION RED ABASTECIMIENTO

Ud Inspeccidn de la red visible en superficie de la red de abastecimiento,
incluyendo las llaves de corte, valvulas y demas elementos en arquetas y
registros, incluidos los de la fuente, comprobando la presién y constatando
la no pérdida de agua en la red en el tramo inspeccionado.

02.01.01.06.01 1,000 Revisién red abastecimiento 470,00 470,00
%Cl 4,700 %  Costes Indirectos 6,00 28,20
OfT0S oot 498,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverenmnrrnseassnens 498,20
PN.02.01.07 ud  INSPECCION INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES

Ud. Inspeccion de la canalizacion de la red de saneamiento de pluviales,
con grabacion con camara e inspeccion visual de arquetas e imbornales.
Incluso informe y archivo de grabacion.

02.01.01.07.01 1,000 Inspeccion intalacién saneamiento pluviales 680,00 680,00
%Cl 6,800 %  Costes Indirectos 6,00 40,80
OTOS oo 720,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrrrnnrssrsssssssssnens 720,80
PN.02.01.08 ud  ESTUDIO ACUSTICO ENTORNO EXTERIOR

Ud Estudio acustico ambiental del exterior en Plaza del Rey, analizando en
una primera fase a horas de maxima carga acustica del entorno, con maxi-
ma circulacién de trafico (12 a 14h), realizacion de mediciones y emision
del informe correspondiente. Segundo informe con los datos obtenidos en
el momento de trabajos de picado/demolicion de estructuras y o pavimen-
tos, con las pantallas acusticas instaladas, tomando datos a dos metros de
distancia del foco emisor.

02.01.01.08.01 1,000 Estudio acustico entorno exterior 12.500,00 12.500,00
%Cl 125,000 %  Costes Indirectos 6,00 750,00
OO .ottt 13.250,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 13.250,00
PN.02.02..01.01 m2 PANTALLA COMPLETA DE HINCA DE RAILES

Pantalla completa formada por pantalla de hinca de railes en terreno exis-
tente, para una profundidad media de 10 m de altura, viga de coronacién
encofrada a una o dos caras por medios manuales de seccion media de
0,20x0,40 m y arriostramiento metalico formado por vigas celosia ancladas
a la viga de coronacion mediante placas de anclaje. Segun NTE-CPI, Codi-
go Estructural y CTE-SE-C.

m23U04MN010 0,050 m3  VIGA DE CORONACION 20x40 HA-25/B/20/XC2 0 XC3 562,87 28,14
m23P03N010 1,000 m2  Arriostramiento metalico de pantalla 24,93 24,93
m23E04PM030 2,500 m  MICROPILOTE TUBO ACERO D=75,50mm 158,49 396,23
%Cl 4493 %  Costes Indirectos 6,00 26,96
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Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 51,93
MaQUINGMA ... 246,52
Materiales ........ocuueveereeriirieiene 125,06
OMM0S .ottt 52,75
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmerasssenss 476,26
PN.02.02.02.01 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTOS EXTERIORES CON RECUPERACION
Desmontaje de pavimentos exteriores, con compresor, con recuperacion,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
tivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente
ejecutada.
m230010A070 2,450 h Pedn ordinario 19,59 48,00
%Cl 0,480 % Costes Indirectos 6,00 2,88
OMM0S .ottt 50,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnrennerasssenss 50,88
PN.02.02.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de union.
Sin descomposicion
OMM0S .ottt 38,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 38,10
PN.09.04.01.01 ml  PANTALLA ACUSTICA SILEN SISTEM O SIMILAR
ML Suministro y colocacion de pantalla acustica, consistente en alquiler de
new jersey de hormigén, como base y pantalla de Silen Sistem, o similar,
de 240cm de altura, para entorno de sailda de emergencia. Suministro, co-
locacién, mantenimiento y retirada.
05.04.01.01 1,000 Pantalla acustica silen sistem 150,00 150,00
%Cl 1,500 % Costes Indirectos 6,00 9,00
159,00
159,00
PN.09.04.01.02 ml  PANTALLA ACUSTICA ECHO BARRIER O SIMILAR
ML Suministro y colocacién de pantalla acustica, tipo ECHO BARRIER o si-
milar, de 2m de altura, incluso portes, montaje, desmontaje y retirada, para
las distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.
09.04.01.02.01 1,000 Pantalla acustica barrier 250,00 250,00
%Cl 2,500 % Costes Indirectos 6,00 15,00
OM0S oottt 265,00
COSTE UNITARIO TOTAL 265,00
PN01.02.01 u DESMONTAJE DEL CASETON DEL ASCENSOR EN EXTERIOR, PLAZA.
Desmontaje de caseton de ascensor, en plaza, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor, incluso desmontaje del elemen-
to, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de
obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mién o contenedor.
m230010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 24,39 10,98
m230010B170 0,450 h Ayudante cerrajero 22,96 10,33
%Cl 0,213 %  Costes Indirectos 6,00 1,28
Mano de 0bra..........cocuvevevneieieeeiens 21,31
(0101 T 1,28
COSTE UNITARIO TOTAL 22,59
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PNm23E04MM100ESP m3  HORMIGON HA-30B/20/XC3 Especial
M3 Hormigon HA-30B/12/XC3 autocompactante, autonivelante, de consis-
tencia fluida, con tamafo méaximo de arido de 12mm.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmersssnenss 580,00
m21E30L290 u PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm
Suministro y puesta en obra de plano de situacion en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comisién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma esparfiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
m21P37A350 1,000 ud  Plano situacién PVC Braille 400x500 mm 207,37 207,37
%PM0500 2,093 %  Pequefio Material 5,00 10,47
%Cl 2,198 %  Costes Indirectos 6,00 13,19
MatErAlES .........cvveeereeeieee e 207,37
OO .ottt 25,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrrrnnrssrsssrsssssnens 232,99
m21U041010 m2  IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacién en base disolvente,
de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizaciéon de poliuretano con una dotacion de 1,50
kg/m2.
m230010A020 0,050 h Capataz 24,07 1,20
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,150 h Peon especializado 20,15 3,02
m21P06SR310 0,350 kg Imprimacion para impermeabilizacién con membranas liquidas 16,27 5,69
m21P06SR320 1,500 kg Membrana liquida poliuretano 17,06 25,59
%Cl 0,389 %  Costes Indirectos 6,00 2,33
Mano de 0bra..........cocuvverneieieieeiens 7,60
MatEMIAIES .....vvereeeeirceeeeieeeeee e 31,28
OfT0S .ottt 2,33
COSTE UNITARIO TOTAL 41,21
m21U04WAA010 m2  PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacién de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
m230010A010 0,050 h Encargado 25,42 1,27
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m21M06MI010 0,350 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,94
m21M12W010 0,200 h Equipo chorro aire presién 2,89 0,58
m21M12W020 0,350 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,47
m21M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presién 2,67 0,93
m21M07CB010 0,010 h Camiodn basculante de 8 t. 31,39 0,31
m21P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacion armaduras 6,32 3,79
m21P01D130 0,770 m3  Agua 1,20 0,20
m21P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28
%Cl 0,192 %  Costes Indirectos 6,00 1,15
11,70
3,23
4,27
1,15
20,35
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m21U04WAA080 m2  PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicién de armadura
cuando la pérdida de seccién sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura es-
pecifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar
autorizado del producto picado.
m230010A010 0,125 h Encargado 25,42 3,18
m230010A030 0,220 h Oficial primera 22,52 4,95
m230010A060 0,570 h Peon especializado 20,15 11,49
m21MO6MI010 0,750 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 2,01
m21M12W010 0,250 h Equipo chorro aire presion 2,89 0,72
m21M12W020 0,400 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,54
m21M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presion 2,67 0,93
m21M07CB010 0,025 h Camién basculante de 8 t. 31,39 0,78
m21P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacién armaduras 6,32 3,79
m21P01D130 0,70 m3  Agua 1,20 0,20
m21P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28
m21P03ACCO030 10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,13 11,30
%Cl 0,402 %  Costes Indirectos 6,00 2,41
Mano de 0bra..........cccuvevevneineieeiens 19,62
MaQUINGMA .....oveeeeeeieieieeeeeeeisese e 4,98
Materiales .........couevveveeriiri e 15,57
ORMOS oo 2,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrnnnsennsrssssenss 42,58
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacion de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
m230010A020 0,060 h Capataz 24,07 1,44
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m21P01FA180 0,001 1 Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi 17,16 0,02
%Cl 0,164 %  Costes Indirectos 6,00 0,98
Mano de 0bra..........cccuverniieieiens 16,37
MatEMIAIES ....ouvveeeeieieeieieieeesese e 0,02
OO .ottt 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrrssrasseens 17,37
m21U04WBA020 m2  INYECCION DE FISURAS CON RESINA
Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presién, incluida preparacién de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resi-
na epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
m230010A020 0,200 h Capataz 24,07 4,81
m230010A030 0,500 h Oficial primera 22,52 11,26
m21P01D130 0,500 m3  Agua 1,20 0,60
m21P01U560 1,000 kg Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigén 31,72 31,72
m21P01D150 2,500 ud  Pequefio material 1,28 3,20
m21M04Y1020 0,200 h Inyectadora hidraulica c/grupo 35,75 7,15
%Cl 0,587 %  Costes Indirectos 6,00 3,52
Mano de 0bra. ... 16,07
MaQUINGMA ...t 7,15
MatEMIAIES ......uveeeeeeieieieie i 35,52
OO oottt 3,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveunenmnrrrseasseens 62,26
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m21U04WCB010 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm
Impermeabilizaciéon de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidr6fugo bicomponente de base cementosa modi-
ficado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado médulo y
con retraccién compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacién.
m230010A070 0,050 h Pedn ordinario 19,59 0,98
m230010A120 0,300 h  Cuadilla E 42,11 12,63
m21P01ME210 4,400 kg  Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion 4,25 18,70
%Cl 0,323 % Costes Indirectos 6,00 1,94
Mano de 0bra..........ccevvierereeeiececee e 12,63
Materiales ... 18,70
2,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 34,25
m21U04WCB020 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm
Impermeabilizaciéon de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidr6fugo bicomponente de base cementosa modi-
ficado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado médulo y
con retraccién compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacién.
m230010A070 0,050 h Pedn ordinario 19,59 0,98
m230010A120 0,350 h Cuadrilla E 42,11 14,74
m21P01ME210 11,000 kg Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacién 4,25 46,75
%Cl 0,625 % Costes Indirectos 6,00 3,75
Mano de 0bra..........ccccvvierereerieiecee e 14,74
MatEriales ........cvuveereeriiriie e 46,75
OM0S .ottt 473
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrernnnrenmerasssenss 66,22
m21U04WCD010 m2  IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
go6n. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.
m230010A010 0125h  Encargado 2542 3,18
m230010A030 0125h  Oficial primera 22,52 2,82
m21P25P220 0,750 kg Impregnacion inhibidora de corrosion 12,15 9,11
%Cl 0,151 % Costes Indirectos
6,00
9,11
0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnsrnrenmersssnenss 16,02
m21U04WCD020 m2  PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
Aplicacion de puente de union que actie como barrera protectora pasivado-
ra de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
m230010A060 0,200 h Peon especializado 20,15 4,03
m21P25P230 0,750 | Revestimiento anticorrosién y capa de adherencia armaduras 14,89 11,17
%Cl 0,152 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
Mano de obra 4,03
Materiales ... 11,17
Otros 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL 16,11
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m23A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 2,500 h Pedn ordinario 19,59 48,98
m23P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 68,24 58,00
m23P01D130 0,600 m3  Agua 1,50 0,90
Materiales .........coueveereerireieiie e 58,90
ORIOS oot 48,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrrnrnrennsrssssenss 107,88
m23A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM Il/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16.
Cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010A070 2,000 h Pedn ordinario 19,59 39,18
m23P01CC030 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 55,49
m23P01D130 0,850 m3  Agua 1,50 1,28
%Cl 0,960 % Costes Indirectos 6,00 5,76
56,77
44,94
COSTE UNITARIO TOTAL .....converenrmnrrrssrasseens 101,71
m23A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.
Cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC030 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 47,00
m23P01D130 0,900 m3  Agua 1,50 1,35
%Cl 0,875 %  Costes Indirectos 6,00 5,25
MatEriales ........cvueveereeririri e 48,35
ORIOS oot 44,43
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnrnsenmerasssenss 92,78
m23A01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16. Cemen-
to con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
m230010A070 2,000 h Pedn ordinario 19,59 39,18
m23P01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 268,00 134,00
m23P01D130 0,900 m3  Agua 1,50 1,35
%Cl 1,745 % Costes Indirectos 6,00 10,47
MatEralES .........cvveeeeeeieee e 135,35
OO .ottt 49,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 185,00
m23A02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, amasado a ma-
no, s/RC-16. Cemento y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 3,000 h Peon ordinario
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
m23P01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/6 mm
m23P01D130 0,255 m3  Agua
%Cl 1,130 % Costes Indirectos
54,23
65,55
119,78
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m23A02A040 m3  MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado
con hormigonera de 200 I, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Cemento y are-
na con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Sin descomposicion

MaQUINGMA ......vveeieieieieieeeeesese e 1,29
Materiales .. 93,62
ORIOS oot 33,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrrnrnrennsrssssenss 128,21
m23A02A050 m3  MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para
uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 20 N/mmz2,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018.
Cemento y arena con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,700 h Pedn ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 53,53
m23P01AA020 0,955 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 16,15
m23P01D130 0,260 m3  Agua
1,29
70,07
33,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverrnenrrnsrasseens 104,66
m23A02A051 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con
una dosificacion de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigone-
ra de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Cemento y arena con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposicién
Mano de 0bra..........cocuvverneieieieeiens 33,30
MaQUINGMA ... 1,29
Materiales ........cuuevveveiriirieieene 78,82
COSTE UNITARIO TOTAL 113,41
m23A02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 7,5 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018.
Cemento y arena con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M0O3HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 45,70
m23P01AA020 1,010 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 17,08
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
%Cl 0,978 %  Costes Indirectos 6,00 5,87
MaQUINGMA ... 1,29
Materiales .. 63,16
OO oottt 39,17
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 103,62

m23A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,0 N/'mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Ce-
mento y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
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m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
%Cl 0,887 %  Costes Indirectos 6,00 5,32
MaQUINGMA ..o 1,29
MaLEMIAIES .....vvvereeeeieieieieeese i 54,06
OO oottt 38,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrressrasseens 93,97
m23A02A085 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,0 N/'mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 | y bombeado con equipo de bombeo
entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
m230010A070 1,850 h Peon ordinario 19,59 36,24
m23M03HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
m23P01HW020 1,000 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 15,38 15,38
%Cl 1,070 % Costes Indirectos 6,00 6,42
MaQUINGMA ... 1,29
Materiales ... 69,44
42,66
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 113,39
m23A02A100 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
m230010A070 1,700 h Pedn ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
%Cl 0,887 % Costes Indirectos 6,00 5,32
MaQUINGMA ......vveeieeieieieieeeee e 1,29
Materiales ........cvueveeveeririeieee 54,06
ORIOS oot 38,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrnnnsennerissnenss 93,97
m23A02A160 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RiO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga vy rio, ti-
po M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de
5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2018. Cemento y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,000 h Pedn ordinario 19,59 19,59
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA050 0,350 m3  Arena de miga cribada 18,00 6,30
m23P01AA020 0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 12,68
m23P01D130 0,260 m3  Agua 1,50 0,39
%Cl 0,755 %  Costes Indirectos 6,00 4,53
MaQUINGMA ... 1,29
Materiales ... 54,62
24,12
80,03
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m23A03H090 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm
Hormigon realizado con dosificacion de 330 kg/m3 de cemento CEM II/A-L
42,5 R en sacos, arena de rio y arido rodado Tmax 20 mm, de consistencia
plastica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera
portatil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vi-
brado si procediera (no incluidos).

m230010A070 1,237 h Pedn ordinario 19,59 24,23
m23M03HH025 1,237 h Hormigonera 200 | eléctrica 2,87 3,55
m23P01CC035 0,340 t Cemento CEM Il/A-L 42,5 R sacos 128,68 43,75
m23P01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm 12,38 7,64
m23P01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm 23,55 30,43
m23P01D130 0,180 m3  Agua 1,50 0,27
%Cl 1,099 %  Costes Indirectos 6,00 6,59
MaQUINGMA ....vvvvrerieieresesseeeesese e 3,55
MaLEMIAIES ....evvereeieieeieeeieeese e 82,09
OO .ottt 30,82
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrnnrrnsrasseens 116,46
m23A03H110 m3  HORMIGON DOSIFICACION 365 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm

Hormigon realizado con dosificacion de 365 kg/m3 de cemento CEM II/A-L
42,5 R en sacos, arena de rio y arido rodado Tmax 20 mm, de consistencia
plastica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera
portéatil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vi-
brado si procediera (no incluidos).

m230010A070 1,065 h Peon ordinario 19,59 20,86
m23M03HH025 1,065 h Hormigonera 200 | eléctrica 2,87 3,06
m23P01CC035 0,394 t Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 128,68 50,70
m23P01AA030 0,686 t Arena de rio 0/6 mm 12,38 8,49
m23P01AG010 1,227 t Garbancillo 4/20 mm 23,55 28,90
m23P01D130 0,180 m3  Agua 1,50 0,27
%Cl 1,123 % Costes Indirectos 6,00 6,74
Magquinaria 3,06
Materiales 88,36
27,60
119,02
m23A03S042 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacién, realizado por
medios manuales en relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de en-
camillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Conforme a CTE DB
SE-C, Cdédigo Estructural y NTE-RSS.
m230010A030 0,367 h  Oficial primera 22,52 8,26
m230010A070 0,367 h Peon ordinario 19,59 7,19
m23M11HR020 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,51 0,92
%PM0200 0,164 % Pequefio Material 2,00 0,33
%Cl 0,167 %  Costes Indirectos 6,00 1,00
Mano de 0bra..........cocuvirneineiieiens 8,26
MaQUINGMA ... 0,92
(0] (0 . 8,52
COSTE UNITARIO TOTAL 17,70

m23A06T010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
Alquiler de grua torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, inclu-
yendo cimentacion, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

m23M02GT050 0,006 mes  Alquiler grta torre 30 m 750 kg 1.129,90 6,78
m23M02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 133,43 0,80
m23M02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 133,43 0,80
m23M02GT070 0,001 ud  Montaje/desmontaje grua torre 30 m. flecha 3.796,02 3,80
m23M02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 129,99 4,68
m23M02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.801,38 1,80
m23E04AB060 0,534 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 2,02 1,08
m23E04CMO050 0,011 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 0 XC3 VERTIDO MANUAL 121,36 1,33
%Cl 0,211 %  Costes Indirectos 6,00 1,26
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cépiGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra.......cccoeuevernrereirneersese s 0,29
MaQUINGMA ... 18,67

MatLEMIAIES ...ovvevvrerieireiesesrieeesen e 1,92
ORIOS oottt 1,45
COSTE UNITARIO TOTAL ...cverrrrerseneeressnenes 22,33

m23A06T050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg
Alquiler de grua torre de 40 m de flecha y 1000 kg de carga en punta, inclu-
yendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

m23M02GT060 0,006 mes Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 1.495,40 8,97
m23M02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 133,43 0,80
m23M02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 133,43 0,80
m23M02GT080 0,001 ud  Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha 4.313,66 4,31
m23M02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 129,99 4,68
m23M02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grla torre <40 m. 1.801,38 1,80
m23E04AB060 0,638 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 2,02 1,29
m23E04CM050 0,015 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 0 XC3 VERTIDO MANUAL 121,36 1,82
%Cl 0,245 %  Costes Indirectos 6,00 1,47
Mano de 0bra..........cocuevirnirnieeesiens 0,35

MaQUINGMA ... 21,38
Materiales ... 2,48
ORIOS oo 1,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 25,94
m23E01AASBMO060 m3  MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metélico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segin normativa CE y R.D. 2177/2004.
Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
m23M13BEBMO020 1,000 m3  Montaje cimbra modular 10<H<20 m 8,64 8,64
m23M13BEBM040 1,000 m3  Desmontaje cimbra modular 10<H<20 m 5,82 5,82
m23M13BEBT010 1,000 m3  Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t 3,95 3,95
%Cl 0,184 % Costes Indirectos 6,00 1,10
MaQUINGMA ... 18,41
OfT0S .ot 1,10
COSTE UNITARIO TOTAL .....convereneerrrseasseens 19,51
m23E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.
m230010A070 0,180 h Peon ordinario 19,59 3,53
%Cl 0,035 %  Costes Indirectos 6,00 0,21
OO .ottt 3,74
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 3,74
m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

m230010A060 0,650 h Pedn especializado 20,15 13,10
m23M06MI010 0,450 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,37
%Cl 0,145 %  Costes Indirectos 6,00 0,87
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 13,10
Magquinaria.. 1,37
0,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrmnrrnssrasseens 15,34
m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 1,000 h Peon especializado 20,15 20,15
m23M06MI010 0,600 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,83
%Cl 0,220 % Costes Indirectos 6,00 1,32
Mano de 0bra.........cocueerieneeneereeenese e 20,15
MaQUINGMA ... 1,83
[0]1(0 1T 1,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnrennerasssenss 23,30
m23E01DET020 m2  DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie real-
mente ejecutada.
m230010A070 0,430 h Pedn ordinario 19,59 8,42
%Cl 0,084 % Costes Indirectos 6,00 0,51
OMM0S .ottt 8,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 8,93
m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medicién
de superficie realmente ejecutada.
m230010A040 0,250 h Oficial segunda 21,40 5,35
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
%Cl 0,103 %  Costes Indirectos 6,00 0,62
Mano de 0bra..........cccuverniieieiens 5,35
OMM0S .ottt 5,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnsennerasssenss 10,87
m23E01DFL040 m2  DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
m230010A070 1,070 h Pedn ordinario 19,59 20,96
%Cl 0,210 % Costes Indirectos 6,00 1,26
OM0S .ottt aes 22,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnrnsenmerssssenss 22,22
m23E01DFL070 m2  DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE CIMEDIOS MANUALES
Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segiun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de volumen realmente ejecutado.
m230010A070 1,200 h Pedn ordinario 19,59 23,51
%Cl 0,235 % Costes Indirectos 6,00 1,41
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
OfOS oo 24,92
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrervrmsnsssnresssssnens 24,92
m23E01DFM040 m2 DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON MACIZADO C/COMPRESOR

Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados
con hormigén, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m230010A060 0,900 h Peon especializado 20,15 18,14
m230010A070 0,900 h Pedn ordinario 19,59 17,63
m23M06CM030 0,720 h Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 7,15 5,15
m23M06MP020 0,720 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 2,34 1,68
%Cl 0,426 % Costes Indirectos 6,00 2,56
Mano de 0bra..........ccevvierereeeiececee e 18,14
MaQUINGMA ..o 6,83
ORIOS oo 20,19
COSTE UNITARIO TOTAL 45,16
m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie re-
almente ejecutada.
m230010A050 0,270 h Ayudante 20,45 5,52
m230010A070 0,270 h Peon ordinario 19,59 5,29
%Cl 0,108 %  Costes Indirectos 6,00 0,65
Mano de 0bra..........cocuvvimnerneiieeiens 5,52
ORIOS oot 5,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverernnrennerasssenss 11,46
m23E01DKA040 m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERIA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2
Desmontaje de puerta de garaje metdlica u otro elemento de cerrajeria si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metalicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
asi como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido en
el precio elementos de elevacion y medios auxiliares si fueran necesarios.
Medida por repercusion por metro cuadrado.
m230010B160 1,000 h Oficial 12 cerrajero 24,39 24,39
m230010B170 1,000 h Ayudante cerrajero 22,96 22,96
m230010A030 0,750 h Oficial primera 22,52 16,89
m230010A070 1,000 h Peon ordinario 19,59 19,59
m23M07CG010 0,400 h Camion con gria 6 t. ) 53,71 2148
m23G02W030 0,200 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km MAQUINA/CAMION 26,18 5,24
%2MA 1,06 %  Medios auxiliares 2,00 2,21
%Cl 1,128 % Costes Indirectos 6,00 6,77
Mano de 0bra. ..o 64,24
MaQUINGMA ... 26,42
(0101 . 28,87
COSTE UNITARIO TOTAL 119,53

m23E01DKMO010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m230010A050 0,400 h Ayudante 20,45 8,18
m230010A070 0,400 h Pedn ordinario 19,59 7,84
%Cl 0,160 % Costes Indirectos 6,00 0,96
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 8,18
ORIOS oottt 8,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnsennsrssssenss 16,98
m23E01DPP010 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR
Demoliciéon de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,330 h Peon especializado 20,15 6,65
m230010A070 0,330 h Peon ordinario 19,59 6,46
m23M06CM030 0,120 h Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 7,15 0,86
m23M06MI010 0,120 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 0,37
%Cl 0,143 %  Costes Indirectos 6,00 0,86
Mano de 0bra..........cccuevnevnrineiieeiens 6,65
Maquinaria.. 1,23
7,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveunenrmnrrrsrasseens 15,20
m23E01DPP030 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO o similar
Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con re-
cuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,750 h  Peén especializado 20,15 15,11
m230010A070 0,350 h Pedn ordinario 19,59 6,86
%Cl 0,220 %  Costes Indirectos 6,00 1,32
Mano de 0bra..........ccevviereeeeeieeeee e 15,11
OO .ot 8,18
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverrnrmnrrnssrasseens 23,29
m23E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
m230010A070 0,330 h Peon ordinario 19,59 6,46
m23M06MI010 0,120 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 0,37
%Cl 0,068 %  Costes Indirectos 6,00 0,41
MaQUINGMA ... 0,37
OO .ottt 6,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 7,24
m23E01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15cm. C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,500 h  Pedn especializado 20,15 10,08
m230010A070 0,500 h Pedn ordinario 19,59 9,80
m23M06CM030 0,220 h Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 715 1,57
m23M06MR030 0,220 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg. 2,25 0,50
%Cl 0,220 %  Costes Indirectos 6,00 1,32
Mano de 0bra..........ccevvievereeeieiecee e 10,08
Maquinaria.. 2,07
11,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovcrrrnnnsennerssssenss 23,27
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E01DSH070 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/COMPRESOR
Demolicion de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigon
armado, bovedillas ceramicas o de hormigén, y capa de compresion de hor-
migén, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,700 h Peon especializado 20,15 14,11
m230010A070 0,700 h Peon ordinario 19,59 13,71
m23M06CM030 0,550 h Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 7,15 3,93
m23M06MR030 0,550 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg. ,
m23P01D130 0,015 m3 Agua
%Cl 0,330 % Costes Indirectos
14,11
517
0,02
15,69
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveurnrmnrrrssrasseens 34,99
m23E01DWM010 m3  APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERIA C/ICOMPRESOR
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mamposteria de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008. Medicion de volu-
men realmente ejecutado.
m230010A060 5000 h  Peén especializado 20,15 100,75
m230010A070 5,000 h Pedn ordinario 19,59 97,95
m23M06CM010 6,700 h Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min. 7 bar 3,62 24,25
m23M06MP020 6,700 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 2,34 15,68
%Cl 2,386 % Costes Indirectos 6,00 14,32
Mano de 0bra.........cocueeneenieneireinerere e 100,75
MaQUINGMA ... 39,93
ORIOS oot 112,27
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrernnnrenmerasssenss 252,95
m23E02PCA030 m3  EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
m230010A070 2220 h Pedn ordinario 19,59 43,49
%Cl 0,435 % Costes Indirectos 6,00 2,61
OM0S oottt 46,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrrnrennerassnenss 46,10
m23E02SA090 m3  RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE
Relleno y compactacién de zanjas por medios mecanicos, con pisén com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
m23M08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camién 10.000 . 35,74 0,71
m23M05PN010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,10
m23MO08RN020 0,095 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t 52,63 5,00
m23P01AA010 1,000 m3  Tierra vegetal 30,00 30,00
%Cl 0,388 % Costes Indirectos 6,00 2,33
MaQUINGMA ... 6,81
Materiales ... 30,00
ORIOS oot 4,29
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooverrnrnnnrenrerssssenss 41,10
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m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nédulos contra el muro y so-
lapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja. Se-
gun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A050 0,016 h Ayudante 20,45 0,33
m230010A060 0,016 h Pedn especializado 20,15 0,32
m23P06BG170 1,100 m2  Lamina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. 3,76 414
m23P02EMO010 3,000 ud  Roseta PEAD p/membranas drenantes 1,64 4,92
m23P02EM020 0,330 m Perfil de remate p/membranas drenantes 1,42 0,47
%Cl 0,102 % Costes Indirectos 6,00 0,61
Mano de 0bra........cccoeveiveieieeie e 0,65
MatLEMIAIES ...evvvvererieireieressiee et 9,53

COSTE UNITARIO TOTAL 10,79
m23E03ENH030 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO L=1m D=150x180 mm C/REJILLA FUNDICION DUCTIL
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion ductil de me-
didas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
m230010A030 0,410 h Oficial primera 22,52 9,23
m230010A050 0,410 h Ayudante 20,45 8,38
m23P01AA020 0,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 1,52
m23P02ECH030 1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 70,48 70,48
m23P02ECF020 2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 52,43 104,86
%Cl0600 1,945 % Costes Indirectos 6,00 11,67
Mano de 0bra..........ccevvierereeerieiecee e 17,61
Materiales ........ocvueveeveeririiie e 176,86
OM0S .ottt 11,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnsennerasssenss 206,14
m23E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Segun Cadigo Estructural y CTE-SE-A. Barras de
acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
m230010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,32
m230010B050 0,014 h Ayudante ferralla 20,45 0,29
m23P03ACCO030 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 1,63
m23P03AA010 0,006 kg~ Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl 0,023 %  Costes Indirectos 6,00 0,14
Mano de 0bra..........cocuvverneiireeiens 0,61
MatEMIAIES .....vveeeeieieieieieese i 1,65
OO .ottt 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 2,40

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cédigo Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m230010B040 0,012 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,27
m230010B050 0,012 h Ayudante ferralla 20,45 0,25
m23P03ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,39 1,46
m23P03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02

Anejo n® 12: Justificacion de precios - Descomposicion de Pagina 23



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

Exp. 300/2020/00870-29

MADRID

epl;sa

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl 0,020 % Costes Indirectos 6,00 0,12
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneerinerese i 0,52
Materiales ... 1,48
ORIOS oottt 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmerasssenss 212
m23E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun
Codigo Estructural y CTE-SE-A.
m230010B040 0,010 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,23
m230010B050 0,010 h Ayudante ferralla 20,45 0,20
m23P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,39 1,46
m23P03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl 0,019 %  Costes Indirectos 6,00 0,11
Mano de 0bra..........cocuvirnineiiens 0,43
MatErIAlES .........cvveerreeieee e 1,48
(0] (0 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrressrasseens 2,02
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y
50 posturas. Segun Cédigo Estructural. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m230010B010 0,250 h Oficial 12 encofrador 24,39 6,10
m230010B020 0,250 h Ayudante encofrador 23,51 5,88
m23M13EF020 1,000 m2  Encofrado panel metalico 5/10 m2. 50 p. 3,28 3,28
m23M13EF030 0,00 m  Fleje para encofrado metalico 0,37 0,04
m23P01D010 0,082 1 Desencofrante p/encofrado metalico 2,48 0,20
m23P03AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,14
m23P01U060 1,000 kg Puntas 17x70 11,45 11,45
%Cl 0,271 %  Costes Indirectos 6,00 1,63
Mano de 0bra..........cocuvevverneinireeiens 11,98
MaQUINGMA ... 3,32
Materiales ........ocvueveeveeririiie e 11,79
ORIOS oo 1,63
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnnsenmerisssenss 28,72
m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
m230010B010 0,350 h Oficial 12 encofrador 24,39 8,54
m230010B020 0,350 h Ayudante encofrador 23,51 8,23
m23P01EMO080 0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm 377,92 9,83
m23P03AA010 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,28
m23P01U070 0,050 kg Puntas 20x100 11,92 0,60
%Cl 0,275 % Costes Indirectos 6,00 1,65
Mano de 0bra. ..o 16,77
Materiales ........cuuevvereeriririiieiene 10,71
ORIOS oot 1,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnrnsenmerssssenss 29,13
m23E04CM010 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segin Cédigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
m23P01HM120 1,050 m3  Hormigon HM-20/B/20/XC2 o XC3 central 140,68 147,71
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl 1,696 %  Costes Indirectos 6,00 9,58
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneerinerese i 5,63
Maquinaria.. 1,36
MatErAIES .........cvveeereeeieee e 147,71
OfT0S .ottt 14,48
COSTE UNITARIO TOTAL 169,18
m23E04CM050 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigén para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion
HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica
a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamafio maximo
del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segun Cobdigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Pedn ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
m23P01HA010 1,080 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 95,00 102,60
%Cl 1,145 %  Costes Indirectos 6,00 6,87
Mano de 0bra.........cocueerieneeneereinenese e 5,63
MaQUINGMA ... 1,36
MatErIAlES .........cvveeeeeeeieee e 102,60
(0] (0 . 11,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrrmnnsssrassrassssnens 121,36
m23E04CM140 m3  HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA
Hormigén para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamano
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migén con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segun Codigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Pedn ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
m23P01HA150 1,080 m3  Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 (Cem SR) central 119,22 128,76
m23A06T050 0,250 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 25,94 6,49
%Cl 1,471 %  Costes Indirectos 6,00 8,83
Mano de 0bra..........cocuvirneineiieiens 572
MaQUINGMA ... 6,71
Materiales ........cvuevvereeriirieiie e 129,38
OM0S oottt 14,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnsrnrenmersssnenss 155,97

m23E04MM100 m3  HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

m230010B010 0,550 h Oficial 12 encofrador 24,39 13,41
m230010B020 0,550 h Ayudante encofrador 23,51 12,93
m23M11HV030 0,550 h Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 2,98
m23P01HA160 1,50 m3  Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (Cem SR) central 116,48 133,95
m23A06T050 0,550 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 25,94 14,27
%Cl 1,775 %  Costes Indirectos 6,00 10,65
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 26,53
MaQUINGMA ... 14,74
Materiales ........ocuueveereeriirieiene 135,31
ORIOS oottt 11,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmerasssenss 188,19
m23E04PM030 m  MICROPILOTE TUBO ACERO D=75,50mm
Micropilote fabricado in situ de didametro exterior de 75,50 mm. armado con
tubo de acero de 68 mm. de diametro interior, de 3,30 mm. de espesor,
hasta 15 m. de profundidad, con lodos tixotropicos, i/p.p. de transporte de
equipo mecanico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A110 0,350 h Cuadrilla C 50,40 17,64
m23M04PS350 0,300 h Equipo perforacién rotacion micropilotes 296,88 89,06
m23M072010 0,002 ud  Transporte equipo mecanico pilotes 4.760,80 9,52
m23P01CC030 0,100 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 13,06
m23P01EW010 7,200 kg Lodo tixotropico (bentonita) 0,79 5,69
m23P03ALT060 1,000 m Tubo acero S355 D=75,5 =3,30 mm 14,55 14,55
%Cl 1,495 %  Costes Indirectos 6,00 8,97
Mano de 0bra..........cccuvevevneineieeiens 17,64
MaQUINGMA .....oveeeeeeieieieeeeeeeisese e 98,58
Materiales .........couevveveeriiri e 33,30
ORIOS oo 8,97
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrnnnsennsrssssenss 158,49
m23E04PM060 m  MICROPILOTE IN SITU 120 mm. 14,33 t
Micropilote diametro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado
de didametro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presion con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocacion de armadura. 14,33 t. Componentes del ce-
mento y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A090 0,420 h Cuadrilla A 52,77 22,16
m23M04PS350 0,300 h Equipo perforacién rotacion micropilotes 296,88 89,06
m23M04PS360 0,300 h Equipo extrac. tub. micropilotes 51,21 15,36
m23M06CM050 0,300 h Compresor portatil diésel media presion 17 m3/min 7 bar 18,96 5,69
m23M13W010 0,230 ud  Boca de perforacién micropilotes
m23A02A040 0,011 m3  MORTERO CEMENTO M-20
m23P03ACD010 3,160 kg Acero corrugado elaborado B 500 S
%Cl 1,388 % Costes Indirectos
22,16
110,80
4,39
9,74
COSTE UNITARIO TOTAL .....convereneerrrseasseens 147,09
m23E04PS130 m3  REPICADO H. MUROS PANTALLA
Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigdén arma-
do, con martillo compresor de 2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.
m230010A060 8,000 h Peon especializado 20,15 161,20
m23M06CM010 8,000 h Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min. 7 bar 3,62 28,96
m23M06MI010 8,000 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 24,40
%Cl 2,146 %  Costes Indirectos 6,00 12,87
Mano de 0bra..........cocuvivniineieeiens 161,20
MaQUINGMA ... 53,36
OO oottt 12,87
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenrmnrreseasseens 227,43
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E04SM102 m2 SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL e=10 cm
Solera de hormigén en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3, elaborado en cen-
tral, de resistencia caracteristica a compresiéon 20 MPa (N/mm2), de consis-
tencia blanda, tamafo maximo del arido de 40 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion; con un es-
pesor medio de 10 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios
manuales, extendido, vibrado y regleado. Segun Codigo Estructural y
NTE-RSS. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m23A03S042 0,100 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 17,70 1,77
m23P01HM130 0,110 m3  Hormigén HM-20/B/40/XC2 o XC3 central 140,68 15,47
%Cl 0,172 %  Costes Indirectos 6,00 1,03
Mano de 0bra..........cccuvevevneineieeiens 0,83
Magquinaria...... 0,09
Materiales .. 15,47
ORIOS oo 1,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerennrnrenrersssnenss 18,27
m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, segin UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cédigo Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010B160 0,015 h Oficial 12 cerrajero 24,39 0,37
m230010B170 0,015 h Ayudante cerrajero 22,96 0,34
m23P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S275JR 1,74 1,83
m23P250U080 0,010 | Minio electrolitico 9,31 0,09
m23A06T010 0,010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 22,33 0,22
m23P01D150 0,100 ud  Pequefio material 1,59 0,16
%Cl 0,030 %  Costes Indirectos 6,00 0,18
Mano de 0bra..........cocuevnevneineieeiens 0,71
Magquinaria...... 0,19
Materiales .. 2,10
ORIOS oot 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrenssrasssenss 3,19
m23E05HE020 m2 REPARACION COQUERAS VIGA/PILAR
Reparacion de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con
mortero monocomponente, de fraguado rapido, formulado con polimeros, fi-
bras y aditivos, i/limpieza y saturacion del soporte con agua. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnrenrerssssenss 171,28
m23E05HE080 m2 REPARACION PILAR HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm
Reparacion de pilar de hormigén, incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm. Saturacién con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras y
aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A090 0,520 h Cuadrilla A 52,77 2744
m23P01D080 100,000 kg Mortero reparacién coqueras 1,03 103,00
%Cl 1,304 %  Costes Indirectos 6,00 7,83
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra.......cccoeuevernrereirneersese s 27,44
MatErAIES .........cvveeeeeveieee e 103,00
OfT0S oottt 7,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmmrnnrssrsssrsssssnens 138,27
m23E05HE100 u REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm
Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigdn deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras y
aditivos y terminaciéon con llana metalica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A090 2,428 h Cuadrilla A 52,77 128,13
m23P01D080 100,000 kg Mortero reparacién coqueras 1,03 103,00
%Cl 2,311 %  Costes Indirectos 6,00 13,87
Mano de 0bra.........cocueeieneeneereinenese e 128,13
Materiales .........cvueveeveiriiriiiie e 103,00
OMM0S .ottt 13,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerernnnrennsrasssenss 245,00
m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamen-
te, considerando una postura. Conforme Cédigo Estructural y NTE-EME.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.
m230010B010 0,300 h  Oficial 1 encofrador 24,39 7,32
m230010B020 0,300 h Ayudante encofrador 23,51 7,05
m23A06T050 0,150 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 25,94 3,89
m23S02D210 1,000 m2  RED DE SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 5,96 5,96
m23P01EM050 1,000 m2  Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm 31,90 31,90
m23P01EMO80 0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm 377,92 7,56
m23P01U070 0,080 kg Puntas 20x100 11,92 0,95
m23P03AA010 0,150 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,42
m23M13CP030 0,014 ud  Puntal telescopico normal 1,40m 17,77 0,25
%Cl 0,653 %  Costes Indirectos 6,00 3,92
16,22
3,46
43,45
6,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnmrnnrssrsssrsssssnens 69,22
m23E05HLMO010 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2 0 XC3 LOSAS PLANAS
Hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 o XC83, elaborado en central, en lo-
sas planas, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun Cédigo Es-
tructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigéon con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B010 0,300 h Oficial 12 encofrador 24,39 7,32
m230010B020 0,300 h Ayudante encofrador 23,51 7,05
m23A06T050 0,300 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 25,94 7,78
m23M11HV050 0,130 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 0,78
m23M11HR010 0,170 h Regla vibrante eléctrica 2 m 2,24 0,38
m23P01HA010 1,080 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 95,00 102,60
%Cl 1,259 %  Costes Indirectos 6,00 7,55
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneerenenese i 14,48
Maquinaria.. 7,57
103,34
8,07
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrrnnrssrsssrsssssnnns 133,46
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m23E05T040 ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR
Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

m230010A060 1,150 h Peon especializado 20,15 23,17
m230010A070 1,150 h Pedn ordinario ) 19,59 22,53
m23G02W010 0,400 m3  CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION Y 13,79 5,52
TRATAMIENTO
m23M06CM040 1,000 h Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar 14,34 14,34
m23M06MP020 1,000 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 2,34 2,34
%2MA 0,679 %  Medios auxiliares 2,00 1,36
%Cl 0,693 %  Costes Indirectos 6,00 4,16
Mano de 0bra.........ccceernereeerrerencrereris 2317
MaQUINGMA .....oveeeeeeieieieeeeeeeisese e 21,88
OOS oo 28,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnrrnirssrsssrsssssnens 73,42
m23E06CGS050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm CON ADHESIVO

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito
gris Quintana, acabado pulido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE segun UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con
la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparacion previa de las
placas y el paramento soporte, replanteo, formacion de cajas, cortes, rema-
tes de cantos, realizacién de encuentros con otros materiales, juntas, pie-
zas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Conforme a
UNE-EN 1469:2015. Superficie medida segun documentacion grafica de
proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de granito y com-
ponentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010B080 0,760 h Oficial cantero 22,52 17,12
m230010B090 0,760 h Ayudante cantero 20,45 15,54
m23P09CR0O10 1,050 m2  Granito gris quintana 2 cm pulido 48,10 50,51
m23P09W090 1,000 m2  Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm materiales pétreos 4,09 4,09
m23P09W100 2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris 0,68 1,70
m23P09W110 12,000 kg Crucetas PVC para separacion juntas 0,15-0,3 cm 0,04 0,48
m23P09W120 0,100 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 40,86 4,09
%C10600 0,935 %  Costes Indirectos 6,00 5,61
Mano de 0bra.........ccceernereeeerrnrenerseeis 17,12
ORIOS oot 82,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrmirssmsssssssnens 99,14
m23E07BHG020 m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marca-
do CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A140 0,450 h Cuadrilla H 42,97 19,34
m23P01BG020 13,000 ud  Blogue hormigdn gris 40x20x15 cm 0,83 10,79
m23P01MC040 0,019 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 75,66 1,44
m23A03H090 0,010 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm 116,46 1,16
m23P03ACCO005 1,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm 1,69 2,54
%Cl 0,353 %  Costes Indirectos 6,00 2,12
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 19,34
Maquinaria...... 0,04
Materiales .. 15,59
ORIOS oottt 2,43
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmerasssenss 37,39
m23E07BHG030 m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marca-
do CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A140 0,500 h Cuadrilla H 42,97 21,49
m23P01BG030 13,000 ud  Blogue hormigdn gris 40x20x20 cm 1,15 14,95
m23P01MC040 0,024 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 75,66 1,82
m23A03H090 0,020 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm 116,46 2,33
m23P03ACCO005 2,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm 1,69 3,89
%Cl 0,445 % Costes Indirectos 6,00 2,67
Mano de 0bra..........cccvvieveveeeeiecee e 21,49
Maquinaria..... 0,07
Materiales .. 22,30
OfT0S oot 3,29
COSTE UNITARIO TOTAL .....converenrmnrrrssrasseens 47,15
m23E07BHM040 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado re-
cubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposicién acorde a ta-
bla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, segun
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigén de 365 kg de cemento/m3 de do-
sificacion, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE
obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A140 0,790 h Cuadrilla H 42,97 33,95
m23P01LA070 0,890 ud  Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 5x150 mm 3,05 m 13,82 12,30
m23P01BG030 13,000 ud  Blogue hormigdn gris 40x20x20 cm 1,15 14,95
m23P01MC030 0,032 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 91,79 2,94
m23P03ACCO020 4,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 1,45 5,80
m23A03H110 0,720 m3  HORMIGON DOSIFICACION 365 kg/m3 CEMENTO Tméx. 20 mm 119,02 14,28
%Cl 0,842 % Costes Indirectos 6,00 5,05
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneireeenese e 33,95
MaQUINGMA ..o 0,37
Materiales .. 46,59
OO .ottt 8,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 89,27
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E07LP030 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 ¢m 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, es-
quinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,460 h Oficial primera 22,52 10,36
m230010A070 0,460 h Peon ordinario 19,59 9,01
m23P01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 240,00 9,12
m23P01MC040 0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5 75,66 1,97
%Cl 0,305 %  Costes Indirectos 6,00 1,83
Mano de 0bra..........cccuviverneineieeiens 10,36
Materiales ...... 11,09
(0] (0 N 10,84
COSTE UNITARIO TOTAL ... 32,29
m23E07RE010 m RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA C/MORTERO
Recibido de barandilla metalica en escaleras, con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,400 h Oficial primera 22,52 9,01
m230010A060 0,400 h Peon especializado 20,15 8,06
m23A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 93,97 4,70
%Cl0600 0,218 %  Costes Indirectos 6,00 1,31
Mano de 0bra..........cocuvvimnerneiieeiens 17,07
Maquinaria...... 0,06
Materiales .. 2,70
ORIOS oot e 3,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrnnnsennerissnenss 23,08
m23E07RE050 m  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro, to-
talmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.
Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A040 0,340 h Oficial segunda
m230010A070 0,340 h Peon ordinario
m23P01U070 0,300 kg Puntas 20x100
m23A01A030 0,007 m3  PASTA DE YESO NEGRO
%Cl0600 0,183 %  Costes Indirectos
7,28
3,99
8,10
19,38
m23E07RE070 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR C/MORTERO
Recibido de cancela exterior abatible o corredera, para proteccion de puer-
tas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la superficie
de la cancela. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0430 h  Oficial primera 22,52 9,68
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m230010A070 0,430 h Peon ordinario 19,59 8,42
m23A02A080 0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5 93,97 1,13
%Cl0600 0,192 %  Costes Indirectos 6,00 1,15
Mano de 0bra.........cocueerieneeneereenenese i 9,68
MaQUINGMA ....cvvvreerieveresessieeeses e 0,02
MaLEMIAIES ....evveeeeieieeeieieeesese e 0,65
OO oottt 10,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....coomrrnnrssrassrassssnens 20,38
m23E08PFM015 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlIl-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segun NTE-RPE-07 y UNE-EN
998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,330 h Oficial primera 22,52 7,43
m230010A050 0,330 h Ayudante 20,45 6,75
m23P04RR040 3,200 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,59 1,89
%Cl 0,161 %  Costes Indirectos 6,00 0,96
Mano de 0bra..........cccuvvnevneineeeeiens 14,18
MatEMIAIES .....vvereeeeieeieireieeese e 1,89
Oftros ....... 0,96
COSTE UNITARIO TOTAL 17,03
m23E08PKMO035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento,
aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladrillo,
bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte
proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110
gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se descontaran
huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0180 h  Oficial primera 2252 4,05
m230010A050 0,180 h Ayudante 20,45 3,68
m230010A070 0,180 h Peon ordinario 19,59 3,53
m23P04RM055 19,500 kg Mortero monocapa raspado fino 0,81 15,80
m23P04RW036 0,250 m2  Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,75 0,19
m23P01D130 0,010 m3  Agua 1,50 0,02
m23M01MP010 0,100 h Proyector de mortero 3 m3/h 9,92 0,99
%Cl 0,283 %  Costes Indirectos 6,00 1,70
Mano de 0bra..........cccuvevnevneineiieeiens 7,73
MaQUINGMA ... 0,99
Materiales ........cvuevvereeriiriie e 16,01
Otros ....... 5,23
COSTE UNITARIO TOTAL 29,96
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E08TAKO011 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendi-
das del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A050 0,250 h Ayudante 20,45 511
m23P04PY030 1,050 m2  Placa yeso laminado estandar (Tipo A) 13 mm 523 549
m23P04PW442 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,28 0,11
m23P04PW340 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 2,59 1,04
m23P04PW350 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,91 12,51
m23P04TW240 1,200 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,64 1,97
m23P04TW180 1,200 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,68 0,82
m23P04TW260 0,600 ud  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,93 0,56
m23P04TW270 2,300 ud  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1,30 2,99
m23P04PW082 17,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
m23P04PW050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 2,05 0,21
m23P04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 2,40 0,96
m23P04PW010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,16 0,24
%Cl 0,378 %  Costes Indirectos 6,00 2,27
Mano de 0bra..........cocuvevverneinireeiens 10,74
MatEMIAIES .....uvvreeieirieieieeeee i 27,07
(0] (0 2,27
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenrmnrrnssrasseens 40,08
m23E08TTE070 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL OCULTO
Falso techo registrable de bandejas de chapa metdlica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacién y medios auxiliares (excepto ele-
vacioén y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,240 h Oficial primera 22,52 5,40
m230010A050 0240 h  Ayudante 20,45 4,91
m23P04TB160 1,030 m2  Bandeja falso techo regist. metalica lisa 1200x300 mm perfil oculto/clip 70,41 72,52
m23P04TW146 0,400 m  Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco 1,40 0,56
m23P04TW480 4170 m Perfil sustentacion falso techo tipo clip 4,67 19,47
m23P04TW160 0,700 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 1,07 0,75
m23P04TW490 0,700 ud  Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip 1,24 0,87
%Cl 1,045 %  Costes Indirectos 6,00 6,27
Mano de 0bra..........cocuvivniineieeiens 10,31
MatEMIAIES .....vvveeeieiceiceeieeee i 94,17
OO oottt 6,27
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrmnrresrasseens 110,75
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m23E09CP030 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES e=5-7 cm
Formacion de maestras/tabicas para formacién de pendientes en cubiertas
planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fabrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 ela-
borado en obra; con repercusion de las mismas por m2 de cubierta ejecuta-
da. Totalmente terminadas; i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, rotu-
ras, mermas y enjarjes. Segun UNE-EN 771-1:2011+A1:2016, UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,026 h Oficial primera 22,52 0,59
m230010A050 0,026 h Ayudante 20,45 0,53
m23P01LT020 0,001 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 110,00 0,11
m23A02A020 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 119,78 0,12
m23P01D150 0,008 ud  Pequefio material 1,59 0,01
%Cl 0,014 % Costes Indirectos 6,00 0,08
Mano de 0bra.........cocueeieneeneereinenese e 1,12
Materiales 0,17
OMM0S .ottt 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrsrnsenmerasssenss 1,44
m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de es-
cocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevacion y
transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,095 h Oficial primera 22,52 2,14
m230010A050 0,095 h Ayudante 20,45 1,94
m23A02A085 0,070 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 113,39 7,94
m23P01D150 0,160 ud  Pequefio material 1,59 0,25
%Cl 0,123 %  Costes Indirectos 6,00 0,74
Mano de 0bra..........cocuevnevneineieeiens 4,08
Magquinaria...... 0,09
Materiales .. 511
OM0S oottt 3,73
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrenssrasssenss 13,01
m23E09PNB120 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 160 mm CON GRAVA
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccion pesada de
grava, constituida por: formacién de pendientes mediante recrecido con
mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lamina separadora de
fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lamina asféltica
a base de mastico de betiin modificado (SBS) armado con fieltro de fibra
de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singu-
lares y perimetros; y ldamina asfaltica a base de mastico de betin modifica-
do (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, ad-
herida a la anterior lamina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de
fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliesti-
reno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protecciéon de grava 20/40 de aprox.
5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Se-
gun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,167 h Oficial primera 22,52 3,76
m230010A050 0,167 h Ayudante 20,45 3,42
m230010A070 0,167 h Pedn ordinario ) 19,59 3,27
m23E09CP030 1,000 m2  MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES 1,44 1,44
e=5-7cm
m23E09CP040 1,000 m2  RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 ¢cm 13,01 13,01
m23P06BG100 2,200 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 1,24 2,73
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23P06BS040 1,100 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2 7,34 8,07
m23P06BS070 1,00 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 10,80 11,88
m23P07TX110 2,100 m2  Panel XPS liso 80 mm RC>300 kPa 34,13 71,67
m23P06BG120 1,00 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 1,31 1,44
m23P01AG040 0,070 m3  Gravilla 20/40 mm 25,53 1,79
%Cl 1,225 %  Costes Indirectos
12,38
0,09
102,86
14,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerennrnrenrersssnenss 129,83
m23E09SR020 m  REMATE LATERAL ACERO GALVANIZADO D=500 mm
Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes
y elementos de fijacién, segin NTE-QTG-11 y CTE DB-HS-1. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A060 0,250 h Peon especializado 20,15 5,04
m23P05TWV010 1,050 m  Remate lateral galv D=500 mm €=0,8 mm 12,92 13,57
m23P05FW080 8,000 ud  Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 1,77 14,16
%Cl0600 0,384 %  Costes Indirectos 6,00 2,30
Mano de 0bra..........cocuvnerneiiieeiens 10,67
MatEMIAIES .....vveeeeeeieeeeeieeeee i 21,73
OfT0S oot 2,30
COSTE UNITARIO TOTAL .....converenrmnrrrssrasseens 40,70
m23E10IBW020 m2  IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constitui-
da por imprimacion asféltica, lamina asfaltica de betun elastomero LBM-30
FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con
soplete, ldmina drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para
drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN 13707:2014, UNE-EN
13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A050 0,350 h Ayudante 20,45 7,16
m23P06BI010 0,500 kg Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 3,02 1,51
m23P06BS050 1,00 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 8,98 9,88
m23P06BG207 1,100 m2  Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 300 kN/mm2 3,99 4,39
m23P06BG045 1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/im2 1,24 1,36
%Cl 0,322 % Costes Indirectos 6,00 1,93
Mano de 0bra.........cocueeneenieneereenenere i 15,04
Materiales ........cvuevvereeriiriie e 17,14
(01013 1,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnnrennsrssssenss 34,11
m23E10IR040 m2  IMPERMEABILIZACION MURO MORTERO HIDROFUGO
Impermeabilizacion de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrofu-
go monocomponente de base cementosa modificado con polimeros, mez-
clado a razén de 4 | de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfosca-
do, sobre hormigén o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpie-
za y humectacion del soporte hasta la saturacion. Segin CTE DB-HS. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A120 0,500 h Cuadrilla E 42,11 21,06
m23P06SR100 2,200 kg Mortero flexible impermeabilizante monocomponente 4,78 10,52
%Cl0600 0,316 %  Costes Indirectos 6,00 1,89
Mano de 0bra..........cocuvevnerneineieeiens 21,06
MatLEMIAIES ....euvereeeeieeeirei e 10,52
OO .ottt 1,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrnssrasseens 33,47
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m23E11BI1040 m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formaciéon de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigén o mortero, sin incluir la preparacién
del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
m230010A090 0,130 h Cuadrilla A 52,77 6,86
m23P08C080 1,000 m2  Granallado 4,83 4,83
m23P06SR240 0,200 kg Imprimacion epoxi selladora 17,39 3,48
m23P06SR250 5400 kg  Mortero epoxi autonivelante 8,83 47,68
%Cl 0,629 %  Costes Indirectos 6,00 3,77
Mano de 0bra..........cccuviverneineieeiens 6,86
Materiales ...... 55,99
(0] (0 N 3,77
COSTE UNITARIO TOTAL ... 66,62
m23E11D020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 C/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de rio (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestreado y fratasado medido en
superficie realmente ejecutada.
m230010A090 0,300 h Cuadrilla A 52,77 15,83
m23A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 93,97 3,76
m23P06SR200 0,050 ud  Fibras antifisuras (bolsa) 8,12 0,41
%Cl 0,200 %  Costes Indirectos 6,00 1,20
Mano de 0bra..........cocuvverneieieieeiens 15,83
Maquinaria...... 0,05
Materiales .. 2,57
ORIOS oo 2,74
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerersnsennerssssenss 21,20
m23E11D030 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestre-
ado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.
m230010A030 0,170 h Oficial primera 22,52 3,83
m230010A050 0,170 h Ayudante 20,45 3,48
m23A02A080 0,036 m3 MORTERO CEMENTO M-5 93,97 3,38
%Cl 0,107 %  Costes Indirectos 6,00 0,64
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneireeenese e 7,31
Maquinaria..... 0,05
Materiales .. 1,95
OO .ottt 2,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrmnrrrnsrasseens 11,33
m23E11EPB140 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO
Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasién IV), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X'y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
m230010B100 0,330 h Oficial solador, alicatador 22,52 7,43
m230010B110 0,330 h Ayudante solador, alicatador 20,45 6,75
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m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23E11D030 1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 11,33 11,33
m23P08EPO100 1,100 m2  Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40cm. 43,50 47,85
m23P01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico sivarios C1TE 0,45 1,80
m23A01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 185,00 0,19
%Cl 0,803 %  Costes Indirectos 6,00 4,82
Mano de 0bra..........cccuverneineieiens 21,49
Magquinaria...... 0,05
Materiales .. 51,74
ORIOS oot 11,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerennrnrenrersssnenss 85,07
m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de 60x40x3
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie
ejecutada. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010B120 0,580 h Oficial marmolista 22,59 13,10
m230010B080 0,580 h Oficial cantero 22,52 13,06
m230010A070 0,250 h Pedn ordinario 19,59 4,90
m23P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 0,34
m23P08LB040 1,050 m2  Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl 67,20 70,56
m23A02A160 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 80,03 4,00
m23A01L020 0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 101,71 0,10
%Cl 1,061 %  Costes Indirectos 6,00 6,36
Mano de 0bra..........cccvviereeeeeeeecee e 26,16
Maquinaria..... 0,06
Materiales .. 73,69
OO .ot 12,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverenmnrrrsseasseens 112,42
m23E11PGP050 m PELDANO GRANITO GRIS VILLA
Forrado de peldafo de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B120 0,450 h Oficial marmolista 22,59 10,17
m230010B080 0,450 h Oficial cantero 22,52 10,13
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23P08LP040 1,000 m Peld.granito gris Villa h/t ) 69,22 69,22
m23A02A160 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 80,03 1,60
m23A01L020 0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 101,71 0,10
%Cl 0,961 %  Costes Indirectos 6,00 577
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneireeenese e 20,30
Maquinaria..... 0,03
Materiales .. 70,37
(0] (0 RN 11,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 101,89
m23E11W030 m REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafos con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en su longitud.
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,010 h Pedn ordinario 19,59 0,20
m23P08WB040 1,040 m Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 15,46 16,08
m23P08MA020 0,100 kg Adhesivo contacto 6,81 0,68
%Cl 0,192 %  Costes Indirectos 6,00 1,15
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Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 2,25
MatEMIAIES .....uvereeieicieieieieee e 16,76
OfT0S oottt 1,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmmrnnrssrsssrsssssnens 20,36
m23E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesién de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y
rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y
UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie real-
mente ejecutada.
m230010B100 0,400 h Oficial solador, alicatador 22,52 9,01
m230010A070 0,400 h Pedn ordinario 19,59 7,84
m23P08TB040 1,050 m2  Baldosa terrazo 30x30 cm. grano medio 9,17 9,63
m23P08TP030 1,150 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal ) 2,25 2,59
m23A02A160 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 80,03 2,40
m23P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 0,34
m23P01FJ120 1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,56 0,56
m23P08TWO010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 8,75 8,75
%Cl 0411 %  Costes Indirectos 6,00 2,47
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneerenenese e 9,01
MaQUINGMA ..o 0,04
MaLEMIAIES ....euveeeeeeieeeeieieeeeese i 23,51
OfT0S oot 11,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonrrrnnrssrsssssssssnens 43,59
m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B100 0,400 h Oficial solador, alicatador 22,52 9,01
m230010B110 0,400 h Ayudante solador, alicatador 20,45 8,18
m23P09ABC040 1,050 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 13,04 13,69
m23P01FA100 4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,14 0,56
m23P01FJ010 0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 1,05 0,21
%Cl 0,317 %  Costes Indirectos 6,00 1,90
Mano de 0bra..........cccuvevnevneineiieeiens 17,19
MatEMIAIES ......uvvveeeeeieieeeieieee e 14,46
OO .ottt 1,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvmrrrnrssrsssrsssssnens 33,55
m23E13CS010 ud PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA
Precerco de pino de 70x30 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010B190 0,100 h Ayudante carpintero 23,20 2,32
m23P11PP040 1,000 ud  Precerco de pino 1H 70x30 mm. 17,70 17,70
%Cl 0,200 %  Costes Indirectos 6,00 1,20
Mano de 0bra.........cocueeneeniereirenenese e 2,32
Materiales .........cvuevvereeririreii e 17,70
ORIOS oot 1,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooverrnrnnnrenrerssssenss 21,22
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m23E15CCH010 m2

m230010B160

CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIiO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra
(sin incluir recibido de albaiiileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0,500 h
0,500 h
1,000 m2
1,278 %

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Cancela tubos ac.lamin.frio
Costes Indirectos

m230010B170
m23P13CC010
%Cl0600

24,39

22,96 1

104,11 10.
6,00

m23E15CCH020 m2

12,20

1,48
4,11
7,67

Mano de 0bra........cccoeveeveieieeieee e
Materiales

COSTE UNITARIO TOTAL

PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO I/VIDRIO

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para re-
cibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albaileria). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

m230010B160
m230010B170
m23P13CC010
m23P14AA040
%Cl10600

0,500 h
0,500 h
1,000 m2
0,800 m2
1,387 %

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Cancela tubos ac.lamin.frio
Vidrio float incoloro 6 mm
Costes Indirectos

m23E15CCMO010 m2 CANCELA ACERO MACIZO

24,39 1
22,96 1
104,11 10:
13,60 1
6,00

23,68
104,11
7,67

135,46

2,20
1,48
4,11
0,88
8,32

Mano de 0bra.......ccveuevernrireniersese s
Materiales

COSTE UNITARIO TOTAL ....

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir recibido de albanile-
ria). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010B160
m230010B170
m23P13CC030
%Cl

0,650 h
0,650 h
1,000 m2
4110 %

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Cancela perfil acero macizo
Costes Indirectos

24,39 1
22,96 1
380,25 38
6,00 2

23,68
114,99
8,32

146,99

5,85
4,92
0,25
4,66

m23E15CPF010 ud

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, so-
bre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cie-
rre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albarile-
ria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE
DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

30,77
380,25
24,66

435,68
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m230010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 5,74
m23P23FM010 1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm 367,55 367,55
%Cl0600 3,794 %  Costes Indirectos 6,00 22,76
Mano de 0bra.......cccocuerernrireniersese s 11,84
MatErAIES .........cvveeereeeteee e 367,55
OO oottt 22,76
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveurnmnrresseassnens 402,15
m23E15CPF071 ud  BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA
Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009. Confor-
me a CTE DB-SI.
m230010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 24,39 12,20
m230010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 22,96 11,48
m23P23FM390 1,000 ud  Barra antipanico puerta 1 hoja estandar 139,36 139,36
%PMO0100 1,630 %  Pequefio Material 1,00 1,63
%Cl 1,647 % Costes Indirectos 6,00 9,88
Mano de 0bra..........cccvvieveveeiieiecee e 23,68
Materiales ... 139,36
11,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrnnnsennsrssssenss 174,55
m23E15CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido
de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 24,39 9,76
m230010B170 0,400 h Ayudante cerrajero 22,96 9,18
m23P13CP030 1,000 ud  Puerta de paso 80x200 chapa lisa pintura epoxi 195,34 195,34
%Cl 2,143 % Costes Indirectos 6,00 12,86
18,94
195,34
12,86
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrirnrsenmerisssenss 227,14
m23E15CPL140 ud PUERTA CHAPA PLEGADA 2 HOJAS 160x200 cm
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 80x200
cm. cada una, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero confor-
mado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acaba-
do con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria). Conforme al
CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA con materiales con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B160 0,650 h Oficial 12 cerrajero 24,39 15,85
m230010B170 0,650 h Ayudante cerrajero 22,96 14,92
m23P13CP140 1,000 ud  Puerta de chapa plegada 2 hojas 160x200 pintura epoxi 468,93 468,93
%Cl0600 4,997 % Costes Indirectos 6,00 29,98
Mano de 0bra..........ccevvieveeeeeieiecee e 30,77
Materiales ........couevveveiriiriie e 468,93
ORIOS oot 29,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnrnrenmerssssenss 529,68
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m23E15DBP040 m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm.
Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma redon-
deada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos a
soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada 1000
mm aprox. Elaboracion del pasamanos en taller y montaje en obra; inclu-
yendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para rampas en
escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios accesibles.
Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 24,39 10,98
m230010B170 0,450 h Ayudante cerrajero 22,96 10,33
m23P13BP020 2,100 m Pasamanos tubo D=50 mm. 40,28 84,59
m23E27HA040 0,750 m2  IMPRIMACION METAL 6,92 519
%PM0050 1,111 %  Pequefio Material 0,50 0,56
%Cl 1,117 %  Costes Indirectos 6,00 6,70
Mano de 0bra.........cocueeneenieneerenenese e 23,47
Materiales 87,33
OMM0S .ottt 7,55
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrensnrenrersssnenss 118,35
m23E16DA010 m?>  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compati-
ble con el material soporte.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, se-
gun documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a multiplos de 30 mm.
m230010B320 0,200 h Oficial 12 vidrieria 22,52 4,50
m23P14DA010 1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 incoloro 34,38 34,59
m23P14W020 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,27 8,89
m23P01D150 1,500 ud  Pequefio material 1,59 2,39
%Cl0600 0,504 %  Costes Indirectos 6,00 3,02
Mano de 0bra.......cccoeuevernrirriniersese e 4,50
Materiales .. 4587
OO .ottt 3,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 53,39
m23E16DR020 m2  VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 ldminas de butiral de polivinilo inco-
lora de 0,38 mm, clasificado 1B1 segin UNE-EN 12600:2003 y P2A segun
UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpinteria con acufnado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos. Totalmente instalado segun reglas de montaje
de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos basicos
del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacion
de conformidad del vidrio segun UNE-EN 14449:2006.
m230010B320 0,200 h Oficial 12 vidrieria 22,52 4,50
m23P14DR020 1,006 m2  V.seguridad 8+8 1B1 P2A incoloros 94,83 95,40
m23P14W020 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,27 8,89
m23P01D150 1,500 ud  Pequefio material 1,59 2,39
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%Cl0600 1,112 % Costes Indirectos 6,00 6,67
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneerinerese i 4,50
Materiales 106,68
OMM0S .ottt 6,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmerasssenss 117,85
m23E25A111 ud  ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQUINAS
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led
y puertas centrales o telescépicas acabadas en acero inoxidable, totalmen-
te instalado, legalizado y funcionando seguin norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m23P24AE111 1,000 ud  Instalacidn ascensor estandar 4 par. 8 pers. 630 kg sin cuartos maquinas 33.118,71 33.118,71
m23P24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 3.179,40 3.179,40
%Cl0600 362,981 %  Costes Indirectos 6,00 2.177,89
Materiales ........ocuueveeveeriiriiie e 36.298,11
OMM0S .ottt 217789
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 38.476,00
m23E25A121 ud  INCREMENTO PARADA ESTANDAR 8 PERSONAS 630 kg
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 8 perso-
nas, 630 kg, de calidad estandar, sin cuarto de maquinas. Segin norma
UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m23P24AE021 1,000 ud  Incremento por instalacion parada estandar 1.722,18 1.722,18
%Cl0600 17,222 % Costes Indirectos 6,00 103,33
MatEMIAIES .....uvvreeieirieieieeeee i 1.722,18
OO .ot 103,33
COSTE UNITARIO TOTAL .....convereneerrrseasseens 1.825,51
m23E27EPA020 m2  PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m230010B310 0,100 h Ayudante pintura 20,45 2,05
m23P2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,97 0,63
m23P250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 2,43 0,15
m23P25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 3,14 0,94
m23P25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,35 0,27
%Cl 0,063 % Costes Indirectos 6,00 0,38
Mano de 0bra. ..o 4,30
1,99
0,38
6,67
m23E27HA040 m2  IMPRIMACION METAL

Imprimacion antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metalico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Produc-
to con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

m230010B300 0,067 h Oficial 12 pintura 22,52 1,51
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m230010B310 0,067 h Ayudante pintura 20,45 1,37
m23P250U060 0,220 | Imp. anticorrosiva sin plomo 15,95 3,51
m23P25W030 0,100 ud  Pequefio material 1,35 0,14
%Cl 0,065 %  Costes Indirectos 6,00 0,39
Mano de 0bra..........cccuviverneineieiene 2,88
MatErAIES .........cvveeereeeteee e 3,65
OO oottt 0,39
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveurnmnrresseassnens 6,92
m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
m230010B310 0,106 h Ayudante pintura 20,45 2,17
%Cl 0,022 %  Costes Indirectos 6,00 0,13
Mano de 0bra..........cccuvnerneineieieens 217
ORIOS oot 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 2,30
m23E27SF050 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,990 h Oficial 12 pintura 22,52 22,29
m230010B310 0990 h  Ayudante pintura 20,45 20,25
m23P250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. 21,43 5,36
m23P25P050 3,650 | P. intumescente para met/mad/obra 18,57 67,78
m23P25W030 0,150 ud  Pequefio material 1,35 0,20
%Cl 1,159 % Costes Indirectos 6,00 6,95
Mano de 0bra........ceoeveeeiereeie e 42,54
MatLEMIAIES ....vvevvrereeireiiesisrieeeses et 73,34
ORIOS oo 6,95
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnnsenmerisssenss 122,83
m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNIFUGO
Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimacion fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,040 h Oficial 12 pintura 22,52 0,90
m230010B310 0,040 h Ayudante pintura 20,45 0,82
m23P250U040 0,250 | Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje 14,66 3,67
m23P25P060 0,950 | Barniz ignifugo transparente 14,40 13,68
m23P25W030 0,020 ud  Pequefio material 1,35 0,03
%Cl 0,191 % Costes Indirectos 6,00 1,15
Mano de 0bra. ..o 1,72
Materiales ... 17,38
1,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnrnsenmerssssenss 20,25
m23E278S010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
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%Cl 0,204 %  Costes Indirectos 6,00 1,23
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneerinerese i 5,63
Maquinaria.. 0,27
9,64
6,13
COSTE UNITARIO TOTAL 21,67
m23E27SS030 u FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulacién. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,170 h Oficial 12 pintura 22,52 3,83
m230010B310 0,470 h Ayudante pintura 20,45 348
m23P25Q010 0,400 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 6,90
m23P25W060 0,150 kg Disolvente clorocaucho 3,49 0,52
m23P25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,35 0,27
%Cl 0,150 %  Costes Indirectos 6,00 0,90
Mano de 0bra..........cocuvnevneinieens 7,31
Materiales ... 7,69
0,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvernenrnerrrssrasseens 15,90
m23E27SS040 u ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m23P25W060 0,010 kg  Disolvente clorocaucho 3,49 0,03
m23P25Q010 0,045 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 0,78
m23P25W030 0,050 ud  Pequefio material 1,35 0,07
%Cl 0,031 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneereenenese e 2,25
Materiales ... 0,88
0,19
3,32
m23E291C020 ud  CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y paredes
de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de dimensio-
nes 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las
patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Ins-
talada.
m230010A060 1,500 h Peon especializado 20,15 30,23
m230010A070 1,500 h Peon ordinario 19,59 29,39
m23P33IC030 2,000 ud  Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm 347,75 695,50
m23P33IC040 1,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 =42 mm 425,70 425,70
m23P01D150 24,000 ud  Pequefio material 1,59 38,16
%Cl0600 12,190 %  Costes Indirectos 6,00 73,14
Mano de 0bra.........cocueeieneeneereinenese e 30,23
Materiales ........ocvueveereerierieieeene 1.159,36
ORIOS oot 102,53
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnrnsenmerssssenss 1.292,12
m23E291C080 ud  MODULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm

Modulo compuesto por cuatro cabinas

sanitarias fabricadas con tableros

de fibras fenolicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm

del suelo, en distintos colores, al igual
son de nylon reforzados con acero. Las

que los herrajes y accesorios que
patas de acero inoxidable, la barra

estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.
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m230010A060 1,500 h Peon especializado 20,15 30,23
m230010A070 1,500 h Pedn ordinario 19,59 29,39
m23P33IC030 5,000 ud  Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm 347,75 1.738,75
m23P33IC040 4,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm 425,70 1.702,80
m23P01D150 72,000 ud  Pequefio material 1,59 114,48
%Cl 36,157 %  Costes Indirectos 6,00 216,94
30,23
3.556,03
246,33
3.832,59
m23E30IB110 u BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
m230010A030 0,400 h Oficial primera 22,52 9,01
m23M12T050 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,18 0,47
m23P18CB020 1,000 ud  Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 399,61 399,61
%Cl 4,091 %  Costes Indirectos 6,00 24,55
Mano de 0bra..........cccuvevevneieieeiens 9,01
MaQUINGMA ... 0,47
Materiales .........couevveveeriiri e 399,61
Otros ....... 24,55
COSTE UNITARIO TOTAL 433,64
m23E30L010 m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIENTO
Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos, asfalticos,
acrilicos y epoxis, y posterior aplicacién de resinas liquidas por capas en ti-
ras longitudinales de seccion trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm
en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre ellas
de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco,
negro, rojo y azul) segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
m230010B300 1,875 h Oficial 12 pintura 22,52 42,23
m230010A050 1,600 h Ayudante 20,45 32,72
m230010A060 1,600 h Peon especializado 20,15 32,24
m23P37A010 3,333 kg Resina de metacrilato de secado extra rapido 21,40 71,33
m23P37A020 0,347 kg  Catalizador para resina de metacrilato 171,27 59,43
m23P37A030 2,500 m Encintado contencién de producto 21,40 53,50
%PM4500 2915 %  Pequefio Material 45,00 131,15
%Cl 4,226 % Costes Indirectos 6,00 25,36
Mano de 0bra.........cocueeneenieneereenenere i 107,19
MatLEMIAIES ...evvvvererieireiiesisriee e 184,26
ORIOS oot 156,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnnrennsrssssenss 447,96
m23E30L040 m2  PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm
Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigéon en masa
HM-20/B/40/Ila de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa con-
forme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
m230010A090 0,260 h Cuadrilla A ) 52,77 13,72
m23E04SM102 1,000 m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XC2 o0 XC3 VERT. MANUAL 18,27 18,27
e=10cm
m23A02A100 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 93,97 2,82
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 92,78 0,09
m23P37A290 1,050 m2  Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm 13,35 14,02
m23P37A360 1,000 ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,40 0,40
%Cl 0,493 %  Costes Indirectos 6,00 2,96
Mano de 0bra..........cccuviverneineieiene 14,55
MaQUINGMA .....ovveeeeeieeeeeieeeeeisee e 0,13
Materiales .........cvueveeveiriiriiiie e 31,56
ORIOS oo 6,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrrnrnrennerassnenss 52,28
m23E30L240 u PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm
Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.
m230010B180 0,150 h Oficial 12 carpintero 24,45 3,67
m23P37A250 1,000 ud  Placa sefalizacién accesible 150 x 150 mm 37,64 37,64
m23P30IF380 0,010 ud  Pequefio material tornillos tacos 15,86 0,16
%Cl 0,415 % Costes Indirectos 6,00 2,49
Mano de 0bra.........cocueeieneeneereinenese e 3,67
Materiales .........cvueveeveiriiriiiie e 37,80
ORIOS oot 2,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 43,96
m23E30L270 u SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm
Sefal de indicacién de direccion mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-
cién y Renovacién Urbanas. Sefial complementaria a la sefal de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.
m230010A060 0,100 h Peon especializado 20,15 2,02
m23P37A330 1,000 ud  Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm 18,97 18,97
m23P37A380 0,050 ud  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 7,60 0,38
%PM0100 0,214 % Pequefio Material 1,00 0,21
%Cl 0,216 %  Costes Indirectos 6,00 1,29
Mano de 0bra..........cccuverniieieiens 2,02
MatEMIAIES ....ouvveeeeieieeieieieeesese e 19,35
OO .ottt 1,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrrssrasseens 22,87
m23E30L280 u PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm
Suministro y puesta en obra de plano de evacuacién en braille, de 300x420
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espanola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P37A340 1,000 ud  Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm 175,00 175,00
%PM0500 1,770 % Pequefio Material 5,00 8,85
%Cl 1,858 %  Costes Indirectos 6,00 11,15
Materiales ........cuuevvereeriririiieiene 175,00
ORIOS oot 21,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnsennerssssenss 196,96
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23G02W010 m3  CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION Y TRATAMIENTO
Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construccién au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, incluso tratamiento en vertedero, sin medidas
de proteccién colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construc-
cion y demolicion.
m23M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 0,73
m23M07CB040 0,114 h Camion basculante 4x4 14 t. 50,27 573
m23M07N030 1,100 m3  Tratamiento en planta 5,95 6,55
%Cl 0,130 %  Costes Indirectos 6,00 0,78
MaQUINGMA ... 13,01
OO oottt 0,78
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuennnrrnssrasseens 13,79
m23G02W030 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construc-
cion autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia me-
nor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de ver-
tedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestiéon de
los residuos de construccién y demolicién.
m23M05PN010 0,014 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 0,51
m23M07CB040 0,057 h Camion basculante 4x4 14 t. 50,27 2,87
m23M07N260 0,500 t Canon escombro sucio a planta RCD 42,64 21,32
%Cl 0,247 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
Maquinaria.. 24,70
OM0S .ottt 1,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnnsenmerisssenss 26,18
m230010B090 h Ayudante cantero
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 20,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnsennerasssenss 20,45
m23P09CR010 m2  Granito gris quintana 2 cm pulido
Sin descomposicion
OMM0S .ottt 48,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnsenmerssssenss 48,10
m23P09W090 m2  Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm materiales pétreos
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 4,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerirnrsennsrasssenss 4,09
m23P09W100 kg Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris
0,68
0,68
m23P09W110 kg  Crucetas PVC para separacion juntas 0,15-0,3 cm
Sin descomposicion
OFM0S .ottt 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnsennerssssenss 0,04
m23P09W120 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm
Sin descomposicion
40,86
COSTE UNITARIO TOTAL 40,86
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RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

m23501J020

m23P31IA060
%Cl

m23S01J050

m23P31IA070
%Cl

m23501J070

m23P31I1A090
%Cl

m23S01J110

m23P311A120
%Cl

m23501J130

m23P31IA140
%Cl

ud

1,000 ud
0,483 %

ud

1,000 ud
0,335 %

ud

1,000 ud
0,117 %

ud

1,000 ud
0,224 %

ud

1,000 ud
0,202 %

EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Equipo linterna auténomo 48,34 48,34
Costes Indirectos 6,00 2,90

MatEraIES ......ovevvevreeiereee e 48,34
(01101 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL .... 51,24

PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Pantalla sold. eléctrica cabeza 33,53 33,53
Costes Indirectos 6,00 2,01

33,53
2,01

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummvnnrssisssssanians 35,54

PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segin UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Pantalla sold. oxiacética cabeza 11,71 11,71
Costes Indirectos 6,00 0,70

MateralES ......cvcvvevreeiercee e 11,71
OMF0S .ottt snees 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ...oveverrnnersessrsssnenns 12,41

MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atdxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.
Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla sold. 1 valvula 22,43 22,43
Costes Indirectos 6,00 1,35

MatLEMIAIES ...evvvvrerieireriesissieeeses e 22,43
ORIOS oot 1,35

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummvnnrssassssrannans 23,78

MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla polvo 1 valvula 20,24 20,24
Costes Indirectos 6,00 1,21

MatEHalES ......ovvvevreeiereee e 20,24
OMF0S .ottt esnees 1,21

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooveverrnnersasirsssnenns 21,45
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m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
m23P311A350 1,000 ud  Casco seguridad con rueda 12,08 12,08
%Cl 0,121 %  Costes Indirectos 6,00 0,72
MaLEMIAIES .....vvvereeeeieieieieeese i 12,08
OO oottt 0,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvernenrnerrrssrasseens 12,80
m23S01J241 ud  GAFAS ANTIPOLVO
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.
m23P311A360 1,000 ud  Gafas antipolvo
%Cl 0,105 %  Costes Indirectos
10,54
0,63
11,17
m23S01J290 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
m23P311A260 1,000 ud  Orejeras adaptables casco 20,86 20,86
%Cl 0,209 %  Costes Indirectos 6,00 1,25
MatLEMIAIES ......vveeeeeeiieieieeeese i 20,86
OO .ot 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverenmnrrrsseasseens 22,11
m23S01J310 ud PARTAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311A280 1,000 ud  Par tapones antiruido PVC 0,77 0,77
%Cl 0,008 %  Costes Indirectos 6,00 0,05
Materiales .........cvuevveveiriniriee e 0,77
ORIOS oot 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnnrennsrssssenss 0,82
m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Segun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.
m23P311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 29,60 29,60
%Cl 0,296 %  Costes Indirectos 6,00 1,78
MatEMIAIES .....vvveeeieiceiceeieeee i 29,60
OO oottt 1,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 31,38
m23S01K040 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311C060 1,000 ud  Traje completo soldador 3417 34,17
%Cl 0,342 %  Costes Indirectos 6,00 2,05
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34,17
2,05
36,22
m23S01K050 ud  MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello
y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador
%Cl 0,233 %  Costes Indirectos
23,30
1,40
24,70
m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311C070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 19,34 19,34
%Cl 0,193 %  Costes Indirectos 6,00 1,16
Materiales .........couevveveeriiri e 19,34
ORIOS oot 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 20,50
m23S01K071 ud  FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P311C140 0,250 ud  Faja proteccion lumbar
%Cl 0,075 %  Costes Indirectos
7,48
0,45
7,93
m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.
m23P31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 6,96 6,96
%Cl 0,070 %  Costes Indirectos 6,00 0,42
Materiales ........cvuevvereeriirieiie e 6,96
ORIOS oot 0,42
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnnrenmerssssenss 7,38
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con
materiales humedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IM040 1,000 ud  Par guantes goma fina 2,59 2,59
%Cl 0,026 %  Costes Indirectos 6,00 0,16
MatErAIES .........cvveerveeeieee e 2,59
OO .ottt 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....converenenrrensrasseens 2,75

Anejo n® 12: Justificacion de precios - Descomposicion de Pagina 50



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

MADRID

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

epl;sa

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 3,42 342
%Cl 0,034 % Costes Indirectos 6,00 0,21
MatErIAlES .........cvveerreeieee e 3,42
OO oottt 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvernenrnerrrssrasseens 3,63
m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccién para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasién, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 4,25 4,25
%Cl 0,043 %  Costes Indirectos 6,00 0,26
Materiales .........cvueveeveiriiriiiie e 4,25
ORIOS oo 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 4,51
m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
m23P31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 413 413
%Cl 0,041 % Costes Indirectos 6,00 0,25
MatLEMIAIES ......vveeeeeeiieieieeeese i 413
OO .ot 0,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverenmnrrrsseasseens 4,38
m23S01L090 ud  PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tension fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P31IM090 1,000 ud  Par guantes dieléctricos B.T. 24,62 24,62
%Cl 0,246 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
Materiales ........cvuevvereeriiriie e 24,62
ORIOS oot 1,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnnrennsrssssenss 26,10
m23S01L111 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segin UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
m23P31IM120 0,500 ud  Par guantes para soldador 3,58 1,79
%Cl 0,018 % Costes Indirectos 6,00 0,11
MatEMIAIES ......uvveeeieirieieieeee e 1,79
OO oottt 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenrmnrreseasseens 1,90
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m23S01M020 ud PARDE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P311P030 1,000 ud  Parbotas goma 20,30 20,30
%Cl 0,203 % Costes Indirectos
20,30
1,22
21,52
m23S01M060 ud  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IP070 1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 54,15 54,15
%Cl 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
MatLEMIAIES ..vevvvverereeireiiesisriee et 54,15
OMM0S .ottt 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 57,40
m23S01M100 ud PARDE BOTAS LONA Y SERRAJE
Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizantes,
tobilleras acolchadas y puntera metalica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
m23P31IP110 1,000 ud  Parde botas lona y serraje 43,21 43,21
%Cl 0,432 % Costes Indirectos 6,00 2,59
MatEraIES ......cvevvevreeiereee e 43,21
OfT0S .ottt 2,59
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenrmnrrrsrasseens 45,80
m23S01M160 ud PARPOLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segin UNE-EN I1SO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN I1SO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P31IP020 1,000 ud  Par polainas para soldador 10,03 10,03
%Cl 0,100 %  Costes Indirectos 6,00 0,60
Materiales ........cvuevvereeriirieiie e 10,03
OMM0S .ottt 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....coverrrrnrnsensrerisssenss 10,63
m23S01N070 ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por
un elemento metalico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametro y 4 m de longitud con
mosquetén, homologado y valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311S070 1,000 ud  Dispositivo anticaida 38,92 38,92
%Cl 0,389 % Costes Indirectos 6,00 2,34
38,92
2,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrnssrasseens 41,26
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23S01N080 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones, homo-
logada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311S080 1,000 ud  Cuerda guia anticaida 3,55 3,55
%Cl 0,036 %  Costes Indirectos 6,00 0,21
MatEralES .........cvveerreeeieee e 3,65
OO .ottt 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrnnrrnsrasseens 3,76
m23S01N100 m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de didametro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones, homologada. Segin UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P311S100 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida <25 m 12,01 12,01
%Cl 0,120 %  Costes Indirectos 6,00 0,72
Materiales ........ocvueveereriiriii e 12,01
ORIOS oot 0,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 12,73
m23S01N110 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje au-
toblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Se-
gun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P311S120 0,070 ud  Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 141,30 9,89
m23P311S130 1,050 m Cuerda nailon 14 mm 2,57 2,70
%Cl 0,168 %  Costes Indirectos
2,25
12,59
2,97
17,81
m23S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean
necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m230010A070 0,200 h Peon ordinario 19,59 3,92
m23P31SB010 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 9,71 9,71
%Cl 0,136 %  Costes Indirectos 6,00 0,82
MatEMIAIES ......uvereeecieieieieeeese e 9,71
OO oottt 474
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnveuenrmnrrrssrasseens 14,45
m23S02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de cordon de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
m230010A070 0,200 h Peon ordinario 19,59 3,92
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m23P31SV230 1,000 ud  Cordén de balizamiento 3,61 3,61
%Cl 0,075 %  Costes Indirectos 6,00 0,45
Materiales .........ccueveeveirrireieiiens 3,61
ORIOS oo 4,37
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverernrnrennerssssenss 7,98
m23S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SB020 1,000 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 50,18 50,18
%Cl 0,541 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
Materiales ........cvueveereerireieiiie e 50,18
ORIOS oot 717
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 57,35
m23502B011 m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metalica mévil de moédulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm, separados ca-
da 3,50 m, accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m230010A050 0,050 h Ayudante 20,45 1,02
m230010A070 0,050 h Peon ordinario 19,59 0,98
m23P31CB180 0,200 m  Valla enrejado mévil 3,5x2 m 27,44 549
m23P31CB200 0,333 ud  Pie de hormigdn con 4 agujeros 4,76 1,59
%Cl0600 0,091 %  Costes Indirectos 6,00 0,54
1,02
7,08
1,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrrssrasseens 9,62
m23S02B090 ud  VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26
Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metélico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m230010A050 0,100 h Ayudante 20,45 2,05
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
m23P31CB300 1,000 ud  Valla de delimitacion provisional modelo A. SV-26 71,55 71,55
%Cl 0,756 %  Costes Indirectos
2,05
71,55
6,49
80,09
m23S02B130 m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
Valla metdlica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijacién, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
m23S02B011 1,000 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 9,62 9,62
%Cl 0,096 %  Costes Indirectos
1,02
7,08
2,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrnssrasseens 10,20
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m23502D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacién y desmontaje de proteccién de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23P31CR020 0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,56 0,78
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
%Cl 0,050 %  Costes Indirectos 6,00 0,30
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneereeesese e 2,25
Materiales .........cvueveeveiriiriiiie e 0,78
ORIOS oot 2,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmersssnenss 5,29
m23502D150 ud  BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
mero optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m23P13TT090 0,200 m  Tubo redondo D=50 e=2 mm. 510 1,02
m23P31CB040 0,009 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 331,42 2,98
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
%Cl 0,082 %  Costes Indirectos 6,00 0,49
Mano de 0bra..........cccuvvnirnirneieeiene 2,25
Materiales ... 4,00
2,45
8,70
m23S02D210 m2 RED DE SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO
Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla
de poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda peri-
metral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante
gancho de sujecion, tipo "rabo de cochinillo" y grosor minimo de 8 mm, a
los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amor-
tizable en 4 usos), segun UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m230010A030 0,080 h Oficial primera 22,52 1,80
m230010A070 0,080 h Pedn ordinario 19,59 1,57
m23P31CR090 2,000 ud  Gancho montaje red D=10 mm 0,23 0,46
m23P31CR020 1,150 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,56 1,79
%Cl 0,056 %  Costes Indirectos 6,00 0,34
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneireeenese e 1,80
Materiales ........cvuevvereeriirieiie e 2,25
ORIOS oot 1,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnrnsenmerssssenss 5,96
m23502D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacion (amortizable en dos usos).
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31CT010 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x80 cm 16,57 8,29
m23P01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,59 1,59
%Cl 0,138 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
9,88
4,75
14,63
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m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmonta-
je segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m23P31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 111,54 111,54

%Cl 1,115 % Costes Indirectos 6,00 6,69
MatErIAlES .........cvveerreeieee e 111,54
OMM0S .ottt snees 6,69
COSTE UNITARIO TOTAL ....ceverrereerseseerersnenses 118,23

m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero Optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.
m23P31CI050 1,000 ud  Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B 69,55 69,55
%Cl 0,696 % Costes Indirectos 6,00 417
MatLEMIAIES ..vevvvverereeireiiesisriee et 69,55
ORIOS oot 4,17
COSTE UNITARIO TOTAL ...coverrrrerreneeressnenes 73,72
m23S02G010 ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002)
y R.D. 614/2001.

m23P31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 8,63 17,26
m23P31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 3,64 3,64
m23P31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 2,07 41,40
m230010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 24,39 121,95
m230010B260 6,000 h Ayudante electricista 23,20 139,20
m23P15AA030 1,000 ud  Arq. pref. 30x30x30 con tapa 35,64 35,64
%Cl 3,591 %  Costes Indirectos 6,00 21,55
261,15
97,94
21,55
380,64
m23502G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
m23P15FD070 1,000 ud  Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA 255,84 255,84
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl 2,796 %  Costes Indirectos 6,00 16,78
23,80
255,84
16,78
296,42

m23502G030 ud  DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.
m23P15FD040 1,000 ud  Intaut.diferencial 4x25 A 30 mA 292,21 292,21
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl 3,160 % Costes Indirectos 6,00 18,96
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Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 23,80
MatErAIES .........cvveeeeeveieee e 292,21
OfT0S oottt 18,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmmrnnrssrsssrsssssnens 334,97
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23P15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 119,04 119,04
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl 1,428 %  Costes Indirectos 6,00 8,57
Mano de 0bra..........cocuvvnerniineieiens 23,80
Materiales ... 119,04
8,57
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnrrnirssrsssrsssssnens 151,41
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23P31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 197,20 197,20
%Cl 1,972 %  Costes Indirectos 6,00 11,83
197,20
11,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnnnnrennerssssenss 209,03
m23S02G060 ud  PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
m23P31CE010 1,000 ud  Lampara portatil mano 16,28 16,28
%Cl 0,163 %  Costes Indirectos 6,00 0,98
MatEMIAIES ......uveeeeieirciieieieeeeese i 16,28
OO .ottt 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonnmrnnrssrsssrsssssnens 17,26
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automéatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
m23P31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 4,09 0,20
m23P31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1 litro 26,45 1,32
m23P31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 126,21 6,31
m23P31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 37,16 1,86
m23P31BM020 0,050 ud  Portarrollos industrial con cerradura 31,82 1,59
m23P31BM100 0,050 ud  Deposito-cubo basuras 38,63 1,93
%Cl 0,132 %  Costes Indirectos 6,00 0,79
MatEMIAIES ......uvereeecieieieieeeese e 13,21
OO oottt 0,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnnrrirssrsssrsssssnens 14,00
m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
m23P31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 124,72 12,47
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m23P31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 131,89 13,19
m23P31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 37,16 3,72
%Cl 0,294 %  Costes Indirectos 6,00 1,76
29,38
1,76
31,14
m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del
namero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amuebla-
do.
m23P31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 249,05 4,98
m23P31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 131,89 2,64
m23P31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 litros 700W 131,82 2,64
m23P31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 38,63 0,77
%Cl 0,110 %  Costes Indirectos 6,00 0,66
MaLEMIAIES ....ovvvreeieireeeieieieeese i 11,03
OfT0S .ottt 0,66
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnrrrmnrssrsssrassssnens 11,69
m23S03D160 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 30,42 30,42
m23P31BM230 1,000 ud  Reposicién de botiquin 21,79 21,79
%Cl 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
Materiales ........cvueveereeriiri e 52,21
ORIOS oot 5,21
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovermrnnnsennerisssenss 57,42
m23S03M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tension nominal 750
V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
m230010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 24,39 2,44
m23P31CE070 1,100 m Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 4,37 4,81
%Cl 0,073 %  Costes Indirectos 6,00 0,44
Mano de 0bra..........cocuvvevneineieeiens 2,44
MatEMIAIES ....ovvereeeeiceieieieiee e 4,81
OO .ottt 0,44
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvmrrrnrssrsssrsssssnens 7,69
m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud méaxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.
m230010B240 0,052 h Oficial 12 electricista 24,39 1,27
m230010B260 0,052 h Ayudante electricista 23,20 1,21
m23P15GB020 0,347 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,32 0,11
m23P15GA040 1,042 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,58 0,60
%Cl 0,032 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
Mano de 0bra.........cocueeneeniereirenenese e 2,48
Materiales .........couevveveiriiiiie e 0,71
ORIOS oot 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnrnrenmerssssenss 3,38
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m23S03M031 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmédsferas
de presién maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
m230010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,61 36,92
m23P31BA010 1,000 ud  Acometida provisional fontaneria a caseta 114,03 114,03
%Cl 1,510 %  Costes Indirectos 6,00 9,06
36,92
114,03
9,06
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuennnrrnssrasseens 160,01
m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de didmetro interior, ta-
pado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.
m230010B200 1,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,61 44,30
m23P31BA025 1,000 ud  Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja 639,74 639,74
%Cl 6,840 % Costes Indirectos 6,00 41,04
Mano de 0bra..........ccevveevereeeieeeee e 44,30
Materiales ........ocvueveeveeririiie e 639,74
ORIOS oot 41,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnrnsennsrassnenses 725,08
m23S03RC010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).
m23P31BRC010 0,070 ud/d  Alquiler modulo 6,00x2,40 m caseta diafana 6,38 0,45
%Cl 0,005 % Costes Indirectos 6,00 0,03
MatEMIAIES ....ovvereeeeiceieieieiee e 0,45
OO .ottt 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenrmnrrrsrasseens 0,48
m23S03RH010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabricado con dotacion higié-
nica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones
de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia natural
(incluido festivos).
m23P31BRH010 0,070 ud/d  Alquiler modulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) 9,27 0,65
%Cl 0,007 %  Costes Indirectos 6,00 0,04
Materiales ........cuuevvereeriririiieer e 0,65
ORIOS oo 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL 0,69
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.
m23M07CG030 0,200 h Camion con griia 12 t. 69,04 13,81
%Cl 0,138 % Costes Indirectos 6,00 0,83
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MaQUINGMA ..o 13,81
ORIOS oottt 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL 14,64
m23U01A010 m  LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m230010A010 0,067 h Encargado 25,42 1,70
m230010A070 0,067 h Peon ordinario 19,59 1,31
m23M06CM020 0,050 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 0,20
m23M06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumatico 3,43 0,17
m23M05RN020 0,009 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 41,96 0,38
%Cl0600 0,038 % Costes Indirectos 6,00 0,23
Mano de 0bra.........cocueeieneeneereinenese e 1,70
Maquinaria.. 0,75
1,54
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 3,99
m23U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON
Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y
p.p. de material de agarre, con recuperacién de la misma, incluso retirada
carga 0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m230010A010 0,110 h Encargado 25,42 2,80
m230010A070 0,110 h Peon ordinario 19,59 2,15
m23M06CM020 0,100 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 0,40
m23M06MI030 0,100 h Martillo manual picador neumatico 3,43 0,34
m23M05RN020 0,009 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 41,96 0,38
%Cl 0,061 % Costes Indirectos 6,00 0,36
2,80
1,12
2,51
6,43
m23U01C050 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso re-
tirada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m230010A010 0,200 h Encargado 25,42 5,08
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M06CM020 0,150 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 0,60
m23M06MI030 0,150 h Martillo manual picador neumatico 3,43 0,51
m23M05RN020 0,050 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 41,96 2,10
%Cl 0,132 % Costes Indirectos
5,08
3,21
5,69
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrsnsenmsrasssenss 13,98

m23U02BZ010 m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO
Excavacién en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso
formacion de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre per-
fil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE
DB-SE-C y NTE-ADZ.

m230010A070 1,200 h Pedn ordinario 19,59 23,51
m23M06CM010 1,000 h Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min. 7 bar 3,62 3,62
m23M06MI030 1,000 h Martillo manual picador neumatico 343 3,43
m23M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,83
%Cl0600 0,324 %  Costes Indirectos 6,00 1,94
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MaQUINGMA ..o 8,88
OfroS oo 25,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrrrnnnrenmerasssenss 34,33
m23U02D030 m2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA
Entibacién cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado. Segin UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B010 0,300 h Oficial 12 encofrador 24,39 7,32
m230010A060 0,300 h Peon especializado 20,15 6,05
m23P01EMO060 0,006 m3  Madera pino para entibaciones 298,40 1,79
m23P01U070 0,060 kg Puntas 20x100 11,92 0,72
m23P01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,59 1,59
%Cl 0,175 % Costes Indirectos 6,00 1,05
13,37
4,10
1,05
18,52
m23U02G070 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 g/im2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecani-
camente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010A070 0,050 h Pedn ordinario 19,59 0,98
m23P06BG270 1,000 m2  Geotextil no tejido 500 gr/im2 4,98 4,98
%Cl 0,060 %  Costes Indirectos 6,00 0,36
Materiales ........cvueveereerireies e 4,98
ORIOS oot 1,34
COSTE UNITARIO TOTAL 6,32
m23U03FM010 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3 CEM Il EN GALERIAS Y COLECTORES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, en
soleras y alzados de galerias de servicio, colectores, camaras y pozos de
saneamiento, ejecutados en mina a cualquier profundidad, con
HM-20/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de ta-
mafio maximo 40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,060 h  Oficial primera 22,52 135
m230010A070 0,150 h Peon ordinario 19,59 2,94
m23M11HV050 0,150 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 0,90
m23P01HB010 1,000 m3  Bomba hormigén 56 a 75 m3, pluma 36m 18,59 18,59
m23P01HB040 0,015 h Desplazamiento bomba 130,00 1,95
m23P01HM130 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/XC2 o XC3 central 140,68 140,68
%Cl0600 1,664 %  Costes Indirectos 6,00 9,98
Mano de 0bra..........cocuvverneiireeiens 1,35
Magquinaria...... 0,90
Materiales .. 161,22
ORIOS oot 12,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverirnrnsenmerssssenss 176,39
m23U041010 m2  IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizaciéon de poliuretano con una dotacion de 1,50
kg/m2.
m230010A020 0,050 h Capataz 24,07 1,20
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,150 h Peon especializado 20,15 3,02
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m23P06SR310 0,350 kg Imprimacion para impermeabilizacién con membranas liquidas 2477 8,67
m23P06SR320 1,500 kg Membrana liquida poliuretano 25,98 38,97
%Cl 0,552 %  Costes Indirectos 6,00 3,31
Mano de 0bra.........cocueerieneeneereenenese i 7,60
Materiales ........cvueveeveeriririiie e 47,64
ORIOS oottt 3,31
COSTE UNITARIO TOTAL .....cnveureereeeseessneseens 58,55
m23U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES

Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, se-
gun peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empal-
mes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de sol-
dadura. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segln
UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cédigo Es-
tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A090 0,015 h Cuadrilla A 52,77 0,79
m23M02GE010 0,005 h Grua telescopica autoprop. 20 t 57,22 0,29
m23P03ALP030 1,000 kg Acero laminado S 275JR montado 3,79 3,79
m23P250U080 0,006 | Minio electrolitico 9,31 0,06
%Cl0600 0,049 %  Costes Indirectos 6,00 0,30
Mano de 0bra........ccocuevernrieniersese s 0,79
MaQUINGMA ... 0,29
MatLEMIAIES ...ovvvvvrerieireiiesissiee e 3,85
ORMOS oo 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccverrrrerseneeresnenes 5,23
m23U04MNO010 m3  VIGA DE CORONACION 20x40 HA-25/B/20/XC2 o XC3

Viga de coronacion o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras
con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una seccion
aproximada de 0,20x0,40 m con hormigén HA-25/B/20/XC2 o XC3 y una
cuantia aproximada de 110 kg/m3 de acero B 500 S. Segun Cdédigo Estruc-

tural y CTE-SE-C.

m23E04CE020 5,000 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 29,13 145,65
m23E04CM050 1,000 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 0 XC3 VERTIDO MANUAL 121,36 121,36
m23E04AB020 110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S 2,40 264,00
%Cl 5,310 % Costes Indirectos 6,00 31,86
Mano de 0bra.......cccoeveeveiereeiece e 156,58
MaQUINGMA ...t 1,36

MatErIAlES .........cvveereeeeieee e 337,65

OMr0S .ottt nsnes 67,28

COSTE UNITARIO TOTAL ....cvverrereensesnerersnenses 562,87
m23U04VB020 ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m

Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-

tud < 0,70 M).
m230010A030 0,108 h Oficial primera 22,52 243
m230010A070 0,198 h Peon ordinario 19,59 3,88
m23P03ACCO030 0,630 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 0,93
m23P01D130 0,009 m3  Agua 1,50 0,01
m23P03W300 1,900 ud  Cartucho de resina epoxi para anclajes 418 7,94
m23M06CM040 0,150 h Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar 14,34 2,15
m23M12T010 0,150 h Taladro eléctrico 1,43 0,21
%Cl 0,176 %  Costes Indirectos 6,00 1,05
Mano de 0bra..........cocuvivniineieeiens 2,43
MaQUINGMA ......vveeeieieieieeeeeise e 2,36
Materiales .........ccuevvereerieriiieeeiees 8,88
ORIOS oo e 4,93
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerereernsnressssseens 18,60
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m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccion de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).
m230010A030 0,118 h Oficial primera 22,52 2,66
m230010A070 0,251 h Peon ordinario 19,59 4,92
m23P03ACCO030 1,690 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 2,50
m23P01D130 0,009 m3  Agua 1,50 0,01
m23P03W300 2540 ud  Cartucho de resina epoxi para anclajes 418 10,62
m23M06CM040 0,200 h Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar 14,34 2,87
m23M127010 0,200 h Taladro eléctrico 1,43 0,29
%Cl 0,239 % Costes Indirectos 6,00 1,43
Mano de 0bra..........cceviiereveecieeeee e 2,66
MaQUINGMA ... 3,16
MatErIAlES .........cvveerreeieee e 13,13
OO oottt 6,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrnnrrnsrasseens 25,30
m23U04VB050 ud BARRA @32 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<2,00 m
Barra @32 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 2,00 m).
m230010A030 0,237 h Oficial primera 22,52 5,34
m230010A070 0,585 h Pedn ordinario 19,59 11,46
m23P03ACC030 12,600 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 18,65
m23P01D130 0,020 m3  Agua 1,50 0,03
m23P03W300 4,320 ud  Cartucho de resina epoxi para anclajes 418 18,06
m23M06CM040 0,585 h Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar 14,34 8,39
m23M12T010 0,585 h Taladro eléctrico 1,43 0,84
%Cl 0,628 %  Costes Indirectos 6,00 3,77
Mano de 0bra..........cocuvverneieieieeiens 5,34
MaQUINGMA ... 9,23
Materiales ........cuuevvereerriririie e 36,74
OFM0S .ottt 15,23
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerersnsennerssssenss 66,54
m23U04WAA010 m2  PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigdn en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacién de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
m230010A010 0,050 h Encargado 25,42 1,27
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m23M06MI010 0,350 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,07
m23M12W010 0,200 h Equipo chorro aire presion 31 0,62
m23M12W020 0,350 h Equipo cepillado mecanico 1,46 0,51
m23M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presion 2,87 1,00
m23M07CB010 0,010 h Camién basculante de 8 t. 39,31 0,39
m23P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacién armaduras 8,29 497
m23P01D130 0,70 m3  Agua 1,50 0,26
m23P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,11 0,27
%Cl0600 0,208 % Costes Indirectos 6,00 1,25
Mano de 0bra..........cccvviereeeeeieieee e 11,70
MaQUINGMA ... 3,59
MatErIAlES .........cvveeeeeieieee e 5,50
OfT0S .ot 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconverenenrrrseasseens 22,04
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m23U04WAA110 m2  PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDASEN ESTRUCTURAS
SINGULARES
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, en estruc-
turas singulares o rehabilitacién de estructuras, hasta liberar las armaduras
en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura cuando la pérdida
de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p.
de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifica a base de
cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del pro-
ducto picado.
m230010A010 0,250 h Encargado 25,42 6,36
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A060 0,900 h Peon especializado 20,15 18,14
m23M06MI010 0,850 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 2,59
m23M12W010 0,350 h Equipo chorro aire presién 31 1,09
m23M12W020 0,750 h Equipo cepillado mecanico 1,46 1,10
m23M12W030 0,700 h Equipo chorro arena presién 2,87 2,01
m23M07CB010 0,018 h Camioén basculante de 8 t. 39,31 0,71
m23P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacion armaduras 8,29 4,97
m23P01D130 0,770 m3  Agua
m23P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico
m23P03ACCO030 10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD
%Cl0600 0,579 %  Costes Indirectos
30,13
7,50
20,30
348
61,41
m23U04WABO010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
m230010A020 0,450 h Capataz 24,07 10,83
m230010A030 2,700 h Oficial primera 22,52 60,80
m230010A060 2,700 h Peon especializado 20,15 54,41
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
m23M05PN020 2,700 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 54,64 147,53
m23M07CB050 2,700 h Camion basculante 6x4 20 t. 53,12 143,42
m23M11V050 2,700 h Aspirador en seco 35I. 11,06 29,86
m23M11TI1070 2,700 h Grupo 80KVA insonorizado 47,39 127,95
m23M11HC040 2,700 h Equipo sierra disco diamante 15,88 42,88
%Cl 6,178 %  Costes Indirectos 6,00 37,07
Mano de 0bra..........cocvevnernerncrnerneinnnn. 126,04
Maquinaria.. 491,64
Materiales ... 0,08
ORrOS oo 37,07
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconuriunenranns 654,83
m23U05B200 m  TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA @160 mm
Suministro e instalacion de tuberia de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011.
m230010A030 0,040 h Oficial primera 22,52 0,90
m230010A070 0,260 h Peon ordinario 19,59 5,09
m23P02RP040 1,000 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm 11,19 11,19
%Cl 0,172 %  Costes Indirectos
0,90
11,19
6,12
18,21
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m23U06A020 m  BORDILLO GRANITICO RECTO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo | de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cién ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A070 0,150 h Peon ordinario 19,59 2,94
m23P08XBB010 1,000 m Bordillo granitico t.| 4-20x30 38,65 38,65
m23A02A051 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 0,91
%Cl0600 0,459 %  Costes Indirectos 6,00 2,75
Mano de 0bra..........cocuevirnirnieeesiens 3,38
MaLEMIAIES ....evvvreeeeieecieieeeese e 38,65
OO .ottt 6,60
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenmerrrsrasseens 48,63
m23U06A030 m BORDILLO GRANITICO CURVO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico curvo, tipo | de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cion ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A070 0,150 h Pedn ordinario 19,59 2,94
m23P08XBB020 1,000 m Bordillo granit.curv. t.I 4-20x30 46,99 46,99
m23A02A051 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 0,91
%Cl 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
Mano de 0bra.........cocueerieneeneereenenese e 3,38
MatEriales ........cvueveereeririri e 46,99
ORIOS oot 7,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnrnsenmerasssenss 57,47
m23U06A090 m  BORDILLO GRANITICO RECT.TIPO Iil COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo Ill de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavaciéon ni hormigon de solera y re-
fuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas. Bordillo y componentes
de hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,150 h  Oficial primera 22,52 3,38
m230010A070 0,150 h Peon ordinario 19,59 2,94
m23P08XBB050 1,000 m Bordillo granitico t.IIl 14-17x28 29,65 29,65
m23A02A051 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 0,91
%Cl0600 0,369 %  Costes Indirectos 6,00 2,21
Mano de 0bra..........cocuvirneineiieiens 3,38
MatEMIAIES ......uvvveeeeeircieieieeee i 29,65
(0] (0 6,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenrmnrrrnsrasseens 39,09
m23U06B060 m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON
m230010A090 0,350 h Cuadrilla A 52,77 18,47
m23A02A040 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-20 128,21 0,64
m23A02A051 0,045 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 5,10
%Cl 0,242 %  Costes Indirectos 6,00 1,45
18,47
719
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooverrnrnnnrenrerssssenss 25,66
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m23U06CH065 m2 LOSETA HIDRAULICA BOTONES COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en color,
de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9. Lo-
seta y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A090 0,185 h Cuadrilla A 52,77 9,76
m23P08XVH065 1,000 m2  Baldosa hidraulica botones color 40x40cm 13,29 13,29
m23A02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 103,62 2,07
m23A02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 128,21 0,13
%Cl 0,253 %  Costes Indirectos 6,00 1,52
Mano de 0bra..........cocuvirnineiiens 9,76
Maquinaria...... 0,03
Materiales .. 14,55
Otros ..... 2,43
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 26,77
m23U06G010 m  ESCALON DE HORMIGON
Suministro y colocacién de escalén de hormigon prefabricado. Las dimen-
siones cumplirdn la Orden TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad seran
aprobadas por la Direccién de Obra.
m230010A090 0,360 h Cuadrilla A 52,77 19,00
m23M13W150 0,075 h Maquinaria colocacién bordillos 32,34 2,43
m23P10M010 1,000 m  Escalén hormigén 12,47 12,47
%Cl 0,339 %  Costes Indirectos 6,00 2,03
Mano de 0bra..........cccvvieveveeeeiecee e 19,00
Maquinaria..... 2,43
Materiales .. 12,47
OfT0S .ottt 2,03
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenrmnrrnssrasseens 35,93
m23U08AR030 m3  LADRILLO 24x11,5x7cm ZANJA CEM-II
Fabrica de ladrillo ceramico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, colocada
en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en
general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x
11,5 x 7 cm). Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16 y CTE DB-HS. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
m230010A090 2,710 h Cuadrilla A 52,77 143,01
m23P01LT020 0,400 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 110,00 44,00
m23A02A080 0,470 m3 MORTERO CEMENTO M-5 93,97 15,97
m23P01D130 0,720 m3  Agua 1,50 0,18
%Cl0600 2,032 %  Costes Indirectos 6,00 12,19
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneereinerere e 143,01
MaQUINGMA ... 0,22
MatEMIAIES ......uvereeieieeeireieeeee i 53,37
OO .ottt 18,76
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveuenenrrenseassenns 215,35
m23U08BC030 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general. Segun
NTE-RPE-05/06 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Morte-
ro y malla con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m230010A090 0,190 h Cuadrilla A 52,77 10,03
m23A02A070 0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5 103,62 1,55
%Cl0600 0,116 % Costes Indirectos 6,00 0,69
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Mano de 0bra..........cocuvvnerneineieeiens 10,03
Maquinaria...... 0,02
Materiales .. 0,95
ORIOS oottt 1,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnnnrenmerasssenss 12,27
m23U08BC050 m2  ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II
Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-1I/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general. Segun
NTE-RPG-12/13 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Morte-
ro y malla con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010A090 0,120 h Cuadrilla A 52,77 6,33
m23A02A050 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-15 104,66 0,52
%Cl0600 0,069 %  Costes Indirectos 6,00 0,41
Mano de 0bra..........cocuvverneieieeiens 6,33
MaQUINGMA ......vveeieieieieieeeeesese e 0,01
Materiales ........cvuevvereeriereiies e 0,35
ORIOS oo 0,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrensnrenrersssnenss 7,26
m23U09BV060 ud  CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA
Suministro e instalacién de cerco y tapa ambos de fundicion ductil con grafi-
to esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN 1563:2019) pa-
ra pozos de registro en calzada para clase de carga D400, segun N.E.C.,
UNE-EN 124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.
m230010A090 0,300 h Cuadrilla A 52,77 15,83
m23P01MC020 0,010 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-15 95,98 0,96
m23P02EPT020 1,000 ud  Cercoltapa calzada FD/40Tn D=60 176,61 176,61
%Cl0600 1,934 % Costes Indirectos 6,00 11,60
15,83
177,57
11,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrrnrnsenmerasssenss 205,00
m23U09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13101:2003.
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
m23P02EPW010 1,000 ud  Pates PP 30x25 6,37 6,37
%Cl0600 0,083 %  Costes Indirectos 6,00 0,50
Materiales ........cvuevvereeriirieiie e 6,37
OM0S oottt 2,46
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerirnrnrenmsrasssenss 8,83
m23U09BV190 ud REJILLA PARA ABSORBEDERO ABATIBLE EN CALZADA
Suministro e instalacion de cerco y rejilla articulados, ambos de fundicion
ddctil con grafito esferoidal segin UNE-EN 1563:2019 abatible para tragan-
te de pozo absorbedero, para clase de carga 250, segun N.E.C, UNE-EN
124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.
m230010A090 0,260 h Cuadrilla A 52,77 13,72
m23P01MC020 0,005 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-15 95,98 0,48
m23P02ECF120 1,000 ud  Rejilla fundicion 660x350 abatible 105,45 105,45
%Cl0600 1,197 % Costes Indirectos 6,00 7,18
13,72
105,93
718
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooverrnrnnnrenrerssssenss 126,83
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m23U09C100 ud SUMIDERO DE CALZADA
Sumidero en calzada para drenaje superficial, incluido cerco y rejilla C-250,
arqueta de fabrica de ladrillo enfoscada, enlucido y brufido, incluso excava-
cion, totalmente terminado.

m23U02BZ010 1,240 m3  EXCAVACION EN ZANJA A MANO 34,33 42,57
m23U03FM010 0,220 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XC2 0 XC3 CEM Il EN GALERIAS Y 176,39 38,81
COLECTORES
m23U08AR030 0,500 m3  LADRILLO 24x11,5x7cm ZANJA CEM-II 215,35 107,68
m23U08BC030 1,160 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II 12,27 14,23
m23U08BC050 0,800 m2  ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II 7,26 5,81
m23U09BV190 1,000 ud  REJILLA PARA ABSORBEDERO ABATIBLE EN CALZADA 126,83 126,83
m23U04KA010 10,930 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES 523 57,16
%Cl0600 3,931 % Costes Indirectos 6,00 23,59
Mano de 0bra........cccoeveeveieieeieeee e 110,85
MaQUINGMA ..o 14,52

MatErAlES .........cvveereeeieee e 211,55
OMM0S .ottt snees 79,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....coverrereersesmerersnenses 416,68

m23U14A170 m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

m230010A070 0,200 h Peon ordinario 19,59 3,92
m23M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,83
m23P28DA030 1,300 m3  Tierra vegetal cribada fertiliz. 30,19 39,25
%Cl 0,450 %  Costes Indirectos 6,00 2,70
1,83
39,25
6,62
47,70
m23U14A290 m3  ZAHORRA NATURAL CALIZA EN JARDINERIA i
Suministro y extension de zahorra natural caliza en jardineria. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010A070 0,180 h Pedn ordinario
m23M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
m23P01AF040 1,300 m3  Zahorra natural caliza
%Cl 0,384 %  Costes Indirectos
0,73
34,15
5,83
40,71
m23U14G080 ud BERBERIS THUNBERGII "ATROPURPUREA NANA" DE 0,60-0,80 m CONTENEDOR

Suministro y plantacién de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y
primer riego, en contenedor.

m230010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 24,39 1,22
m230010B380 0,350 h Pedn jardineria 21,72 7,60
m23M05PN040 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 34,35 1,03
m23P28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 0,44
m23P01D130 0,040 m3  Agua 1,50 0,06
m23P28EF080 1,000 ud  Berberis thu. atrop. nana 0,60-0,80 m cont. 3L 16,57 16,57
%Cl0600 0,269 %  Costes Indirectos 6,00 1,62
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Mano de 0bra.......cccoeuevernrereirneersese s 8,82
MaQUINGMA ... 1,03

MatLEMIAIES ...ovvevvrerieireiesesrieeesen e 17,07
ORIOS oottt 1,62
COSTE UNITARIO TOTAL ...cverrrrerseneeressnenes 28,54

m23U14H372 ud PYRACANTHA SPP. 0,80-1,00 m CONTENEDOR 15L
Suministro y plantacién de Pyracantha spp. de 0,80-1,00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

m230010B360 0,050 h Oficial 12 jardineria 24,39 1,22
m230010B380 0,300 h Peon jardineria 21,72 6,52
m23M05PN040 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 34,35 1,03
m23P28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 0,39
m23P01D130 0,040 m3  Agua 1,50 0,06
m23P28EE423 1,000 ud  Pyracantha spp. 0,80-1,00 m cont. 15L 13,66 13,66
%C10600 0,229 %  Costes Indirectos 6,00 1,37
Mano de 0bra..........ccceerneeeernrencereris 7,74
MaQUINGMA ... 1,03
MaLeriales ... 14,11
ORIOS oot 1,37
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrervreernsrressssnenns 24,25
m23U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 vy
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,005 h Oficial primera 22,52 0,11
m230010A070 0,006 h Peon ordinario 19,59 0,12
m23M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,01
m23M08B020 0,002 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,02
m23M11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 125,64 0,25
m23P27EH020 0,300 kg Pintura termoplastica caliente 2,86 0,86
m23P27EH050 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 2,57 0,15
%Cl 0,015 %  Costes Indirectos 6,00 0,09
Mano de 0bra..........cceviiereeeeieeecee e 0,11
MaQUINGMA ...t 0,28
MatEralEs .........cveveereeeieee e 1,01
OrOS oo 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrervrmeessssresssssnens 1,61
m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, inclu-
so premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 vy
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
%Cl 0,204 %  Costes Indirectos 6,00 1,23
Mano de 0bra..........cccvviereeeeeieieee e 5,63
MaQUINGMA ... 0,27
MatEralES .........cvveerreeeieee e 9,64
OrOS oo 6,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerursessssressssseens 21,67
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m23U15AH130 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A070 0,350 h Peon ordinario 19,59 6,86
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
%Cl 0,247 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
Mano de 0bra..........cocuvirnineiiens 7,88
Maquinaria...... 0,27
Materiales .. 9,64
ORIOS oot 8,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 26,13
m23U15AH320 m  BANDA ACANALADA DE 40 cm EN PASOS DE PEATONES
Suministro y colocacion de banda tactil-visual de acanaladura homologada
de 40 cm de ancho de alto contenido cromatico, material plastico en frio de
naturaleza metacrilica, de alta tenacidad y elasticidad, para instalacién en
calzada en delimitacion de pasos de peatones, recibido con adhesivo de
dos componentes, i/preparacion de superficie, totalmente terminado. Con-
forme CTE DB-SUA.
m230010A030 0,180 h Oficial primera 22,52 4,05
m230010A070 0,180 h Peon ordinario 19,59 3,53
m23P27EH070 1,000 m  Banda tactil-visual de acanaladura homologada de 40 cm 4527 4527
m23P01D230 0,200 kg Resina epoxi bicomponente 27,49 5,50
%Cl0600 0,584 %  Costes Indirectos 6,00 3,50
Mano de 0bra..........cocuvvimnerneiieeiens 4,05
50,77
7,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrrssrasseens 61,85
m23U15AV070 u SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de senal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,200 h Peon ordinario 19,59 23,51
m23P27ER080 1,000 ud  Sefial triangular refl. H.l. L=70 cm 39,02 39,02
%Cl 0,625 % Costes Indirectos 6,00 3,75
Materiales .. 39,02
OO .ottt 27,26
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuenrmnrrnsseasseens 66,28
m23U15AV160 u SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
0 columna, de sefial de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,300 h Peon ordinario 19,59 25,47
m23P27ER020 1,000 ud  Sefial circular reflex. H.l. D=60 cm 50,60 50,60
%Cl 0,761 % Costes Indirectos 6,00 4,56
MatEMIAIES ....evvvreeeeireeeieieeese i 50,60
OO .ottt 30,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveuenmnrrnssrasseens 80,63
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23U15AV300 u SENAL (S) 40x40 cm NORMAL
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,000 h  Pedn ordinario 19,59 19,59
m23P27EN180 1,000 ud  Senal informativa 40x40 normal 24,90 24,90
%Cl 0,445 %  Costes Indirectos 6,00 2,67
Materiales ........cuueveereeriireii e 24,90
ORIOS oo e 22,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnnnrennerassnenss 47,16
m23U16A010 m2 VALLA DE JARDINERA TIPO 2 NUDOS MU-5A
Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de
35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes vertica-
les de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con tro-
queles de paso, i/garras de fijacién de 12 cm, elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de albanileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposicion
18,94
321,07
20,40
95,05
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