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1 INTRODUCCION

En el presente anejo se hace un registro de todos los servicios que quedan dentro del ambito de
proyecto de adecuacion del aparcamiento de la Plaza del Rey.

Los servicios descritos son los siguientes:

. Servicios de agua: hidrantes, fuentes y riego.
. Fuente ornamental de la plaza.

. Abastecimiento A.F. y PCI.

. Saneamiento.

. Electricidad, BT y MT.

. Alumbrado publico.

o Telecomunicaciones.

. Gas natural.

. Gestion de movilidad vy trafico
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2 EXTRACTO

En sintesis, las actuaciones a llevar a cabo en el aparcamiento de Plaza del Rey, son acciones dentro
del vaso estructural del aparcamiento con reducida actuacién de servicios afectados exteriores excepto
en las instalaciones de saneamiento, drenaje y sistema de riego que se veran afectadas por los trabajos
de impermeabilizacion de parte de la cubierta, asi como en la ejecucion de la nueva escalera de
emergencia.
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3 SERVICIOS DE AGUA

3.1 HIDRANTES

3.1.1 SITUACION ACTUAL

La informacion sobre distribucién actual de hidrantes en la urbanizacién proviene del Ayto. de Madrid,
en concreto del Departamento de gestién de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos.

H1_01.0177

Ayuntamiento de Madrid. Area de Gobiemo de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Dplc

3.1.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos insitu (puntos rojos del mapa) avala esta informacion.

3.1.3 ACTUACIONES

La red de hidrantes no tiene afectacion en la obra a llevar a cabo y son validos para la continuidad de
actividad del aparcamiento.

No obstante, sera necesaria la comprobacién e inspeccién del estado de las instalaciones y la
estanqueidad de la red de hidrantes y en particular el hidrante situado en el encuentro de las calles
Barquillo e Infantas para descartar que pueda ser una de las causas de las humedades - filtraciones
detectadas en esta zona del aparcamiento.

3.2 FUENTE DE BEBER

3.2.1 SITUACION ACTUAL

La informacion sobre la distribucion actual de fuentes de beber en la urbanizacion proviene del Ayto.
de Madrid, en concreto del Departamento de gestién de consumo de agua en zonas verdes y espacios
urbanos.
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3.2.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos insitu (punto azul del mapa) avala esta informacion.

3.2.3 ACTUACIONES

La fuente de beber no tiene afectacion en la obra a llevar a cabo.

No obstante, serd necesaria la comprobacién del estado de las instalaciones y la estanqueidad de la
red de abastecimiento de la fuente-bebedero situada en la plaza, cerca del encuentro de las calles

Barquillo e Infantas para descartar que sea una de las causas de las filtraciones-humedades detectadas
en esta zona del aparcamiento.

3.3 REDES DE RIEGO

3.3.1 SITUACION ACTUAL

El Departamento de gestion de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos ha facilitado la
informacién, en relacion con la red de riego de zonas verdes (4 puntos negros del mapa):
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Parte de la red de riego queda dentro del ambito de los trabajos de la urbanizacién para renovar el
parterre situado sobre la rampa de acceso al aparcamiento.

No obstante, serd necesaria la comprobacién del estado de las instalaciones y la estanqueidad de la
red de riego situada en el encuentro de las calles Barquillo e Infantas para descartar que sea una de
las causas de las filtraciones-humedades detectadas en esta zona del aparcamiento.

3.3.2 ACTUACION

Se preveé que la intervencién de la rehabilitacion de la impermeabilizacién de los parterres-jardineras
de la urbanizacioén, como las ubicadas junto a la rampa de acceso del aparcamiento y el parterre donde
se ubicara la salida de la ventilacion de la escalera de emergencia, afectara y modificara los puntos de
riego actuales siendo necesaria su reponsicion.
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4 FUENTE ORNAMENTAL

4.1 SITUACION ACTUAL

La informacién sobre la fuente ornamental de la plaza proviene del Area de gobierno de obras y
equipamientos: Coordinacion general de patrimonio, obras y equipamientos.

CUADRO DE MANDO EN DEPENDENGIAS
DEL PARKING PUBLICO SUBTERRANEQ

LLENADO CON CONTADOR PROPIO
¥ VACIADO EN SALA DENTRO DE

PARKING PUBLICO SUBTERRANEO
/ VACIADO A SANEAMIENTO O
/ DEL PARKING

!

DERIVACION INDIVIDUAL EN
CANALIZACION SUBTERRANEA

CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA
EN C.T. SUBTERRANED

PLANO DE SITUACION
ESCALA 1:2000

W |MADRID [

=1

ARQUETA CONTADOR |
GANAL ISABEL Il_/

ek

411 TOMA DE DATOS INSITU

No se ha podido contrastar la veracidad de ubicacion del cuadro eléctrico de la fuente ornamental dentro
de la sala eléctrica del aparcamiento.

La tuberia de abastecimiento de agua a la fuente cruza el plenum de extraccion de humos bajo la rejilla
exterior. Esta red hidraulica no aparece identificada en los planos suministrados por Inkolan. Se
desconoce por falta de datos hacia donde se dirige esta conduccion. Aunque todo parece indicar que
cruza la plaza desde la calle de las Infantas hacia el Ministerio de Cultura.

Por otro lado, el contador del suministro de agua a la fuente y la bomba de recirculacién se encuentra
ubicado en el plenum de ventilacion (extraccién) del aparcamiento.
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4.1.2 ACTUACION

§

En fase de proyecto el ayuntamiento de Madrid solicita estudiar la posibilidad de independizar las
instalaciones de la fuente de las del aparcamiento. Para ello en el Proyecto de reparacion de
instalaciones se propone la ejecucion de una nueva arqueta en la plaza para ubicar a futuro el
equipamiento electro-mecanico de la fuente e independizar el servicio de la fuente ornamental de la
actividad del aparcamiento.

En el Proyecto de reparacion de estructuras no se prevé afectacién a las instalaciones de la fuente
ornamental durante la obra a llevar a cabo.
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5 ABASTECIMIENTO A.F. Y P.C.I.

5.1 SITUACION ACTUAL

La informacién sobre distribucion actual de la red hidraulica del Canal de Isabel Il proviene de
INKOLAN, cuyo extracto se muestra a continuacion:

BR.S4HU-1
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En la esquina de la calle del Barquillo con la calle de las Infantas se encuentran las dos acometidas
actuales al aparcamiento, tanto para AF como para BIEs de PCI.
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5.2 TOMA DE DATOS INSITU

Los puntos de suministro indicados por el responsable de mantenimiento en la urbanizacion se
corresponden con las entradas de agua al aparcamiento.

No aparece indicado en planos de la red de Inkolan una tuberia de abastecimiento existente que
atraviesa el plenum de ventilacién de extraccion bajo la rejilla. Se desconoce origen y destino de la
misma. El Ministerio, segun informacién del Ayuntamiento, se sirve desde la calle Colmenares.

El recorrido contrastado de esta tuberia se muestra en el dibujo anexo, que partiria de la calle de las
Infantas y se dirigiria hacia Ministerio de Cultura.

Esta tuberia no aparece en la documentacion de Inkolan pero existe y da servicio a la fuente ornamental
del centro de la plaza. (Ver zona marcada en verde) en la plantainferior.
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Ante el desconocimiento del desarrollo exacto de su trazado, se considera la opcién mas plausible que
es que dicha tuberia cruce la plaza en prolongacién hacia el Ministerio de Cultura, por lo que se vera
afectada por la ejecucion de la nueva escalera de evacuacion y la arqueta.

5.3 ACTUACION

La actuacién a llevar a cabo no supone afeccion exterior de la red excepto en la instalacion de
suministro de la fuente ornamental que hemos comentado en el punto anterior.

En el Proyecto de reparacion de instalaciones se realizara la modificacién de dicho trazado para poder
ejecutar la escalera de emergencia. En el resto de intervenciones propuestas para la reparacion de la
instalacion de abastecimiento Unicamente se propone recuperar los tubos de acometida y renovar las
instalaciones interiores de abastecimiento tanto de agua fria como de PCI.
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6 RED DE SANEAMIENTO

6.1 SITUACION ACTUAL

La informacién sobre distribucion actual de la red de saneamiento proviene del Departamento de
cartografia del Ayto. de Madrid, cuyo extracto se muestra a continuacion.

De esta informacion puede obtenerse que el colector unitario recorre la calle del Barquillo a una
profundidad de 15,589m (cota pozo frente a c/ del Barquillo n°6).

6.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos insitu permite suponer que la cota correaguas del colector de la calle del Barquillo es
inferior al nivel del forjado del S4 permitiendo un desagiie por gravedad, pero no ha podido verificarse.

En visita realizada al aparcamiento con el responsable de mantenimiento no pudo levantarse la que
parecia la arqueta final para comprobar la salida por gravedad o por bombeo.
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6.3 ACTUACION

La actuacion a llevar a cabo para la reparacion de la impermeabilizacién de cubierta supone afeccién
exterior de la red de saneamiento dado que habra que unir la intervencion a la red existente.

En el Proyecto de reparacion de instalaciones se recupera el tubo de acometida y renovar las
instalaciones interiores de saneamiento del aparcamiento.
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7 ELECTRICIDAD B.T Y M.T.

7.1 SITUACION ACTUAL

Los datos del INKOLAN muestran la existencia de un sistema de cableado subterraneo de media
tension y un sistema de cableado subterraneo de baja tensién con un centro de transformacion. El

extracto se muestra a continuacion:
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7.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos insitu permite disponer de una aproximacién mas certera de las redes eléctricas. En
efecto, las conducciones rodean el vaso estructural del aparcamiento pero la posicion del centro de
transformacion de compafiia aportado por INKOLAN no se sitda bajo la fuente sino fuera de la huella
del aparcamiento méas cercano a la calle de las Infantas. Desde este CT se aprovecharan las

conducciones actuales hasta el aparcamiento.

La informacion debe ser ratificada por Iberdrola, empresa con la que se han abierto dos expedientes
de nuevo suministro, 9043884990 y 9044146202. A dia de hoy, no se ha producido una respuesta
oficial. Es de esperar que valgan las canalizaciones actuales, que solo sea necesario el tendido de
nuevo cableado y que no haya actuaciones en la red subterrdnea por imperativo de la resolucion de los

expedientes.
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Por otro lado, no ha podido comprobarse insitu la veracidad de recorrido de las redes de baja y media
tension, cantidad de tubos y profundidades de enterramiento, en la zona préxima al Ministerio de
Cultura. Conforme a la falta de precision de ubicacion del centro de transformacion, cabe la posibilidad
que la posicion de los recorridos de las redes eléctricas definidas en plano no coincidan con la realidad
asumiendo cierto agrupamiento de tubos de baja y media en la misma zanja, y no en trazados y zanjas
diferentes. Es de esperar que las conducciones de electricidad se agrupen bajo una misma zanja y

sorteen la nueva salida de evacuacion peatonal prevista.

[T

7.3 ACTUACION

La nueva escalera de evacuacion, en su salida al exterior, interfiere en el recorrido de las canalizaciones
de baja tensién y media tension en la disposiciéon marcada por INKOLAN.

En el Proyecto de reparacion de instalaciones las actuaciones de la obra no suponen afeccion de la red
exterior excepto la interferencia con la escalera de emergencia citada en el punto anterior. Debido a la
falta de datos del trazado actual de la red existente sera necesario analizar en obra las necesidades
reales que representa. En el interior del aparcamiento Unicamente se tiende nuevo cableado por las

canalizaciones existentes.
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8 ALUMBRADO PUBLICO

8.1 SITUACION ACTUAL
Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de alumbrado publico en la Plaza del Rey. El

extracto se muestra a continuacion:
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8.2 TOMA DE DATOS INSITU
La ubicacién del centro de mando se estima que pueda ubicarse en el centro de transformacién de

Iberdrola.

8.3 ACTUACION

En ninguno de los proyectos de reparacion estructuras-instalaciones se prevé ninguna actuacion ni

afeccion a la red de alumbrado publico.
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9 TELECOMUNICACIONES

9.1 SITUACION ACTUAL

La informacién sobre distribucion actual de las redes de telecomunicaciones proviene de INKOLAN,
Cuyo extracto se muestra a continuacion:

%fwﬁﬂ 4

Se aprecian diferentes arquetas de compafiias de telecomunicaciones en la calle de las Infantas.

Lﬁl

9.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos confirma el servicio actual soterrado desde la calle de las Infantas hacia el interior del
aparcamiento.

9.3 ACTUACION

En el Proyecto de reparacion de estructuras no se contempla afeccion.

En el Proyecto de reparacién de instalaciones la actuacion a llevar a cabo no supone afeccion exterior
de lared, Gnicamente se tiende nuevo cableado por las canalizaciones existentes en el interior del vaso
del aparcamiento.
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Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
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10 GAS NATURAL

10.1 SITUACION ACTUAL

INKOLAN ha facilitado la informacién en relacién con la red de gas natural.
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10.2 ACTUACION

En ninguno de los proyectos de reparacién estructuras-instalaciones se prevé ninguna actuacion ni
afeccién a la red exterior de gas natural.
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Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
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11 GESTION DE MOVILIDAD Y REGULACION DE
CIRCULACION

11.1 SITUACION ACTUAL

Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de gestién de movilidad y regulacion de la
circulacion en el entorno de la Plaza del Rey. El extracto se muestra a continuacion:
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La red de regulacién de trafico es una canalizacién que recorre la calle del Barquillo sin afeccién al
aparcamiento.

11.2 ACTUACION

En ninguno de los proyectos de reparacién estructuras-instalaciones se prevé ninguna actuacion ni
afeccion exterior en estas redes.
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Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
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12 SERVICIOS AFECTADOS

La nueva escalera de evacuacion en su recorrido hacia el exterior, prolonga la huella del aparcamiento
en la plaza e interfiere en las redes urbanas:

o Riego de jardines, (entrada de aire escalera)
o Tuberia de abastecimiento,

o Canalizacion eléctrica de BT,

o Canalizacion eléctrica de MT,

Ninguna de estas instalaciones puede definirse con seguridad en la posicidon que ocupan porque los
datos aportados son imprecisos, aproximados y no se han podido contrastar con las empresas.

En el plano de servicios afectados se propone la solucién mas plausible para el abastecimiento asi
como la solucién definida en Inkolan para las redes de baja tensién. En cualquier caso, tendra que ser
refrendada mediante catas o con técnicos de cada empresa de servicios durante la ejecucion de la
obra.

Se muestra un extracto del plano de servicios afectados:

REJILLA A COTA O EN

"‘ PARTERRE
1200x600
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ABAST

DETALLE DE SECCION %

12.1 RED DE RIEGO DE JARDINES

La entrada de aire para ventilacion y sobrepresion de la hueva escalera de evacuacion se situaré sobre
el parterre proximo a la escalera. Ademas se levantara el parterre situado sobre la rampa de acceso al
aparcamiento por lo que se prevé afeccion a la instalacion de distribucion de riego gota a gota existente
en los parterres.

12.2 ABASTECIMIENTO

Para la ejecucion de la nueva escalera de evacuacion, el tubo de abastecimiento existente que partiria
de la calle de las Infantas y se dirigiria hacia Ministerio de Cultura, se vera afectado como hemos
explicado en puntos anteriores del anejo.

En el Proyecto de reparaciéon de instalaciones se realizard el desvio “sifon” en horizontal para dar
continuidad a este servicio. También la nueva arqueta de futura independizacién de las instalaciones
de la fuente afecta al recorrido de la tuberia de abastecimiento. Se propone el paso de la tuberia por el
interior de la arqueta desde donde poder realizar un picaje para el futuro contador de la fuente
ornamental.

12.3 CANALIZACION DE BAJA TENSION

La canalizacion existente de baja tensién, paralela al tubo de abastecimiento anterior, se veréa afectada
por la ejecucién de la nueva escalera de evacuacion.

En el Proyecto de reparacion de instalaciones se realizara un sifon y dos arquetas para dar continuidad
a la red afectada.
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Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp.300/2020/00870-29

12.4 CANALIZACION DE MEDIA TENSION

La canalizacion existente de media tension, paralela a la red de baja tensién, se vera afectada por la
ejecucion de la nueva escalera de evacuacion.

En el Proyecto de reparacion de instalaciones se realizara un sifén sin arquetas previas para dar
continuidad a la red afectada. La profundidad de enterramiento es muy somera.
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