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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 ARQUITECTURA
01.01 DEMOLICIONES
m23U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON
Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y
p.p. de material de agarre, con recuperacion de la misma, incluso retirada
y carga 0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
PLANTA BAJA
Nuevo acceso 2,50 3,50 8,75
Nueva esc. evacuacion 8,15 1,85 15,08
Para escalera emergencia ext 31,30 31,30
Creacion del vado 293,00
348,13
m23U01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperaciéon del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Creacion del vado lateral derecho 7,90 7,90
Creacion del vado lateral izquierdo 8,85 8,85
16,75
m23U02D030 m2 ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA
Entibacién cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado. Segun UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA BAJA
Nuevo acceso 2 2,50 0,80 4,00
2 3,50 0,80 5,60
Nueva esc. evacuacion 2 8,15 1,85 1,80 54,28
2 8,15 1,85 1,80 54,28
118,16
m23E01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15¢cm. C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
PB-Nueva escalera 2,50 3,50 8,75
PB-Nueva esc. evacuacion 8,15 1,85 15,08
Cubierta escaler 2 515 2,06 21,22
Losas y pozo 1 55,00 8,90 489,50
Salida emergencia exterior 1 31,30 31,30
Entorno marquesina 1 25,00 25,00
Arquetdn 1 30,25 30,25
621,10
m23E01DPP010 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR
Demolicion de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SOTANO -1, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SOTANO -2, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SOTANO -3, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SOTANO -4, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
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7.500,00
m23E01DFL040 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
SOTANO 1
Acceso planta baja 2 2,35 2,65 12,46
5,50 2,65 14,58
27,04
m23E01DFL070 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demoliciéon de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.
SOTANO 1
Cuarto eléctrico 2 4,00 2,65 21,20
Nucleo de aseos 4,85 2,65 12,85
4 4,50 2,65 47,70
2 3,10 2,65 16,43
2,70 2,65 7,16
Acceso planta baja 2 2,35 2,65 12,46
3 1,30 2,65 10,34
1,90 2,65 5,04
3 2,50 2,65 19,88
4,00 2,65 10,60
3,50 2,65 9,28
Vestibulo independencia acceso 2 1,50 2,65 7,95
4,80 2,65 12,72
SOTANO 2
Vestuarios y almacén 2 3,85 2,75 21,18
3,20 2,75 8,80
Nucleo de aseos 2 5,95 2,75 32,73
4 2,50 2,75 27,50
2,90 2,75 7,98
Escalera existente 6,85 2,75 18,84
1,70 2,75 4,68
1,20 2,75 3,30
SOTANO 3
Nucleo de aseos 2 5,95 2,45 29,16
4 2,50 2,45 24,50
2,90 2,45 7,11
Escalera existente 6,85 2,45 16,78
1,70 2,45 417
1,20 2,45 2,94
SOTANO 4
Escalera existente 6,85 2,80 19,18
1,70 2,80 4,76
1,20 2,80 3,36
430,58
m23E01DFM040 m2 DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON MACIZADO C/COMPRESOR
Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados
con hormigén, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO 1
Prisma de ventilacion 3,50 2,65 9,28
4,80 2,65 12,72
PLANTA SOTANO 2
Prisma de ventilacién 3,20 2,75 8,80
1,50 2,75 4,13
34,93
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m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Barandilla escalera existente 7,50 0,90 6,75
2,50 0,90 2,25
PLANTA SOTANO 1
Puerta barrotes acceso 0,90 2,30 2,07
Instalaciones 1 0,80 2,10 1,68
Punto limpio 0,80 2,10 1,68
Vestibulo 4 0,80 2,10 6,72
Cuarto control electricidad 2 0,80 2,10 3,36
Ventilacion mecanica 1 0,80 2,10 1,68
PLANTA SOTANO 2
Vestuarios / almacén 3 0,80 2,10 5,04
Ventilacion 0,80 2,10 1,68
Vestibulo 2 0,80 2,10 3,36
Ventilacion natural 0,80 2,10 1,68
PLANTA SOTANO 3
Vestibulo 2 0,80 2,10 3,36
Ventilacién natural 0,80 2,10 1,68
PLANTA SOTANO 3
Vestibulo 2 0,80 2,10 3,36
Ventilacion natural 0,80 2,10 1,68
48,03
m23E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO 1
Nucleo de aseos 4 0,70 2,10 5,88
2 0,80 2,10 3,36
Cuarto de control 1 0,80 2,10 1,68
PLANTA SOTANO 2
Nucleo de aseos 4 0,70 2,10 5,88
PLANTA SOTANO 3
Nucleo de aseos 4 0,70 2,10 5,88
22,68
m23E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicién de superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO 1
Nucleo de aseos 20,00 20,00
PLANTA SOTANO 2
Nucleo de aseos 15,00 15,00
PLANTA SOTANO 3
Nucleo de aseos 15,00 15,00
50,00
m23E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie re-
almente ejecutada.
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PLANTA SOTANO 1
Nucleo de aseos 20,00 20,00
puesto de control 20,00 20,00
PLANTA SOTANO 2
Nucleo de aseos 15,00 15,00
PLANTA SOTANO 3
Nucleo de aseos 15,00 15,00
70,00
m23E01DWM010 m3 APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERIA C/COMPRESOR
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mamposteria de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de
volumen realmente ejecutado.
PLANTA SOTANO 1
Apertura puerta puesto de control 0,90 0,15 2,30 0,31
PLANTA SOTANO 2
Apertura puerta almacén 0,90 0,15 2,30 0,31
0,62
m23E01DSH070 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/COMPRESOR
Demolicion de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigdn
armado, bovedillas ceramicas o de hormigon, y capa de compresién de
hormigén, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cién de superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Escalera de acceso existente 4,30 2,15 9,25
9,25
m23E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.
PLANTA SOTANO 1
Cuarto de control 13,17 13,17
PLANTA SOTANO 2
Vestuarios 22,97 22,97
Almacén 8,12 8,12
44,26
m23U01C050 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamien-
to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
PLANTA BAJA
Acceso existente 1 1,00
1,00
m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
Solera sotano 4 1 35,00 0,20 7,00
7,00
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PN01.02.01 u  DESMONTAJE DEL CASETON DEL ASCENSOR EN EXTERIOR, PLAZA.
Desmontaje de casetdén de ascensor, en plaza, con medios manuales, y
carga manual sobre camion o contenedor, incluso desmontaje del elemen-
to, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de
obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mién o contenedor.
1 1,00
1,00
01.02 OBRA NUEVA
m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cién de superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO 1
Paramentos verticales 200,00 2,65 530,00
Techos 1.385,33 1.385,33
PLANTA SOTANO 2
Paramentos verticales 200,00 2,75 550,00
Techos 1.507,09 1.507,09
PLANTA SOTANO 3
Paramentos verticales 200,00 2,45 490,00
Techos 1.526,17 1.526,17
PLANTA SOTANO 4
Paramentos verticales 200,00 2,80 560,00
Techos 1.551,37 1.551,37
8.099,96
m23E07LP030 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SOTANO 1
Nueva escalera de evacuacion 11,20 2,65 29,68
3 3,85 2,65 30,61
1,80 2,65 477
1,20 2,65 3,18
Nuevo nucleo de aseos 10,70 2,65 28,36
4 4,70 2,65 49,82
3,75 2,65 9,94
0,65 2,65 1,72
2,45 2,65 6,49
2,85 2,65 7,55
Cuarto de instalaciones 6,45 2,65 17,09
6,40 2,65 16,96
PLANTA SOTANO 2
Nueva escalera de evacuacion 8,00 2,75 22,00
2 3,85 2,75 21,18
1,35 2,75 3,71
1,20 2,75 3,30
Nucleo central 2 1,90 2,75 10,45
3,30 2,75 9,08
PLANTA SOTANO 3
Nueva escalera de evacuacion 8,00 2,50 20,00
2 3,85 2,50 19,25
1,35 2,50 3,38
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1,20 2,50 3,00
Nucleo central 2 1,90 2,50 9,50
3,30 2,50 8,25
PLANTA SOTANO 4
Nueva escalera de evacuacion 8,00 2,80 22,40
2 3,85 2,80 21,56
1,35 2,80 3,78
1,20 2,80 3,36
Nucleo central 2 1,90 2,80 10,64
3,30 2,80 9,24
410,25
m23E07BHM040 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado re-
cubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposicion acorde a ta-
bla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, segun
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigén de 365 kg de cemento/m3 de do-
sificacion, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE
obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTAS SOTANO
Nueva escalera de evacuacion 3,75 12,50 46,88
46,88
m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SOTANO 1
Nuevo nucleo de aseos 36,50 36,50
36,50
m23E08TAK011 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (segin UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SOTANO 1
Vestibulo 2 433 4,33
Vestibulo 3 572 572
Escaleras 12,55 12,55
PLANTA SOTANO 2
Vestibulo 2 5,30 5,30
Escaleras 8,02 8,02
PLANTA SOTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
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m23E08TTE070

PN.01.03.04

m23E16DA010

PN.01.01.02

Escaleras 7,76
PLANTA SOTANO 3

Vestibulo 5,30
Escaleras 7,30

7,76

5,30
7,30

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacioén y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SOTANO 1
Nuevo nucleo de aseos 36,50

61,58

36,50

u  PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATON

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbaldn y herraje de colgar, con ma-
nillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SOTANO 1
Nucleo de aseos 3
Cuarto de control 1

36,50

3,00
1,00

m?  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espe-
sor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacidn, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, se-
gun documentacién grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a multiplos de 30 mm.

PLANTA SOTANO 1
Cuarto de control 1,25 1,23
0,90 1,38

4,00

1,54
1,24

m  BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalizacién de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

2,78
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m23E15CPF071

m23E15CPL030

m23E15CPF010

m23E15CPL140

PLANTAS SOTANO
Escalera central 4 4,50
Nueva escalera de evacuacion 4 4,50

18,00
18,00

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

PLANTA SOTANO 1
PLANTA SOTANO 2
PLANTA SOTANO 3
PLANTA SOTANO 4

NG NG NN

36,00

7,00
4,00
4,00
4,00

ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SOTANO 1

PLANTA SOTANO 2 2
PLANTA SOTANO 3 1
PLANTA SOTANO 4 2

19,00

2,00
1,00
2,00

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

PLANTA SOTANO 1 7

5,00

7,00

ud PUERTA CHAPA PLEGADA 2 HOJAS 160x200 cm

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
80x200 cm. cada una, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de albanileria). Con-
forme al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA SOTANO 3 1

7,00

1,00

1,00
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PN.01.03.05

PN.01.02.01

m23E29I1C080

m23E291C020

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

PLANTA SOTANO 1
PLANTA SOTANO 2
PLANTA SOTANO 3
PLANTA SOTANO 4

B N

6,00
4,00
4,00
4,00

ud TRAMPILLA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80X0,80M

Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x0,80m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

PLANTA SOTANO 1
PLANTA SOTANO 2
PLANTA SOTANO 3
PLANTA SOTANO 4

_ A

18,00

ud MODULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm

Modulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros
de fibras fendlicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm
del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra
estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.

PLANTA SOTANO 1
Aseo femenino 1

1,00

ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y pare-
des de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de di-
mensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con ace-
ro. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de alu-
minio. Instalada.

PLANTA SOTANO 1
Aseo masculino 1

1,00

1,00

1,00
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m23E10IR040

m23E15CCHO010

m23E15CCH020

m23E07RE010

m23E07RE070

m2 IMPERMEABILIZACION MURO MORTERO HIDROFUGO

Impermeabilizacion de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrofu-
go monocomponente de base cementosa modificado con polimeros, mez-
clado a razdén de 4 | de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfosca-
do, sobre hormigén o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpie-
za y humectacioén del soporte hasta la saturacion. Segun CTE DB-HS. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

PARAMENTOS INTERIORES arqueton
ALZADO 1 6,00 2,25
LOSA 2 1,50 1,50

13,50
4,50

m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra
(sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

SOTANO 1 1,14 2,30
1,08 2,30

18,00

2,62
248

m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO I/VIDRIO

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

SOTANO 1 0,90 2,03

5,10

1,83

m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA C/MORTERO

Recibido de barandilla metalica en escaleras, con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

PLANTAS SOTANO
Escalera central 4 4,50
Nueva escalera de evacuacion 4 4,50

1,83

18,00
18,00

m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR C/MORTERO

Recibido de cancela exterior abatible o corredera, para proteccion de puer-
tas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la superficie
de la cancela. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

SOTANO 1 1,14 2,30
1,08 2,30

36,00

2,62
248

5,10
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m23E07RE050 m  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro,
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecuta-
da. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Escaleras 1 170,00 170,00
Escaleras emerg interior 129,00 129,00
Ampliac hueco escalera 17,20 17,20
316,20
01.03 URBANIZACION
m23U06A030 m  BORDILLO GRANITICO CURVO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo gra-
nitico curvo, tipo | de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cién ni hormigdén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
go6n con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
PLANTA BAJA
Nuevo acceso 3,50 3,50
2,45 2,45
0,70 0,70
1,15 1,15
2,35 2,35
Ampliacion parterre 2,10 2,10
2,00 2,00
14,25
m23U06A020 m  BORDILLO GRANITICO RECTO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo | de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cion ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Creacién vado - lateral izquierdo 12,35 12,35
12,35
m23U06B060 m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON
Creacion del vado 7,70 10,50 80,85
80,85
m23U15AH320 m  BANDA ACANALADA DE 40 cm EN PASOS DE PEATONES
Suministro y colocacién de banda tactil-visual de acanaladura homologada
de 40 cm de ancho de alto contenido cromatico, material plastico en frio
de naturaleza metacrilica, de alta tenacidad y elasticidad, para instalacion
en calzada en delimitacion de pasos de peatones, recibido con adhesivo
de dos componentes, i/preparacion de superficie, totalmente terminado.
Conforme CTE DB-SUA.
Formacién del vado - izquierda 6,90 1,60 11,04
Formacién del vado - derecha 6,30 1,70 10,71
Previo ascensor en Plaza del Rey 1,20 1,40 1,68
Previo escaleras en Plaza del Rey 0,20 1,00 0,20
23,63
m23U14A290 m3 ZAHORRA NATURAL CALIZA EN JARDINERIA
Suministro y extensién de zahorra natural caliza en jardineria. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Ampliacion parterre 40,00 2,00 0,10 8,00
Zona marquesina 1 25,00 0,60 15,00
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23,00
m23U16A010 m2 VALLA DE JARDINERA TIPO 2 NUDOS MU-5A
Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de
35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes vertica-
les de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con tro-
queles de paso, i/garras de fijacion de 12 cm, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Ampliacion parterre 2,10 2,10
2,00 2,00
4,10
m23U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.
Ampliacion parterre 40,00 2,00 80,00
Zona marquesina 25,00 25,00
Creacion del vado 7,70 10,50 80,85
185,85
m23U14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.
Ampliacion parterre 2,10 2,00 0,50 2,10
Entorno perimetro hueco rampa bajada 42,00 1,00 0,50 21,00
23,10
m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie ejecutada. Segin CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA BAJA
Descansillo nuevo acceso 2,45 2,45
Perimetro escalera 31,30 31,30
Perimetro escalera merg int 14,20 14,20
Cubierta escalera 50,00 50,00
Cierre huecos forjados 3,00 3,00
Zanjas electricidad baja y media 2 5,80 1,20 13,92
Entorno marquesina 1 25,00 25,00
arqueton 1 30,25 30,25
170,12
Presupuesto Pagina 15
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m23E11PGP050

m23E15CCM010

PN.01.01.02

m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldario de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA BAJA

Nuevo acceso 18 1,00
Escalera emergencia interior 30

Ampliac nucleo escalera 30

18,00
30,00
30,00

m2 CANCELA ACERO MACIZO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir recibido de albafiile-
ria). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 1 1,00 2,50

78,00

2,50

m  BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalizacién de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 3,50
2,45

1,15
2,35

2,50

3,50
2,45

1,15
2,35

10,15
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PN.01.01.03

PN.01.01.05

PN.01.01.06

ud COMPUERTA DE EVACUACION SUBTERRANEA CONTRAPESADA

Compuerta de evacuacion subterrdnea contrapesada medidas
5000x1250mm con fijo de 3500x1250mm, compuesta por un marco exte-
rior en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabricada con una estruc-
tura tubular dimensionada para soportar las cargas previstas y cubierta de
chapa de acero con solado de granito. La compuerta se abre gracias a
uno o dos brazos de accionamiento y dos puntos de giro laterales com-
puestos por ejes de alta capacidad de carga y rodamientos encapsulados
con discos de bronce y engrasadores. Todo el conjunto desmontable para
su mantenimiento periédico.

Sistema de elevacion mecanico formado por doble cable de acero trenza-
do, juegos de poleas y contrapeso especialmente dimensionado. Todos
los elementos moviles estan protegidos mediante recubrimientos metali-
cos, evitando accidentes por atrapamiento o aplastamiento.

Accionamiento con tirador interior y mecanismo de bloqueo. Opcionalmen-
te con cofre registrable integrado en el marco para accionamiento exterior
o0 sistema de apertura remoto con actuador lineal en el mecanismo de cie-
rre con baterias auto-recargables.

Amortiguador hidraulico para su movimiento con velocidad uniforme.
Tratamiento de desengrase e imprimacion con acabado de pintura en pol-
vo poliester con secado en horno.

Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla escamoteable y accio-
namiento exterior de la compuerta.

PLANTA BAJA
Nueva salida de evacuacion 1

1,00

m2 FACHADA SIMPLE, DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espe-
sor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje. Colocacién en
posicion horizontal, 200 mm de solape de la chapa superior sobre la infe-
rior y un trapecio de solape lateral entre chapas. Incluso accesorios de fija-
cién de las chapas.

Incluso replanteo de las chapas, corte, preparaciéon y colocacion de las
chapas, fijacion mecanica de las chapas y resolucion de puntos singulares.

PLANTA BAJA
Revestimiento ascensor 3,50 3,80
2,00 3,80

1,00

13,30
7,60

ud IMPERMEABILIZACION AREAS AFECTADAS POR NUEVAS ACTUACIONES

Ud. Impermeabilizacion de nuevas actuaciones en superficie plaza, como
cierre hueco instalaciones (2m2), cierre hueco escalera existente (82m2),
remates con nuevas apertura de huecos de salida escalera por compuerta
(12m2) y remates contra hueco nueva salida escalera junto ascensor
(33m2), consistente en levante de elementos existentes, formacion de pen-
dientes con mortero, imprimaciéon con epoxi bicomponente, membranas de
poliuretano en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa de 15cm de gra-
villa, nueva capa de geotextil, solera de hormigén de 15 cm de espesor y
colocacién de pavimento, con las losas de granito previamente desmonta-
das, sellados, incluyendo materiales, retirada de escombros, limpieza y
pruebas de estanqueidad.

20,90

1,00

1,00
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PN.01.01.07

m23U14G080

m23U14H372

%C10600

01.04
m23E06CGS050

m23E08PFM015

ud IMPERMEABILIZACION AREAS AFECTADAS POR PATOLOGIAS DE ENTRADAS DE
AGUA

Ud Actuaciones en urbanizacion en zonas afectadas por filtraciones proce-
dentes del exterior:

- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco de acceso por rampa a
sétano (90m2), consistente en retirada de tierras para posterior vertido,
limpieza, desmontaje de elementos entre soporte e impermeabilizacién,
sustituyendo esta por una nueva, rejunteo de aplacados que se mantienen
y trataminto hidré6fugo de toda la superficie.

- Areas ligadas a huecos de ventilacion con salida al exterior por rejillas,
saneando superficies en mal estado, restituyendo el acabado existente y
sellando su encuentro con las rejillas. (12m2)

- Areas ligadas a encuentro de sétanos con acera C/ Barquillo, retirando el
pavimento actual, impermeabilizando el encuentro y reponiendo el acaba-
do (70m2).

ud BERBERIS THUNBERGII "ATROPURPUREA NANA" DE 0,60-0,80 m CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y
primer riego, en contenedor.

Junto rampa 15

1,00

15,00

ud PYRACANTHA SPP. 0,80-1,00 m CONTENEDOR 15L

Suministro y plantacion de Pyracantha spp. de 0,80-1,00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

Junto a rampa 15

15,00

15,00

%  Costes Indirectos

15,00

PINTURAS Y ACABADOS

m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm CON ADHESIVO

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito
gris Quintana, acabado pulido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE segun UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparacion previa
de las placas y el paramento soporte, replanteo, formacion de cajas, cor-
tes, remates de cantos, realizacion de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie medida seguin documentacion
gréfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Cierre perimetral escalera 1 9,35 3,50
Tabique escalera 1 410 3,50

1.003,61

32,73
14,35

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlil-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN
998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SOTANO 1
Nueva escalera de evacuacion 2 11,20 2,65

47,08

59,36
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6 3,85 2,65 61,22
2 1,80 2,65 9,54
2 1,20 2,65 6,36
Nuevo nucleo de aseos 2 10,70 2,65 56,71
8 4,70 2,65 99,64
2 3,75 2,65 19,88
2 0,65 2,65 345
2 2,45 2,65 12,99
2 2,85 2,65 15,11
Cuarto de instalaciones 2 6,45 2,65 34,19
2 6,40 2,65 33,92
PLANTA SOTANO 2
Nueva escalera de evacuacion 2 8,00 2,75 44,00
4 3,85 2,75 42,35
2 1,35 2,75 743
2 1,20 2,75 6,60
Nucleo central 4 1,90 2,75 20,90
2 3,30 2,75 18,15
PLANTA SOTANO 3
Nueva escalera de evacuacion 2 8,00 2,50 40,00
4 3,85 2,50 38,50
2 1,35 2,50 6,75
2 1,20 2,50 6,00
Nucleo central 4 1,90 2,50 19,00
2 3,30 2,50 16,50
PLANTA SOTANO 4
Nueva escalera de evacuacion 2 8,00 2,80 44,80
4 3,85 2,80 43,12
2 1,35 2,80 7,56
2 1,20 2,80 6,72
Nucleo central 4 1,90 2,80 21,28
2 3,30 2,80 18,48
820,51
PN.01.04.01 m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.
PLANTA SOTANO -1
Aparcamiento 1 48,10 2,97 142,86
1 30,47 2,97 90,50
1 70,97 2,97 210,78
1 90,13 2,97 267,69
pilares aparcamiento 29 3,05 2,97 262,70
rampa aparcamiento 1 49,94 5,03 251,20
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,97 38,11
1 11,71 2,97 34,78
1 14,49 2,97 43,04
1 24,83 2,97 73,75
1 14,52 2,97 43,12
1 14,00 2,97 41,58
1 16,40 2,97 48,71
Escalera de emergencias 1 18,78 345 64,79
PLANTA SOTANO -2
Aparcamiento 1 152,53 2,72 414,88
1 25,12 2,72 68,33
pilares aparcamiento 35 3,05 2,72 290,36
peto rampa aparcamiento 1 55,59 1,00 55,59
Instalaciones y almacenes 1 126,95 2,72 345,30
1 227,92 2,72 619,94
Escaleras 1 26,19 2,72 71,24
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,72 52,88
PLANTA SOTANO -3
Aparcamiento 1 166,75 2,47 411,87
pilares aparcamiento 34 3,05 2,47 256,14
peto rampa aparcamiento 1 55,70 1,00 55,70
Instalaciones y almacenes 1 25,54 2,47 63,08
Escaleras 1 26,17 2,47 64,64
Escaleras de emergencias 1 19,43 2,47 47,99
PLANTA SOTANO -4
Aparcamiento 1 186,83 2,78 519,39
pilares aparcamiento 36 2,40 2,78 240,19
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rampa aparcamiento 1 31,40 1,00 31,40
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,78 35,67
Escaleras 1 26,17 2,78 72,75
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,78 54,04

5.384,99
m23E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segin UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
PLANTA SOTANO -1
Aparcamiento 1 48,10 2,97 142,86
1 30,47 2,97 90,50
1 70,97 2,97 210,78
1 90,13 2,97 267,69
pilares aparcamiento 29 3,05 2,97 262,70
rampa aparcamiento 1 49,94 5,03 251,20
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,97 38,11
1 1,71 2,97 34,78
1 14,49 2,97 43,04
1 24,83 2,97 73,75
1 14,52 2,97 43,12
1 14,00 2,97 41,58
1 16,40 2,97 48,71
Escalera de emergencias 1 18,78 345 64,79
Techo aparcamiento 1.389,78
Techos instalaciones y almacenes 105,77
Techos escaleras 43,38
PLANTA SOTANO -2
Aparcamiento 1 152,53 2,72 414,88
1 25,12 2,72 68,33
pilares aparcamiento 35 3,05 2,72 290,36
peto rampa aparcamiento 1 55,59 1,00 55,59
Instalaciones y almacenes 1 126,95 2,72 345,30
1 227,92 2,72 619,94
Escaleras 1 26,19 2,72 71,24
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,72 52,88
Techo aparcamiento 1.507,23
Techo instalaciones y almacenes 37,40
Techos escaleras 34,54
PLANTA SOTANO -3
Aparcamiento 1 166,75 2,47 411,87
pilares aparcamiento 34 3,05 2,47 256,14
peto rampa aparcamiento 1 55,70 1,00 55,70
Instalaciones y almacenes 1 25,54 2,47 63,08
Escaleras 1 26,17 2,47 64,64
Escaleras de emergencias 1 19,43 2,47 47,99
Techo aparcamiento 1.525,21
Techo instalaciones y almacenes 19,60
Techos escaleras 34,44
PLANTA SOTANO -4
Aparcamiento 1 186,83 2,78 519,39
pilares aparcamiento 36 2,40 2,78 240,19
rampa aparcamiento 1 31,40 1,00 31,40
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,78 35,67
Escaleras 1 26,17 2,78 72,75
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,78 54,04
Techo aparcamiento 1.542,00
Techo instalaciones y almacenes 9,87
Techos escaleras 34,54
11.668,75
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m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SOTANO1
Aseo masculino 13,20 2,50 33,00
Vestibulo 10,50 2,50 26,25
Aso femenino 16,60 2,50 41,50
100,75
01.05 PAVIMENTACION
m23E11D020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 C/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de rio (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestreado y fratasado medido
en superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO 1
Zona aparcamiento 1.385,33 1.385,33
PLANTA SOTANO 2
Zona aparcamiento 1.507,09 1.507,09
PLANTA SOTANO 3
Zona aparcamiento 1.526,17 1.526,17
PLANTA SOTANO 4
Zona aparcamiento 1.551,37 1.551,37
5.969,96
m23E11BI040  m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigon o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.
PLANTA SOTANO 1
Zona aparcamiento 1.385,33 1.385,33
PLANTA SOTANO 2
Zona aparcamiento 1.507,09 1.507,09
PLANTA SOTANO 3
Zona aparcamiento 1.526,17 1.526,17
PLANTA SOTANO 4
Zona aparcamiento 1.551,37 1.551,37
5.969,96
m23E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-
ra juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y
limpieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y
UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.
PLANTA SOTANO 1
Presupuesto Pagina 21



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

MADRID

epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Vestibulo 2 433 4,33
Vestibulo 3 572 5,72
Escaleras 12,55 12,55
PLANTA SOTANO 2
Vestibulo 2 5,30 5,30
Escaleras 8,02 8,02
PLANTA SOTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
Escaleras 7,76 7,76
PLANTA SOTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
Escaleras 7,30 7,30

61,58
m23E11W030 m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafos con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en su longitud.
PLANTA SQTANO 1 18 1,00 18,00
PLANTA SOTANO 2 16 1,00 16,00
PLANTA SOTANO 3 16 1,00 16,00
PLANTA SOTANO 4 18 1,00 18,00
68,00
m23E09PNB120 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 160 mm CON
GRAVA
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccion pesada de
grava, constituida por: formaciéon de pendientes mediante recrecido con
mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lamina separadora de
fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lamina asfalti-
ca a base de mastico de betiin modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos
singulares y perimetros; y lamina asféltica a base de méstico de betin mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo
LBM-40-FP, adherida a la anterior lamina; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado
por doble panel de 80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de proteccion de grava
20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de sola-
pes y juntas. Segun CTE DB-SIl, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
A QUE CORRESPONDE ESTA PARTIDA Y
MEDICION????777?
PLANTA SOTANO 1
Fondo patinillos de ventilacion 2,80 2,10 5,88
PLANTA SOTANO 4
Fondo patinillos de ventilacion 3,00 3,60 10,80
16,68
m23U06A090 m  BORDILLO GRANITICO RECT.TIPO Il COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo 1l de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y
refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas. Bordillo y componen-
tes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Perimetro exterior escalera 1 7,60 7,60
Perimetro exterior ascensor 1 4,20 4,20
11,80
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m23E11EPB140

m23U06G010

m23E11PGP050

PN.01.05.01

01.06
m23E30L010

m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasion V), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

PLANTA SOTANO 1
Nuevo nucleo de aseos 36,50

36,50

m  ESCALON DE HORMIGON

Suministro y colocacion de escalén de hormigon prefabricado. Las dimen-
siones cumpliran la Orden TMA/851/2021, las mismas vy la tonalidad seran
aprobadas por la Direccién de Obra.

Escaleras, formacion base del peldafio 191,76

36,50

191,76

m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldafio de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Escalera exterior 26 1,00 0,50

191,76

13,00

ud PELDANO ESCALERAS INTERIOR CON PP ZANQUIN

ML Peldafo formado por pisa (3cm espesor)), tabica (2cm espesor) y zan-
quines (2cm espesor), de hormigén prefabricado abujardado, colocado
con cemento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

Escaleras, interior. 128 escalones. 1 1,00

13,00

1,00

ACCESIBILIDAD

m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LiQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIENTO

Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacion
de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigdén, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas
en tiras longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

PLANTA SOTANO -1
PLANTA SOTANO -2
PLANTA SOTANO -3
PLANTA SOTANO -4

3,76
3,90

1
1
1 3,90
1

1,00

3,76
3,90
3,90
1,00

12,56
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m23E30L040

m23E30L240

m23E30L270

m23E30L280

m21E30L290

m23E301B110

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotéctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatacién y limpieza. Losetas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

Previo escalera 1 1,00 1,20
Previo ascensor 1 1,40 1,00

1,20
1,40

u  PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

Aseos planta sétano -1 1

2,60

1,00

u  SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacion de direccién mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacién, Regenera-
cién y Renovacion Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

Plazas de aparcamiento sotano -1 5

1,00

5,00

u  PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuaciéon en braille, de
300x420 mm segun normativa de la Comisién Braille Espanola de la ON-
CE-2006 y con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulacion)

Escaleras s6tano -1
Escaleras sétano -2
Escaleras s6tano -3
Escaleras sétano -4

NN

5,00

u  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacion en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)

Zona de control del aparcamiento 1

1,00

u  BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

Aseo personas con movilidad reducida

1,00

2,00
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2,00
m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SOTANO -1 1 69,36 1,20 83,23
. 1 21,50 0,80 17,20
PLANTA SOTANO -2 1 21,50 1,20 25,80
. 1 78,02 0,80 62,42
PLANTA SOTANO -3 1 21,50 1,20 25,80
. 1 76,08 0,80 60,86
PLANTA SOTANO -4 1 21,50 1,20 25,80
1 74,80 0,80 59,84
360,95
m23E15DBP040 m DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm.
Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboracién del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios ac-
cesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Escaleras 1 170,00 170,00
Escaleras emerg interior 129,00 129,00
Ampliac hueco escalera 17,20 17,20
316,20
01.07 SENALIZACION
01.07.01 SENALIZACION HORIZONTAL
m23E27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SQTANO -1 1 364,60 364,60
PLANTA SOTANO -2 1 564,60 564,60
PLANTA SOTANO -3 1 482,80 482,80
PLANTA SOTANO -4 1 506,50 506,50
1.918,50
m23E27SS040 u  ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SQTANO -1 31 31,00
PLANTA SOTANO -2 44 44,00
PLANTA SOTANO -3 44 44,00
PLANTA SOTANO -3 46 46,00
165,00
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m23E27SS030 u  FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
PLANTA SQTANO -1 12 12,00
PLANTA SOTANO -2 16 16,00
PLANTA SOTANO -3 18 18,00
PLANTA SOTANO -4 15 15,00
61,00
m23U15AH130 m2 SiMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
PLANTA SQTANO -1 1 1,00
PLANTA SOTANO -2 3 3,00
PLANTA SOTANO -3 3 3,00
PLANTA SOTANO -4 3 3,00
10,00
m23U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SQTANO -2 1 21,60 21,60
PLANTA SOTANO -3 1 21,60 21,60
PLANTA SOTANO -4 1 21,60 21,60
64,80
01.07.02 SENALIZACION VERTICAL
m23U15AV160 u  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal de prohibicion y obligacion (R) circular de @ 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
PLANTA SOTANO -1 6 6,00
PLANTA SOTANO -2 9 9,00
PLANTA SOTANO -3 9 9,00
PLANTA SOTANO -4 5 5,00
29,00
m23U15AV070 u  SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA SQTANO -1 1 1,00
PLANTA SOTANO -2 3 3,00
PLANTA SOTANO -3 3 3,00
PLANTA SOTANO -4 3 3,00
10,00
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m23U15AV300

PN.01.07.02.01

01.08
m23E25A111

m23E25A121

m23E16DR020

u  SENAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SOTANO -1 sefial informativa 1
PLANTA SOTANO -2 sefial informativa
PLANTA SOTANO -3 sefial informativa
PLANTA SOTANO -4 sefial informativa

@ © ©O© N

12,00
9,00
9,00
8,00

u  SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecéanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

38,00

1,00

EDICULO ASCENSOR

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE
MAQUINAS

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Sustitucion ascensor existente 1

1,00

1,00

ud INCREMENTO PARADA ESTANDAR 8 PERSONAS 630 kg

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 8 perso-
nas, 630 kg, de calidad estandar, sin cuarto de maquinas. Segin norma
UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Sustitucion ascensor existente 1

1,00

1,00

m2 VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 laminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN 12600:2003 y P2A se-
gun UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacion de junquillos. Totalmente instalado segin reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documen-
tos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio segun UNE-EN
14449:2006.

PRISMA ASCENSOR 2,00 1,95
2 2,00 1,10
2 0,30 2,40
2 2,40 2,40

1,00

3,90
4,40
1,44

11,52
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2,40 1,00 2,40
2,40 1,10 2,64
2,40 2,00 4,80
MARQUESINA 2 0,50 2,25 2,25
1,00 2,25 2,25
055 140 0,77
4 0,90 2,25 8,10
4447
m23E09SR020 m  REMATE LATERAL ACERO GALVANIZADO D=500 mm
Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de sola-
pes y elementos de fijacién, segun NTE-QTG-11 y CTE DB-HS-1. Medido
en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
REMATE MARQUESINA CANALON 4,60 4,60
4,60
PN.01.08.01 m  CANALON VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS DE ACERO
Canaldn cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para reco-
gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes gal-
vanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5%. In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a ba-
jantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalén y de la situacion de los ele-
mentos de sujecién. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujeciéon
a la obra. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su correcto funciona-
miento.
marquesina 4,60 4,60
4,60
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02 ESTRUCTURAS
02.01 PATOLOGIAS
02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS. ENSAYOS INVESTIGACION.
PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO
Pilares 30 30,00
Vigas 40 40,00
Muros 16 16,00
86,00
PN.02.01.02 ud ENSAYOS CARBONATACION DEL HORMIGON
Toma de muestras del estado de la carbonatacion en las distas zona de la
estructura.
Pilares 30 30,00
Vigas 40 40,00
Muros 16 16,00
86,00
PN.02.01.03 ud ENSAYOS EXTRACCION DE TESTIGOS + CARBONATACION
Extraccion de testigos de hormigdén de 100 mm de diametro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatacién del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.
4 4,00 16,00
16,00
PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACION DE AMIANTO
Chequeo en distintos puntos, a definir por la direccién de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.
4 4,00 16,00
16,00
PN.02.01.05 ud REVISION RED DE RIEGO
Ud Inspeccién de la red visible en superficie de la red de riego, incluyendo
las tomas/bocas, comprobando la presion y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.
1 1,00
1,00
PN.02.01.06 ud REVISION RED ABASTECIMIENTO
Ud Inspeccion de la red visible en superficie de la red de abastecimiento,
incluyendo las llaves de corte, valvulas y demas elementos en arquetas y
registros, incluidos los de la fuente, comprobando la presién y constatan-
do la no pérdida de agua en la red en el tramo inspeccionado.
1 1,00
1,00
PN.02.01.07 ud INSPECCION INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES
Ud. Inspeccion de la canalizacion de la red de saneamiento de pluviales,
con grabacién con camara e inspeccion visual de arquetas e imbornales.
Incluso informe y archivo de grabacién.
1 1,00
1,00
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PN.02.01.08

02.01.02
02.02.01

02.2.01.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.2.01.02
m23E01DEC080

m23E01DEC050

ud ESTUDIO ACUSTICO ENTORNO EXTERIOR

Ud Estudio acustico ambiental del exterior en Plaza del Rey, analizando
en una primera fase a horas de maxima carga acustica del entorno, con
maxima circulacién de trafico (12 a 14h), realizacién de mediciones y emi-
sion del informe correspondiente. Segundo informe con los datos obteni-
dos en el momento de trabajos de picado/demoliciéon de estructuras y o pa-
vimentos, con las pantallas acusticas instaladas, tomando datos a dos me-
tros de distancia del foco emisor.

1,00

PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.
ZONA 1

FOTOS 20-21

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 30,00

1,00

30,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 1,00 30,00

30,00

30,00

FOTOS 24-27

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 30,00

30,00

30,00

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

30,00
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m23E08PKM035

02.2.01.03
m23E05HE100

02.2.01.04
m23E01DEC080

m23E01DEC050

1 1,00 1,00 30,00

30,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Horizontal 1 30,00
Vertical 1 30,00

30,00

30,00
30,00

FOTOS 38-41

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

60,00

4,00

FOTOS 44-45

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 4,00

4,00

4,00

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

4,00

4,00

4,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

m23E08PKM035

02.02.02

02.02.02.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.02.02
m23E05HE100

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

8,00

ZONA 2

FOTO 10

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 6,00 1,00 3,00

8,00

18,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 6,00 1,00 3,00

18,00

18,00

FOTOS 36-37

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado réapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

18,00

2,00

2,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.03

02.02.03.01
m23E01DEC080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.03.02
m23E01DEC080

m23E08PKM035

ZONA 3

FOTOS 1-4

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 25,00

25,00

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 2,00 14,00

25,00

28,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 2,00 14,00
1 1,00 25,00

28,00

28,00
25,00

FOTO 32

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00

53,00

1,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.03.03
m23E05HE100

02.02.03.04
m23E05HE100

02.02.04

02.02.04.01
m23E01DECO080

m23E08PKM035

1 1,00

1,00

FOTOS 33-35

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metdlica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

1,00

3,00

FOTOS 42-43

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

3,00

2,00

ZONA 4

FOTOS 5-6

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 2,00

2,00

2,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

2,00

2,00

2,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02.02.04.02
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.04.03
m23E01DEC080

m23E08PKM035

FOTO7

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1,00

1,00

FOTOS 8-9

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 8,00

1,00

8,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 8,00

8,00

8,00

8,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.04.04
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.04.05
m23E01DEC050

m23E08PKM035

FOTO 11

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 5,00 5,00

25,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 5,00 5,00

25,00

25,00

FOTO 12

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 10,00 1,00 3,00

25,00

30,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 10,00 1,00 3,00

30,00

30,00

30,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.04.06
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.04.07
m23E01DEC050

m23E08PKM035

FOTOS 13-15

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 90,00

90,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 90,00

90,00

90,00

FOTOS 13-19

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 45,00

90,00

45,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 1,00 45,00

45,00

45,00

45,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.04.08
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.04.09
m23E01DEC050

m23E08PKM035

FOTOS 78-79

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00

12,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 12,00

12,00

12,00

FOTO 80

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 16,00

12,00

16,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 16,00

16,00

16,00

16,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.04.10
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.04.11
m23E01DEC050

m23E08PKM035

FOTOS 81-84

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00

12,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 12,00

12,00

12,00

FOTOS 85-87

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 16,00

12,00

16,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 16,00

16,00

16,00

16,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.05

02.02.05.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.06

02.02.06.01
m23E01DKA040

02.02.06.02
m23E01DEC050

ZONA 5

FOTOS 72-73

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 20,00

20,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 20,00

20,00

20,00

ZONA 6

FOTO 54

m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERIA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2

Desmontaje de puerta de garaje metalica u otro elemento de cerrajeria si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metalicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
asi como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevacion y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusién por metro cuadrado.

1 3,00 4,00 1,00

20,00

12,00

FOTOS 55-56

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 35,00

12,00

35,00

35,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

m23E08PKM035

02.02.07

02.02.07.01
m23E01DECO080

m23E08PKM035

02.02.07.02
m23E05HE100

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 35,00

35,00

ZONA7

FOTO 57

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 3,00

35,00

3,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 3,00

3,00

3,00

FOTOS 59-60

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturaciéon con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metdlica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

3,00

2,00

2,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.07.03
m23E01DEC050

m23E08PKM035

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 20,00

20,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 20,00

20,00

20,00

FOTOS 61-65

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 80,00

20,00

80,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 80,00

80,00

80,00

80,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.07.04
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.08

02..02.08.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

FOTOS 66-71

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00

12,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 12,00

12,00

12,00

ZONA 8

FOTO CUARTO VENTIL SOT 4

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 8,00 1,80

12,00

14,40

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 8,00 1,80

14,40

14,40

14,40

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

02.02.09

02.02.09.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.10

02.02.10.01
m23E01DEC080

m23E01DEC050

ZONA 9

FOTOS SOTANO 4 ENCUENTRO PARED SUELO

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 16,00 1,50

24,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 16,00 1,50

24,00

24,00

ZONA GENERAL

FOTOS 22-23

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 10,00

24,00

10,00

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 15,00

10,00

15,00

15,00

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

epl;sa

m23E08PKM035

02.02.10.02
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.10.03
m23E01DEC050

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 10,00
1 15,00

10,00
15,00

FOTOS 28-29

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 4,00

25,00

4,00

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

4,00

4,00

FOTOS 30-31

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

4,00

5,00

5,00
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m23E08PKM035

02.02.10.04
m23E05HE100

02.02.10.05
m23E01DKA040

02.02.10.06
m23E01DEC080

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

5,00

FOTO 58

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metdlica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento (UE)
305/2011.

5,00

2,00

FOTOS 69-71

m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERIA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2

Desmontaje de puerta de garaje metéalica u otro elemento de cerrajeria si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metélicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
asi como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevacién y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusién por metro cuadrado.

1 1,00 6,00 3,00

2,00

18,00

FOTOS 74-77

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00

18,00

12,00

12,00
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m23E08PKM035

02.02.10.07
m23E05HE080

02.02.10.08
m23E01DPP030

m23U06CH065

02.02.10.09
m23E01DEC050

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 12,00

12,00

FOTO 19 Ampliacion

m2 REPARACION PILAR HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de pilar de hormigon, incluso picado del hormigén deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm. Saturacién con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras
y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1

12,00

1,00

FOTO 45 bis Rampa ext

m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO o similar

Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con
recuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

1 22,00 5,80

1,00

127,60

m2 LOSETA HIDRAULICA BOTONES COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9.
Loseta y aridos con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

1 22,00 5,80

127,60

127,60

FOTOS 46-53 Ext Escalera

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

1 10,00 1,00 3,00

127,60

30,00

30,00
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m23E08PKM035

02.02.11

02.2.11.01
m21U04WBA010

m21U04WBA020

m21U041010

m21U04WCB020

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1 10,00 1,00 3,00

30,00

VARIOS

ELEMENTOS DE HORMIGON

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prevision posibles sellados 75

30,00

75,00

m2 INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prevision posibles inyeccidnes en grietas 80,00

75,00

80,00

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.

Prevision posible impermeabilizaciones localizadas 80,00 1,00
puntualmente

80,00

80,00

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

Prevision posible impermeabilizacion con grosor de 5mm 1 20,00

80,00

20,00

20,00
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m21U04WCB010 m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm
Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.
Prevision posible impermeabilizacion con mortero espesor 2 10,00 2,00 40,00
2mm
40,00
m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
Prevision por posible aparicion elementos deteriorados en 4 6,00 2,00 48,00
2cmgr
48,00
m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposiciéon de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura
especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.
Prevision por posible aparicion elementos deteriorados en 4 4,00 1,00 16,00
4cmgr
16,00
m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la protecciéon de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.
Posibles elementos afectados por corrosion 4 22,00 88,00
88,00
m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
Aplicacion de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
Posibles elementos a detectar en campafia de 4 8,00 32,00
investigacion
32,00
02.2.11.02 TRTAMIENTO PINTURA SOBRE RASEOS
m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
Estimacion. 4 250,00 3,00 3.000,00
3.000,00
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02..11.03 TRATAMIENTO AL FUEGO
m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Perfiles 44 6,80 0,60 179,52
179,52
m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNIFUGO
Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimacién fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Bajo losas existentes de estructura 4 45,00 38,00 6.840,00
Posible tratamiento pilares 35 2,40 3,00 252,00
7.092,00
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS
2.2.01 SALIDA EMERGENCIA EXTERIOR.
m23E04PM060 m  MICROPILOTE IN SITU 120 mm. 14,33 t
Micropilote diametro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado
de diametro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presion con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocacion de armadura. 14,33 t. Componentes del
cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
SECCIQN A 14 12,00 168,00
SECCION B 8 8,00 64,00
SECCION C 8 8,00 64,00
SECCIOND 10 6,00 60,00
356,00
PN.02.02.01.01 m2 PANTALLA COMPLETA DE HINCA DE RAILES
Pantalla completa formada por pantalla de hinca de railes en terreno exis-
tente, para una profundidad media de 10 m de altura, viga de coronacion
encofrada a una o dos caras por medios manuales de seccion media de
0,20x0,40 m y arriostramiento metéalico formado por vigas celosia ancla-
das a la viga de coronacién mediante placas de anclaje. Segun NTE-CPI,
Cadigo Estructural y CTE-SE-C.
1 40,00 1,00 40,00
40,00
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Caodigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
SECCIQN A 1 2,00 1,85 0,10 0,37
SECCIONB 1 2,00 1,85 0,10 0,37
) 1 0,35 1,85 0,65
SECCION C 1 2,00 1,85 0,10 0,37
) 1 0,15 1,85 0,28
SECCIOND 1 1,94 1,85 0,10 0,36
1 0,35 1,85 0,65
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ZANCA DE ESCALERA 1 10,90 1,85 0,10 2,02
5,07
m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Codigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
VIGAS DE ATADO 4 8,70 0,40 13,92
. 4 0,40 0,40 0,64
CIMENTACION MUROS 4 1,85 0,30 2,22
FORJADO, encofrado perdido
SECCION A 1 2,00 1,85 3,70
SECCION B 1 1,25 1,85 2,31
22,79
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
ALZADO MUROS
SECCION A 2 2,00 4,65 18,60
SECCION B 2 2,00 345 13,80
SECCION C 2 2,00 2,95 11,80
SECCIOND 2 2,25 1,80 8,10
TAPE 2 1,85 1,55 574
2 0,25 1,55 0,78
58,82
m23E04CM140 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacién
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XAT1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamafo
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migén con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segin Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
CIMENTACION MUROS
SECCION A 1 2,00 1,85 0,30 1,11
SECCION B 1 2,00 1,85 0,30 1,11
SECCION C 1 2,00 1,85 0,30 1,11
SECCIOND 1 1,94 1,85 0,30 1,08
ZANCA DE ESCALERA 1 10,75 1,85 0,20 3,98
8,39
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
ALZADO MUROS
SECCION A 2 2,00 0,30 4,65 5,58
SECCION B 2 2,00 0,30 3,45 414
SECCION C 2 2,00 0,30 2,95 3,54
SECCIOND 2 2,25 0,30 1,55 2,09
TAPE 1 1,85 0,25 1,55 0,72
16,07
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIGA DE ATADO 8 8,70 247 171,91
8 8,70 247 171,91
44 1,60 0,89 62,66
44 1,60 0,89 62,66
CIMENTACION MUROS
SECCION A 14 2,25 1,58 49,77
14 225 0,89 28,04
9 2,50 0,89 20,03
9 2,50 0,89 20,03
28 1,35 0,89 33,64
56 095 1,58 84,06
SECCION B 14 2,25 1,58 49,77
14 225 0,89 28,04
9 2,50 0,89 20,03
9 2,50 0,89 20,03
56 0,95 1,58 84,06
SECCION C 14 225 1,58 49,77
14 2,25 0,89 28,04
9 2,50 0,89 20,03
9 2,50 0,89 20,03
56 095 1,58 84,06
SECCION D 14 2,25 1,58 49,77
14 225 0,89 28,04
9 2,75 0,89 22,03
9 2,75 0,89 22,03
60 0,95 1,58 90,06
ALZADO MUROS
SECCION A 56 5,05 1,58 446,82
96 2,40 0,89 205,06
4 2,00 1,58 12,64
SECCION B 56 3,60 1,58 318,53
68 2,40 0,89 145,25
4 2,00 1,58 12,64
SECCION C 56 3,10 1,58 274,29
60 2,40 0,89 128,16
4 2,00 1,58 12,64
SECCION D 56 1,95 1,58 172,54
36 2,75 0,89 88,11
4 225 1,58 14,22
FORJADO
SECCION A 1 2,05 0,89 20,07
(0 2,05 0,62 13,98
10 2,20 0,62 13,64
10 2,20 0,62 13,64
14 0,50 0,89 623
SECCION B 7 2,05 0,89 12,77
7 2,05 0,62 8,90
10 1,45 0,62 8,99
10 1,45 0,62 8,99
10 0,50 0,89 4,45
TAPE 7 2,15 0,89 13,39
7 2,15 0,89 13,39
10 1,85 0,89 16,47
10 1,85 0,89 16,47
20 0,60 0,89 10,68
ESCALERA 7 0,40 0,89 2,49
7 0,90 0,62 391
7 0,75 0,62 3,26
7 0,65 0,62 2,82
7 3,90 0,62 16,93
7 4,60 0,62 19,96
7 7,50 0,62 32,55
7 735 0,62 31,90
7 1,65 0,62 7,16
53 1,55 0,62 50,93
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3.558,23
m23U05B200 m  TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
2160 mm
Suministro e instalacion de tuberia de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
seccion a 1,85 1,85
1,85
m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ALZADO MUROS
SECCION A 2 2,00 525 21,00
SECCION B 2 2,00 4,25 17,00
SECCION C 2 2,00 3,50 14,00
SECCIOND 2 2,25 2,35 10,58
62,58
m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
SECCIQN A 2 1,95 5,25 20,48
SECCION B 2 1,95 4,25 16,58
SECCION C 2 1,95 3,50 13,65
SECCION D 3 1,95 2,35 13,75
64,46
m23E025A090 m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS CIMEDIOS MECANICOS C/APORTE
Relleno y compactacién de zanjas por medios mecanicos, con pisén com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
BAJO ZANCA ESCALERA 8,50 1,95 16,58
16,58
m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, segiun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cobdigo Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
HEB-140, 3ud 1,6m 1 161,76 161,76
HEB-140, 6ud 0,2m 1 18,82 18,82
UPN180, 2ud 1,75m 1 78,93 78,93
1 35,28 35,28
1 5,93 5,93
300,72
Presupuesto Pagina 53



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

epl;sa

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
m23E10IBW020 m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, consti-
tuida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betdn elastémero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geo-
textii para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
1 8,00 5,00 40,00
40,00
m23E05T040 ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR
Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.
1 12,00 12,00
12,00
m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra 16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).
1 12,00 12,00
12,00
m23E03ENH030 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO L=1m D=150x180 mm C/REJILLA FUNDICION
DUCTIL
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion dictil de me-
didas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
1 1,25 1,25
1,25
2.2.02 SALIDA EMERGENCIA INTERIOR.
m23E04PS130 m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA
Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigén arma-
do, con martillo compresor de 2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.
SECCIQN D-D 1 14,20 14,20
SECCION C-C 1 10,20 0,70 7,14
SECCION B-B 1 14,20 14,20
PILAR 1 CARA RECRECIDO 1 10,20 0,70 7,14
1 14,20 14,20
1 10,20 0,70 7,14
1 2,78 0,50 1,39
1 247 0,50 1,24
1 2,72 0,50 1,36
68,01
Presupuesto Pagina 54



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

epl;sa

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
PN.02.02.02.01 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTOS EXTERIORES CON RECUPERACION
Desmontaje de pavimentos exteriores, con compresor, con recuperacion,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
tivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
SECCIQN D-D 1 23,65 23,65
SECCION C-C 1 23,65 23,65
SECCION B-B 1 23,65 23,65
70,95
m23E01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15¢m. C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
VIGA P1-MURO PERIMETRAL 3,70 3,70
SECCION E-E 4,40 4,40
SECCION D-D 14,20 14,20
SECCION C-C 14,20 14,20
SECCION B-B 14,20 14,20
SECCION D-D HUECO ESCALERAS 9,50 9,50
SECCION C-C HUECO ESCALERAS 9,50 9,50
SECCION B-B HUECO ESCALERAS 9,50 9,50
79,20
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Caodigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
SECCION E-E 1 4,40 0,15 0,66
0,66
m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Codigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
VIGAS
SECCION D-D 1,00 8,90 8,90
13,30
0,70
) 0,88
SECCION C-C 1,00 8,90 8,90
13,30
0,70
. 0,88
SECCION B-B 1,00 8,90 8,90
13,30
0,70
0,88
PILAR 1 RECRECIDO
SECCION D-D 1,67
. 1,00 2,78 0,50 1,39
SECCION C-C 1,48
. 1,24
SECCION B-B 1,63
1,00 2,72 0,50 1,36
ESCALERAS
TRAMO 1 0,32
1,00 3,50 1,00 3,50
1,00 3,95 1,00 3,95
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1,21
1,21
TRAMO 2 1,00 3,95 1,00 3,95
1,00 3,95 1,00 3,95
1,19
1,21
TRAMO 3 1,00 4,05 1,00 4,05
1,00 3,90 1,00 3,90
TRAMO 4 1,00 4,00 1,00 4,00
1,00 1,65 1,00 1,65
2,00 0,59 1,18
115,38
m23E01AASBMO06M3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
APEO SOTANO -4 1 1,00 70,00 2,78 194,60
SECCION D-D 1 1,00 18,50 2,78 51,43
SECCION C-C 1 1,00 18,50 2,47 45,70
SECCION B-B 1 1,00 18,50 2,72 50,32
SECCION A-A 1 1,00 18,50 1,20 22,20
364,25
m23E04CM140 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamano
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migén con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segun Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
SECCION E-E ZAPATAS 4,40 0,40 1,76
LOSA 3,25 0,25 0,81
2,57
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
PILAR 1 RECRECIDO 1 1,00
SECCION D-D 1 1,00 0,15 2,78 0,42
SECCION C-C 1 1,00 0,15 2,47 0,37
SECCION B-B 1 1,00 0,15 2,72 0,41
ESCALERAS 1 1,00
TRAMO 1 1 1,00 0,60 1,00 0,60
1 1,00 0,60 1,00 0,60
TRAMO 2 1 1,00 0,60 1,00 0,60
1 1,00 0,61 1,00 0,61
TRAMO 3 1 1,00 0,62 1,00 0,62
1 1,00 0,60 1,00 0,60
TRAMO 4 1 1,00 0,59 1,00 0,59
742
PNm23E04MM100ES8P HORMIGON HA-30B/20/XC3 Especial

M3 Hormigdn HA-30B/12/XC3 autocompactante, autonivelante, de consis-
tencia fluida, con tamano maximo de arido de 12mm.
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SECCION D-D 1 1,00 7,10 0,70 4,97
1 1,00 1,50 0,25 0,38
SECCION C-C 1 1,00 7,10 0,70 4,97
1 1,00 1,50 0,25 0,38
SECCION B-B 1 1,00 7,10 0,70 4,97
1 1,00 1,50 0,25 0,38
16,05
m23E05T040 ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR
Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.
HORMIGONADO DE VIGAS
SECCION D-D 16 16,00
SECCION C-C 16 16,00
SECCION B-B 16 16,00
48,00
m23E05HE020 m2 REPARACION COQUERAS VIGA/PILAR
Reparacion de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con
mortero monocomponente, de fraguado rapido, formulado con polimeros,
fibras y aditivos, i/limpieza y saturacion del soporte con agua. Productos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
SECCION D-D. TECHO 5,35 5,35
SECCION C-C. SUELO 14,2 14,20
SECCION C-C. TECHO 5,35 5,35
SECCION B-B. SUELO 14,2 14,20
SECCION B-B. TECHO 5,35 5,35
SECCION A-A. SUELO 14,2 14,20
58,65
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
VIGAS
SECCION B-B
VIGA 50X70
Longitudinales @ 16 4,00 7,70 1,58 48,66
Longitudinales @ 16 14,00 7,40 1,58 163,69
Refuerzo @ 20 7,00 2,25 2,47 38,90
Cercos @12 44,00 1,95 0,89 76,36
Cercos @12 44,00 1,95 0,89 76,36
Horquillas muro @ 12 22,00 2,15 0,89 42,10
Horquillas forjado @ 12 22,00 1,30 0,89 25,45
VIGA 50X70
Longitudinales @ 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Longitudinales @ 16 14,00 4,40 1,58 97,33
Cercos @12 18,00 1,95 0,89 31,24
Cercos @12 18,00 1,95 0,89 31,24
Horquillas muro @ 12 10,00 2,15 0,89 19,14
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 30X70
Longitudinales @ 16 2,00 7,70 1,58 24,33
Longitudinales @ 16 7,00 7,00 1,58 77,42
Longitudinales @ 16 7,00 6,50 1,58 71,89
Longitudinales @ 16 7,00 1,80 1,58 19,91
Refuerzo @ 12 7,00 3,40 0,89 21,18
Cercos @10 40,00 1,55 0,62 38,44
Cercos @10 40,00 1,55 0,62 38,44
Horquillas forjado @ 16 10,00 1,15 0,89 10,24
Horquillas forjado @ 12 30,00 1,30 0,89 34,71
VIGA 30X70
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Longitudinales @ 16 2,00 4,70 1,58 14,85
Longitudinales @ 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Refuerzo @ 16 7,00 1,75 1,58 19,36
Cercos @10 18,00 1,55 0,62 17,30
Cercos @10 18,00 1,55 0,62 17,30
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 50X25
Anclaje pilar @ 16 4,00 1,35 1,58 8,53
Longitudinales @ 16 4,00 4,25 1,58 26,86
Longitudinales @ 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Cercos @10 18,00 1,45 0,62 16,18
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,05 0,89 9,35
SECCION C-C
VIGA 50X70
Longitudinales @ 16 4,00 7,70 1,58 48,66
Longitudinales @ 16 14,00 7,40 1,58 163,69
Refuerzo @ 20 7,00 2,25 247 38,90
Cercos @ 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Cercos @ 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Horquillas muro @ 12 22,00 2,15 0,89 42,10
Horquillas forjado @ 12 22,00 1,30 0,89 2545
VIGA 50X70
Longitudinales @ 16 4,00 470 1,58 29,70
Longitudinales @ 16 14,00 4,40 1,58 97,33
Cercos @ 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Cercos @ 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Horquillas muro @ 12 10,00 2,15 0,89 19,14
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 30X70
Longitudinales @ 16 2,00 7,70 1,58 24,33
Longitudinales @ 16 7,00 7,00 1,58 7742
Longitudinales @ 16 7,00 6,50 1,58 71,89
Longitudinales @ 16 7,00 1,80 1,58 19,91
Refuerzo @ 16 7,00 3,40 1,58 37,60
Cercos @10 40,00 1,55 0,62 38,44
Cercos @10 40,00 1,55 0,62 38,44
Horquillas forjado @ 16 10,00 1,15 0,89 10,24
Horquillas forjado @ 12 30,00 1,30 0,89 34,71
VIGA 30X70
Longitudinales @ 16 2,00 4,70 1,58 14,85
Longitudinales @ 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Refuerzo @ 20 7,00 1,75 2,47 30,26
Cercos @10 18,00 1,55 0,62 17,30
Cercos @10 18,00 1,55 0,62 17,30
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 50X25
Anclaje pilar @ 16 4,00 1,35 1,58 8,53
Longitudinales @ 16 4,00 4,25 1,58 26,86
Longitudinales @ 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Cercos @10 18,00 1,45 0,62 16,18
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,05 0,89 9,35
SECCION D-D
VIGA 50X70
Longitudinales @ 16 4,00 7,70 1,58 48,66
Longitudinales @ 16 14,00 7,40 1,58 163,69
Refuerzo @ 25 7,00 3,25 3,85 87,59
Cercos @ 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Cercos @ 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Horquillas muro @ 12 22,00 2,15 0,89 42,10
Horquillas forjado @ 12 22,00 1,30 0,89 2545
VIGA 50X70
Longitudinales @ 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Longitudinales @ 16 14,00 4,40 1,58 97,33
Cercos @ 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Cercos @ 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Horquillas muro @ 12 10,00 2,15 0,89 19,14
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 30X70
Longitudinales @ 16 2,00 7,70 1,58 24,33
Longitudinales @ 16 7,00 7,00 1,58 7742
Longitudinales @ 16 7,00 6,50 1,58 71,89
Longitudinales @ 16 7,00 1,80 1,58 19,91
Refuerzo @ 16 7,00 3,40 1,58 37,60
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Cercos @12 40,00 1,55 0,89 55,18
Cercos @12 40,00 1,55 0,89 55,18
Horquillas forjado & 16 10,00 1,15 0,89 10,24
Horquillas forjado @ 12 30,00 1,30 0,89 34,71
VIGA 30X70
Longitudinales @ 16 2,00 4,70 1,58 14,85
Longitudinales @ 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Refuerzo @ 20 7,00 1,75 2,47 30,26
Cercos @12 18,00 1,55 0,89 2483
Cercos @12 18,00 1,55 0,89 2483
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 50X25
Anclaje pilar @ 16 10,00 1,35 1,58 21,33
Longitudinales @ 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Longitudinales @ 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Cercos @12 18,00 1,45 0,89 23,23
Horquillas forjado @ 12 10,00 1,05 0,89 9,35
PILAR 1. RECRECIDO
SECCION D-D
Anclaje zapatas 6,00 0,76 1,58 7,20
Verticales 6,00 2,95 1,58 271,97
Horquillas 10,00 1,25 0,89 11,13
SECCION C-C
Anclaje forjado 6,00 0,96 1,58 9,10
Verticales 6,00 2,56 1,58 2427
Horquillas 9,00 1,25 0,89 10,01
SECCION B-B
Anclaje forjado 6,00 0,96 1,58 9,10
Verticales 6,00 2,80 1,58 26,54
Horquillas 10,00 1,25 0,89 11,13
ESCALERAS
TRAMO 1
A-A Superior @8 6,00 414 0,40 9,94
A-A Superior @8 6,00 0,95 0,40 2,28
A-A Inferior @10 11,00 3,60 0,62 24,55
A-A Inferior @10 11,00 1,52 0,62 10,37
A-A Inferior @10 11,00 1,07 0,62 7,30
B-B Superior @8 7,00 2,06 0,40 577
B-B Inferior @10 13,00 2,06 0,62 16,60
C-C Superior @8 6,00 1,79 0,40 4,30
C-C Superior @8 6,00 0,60 0,40 1,44
C-C Superior @8 6,00 3,21 0,40 7,70
C-C Inferior @10 11,00 4,90 0,62 33,42
D-D Superior @8 18,00 1,07 0,40 7,70
D-D Inferior @8 17,00 1,07 0,40 7,28
E-E Superior @8 14,00 1,07 0,40 5,99
E-E Inferior @8 14,00 1,07 0,40 5,99
TRAMO 2
A-A Superior @8 6,00 0,94 0,40 2,26
A-A Superior @8 6,00 4,30 0,40 10,32
A-A Inferior @10 11,00 0,73 0,62 4,98
A-A Inferior @10 11,00 3,16 0,62 21,55
A-A Inferior @10 11,00 1,67 0,62 11,39
B-B Superior @8 7,00 2,06 0,40 577
B-B Inferior @10 13,00 2,06 0,62 16,60
C-C Superior @8 6,00 1,70 0,40 4,08
C-C Superior @8 6,00 3,10 0,40 744
C-C Superior @8 6,00 0,67 0,40 1,61
C-C Inferior @10 11,00 4,14 0,62 28,23
C-C Inferior @10 11,00 0,96 0,62 6,55
D-D Superior @8 17,00 1,07 0,40 7,28
D-D Inferior @8 17,00 1,07 0,40 7,28
E-E Superior @8 14,00 1,07 0,40 5,99
E-E Inferior @8 14,00 1,07 0,40 5,99
TRAMO 3
A-A Superior @8 6,00 4,50 0,40 10,80
A-A Superior @8 6,00 0,67 0,40 1,61
A-A Inferior @10 11,00 0,57 0,62 3,89
A-A Inferior @10 11,00 3,82 0,62 26,05
A-A Inferior @10 11,00 1,45 0,62 9,89
B-B Superior @8 7,00 2,06 0,40 571
B-B Inferior @10 13,00 2,06 0,62 16,60
C-C Superior @8 6,00 1,66 0,40 3,98
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C-C Superior @8 6,00 3,25 0,40 7,80
C-C Superior @8 6,00 0,60 0,40 1,44
C-C Inferior @10 11,00 417 0,62 28,44
C-C Inferior @10 11,00 0,96 0,62 6,55
D-D Superior @8 15,00 1,07 0,40 6,42
D-D Inferior @8 16,00 1,07 0,40 6,85
E-E Superior @8 14,00 1,07 0,40 5,99
E-E Inferior @8 14,00 1,07 0,40 5,99
TRAMO 4
A-A Superior @8 6,00 4,33 0,40 10,39
A-A Superior @8 6,00 0,65 0,62 2,42
A-A Inferior @10 11,00 0,63 0,62 4,30
A-A Inferior @10 11,00 2,72 0,62 18,55
A-A Inferior @8 11,00 2,10 0,40 9,24
B-B Superior @8 6,00 2,43 0,40 5,83
B-B Superior @8 6,00 0,85 0,40 2,04
B-B Inferior @10 6,00 2,68 0,62 9,97
C-C Superior @8 17,00 1,07 0,40 7,28
C-C Inferior @8 17,00 1,07 0,62 11,28
D-D Superior @8 9,00 1,03 0,62 5,75
D-D Inferior @8 9,00 1,03 0,40 3,71
REFUERZO FORJADOS
SECCION D-D. TECHO 1,00 5,35 5,21 27,87
SECCION C-C. SUELO 1,00 14,20 5,21 73,98
SECCION C-C. TECHO 1,00 5,35 5,21 27,87
SECCION B-B. SUELO 1,00 14,20 5,21 73,98
SECCION B-B. TECHO 1,00 5,35 5,21 27,87
SECCION A-A. SUELO 1,00 14,20 5,21 73,98

5.216,38

m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).

VIGAS
ANCLAJES PILAR. SECCION D-D 10,00 10,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCION D-D 12,00 12,00
ANCLAJES PILAR. SECCION C-C 4,00 4,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCION C-C 12,00 12,00
ANCLAJES PILAR. SECCION B-B 4,00 4,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCION B-B 12,00 12,00
RECRECIDO PILAR
ZAPATA 6,00 6,00
FORJADO -3 6,00 6,00
FORJADO -2 6,00 6,00
72,00

m23U04VB020 ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m
Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacién,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 0,70 M).

VIGAS
HORQUILLAS MURO. SECCION D-D 44 44,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCION D-D 18 18,00
HORQUILLAS MURO. SECCION C-C 44 44,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCION C-C 18 18,00
HORQUILLAS MURO. SECCION B-B 18 18,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCION B-B 18 18,00
RECRECIDO PILAR 32 32,00
PILAR EXISTENTE SECCION D-D 44 44,00
PILAR EXISTENTE SECCION C-C 18 18,00
PILAR EXISTENTE SECCION B-B 44 44,00
ESCALERAS 18 18,00
TRAMO 1 C-C 18 18,00
TRAMO 2 A-A 18 18,00
TRAMO 2 C-C 32 32,00
TRAMO 3 A-A 44 44,00
TRAMO 3 C-C 18 18,00
TRAMO 4 A-A 44 44,00
18 18,00
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18 18,00
18 18,00
32 32,00
20 20,00
18 18,00
20 20,00
12 12,00
18 18,00
12 12,00
18 18,00
12 12,00
18 18,00
724,00
m23E07BHG020 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdon de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cién y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
2 3,40 12,25 83,30
83,30
m23E07BHG030 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdon de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cién y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
2,65 12,25 32,46
32,46
m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
SECCION A 1 1,00 6,00 6,00
6,00
m23E025A090 m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS CIMEDIOS MECANICOS C/APORTE
Relleno y compactacién de zanjas por medios mecanicos, con pisén com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
salida escalera 1,00 3,00 3,00
3,00
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m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ALZADO MUROS 5,40 5,40
5,40
m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
VIGA P1-MURO PERIMETRAL 1 3,70 0,30 1,11
) 2 0,54 0,30 0,32
SECCION D-D HUECO ESCALERAS 1 12,40 0,16 1,98
SECCION C-C HUECO ESCALERAS 1 12,40 0,16 1,98
SECCION B-B HUECO ESCALERAS 1 12,40 0,16 1,98
7,37
2.2.03 ESTRUCTURA CUBIERTA.
m23E01AASBMO066h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
HUECO ESCALERA 1 14,55 11,50 167,33
167,33
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
VIGA 1 (50x40) 1 4,90 0,50 2,45
2 4,90 0,40 3,92
VIGA 2 (35x40) 1 4,90 0,35 1,72
2 4,90 0,40 3,92
VIGA 3 (35x40) 1 6,25 0,35 2,19
2 6,25 0,40 5,00
VIGA 4 (35x40) 1 6,25 0,35 2,19
1 6,25 0,40 2,50
LOSA 1 2,55 2,10 5,36
29,25
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
VIGA 1 (50x40) 1 4,90 0,50 0,40 0,98
VIGA 2 (35x40) 1 490 0,35 0,40 0,69
VIGA 3 (35x40) 1 6,25 0,35 0,40 0,88
VIGA 4 (35x40) 1 6,25 0,35 0,40 0,88
LOSA 1 2,55 2,10 0,30 1,61
5,04
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
VIGA 1 (50x40)
Long sup 4 5,55 0,89 19,76
Long inf 4 5,55 3,85 85,47
Piel 2 5,05 0,89 8,99
Cercos 32 1,68 0,62 33,33
Cercos 32 1,12 0,62 22,22
Anclajes 8 0,60 0,98 4,70
8 2,35 3,85 72,38
VIGA 2 (35x40)
Long sup 3 5,55 0,89 14,82
Long inf 3 5,55 2,47 4113
Piel 2 5,05 0,89 8,99
Cercos 32 1,38 0,62 27,38
Anclajes 6 0,60 0,89 3,20
6 1,40 2,47 20,75
VIGA 3 (35x40)
Long sup 4 7,60 0,89 27,06
Long inf 4 7,60 3,85 117,04
Piel 2 7,10 0,89 12,64
Cercos 64 1,41 0,89 80,31
VIGA 4 (35x40)
Long sup 4 7,60 0,89 27,06
Long inf 4 7,60 3,85 117,04
Piel 2 7,10 0,89 12,64
Cercos 64 1,41 0,89 80,31
LOSA
Transv inf 10 3,55 1,58 56,09
Transv sup 10 3,55 0,89 31,60
Aranque vigas 20 0,65 0,89 11,57
2 0,55 0,89 0,98
Long inf 16 2,50 0,89 35,60
16 2,50 0,89 35,60
1.008,66
m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).
SOBRE PILARES 28 28,00
28,00
m23E07BHG020 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigéon de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cién y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucién de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1 1,00 4,00 4,00
4,00
m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
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SECCION A 1 1,00 8,00 5,00 40,00
40,00
m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ALZADO MUROS 10,00 5,00 50,00
50,00
m23E05T040 ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR
Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.
HORMIGONADO DE VIGAS
VIGA 1 (50x40) 3 3,00
VIGA 2 (35x40) 3 3,00
VIGA 3 (35x40) 3 3,00
VIGA 4 (35x40) 3 3,00
12,00
2.2.04 CIERRE HUECOS EN FORJADOS
m23U04VB020 ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m
Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 0,70 M).
En canto de forjado 96 96,00
96,00
m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Codigo Estructural vy
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
FORJADOS 3 1,00 1,00 3,00
3,00
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
HUECO FORJADOS 3 1,00 1,00 0,16 0,48
0,48
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Coédigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
MALLAZO 6 1,00 1,00 11,20 67,20
BARRAS 48 0,75 0,89 32,04
48 0,60 0,89 25,63
124,87
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2.2.05 AMPLIACION HUECOS PARA INSTALACIONES

m23E01AASBMO63 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

SOTANO -3 1 9,00 2,78 25,02
SOTANO -2 1 9,50 241 23,47
SOTANO -1 1 10,90 2,72 29,65

78,14

m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-

tud < 1,50 M).
SOTANO -3 4 4,00
SOTANO -2 4 4,00
SOTANO -1 4 4,00
12,00
m23U04VB050 ud BARRA @32 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<2,00 m
Barra @32 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 2,00 m).
SOTANO -3 6 6,00
SOTANO -2 6 6,00
SOTANO -1 6 6,00
18,00
m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Codigo Estructural vy
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
SOTANO -3 0,6 0,60
1,6 0,16 0,26
SOTANO -2 0,65 0,65
18 0,16 0,29
SOTANO -1 0,85 0,85
24 0,16 0,38
3,03
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
SOTANO -3 1 0,60 0,16 0,10
SOTANO -2 1 0,65 0,16 0,10
SOTANO -1 1 0,85 0,16 0,14
0,34
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
SOTANO -3
Anclajes @ 16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes @ 20 6 1,00 2,47 14,82
Zuncho @ 16 2 1,30 1,58 411
2 0,90 1,58 2,84
Zuncho @20 3 1,30 2,47 9,63
3 0,90 2,47 6,67
Cercos @ 10 15 0,70 0,62 6,51
SOTANO -2
Anclajes @ 16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes @ 20 6 1,00 2,47 14,82
Zuncho @ 16 2 1,30 1,58 411
2 1,10 1,58 3,48
Zuncho @20 3 1,30 2,47 9,63
3 1,10 2,47 8,15
Cercos @ 10 16 0,70 0,62 6,94
SOTANO -1
Anclajes @ 16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes @ 20 6 1,00 2,47 14,82
Zuncho @ 16 2 1,50 1,58 4,74
2 1,50 1,58 4,74
Zuncho @20 3 1,50 2,47 11,12
3 1,50 2,47 11,12
Cercos @ 10 20 0,70 0,62 8,68
165,89
2.2.06 LOSAS POZO Y SEPARADOR
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormig6n en masa HM-20/B/20/XC2 o XC83, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
SEPARADOR 1 3,30 2,35 0,10 0,78
POZ0O DE BOMBEO 1 2,55 2,55 0,10 0,65
1,43
m23E05HLM010 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2 o XC3 LOSAS PLANAS
Hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, en lo-
sas planas, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segun Codigo
Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
SEPARADOR 1 3,10 215 025 1,67
POZO DE BOMBEO 1 2,35 2,35 0,25 1,38
REPOSICION SOLERA 1 35,00 0,16 5,60
8,65
m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
1 30,00 2,50 75,00
25,00 2,35 58,75
133,75
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m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con piséon com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
SEPARADOR 1 30,00 2,50 75,00
-1 7,00 -7,00
-1 3,10 2,15 0,25 -1,67
-1 3,30 2,35 0,10 -0,78
POzO DE BOMBEO 1 25,00 2,35 58,75
-1 481 -4,81
-1 2,35 2,35 0,25 -1,38
-1 2,55 2,55 0,10 -0,65
117,46
m23U02G070 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecani-
camente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
SEPARADOR 1 25,00 2,50 62,50
POzO DE BOMBEO 1 20,00 2,35 47,00
109,50
2.2,07 AMPLIACION NUCLEO ESCALERA
m23E04PS130 m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA
Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigoén arma-
do, con martillo compresor de 2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.
VIGA - PILAR DESCANSILLO 2 0,25 0,40 0,20
VIGA - PILAR FORJADO CUBIERTA 2 0,35 0,30 0,21
VIGA - FORJADO CUBIERTA 1 4,95 0,40 1,98
2,39
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
VIGAS 1,00 4,95 1,05 5,20
VIGA INTERMEDIA 25X40 1,00 4,95 0,95 4,70
VIGA FORJADO CUBIERTA 35X30 1,00 4,95 1,35 6,68
ESCALERAS 1,00 3,55 1,00 3,55
SECCION A-A 2,00 0,60 1,20
SECCION C-C 1,00 3,45 1,00 3,45
SECCION C-C 2,00 0,55 1,10
25,88
m23E01AASBMO0663 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.
APEO SOTANO -4 30,00 2,71 81,30
APEO SOTANO -3 30,00 2,35 70,50
APEO SOTANO -2 30,00 2,59 77,70
APEO SOTANO -1 30,00 2,97 89,10
318,60
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m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
VIGAS
VIGA INTERMEDIA 25X40 4,95 0,25 0,40 0,50
VIGA FORJADO CUBIERTA 35X50 4,95 0,35 0,50 0,87
ESCALERAS
SECCION A-A 0,60 1,00 0,60
SECCION C-C 0,55 1,00 0,55
2,52
m23E05T040 ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR
Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.
HORMIGONADO DE VIGAS
FORJADO CUBIERTA 4 4,00
4,00
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
VIGAS
VIGA 25X40
LONGITUDINAL SUPERIOR 3@10 3 5,30 0,62 9,86
LONGITUDINAL INFERIOR 3@10 3 5,30 0,62 9,86
CERCOS @8 27 1,00 0,40 10,80
RAMA @8 27 0,30 0,40 3,24
VIGA 35X50
LONGITUDINAL SUPERIOR 3@12 3 5,40 0,89 14,42
PIEL @12 4 5,20 0,89 18,51
LONGITUDINAL INFERIOR 3216 3 5,40 1,58 25,60
CERCOS @10 33 1,65 0,62 33,76
RAMA @10 33 0,95 0,62 19,44
ESCALERA
Arranques @8 6 0,43 0,40 1,03
Arranques @10 6 0,42 0,62 1,56
A-A Superior @8 6 412 0,40 9,89
A-A Inferior @10 1 3,33 0,62 22,71
A-A Inferior @10 1 1,50 0,62 10,23
B-B Superior @8 5 2,29 0,40 4,58
B-B Inferior @10 8 2,29 0,62 11,36
C-C Superior @8 6 1,76 0,40 4,22
C-C Superior @8 6 3,51 0,40 8,42
C-C Inferior @10 1 4,40 0,62 30,01
C-C Inferior @10 1 1,13 0,62 7,71
D-D Superior @8 16 1,09 0,40 6,98
D-D Inferior @8 15 1,09 0,40 6,54
E-E Superior @8 1 1,05 0,40 0,42
E-E Inferior @10 2 1,05 0,62 1,30
F-F Superior @8 16 1,09 0,40 6,98
F-F Inferior @8 15 1,09 0,40 6,54
285,97
m23U04VB020 ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m
Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 0,70 M).
VIGAS
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VIGA 35X50 - FORJADO 32 32,00
VIGA 35X50 12 12,00
VIGA 25X40 16 16,00
ESCALERAS
ARANQUE 12 12,00
72,00
m23E07BHG020 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1 6,90 3,60 24,84
24,84
m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
SECCION A 1 1,00 6,00 6,00
6,00
m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con pisé6n com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
salida escalera 1,00 3,00 3,00
3,00
m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ALZADO MUROS 5,40 5,40
5,40
2.2.08 ASCENSOR
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATASIVIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
VIGA 1 (25x50) 1 4,95 0,25 1,24
2 4,95 0,50 4,95
VIGA 3 (25x50) 1 3,10 0,25 0,78
2 3,10 0,50 3,10
VIGA 4 (25x50) 1 3,10 0,25 0,78
1 3,10 0,50 1,55
ENANOS (4 unidades de 25x25) 4 1,00 0,60 2,40
14,80
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m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
VIGA 1 (25x50) 1 4,95 0,35 0,50 0,87
VIGA 3 (25x50) 1 3,10 0,35 0,50 0,54
VIGA 4 (25x50) 1 3,10 0,35 0,50 0,54
ENANOS (4 unidades de 25x25) 4 0,25 0,25 0,60 0,15
2,10
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
VIGA 1 (25X50)
Long sup 3 5,40 0,89 14,42
Long inf 3 5,40 1,58 25,60
Piel 4 5,20 0,89 18,51
Cercos 33 1,45 0,62 29,67
Horquilla 33 1,40 0,89 4112
Anclajes 6 0,60 0,89 3,20
6 1,00 1,58 9,48
VIGA 3 (25x50)
Long sup 3 4,05 0,89 10,81
Long inf 3 4,05 1,58 19,20
Piel 4 3,75 0,89 13,35
Cercos 20 1,45 0,62 17,98
Horquilla 20 1,40 0,89 24,92
VIGA 4 (25x50)
Long sup 3 4,05 0,89 10,81
Long inf 3 4,05 1,58 19,20
Piel 4 3,75 0,89 13,35
Cercos 20 1,45 0,62 17,98
Horquilla 20 1,40 0,89 24,92
ENANOS (4 unidades de 25x25)
Aranques 16 1,00 0,89 14,24
Cercos 24 0,80 0,62 11,90
340,66
m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacién,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).
SOBRE PILARES 91 91,00
91,00
m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES
Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
1 1,00 25,00 0,80 20,00
20,00
PN.02.02.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de union.
SHS 120x4.0 2879 287,90
RHS 120x80x4.0 87,01 87,01
SECC_T (H:120/50)x10x100x10x20x0.5 14.140 0.025 194,8 194,80
194.80
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SECC_T (H:50/120)x10x100x10x20x0.5 1.000 0.002 13,78 13,78
13.78
SECC_T (H:120)x10x100x10x20x0.5 1.540 0.003 2545 25,45 2545
SECC_T (H:50/60)x10x100x10x20x0.5 0.500 0.001 5.71 571 571
SECC_T (H:60/50)x10x100x10x20x0.5 0.500 0.001 5.71 571 5,71
SECC_T (H:60)x10x100x10x20x0.5 42,53 42,53
R 16 15,82 15,82
PERNOS DE ANCLAJE 9,35 9,35
PLACA BASE 13,85 13,85
TUERCAS Y ARANDELAS 1 1,00
PERNOS SUJECION VIDRIO 85 85,00
787,91
m23U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
VIGA - PILAR FORJADO CUBIERTA 2 0,35 0,50 0,35
VIGA - FORJADO CUBIERTA 1 4,95 0,40 1,98
2,33
m23U04WAA110 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDASEN
ESTRUCTURAS SINGULARES
Picado de 4 cm y saneado de hormigén en secciones corroidas, en estruc-
turas singulares o rehabilitacion de estructuras, hasta liberar las armadu-
ras en todo su contorno, incluida la reposicién de armadura cuando la pér-
dida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras,
p.p. de pasivacién de armaduras vistas mediante pintura especifica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.
forjado cubierta 1 4,95 4,95
4,95
2.2.09 ARQUETON FUENTE
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC83, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
1 2,10 2,10 0,10 0,44
0,44
m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Cdodigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
CIMENTACION 1 8,00 0,25 2,00
ALZADO 1 8,00 2,50 20,00
1 6,00 2,50 15,00
LOSA 1 1,50 1,50 2,25
39,25
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
ALZADO MUROS
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SECCIQN A 2 2,00 4,65 18,60
SECCION B 2 2,00 345 13,80
SECCION C 2 2,00 2,95 11,80
SECCIOND 2 2,25 1,80 8,10
TAPE 2 1,85 1,55 574
2 0,25 1,55 0,78
58,82
m23E04CM140 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacién
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XAT1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamafo
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migon con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segun Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
CIMENTACION 1 2,00 2,00 0,25 1,00
1,00
m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
ALZADO MUROS 1 1,75 2,00 3,50
LOSA 1 5,95 0,25 1,49
CUELLO 1 0,69 0,25 0,17
solera arquetdn acera 1 30,25 0,25 7,56
12,72
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
CIMENTACION MUROS 26 2,90 0,89 67,11
26 2,90 0,89 67,11
ARRANQUES 90 0,85 0,89 68,09
ALZADOS 90 2,45 0,89 196,25
35 0,50 0,89 15,58
10 8,00 0,89 71,20
10 10,00 0,89 89,00
LOSA 26 2,90 0,89 67,11
26 2,90 0,89 67,11
ANILLO 12 1,20 0,89 12,82
2 1,90 0,89 3,38
2 2,50 0,89 4,45
729,21
m23U05B200 m  TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
2160 mm
Suministro e instalacion de tuberia de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
6,00 6,00
6,00
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m23E03DMP010

m23E02PCA030

m23E02SA090

m23U09C100

m23U09BV130

m23U09BV060

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 20,00

20,00

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

1 1,00 13,00
1 1,00 23,20

20,00

13,00
23,20

m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con pisén com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

1 28,20

36,20

28,20

ud SUMIDERO DE CALZADA

Sumidero en calzada para drenaje superficial, incluido cerco y rejilla
C-250, arqueta de fabrica de ladrillo enfoscada, enlucido y brufido, incluso
excavacion, totalmente terminado.

interior 1

28,20

1,00

ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO

Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13101:2003.

6

1,00

6,00

ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA

Suministro e instalacion de cerco y tapa ambos de fundicién ddctil con gra-
fito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN 1563:2019)
para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, segun
N.E.C., UNE-EN 124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

6,00

1,00
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03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES

1,00
03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSION BITUMINOSA

1,00
03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD

7,00
03.04 ud ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON

8,00
03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO

2,00
03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL

1,00
03.07 ud COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

1,00
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04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS
170101 t  HORMIGON
28,89 28,89
28,89
1701 02 t  OBRA DE FABRICA
419,98 419,98
419,98
170103 t  MATERIALES CERAMICOS
139,99 139,99
139,99
17 08 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
63,88 63,88
63,88
1702 01 t  MADERA
479 479
479
17 02 02 t  VIDRIO
3,19 3,19
3,19
1702 03 t  PLASTICOS
16,77 16,77
16,77
17 03 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10%
12,78 12,78
12,78
17 04 05 t  HIERROY ACERO
39,92 39,92
39,92
1704 07 t  METALES MEZCLADOS
26,83 26,83
26,83
1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
479 47,90
47,90
03 03 08 t  PAPEL-CARTON
19,16 19,16
19,16
2003 01 t  BASURAS
21,46 21,46
21,46
1709 03 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS
13,29 13,29
13,29
1709 04 1 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
23,51 23,51
23,51
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05

09.01
m23501J231

m23S01K010

m23S01K060

m23S01K071

m23S01M020

m23S01M100

m23S01M060

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

10

10,00

ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10

10,00

10,00

ud PARDE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud PARDEBOTAS LONAY SERRAJE

Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

10,00

2,00
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2,00
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con
materiales himedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Seguln
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
10 10,00
10,00
m23S01L090 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segin UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
2 2,00
2,00
m23S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.
10 10,00
10,00
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m23S01J290

m23S01J310

m23S01J130

m23S01J110

m23S01J050

m23S01J070

m23S01K040

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10

10,00

ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filiros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

10

10,00

10,00

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atdxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

10,00

2,00

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

2,00

2,00

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segin UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00

2,00

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2

2,00

2,00

2,00
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m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cue-
llo y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00

2,00

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00

2,00

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metélico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de diametro y 4 m de longi-
tud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5

2,00

5,00

m  CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20

5,00

20,00

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diame-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero
Optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

20

20,00

20,00

20,00
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m23S01N110

m23S01J020

09.02
m23S02A200

m23S02A240

m23S02A250

m23S02B130

m23S02B090

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

10

10,00

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00

5,00

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que se-
an necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

50

5,00

50,00

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacién de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

100

50,00

100,00

ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

10

100,00

10,00

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigoén prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100

10,00

100,00

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metélica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

100,00
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10 10,00
10,00
m23S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
100 100,00
100,00
m23S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del numero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
50 50,00
50,00
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
5 5,00
5,00
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmon-
taje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
6 6,00
6,00
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cién del numero O6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
6 6,00
6,00
m23S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
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m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
1 1,00
1,00
m23S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
20 20,00
20,00
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m23S03RH010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con dotacién hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia
natural (incluido festivos).
7.200 7.200,00
7.200,00
m23S03RC010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).
7.200 7.200,00
7.200,00
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.
20 20,00
20,00
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m23S03D020

m23S03D030

m23S03D160

m23S03M031

m23S03M041

m23S03M021

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

40

40,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del
nuamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

40

40,00

40,00

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

40,00

3,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de didametro, de alta densidad y para 10 atmdsferas
de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3,00

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00

1,00

m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

30

1,00

30,00

30,00
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m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.
80 80,00
80,00
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.
200 200,00
200,00
09 04 PANTALLAS ACUSTICAS
PN.09.04.01.01 ml PANTALLA ACUSTICA SILEN SISTEM O SIMILAR
ML Suministro y colocacion de pantalla aculstica, consistente en alquiler
de new jersey de hormigén, como base y pantalla de Silen Sistem, o simi-
lar, de 240cm de altura, para entorno de sailda de emergencia. Suminis-
tro, colocacién, mantenimiento y retirada.
1 35,00 35,00
35,00
PN.09.04.01.02 ml PANTALLA ACUSTICA ECHO BARRIER O SIMILAR
ML Suministro y colocacién de pantalla acustica, tipo ECHO BARRIER o
similar, de 2m de altura, incluso portes, montaje, desmontaje y retirada, pa-
ra las distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.
1 160,00 160,00
160,00
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2.1 CUADRO DE PRECIOS N° 1

Los precios que regiran en este Proyecto corresponden al Cuadro de Precios vigente del Ayuntamiento
de Madrid, correspondiente al Cuadro de Precios del afio 2023, aplicables a los Presupuestos de los
Proyectos de Urbanizacion y Edificacion del Excelentisimo Ayuntamiento de Madrid, actualmente
vigente y los que aparezcan detallados en el Cuadro de Precios n° 1, especifico del presente Proyecto.

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

: ~\  \;“\~ . —

Fdo.: Daniel Espigado Silva

Arquitecto Fdo: Federico Adrados Cuesta

Subdirector General de Planificacion
y Construccion de Aparcamientos
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0001 030308 t  PAPEL-CARTON 235,29
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

0002 03.01 ud  CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 216,93
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

0003 03.02 ud  CONTROL DE CALIDAD DE EMULSION BITUMINOSA 104,49
CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0004 03.03 ud  CONTROL RESBALADICIDAD 84,83
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0005 03.04 ud  ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON 1.011,95
MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0006 03.05 ud  ENSAYOS ACERO CORRUGADO 136,04
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CENTIMOS

0007 03.06 ud  ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL 493,96
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

0008 03.07 ud  COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 47,34
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

0009 170101 t HORMIGON 30,32
TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

0010 170102 t  OBRA DE FABRICA 2033
VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

0011 170103 t  MATERIALES CERAMICOS 25,63
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

0012 170201 t  MADERA 16,11
DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

0013 170202 t VIDRIO 123,42
CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

0014 170203 t  PLASTICOS 29,48
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

0015 1703 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE 36,08

HULLA < 10%

TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

0016 17 04 05 t HIERRO Y ACERO 90,09
NOVENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0017 170407 t  METALES MEZCLADOS 4441
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
0018 170802 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO 24,05
VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
0019 170903 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 260,27
DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
0020 170904 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 38,13
TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
0021 1709041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 238,60
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
0022 200301 t BASURAS 234,73
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS
0023 PN.01.01.02 m  Barandilla en acero macizo laminado en caliente, ti- 204,02
po MU-72 del catalogo de Normalizacion de Elemen-
tos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, for-
mada por bastidor sencillo y barrotes verticales de
pletina de 80x8 mm y elementos para anclaje a fa-
brica o forjados, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albanileria). Conforme
al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y
ejecutado segun NTE-FDB con materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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PRECIO

0024 PN.01.01.03

0025 PN.01.01.05

ud

m2

Compuerta de evacuacién subterranea contrapesa-
da medidas 5000x1250mm con fijo de
3500x1250mm, compuesta por un marco exterior
en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabrica-
da con una estructura tubular dimensionada para
soportar las cargas previstas y cubierta de chapa
de acero con solado de granito. La compuerta se
abre gracias a uno o dos brazos de accionamiento
y dos puntos de giro laterales compuestos por ejes
de alta capacidad de carga y rodamientos encapsu-
lados con discos de bronce y engrasadores. Todo
el conjunto desmontable para su mantenimiento pe-
riédico.

Sistema de elevacién mecanico formado por doble
cable de acero trenzado, juegos de poleas y contra-
peso especialmente dimensionado. Todos los ele-
mentos méviles estan protegidos mediante recubri-
mientos metalicos, evitando accidentes por atrapa-
miento o aplastamiento.

Accionamiento con tirador interior y mecanismo de
bloqueo. Opcionalmente con cofre registrable inte-
grado en el marco para accionamiento exterior o sis-
tema de apertura remoto con actuador lineal en el
mecanismo de cierre con baterias auto-recargables.
Amortiguador hidraulico para su movimiento con ve-
locidad uniforme.

Tratamiento de desengrase e imprimacién con aca-
bado de pintura en polvo poliester con secado en
horno.

Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla
escamoteable y accionamiento exterior de la com-
puerta.

31.349,98

TREINTA'Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de
acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura
de perfil y 204 mm de intereje. Colocacion en posi-
cion horizontal, 200 mm de solape de la chapa su-
perior sobre la inferior y un trapecio de solape late-
ral entre chapas. Incluso accesorios de fijacién de
las chapas.

Incluso replanteo de las chapas, corte, preparacion
y colocaciéon de las chapas, fijaciobn mecanica de
las chapas y resolucién de puntos singulares.

25,94

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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0026 PN.01.01.06

0027 PN.01.01.07

0028 PN.01.02.01

ud

ud

ud

Ud. Impermeabilizacion de nuevas actuaciones en
superficie plaza, como cierre hueco instalaciones
(2m2), cierre hueco escalera existente (82m2), re-
mates con nuevas apertura de huecos de salida es-
calera por compuerta (12m2) y remates contra hue-
co nueva salida escalera junto ascensor (33m2),
consistente en levante de elementos existentes, for-
macion de pendientes con mortero, imprimacion
con epoxi bicomponente, membranas de poliureta-
no en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa
de 15cm de gravilla, nueva capa de geotextil, solera
de hormigén de 15 cm de espesor y colocacién de
pavimento, con las losas de granito previamente
desmontadas, sellados, incluyendo materiales, reti-
rada de escombros, limpieza y pruebas de estan-
queidad.

Ud Actuaciones en urbanizacion en zonas afecta-
das por filtraciones procedentes del exterior:

- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco
de acceso por rampa a sétano (90m2), consistente
en retirada de tierras para posterior vertido, limpie-
za, desmontaje de elementos entre soporte e imper-
meabilizacion, sustituyendo esta por una nueva, re-
junteo de aplacados que se mantienen y trataminto
hidréfugo de toda la superficie.

- Areas ligadas a huecos de ventilacion con salida
al exterior por rejillas, saneando superficies en mal
estado, restituyendo el acabado existente y sellan-
do su encuentro con las rejillas. (12m2)

- Areas ligadas a encuentro de sétanos con acera
C/ Barquillo, retirando el pavimento actual, imperme-
abilizando el encuentro y reponiendo el acabado
(70m2).

Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de
0,80x0,80m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

DOCE MIL TRESCIENTOS EUROS

6.880,00

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

12.300,00

179,55

CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS
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0029 PN.01.03.04

0030 PN.01.03.05

0031 PN.01.04.01

0032 PN.01.05.01

0033 PN.01.07.02.01

u

u

m2

ud

u

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratifi- 452,95
cado, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,

suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapa-

juntas rechapado en madera, resbalon y herraje de

colgar, con manillas de latén, colocada sobre pre-

cerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmen-

te terminada con p.p. de medios auxiliares. Confor-

me a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante 392,83
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacién a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas

ni recibidos.
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y TRES CENTIMOS
Impermeabilizacion mediante revestimiento elésti- 18,00
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.
DIECIOCHO EUROS
ML Peldano formado por pisa (3cm espesor)), tabi- 3.840,00

ca (2cm espesor) y zanquines (2cm espesor), de
hormigén prefabricado abujardado, colocado con ce-
mento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con 6.800,00
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.

SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS
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0034 PN.01.08.01 m Canalén cuadrado de acero galvanizado, de desa- 25,95

rrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por
piezas preformadas, fijadas con soportes galvaniza-
dos colocados cada 50 cm, con una pendiente mini-
ma del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, re-
mates finales, piezas de conexion a bajantes y pie-
zas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalén y de la
situacion de los elementos de sujecién. Fijacion del
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra.
Montaje, conexionado y comprobacién de su correc-
to funcionamiento.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0035 PN.0201.01  ud ENSAYOS CON PACHOMETRO 23,32
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

0036 PN.02.01.02 ud Toma de muestras del estado de la carbonatacién 37,10
en las distas zona de la estructura.

TREINTA'Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

0037 PN.02.01.03 ud Extraccion de testigos de hormigén de 100 mm de 241,68
diametro y 150 mm de profundidad, determinando
la carbonatacién del mismo. Incluye posterior relle-
no con grout resistente de 200kg/cm2 de resisten-
cia.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS

0038 PN.02.01.04 ud Chequeo en distintos puntos, a definir por la direc- 206,70
cion de obra, localizando posibles ubicaciones de
elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en ele-
mentos horizontales y/o verticales.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

0039 PN.02.01.05 ud Ud Inspeccién de la red visible en superficie de la 498,20
red de riego, incluyendo las tomas/bocas, compro-
bando la presion y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CENTIMOS

0040 PN.02.01.06 ud Ud Inspeccién de la red visible en superficie de la 498,20
red de abastecimiento, incluyendo las llaves de cor-
te, valvulas y demas elementos en arquetas y regis-
tros, incluidos los de la fuente, comprobando la pre-
sion y constatando la no pérdida de agua en la red
en el tramo inspeccionado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CENTIMOS
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0041 PN.02.01.07

0042 PN.02.01.08

0043 PN.02.02..01.01

0044 PN.02.02.02.01

0045 PN.02.02.08.01

0046  PN.09.04.01.01

ud

ud

m2

m2

kg

ml

Ud. Inspeccién de la canalizacion de la red de sane- 720,80
amiento de pluviales, con grabacién con camara e

inspeccién visual de arquetas e imbornales. Incluso

informe y archivo de grabacion.

SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

Ud Estudio acustico ambiental del exterior en Plaza 13.250,00
del Rey, analizando en una primera fase a horas de

maxima carga acustica del entorno, con maxima cir-

culacion de trafico (12 a 14h), realizacion de medi-

ciones y emisién del informe correspondiente. Se-

gundo informe con los datos obtenidos en el mo-

mento de trabajos de picado/demolicién de estructu-

ras y o pavimentos, con las pantallas acusticas ins-

taladas, tomando datos a dos metros de distancia

del foco emisor.

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

Pantalla completa formada por pantalla de hinca de 476,26
railes en terreno existente, para una profundidad

media de 10 m de altura, viga de coronacién enco-

frada a una o dos caras por medios manuales de

seccion media de 0,20x0,40 m y arriostramiento me-

talico formado por vigas celosia ancladas a la viga

de coronacion mediante placas de anclaje. Segun

NTE-CPI, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

CUATROCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

Desmontaje de pavimentos exteriores, con compre- 50,88
sor, con recuperacion, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-

ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, 38,10
con soladuras y/o elementos atornillados, incluso re-
mates y piezas de union.

TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

ML Suministro y colocacion de pantalla acustica, 159,00
consistente en alquiler de new jersey de hormigon,

como base y pantalla de Silen Sistem, o similar, de

240cm de altura, para entorno de sailda de emer-

gencia. Suministro, colocacion, mantenimiento y reti-

rada.

CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS
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0047 PN.09.0401.02 ml ML Suministro y colocacion de pantalla acustica, ti- 265,00
po ECHO BARRIER o similar, de 2m de altura, inclu-
so portes, montaje, desmontaje y retirada, para las
distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS

0048 PN01.02.01 u  Desmontaje de casetén de ascensor, en plaza, con 22,59
medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor, incluso desmontaje del elemento, retira-
da y acopio del material desmontado, limpieza de
los restos de obra, carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camién o contene-

dor.
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0049 PNm23E04MM100ESP M3 Hormigon HA-30B/12/XC3 autocompactante, au- 580,00
tonivelante, de consistencia fluida, con tamafo ma-
ximo de arido de 12mm.
QUINIENTOS OCHENTA EUROS
0050 m21E30L290 u  Suministro y puesta en obra de plano de situacion 232,99

en braille, de 400x500 mm segun normativa de la
Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con
la norma espanola UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacién)

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

0051 m21U041010 m2 Tratamiento de impermeabilizacion con membrana 41,21
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacién en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

0052 m21U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigén en superficies dete- 20,35
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-
te pintura especifica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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0053 m21U04WAA080 m2

0054 m21U04WBA010 m

0055 m21U04WBA020 m2

0056 m21U04WCB010 m2

0057 m21U04WCB020 m2

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio- 42,58
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo

su contorno, incluida la reposicién de armadura

cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%,

el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-

cién de armaduras vistas mediante pintura especifi-

ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y

transporte a lugar autorizado del producto picado.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me- 17,37
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-

so preparacion de superficies, soplado de polvo,

materiales y manos de obra. El mortero epoxidico

debe cumplir los requerimientos de la norma

UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en

cualquier horario segun Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores 62,26
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja

presion, incluida preparacion de fisura, soplado de

polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y

refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-

mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de

certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier

horario segun Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras 34,25
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-

dr6fugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacion

del soporte hasta la saturacion.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras 66,22
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-

dr6fugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacion

del soporte hasta la saturacion.

SESENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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0058 m21U04WCD010 m2

0059 m21U04WCD020 m2

0060 m23E01AASBMO6(N3

0061 m23E01DB050  m2

0062 m23E01DEC050 m2

0063 m23E01DEC080 m2

Aplicacion manual de impregnacién superficial acti- 16,02
va de inhibidores de corrosion de alta penetracion

para la proteccion de las armaduras del hormigon.

con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida

por superficie de aplicacién.

DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

Aplicacion de puente de unién que actie como ba- 16,11
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplica-
do sobre el soporte seco.

DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico 19,51
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-

cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado

en caliente, con arriostramientos interiores, piezas

de base, soportes de viga para apeo y plataformas

de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.

de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-

za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-

gun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-

montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Despeje y retirada de mobiliario y deméas enseres 3,74
existentes por medios manuales, incluso retirada a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.

de medios auxiliares. Medicién de superficie util des-

pejada.

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Picado de enfoscados de cemento en paramentos 15,34
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en

su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-

bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun

RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Picado de revocos de cal en paramentos horizonta- 23,30
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-

dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas

de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-

cion de superficie realmente ejecutada.

VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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0064 m23E01DET020 m2

0065 m23E01DEW010 m2

0066 m23E01DFL040 m2

0067 m23E01DFLO70 m2

0068 m23E01DFM040 m2

0069 m23E01DKA010 m2

Demolicién de falsos techos continuos de placas de 8,93
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero
con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o 10,87
horizontales, por medios manuales, para su poste-

rior revestimiento, incluso retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.

de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-

lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superfi-

cie realmente ejecutada.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo 22,22
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-

xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-

gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-

cie realmente ejecutada.

VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de 24,92
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-

xiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion

de volumen realmente ejecutado.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Demolicion de muros de bloques prefabricados de 45,16
hormigén macizados con hormigén, de hasta 30

cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-

te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin

medidas de proteccion colectivas. Segun RD

105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-

mente ejecutada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo 11,46
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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0070 m23E01DKA040 m2

0071 m23E01DKM010 m2

0072 m23E01DPP010 m2

0073 m23E01DPP030 m2

0074 m23E01DPP050 m2

Desmontaje de puerta de garaje metalica u otro ele- 119,53
mento de cerrajeria similar, por medios manuales;

con una superficie mayor a 6 metros cuadrados, in-

cluso precercos metdlicos, incluyendo limpieza del

lugar de trabajo, asi como transporte y retirada de

la misma a centro autorizado. Incluido en el precio

elementos de elevacion y medios auxiliares si fue-

ran necesarios. Medida por repercusién por metro

cuadrado.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabi- 16,98
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero

y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Demoliciéon de pavimentos de losas de piedra, reci- 15,20
bidos con mortero de cemento, con compresor, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios

auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Se-

gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-

cie realmente ejecutada.

QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

Levantado de pavimentos de baldosas de granito, 23,29
realizada a mano, con recuperacién de las piezas,

retirada de escombros y carga, sin incluir transporte

a vertedero y con parte proporcional de medios auxi-

liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun

RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie re-

almente ejecutada.

VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, 7,24
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecani-

cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de

superficie realmente ejecutada.

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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0075 m23E01DPS010 m2

0076 m23E01DSH070 m2

0077 m23E01DWMO010 m3

0078 m23E02PCA030 m3

0079 m23E02SA090 m3

0080 m23E03DMP010 m2

Demoliciéon de soleras de hormigén ligeramente ar- 23,27
mado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con

compresor, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Demolicion de forjados en escaleras de viguetas 34,99
pretensadas de hormigdon armado, bovedillas cera-

micas o de hormigdn, y capa de compresién de hor-

migén, con compresor, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-

dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas

de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y

NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de 252,95
mamposteria de espesor variable, con compresor,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas. Segun RD 105/2008. Medicién de volumen real-

mente ejecutado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en 46,10
terrenos compactos, por medios manuales, con ex-

traccion de tierras a los bordes, sin carga ni trans-

porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

CUARENTA'Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Relleno y compactacion de zanjas por medios me- 41,10
canicos, con pisén compactador manual tipo rana,

en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de

suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segln

Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. Segun

CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

CUARENTA'Y UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

Membrana drenante de polietileno de alta densidad 10,79
nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos

de acero, con los nédulos contra el muro y solapes

de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil

angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el

relleno ni la excavacion de la zanja. Segun CTE

DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
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0081

0082

0083

0084

0085

m23E03ENH030 m

m23E04AB040

m23E04CE010

m23E04CE020

m23E04CM010

kg

m2

m2

m3

Canaleta de drenaje superficial para zonas de car-
ga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas ex-
teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion  dicti de  medidas  superficiales
500x195mm., colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p- de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta-
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Segun Cddigo Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zan-
jas, vigas, encepados y 50 posturas. Segun Cdédigo
Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en za-
patas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4
posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacién, incluso vertido por medios manua-
les y colocacién. Segun Cédigo Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun re-
glamento (UE) 305/2011.

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

206,14

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

2,12

DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

28,72

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

29,13

VEINTINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

169,18

CIENTO SESENTA'Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
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0086 m23E04CM140 m3

0087 m23E04MM100 m3

0088 m23E04PM0G0 m

0089 m23E04PS130 m3

0090 m23E05AALO10 kg

Hormigon para armar en zapatas, riostras, vigas o 155,97
zanjas de cimentacion HA-30/B/20/XC2 o
XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia ca-
racteristica a compresién 30 MPa (N/mm2), de con-
sistencia plastica, tamafo maximo del arido de 20
mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provo-
car la alteracién del hormigén con velocidad lenta
(ataque quimico débil), elaborado con cemento sul-
forresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medio de grua, vibrado y colocado. Segun Codi-
go Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun reglamento (UE)
305/2011.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa- 188,19
ra armar, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con graa, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

Micropilote diametro 120 mm., armado con dos ba- 147,09
rras de acero corrugado de diametro 16 mm., hormi-

gonado, mediante golpes de aire a presién controla-

da, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento

por m3 de arena, incluido suministro y colocacién

de armadura. 14,33 t. Componentes del cemento y

acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-

taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS

Repicado de paramentos verticales de muros panta- 227,43
lla de hormigén armado, con martillo compresor de
2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en 3,19
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-

diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-

tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de

imprimacion con pintura de minio de plomo, monta-

do y colocado, segun UNE-EN 10025-1:20086,

NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cobdigo Es-

tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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0091 m23E05HE020 m2

0092 m23E05HE080 m2

0093 m23E05HE100 u

0094 m23E05HLE030 m2

0095 m23E05HLMO10 m3

Reparacion de coqueras en vigas y pilares (hasta 4
cm. de espesor), con mortero monocomponente, de
fraguado rapido, formulado con polimeros, fibras y
aditivos, i/limpieza y saturacién del soporte con
agua. Productos con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Reparacion de pilar de hormigén, incluso picado del
hormigén deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm. Saturacion con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rapido,
formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y
terminacién con llana metélica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

171,28

CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con VEINTIOCHO

138,27

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del
hormigén deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rapido,
formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y
terminacién con llana metélica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

245,00

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS

Encofrado y desencofrado de losa armada con ta-
blero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados previamente,
considerando una postura. Conforme Cédigo Estruc-
tural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

69,22

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido
con grua, vibrado y colocado. Segun Cdédigo Estruc-
tural y CTE DB-SE. Componentes del hormigén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

133,46

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y

SEIS CENTIMOS
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0096 m23E05T040 ud

0097 m23E06CGS050 m2

0098 m23E07BHG020 m2

Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre
50 y 110 mm en forjado de hasta 35 cm. de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso limpieza
de la zona de trabajo y parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altu-
ra, con placas de granito gris Quintana, acabado pu-
lido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2
TE segun UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mini-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso p.p. de preparacion previa de las pla-
cas y el paramento soporte, replanteo, formacion de
cajas, cortes, remates de cantos, realizaciéon de en-
cuentros con otros materiales, juntas, piezas espe-
ciales, acabado y limpieza del paramento termina-
do. Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie me-
dida segun documentacion grafica de proyecto, de-
duciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucion de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

73,42

SETENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y DOS

99,14

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS

37,39

TREINTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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0099 m23E07BHG030 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan-

0100 m23E07BHM040 m2

0101 m23E07LP030

0102 m23E07RE010

m2

m

dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucién de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical forma-
da por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12
por m y armadura de acero galvanizado recubierto
de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposi-
cién acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensio-
nes 5x150 mm cada 2 hiladas, segun EC6+CTE,
i/p.p. de rellenos de hormigdn de 365 kg de cemen-
to/m3 de dosificacion, i/vertido, vibrado y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Recibido de barandilla metédlica en escaleras, con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Me-
dida la longitud realmente ejecutada. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

47,15

CUARENTAY SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS

89,27

OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

32,29

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

23,08

Presupuesto

Pagina 104



@ urbanismo, medic ambiente

y movilidad

MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0103 m23E07RE050 m

0104 m23E07REQ70 m2

0105 m23E08PFM015 m2

0106 m23E08PKMO035 m2

VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS

Recibido de pasamanos de madera o metalico con 19,38
pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-

ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar,

limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud real-

mente ejecutada. Yeso con marcado CE y DdP (De-

claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Recibido de cancela exterior abatible o corredera, 20,38
para proteccién de puertas, escaparates, etc., fabri-

cada en cualquier tipo de material, recibido con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ti-

po M-5, totalmente colocada y aplomada, i/apertura

y tapado de huecos para garras, material auxiliar,

limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida

la superficie de la cancela. Mortero con marcado

CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 17,03
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-

pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con

maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-

gun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido

deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, 29,96
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocacién de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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0107 m23E08TAKO11

m2

0108 m23E08TTEO70 m2

0109 m23E09CP040

m2

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Falso techo registrable de bandejas de chapa meta-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Recrecido para formacion de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacién y  transporte). Segun  UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

40,08

CUARENTA EUROS con OCHO CENTIMOS

110,75

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA' Y CINCO CENTIMOS

13,01

TRECE EUROS con UN CENTIMOS
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0110 m23E09PNB120 m2 Cubierta plana invertida no transitable, con capa de

0111 m23E09SR020

m

0112 m23E10IBW020 m2

0113  m23E10IR040

m2

proteccion pesada de grava, constituida por: forma-
cién de pendientes mediante recrecido con mortero
de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lamina se-
paradora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 150 gr/m2; lamina asféltica a base de
mastico de betin modificado (SBS) armado con fiel-
tro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adheri-
da (flotante) salvo en puntos singulares y perime-
tros; y lamina asféltica a base de mastico de betln
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster re-
forzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lamina; capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS),
de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y
capa de proteccién de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm
de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes
y juntas. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

129,83

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de
500 mm desarrollo colocado en tejado de chapas o
paneles, incluso parte proporcional de solapes y ele-
mentos de fijacion, segin NTE-QTG-11 y CTE
DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

40,70

CUARENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su
cara externa, constituida por imprimacién asféltica,
lamina asfaltica de betun elastbmero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

34,11

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

Impermeabilizacion de muros, al exterior o al inte-
rior, con mortero hidréfugo monocomponente de ba-
se cementosa modificado con polimeros, mezclado
arazon de 4 | de agua por saco de 25 kg y aplicado
como enfoscado, sobre hormigén o ladrillo, con un
espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humecta-
cién del soporte hasta la saturacion. Segun CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

3347

TREINTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y SIETE

Presupuesto

Pagina 107



@ urbanismo, medic ambiente

y movilidad

MADRID

epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

N° CODIGO ubD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0114 m23E11BI040  m2

0115 m23E11D020 m2

0116 m23E11EPB140 m2

0117 m23E11PGB040 m2

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigdn o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio (M-5)
de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropi-
leno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para transito denso (Abrasién 1V), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Solado de granito gris villa abujardado o flameado
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero
de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM 11/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Pie-
zas de granito y componentes del mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

CENTIMOS

66,62

SESENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA 'Y DOS
CENTIMOS

21,20

VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS

85,07

OCHENTA'Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS

112,42

CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
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0118 m23E11PGP050 m

0119 m23E11W030 m

0120 m23E11ZB010  m2

0121 m23E12ACP050 m2

0122 m23E15CCH010 m2

Forrado de peldafio de granito gris Villa pulido con 101,89
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda- 20,36
fios con superficie de pisada recambiable de platico

antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-

hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en

su longitud.

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, 43,59
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de
30x7,5 cm. y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1,
NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca- 33,55
do a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-

cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-

peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-

do huecos superiores a 1 m2. Segin NTE-RPA-4.

Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con 135,46
tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2

mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados

entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y

seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabo-

rada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir re-

cibido de albaiileria). Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.
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CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS
0123 m23E15CCH020 m2 Puerta abatible formada por cerco y bastidor de ho- 146,99

ja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre si; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacién en obra i/luna inco-
lora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de alba-
fileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

0124 m23E15CCM010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con 435,68

pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadra-
dillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herra-
jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra (sin incluir recibido de albariileria). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

0125 m23E15CPF010 ud Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante 402,15
de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

CUATROCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

0126 m23E15CPF071 ud Conjunto de barra antipanico para apertura de puer- 174,55
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado segun UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS
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0127 m23E15CPL030 ud

0128 m23E15CPL140 ud

0129 m23E15DBP040 m

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalen-
te) de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frio, herrajes de colgar,
cerradura con manilléon de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frio con garras para recibir a
la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion
en obra. (sin incluir recibido de albanileria). Confor-
me al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

227,14

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE

529,68

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frio de seccion circular de D=50
mm, separados entre si 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
cién en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboracién del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimaciéon antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de ensefan-
za primaria e itinerarios accesibles. Conforme al
CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

OCHO CENTIMOS

118,35

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS
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0130 m23E16DA010

0131 m23E16DR020

0132 m23E25A111

m2

m2

ud

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 3 mm de espesor unidas mediante una lami-
na incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segin
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufa-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frio con silicona sintética incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la
carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Senaliza-
cién de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de car-
pinteria a acristalar, segun documentaciéon grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las di-
mensiones del bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos
mediante 2 laminas de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN
12600:2003 y P2A segun UNE-EN 356:2001, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso colocacion de junquillos. To-
talmente instalado seglin reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS vy
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuar-
to de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
racion a elegir entre las estandar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccién por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneracién de energia, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescépicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

53,39

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

117,85

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

38.476,00

TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
SEIS EUROS
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0133 m23E25A121 ud Incremento por cada parada a instalar en ascensor 1.825,51
eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad estan-
dar, sin cuarto de maquinas. Segun norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

0134 m23E27EPA020 m2 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nue- 6,67
va en blanco o pigmentada (segun UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimacion y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
0135 m23E27P010  m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales. 2,30
DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
0136 m23E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para 122,83

estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0137 m23E27SF060 m2 Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u 20,25
obra; acabado satinado transparente, dos manos,
incluso imprimacion fijadora y limpieza. Productos
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

0138 m23E2788010 m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau- 21,67
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

0139 m23E27SS030 u  Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo 15,90
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacién. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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0140 m23E27SS040

0141  m23E29IC020

0142 m23E29IC080

0143 m23E30I1B110

0144 m23E30L010

u

ud

ud

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al cloro- 3,32
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-

pieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-

cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fe- 1.292,12
nélicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor

con carda de polietileno en el interior; de dimensio-

nes 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en dis-

tintos colores, al igual que los herrajes y accesorios

que son de nylon reforzados con acero. Las patas

de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfi-

les de aluminio. Instalada.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE
CENTIMOS

Modulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fa- 3.832,59
bricadas con tableros de fibras fendlicas; puertas y

paredes de 42 mm. de espesor con carda de polieti-

leno en el interior; de dimensiones 90x200 cm vy le-

vantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al

igual que los herrajes y accesorios que son de ny-

lon reforzados con acero. Las patas de acero inoxi-

dable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.

Instalado.

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo- 433,64
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de

medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,

compuesta por tubos en nylon fundido con alma de

aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-

S0 con p.p. de accesorios y remates.

CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Pavimento podotactil formado a base de resinas li- 447,96
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacién de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigén, morteros hidraulicos, asféalticos, acrilicos
y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas
por capas en tiras longitudinales de seccion trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion
entre ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
segln normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
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0145 m23E30L040

0146 m23E30L240

0147 m23E30L270

0148 m23E30L280

0149 m23S01J020

m2 Pavimento de loseta hidraulica podotéactil en color 52,28

ud

gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/B/40/Ila de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas
y componentes del hormigén y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alu- 43,96
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-

cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille

totalmente colocadas por medios mecanicos cum-

pliendo con la normativa vigente.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Sefnal de indicaciéon de direccién mediante flecha, 22,87
para sefalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamano, con alto relieve y contras-
te cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
cion, Regeneracion y Renovacion Urbanas. Senal
complementaria a la sefal de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de plano de evacua- 196,96
cion en braille, de 300x420 mm segun normativa de

la Comision Braille Espariola de la ONCE-2006 y

con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos

de accesibilidad para la rotulacion)

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco 51,24
de seguridad valorado en funciéon del nimero &pti-

mo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Individual

(EPI1) con marcado de conformidad CE.

CINCUENTA'Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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0150 m23S01J050 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla 35,54
abatible, resistente a la perforacion y penetracién
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

TREINTA' Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0151  m23S01J070 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis- 12,41
tente a la perforacion y penetracién por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

0152 m23S01J110  ud Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en 23,78
material antialérgico y atéxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

0153  m23S01J130 ud Mascarilla respiratoria con una vélvula, fabricada en 21,45
material antialérgico y atdxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Segin UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

0154 m23S01J231 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable 12,80
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0155 m23S01J241 ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 117
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0156 m23S01J290  ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes 22,11
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:
31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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0157

0158

0159

0160

0161

0162

0163

m23S01J310

m23S01K010

m23S01K040

m23S01K050

m23S01K060

m23S01K071

m23S01L020

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de 0,82
polivinilo, homologados. Segun UNE-EN 458,

UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo

de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. 31,38
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon 36,22
para trabajos de soldadura. Segiun UNE-EN 340,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TREINTA'Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue- 24,70
ro con sujecion a cuello y cintura a través de correa.

Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 20,50
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,

valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-

nes. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de confor-

midad CE.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Se- 7,93
gun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-

cion Individual (EPI) con marcado de conformidad

CE.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Par de guantes de proteccién para carga y descar- 7,38
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-

lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN

388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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0164 m23S01L030  ud Par de guantes de proteccién de goma fina reforza- 2,75
dos para trabajos con materiales himedos, albafile-
ria, poceria, hormigonado, etc. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

0165 m23S01L040  ud Par de guantes de proteccion contra aceites y gra- 3,63
sas fabricados en neopreno, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

0166 m23S01L050  ud Par de guantes de proteccion para manipular obje- 4,51
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasién, fabricados en latex, homologados. Se-
gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

0167 m23S01L060  ud Par de guantes de proteccién en trabajos de solda- 4,38
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0168 m23S01L090  ud Par de guantes de proteccion eléctrica de baja ten- 26,10
sién fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

0169 m23S01L111 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 1,90
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0170 m23S01M020  ud Par de botas de proteccién para trabajos en agua, 21,52

barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodon y
piso antideslizante, homologadas. Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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0171 m23S01M060

0172 m23S01M100

0173  m23S01M160

0174 m23S01NO070

0175 m23S01N080

0176 m23S01N100

ud

ud

ud

ud

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién 57,40
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,

UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado

de conformidad CE.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Par de botas de seguridad para proteccién de im- 45,80
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-

so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-

lleras acolchadas y puntera metalica interior, homo-

logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUARENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica- 10,63
das en cuero con sistema de sujecion por debajo

del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos 41,26
verticales compuesto por un elemento metalico des-

lizante con bloqueo instantdneo en caso de caida y

cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de didmetro

y 4 m de longitud con mosqueton, homologado y va-

lorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-

nes. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUARENTA'Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante 3,76
en nylon de 16 mm de diametro montada sobre pun-

tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-

montaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo de

utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién

Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de 12,73
diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-

mado por redondo normal de acero de diametro 16

mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-

cion del nimero éptimo de utilizaciones, homologa-

da. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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0177 m23S01N110

0178 m23S02A200

0179 m23S02A240

0180 m23S02A250

0181 m23502B090

0182 m23S02B130

m

ud

ud

ud

Linea horizontal de seguridad para anclaje y despla- 17,81
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-

ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje auto-

blocante de fijacién de mosquetones de los cinturo-

nes, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-

dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-

da uno de sus elementos.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re- 14,45
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra

las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién de cordén de balizamiento 7,98
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de

diametro 10 mm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra

las veces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97

y R.D. 1627/97.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 57,35
de material plastico hueco lastrable; amortizable en

10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la

obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu- 80,09
ra, formada por bastidor de tubo metalico de diame-

tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-

res de diametro 20 mm separados 120 mm; consi-

derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

OCHENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS

Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 10,20
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y

D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de

D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-

zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-

bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50

m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-

cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
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0183 m23502D070

0184 m23502D150

0185 m23502D250

0186 m23S02F010

0187 m23S02F020

0188 m23502G010

m2

ud

ud

ud

ud

ud

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco 5,29
de patio o huecos horizontales en general con red

de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje

de cable para sujecion de red y de cable, segln

OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nu-

mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie

del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para 8,70
aberturas verticales en huecos de ascensor o de

ventanales formada por soportes metalicos, pasa-

manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-

bloncillo, incluso colocacion y desmontaje segun la

normativa vigente, valorado en funcién del niumero

Optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.

OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque- 14,63
tas o similares, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x5 cm armados mediante clavazoén, inclu-

so colocacion (amortizable en dos usos).

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg coloca- 118,23
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso

p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-

gun la normativa vigente, valorado en funcion del

namero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97

y R.D. 1627/97.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente 73,72
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a

paramento vertical incluso p.p. de pequefioc mate-

rial, recargas y desmontaje segun la normativa vi-

gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de uti-

lizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable 380,64
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros

de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso

desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195

m23502G020

m23502G030

m23502G040

m23502G050

m23S02G060

m23S03D010

m23S03D020

ud

ud

ud

ud

ud

m2

m2

Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor 296,42
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun

ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS

Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor 334,97
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun

ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.

TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctri- 151,41
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-

jamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Suministro e instalacion de transformador de seguri- 209,03
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para

una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del

REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

Suministro e instalacion de lampara portatil de ma- 17,26
no con mango aislante y malla protectora. Segun
R.D. 614/2001.

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Amueblamiento provisional en local para aseos 14,00
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-

tomatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-

talmente terminado, incluso desmontaje y segun la

normativa vigente, valorado en funcién del nimero

optimo de utilizaciones y medida la superficie util de

local amueblado.

CATORCE EUROS

Amueblamiento provisional en local para vestuario 31,14
comprendiendo taquillas individuales con llave,

asientos prefabricados y espejos totalmente termi-

nado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-

gente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de uti-

lizaciones y medida la superficie util de local amue-

blado.

TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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0196 m23S03D030  m2 Amueblamiento provisional en local para comedor 11,69
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pésito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Util de local amueblado.

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

0197 m23S03D160  ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 5742
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

0198 m23S03M021  m  Acometida provisional de electricidad a caseta de 7,69
obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V, in-
corporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

0199 m23S03M030  m2 Trabajos de conexion para suministro eléctrico de 3,38
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-
do, piezas de conexion y tubo de proteccion. Longi-
tud maxima de acometida de 4 m. Medido por super-
ficie de caseta a conectar.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0200 m23S03M031  ud Acometida provisional de fontaneria para obra de la 160,01

red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
para 10 atmosferas de presién maxima con collarin
de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapén roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexién, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO SESENTA EUROS con UN CENTIMOS

0201 m23S03M041  ud Acometida provisional de saneamiento de caseta 725,08
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicién del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO
CENTIMOS
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NO

CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

m23S03RC010

m23S03RH010

m23S037010

m23U01A010

m23U01A050

m23U01C050

m23U02D030

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabri- 0,48

cado diafana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabri- 0,69

m2

m2

ud

m2

cado con dotacién higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alqui-
ler por dia natural (incluido festivos).

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, 14,64
mediante camién con grda articulada para autodes-

carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-

de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.

Medido por superficie de caseta a transportar.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Levantado de bordillo, con recuperaciéon del mismo 3,99
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-

porte. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre 6,43
base de hormigdn y p.p. de material de agarre, con

recuperacion de la misma, incluso retirada y carga

0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a OR-

DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o 13,98
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camion,

sin incluir el transporte, con aprovechamiento de

elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301

y RD 105/2008.

TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Entibacién cuajada (tablas a tope) en zanjas o po- 18,52
zos a cualquier profundidad, incluso desentibado.

Segun UNE-EN  13331-1:2002 y UNE-EN

13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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PRECIO

0209

0210

0211

0212

0213

0214

m23U02G070  m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos mecanicamente, con un gramaje
de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

6,32

SEIS EUROS con TREINTA' Y DOS CENTIMOS

m23U041010 m2 Tratamiento de impermeabilizacion con membrana
liqguida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacion en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

58,55

CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS

m23U04VB020 ud Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
0,70 M).

18,60

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

m23U04VB040 ud Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
1,50 M).

25,30

VEINTICINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

m23U04VB050 ud Barra @32 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
2,00 m).

66,54

SESENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

m23U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-
te pintura especifica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

22,04

VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0215 m23U04WAA110 m2

0216 m23U04WAB010 m2

0217 m23U05B200

0218 m23U06A020

0219  m23U06A030

m

m

m

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio- 61,41
nes corroidas, en estructuras singulares o rehabilita-

cién de estructuras, hasta liberar las armaduras en

todo su contorno, incluida la reposicion de armadu-

ra cuando la pérdida de seccién sea superior al

20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de

pasivacion de armaduras vistas mediante pintura es-

pecifica a base de cemento y resina epoxi y la car-

ga y transporte a lugar autorizado del producto pica-

do.

SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, 654,83
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

Suministro e instalacién de tuberia de drenaje de 18,21
doble pared de polietileno de alta densidad de 160

mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales. Con-

foorme a UNE  53994:2020 y ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado

CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Suministro y colocacién manual mediante Util de se- 48,63
guridad de bordillo granitico recto, tipo | de las nor-

mas municipales de 20 x 30 cm, para delimitacién

de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,

sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuer-

zo. Bordillo y componentes de hormigdn con marca-

do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

Suministro y colocacién manual mediante Util de se- 57,47
guridad de bordillo granitico curvo, tipo | de las nor-

mas municipales de 20 x 30 cm para delimitacién

de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,

sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuer-

zo. Bordillo y componentes de hormigdn con marca-

do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0220 m23U06A090  m  Suministro y colocacion manual mediante Gtil de se- 39,09
guridad de bordillo granitico recto, tipo Ill de las nor-
mas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormi-
go6n de solera y refuerzo, para delimitacién de ace-
ras con calzadas. Bordillo y componentes de hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
0221 m23U06B060  m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON 25,66
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
0222 m23U06CH065 m2 Suministro y colocacion en aceras de loseta hidrauli- 26,77

0223

0224

0225

0226

m23U06G010

m23U09BV060

m23U09BV130

m23U09C100

ud

ud

ud

ca de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas. Conforme a
CTE DB SUA-9. Loseta y aridos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro y colocacién de escalon de hormigén 3593
prefabricado. Las dimensiones cumpliran la Orden

TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad seran

aprobadas por la Direccion de Obra.

TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

Suministro e instalaciéon de cerco y tapa ambos de 205,00
fundicion duactil  con grafito esferoidal tipo

EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN

1563:2019) para pozos de registro en calzada para

clase de carga D400, segun N.E.C., UNE-EN

124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

DOSCIENTOS CINCO EUROS

Suministro e instalacién de pates de bajada de poli- 8,83
propileno con alma de acero para acceso a pozos

de registro, segun N.E.C. Marcado CE obligatorio

segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN

13101:2003.

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Sumidero en calzada para drenaje superficial, inclui- 416,68
do cerco y rejilla C-250, arqueta de fabrica de ladri-

llo enfoscada, enlucido y brufido, incluso excava-

cién, totalmente terminado.

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS
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pisa

PRECIO

0227 m23U14A170

0228 m23U14A290

0229 m23U14G080

0230 m23U14H372

0231  m23U15AH010

0232 m23U15AH120

m3 Suministro y extensién a maquina y perfilado a ma-
no de tierras vegetales, procedentes de excavacion
de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabe-
za", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no
el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras,
cascotes, etc.), asi como libres también de residuos
vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, dre-
nantes, cribadas vy fertilizadas, suministradas a gra-
nel, incorporadas al terreno.

CUARENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA

m3 Suministro y extension de zahorra natural caliza en
jardineria. Arido con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

47,70

CENTIMOS

40,71

CUARENTA EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

ud  Suministro y plantacién de Berberis thunbergii "Atro-
purpurea nana" de 0,60-0,80 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer
riego, en contenedor.

28,54

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

ud Suministro y plantacion de Pyracantha spp. de
0,80-1,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

24,25

VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantdneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracién, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1,61

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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0233  m23U15AH130

0234 m23U15AH320

0235 m23U15AV070

0236 m23U15AV160

0237 m23U15AV300

m2

m

u

u

u

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detencidn, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracion,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocaciéon de banda tactil-visual de
acanaladura homologada de 40 cm de ancho de al-
to contenido cromatico, material plastico en frio de
naturaleza metacrilica, de alta tenacidad y elastici-
dad, para instalacion en calzada en delimitacion de
pasos de peatones, recibido con adhesivo de dos
componentes, i/preparacion de superficie, totalmen-
te terminado. Conforme CTE DB-SUA.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cién (sin incluir este, farola o columna, de sefial de
prohibicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

26,13

VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

61,85

SESENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

66,28

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

80,63

OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

47,16

CUARENTA'Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Presupuesto

Pagina 129



, medio ambiente

@ urbanismo,
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

N° CODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

epi;sa

PRECIO

0238 m23U16A010

m2 Reja de hierro forjado, construida en acero pucela-
do, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforacio-
nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de
cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijacién
de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albafileria). Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

95,05

NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto

El Director del Proyecto

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificacién
y Construccion de Aparcamientos
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0001 030308 t  PAPEL-CARTON

Resto de obra y materiales ............cccovuvvivniinnnn. 235,29

TOTAL PARTIDA 235,29
0002 03.01 ud  CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES

Resto de obra y materiales ...........ccoocvvininirnennns 216,93

TOTAL PARTIDA 216,93
0003 03.02 ud  CONTROL DE CALIDAD DE EMULSION BITUMINOSA

Resto de obra y materiales ............cccovuovivvivnnen. 104,49

TOTAL PARTIDA 104,49
0004 03.03 ud  CONTROL RESBALADICIDAD

Resto de obra y materiales ..........ccoocvininirneenae 84,83

TOTAL PARTIDA 84,83
0005 03.04 ud  ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON

Resto de obra y materiales ............cccovuvvivniinen. 1.011,95

TOTAL PARTIDA 1.011,95
0006 03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO

Resto de obra y materiales ..........ccoocovininirneenns 136,04

TOTAL PARTIDA 136,04
0007 03.06 ud  ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL

Resto de obra y materiales ..........ccccovuvrvivniinnen. 493,96

TOTAL PARTIDA 493,96
0008 03.07 ud  COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

Resto de obra y materiales ..o 47,34

TOTAL PARTIDA 47,34
0009 170101 t  HORMIGON

Resto de obra y materiales ...........ccovuvvvivnrinnen. 30,32

TOTAL PARTIDA 30,32
0010 170102 t  OBRADE FABRICA

Resto de obra y materiales ...........cccocuovniniineenns 20,33

TOTAL PARTIDA 20,33
0011 170103 t  MATERIALES CERAMICOS

Resto de obra y materiales ............cccovuvivniinnen. 25,63

TOTAL PARTIDA 25,63
0012 170201 t  MADERA

Resto de obra y materiales ...........cccocvvininiineenns 16,11

TOTAL PARTIDA 16,11
0013 170202 t  VIDRIO

Resto de obra y materiales ............cccouuvivnivnen. 123,42

TOTAL PARTIDA 123,42
0014 170203 t  PLASTICOS

Resto de obra y materiales ..........ccoocuvvininiineenne 29,48

TOTAL PARTIDA 29,48
0015 170302 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE

HULLA < 10%
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Resto de obra y materiales ...........cccocovininiineenns 36,08
TOTAL PARTIDA 36,08
0016 17 04 05 t HIERRO Y ACERO
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivvivnnnn. 90,09
TOTAL PARTIDA 90,09
0017 170407 t METALES MEZCLADOS
Resto de obra y materiales ..........ccoocuvvininiineenns 44,41
TOTAL PARTIDA 44,41
0018 170802 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivniunnen. 24,05
TOTAL PARTIDA 24,05
0019 170903 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Resto de obra y materiales ..........ccoocvininirneenns 260,27
TOTAL PARTIDA 260,27
0020 170904 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Resto de obra y materiales ............cccovuvivrniunen. 38,13
TOTAL PARTIDA 38,13
0021 1709041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
Resto de obra y materiales ...........cccocuovininirnienns 238,60
TOTAL PARTIDA 238,60
0022 200301 t BASURAS
Resto de obra y materiales ...........ccovuvivriunen. 234,73
TOTAL PARTIDA 234,73
0023 PN.01.01.02 m  Barandilla en acero macizo laminado en caliente, ti-
po MU-72 del catalogo de Normalizacion de Elemen-
tos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, for-
mada por bastidor sencillo y barrotes verticales de
pletina de 80x8 mm y elementos para anclaje a fa-
brica o forjados, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albanileria). Conforme
al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y
ejecutado segun NTE-FDB con materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccevviereeeerieiecee e 18,94
Resto de obra y materiales ............cccovuvrvivnivnnen. 185,08
TOTAL PARTIDA 204,02
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PRECIO

0024 PN.01.01.03

0025 PN.01.01.05

ud

m2

Compuerta de evacuacién subterranea contrapesa-
da medidas 5000x1250mm con fijo de
3500x1250mm, compuesta por un marco exterior
en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabrica-
da con una estructura tubular dimensionada para
soportar las cargas previstas y cubierta de chapa
de acero con solado de granito. La compuerta se
abre gracias a uno o dos brazos de accionamiento
y dos puntos de giro laterales compuestos por ejes
de alta capacidad de carga y rodamientos encapsu-
lados con discos de bronce y engrasadores. Todo
el conjunto desmontable para su mantenimiento pe-
riédico.

Sistema de elevacién mecanico formado por doble
cable de acero trenzado, juegos de poleas y contra-
peso especialmente dimensionado. Todos los ele-
mentos méviles estan protegidos mediante recubri-
mientos metalicos, evitando accidentes por atrapa-
miento o aplastamiento.

Accionamiento con tirador interior y mecanismo de
bloqueo. Opcionalmente con cofre registrable inte-
grado en el marco para accionamiento exterior o sis-
tema de apertura remoto con actuador lineal en el
mecanismo de cierre con baterias auto-recargables.
Amortiguador hidraulico para su movimiento con ve-
locidad uniforme.

Tratamiento de desengrase e imprimacién con aca-
bado de pintura en polvo poliester con secado en
horno.

Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla
escamoteable y accionamiento exterior de la com-
puerta.

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de
acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura
de perfil y 204 mm de intereje. Colocacion en posi-
cion horizontal, 200 mm de solape de la chapa su-
perior sobre la inferior y un trapecio de solape late-
ral entre chapas. Incluso accesorios de fijacién de
las chapas.

Incluso replanteo de las chapas, corte, preparacion
y colocaciéon de las chapas, fijaciobn mecanica de
las chapas y resoluciéon de puntos singulares.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........ccoocuvvininiinennns

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..o

284,10
31.065,88

31.349,98

11,95
13,99

25,94
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0026 PN.01.01.06 ud Ud. Impermeabilizacion de nuevas actuaciones en
superficie plaza, como cierre hueco instalaciones
(2m2), cierre hueco escalera existente (82m2), re-
mates con nuevas apertura de huecos de salida es-
calera por compuerta (12m2) y remates contra hue-
co nueva salida escalera junto ascensor (33m2),
consistente en levante de elementos existentes, for-
macion de pendientes con mortero, imprimacion
con epoxi bicomponente, membranas de poliureta-
no en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa
de 15cm de gravilla, nueva capa de geotextil, solera
de hormigén de 15 cm de espesor y colocacién de
pavimento, con las losas de granito previamente
desmontadas, sellados, incluyendo materiales, reti-
rada de escombros, limpieza y pruebas de estan-
queidad.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 6.880,00

0027 PN.01.01.07 ud Ud Actuaciones en urbanizaciéon en zonas afecta-
das por filtraciones procedentes del exterior:
- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco
de acceso por rampa a sétano (90m2), consistente
en retirada de tierras para posterior vertido, limpie-
za, desmontaje de elementos entre soporte e imper-
meabilizacion, sustituyendo esta por una nueva, re-
junteo de aplacados que se mantienen y trataminto
hidréfugo de toda la superficie.
- Areas ligadas a huecos de ventilacion con salida
al exterior por rejillas, saneando superficies en mal
estado, restituyendo el acabado existente y sellan-
do su encuentro con las rejillas. (12m2)
- Areas ligadas a encuentro de sétanos con acera
C/ Barquillo, retirando el pavimento actual, imperme-
abilizando el encuentro y reponiendo el acabado
(70m2).

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 12.300,00

0028 PN.01.02.01 ud Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de
0,80x0,80m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas

ni recibidos.
Mano de 0bra..........cocuveverniineieeiens 11,84
Resto de obra y materiales ...........cccocuvvininirneenns 167,71
TOTAL PARTIDA 179,55
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0029 PN.01.03.04

0030 PN.01.03.05

0031 PN.01.04.01

0032 PN.01.05.01

0033 PN.01.07.02.01

u

u

m2

ud

u

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratifi-
cado, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapa-
juntas rechapado en madera, resbalon y herraje de
colgar, con manillas de latén, colocada sobre pre-
cerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmen-
te terminada con p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacién a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automati-
co, elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Impermeabilizacion mediante revestimiento elasti-
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ML Peldafio formado por pisa (3cm espesor)), tabi-
ca (2cm espesor) y zanquines (2cm espesor), de
hormigén prefabricado abujardado, colocado con ce-
mento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecéanico con
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

49,97
402,98

452,95

11,84
380,99

392,83

6,83
117

18,00

3.840,00

6.800,00
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0034 PN.01.08.01 m Canalén cuadrado de acero galvanizado, de desa-
rrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por
piezas preformadas, fijadas con soportes galvaniza-
dos colocados cada 50 cm, con una pendiente mini-
ma del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, re-
mates finales, piezas de conexion a bajantes y pie-
zas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalén y de la
situacion de los elementos de sujecién. Fijacion del
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra.
Montaje, conexionado y comprobacién de su correc-
to funcionamiento.
........................................................ 12,90
Resto de obra y materiales ..........ccovcuovininiinnenne 13,05
TOTAL PARTIDA 25,95
0035 PN.02.01.01 ud  ENSAYOS CON PACHOMETRO
Resto de obra y materiales ............cccovuovivvivnnen. 23,32
TOTAL PARTIDA 23,32
0036 PN.02.01.02 ud Toma de muestras del estado de la carbonatacién
en las distas zona de la estructura.
Resto de obra y materiales ..........ccoocvvininiuneenne 37,10
TOTAL PARTIDA 37,10
0037 PN.02.01.03 ud Extraccion de testigos de hormigdén de 100 mm de
diametro y 150 mm de profundidad, determinando
la carbonatacién del mismo. Incluye posterior relle-
no con grout resistente de 200kg/cm2 de resisten-
cia.
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivnivnnn. 241,68
TOTAL PARTIDA 241,68
0038 PN.02.01.04 ud Chequeo en distintos puntos, a definir por la direc-
cion de obra, localizando posibles ubicaciones de
elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en ele-
mentos horizontales y/o verticales.
Resto de obra y materiales ..........ccoocuvininiinnenns 206,70
TOTAL PARTIDA 206,70
0039 PN.02.01.05 ud Ud Inspeccién de la red visible en superficie de la
red de riego, incluyendo las tomas/bocas, compro-
bando la presion y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.
Resto de obra y materiales ............cccovuvvvivniinen. 498,20
TOTAL PARTIDA 498,20
0040 PN.02.01.06 ud Ud Inspeccién de la red visible en superficie de la

red de abastecimiento, incluyendo las llaves de cor-
te, valvulas y demas elementos en arquetas y regis-
tros, incluidos los de la fuente, comprobando la pre-
sion y constatando la no pérdida de agua en la red
en el tramo inspeccionado.
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Resto de obra y materiales ...........cccocovininiineenns 498,20
TOTAL PARTIDA 498,20
0041 PN.02.01.07 ud Ud. Inspeccion de la canalizacion de la red de sane-
amiento de pluviales, con grabacién con camara e
inspeccién visual de arquetas e imbornales. Incluso
informe y archivo de grabacion.
Resto de obra y materiales ............cccovuvivriinnen. 720,80
TOTAL PARTIDA 720,80
0042 PN.02.01.08 ud Ud Estudio acustico ambiental del exterior en Plaza
del Rey, analizando en una primera fase a horas de
maxima carga acustica del entorno, con maxima cir-
culacion de trafico (12 a 14h), realizacién de medi-
ciones y emision del informe correspondiente. Se-
gundo informe con los datos obtenidos en el mo-
mento de trabajos de picado/demolicion de estructu-
ras y o pavimentos, con las pantallas acusticas ins-
taladas, tomando datos a dos metros de distancia
del foco emisor.
Resto de obra y materiales ..........ccoocovininirneenns 13.250,00
TOTAL PARTIDA 13.250,00
0043 PN.02.02.01.01 m2 Pantalla completa formada por pantalla de hinca de
railes en terreno existente, para una profundidad
media de 10 m de altura, viga de coronacién enco-
frada a una o dos caras por medios manuales de
seccion media de 0,20x0,40 m y arriostramiento me-
talico formado por vigas celosia ancladas a la viga
de coronacién mediante placas de anclaje. Segun
NTE-CPI, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
Mano de obra 51,93
Magquinaria........... 246,52
Resto de obra y materiales ............cccovuvviuviinnen. 177,81
TOTAL PARTIDA 476,26
0044 PN.02.02.02.01 m2 Desmontaje de pavimentos exteriores, con compre-
sor, con recuperacion, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.
Resto de obra y materiales ..........cccocuvvininerneenns 50,88
TOTAL PARTIDA 50,88
0045 PN.02.02.08.01 kg Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos,
con soladuras y/o elementos atornillados, incluso re-
mates y piezas de union.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 38,10
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0046 PN.09.0401.01 ml ML Suministro y colocacion de pantalla acustica,
consistente en alquiler de new jersey de hormigon,
como base y pantalla de Silen Sistem, o similar, de
240cm de altura, para entorno de sailda de emer-
gencia. Suministro, colocaciéon, mantenimiento y reti-
rada.
Resto de obra y materiales ............cccovuvivrviunen. 159,00
TOTAL PARTIDA 159,00
0047 PN.09.04.01.02 ml ML Suministro y colocacién de pantalla acustica, ti-
po ECHO BARRIER o similar, de 2m de altura, inclu-
so portes, montaje, desmontaje y retirada, para las
distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.
Resto de obra y materiales ..........cccocuvvininirneinne 265,00
TOTAL PARTIDA 265,00
0048 PN01.02.01 u Desmontaje de casetén de ascensor, en plaza, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor, incluso desmontaje del elemento, retira-
da y acopio del material desmontado, limpieza de
los restos de obra, carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camién o contene-
dor.
Mano de 0bra..........cocuvvevnireieeiens 21,31
Resto de obra y materiales ..........cccocovniniineenns 1,28
TOTAL PARTIDA 22,59
0049 PNm23E04MM100ESP M3 Hormigdn HA-30B/12/XC3 autocompactante, au-
tonivelante, de consistencia fluida, con tamafio ma-
ximo de arido de 12mm.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 580,00
0050 m21E30L290  u  Suministro y puesta en obra de plano de situacion
en braille, de 400x500 mm segun normativa de la
Comisién Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con
la norma espafnola UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacién)
Resto de obra y materiales ...........ccoocuvrininiineenns 232,99
TOTAL PARTIDA 232,99
0051 m21U041010 m2 Tratamiento de impermeabilizacion con membrana
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacién en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.
Mano de 0bra..........cccuvverneinieeiens 7,60
Resto de obra y materiales 33,61
TOTAL PARTIDA 41,21
Presupuesto Pagina 139



@ urbanismo, medic ambiente

y movilidad

MADRID

epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

N° CODIGO ubD.

RESUMEN

PRECIO

0052 m21U04WAA010 m2

0053 m21U04WAA080 m2

0054 m21U04WBA010 m

0055 m21U04WBA020 m2

Picado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-
te pintura especifica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

Picado de 4 cm y saneado de hormigén en seccio-
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo
su contorno, incluida la reposicién de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%,
el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-
cion de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y
transporte a lugar autorizado del producto picado.

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-
so preparacion de superficies, soplado de polvo,
materiales y manos de obra. El mortero epoxidico
debe cumplir los requerimientos de la norma
UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en
cualquier horario segun Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presion, incluida preparacion de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier
horario segun Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra..........ccc..uu....
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccccoeeenee
Maquinaria.......ccccceverennn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenee.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccoeeenee.

Maquinaria.........ccocceeenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

11,70
3,23
542

20,35

19,62
4,98
17,98

42,58

16,37
1,00

17,37

16,07
7,15
39,04

62,26
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0056 m21U04WCB010 m2

0057 m21U04WCB020 m2

0058 m21U04WCD010 m2

0059 m21U04WCD020 m2

0060 m23E01AASBMO6(N3

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-
dr6fugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectacion
del soporte hasta la saturacion.

Mano de 0bra.........ccceernereeernrencerseris 12,63
Resto de obra y materiales ...........ccovcuvininiineenne 21,62
TOTAL PARTIDA 34,25

Impermeabilizacion de paramentos de estructuras
de hormigén, al exterior o al interior, con mortero hi-
dr6fugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacion
del soporte hasta la saturacion.

Mano de 0bra..........cocuviverneiiiieeiens 14,74
Resto de obra y materiale 51,48
TOTAL PARTIDA 66,22

Aplicacion manual de impregnacién superficial acti-

va de inhibidores de corrosion de alta penetracion

para la proteccion de las armaduras del hormigon.

con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida

por superficie de aplicacién.
Mano de 0bra..........cocuvevevneineieeeiens 6,00
Resto de obra y materiales ...........cocoocvininirnennns 10,02
TOTAL PARTIDA 16,02

Aplicacion de puente de unién que actie como ba-

rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplica-

do sobre el soporte seco.
Mano de 0bra..........cccuvirneinieeiens 4,03
Resto de obra y materiales ..........ccoucuvininiinnenns 12,08
TOTAL PARTIDA 16,11

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico

modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-

cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado

en caliente, con arriostramientos interiores, piezas

de base, soportes de viga para apeo y plataformas

de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.

de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-

za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-

gun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-

montaje de cimbra de apeo en horario laborable.
MaQUINGMA ..o 18,41
Resto de obra y materiales ..........ccoocuvviniriuneinns 1,10
TOTAL PARTIDA 19,51
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0061 m23E01DB050  m2

0062 m23E01DEC050 m2

0063 m23E01DEC080 m2

0064 m23E01DET020 m2

0065 m23E01DEW010 m2

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicién de superficie util des-
pejada.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008. Medicion de superficie realmente eje-
cutada.

Picado de revocos de cal en paramentos horizonta-
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

Demolicién de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su poste-
rior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de superfi-
cie realmente ejecutada.

PRECIO
Resto de obra y materiales ............cccovuvivrnivnen. 3,74
TOTAL PARTIDA 3,74
Mano de 0bra..........cccvvierereerieieee e 13,10
MaQUINGMA .....vvvreeieieiesessieeeses s 1,37
Resto de obra y materiales ..........ccoocovininirneenns 0,87
TOTAL PARTIDA 15,34
Mano de 0bra.........cccceernreeeinrencerseeis 20,15
Maquinaria.........ccocceeenen. . 1,83
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvirniunen. 1,32
TOTAL PARTIDA 23,30
Resto de obra y materiales ..........cccocorininirneenns 8,93
TOTAL PARTIDA 8,93
Mano de 0bra.........cccceerereeernnrenceerseris 5,35
Resto de obra y materiales ..o 5,52
TOTAL PARTIDA 10,87
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. RESUMEN

PRECIO

0066 m23E01DFL040 m2

0067 m23E01DFLO70 m2

0068 m23E01DFM040 m2

0069 m23E01DKA010 m2

0070 m23E01DKA040 m2

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de volumen realmente ejecutado.

Demolicion de muros de bloques prefabricados de
hormigén macizados con hormigén, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

Desmontaje de puerta de garaje metalica u otro ele-
mento de cerrajeria similar, por medios manuales;
con una superficie mayor a 6 metros cuadrados, in-
cluso precercos metdlicos, incluyendo limpieza del
lugar de trabajo, asi como transporte y retirada de
la misma a centro autorizado. Incluido en el precio
elementos de elevacion y medios auxiliares si fue-
ran necesarios. Medida por repercusién por metro
cuadrado.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.......cccoeuevernrireenisrsese e

Magquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

22,22
22,22

24,92
24,92

18,14
6,83
20,19

45,16

5,52
5,94

11,46

64,24
26,42
28,87

119,53
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RESUMEN

0071 m23E01DKM010 m2

0072 m23E01DPP010 m2

0073 m23E01DPP030 m2

0074 m23E01DPP050 m2

0075 m23E01DPS010 m2

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabi-
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.

Demoliciéon de pavimentos de losas de piedra, reci-
bidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

Levantado de pavimentos de baldosas de granito,
realizada a mano, con recuperacion de las piezas,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie re-
almente ejecutada.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecani-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Demoliciéon de soleras de hormigon ligeramente ar-
mado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.

PRECIO
Mano de 0bra.........coceerereeernnrencrreris 8,18
Resto de obra y materiales ..........cccocuvvininirneinne 8,80
TOTAL PARTIDA 16,98
Mano de 0bra.........cccceeveeerrrrenrereris 6,65
Maquinaria . 1,23
Resto de obra y materiales ............cccovuvviuniinen. 7,32
TOTAL PARTIDA 15,20
Mano de 0bra..........ccevvierereereeeee e 15,11
Resto de obra y materiales ...........cccovuvivniunnen. 8,18
TOTAL PARTIDA 23,29
MaQUINGMA ... 0,37
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivvivnnen. 6,87
TOTAL PARTIDA 7,24
Mano de 0bra..........cccevvievereerieeecee e 10,08
Maquinaria........cccoeverennn. . 2,07
Resto de obra y materiales ..........cccocuvvininiuneenne 11,12
TOTAL PARTIDA 23,27
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0076 m23E01DSHO70 m2 Demolicion de forjados en escaleras de viguetas
pretensadas de hormigdén armado, bovedillas cera-
micas o de hormigén, y capa de compresién de hor-
migoén, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecu-

tada.
Mano de 0bra..........cccuvvernineiens 14,11
Magquinaria . 517
Resto de obra y materiales ............cccovuovivvivnnen. 15,71
TOTAL PARTIDA 34,99
0077 m23E01DWMO10 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de
mamposteria de espesor variable, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Segun RD 105/2008. Medicién de volumen real-
mente ejecutado.
Mano de 0bra.........cocueerieneeneereenenese e 100,75
Maquinaria . 39,93
Resto de obra y materiales ..o 112,27
TOTAL PARTIDA 252,95
0078 m23E02PCA030 m3 Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en
terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
tracciéon de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.
Resto de obra y materiales ...........ccovuvivnivnen. 46,10
TOTAL PARTIDA 46,10
0079 m23E02SA090 m3 Relleno y compactacion de zanjas por medios me-
canicos, con pisén compactador manual tipo rana,
en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de
suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. Segun
CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
Maquinaria.........ccoceeeenn. . 6,81
Resto de obra y materiales ............cccovuvivniinnen. 34,29
TOTAL PARTIDA 41,10
0080 m23E03DMP010 m2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos
de acero, con los nédulos contra el muro y solapes
de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil
angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el
relleno ni la excavacion de la zanja. Segun CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de 0bra.........cocueereenieneireenenene e 0,65
Resto de obra y materiales ............cccovuvivviunnn. 10,14
TOTAL PARTIDA 10,79
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0081 m23EO3ENH030 m  Canaleta de drenaje superficial para zonas de car-
ga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas ex-
teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion  dicti de  medidas  superficiales
500x195mm., colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..........cccuvvernineiens 17,61
Resto de obra y materiales 188,53
TOTAL PARTIDA 206,14
0082 m23E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta-
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Segun Cddigo Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuviverneiiiieeiens 0,52
Resto de obra y materiales 1,60
TOTAL PARTIDA 2,12
0083 m23E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zan-
jas, vigas, encepados y 50 posturas. Segin Cédigo
Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvevevneineieeeiens 11,98
Maquinaria . 3,32
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivniicnen. 13,42
TOTAL PARTIDA 28,72
0084 m23E04CE020 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en za-
patas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4
posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneenienere e 16,77
Resto de obra y materiales ............cccovuvrvivnivnnen. 12,36
TOTAL PARTIDA 29,13
0085 m23E04CM010 m3 Hormigén en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentacién, incluso vertido por medios manua-
les y colocacién. Segun Cédigo Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueenienienrereinerere e 5,63
MaQUINGMA ... 1,36
Resto de obra y materiales ...........cccocuveininiinnenns 162,19
TOTAL PARTIDA 169,18
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0086 m23E04CM140 m3 Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o
zanjas de cimentacion HA-30/B/20/XC2 o
XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia ca-
racteristica a compresién 30 MPa (N/mm2), de con-
sistencia plastica, tamafo maximo del arido de 20
mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provo-
car la alteracién del hormigén con velocidad lenta
(ataque quimico débil), elaborado con cemento sul-
forresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medio de grua, vibrado y colocado. Segun Codi-
go Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun reglamento (UE)
305/2011.
........................................................ 572
. 6,71
Resto de obra y materiales ............cccovuvrvivniinnn. 143,54
TOTAL PARTIDA 155,97
0087 m23E04MM100 m3 Hormigdn en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa-
ra armar, consistencia pléastica, Tmax.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.
Mano de 0bra..........ccevviereveerieiecee e 26,53
Maquinaria . 14,74
Resto de obra y materiales ...........cccocuovniniineenns 146,91
TOTAL PARTIDA 188,19
0088 m23E04PMO60 m  Micropilote diametro 120 mm., armado con dos ba-
rras de acero corrugado de diametro 16 mm., hormi-
gonado, mediante golpes de aire a presién controla-
da, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento
por m3 de arena, incluido suministro y colocacién
de armadura. 14,33 t. Componentes del cemento y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvevevneineieeeiens 22,16
Maquinaria . 110,80
Resto de obra y materiales ............cccovuvirniinnen. 14,13
TOTAL PARTIDA 147,09
0089 m23E04PS130 m3 Repicado de paramentos verticales de muros panta-
lla de hormigén armado, con martillo compresor de
2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.
Mano de 0bra.........cocueenieneeneereienese e 161,20
Maquinaria . 53,36
Resto de obra y materiales ..........ccoocovininieneenns 12,87
TOTAL PARTIDA 227,43
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0090 m23E05AALO10 kg

0091 m23E05HE020 m2

0092 m23E05HE080 m2

0093 m23E05HE100 u

0094 m23E05HLE030 m2

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, segun UNE-EN 10025-1:20086,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Codigo Es-
tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Reparacion de coqueras en vigas y pilares (hasta 4
cm. de espesor), con mortero monocomponente, de
fraguado rapido, formulado con polimeros, fibras y
aditivos, i/limpieza y saturacién del soporte con
agua. Productos con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Reparacion de pilar de hormigén, incluso picado del
hormigén deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm. Saturacion con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rapido,
formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y
terminacién con llana metélica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del
hormigén deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rapido,
formulado a base de polimeros, fibras y aditivos y
terminacién con llana metélica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Encofrado y desencofrado de losa armada con ta-
blero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados previamente,
considerando una postura. Conforme Cédigo Estruc-
tural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0,71
0,19
2,29
3,19

171,28

27,44
110,83

138,27

128,13
116,87

245,00
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0095 m23E05HLMO10 m3

0096 m23E05T040 ud

0097 m23E06CGS050 m2

Hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido
con grua, vibrado y colocado. Segun Cdédigo Estruc-
tural y CTE DB-SE. Componentes del hormigén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Ejecucion de taladros de hasta un didametro entre
50 y 110 mm en forjado de hasta 35 cm. de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso limpieza
de la zona de trabajo y parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altu-
ra, con placas de granito gris Quintana, acabado pu-
lido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2
TE segun UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mini-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso p.p. de preparacion previa de las pla-
cas y el paramento soporte, replanteo, formacion de
cajas, cortes, remates de cantos, realizaciéon de en-
cuentros con otros materiales, juntas, piezas espe-
ciales, acabado y limpieza del paramento termina-
do. Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie me-
dida segun documentacion grafica de proyecto, de-
duciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.........cccoevuenee

Maquinaria........cccoeverennn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenee.

Maquinaria.........ccocceeenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuenee

Maquinaria.........ccoeverennn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccceeenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

16,22
3,46
49,54

69,22

14,48
7,57
MM

133,46

2317
21,88
28,36

73,42
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0098 m23E07BHG020 m2

0099 m23E07BHG030 m2

0100 m23E07BHM040 m2

Fabrica de blogues huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucién de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucion de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estan-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de
rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical forma-
da por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12
por m y armadura de acero galvanizado recubierto
de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposi-
cién acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensio-
nes 5x150 mm cada 2 hiladas, segun EC6+CTE,
i/p.p. de rellenos de hormigén de 365 kg de cemen-
to/m3 de dosificacion, i/vertido, vibrado y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado
CE obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........cccoveveen.
Maquinaria........cccoecreereenns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccceeenne.
Maquinaria........ccceerrereennns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra...
Maquinaria.........ccoocreereenens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

19,34
0,04
18,02

37,39

21,49
0,07
25,59

4715

33,95
0,37
54,95

89,27
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N° CODIGO

ubD.

RESUMEN

PRECIO

0101 m23E07LP030

0102 m23E07RE010

0103 m23E07RE050

0104 m23E07RE070

m2

m

m

m2

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Recibido de barandilla metalica en escaleras, con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Me-
dida la longitud realmente ejecutada. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Recibido de pasamanos de madera o metalico con
pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-
ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud real-
mente ejecutada. Yeso con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Recibido de cancela exterior abatible o corredera,
para protecciéon de puertas, escaparates, etc., fabri-
cada en cualquier tipo de material, recibido con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, totalmente colocada y aplomada, i/apertura
y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida
la superficie de la cancela. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........ccceeenne.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccceeenne.
Maquinaria........cccoocreureenens

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra........ccccoevuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuenee

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

10,36
21,93

32,29

17,07
0,06
5,94

23,08

728
12,09

19,38

9,68
0,02
10,68

20,38
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N° CODIGO

ubD.

RESUMEN

PRECIO

0105 m23E08PFM015 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero

0106 m23E08PKMO035 m2

0107 m23E08TAKO11

m2

CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gun NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocacién de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado estan-
dar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (segun
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
cion y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra..........cccevenee.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccceeenne.
Maquinaria.........ccoocreereenens

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccoevuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 10,74
.................................. 29,34

40,08
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N° CODIGO

ubD.

RESUMEN

0108 m23E08TTEO70 m2

0109 m23E09CP040  m2

0110 m23E09PNB120 m2

Falso techo registrable de bandejas de chapa meta-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Recrecido para formacion de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecucién de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevacién y  transporte). Segun  UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de
proteccion pesada de grava, constituida por: forma-
cion de pendientes mediante recrecido con mortero
de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lamina se-
paradora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 150 gr/m2; lamina asféltica a base de
mastico de betdn modificado (SBS) armado con fiel-
tro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adheri-
da (flotante) salvo en puntos singulares y perime-
tros; y lamina asféltica a base de mastico de betun
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster re-
forzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lamina; capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS),
de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y
capa de proteccién de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm
de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes
y juntas. Segin CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Presupuesto

PRECIO

Mano de 0bra.........cccererereeernerenereeis 10,31
Resto de obra y materiales ..........ccovcuovininiinnenne 100,44
TOTAL PARTIDA 110,75
Mano de 0bra.........cccceernreeeinrencerseeis 4,08
Maquinaria.........ccoocreereenens 0,09
Resto de obra y materiales 8,84
TOTAL PARTIDA 13,01
Mano de 0bra..........ccevvieveeeeeieeecee e 12,38
Maquinaria........ccoeerrerrennes 0,09
Resto de obra y materiales 117,36
TOTAL PARTIDA 129,83
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N° CODIGO
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0111 m23E09SR020

m

0112 m23E10BW020 m2

0113  m23E10IR040

0114 m23E11BI040

m2

m2

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de
500 mm desarrollo colocado en tejado de chapas o
paneles, incluso parte proporcional de solapes y ele-
mentos de fijacion, segin NTE-QTG-11 y CTE
DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........ccceernereeeinreneereris 10,67
Resto de obra y materiales ...........ccoocvininiinennns 30,03
TOTAL PARTIDA 40,70

Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su
cara externa, constituida por imprimacién asfaltica,
lamina asféltica de betin elastémero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........ccceernereeerrerencrseres 15,04
Resto de obra y materiales 19,07

TOTAL PARTIDA 34,11

Impermeabilizacion de muros, al exterior o al inte-
rior, con mortero hidréfugo monocomponente de ba-
se cementosa modificado con polimeros, mezclado
arazon de 4 | de agua por saco de 25 kg y aplicado
como enfoscado, sobre hormigén o ladrillo, con un
espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humecta-
cién del soporte hasta la saturacion. Segun CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de 0bra.........coceernereeernerencrreeis 21,06
Resto de obra y materiales 12,41

TOTAL PARTIDA 33,47

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigén o
mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de 0bra..........coceerereeeirrenereeis 6,86
Resto de obra y materiales ..o 59,76

TOTAL PARTIDA 66,62
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0115 m23E11D020  m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio (M-5)
de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropi-
leno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

Mano de 0bra..........cocuvnevneineieieens 15,83
Maquinaria........cccoocreereenens 0,05
Resto de obra y materiales 5,31
TOTAL PARTIDA 21,20
0116 m23E11EPB140 m2 Solado de gres porceldnico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para transito denso (Abrasién 1V), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccevviereveerieiecee e 21,49
MaQUINGMA ....cvvererieiieresessiee s 0,05
Resto de obra y materiales ..........ccoocuveniniineenns 63,54
TOTAL PARTIDA 85,07
0117 m23E11PGB040 m2 Solado de granito gris villa abujardado o flameado
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero
de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM I11/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Pie-
zas de granito y componentes del mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvevnevneieieeiens 26,16
MaQUINGMA ... 0,06
Resto de obra y materiales ............cccovuvirniinnen. 86,20
TOTAL PARTIDA 112,42
0118 m23E11PGP050 m  Forrado de peldafno de granito gris Villa pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccvviereeeerieiecee e 20,30
Maquinaria 0,03
Resto de obra y materiales ..o 81,56
TOTAL PARTIDA 101,89
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0119 m23E11W030 m

0120 m23E11ZB010  m2

0121 m23E12ACP050 m2

0122 m23E15CCHO10 m2

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
nos con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en
su longitud.

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), i/lcama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de
30x7,5 cm. y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1,
NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-
do a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir re-
cibido de albadileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........ccceerreeeinrenerereres
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2,25
18,11

20,36

Mano de 0bra.........coceernereeerrrrenerereris
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

9,01
0,04
34,54

43,59

Mano de 0bra.........ccccvivniiniiniieieieeiene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

17,19
16,36

33,55

Mano de 0bra.........cccvvniiniiniieieeeiene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

23,68
11,78

135,46
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del Rey.

PRECIO

0123 m23E15CCH020 m2 Puerta abatible formada por cerco y bastidor de ho-
ja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre si; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacién en obra i/luna inco-
lora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de alba-
fileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra..........ccceeenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0124 m23E15CCM010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadra-
dillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herra-
jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra (sin incluir recibido de albafiileria). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........ccceeenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0125 m23E15CPF010 ud Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Mano de obra..........ccceeenee.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0126 m23E15CPF071 ud Conjunto de barra antipanico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

Mano de obra..........ccceeene..

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

23,68
123,31

146,99

30,77
404,91

435,68

11,84
390,31

402,15

23,68
150,87

174,55
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UD. RESUMEN

PRECIO

0127 m23E15CPL030 ud

0128 m23E15CPL140 ud

0129 m23E15DBP040 m

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE vy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalen-
te) de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frio, herrajes de colgar,
cerradura con manilléon de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frio con garras para recibir a
la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion
en obra. (sin incluir recibido de albanileria). Confor-
me al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frio de seccion circular de D=50
mm, separados entre si 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
cién en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboracién del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimaciéon antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de ensefan-
za primaria e itinerarios accesibles. Conforme al
CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cccererereeernerenereeis
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........cccevenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

18,94
208,20

227,14

30,77
498,91

529,68

23,47
94,88

118,35
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0130 m23E16DA010

0131 m23E16DR020

0132 m23E25A111

m2

m2

ud

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 3 mm de espesor unidas mediante una lami-
na incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segin
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufa-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frio con silicona sintética incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la
carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Senaliza-
cién de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de car-
pinteria a acristalar, segun documentaciéon grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las di-
mensiones del bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos
mediante 2 laminas de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN
12600:2003 y P2A segun UNE-EN 356:2001, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso colocacion de junquillos. To-
talmente instalado seglin reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS vy
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuar-
to de maquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
racion a elegir entre las estandar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccién por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneracién de energia, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescépicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando segin norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

117,85
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Resto de obra y materiales ...........cccocovininiineenns 38.476,00
TOTAL PARTIDA 38.476,00

0133 m23E25A121 ud Incremento por cada parada a instalar en ascensor

0134 m23E27EPA020 m2

eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad estan-
dar, sin cuarto de maquinas. Segun norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales ............cccovuvrvivniinnn. 1.825,51
TOTAL PARTIDA 1.825,51

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nue-
va en blanco o pigmentada (segun UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimacion y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de 0bra.........cocueenienienrireenenese e 4,30
Resto de obra y materiales ............ccovuvovirnivnen. 2,37
TOTAL PARTIDA 6,67
0135 m23E27P010 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.
Mano de obra.........ccocoveeneen. . 217
Resto de obra y materiales 0,13
TOTAL PARTIDA 2,30
0136 m23E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueenienieneereeninese i 42,54
Resto de obra y materiales ............cccovuuviuniinen. 80,29
TOTAL PARTIDA 122,83
0137 m23E27SF060 m2 Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u
obra; acabado satinado transparente, dos manos,
incluso imprimacion fijadora y limpieza. Productos
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueenieneeneereinenere e 1,72
Resto de obra y materiales 18,53
TOTAL PARTIDA 20,25
0138 m23E278S010 m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Mano de 0bra.........cocueeeeneeneereesenese i 5,63
Maquinaria........c.coccveeeneee 0,27
Resto de obra y materiales ..........ccoocuvvininiineenns 15,77
TOTAL PARTIDA 21,67
0139 m23E27SS030 u  Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacién. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccuvverneineiiens 7,31
Resto de obra y materiale 8,59
TOTAL PARTIDA 15,90
0140 m23E27SS040 u  Rotulacion de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de 0bra..........cocuvvevnireieeiens 2,25
Resto de obra y materiales ...........cccocuovininiineenas 1,07
TOTAL PARTIDA 3,32
0141 m23E20IC020 ud Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fe-
nélicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor
con carda de polietileno en el interior; de dimensio-
nes 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y accesorios
que son de nylon reforzados con acero. Las patas
de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfi-
les de aluminio. Instalada.
Mano de 0bra..........cocuvevevneineieeeiens 30,23
Resto de obra y materiales ..........ccoucuvininiinnenns 1.261,89
TOTAL PARTIDA 1.292,12
0142 m23E29IC080 ud Mddulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fa-
bricadas con tableros de fibras fendlicas; puertas y
paredes de 42 mm. de espesor con carda de polieti-
leno en el interior; de dimensiones 90x200 cm vy le-
vantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Las patas de acero inoxi-
dable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.
Instalado.
Mano de 0bra..........cccuvvivniineieiens 30,23
Resto de obra y materiale 3.802,36
TOTAL PARTIDA 3.832,59
0143 m23E30B110  u  Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
S0 con p.p. de accesorios y remates.
Mano de 0bra..........cocuveverniineieeiens 9,01
Maquinaria 0,47
Resto de obra y materiales ............cccovuvirniunen. 424,16
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PRECIO

0144 m23E30L010

0145 m23E30L040

0146 m23E30L240

m

m2

u

Pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacién de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos
y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas
por capas en tiras longitudinales de seccién trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion
entre ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigbn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas
y componentes del hormigén y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alu-
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-
cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille
totalmente colocadas por medios mecanicos cum-
pliendo con la normativa vigente.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cccviveirniinireiee e
Resto de obra y materiales ............cccovuvivrniunen.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cocueeneenieneerenenese e
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ..........ccoucuvininiinnenns

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........coceerreeerrerencrerseeeis
Resto de obra y materiales ..

TOTAL PARTIDA

433,64

107,19
340,77

447,96

3,67
40,29

43,96
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0147 m23E30L270

0148 m23E30L280

0149 m23501J020

0150 m23S01J050

0151  m23501J070

ud

ud

ud

Sefal de indicacion de direccion mediante flecha,
para sefalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos 0 equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafo, con alto relieve y contras-
te cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plastico resistente a
arafazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
cién, Regeneracién y Renovacion Urbanas. Senal
complementaria a la sefal de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

Mano de 0bra.........ccccneeerrereeneeerernenenns
Resto de obra y materiales ...........cccocneeneee.

TOTAL PARTIDA

........ 2,02
........ 20,85

22,87

Suministro y puesta en obra de plano de evacua-
cion en braille, de 300x420 mm segun normativa de
la Comision Braille Espariola de la ONCE-2006 y
con la norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos
de accesibilidad para la rotulacion)

Resto de obra y materiales ..........ccccouuuunee.

TOTAL PARTIDA

........ 196,96

196,96

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco
de seguridad valorado en funcién del namero épti-
mo de utilizaciones. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........cccocneeneee.

TOTAL PARTIDA

........ 51,24

51,24

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforacion y penetracién
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ..........cccouuuunee.

TOTAL PARTIDA

........ 35,54

35,54

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforacion y penetracién por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales ...........cccocneennee.

TOTAL PARTIDA

........ 1241

12,41
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0152 m23S01J110

0153 m23501J130

0154 m23S01J231

0155 m23501J241

0156 m23S01J290

0157 m23501J310

0158 m23S01K010

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atdxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atéxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Segun UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:
31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Segin UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

23,78
23,78

2145
21,45

12,80
12,80

117
1,17

22,11
22,11

0,82
0,82
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Resto de obra y materiales ...........cccocovininiineenns 31,38
TOTAL PARTIDA 31,38
0159 m23S01K040 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén
para trabajos de soldadura. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............cccovuvivriinnen. 36,22
TOTAL PARTIDA 36,22
0160 m23S01K050  ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujecion a cuello y cintura a través de correa.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........ccoocvininiinennns 24,70
TOTAL PARTIDA 24,70
0161 m23S01K060 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivnivnnn. 20,50
TOTAL PARTIDA 20,50
0162 m23S01K071 ud Faja proteccién lumbar (amortizable en 4 usos). Se-
gun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
Resto de obra y materiales ...........cccocuovniniineenns 7,93
TOTAL PARTIDA 7,93
0163 m23S01L020 ud Par de guantes de proteccion para carga y descar-
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-
lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............ccccouuviunivnnn. 7,38
TOTAL PARTIDA 7,38
0164 m23S01L030  ud Par de guantes de proteccién de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales humedos, albafile-
ria, poceria, hormigonado, etc. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
Resto de obra y materiales ..........ccoocuvvininiineenne 2,75
TOTAL PARTIDA 2,75
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UD. RESUMEN

PRECIO

0165 m23S01L040

0166 m23S01L050

0167 m23S01L060

0168 m23S01L090

0169 m23S01L111

0170 m23S01M020

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de guantes de proteccion contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de guantes de proteccion para manipular obje-
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasién, fabricados en latex, homologados. Se-
gun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de guantes de proteccion en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja ten-
sion fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de botas de proteccién para trabajos en agua,
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodén y
piso antideslizante, homologadas. Segiun UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

3,63
3,63

4,51
4,51

4,38
4,38

26,10
26,10

1,90
1,90

21,62
21,52
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PRECIO

0171 m23S01M060

0172 m23S01M100

0173  m23S01M160

0174 m23S01NO070

0175 m23S01N080

ud

ud

ud

ud

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Par de botas de seguridad para proteccién de im-
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-
lleras acolchadas y puntera metalica interior, homo-
logadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metalico des-
lizante con bloqueo instantdneo en caso de caida y
cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de didmetro
y 4 m de longitud con mosqueton, homologado y va-
lorado en funcién del numero 6ptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante
en nylon de 16 mm de diametro montada sobre pun-
tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-
montaje, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

57,40
57,40

45,80
45,80

10,63
10,63

41,26
41,26

3,76
3,76
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0176 m23S01N100

0177 m23S01N110

0178 m23S02A200

0179  m23S02A240

0180 m23S02A250

0181 m23S02B090

m

ud

ud

ud

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
diametro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-
mado por redondo normal de acero de diametro 16
mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-
cion del nimero éptimo de utilizaciones, homologa-
da. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Linea horizontal de seguridad para anclaje y despla-
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje auto-
blocante de fijacién de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-
da uno de sus elementos.

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Suministro y colocacién de cordén de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diametro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra
las veces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu-
ra, formada por bastidor de tubo metalico de diame-
tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-
res de diametro 20 mm separados 120 mm; consi-
derando 100 usos, segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

12,73
12,73

2,25
15,56

17,81

14,45
14,45

7,98
7,98

57,35
57,35
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Mano de 0bra..........cccviveiiniiniinieeeiene 2,05
Resto de obra y materiales ............cccovevvivniinnn. 78,04
TOTAL PARTIDA 80,09
0182 m23S02B130 m  Valla metalica mévil de mddulos prefabricados de

0183 m23502D070

0184 m23502D150

0185 m23502D250

0186 m23S02F010

m2

ud

ud

ud

3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de 0bra..........cccvivniiniieireieeeeiene 1,02
Resto de obra y materiales ............cccovuvivnrinen. 9,18
TOTAL PARTIDA 10,20

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco
de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje
de cable para sujecion de red y de cable, segun
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nu-
mero Optimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.
Mano de 0bra..........ccevviereveerieiecee e 2,25
Resto de obra y materiales 3,04
TOTAL PARTIDA 5,29

Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para

aberturas verticales en huecos de ascensor o de

ventanales formada por soportes metalicos, pasa-

manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-

bloncillo, incluso colocacion y desmontaje segun la

normativa vigente, valorado en funcién del numero

optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97.
Mano de 0bra..........cccvvieveveeiieieee e 2,25
Resto de obra y materiales ............cccovuvrvivnivnnen. 6,45
TOTAL PARTIDA 8,70

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque-

tas o similares, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x5 cm armados mediante clavazon, inclu-

so colocacién (amortizable en dos usos).
Resto de obra y materiales ..........cccocvvinineuneenns 14,63
TOTAL PARTIDA 14,63

Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg coloca-

do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso

p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-

gun la normativa vigente, valorado en funcion del

ndmero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97

y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ...........cccovuvvivviunnen. 118,23
TOTAL PARTIDA 118,23
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0187 m23S02F020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefioc mate-
rial, recargas y desmontaje seglin la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de uti-
lizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ............cccovuvivrviunen. 73,72
TOTAL PARTIDA 73,72
0188 m23502G010  ud Instalacion de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de obra..........ccceeenne. 261,15
Resto de obra y materiales 119,49
TOTAL PARTIDA 380,64
0189 m23S02G020  ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
Mano de 0bra..........ccevviereveerieiecee e 23,80
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivnivnnn. 272,62
TOTAL PARTIDA 296,42
0190 m23S02G030  ud Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
Mano de 0bra..........cccvvierereeiieeecee e 23,80
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivrvivnen. 311,17
TOTAL PARTIDA 334,97
0191 m23S02G040  ud Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctri-
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneereenenese e 23,80
Resto de obra y materiales ............cccovuvivniinnen. 127,61
TOTAL PARTIDA 151,41
0192 m23S02G050  ud Suministro e instalacion de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ..o 209,03
TOTAL PARTIDA 209,03
0193 m23S02G060  ud Suministro e instalacion de lampara portatil de ma-
no con mango aislante y malla protectora. Segun
R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ............cccovuvivnivnnen. 17,26
TOTAL PARTIDA 17,26
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PRECIO

0194 m23S03D010

0195 m23S03D020

0196 m23S03D030

0197 m23S03D160

0198 m23S03M021

0199 m23S03M030

m2

m2

m2

ud

m2

Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del numero
Optimo de utilizaciones y medida la superficie util de
local amueblado.

Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termi-
nado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de uti-
lizaciones y medida la superficie til de local amue-
blado.

Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pésito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie ttil de local amueblado.

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conteni-
dos minimos obligatorios, colocado.

Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V, in-
corporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

Trabajos de conexién para suministro eléctrico de
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-
do, piezas de conexion y tubo de proteccion. Longi-
tud maxima de acometida de 4 m. Medido por super-
ficie de caseta a conectar.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 14,00
14,00

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 31,14
31,14

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 11,69
11,69

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 57,42
57,42

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 2,44
5,25

7,69

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 248
.................................. 0,90

3,38
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0200 m23S03M031

0201 m23S03M041

0202 m23S03RC010

0203 m23S03RH010

0204 m23S037010

0205 m23U01A010

ud

ud

Acometida provisional de fontaneria para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
para 10 atmosferas de presién maxima con collarin
de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapén roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexién, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de 0bra.........ccceerreeeinrenerereres
Resto de obra y materiale

TOTAL PARTIDA

Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocacion de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicién del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra.........ccceerereeerrrencrerseris
Resto de obra y materiale

TOTAL PARTIDA

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabri-

cado diafana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).

Resto de obra y materiales ...........cccovuvvivnivnen.
TOTAL PARTIDA

m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabri-

m2

m

cado con dotacion higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alqui-
ler por dia natural (incluido festivos).

Resto de obra y materiales ..........ccoucuvininiinnenns

TOTAL PARTIDA

Transporte de caseta modular prefabricada a obra,
mediante camién con grda articulada para autodes-
carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-
de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.

MaQUINGMA ...
Resto de obra y materiales ..........cocoucvininiuneinns

TOTAL PARTIDA

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de 0bra.......ccocuevernrereniersese s

36,92
123,09

160,01

44,30
680,78

725,08

0,48
0,48

0,69
0,69

13,81
0,83

14,64

1,70
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MaQUINGMA ... 0,75
Resto de obra y materiales ............cccovevvivniinnn. 1,54
TOTAL PARTIDA 3,99
0206 m23U01A050  m2 Levantado de losa granitica o similar sentada sobre
base de hormigdén y p.p. de material de agarre, con
recuperacion de la misma, incluso retirada y carga
0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de 0bra.........cocueenieneeneereeenese e 2,80
Maquinaria........cccoerereerenen. 1,12
Resto de obra y materiales 2,51
TOTAL PARTIDA 6,43
0207 m23U01C050  ud Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camion,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301
y RD 105/2008.
Mano de 0bra..........cocuvvevnireieeiens 5,08
Maquinaria........c.ccce.... 3,21
Resto de obra y materiales 5,69
TOTAL PARTIDA 13,98
0208 m23U02D030  m2 Entibacién cuajada (tablas a tope) en zanjas o po-
zos a cualquier profundidad, incluso desentibado.
Segun UNE-EN  13331-1:2002 'y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccoevvieveveerieiecee e 13,37
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvirniunen. 515
TOTAL PARTIDA 18,52
0209 m23U02G070  m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos mecanicamente, con un gramaje
de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Resto de obra y materiales ..........ccoocuveninieneenas 6,32
TOTAL PARTIDA 6,32
0210 m23U041010 m2 Tratamiento de impermeabilizacion con membrana
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacién en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacién
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.
Mano de 0bra..........cccuvvnerneineieeiens 7,60
Resto de obra y materiales ..o 50,95
TOTAL PARTIDA 58,55
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0211 m23U04VB020 ud Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
0,70 M).
Mano de 0bra.......cccocuevernrireeniersese s 2,43
Magquinaria 2,36
Resto de obra y materiales ............cccovuvrvivniinnn. 13,81
TOTAL PARTIDA 18,60
0212 m23U04VB040 ud Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
1,50 M).
Mano de obra 2,66
Maquinaria........... 3,16
Resto de obra y materiales ...........ccoocvininiinennns 19,48
TOTAL PARTIDA 25,30
0213 m23U04VB050 ud Barra @32 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforacion, colocacién e inyeccion de
resina epoxi, segun definicion en planos (longitud <
2,00 m).
Mano de 0bra..........cocuviverneiiiieeiens 5,34
Maquinaria 9,23
Resto de obra y materiales ............ccovuvovirnivnen. 51,97
TOTAL PARTIDA 66,54
0214 m23U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas median-
te pintura especifica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.
Mano de obra 11,70
Maquinaria........... 3,59
Resto de obra y materiales ..........ccoucuvininiinnenns 6,75
TOTAL PARTIDA 22,04
0215 m23U04WAA110 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigén en seccio-
nes corroidas, en estructuras singulares o rehabilita-
cién de estructuras, hasta liberar las armaduras en
todo su contorno, incluida la reposicion de armadu-
ra cuando la pérdida de seccién sea superior al
20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de
pasivacion de armaduras vistas mediante pintura es-
pecifica a base de cemento y resina epoxi y la car-
ga y transporte a lugar autorizado del producto pica-
do.
Mano de 0bra..........cccuvvnerneineieeiens 30,13
MaQUINGMA ......veeeeecieieeeieeeeeie i 7,50
Resto de obra y materiales ............cccovuvivvivnnen. 23,78
TOTAL PARTIDA 61,41
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0216 m23U04WABO10 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

Mano de 0bra..........cccuvivneeneineieeeiens 126,04
Maquinaria.........ccccceeenen. . 491,64
Resto de obra y materiales ............cccovuvvvivniinnen. 37,15
TOTAL PARTIDA 654,83
0217 m23U05B200 m  Suministro e instalacion de tuberia de drenaje de
doble pared de polietileno de alta densidad de 160
mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales. Con-
foorme a UNE  53994:2020 y ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueeneenieneereinerere e 0,90
Resto de obra y materiales ............cccovuvvvivniinnen. 17,31
TOTAL PARTIDA 18,21
0218 m23U0BA020 m  Suministro y colocaciéon manual mediante atil de se-
guridad de bordillo granitico recto, tipo | de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm, para delimitacion
de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigdn con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueeneenieneerenenese e 3,38
Resto de obra y materiales ...........cccovurvivnivnen. 45,25
TOTAL PARTIDA 48,63
0219 m23U0BA030  m  Suministro y colocaciéon manual mediante atil de se-
guridad de bordillo granitico curvo, tipo | de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm para delimitacion
de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigdn con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueeneeneeneerenenese e 3,38
Resto de obra y materiales ...........cccovuvivniunen. 54,09
TOTAL PARTIDA 57,47
0220 m23U0BA090  m  Suministro y colocacion manual mediante atil de se-
guridad de bordillo granitico recto, tipo Il de las nor-
mas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormi-
gon de solera y refuerzo, para delimitacién de ace-
ras con calzadas. Bordillo y componentes de hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueenienienrereinerere e 3,38
Resto de obra y materiales ...........cccovuvvivvivnnn. 35,71
TOTAL PARTIDA 39,09
0221 m23U06B060  m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON
Mano de 0bra..........ccoevvierereerieiecee e 18,47
Resto de obra y materiales ...........cccovuvvivnivnen. 7,19
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TOTAL PARTIDA 25,66
0222 m23U0BCH065 m2 Suministro y colocacion en aceras de loseta hidrauli-
ca de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas. Conforme a
CTE DB SUA-9. Loseta y aridos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cocueenieneeneereinenere e 9,76
Maquinaria........cccoereveerennen. 0,03
Resto de obra y materiales 16,98
TOTAL PARTIDA 26,77
0223 m23U06G010  m  Suministro y colocacién de escalén de hormigén
prefabricado. Las dimensiones cumpliran la Orden
TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad seran
aprobadas por la Direccién de Obra.
Mano de 0bra..........cccuvirneieie s 19,00
Maquinaria........cccooeereueneencen. . 2,43
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivnivnnn. 14,50
TOTAL PARTIDA 35,93
0224 m23U09BV060 ud Suministro e instalacion de cerco y tapa ambos de
fundicion duactil  con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 0 EN-GJS-600-3 (UNE-EN
1563:2019) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D400, segun N.E.C., UNE-EN
124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.
Mano de obra.............c.......... 15,83
Resto de obra y materiales 189,17
TOTAL PARTIDA 205,00
0225 m23U09BV130 ud Suministro e instalacién de pates de bajada de poli-
propileno con alma de acero para acceso a pozos
de registro, segun N.E.C. Marcado CE obligatorio
segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13101:2003.
Resto de obra y materiales ..........ccoucuvininiinnenns 8,83
TOTAL PARTIDA 8,83
0226 m23U09C100  ud Sumidero en calzada para drenaje superficial, inclui-
do cerco y rejilla C-250, arqueta de fabrica de ladri-
llo enfoscada, enlucido y bruiido, incluso excava-
cién, totalmente terminado.
Mano de obra..... 110,85
Maquinaria........ccooeereueneeeen. . 14,52
Resto de obra y materiales ............cccovuvivniinnen. 291,32
TOTAL PARTIDA 416,68
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0227 m23U14A170  m3 Suministro y extension a maquina y perfilado a ma-
no de tierras vegetales, procedentes de excavacion
de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabe-
za", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no
el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras,
cascotes, etc.), asi como libres también de residuos
vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, dre-
nantes, cribadas vy fertilizadas, suministradas a gra-
nel, incorporadas al terreno.

MaQUINGMA ..o 1,83
Resto de obra y materiale 45,87
TOTAL PARTIDA 47,70
0228 m23U14A290  m3 Suministro y extension de zahorra natural caliza en
jardineria. Arido con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
MaQUINGMIA ..o 0,73
Resto de obra y materiales 39,98
TOTAL PARTIDA 40,71
0229 m23U14G080  ud Suministro y plantacion de Berberis thunbergii "Atro-
purpurea nana" de 0,60-0,80 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer
riego, en contenedor.
Mano de 0bra..........cocuvevevneieieeiens 8,82
Maquinaria.........ccocceeenen. . 1,03
Resto de obra y materiales ............cccovuvvivrvivnen. 18,69
TOTAL PARTIDA 28,54
0230 m23U14H372  ud Suministro y plantacién de Pyracantha spp. de
0,80-1,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra.........cocueereeneeneireenenese e 7,74
Maquinaria . 1,03
Resto de obra y materiales ...........ccoucuovininiineenns 15,48
TOTAL PARTIDA 24,25
0231 m23U15AH010 m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantaneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccuvirneinieeiens 0,11
Maquinaria . 0,28
Resto de obra y materiales ............cccovuvivniinnen. 1,22
TOTAL PARTIDA 1,61
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0232 m23U15AH120

0233 m23U15AH130

0234 m23U15AH320

0235 m23U15AV070

0236 m23U15AV160

m2

m2

m

u

u

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracién, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detencién, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracion,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocaciéon de banda tactil-visual de
acanaladura homologada de 40 cm de ancho de al-
to contenido cromatico, material plastico en frio de
naturaleza metacrilica, de alta tenacidad y elastici-
dad, para instalacion en calzada en delimitacién de
pasos de peatones, recibido con adhesivo de dos
componentes, i/preparacion de superficie, totalmen-
te terminado. Conforme CTE DB-SUA.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cién (sin incluir este, farola o columna, de sefial de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal de
prohibicién y obligacién (R) circular de g 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra..........ccceeenne.
Maquinaria........cccoocreereenens

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 5,63
.................................. 0,27
.................................. 15,77

21,67

Mano de obra.........cccoevuenee

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 7,88
. 0,27
.................................. 17,98

26,13

Mano de obra..........ccceeenne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 4,05
.................................. 57,80

61,85

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

.................................. 66,28
66,28

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.................................. 80,63
80,63
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0237 m23U15AV300 u  Suministro y colocacién sobre poste de sustenta-
cion (sin incluir este, farola o columna, de senal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales ............cccovuvivrnivnen. 47,16

TOTAL PARTIDA 47,16

0238 m23U16A010  m2 Reja de hierro forjado, construida en acero pucela-
do, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforacio-
nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de
cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijacién
de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albanileria). Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 95,05
Madrid, enero de 2025
El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
— "-\-.___‘__-____-_-._-_ = -
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacién

y Construccion de Aparcamientos
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01

01.01
m23U01A050

m23U01A010

m23U02D030

m23E01DPS010

m23E01DPP010

m23E01DFL040

m23E01DFL070

m23E01DFM040

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES

m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y
p.p. de material de agarre, con recuperacion de la misma, incluso retirada
y carga 0 acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperaciéon del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m2 ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA

Entibacién cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado. Segun UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15cm. C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolicion de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.

m2 DEMOLICION MURO BLOQUE HORMIGON MACIZADO C/COMPRESOR

Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados
con hormigén, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

348,13

16,75

118,16

621,10

7.500,00

27,04

430,58

34,93

6,43

3,99

18,52

23,27

15,20

22,22

24,92

45,16

2.238,48

66,83

2.188,32

14.453,00

114.000,00

600,83

10.730,05

1.577,44
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m23E01DKA010

m23E01DKM010

m23E01DPP050

m23E01DET020

m23E01DWMO010

m23E01DSH070

m23E01DB050

m23U01C050

m23U04WAB010

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demoliciéon de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie re-
almente ejecutada.

m3 APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERIA C/COMPRESOR

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mamposteria de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Medicion de
volumen realmente ejecutado.

m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/ICOMPRESOR

Demolicion de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigdn
armado, bovedillas ceramicas o de hormigdn, y capa de compresion de
hormigén, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medicion de superficie Util despejada.

ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL

Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamien-
to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

48,03

22,68

50,00

70,00

0,62

9,25

44,26

1,00

7,00

11,46 550,42

16,98 385,11

7,24 362,00

8,93 625,10

252,95 156,83

34,99 323,66

3,74 165,53

13,98 13,98

654,83 4.583,81
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PN01.02.01 u  DESMONTAJE DEL CASETON DEL ASCENSOR EN EXTERIOR, PLAZA. 1,00 22,59 22,59

Desmontaje de casetdén de ascensor, en plaza, con medios manuales, y
carga manual sobre camion o contenedor, incluso desmontaje del elemen-
to, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de
obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mién o contenedor.

TOTAL 0101t sssssssssssssssssssnes 153.043,98

01.02 OBRA NUEVA

m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS 8.099,96 10,87 88.046,57

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

m23E07LP030 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5 410,25 32,29 13.246,97

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23E07BHM040 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL 46,88 89,27 4.184,98

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado re-
cubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposicion acorde a ta-
bla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, segun
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigdn de 365 kg de cemento/m3 de do-
sificacion, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE
obligatorio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 36,50 13,01 474,87

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
cién y transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
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m23E08TAKO11

m23E08TTE070

PN.01.03.04

m23E16DA010

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metalica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelaciéon. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacién y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATON

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con ma-
nillas de latén, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

m?  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espe-
sor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, se-
gun documentacién grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicidén de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a multiplos de 30 mm.

61,58

36,50

4,00

2,78

40,08

110,75

452,95

53,39

2.468,13

4.042,38

1.811,80

148,42
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PN.01.01.02

m23E15CPF071

m23E15CPL030

m23E15CPF010

m23E15CPL140

m  BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalizacién de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA vy ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud PUERTA CHAPA PLEGADA 2 HOJAS 160x200 cm

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
80x200 cm. cada una, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de albanileria). Con-
forme al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

36,00

19,00

5,00

7,00

1,00

PRECIO IMPORTE
204,02 7.344,72
174,55 3.316,45
227,14 1.135,70
402,15 2.815,05
529,68 529,68
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PN.01.03.05

PN.01.02.01

m23E29I1C080

m23E29I1C020

m23E10IR040

m23E15CCHO010

u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metélica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de ma-
terial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud TRAMPILLA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80X0,80M

Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x0,80m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
banileria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

ud MODULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm

Modulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros
de fibras fendlicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm
del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra
estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.

ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fendlicas; puerta y pare-
des de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de di-
mensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con ace-
ro. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de alu-
minio. Instalada.

m2 IMPERMEABILIZACION MURO MORTERO HIDROFUGO

Impermeabilizacion de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrofu-
go monocomponente de base cementosa modificado con polimeros, mez-
clado a razdén de 4 | de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfosca-
do, sobre hormigén o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpie-
za y humectacioén del soporte hasta la saturacion. Segun CTE DB-HS. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra
(sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

18,00

4,00

1,00

1,00

18,00

5,10

392,83 7.070,94

179,55 718,20

3.832,59 3.832,59

1.292,12

1.292,12

33,47 602,46

135,46 690,85
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m23E15CCH020

m23E07RE010

m23E07RE070

m23E07RE050

01.03
m23U06A030

m23U06A020

m23U06B060

m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO I/VIDRIO

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albanileria). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA C/MORTERO

Recibido de barandilla metalica en escaleras, con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR C/MORTERO

Recibido de cancela exterior abatible o corredera, para proteccion de puer-
tas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-16. Medida la superficie
de la cancela. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO

Recibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de yeso negro,
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecuta-
da. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01.02......comniisnnsssssss s sssssssssssssssssnes

URBANIZACION

m  BORDILLO GRANITICO CURVO TIPO | COLOCACION MANUAL

Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico curvo, tipo | de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cion ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m  BORDILLO GRANITICO RECTO TIPO | COLOCACION MANUAL

Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo | de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimita-
cion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
cion ni hormigén de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE HORMIGON

1,83

36,00

5,10

316,20

12,35

80,85

146,99

268,99

23,08 830,88

20,38 103,94

19,38 6.127,96

151.104,65

57,47 818,95

48,63

600,58

25,66 2.074,61
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m23U15AH320 m  BANDA ACANALADA DE 40 cm EN PASOS DE PEATONES 23,63 61,85 1.461,52

Suministro y colocacién de banda tactil-visual de acanaladura homologada
de 40 cm de ancho de alto contenido cromatico, material plastico en frio
de naturaleza metacrilica, de alta tenacidad y elasticidad, para instalacion
en calzada en delimitacion de pasos de peatones, recibido con adhesivo
de dos componentes, i/preparacion de superficie, totalmente terminado.
Conforme CTE DB-SUA.

m23U14A290 m3 ZAHORRA NATURAL CALIZA EN JARDINERIA 23,00 40,71 936,33

Suministro y extensién de zahorra natural caliza en jardineria. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m23U16A010 m2 VALLA DE JARDINERA TIPO 2 NUDOS MU-5A 4,10 95,05 389,71

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de
35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes vertica-
les de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con tro-
queles de paso, i/garras de fijacion de 12 cm, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albafileria). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO 185,85 58,55 10.881,52

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.

m23U14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 23,10 41,70 1.101,87

Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO 170,12 112,42 19.124,89

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie ejecutada. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23E11PGP050 m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA 78,00 101,89 7.947,42

Forrado de peldario de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
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m23E15CCM010

PN.01.01.02

PN.01.01.03

PN.01.01.05

m2 CANCELA ACERO MACIZO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir recibido de albanile-
ria). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m  BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalizacién de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

ud COMPUERTA DE EVACUACION SUBTERRANEA CONTRAPESADA

Compuerta de evacuacion subterrdnea contrapesada medidas
5000x1250mm con fijo de 3500x1250mm, compuesta por un marco exte-
rior en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabricada con una estruc-
tura tubular dimensionada para soportar las cargas previstas y cubierta de
chapa de acero con solado de granito. La compuerta se abre gracias a
uno o dos brazos de accionamiento y dos puntos de giro laterales com-
puestos por ejes de alta capacidad de carga y rodamientos encapsulados
con discos de bronce y engrasadores. Todo el conjunto desmontable para
su mantenimiento periédico.

Sistema de elevacion mecanico formado por doble cable de acero trenza-
do, juegos de poleas y contrapeso especialmente dimensionado. Todos
los elementos moviles estan protegidos mediante recubrimientos metali-
cos, evitando accidentes por atrapamiento o aplastamiento.

Accionamiento con tirador interior y mecanismo de bloqueo. Opcionalmen-
te con cofre registrable integrado en el marco para accionamiento exterior
o0 sistema de apertura remoto con actuador lineal en el mecanismo de cie-
rre con baterias auto-recargables.

Amortiguador hidraulico para su movimiento con velocidad uniforme.
Tratamiento de desengrase e imprimacion con acabado de pintura en pol-
vo poliester con secado en horno.

Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla escamoteable y accio-
namiento exterior de la compuerta.

m2 FACHADA SIMPLE, DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espe-
sor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje. Colocacién en
posicién horizontal, 200 mm de solape de la chapa superior sobre la infe-
rior y un trapecio de solape lateral entre chapas. Incluso accesorios de fija-
cion de las chapas.

Incluso replanteo de las chapas, corte, preparaciéon y colocacion de las
chapas, fijacion mecanica de las chapas y resolucion de puntos singulares.

2,50

10,15

1,00

20,90

435,68

204,02

31.349,98

25,94

1.089,20

2.070,80

31.349,98

542,15
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PN.01.01.06

PN.01.01.07

m23U14G080

m23U14H372

%C10600

01.04
m23E06CGS050

ud IMPERMEABILIZACION AREAS AFECTADAS POR NUEVAS ACTUACIONES

Ud. Impermeabilizacion de nuevas actuaciones en superficie plaza, como
cierre hueco instalaciones (2m2), cierre hueco escalera existente (82m2),
remates con nuevas apertura de huecos de salida escalera por compuerta
(12m2) y remates contra hueco nueva salida escalera junto ascensor
(33m2), consistente en levante de elementos existentes, formacién de pen-
dientes con mortero, imprimacion con epoxi bicomponente, membranas de
poliuretano en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa de 15cm de gra-
villa, nueva capa de geotextil, solera de hormigén de 15 cm de espesor y
colocacién de pavimento, con las losas de granito previamente desmonta-
das, sellados, incluyendo materiales, retirada de escombros, limpieza y
pruebas de estanqueidad.

ud IMPERMEABILIZACION AREAS AFECTADAS POR PATOLOGIAS DE ENTRADAS DE
AGUA

Ud Actuaciones en urbanizacion en zonas afectadas por filtraciones proce-
dentes del exterior:

- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco de acceso por rampa a
sétano (90m2), consistente en retirada de tierras para posterior vertido,
limpieza, desmontaje de elementos entre soporte e impermeabilizacién,
sustituyendo esta por una nueva, rejunteo de aplacados que se mantienen
y trataminto hidr6fugo de toda la superficie.

- Areas ligadas a huecos de ventilacion con salida al exterior por rejillas,
saneando superficies en mal estado, restituyendo el acabado existente y
sellando su encuentro con las rejillas. (12m2)

- Areas ligadas a encuentro de sétanos con acera C/ Barquillo, retirando el
pavimento actual, impermeabilizando el encuentro y reponiendo el acaba-
do (70m2).

ud BERBERIS THUNBERGII "ATROPURPUREA NANA" DE 0,60-0,80 m CONTENEDOR

Suministro y plantacion de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y
primer riego, en contenedor.

ud PYRACANTHA SPP. 0,80-1,00 m CONTENEDOR 15L

Suministro y plantacion de Pyracantha spp. de 0,80-1,00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

%  Costes Indirectos

PINTURAS Y ACABADOS

m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm CON ADHESIVO

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito
gris Quintana, acabado pulido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE segun UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparacion previa
de las placas y el paramento soporte, replanteo, formacion de cajas, cor-
tes, remates de cantos, realizacion de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie medida seglin documentacion
grafica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

1,00

1,00

15,00

15,00

1.003,61

6.880,00

12.300,00

28,54

24,25

6.880,00

12.300,00

428,10

363,75

6.021,68

TOTAL 01.03...ceccc s s s 106.383,06

4.667,51
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m23E27EPA020

m23E12ACP050

01.05
m23E11D020

m23E11B1040

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSlil-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m, i/jp.p. de medios auxiliares, segun NTE-RPE-07 y UNE-EN
998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO

Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.

m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01.04......cortsncsss s ssssssssenes

PAVIMENTACION

m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 C/FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de rio (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestreado y fratasado medido
en superficie realmente ejecutada.

m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigébn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

820,51

5.384,99

11.668,75

100,75

5.969,96

5.969,96

17,03

18,00

6,67

33,55

21,20

66,62

13.973,29

96.929,82

77.830,56

3.380,16

196.781,34

126.563,15

397.718,74
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m23E11ZB010

m23E11W030

m23E09PNB120

m23U06A090

m23E11EPB140

m23U06G010

m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-
ra juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y
limpieza. Segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y
UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafos con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medido en su longitud.

m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 160 mm CON
GRAVA

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccion pesada de
grava, constituida por: formaciéon de pendientes mediante recrecido con
mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lamina separadora de
fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lamina asfalti-
ca a base de mastico de betiin modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos
singulares y perimetros; y lamina asféltica a base de méstico de betin mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo
LBM-40-FP, adherida a la anterior lamina; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado
por doble panel de 80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de proteccion de grava
20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de sola-
pes y juntas. Segin CTE DB-SIl, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

m  BORDILLO GRANITICO RECT.TIPO Iil COLOCACION MANUAL

Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo gra-
nitico recto, tipo 1l de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y
refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas. Bordillo y componen-
tes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasién V), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

m  ESCALON DE HORMIGON

Suministro y colocacion de escalén de hormigon prefabricado. Las dimen-
siones cumpliran la Orden TMA/851/2021, las mismas vy la tonalidad seran
aprobadas por la Direcciéon de Obra.

61,58

68,00

16,68

11,80

36,50

191,76

43,59

20,36

129,83

39,09

85,07

35,93

2.684,27

1.384,48

2.165,56

461,26

3.105,06

6.889,94

Presupuesto

Pagina 192



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

m23E11PGP050

PN.01.05.01

01.06
m23E30L010

m23E30L040

m23E30L240

m23E30L270

m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldario de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ud PELDANO ESCALERAS INTERIOR CON PP ZANQUIN

ML Peldafno formado por pisa (3cm espesor)), tabica (2cm espesor) y zan-
quines (2cm espesor), de hormigén prefabricado abujardado, colocado
con cemento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

TOTAL 01.05.....ccitnnsssss s sssssssssssssssssenes

ACCESIBILIDAD

m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LiQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIENTO

Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacion
de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigdén, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas
en tiras longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotéctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatacién y limpieza. Losetas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

u  PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

u  SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Senfial de indicacion de direccidn mediante flecha, para sefalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamano, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacién, Regenera-
cion y Renovacion Urbanas. Sefial complementaria a la sefial de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

13,00

1,00

2,60

1,00

5,00

101,89 1.324,57

3.840,00 3.840,00

546.137,03

447,96 5.626,38

52,28 135,93

43,96 43,96

22,87 114,35
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m21E30L290

m23E301B110

m23U15AH120
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01.07

01.07.01
m23E27SS010

m23E27SS040

u  PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de
300x420 mm segun normativa de la Comision Braille Espanola de la ON-
CE-2006 y con la norma esparnola UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulacién)

u  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacion en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)

u  BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm.

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboracién del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios ac-
cesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 01.06......cniririniinnmssssss s

SENALIZACION

SENALIZACION HORIZONTAL

m  MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

8,00

1,00

2,00

360,95

316,20

1.918,50

165,00

196,96

232,99

433,64

21,67

118,35

21,67

3,32

1.575,68

232,99

867,28

7.821,79

37.422,27

53.840,63

41.573,90

547,80
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

m23E278S030

m23U15AH130

m23U15AH010

01.07.02
m23U15AV160

m23U15AV070

m23U15AV300

PN.01.07.02.01

u  FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

61,00

10,00

64,80

15,90 969,90

26,13 261,30

1,61 104,33

TOTAL 01.07.07 .. sssssssssssssssssssnes 43.457,23

SENALIZACION VERTICAL

u  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de senal de prohibicion y obligacion (R) circular de g 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

u  SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  SENAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, faro-
la o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

u  SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

29,00

10,00

38,00

1,00

80,63 2.338,27

66,28 662,80

47,16 1.792,08

6.800,00 6.800,00

TOTAL 01.07.02.......cvirirnnsrcssssssssssssssssssssssssssssssssnes 11.593,15
TOTAL 01,07 ...t ssases 55.050,38
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

epl;sa

IMPORTE

01.08
m23E25A111

m23E25A121

m23E16DR020

m23E09SR020

PN.01.08.01

EDICULO ASCENSOR
ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE 1,00 38.476,00

MAQUINAS

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos

de acero inoxidable,
por cables de acero

y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccién
0 cintas planas, sistema de regeneracion de energia,

frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando segiun norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

ud INCREMENTO PARADA ESTANDAR 8 PERSONAS 630 kg 1,00 1.825,51

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 8 perso-
nas, 630 kg, de calidad estandar, sin cuarto de maquinas. Segun norma

UNE-EN 81-20:2020

y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A) 44,47 117,85

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 laminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm, clasificado 1B1 segun UNE-EN 12600:2003 y P2A se-
gun UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacion de junquillos. Totalmente instalado segun reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documen-
tos bésicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio segun UNE-EN

14449:2006.

m  REMATE LATERAL ACERO GALVANIZADO D=500 mm 4,60 40,70

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de sola-
pes y elementos de fijacién, segun NTE-QTG-11 y CTE DB-HS-1. Medido
en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  CANALON VISTO DE

PIEZAS PREFORMADAS DE ACERO 4,60 25,95

Canaldn cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para reco-
gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes gal-
vanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5%. In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a ba-
jantes y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del canalén y de la situacion de los ele-

mentos de sujecion.

Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién

a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funciona-

miento.

TOTAL 01

38.476,00

1.825,51

5.240,79

187,22

119,37

45.848,89
1.308.189,96

Presupuesto

Pagina 196



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

MADRID

epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 ESTRUCTURAS
02.01 PATOLOGIAS
02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS. ENSAYOS INVESTIGACION.
PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO 86,00 23,32 2.005,52
PN.02.01.02 ud ENSAYOS CARBONATACION DEL HORMIGON 86,00 37,10 3.190,60
Toma de muestras del estado de la carbonatacion en las distas zona de la
estructura.
PN.02.01.03 ud ENSAYOS EXTRACCION DE TESTIGOS + CARBONATACION 16,00 241,68 3.866,88
Extraccion de testigos de hormigdén de 100 mm de diametro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatacién del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.
PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACION DE AMIANTO 16,00 206,70 3.307,20
Chequeo en distintos puntos, a definir por la direccién de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.
PN.02.01.05 ud REVISION RED DE RIEGO 1,00 498,20 498,20
Ud Inspeccién de la red visible en superficie de la red de riego, incluyendo
las tomas/bocas, comprobando la presion y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.
PN.02.01.06 ud REVISION RED ABASTECIMIENTO 1,00 498,20 498,20
Ud Inspeccion de la red visible en superficie de la red de abastecimiento,
incluyendo las llaves de corte, valvulas y demas elementos en arquetas y
registros, incluidos los de la fuente, comprobando la presién y constatan-
do la no pérdida de agua en la red en el tramo inspeccionado.
PN.02.01.07 ud INSPECCION INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES 1,00 720,80 720,80
Ud. Inspeccion de la canalizacion de la red de saneamiento de pluviales,
con grabacién con camara e inspeccion visual de arquetas e imbornales.
Incluso informe y archivo de grabacién.
PN.02.01.08 ud ESTUDIO ACUSTICO ENTORNO EXTERIOR 1,00 13.250,00 13.250,00
Ud Estudio acustico ambiental del exterior en Plaza del Rey, analizando
en una primera fase a horas de maxima carga acustica del entorno, con
maxima circulacién de trafico (12 a 14h), realizacién de mediciones y emi-
sion del informe correspondiente. Segundo informe con los datos obteni-
dos en el momento de trabajos de picado/demolicion de estructuras y o pa-
vimentos, con las pantallas acusticas instaladas, tomando datos a dos me-
tros de distancia del foco emisor.
TOTAL 02.01.01......oececeeecccess s sssss e sesesesessssssssssssssnsesens 27.337,40
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

epl;sa

IMPORTE

02.01.02
02.02.01

02.2.01.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.2.01.02
m23E01DECO080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.
ZONA 1

FOTOS 20-21

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.2.01.01 ..ot ssssssssssssssssssssssnes

FOTOS 24-27

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.2.01.02.......ocricrreirssstssssssssssssssssssssss s s s

30,00

30,00

30,00

30,00

60,00

15,34 460,20

29,96 898,80

1.359,00

23,30 699,00

15,34 460,20

29,96 1.797,60

2.956,80
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

epl;sa

IMPORTE

02.2.01.03
m23E05HE100

02.2.01.04
m23E01DEC080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.02

02.02.02.01
m23E01DEC050

FOTOS 38-41

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metdlica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.2.01.03......coiitistss s s sassssns

FOTOS 44-45

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.2.01.04........connrirircssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
TOTAL 02.02.01....c.cocrircrrirctnssssssssssssssssssssssssssssss s sssssns

ZONA 2

FOTO 10

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

4,00

4,00

4,00

8,00

18,00

245,00

980,00

23,30

15,34 61,36

29,96 239,68

394,24
5.690,04

15,34 276,12
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

m23E08PKM035

02.02.02.02
m23E05HE100

02.02.03

02.02.03.01
m23E01DECO080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.02.01.......cormtrimrrirmsnssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

FOTOS 36-37

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.02.02..........conucmirmrnnsmrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
TOTAL 02.02.02.........crcrirrirrinssssssssssssssssssssssssssss s s ssssssns

ZONA 3

FOTOS 1-4

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

18,00

2,00

25,00

28,00

53,00

29,96 539,28

815,40

245,00 490,00

490,00
1.305,40

23,30 582,50

15,34 429,52

29,96 1.587,88
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.03.02
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.03.03
m23E05HE100

02.02.03.04
m23E05HE100

TOTAL 02.02.03.01......oooemrrircrinnrrsssssissnssnssnsnas

FOTO 32

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.03.02.........cconsrrmminmrssnssissnsnsssnsns

FOTOS 33-35

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.03.03........ccconsrrmminnmrssnssissnssnsssnsns

FOTOS 42-43

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.03.04..........coocoevernnrrrnsnrirnsnssesns
TOTAL 02.02.03........concrmrcrrririrssnssssssssssssssnns

.................................. 2.599,90

1,00 23,30 23,30

1,00 29,96 29,96

.................................. 53,26

3,00 245,00 735,00

.................................. 735,00

2,00 245,00 490,00

.................................. 490,00
.................................. 3.878,16

Presupuesto

Pagina 201



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

02.02.04

02.02.04.01
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.04.02
m23E01DEC050

m23E08PKM035

ZONA 4

FOTOS 5-6

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

2,00

2,00

23,30 46,60

29,96 59,92

TOTAL 02.02.04.01........coorrimrrircrnssmisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 106,52

FOTO 7

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

1,00

1,00

15,34 15,34

29,96 29,96

TOTAL 02.02.04.02.........ccuniriinirirssrsssssssssnsssssssssss s s sssssns 45,30
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

02.02.04.03
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.04.04
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.04.05
m23E01DEC050

FOTOS 8-9

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

8,00

8,00

23,30 186,40

29,96 239,68

TOTAL 02.02.04.03.........ccriiinitsssssssssssnsnsssssssss s s s 426,08

FOTO 11

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

25,00

25,00

23,30 582,50

29,96 749,00

TOTAL 02.02.04.04..........conneiriitsssrssssssssnsssssssss s s s 1.331,50

FOTO 12

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

30,00

15,34 460,20

Presupuesto
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

epl;sa

IMPORTE

m23E08PKM035

02.02.04.06
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.04.07
m23E01DEC050

m23E08PKM035

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.04.05..........cnvcrirmrinmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssnes

FOTOS 13-15

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.04.06...........coccmirmmnsnmrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

FOTOS 13-19

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

30,00

90,00

90,00

45,00

45,00

29,96 898,80

1.359,00

23,30 2.097,00

29,96 2.696,40

4.793,40

15,34 690,30

29,96 1.348,20
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

epl;sa

IMPORTE

02.02.04.08
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.04.09
m23E01DEC050

m23E08PKM035

TOTAL 02.02.04.07........counnmrrircrnssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

FOTOS 78-79

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.04.08..........coceriririrnsrsrsssssssssnsssssssssss s s sssssns

FOTO 80

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.04.09..........conummirmmnnmrssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

12,00

12,00

16,00

16,00

2.038,50

15,34 184,08

29,96 359,52

543,60

15,34 245,44

29,96 479,36
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.04.10 FOTOS 81-84

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO 12,00 15,34 184,08
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m23E08PKMO035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 12,00 29,96 359,52

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
TOTAL 02.02.04.10......cnvmrieermrsnnssnsssss s sssssssssssssssssssssssssssssss 543,60
02.02.04.11  FOTOS 85-87
m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO 16,00 15,34 245,44

ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 16,00 29,96 479,36

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.04.11 ...t ssssses 724,80
TOTAL 02.02.04........occeorrrmrirmsisssnssssssssssssssssssssssssssssnes 12.637,10
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

epl;sa

IMPORTE

02.02.05

02.02.05.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.06

02.02.06.01
m23E01DKA040

02.02.06.02
m23E01DEC050

ZONA 5

FOTOS 72-73

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.05.01 ..ottt sssssns
TOTAL 02.02.05........cvsurrrmririssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

ZONA 6

FOTO 54

m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERIA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2

Desmontaje de puerta de garaje metalica u otro elemento de cerrajeria si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metalicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
asi como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevacion y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusién por metro cuadrado.

TOTAL 02.02.06.01.......cocriirsictissssssnssssssssssssssss s sssssns

FOTOS 55-56

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

20,00

20,00

12,00

35,00

15,34 306,80

29,96 599,20

119,53 1.434,36

1.434,36

15,34 536,90
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

m23E08PKM035

02.02.07

02.02.07.01
m23E01DECO080

m23E08PKM035

02.02.07.02
m23E05HE100

m23E01DEC050

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.06.02..........ccoccomirmmmnnmrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
TOTAL 02.02.06.........cncurmrmirirnsrisssssssssssssssssssssssssssssss s s sasssssns

ZONA7

FOTO 57

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.07.01......ccrrrrmrrirmrssmssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

FOTOS 59-60

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigon deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

35,00

3,00

3,00

2,00

20,00

29,96 1.048,60

1.585,50
3.019,86

23,30 69,90

29,96 89,88

159,78

245,00 490,00

15,34 306,80
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

m23E08PKM035

02.02.07.03
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.07.04
m23E01DEC050

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

20,00

29,96 599,20

TOTAL 02.02.07.02........coconummirmrnnsmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 1.396,00

FOTOS 61-65

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

80,00

80,00

15,34 1.227,20

29,96 2.396,80

TOTAL 02.02.07.03........ocriiinsrcissssssssssssssssssssssss s sss s s 3.624,00

FOTOS 66-71

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

12,00

15,34 184,08
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MADRID

epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m23E08PKM035

02.02.08

02..02.08.01
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.09

02.02.09.01
m23E01DEC050

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.07.04..........corcvemvrrmrrnrscrsssnsanans
TOTAL 02.02.07......ccormremrcrrmsrcsssssssssssssssssens

ZONA 8

FOTO CUARTO VENTIL SOT 4

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02..02.08.01.......cuoeeecrrerrcrrnrcsiscsnsssans
TOTAL 02.02.08.........coconsemirmrnnnsssssesssssessanans

ZONA9

FOTOS SOTANO 4 ENCUENTRO PARED SUELO

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

12,00 29,96 359,52

543,60
5.723,38

14,40 15,34 220,90

14,40 29,96 431,42

24,00 15,34 368,16

Presupuesto

Pagina 210



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

MADRID

epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m23E08PKM035

02.02.10

02.02.10.01
m23E01DECO080

m23E01DEC050

m23E08PKM035

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.09.01......coovcrircmrrrcrrsssessssssessanans
TOTAL 02.02.09........ccoomrmrmrmrrmrcsnssssssissssssssnns

ZONA GENERAL

FOTOS 22-23

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.10.01 ...

24,00 29,96 719,04

1.087,20
1.087,20

10,00 23,30 233,00

15,00 15,34 230,10

25,00 29,96 749,00

1.212,10
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MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

02.02.10.02
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.10.03
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.10.04
m23E05HE100

FOTOS 28-29

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

4,00

4,00

23,30 93,20

29,96 119,84

TOTAL 02.02.10.02.......coocuririrssrctssrssssssssssssssssssssssssss s s sassssns 213,04

FOTOS 30-31

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigdn o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se medirdn mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

5,00

5,00

15,34 76,70

29,96 149,80

TOTAL 02.02.10.03.......ccocnimrirmrnssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 226,50

FOTO 58

u  REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigén deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacion con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fi-
bras y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

2,00

245,00 490,00

TOTAL 02.02.10.04..........cnserircriniinsssssssssssssssssssssssssssenes 490,00
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02.02.10.05
m23E01DKA040

02.02.10.06
m23E01DEC080

m23E08PKM035

02.02.10.07
m23E05HE080

02.02.10.08
m23E01DPP030

FOTOS 69-71

m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERIA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2

Desmontaje de puerta de garaje metalica u otro elemento de cerrajeria si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metalicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
asi como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevacion y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusién por metro cuadrado.

18,00

119,53 2.151,54

TOTAL 02.02.10.05.......coocriritrsrctssssssssssssssssssssssssss s s sassssns 2.151,54

FOTOS 74-77

m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

12,00

12,00

23,30 279,60

29,96 359,52

TOTAL 02.02.10.06.........ccririrririrssrssssssssssnsssssssssssssssss s sssssssssssns 639,12

FOTO 19 Ampliacion

m2 REPARACION PILAR HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm

Reparacion de pilar de hormigon, incluso picado del hormigén deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm. Saturacién con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras
y aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1,00

138,27 138,27

TOTAL 02.02.10.07 ....ocrcririrnsssssssssssssssssssssssssssssss s s sasssssns 138,27

FOTO 45 bis Rampa ext

m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO o similar

Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con
recuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cién de superficie realmente ejecutada.

127,60

23,29 2.971,80
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m23U06CH065

02.02.10.09
m23E01DEC050

m23E08PKM035

02.02.11

02.2.11.01
m21U04WBA010

m21U04WBA020

m2 LOSETA HIDRAULICA BOTONES COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9.
Loseta y aridos con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 02.02.10.08.........ocnimrrirmrssmrssssssssssssssssssssssssssssssssssenes

FOTOS 46-53 Ext Escalera

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELECTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladri-
llo, bloques de hormigéon o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm vy
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
ran huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL 02.02.10.09.......cocriiirsrctssssssssssssssssssssssss s sassssns
TOTAL 02.02.10......cirrtnrririssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

VARIOS

ELEMENTOS DE HORMIGON

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

m2 INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

127,60

30,00

30,00

75,00

80,00

26,77 3.415,85

6.387,65

15,34 460,20

29,96 898,80

1.359,00
12.817,22

17,37 1.302,75

62,26 4.980,80
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m21U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO 80,00 41,21 3.296,80

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolven-
te, de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilizacién de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.

m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm 20,00 66,22 1.324,40

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m21U04WCB010 m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm 40,00 34,25 1.370,00

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecéanica, elevado modulo
y con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 I. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS 48,00 20,35 976,80

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS 16,00 42,58 681,28

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposiciéon de armadura
cuando la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura
especifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON 88,00 16,02 1.409,76

Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS 32,00 16,11 515,52

Aplicacion de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.

TOTAL 02.2.11.01 ..ot sssssssssssssssssssssenes 15.858,11
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02.2.11.02 TRTAMIENTO PINTURA SOBRE RASEOS
m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES 3.000,00 2,30 6.900,00
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
TOTAL 02.2.11.02......coceetececesssrsssesesesse s ssssssssssesesesessssssssssssssssssenens 6.900,00
02..11.03 TRATAMIENTO AL FUEGO
m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.) 179,52 122,83 22.050,44
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNIFUGO 7.092,00 20,25 143.613,00
Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimacién fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
TOTAL 02..11.03......coce et srssssse s e sesesesessssssssssssssssenens 165.663,44
TOTAL 02.02.11 ... s s sssssssssessssssessasssessssnns 188.421,55
TOTAL 02.01.02........oco s sesesessssssssssssssssesens 236.138,23
TOTAL 02,01 .....ooeccrerresreecs s ssssesssss s s ssssesssssssssasssessssnns 263.475,63
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS
2.2.01 SALIDA EMERGENCIA EXTERIOR.
m23E04PM060 m  MICROPILOTE IN SITU 120 mm. 14,33 t 356,00 147,09 52.364,04
Micropilote diametro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado
de diametro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presion con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocacion de armadura. 14,33 t. Componentes del
cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
PN.02.02..01.01 m2 PANTALLA COMPLETA DE HINCA DE RAILES 40,00 476,26 19.050,40
Pantalla completa formada por pantalla de hinca de railes en terreno exis-
tente, para una profundidad media de 10 m de altura, viga de coronacion
encofrada a una o dos caras por medios manuales de seccion media de
0,20x0,40 m y arriostramiento metéalico formado por vigas celosia ancla-
das a la viga de coronacién mediante placas de anclaje. Segun NTE-CPI,
Cadigo Estructural y CTE-SE-C.
m23E04CM010 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 5,07 169,18 857,74

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.
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m23E04CE020

m23E04CE010

m23E04CM140

m23E04MM100

m23E04AB040

m23U05B200

m23E03DMP010

m23E02PCA030

m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Codigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA

Hormigbén para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentaciéon
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamano
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migén con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segun Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cdbdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
@160 mm

Suministro e instalacién de tuberia de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nédulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

22,79

58,82

8,39

16,07

3.558,23

1,85

62,58

64,46

29,13 663,87

28,72 1.689,31

155,97 1.308,59

188,19 3.024,21

2,12 7.543,45

18,21 33,69

10,79 675,24

46,10 2.971,61
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m23E02SA090

m23E05AAL010

m23E10I1BW020

m23E05T040

m23U04VB040

m23E03ENH030

m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con piséon com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cédigo Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m2 IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, consti-
tuida por imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betdn elastémero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geo-
textii para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra 16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

m  CANALETA HORMIGON POLIMERO L=1m D=150x180 mm C/REJILLA FUNDICION
DUCTIL

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion dictil de me-
didas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

16,58

300,72

40,00

12,00

12,00

1,25

41,10 681,44

3,19 959,30

34,11 1.364,40

73,42 881,04

25,30 303,60

206,14 257,68

TOTAL 2.2.07 ...ttt ssases 94.629,61
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epl;sa

PRECIO

IMPORTE

2.2.02
m23E04PS130

PN.02.02.02.01

m23E01DPS010

m23E04CM010

m23E04CE020

SALIDA EMERGENCIA INTERIOR.

m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigén arma-
do, con martillo compresor de 2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.

m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTOS EXTERIORES CON RECUPERACION

Desmontaje de pavimentos exteriores, con compresor, con recuperacion,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colec-
tivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente
ejecutada.

m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15cm. C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Codigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Codigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m23E01AASBMO063 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23E04CM140

m23E04MM100

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA

Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacién
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamafo
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migén con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segin Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

68,01

70,95

79,20

0,66

115,38

364,25

2,57

7,42

227,43

50,88

23,27

169,18

29,13

19,51

155,97

188,19

15.467,51

3.609,94

1.842,98

111,66

3.361,02

7.106,52

400,84

1.396,37
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PNm23E04MM100ESP HORMIGON HA-30B/20/XC3 Especial 16,05 580,00 9.309,00

M3 Hormigdn HA-30B/12/XC3 autocompactante, autonivelante, de consis-
tencia fluida, con tamano maximo de arido de 12mm.

m23E05T040 ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR 48,00 73,42 3.524,16

Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

m23E05HE020 m2 REPARACION COQUERAS VIGA/PILAR 58,65 171,28 10.045,57

Reparacion de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con
mortero monocomponente, de fraguado rapido, formulado con polimeros,
fibras y aditivos, i/limpieza y saturacion del soporte con agua. Productos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 5.216,38 2,12 11.058,73

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 72,00 25,30 1.821,60

Barra 16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

m23U04VB020 ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m 724,00 18,60 13.466,40

Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 0,70 M).

m23E07BHG020 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm 83,30 37,39 3.114,59

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m23E07BHG030 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm 32,46 47,15 1.530,49

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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m23E02PCA030

m23E02SA090

m23E03DMP010

m23U04WAB010

2.2.03

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con piséon com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

6,00

3,00

5,40

1,37

46,10 276,60

41,10 123,30

10,79 58,27

654,83 4.826,10

TOTAL 2.2.02.....conniriirnnssssssssss s ssssssssssssssssssssssnes 92.451,65

ESTRUCTURA CUBIERTA.

m23E01AASBMO06th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23E04CE010

m23E04MM100

m23E04AB040

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metélico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

167,33

29,25

5,04

1.008,66

19,51 3.264,61

28,72 840,06

188,19 948,48

2,12 2.138,36
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m23U04VB040

m23E07BHG020

m23E02PCA030

m23E03DMP010

m23E05T040

2.2.04
m23U04VB020

m23E05HLE030

m23E04MM100

ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

28,00

4,00

40,00

50,00

12,00

25,30 708,40

37,39 149,56

46,10 1.844,00

10,79 539,50

73,42 881,04

TOTAL 2.2.03.....concrrtnssss s 11.314,01

CIERRE HUECOS EN FORJADOS

ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m

Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 0,70 M).

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Codigo Estructural vy
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

96,00

3,00

0,48

18,60 1.785,60

69,22 207,66

188,19 90,33
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ep

PRECIO

o
4S9

IMPORTE

m23E04AB040

2.2.05

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

124,87

2,12

TOTAL 2.2.04.......crtnnscsss s sssssnes

AMPLIACION HUECOS PARA INSTALACIONES

m23E01AASBMO06th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

m23U04VB040

m23U04VB050

m23E05HLE030

m23E04MM100

m23E04AB040

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra 16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 1,50 M).

ud BARRA @32 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<2,00 m

Barra @32 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 2,00 m).

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Codigo Estructural vy
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segiun normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TOTAL 2.2.05.....cnirictsnnssssssss s ssssssssssssssssssssnes

78,14

12,00

18,00

3,03

0,34

165,89

19,51

25,30

66,54

69,22

188,19

2,12

264,72

2.348,31

1.524,51

303,60

1.197,72

209,74

63,98

351,69

3.651,24
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2.2.06
m23E04CM010

m23E05HLMO010

m23E02PCA030

m23E02SA090

m23U02G070

2.2.07
m23E04PS130

m23E04CE010

LOSAS POZO Y SEPARADOR

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Caodigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2 o XC3 LOSAS PLANAS

Hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, en lo-
sas planas, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segun Codigo
Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con pisén com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segin CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecani-
camente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

AMPLIACION NUCLEO ESCALERA

m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigén arma-
do, con martillo compresor de 2.000 I/minuto, i/p.p. de andamiaje.

m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23E01AASBMO063 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

1,43

8,65

133,75

117,46

109,50

2,39

25,88

318,60

169,18

133,46

46,10

41,10

6,32

227,43

28,72

19,51

241,93

1.154,43

6.165,88

4.827,61

692,04

TOTAL 2.2.06.......cnmrrcrrirciriisns s s s sassasns 13.081,89

543,56

743,27

6.215,89
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m23E04MM100

m23E05T040

m23E04AB040

m23U04VB020

m23E07BHG020

m23E02PCA030

m23E02SA090

m23E03DMP010

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con gria, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM, Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

ud TALADROS DIAMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecucion de taladros de hasta un diametro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

ud BARRA @12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m

Barra @12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccidn de resina epoxi, segun definicion en planos (longi-
tud < 0,70 M).

m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
cion y armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con piséon com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

2,52

4,00

285,97

72,00

24,84

6,00

3,00

5,40

188,19 474,24

73,42 293,68

2,12 606,26

18,60 1.339,20

37,39 928,77

46,10 276,60

41,10 123,30

10,79 58,27

TOTAL 2.2.07 ...t ssssssssssssssssssssenes 11.603,04
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.2.08 ASCENSOR
m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 14,80 28,72 425,06

Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23E04MM100 m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA 2,10 188,19 395,20

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 340,66 2,12 722,20

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 91,00 25,30 2.302,30

Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccién de resina epoxi, segun definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).

m23E02PCA030 m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 20,00 46,10 922,00

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

PN.02.02.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE 787,91 38,10 30.019,37

Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de union.

m23U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS 2,33 22,04 51,35

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

m23U04WAA110 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDASEN 4,95 61,41 303,98
ESTRUCTURAS SINGULARES

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, en estruc-
turas singulares o rehabilitacion de estructuras, hasta liberar las armadu-
ras en todo su contorno, incluida la reposicién de armadura cuando la pér-
dida de seccion sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras,
p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

TOTAL 2.2.08......crcrrrtnnssssssss s ssssssssssssssssssssssnes 35.141,46
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2.2.09
m23E04CM010

m23E04CE020

m23E04CE010

m23E04CM140

m23E04MM100

m23E04AB040

m23U05B200

ARQUETON FUENTE

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigon en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Caodigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigéon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun reglamento (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segun Codigo Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO METALICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Segun Cdédigo Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACION VERTIDO GRUA

Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacién
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 30 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamafo
maximo del arido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias quimicas capaces de provocar la alteracion del hor-
migén con velocidad lenta (ataque quimico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua,
vibrado y colocado. Segin Cédigo Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA

Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grda, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Cédigo Estructural y CTE-SE-C.

kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cobdigo Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m  TUBERIA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA

2160 mm
Suministro e instalacion de tuberia de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm g exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

0,44

39,25

58,82

1,00

12,72

729,21

6,00

169,18 74,44

29,13 1.143,35

28,72 1.689,31

155,97 155,97

188,19 2.393,78

2,12 1.545,93

18,21 109,26
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m23E03DMP010

m23E02PCA030

m23E02SA090

m23U09C100

m23U09BV130

m23U09BV060

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nddulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m3 EXCAVACION POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavacién en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

m3 RELLENO/COMPACTACION ZANJAS C/MEDIOS MECANICOS C/APORTE

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con piséon com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

ud SUMIDERO DE CALZADA

Sumidero en calzada para drenaje superficial, incluido cerco y rejilla
C-250, arqueta de fabrica de ladrillo enfoscada, enlucido y brufido, incluso
excavacion, totalmente terminado.

ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO

Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, segun N.E.C. Marcado CE obligato-
rio segun Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13101:2003.

ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA

Suministro e instalacion de cerco y tapa ambos de fundicién ductil con gra-
fito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN 1563:2019)
para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, segun
N.E.C., UNE-EN 124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

20,00

36,20

28,20

1,00

6,00

1,00

10,79 215,80

46,10 1.668,82

41,10 1.159,02

416,68 416,68

8,83 52,98

205,00 205,00

TOTAL 2.2.09.....cmirniinnsssssss s sssssssssssssssssnes 10.830,34

TOTAL 02.02........cnmcrirciissns s s s sassssses 275.051,55
L2 172 P 538.527,18
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03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 1,00 216,93 216,93
03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSION BITUMINOSA 1,00 104,49 104,49
03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD 7,00 84,83 593,81
03.04 ud ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON 8,00 1.011,95 8.095,60
03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO 2,00 136,04 272,08
03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL 1,00 493,96 493,96
03.07 ud COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 1,00 47,34 47,34
O X 9.824,21
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04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS
170101 t  HORMIGON 28,89 30,32 875,94
1701 02 t  OBRA DE FABRICA 419,98 20,33 8.538,19
170103 t  MATERIALES CERAMICOS 139,99 25,63 3.587,94
17 08 02 t  MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO 63,88 24,05 1.536,31
1702 01 t  MADERA 4,79 16,11 7717
17 02 02 t  VIDRIO 3,119 123,42 393,71
1702 03 t  PLASTICOS 16,77 29,48 494,38
17 03 02 t  MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10% 12,78 36,08 461,10
17 04 05 t  HIERROY ACERO 39,92 90,09 3.596,39
17 04 07 t  METALES MEZCLADOS 26,83 4.4 1.191,52
1709 04 t  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 47,90 38,13 1.826,43
0303 08 t  PAPEL-CARTON 19,16 235,29 4.508,16
20 03 01 t  BASURAS 21,46 234,73 5.037,31
1709 03 t  POTENCIALMENTE PELIGROSOS 13,29 260,27 3.458,99
1709 041 t  OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 23,51 238,60 5.609,49
O 41.193,03
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05 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 10,00 12,80 128,00
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO 10,00 31,38 313,80
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 10,00 20,50 205,00
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rén y tirantes de tela reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01K071 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 10,00 7,93 79,30
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23S01M020 ud PARDE BOTAS GOMA 10,00 21,52 215,20
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01M100 ud PARDE BOTAS LONA'Y SERRAJE 10,00 45,80 458,00
Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metdlica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
m23S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION 2,00 57,40 114,80
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA 10,00 2,75 217,50
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con
materiales humedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO 10,00 3,63 36,30

Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
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m23S01L050

m23S01L060

m23S01L020

m23S01L090

m23S01J241

m23S01J290

m23S01J310

m23S01J130

m23S01J110

ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasién, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION

Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tensién fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud GAFAS ANTIPOLVO

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud PARTAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filiros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI1) con marcado de conformidad CE.

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atdéxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00

10,00

10,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

4,51 45,10

4,38 43,80

7,38 73,80

26,10 52,20

11,17 111,70

2211 221,10

0,82 8,20

21,45 214,50

23,78 47,56

Presupuesto

Pagina 232



@ urbanismo, medic ambiente
y movilidad

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.

MADRID

Exp. 300/2020/00870-29

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

epl;sa

PRECIO IMPORTE

m23S01J050

m23S01J070

m23S01K040

m23S01L111

m23S01K050

m23S01M160

m23S01N070

m23S01N080

m23S01N100

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segin UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cue-
llo y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud PARPOLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segun UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

ud DISPOSITIVO ANTICAIDA

Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metélico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de diametro y 4 m de longi-
tud con mosquetdn, homologado y valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m CUERDA GUIA ANTICAIDA

Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA <25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diame-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero
Optimo de utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
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35,54 71,08

12,41 24,82
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1,90 3,80
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m23S01N110

m23S01J020

09.02
m23S02A200

m23S02A240

m23S02A250

m23S02B130

m23S02B090

m23S02D150

m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcién del numero éptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00

5,00

17,81 178,10

51,24 256,20

TOTAL 09.01...uciirrrisnnssssssss s ssssssssssssssssssssenes 3.609,06

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que se-
an necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metalica moévil de modulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26

Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nuamero éptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
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100,00

10,00

100,00
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m23S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD 50,00 5,29 264,50
Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funciéon del numero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm 5,00 14,63 73,15
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg 6,00 118,23 709,38
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmon-
taje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 6,00 73,72 442,32
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero Optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA 1,00 380,64 380,64
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA 1,00 296,42 296,42
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.
m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 1,00 334,97 334,97
Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Segln ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.
m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 1,00 209,03 209,03
Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G040 ud CUADRO ELECTRICO 1,00 151,41 151,41
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
m23S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 20,00 17,26 345,20
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
TOTAL 09.02........ccrerrereseressesssessesssesessssesssssssessssssessssssesssssssesssssases 7.991,92
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09.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m23S03RH010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA 7.200,00 0,69 4.968,00

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado con dotacién hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia
natural (incluido festivos).

m23S03RC010  m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA 7.200,00 0,48 3.456,00

Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).

m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 20,00 14,00 280,00

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie util de local amueblado.

m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 40,00 31,14 1.245,60

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y seglin la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.

m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR 40,00 11,69 467,60

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depésito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del
ndamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.

m23S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 3,00 57,42 172,26

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

m23S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm 1,00 160,01 160,01

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmédsferas
de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA 1,00 725,08 725,08

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.
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m23S03M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2 30,00 7,69 230,70
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR 80,00 3,38 270,40
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR 200,00 14,64 2.928,00
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.
TOTAL 09.03......corcrecereresesessess s sesesssesssssssessssssessssssesssssssesssssases 14.903,65
09 04 PANTALLAS ACUSTICAS
PN.09.04.01.01 ml PANTALLA ACUSTICA SILEN SISTEM O SIMILAR 35,00 159,00 5.565,00
ML Suministro y colocacién de pantalla acustica, consistente en alquiler
de new jersey de hormigdn, como base y pantalla de Silen Sistem, o simi-
lar, de 240cm de altura, para entorno de sailda de emergencia. Suminis-
tro, colocacién, mantenimiento y retirada.
PN.09.04.01.02 ml PANTALLA ACUSTICA ECHO BARRIER O SIMILAR 160,00 265,00 42.400,00
ML Suministro y colocacién de pantalla acustica, tipo ECHO BARRIER o
similar, de 2m de altura, incluso portes, montaje, desmontaje y retirada, pa-
ra las distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.
TOTAL 09 04.........cooierirerresese s sesess s sssssesssssssesssssases 47.965,00
O 0 7 1L 74.469,63
O L 17 P 1.972.204,01
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 ARQUITECTURA ......ooosveessessessssssss s sssssss s sssssss s s sssss s ssssss s s sssssss s ssssess 1.308.189,96 66,33
01.01 DEMOLICIONES.. 153.043,98
01.02 OBRANUEVA...... 151.104,65
01.03 URBANIZACION............ 106.383,06
01.04 PINTURAS Y ACABADOS.... 196.781,34
01.05 PAVIMENTACION............ 546.137,03
01.06 ACCESIBILIDAD....... 53.840,63
01.07 SENALIZACION.......... 55.050,38
01.08 EDICULO ASCENSOR .....coovsvvvssivvessivsesssissssssissssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessnes 45.848,89
02 ESTRUCTURAS.....oooocveessveessmssssssssssssssssssssssssssssss s sssss s ssss s ssss s s 538.527,18 27,31
02.01 PATOLOGIAS ......oooovve 263.475,63
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS .cooovccvrevressivressissssssissssssissssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssses e 275.051,55
03 CONTROL DE CALIDAD ....oooescvveesiveessssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssossssssssssssssssssssosssssssssssssossssssosssossosssoes 9.82421 0,50
04 GESTION DE RESIDUOS URBANOS ..cococccosvvvorsssssossssssossssssssssssssssssssessssssssssssssssssssosssssssssssssosssssssssssssosssnss 4119303 2,09
05 SEGURIDAD Y SALUD...ooosvvoreviversssseesssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssossssssssssssssssssssosssssssssssssossssssssssossosssnss 74.469,63 378
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES... 3.609,06
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS. 7.991,92
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR.......... 14.903,65
09 04 PANTALLAS ACUSTICAS...ovvsevvssivvessivsesssissssssissssssissssssesssssssssesssssssssssssssssssesssssessnes 47.965,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.972.204,01
13,00 % Gastos generales........ 256.386,52
6,00 % Beneficio industrial....... 118.332,24
SUMA oo 374.718,76
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN LV.A. 2.346.922,77
21% VA oo 492.853,78
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.839.776,55
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
Madrid, enero de 2025
El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
o ‘-—-.._.__*—______-._-_ = —
Fdo.: Daniel Espigado Silva Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Arquitecto Subdirector General de Planificacién
y Construccion de Aparcamientos
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