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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
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01 ARQUITECTURA

DEMOLICIONES01.01

m23U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANÍTICO S/HORMIGÓN

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y
p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada
y carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 2,50 3,50 8,75
Nueva esc. evacuación 8,15 1,85 15,08
Para escalera emergencia ext 31,30 31,30
Creación del vado 293,00

348,13

m23U01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Creación del vado lateral derecho 7,90 7,90
Creación del vado lateral izquierdo 8,85 8,85

16,75

m23U02D030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA

Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado. Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 2 2,50 0,80 4,00

2 3,50 0,80 5,60
Nueva esc. evacuación 2 8,15 1,85 1,80 54,28

2 8,15 1,85 1,80 54,28

118,16

m23E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS HORMIGÓN ARMADO <15cm. C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
PB-Nueva escalera 2,50 3,50 8,75
PB-Nueva esc. evacuación 8,15 1,85 15,08
Cubierta escaler 2 5,15 2,06 21,22
Losas y pozo 1 55,00 8,90 489,50
Salida emergencia exterior 1 31,30 31,30
Entorno marquesina 1 25,00 25,00
Arquetón 1 30,25 30,25

621,10

m23E01DPP010 m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SÓTANO -1, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SÓTANO -2, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SÓTANO -3, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
PLANTA SÓTANO -4, pavimento y/o capa compresora 1 1.500,00 1.500,00
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7.500,00

m23E01DFL040 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de superficie realmente ejecutada.

SÓTANO 1
Acceso planta baja 2 2,35 2,65 12,46

5,50 2,65 14,58

27,04

m23E01DFL070 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.

SÓTANO 1
Cuarto eléctrico 2 4,00 2,65 21,20
Nucleo de aseos 4,85 2,65 12,85

4 4,50 2,65 47,70
2 3,10 2,65 16,43

2,70 2,65 7,16
Acceso planta baja 2 2,35 2,65 12,46

3 1,30 2,65 10,34
1,90 2,65 5,04

3 2,50 2,65 19,88
4,00 2,65 10,60
3,50 2,65 9,28

Vestibulo independencia acceso 2 1,50 2,65 7,95
4,80 2,65 12,72

SÓTANO 2
Vestuarios y almacén 2 3,85 2,75 21,18

3,20 2,75 8,80
Nucleo de aseos 2 5,95 2,75 32,73

4 2,50 2,75 27,50
2,90 2,75 7,98

Escalera existente 6,85 2,75 18,84
1,70 2,75 4,68
1,20 2,75 3,30

SÓTANO 3
Nucleo de aseos 2 5,95 2,45 29,16

4 2,50 2,45 24,50
2,90 2,45 7,11

Escalera existente 6,85 2,45 16,78
1,70 2,45 4,17
1,20 2,45 2,94

SÓTANO 4
Escalera existente 6,85 2,80 19,18

1,70 2,80 4,76
1,20 2,80 3,36

430,58

m23E01DFM040 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN MACIZADO C/COMPRESOR

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados
con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO 1
Prisma de ventilación 3,50 2,65 9,28

4,80 2,65 12,72
PLANTA SÓTANO 2
Prisma de ventilación 3,20 2,75 8,80

1,50 2,75 4,13

34,93
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m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Barandilla escalera existente 7,50 0,90 6,75

2,50 0,90 2,25
PLANTA SÓTANO 1
Puerta barrotes acceso 0,90 2,30 2,07
Instalaciones 1 0,80 2,10 1,68
Punto limpio 0,80 2,10 1,68
Vestíbulo 4 0,80 2,10 6,72
Cuarto control electricidad 2 0,80 2,10 3,36
Ventilación mecanica 1 0,80 2,10 1,68
PLANTA SÓTANO 2
Vestuarios / almacén 3 0,80 2,10 5,04
Ventilación 0,80 2,10 1,68
Vestíbulo 2 0,80 2,10 3,36
Ventilación natural 0,80 2,10 1,68
PLANTA SÓTANO 3
Vestíbulo 2 0,80 2,10 3,36
Ventilación natural 0,80 2,10 1,68
PLANTA SÓTANO 3
Vestíbulo 2 0,80 2,10 3,36
Ventilación natural 0,80 2,10 1,68

48,03

m23E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO 1
Nucleo de aseos 4 0,70 2,10 5,88

2 0,80 2,10 3,36
Cuarto de control 1 0,80 2,10 1,68
PLANTA SÓTANO 2
Nucleo de aseos 4 0,70 2,10 5,88
PLANTA SÓTANO 3
Nucleo de aseos 4 0,70 2,10 5,88

22,68

m23E01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medición de superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO 1
Nucleo de aseos 20,00 20,00
PLANTA SÓTANO 2
Nucleo de aseos 15,00 15,00
PLANTA SÓTANO 3
Nucleo de aseos 15,00 15,00

50,00

m23E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie re-
almente ejecutada.
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PLANTA SÓTANO 1
Nucleo de aseos 20,00 20,00
puesto de control 20,00 20,00
PLANTA SÓTANO 2
Nucleo de aseos 15,00 15,00
PLANTA SÓTANO 3
Nucleo de aseos 15,00 15,00

70,00

m23E01DWM010 m3 APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de
volumen realmente ejecutado.

PLANTA SÓTANO 1
Apertura puerta puesto de control 0,90 0,15 2,30 0,31
PLANTA SÓTANO 2
Apertura puerta almacén 0,90 0,15 2,30 0,31

0,62

m23E01DSH070 m2 DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/COMPRESOR

Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de
hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Escalera de acceso existente 4,30 2,15 9,25

9,25

m23E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

PLANTA SÓTANO 1
Cuarto de control 13,17 13,17
PLANTA SÓTANO 2
Vestuarios 22,97 22,97
Almacén 8,12 8,12

44,26

m23U01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamien-
to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

PLANTA BAJA
Acceso existente 1 1,00

1,00

m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

Solera sótano 4 1 35,00 0,20 7,00

7,00
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PN01.02.01 u DESMONTAJE DEL CASETÓN DEL ASCENSOR EN EXTERIOR, PLAZA.

Desmontaje de casetón de ascensor, en plaza, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor, incluso desmontaje del elemen-
to, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de
obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.

1 1,00

1,00

OBRA NUEVA01.02

m23E01DEW010 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO 1
Paramentos verticales 200,00 2,65 530,00
Techos 1.385,33 1.385,33
PLANTA SÓTANO 2
Paramentos verticales 200,00 2,75 550,00
Techos 1.507,09 1.507,09
PLANTA SÓTANO 3
Paramentos verticales 200,00 2,45 490,00
Techos 1.526,17 1.526,17
PLANTA SÓTANO 4
Paramentos verticales 200,00 2,80 560,00
Techos 1.551,37 1.551,37

8.099,96

m23E07LP030 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Nueva escalera de evacuación 11,20 2,65 29,68

3 3,85 2,65 30,61
1,80 2,65 4,77
1,20 2,65 3,18

Nuevo nucleo de aseos 10,70 2,65 28,36
4 4,70 2,65 49,82

3,75 2,65 9,94
0,65 2,65 1,72
2,45 2,65 6,49
2,85 2,65 7,55

Cuarto de instalaciones 6,45 2,65 17,09
6,40 2,65 16,96

PLANTA SÓTANO 2
Nueva escalera de evacuación 8,00 2,75 22,00

2 3,85 2,75 21,18
1,35 2,75 3,71
1,20 2,75 3,30

Nucleo central 2 1,90 2,75 10,45
3,30 2,75 9,08

PLANTA SÓTANO 3
Nueva escalera de evacuación 8,00 2,50 20,00

2 3,85 2,50 19,25
1,35 2,50 3,38
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1,20 2,50 3,00
Nucleo central 2 1,90 2,50 9,50

3,30 2,50 8,25
PLANTA SÓTANO 4
Nueva escalera de evacuación 8,00 2,80 22,40

2 3,85 2,80 21,56
1,35 2,80 3,78
1,20 2,80 3,36

Nucleo central 2 1,90 2,80 10,64
3,30 2,80 9,24

410,25

m23E07BHM040 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado re-
cubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a ta-
bla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, según
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de do-
sificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTAS SÓTANO
Nueva escalera de evacuación 3,75 12,50 46,88

46,88

m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y transporte). Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Nuevo nucleo de aseos 36,50 36,50

36,50

m23E08TAK011 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Vestibulo 2 4,33 4,33
Vestibulo 3 5,72 5,72
Escaleras 12,55 12,55
PLANTA SÓTANO 2
Vestibulo 2 5,30 5,30
Escaleras 8,02 8,02
PLANTA SÓTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
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Escaleras 7,76 7,76
PLANTA SÓTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
Escaleras 7,30 7,30

61,58

m23E08TTE070 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METÁLICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilería oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto ele-
vación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Nuevo nucleo de aseos 36,50 36,50

36,50

PN.01.03.04 u PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATÓN

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con ma-
nillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Nucleo de aseos 3 3,00
Cuarto de control 1 1,00

4,00

m23E16DA010 m² VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espe-
sor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, se-
gún documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a múltiplos de 30 mm.

PLANTA SÓTANO 1
Cuarto de control 1,25 1,23 1,54

0,90 1,38 1,24

2,78

PN.01.01.02 m BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
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PLANTAS SOTANO
Escalera central 4 4,50 18,00
Nueva escalera de evacuación 4 4,50 18,00

36,00

m23E15CPF071 ud BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

PLANTA SÓTANO 1 7 7,00
PLANTA SÓTANO 2 4 4,00
PLANTA SÓTANO 3 4 4,00
PLANTA SÓTANO 4 4 4,00

19,00

m23E15CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
PLANTA SÓTANO 2 2 2,00
PLANTA SÓTANO 3 1 1,00
PLANTA SÓTANO 4 2 2,00

5,00

m23E15CPF010 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

PLANTA SÓTANO 1 7 7,00

7,00

m23E15CPL140 ud PUERTA CHAPA PLEGADA 2 HOJAS 160x200 cm

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
80x200 cm. cada una, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Con-
forme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA SÓTANO 3 1 1,00

1,00
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PN.01.03.05 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

PLANTA SÓTANO 1 6 6,00
PLANTA SÓTANO 2 4 4,00
PLANTA SÓTANO 3 4 4,00
PLANTA SÓTANO 4 4 4,00

18,00

PN.01.02.01 ud TRAMPILLA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80X0,80M

Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x0,80m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

PLANTA SÓTANO 1 1 1,00
PLANTA SÓTANO 2 1 1,00
PLANTA SÓTANO 3 1 1,00
PLANTA SÓTANO 4 1 1,00

4,00

m23E29IC080 ud MÓDULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm

Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros
de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm
del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra
estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.

PLANTA SÓTANO 1
Aseo femenino 1 1,00

1,00

m23E29IC020 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y pare-
des de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de di-
mensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con ace-
ro. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de alu-
minio. Instalada.

PLANTA SÓTANO 1
Aseo masculino 1 1,00

1,00
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m23E10IR040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDRÓFUGO

Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófu-
go monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mez-
clado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfosca-
do, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpie-
za y humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

PARAMENTOS INTERIORES arquetón
ALZADO 1 6,00 2,25 13,50
LOSA 2 1,50 1,50 4,50

18,00

m23E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SOTANO 1 1,14 2,30 2,62
1,08 2,30 2,48

5,10

m23E15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO I/VIDRIO

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SÓTANO 1 0,90 2,03 1,83

1,83

m23E07RE010 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA C/MORTERO

Recibido de barandilla metálica en escaleras, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

PLANTAS SOTANO
Escalera central 4 4,50 18,00
Nueva escalera de evacuación 4 4,50 18,00

36,00

m23E07RE070 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR C/MORTERO

Recibido de cancela exterior abatible o corredera, para protección de puer-
tas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie
de la cancela. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

SOTANO 1 1,14 2,30 2,62
1,08 2,30 2,48

5,10
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m23E07RE050 m RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro,
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecuta-
da. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Escaleras 1 170,00 170,00
Escaleras emerg interior 129,00 129,00
Ampliac hueco escalera 17,20 17,20

316,20

URBANIZACIÓN01.03

m23U06A030 m BORDILLO GRANÍTICO CURVO TIPO I COLOCACIÓN MANUAL

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico curvo, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 3,50 3,50

2,45 2,45
0,70 0,70
1,15 1,15
2,35 2,35

Ampliación parterre 2,10 2,10
2,00 2,00

14,25

m23U06A020 m BORDILLO GRANÍTICO RECTO TIPO I COLOCACIÓN MANUAL

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Creación vado - lateral izquierdo 12,35 12,35

12,35

m23U06B060 m2 COLOCACIÓN ADOQUÍN GRANITO SOBRE HORMIGÓN

Creación del vado 7,70 10,50 80,85

80,85

m23U15AH320 m BANDA ACANALADA DE 40 cm EN PASOS DE PEATONES

Suministro y colocación de banda táctil-visual de acanaladura homologada
de 40 cm de ancho de alto contenido cromático, material plástico en frío
de naturaleza metacrílica, de alta tenacidad y elasticidad, para instalación
en calzada en delimitación de pasos de peatones, recibido con adhesivo
de dos componentes, i/preparación de superficie, totalmente terminado.
Conforme CTE DB-SUA.

Formación del vado - izquierda 6,90 1,60 11,04
Formación del vado - derecha 6,30 1,70 10,71
Previo ascensor en Plaza del Rey 1,20 1,40 1,68
Previo escaleras en Plaza del Rey 0,20 1,00 0,20

23,63

m23U14A290 m3 ZAHORRA NATURAL CALIZA EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de zahorra natural caliza en jardinería. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Ampliación parterre 40,00 2,00 0,10 8,00
Zona marquesina 1 25,00 0,60 15,00
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23,00

m23U16A010 m2 VALLA DE JARDINERA TIPO 2 NUDOS MU-5A

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de
35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes vertica-
les de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con tro-
queles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Ampliación parterre 2,10 2,10
2,00 2,00

4,10

m23U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolven-
te, de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.

Ampliación parterre 40,00 2,00 80,00
Zona marquesina 25,00 25,00
Creación del vado 7,70 10,50 80,85

185,85

m23U14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

Ampliación parterre 2,10 2,00 0,50 2,10
Entorno perimetro hueco rampa bajada 42,00 1,00 0,50 21,00

23,10

m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie ejecutada. Según CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Descansillo nuevo acceso 2,45 2,45
Perimetro escalera 31,30 31,30
Perimetro escalera merg int 14,20 14,20
Cubierta escalera 50,00 50,00
Cierre huecos forjados 3,00 3,00
Zanjas electricidad baja y media 2 5,80 1,20 13,92
Entorno marquesina 1 25,00 25,00
arquetón 1 30,25 30,25

170,12
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m23E11PGP050 m PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gún CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 18 1,00 18,00
Escalera emergencia interior 30 30,00
Ampliac nucleo escalera 30 30,00

78,00

m23E15CCM010 m2 CANCELA ACERO MACIZO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 1 1,00 2,50 2,50

2,50

PN.01.01.02 m BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJA
Nuevo acceso 3,50 3,50

2,45 2,45
0,70 0,70
1,15 1,15
2,35 2,35

10,15
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PN.01.01.03 ud COMPUERTA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA CONTRAPESADA

Compuerta de evacuación subterránea contrapesada medidas
5000x1250mm con fijo de 3500x1250mm, compuesta por un marco exte-
rior en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabricada con una estruc-
tura tubular dimensionada para soportar las cargas previstas y cubierta de
chapa de acero con solado de granito. La compuerta se abre gracias a
uno o dos brazos de accionamiento y dos puntos de giro laterales com-
puestos por ejes de alta capacidad de carga y rodamientos encapsulados
con discos de bronce y engrasadores. Todo el conjunto desmontable para
su mantenimiento periódico. 
Sistema de elevación mecánico formado por doble cable de acero trenza-
do, juegos de poleas y contrapeso especialmente dimensionado. Todos
los elementos móviles están protegidos mediante recubrimientos metáli-
cos, evitando accidentes por atrapamiento o aplastamiento. 
Accionamiento con tirador interior y mecanismo de bloqueo. Opcionalmen-
te con cofre registrable integrado en el marco para accionamiento exterior
o sistema de apertura remoto con actuador lineal en el mecanismo de cie-
rre con baterías auto-recargables. 
Amortiguador hidráulico para su movimiento con velocidad uniforme. 
Tratamiento de desengrase e imprimación con acabado de pintura en pol-
vo poliester con secado en horno. 
Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla escamoteable y accio-
namiento exterior de la compuerta.

PLANTA BAJA
Nueva salida de evacuación 1 1,00

1,00

PN.01.01.05 m2 FACHADA SIMPLE, DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espe-
sor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje. Colocación en
posición horizontal, 200 mm de solape de la chapa superior sobre la infe-
rior y un trapecio de solape lateral entre chapas. Incluso accesorios de fija-
ción de las chapas.
Incluso replanteo de las chapas, corte, preparación y colocación de las
chapas, fijación mecánica de las chapas y resolución de puntos singulares.

PLANTA BAJA
Revestimiento ascensor 3,50 3,80 13,30

2,00 3,80 7,60

20,90

PN.01.01.06 ud IMPERMEABILIZACIÓN AREAS AFECTADAS POR NUEVAS ACTUACIONES

Ud. Impermeabilización de nuevas actuaciones en superficie plaza, como
cierre hueco instalaciones (2m2), cierre hueco escalera existente (82m2),
remates con nuevas apertura de huecos de salida escalera por compuerta
(12m2) y remates contra hueco nueva salida escalera junto ascensor
(33m2), consistente en levante de elementos existentes, formación de pen-
dientes con mortero, imprimación con epoxi bicomponente, membranas de
poliuretano en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa de 15cm de gra-
villa, nueva capa de geotextil, solera de hormigón de 15 cm de espesor y
colocación de pavimento, con las losas de granito previamente desmonta-
das, sellados, incluyendo materiales, retirada de escombros, limpieza y
pruebas de estanqueidad.

1 1,00

1,00
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PN.01.01.07 ud IMPERMEABILIZACIÓN AREAS AFECTADAS POR PATOLOGIAS DE ENTRADAS DE
AGUA

Ud Actuaciones en urbanización en zonas afectadas por filtraciones proce-
dentes del exterior:
- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco de acceso por rampa a
sótano (90m2), consistente en retirada de tierras para posterior vertido,
limpieza, desmontaje de elementos entre soporte e impermeabilización,
sustituyendo esta por una nueva, rejunteo de aplacados que se mantienen
y trataminto hidrófugo de toda la superficie.
- Areas ligadas a huecos de ventilación con salida al exterior por rejillas,
saneando superficies en mal estado, restituyendo el acabado existente y
sellando su encuentro con las rejillas. (12m2)
- Areas ligadas a encuentro de sótanos con acera C/ Barquillo, retirando el
pavimento actual, impermeabilizando el encuentro y reponiendo el acaba-
do (70m2).

1,00

m23U14G080 ud BERBERIS THUNBERGII "ATROPURPUREA NANA" DE 0,60-0,80 m CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y
primer riego, en contenedor.

Junto rampa 15 15,00

15,00

m23U14H372 ud PYRACANTHA SPP. 0,80-1,00 m CONTENEDOR 15L

Suministro y plantación de Pyracantha spp. de 0,80-1,00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

Junto a rampa 15 15,00

15,00

%CI0600 % Costes Indirectos

1.003,61

PINTURAS Y ACABADOS01.04

m23E06CGS050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm CON ADHESIVO

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito
gris Quintana, acabado pulido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE según UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa
de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cor-
tes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie medida según documentación
gráfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cierre perimetral escalera 1 9,35 3,50 32,73
Tabique escalera 1 4,10 3,50 14,35

47,08

m23E08PFM015 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN
998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Nueva escalera de evacuación 2 11,20 2,65 59,36
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6 3,85 2,65 61,22
2 1,80 2,65 9,54
2 1,20 2,65 6,36

Nuevo nucleo de aseos 2 10,70 2,65 56,71
8 4,70 2,65 99,64
2 3,75 2,65 19,88
2 0,65 2,65 3,45
2 2,45 2,65 12,99
2 2,85 2,65 15,11

Cuarto de instalaciones 2 6,45 2,65 34,19
2 6,40 2,65 33,92

PLANTA SÓTANO 2
Nueva escalera de evacuación 2 8,00 2,75 44,00

4 3,85 2,75 42,35
2 1,35 2,75 7,43
2 1,20 2,75 6,60

Nucleo central 4 1,90 2,75 20,90
2 3,30 2,75 18,15

PLANTA SÓTANO 3
Nueva escalera de evacuación 2 8,00 2,50 40,00

4 3,85 2,50 38,50
2 1,35 2,50 6,75
2 1,20 2,50 6,00

Nucleo central 4 1,90 2,50 19,00
2 3,30 2,50 16,50

PLANTA SÓTANO 4
Nueva escalera de evacuación 2 8,00 2,80 44,80

4 3,85 2,80 43,12
2 1,35 2,80 7,56
2 1,20 2,80 6,72

Nucleo central 4 1,90 2,80 21,28
2 3,30 2,80 18,48

820,51

PN.01.04.01 m2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO

Impermeabilización mediante revestimiento elástico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.

PLANTA SÓTANO -1
Aparcamiento 1 48,10 2,97 142,86

1 30,47 2,97 90,50
1 70,97 2,97 210,78
1 90,13 2,97 267,69

pilares aparcamiento 29 3,05 2,97 262,70
rampa aparcamiento 1 49,94 5,03 251,20
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,97 38,11

1 11,71 2,97 34,78
1 14,49 2,97 43,04
1 24,83 2,97 73,75
1 14,52 2,97 43,12
1 14,00 2,97 41,58
1 16,40 2,97 48,71

Escalera de emergencias 1 18,78 3,45 64,79
PLANTA SÓTANO -2
Aparcamiento 1 152,53 2,72 414,88

1 25,12 2,72 68,33
pilares aparcamiento 35 3,05 2,72 290,36
peto rampa aparcamiento 1 55,59 1,00 55,59
Instalaciones y almacenes 1 126,95 2,72 345,30

1 227,92 2,72 619,94
Escaleras 1 26,19 2,72 71,24
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,72 52,88
PLANTA SÓTANO -3
Aparcamiento 1 166,75 2,47 411,87
pilares aparcamiento 34 3,05 2,47 256,14
peto rampa aparcamiento 1 55,70 1,00 55,70
Instalaciones y almacenes 1 25,54 2,47 63,08
Escaleras 1 26,17 2,47 64,64
Escaleras de emergencias 1 19,43 2,47 47,99
PLANTA SÓTANO -4
Aparcamiento 1 186,83 2,78 519,39
pilares aparcamiento 36 2,40 2,78 240,19
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rampa aparcamiento 1 31,40 1,00 31,40
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,78 35,67
Escaleras 1 26,17 2,78 72,75
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,78 54,04

5.384,99

m23E27EPA020 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA SÓTANO -1
Aparcamiento 1 48,10 2,97 142,86

1 30,47 2,97 90,50
1 70,97 2,97 210,78
1 90,13 2,97 267,69

pilares aparcamiento 29 3,05 2,97 262,70
rampa aparcamiento 1 49,94 5,03 251,20
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,97 38,11

1 11,71 2,97 34,78
1 14,49 2,97 43,04
1 24,83 2,97 73,75
1 14,52 2,97 43,12
1 14,00 2,97 41,58
1 16,40 2,97 48,71

Escalera de emergencias 1 18,78 3,45 64,79
Techo aparcamiento 1.389,78
Techos instalaciones y almacenes 105,77
Techos escaleras 43,38
PLANTA SÓTANO -2
Aparcamiento 1 152,53 2,72 414,88

1 25,12 2,72 68,33
pilares aparcamiento 35 3,05 2,72 290,36
peto rampa aparcamiento 1 55,59 1,00 55,59
Instalaciones y almacenes 1 126,95 2,72 345,30

1 227,92 2,72 619,94
Escaleras 1 26,19 2,72 71,24
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,72 52,88
Techo aparcamiento 1.507,23
Techo instalaciones y almacenes 37,40
Techos escaleras 34,54
PLANTA SÓTANO -3
Aparcamiento 1 166,75 2,47 411,87
pilares aparcamiento 34 3,05 2,47 256,14
peto rampa aparcamiento 1 55,70 1,00 55,70
Instalaciones y almacenes 1 25,54 2,47 63,08
Escaleras 1 26,17 2,47 64,64
Escaleras de emergencias 1 19,43 2,47 47,99
Techo aparcamiento 1.525,21
Techo instalaciones y almacenes 19,60
Techos escaleras 34,44
PLANTA SÓTANO -4
Aparcamiento 1 186,83 2,78 519,39
pilares aparcamiento 36 2,40 2,78 240,19
rampa aparcamiento 1 31,40 1,00 31,40
Instalaciones y almacenes 1 12,83 2,78 35,67
Escaleras 1 26,17 2,78 72,75
Escaleras de emergencias 1 19,44 2,78 54,04
Techo aparcamiento 1.542,00
Techo instalaciones y almacenes 9,87
Techos escaleras 34,54

11.668,75
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m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a línea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO1
Aseo masculino 13,20 2,50 33,00
Vestíbulo 10,50 2,50 26,25
Aso femenino 16,60 2,50 41,50

100,75

PAVIMENTACIÓN01.05

m23E11D020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 C/FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, maestreado y fratasado medido
en superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO 1
Zona aparcamiento 1.385,33 1.385,33
PLANTA SÓTANO 2
Zona aparcamiento 1.507,09 1.507,09
PLANTA SÓTANO 3
Zona aparcamiento 1.526,17 1.526,17
PLANTA SÓTANO 4
Zona aparcamiento 1.551,37 1.551,37

5.969,96

m23E11BI040 m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuar-
zo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

PLANTA SÓTANO 1
Zona aparcamiento 1.385,33 1.385,33
PLANTA SÓTANO 2
Zona aparcamiento 1.507,09 1.507,09
PLANTA SÓTANO 3
Zona aparcamiento 1.526,17 1.526,17
PLANTA SÓTANO 4
Zona aparcamiento 1.551,37 1.551,37

5.969,96

m23E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIÉ

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-
ra juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y
limpieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y
UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

PLANTA SÓTANO 1
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Vestibulo 2 4,33 4,33
Vestibulo 3 5,72 5,72
Escaleras 12,55 12,55
PLANTA SÓTANO 2
Vestibulo 2 5,30 5,30
Escaleras 8,02 8,02
PLANTA SÓTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
Escaleras 7,76 7,76
PLANTA SÓTANO 3
Vestibulo 5,30 5,30
Escaleras 7,30 7,30

61,58

m23E11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

PLANTA SÓTANO 1 18 1,00 18,00
PLANTA SÓTANO 2 16 1,00 16,00
PLANTA SÓTANO 3 16 1,00 16,00
PLANTA SÓTANO 4 18 1,00 18,00

68,00

m23E09PNB120 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 160 mm CON
GRAVA

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de
grava, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con
mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de
fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfálti-
ca a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos
singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo
LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado
por doble panel de 80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava
20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de sola-
pes y juntas. Según CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

A QUÉ CORRESPONDE ESTA PARTIDA Y
MEDICIÓN???????
PLANTA SÓTANO 1
Fondo patinillos de ventilación 2,80 2,10 5,88
PLANTA SÓTANO 4
Fondo patinillos de ventilación 3,00 3,60 10,80

16,68

m23U06A090 m BORDILLO GRANÍTICO RECT.TIPO III COLOCACIÓN MANUAL

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. Bordillo y componen-
tes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Perímetro exterior escalera 1 7,60 7,60
Perímetro exterior ascensor 1 4,20 4,20

11,80
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m23E11EPB140 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRÁNSITO DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO 1
Nuevo nucleo de aseos 36,50 36,50

36,50

m23U06G010 m ESCALÓN DE HORMIGÓN

Suministro y colocación de escalón de hormigón prefabricado. Las dimen-
siones cumplirán la Orden TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad serán
aprobadas por la Dirección de Obra.

Escaleras, formación base del peldaño 191,76 191,76

191,76

m23E11PGP050 m PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gún CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Escalera exterior 26 1,00 0,50 13,00

13,00

PN.01.05.01 ud PELDAÑO ESCALERAS INTERIOR CON PP ZANQUIN

ML Peldaño formado por pisa (3cm espesor)), tabica (2cm espesor) y zan-
quines (2cm espesor), de hormigón prefabricado abujardado, colocado
con cemento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

Escaleras, interior. 128 escalones. 1 1,00 1,00

1,00

ACCESIBILIDAD01.06

m23E30L010 m PAVIMENTO PODOTÁCTIL RESINA LÍQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIENTO

Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicación
de una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálti-
cos, acrílicos y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por capas
en tiras longitudinales de sección trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre
ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

PLANTA SÓTANO -1 1 3,76 3,76
PLANTA SÓTANO -2 1 3,90 3,90
PLANTA SÓTANO -3 1 3,90 3,90
PLANTA SÓTANO -4 1 1,00

12,56
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m23E30L040 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

Previo escalera 1 1,00 1,20 1,20
Previo ascensor 1 1,40 1,00 1,40

2,60

m23E30L240 u PLACA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecánicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

Aseos planta sótano -1 1 1,00

1,00

m23E30L270 u SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plástico resistente a
arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

Plazas de aparcamiento sótano -1 5 5,00

5,00

m23E30L280 u PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de
300x420 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ON-
CE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulación)

Escaleras sótano -1 2 2,00
Escaleras sótano -2 2 2,00
Escaleras sótano -3 2 2,00
Escaleras sótano -4 2 2,00

8,00

m21E30L290 u PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 400x500
mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulación)

Zona de control del aparcamiento 1 1,00

1,00

m23E30IB110 u BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

Aseo personas con movilidad reducida 2,00
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2,00

m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 1 69,36 1,20 83,23
1 21,50 0,80 17,20

PLANTA SÓTANO -2 1 21,50 1,20 25,80
1 78,02 0,80 62,42

PLANTA SÓTANO -3 1 21,50 1,20 25,80
1 76,08 0,80 60,86

PLANTA SÓTANO -4 1 21,50 1,20 25,80
1 74,80 0,80 59,84

360,95

m23E15DBP040 m DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm.

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frío
de sección circular de D=50 mm, separados entre sí 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongación en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboración del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimación antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria e itinerarios ac-
cesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Escaleras 1 170,00 170,00
Escaleras emerg interior 129,00 129,00
Ampliac hueco escalera 17,20 17,20

316,20

SEÑALIZACIÓN01.07

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01.07.01

m23E27SS010 m MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 1 364,60 364,60
PLANTA SÓTANO -2 1 564,60 564,60
PLANTA SÓTANO -3 1 482,80 482,80
PLANTA SÓTANO -4 1 506,50 506,50

1.918,50

m23E27SS040 u ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 31 31,00
PLANTA SÓTANO -2 44 44,00
PLANTA SÓTANO -3 44 44,00
PLANTA SÓTANO -3 46 46,00

165,00
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m23E27SS030 u FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACIÓN GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulación. Producto con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 12 12,00
PLANTA SÓTANO -2 16 16,00
PLANTA SÓTANO -3 18 18,00
PLANTA SÓTANO -4 15 15,00

61,00

m23U15AH130 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termo-
plástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 1 1,00
PLANTA SÓTANO -2 3 3,00
PLANTA SÓTANO -3 3 3,00
PLANTA SÓTANO -4 3 3,00

10,00

m23U15AH010 m MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -2 1 21,60 21,60
PLANTA SÓTANO -3 1 21,60 21,60
PLANTA SÓTANO -4 1 21,60 21,60

64,80

SEÑALIZACIÓN VERTICAL01.07.02

m23U15AV160 u SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 6 6,00
PLANTA SÓTANO -2 9 9,00
PLANTA SÓTANO -3 9 9,00
PLANTA SÓTANO -4 5 5,00

29,00

m23U15AV070 u SEÑAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 1 1,00
PLANTA SÓTANO -2 3 3,00
PLANTA SÓTANO -3 3 3,00
PLANTA SÓTANO -4 3 3,00

10,00
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m23U15AV300 u SEÑAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA SÓTANO -1 señal informativa 12 12,00
PLANTA SÓTANO -2 señal informativa 9 9,00
PLANTA SÓTANO -3 señal informativa 9 9,00
PLANTA SÓTANO -4 señal informativa 8 8,00

38,00

PN.01.07.02.01 u SEÑAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecánico con tecnología LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

1 1,00

1,00

EDÍCULO ASCENSOR01.08

m23E25A111 ud ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE
MÁQUINAS

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre
las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Sustitución ascensor existente 1 1,00

1,00

m23E25A121 ud INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 8 PERSONAS 630 kg

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 8 perso-
nas, 630 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma
UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Sustitución ascensor existente 1 1,00

1,00

m23E16DR020 m2 VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm, clasificado 1B1 según UNE-EN 12600:2003 y P2A se-
gún UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos. Totalmente instalado según reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documen-
tos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN
14449:2006.

PRISMA ASCENSOR 2,00 1,95 3,90
2 2,00 1,10 4,40
2 0,30 2,40 1,44
2 2,40 2,40 11,52
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2,40 1,00 2,40
2,40 1,10 2,64
2,40 2,00 4,80

MARQUESINA 2 0,50 2,25 2,25
1,00 2,25 2,25
0,55 1,40 0,77

4 0,90 2,25 8,10

44,47

m23E09SR020 m REMATE LATERAL ACERO GALVANIZADO D=500 mm

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de sola-
pes y elementos de fijación, según NTE-QTG-11 y CTE DB-HS-1. Medido
en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

REMATE MARQUESINA CANALÓN 4,60 4,60

4,60

PN.01.08.01 m CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS DE ACERO

Canalón cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para reco-
gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes gal-
vanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a ba-
jantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.

marquesina 4,60 4,60

4,60
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02 ESTRUCTURAS

PATOLOGIAS02.01

ACTUACIONES PREVIAS. ENSAYOS INVESTIGACIÓN.02.01.01

PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO

Pilares 30 30,00
Vigas 40 40,00
Muros 16 16,00

86,00

PN.02.01.02 ud ENSAYOS CARBONATACIÓN DEL HORMIGÓN

Toma de muestras del estado de la carbonatación en las distas zona de la
estructura.

Pilares 30 30,00
Vigas 40 40,00
Muros 16 16,00

86,00

PN.02.01.03 ud ENSAYOS EXTRACCIÓN DE TESTIGOS + CARBONATACIÓN

Extracción de testigos de hormigón de 100 mm de diámetro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatación del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.

4 4,00 16,00

16,00

PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACIÓN DE AMIANTO

Chequeo en distintos puntos, a definir por la dirección de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.

4 4,00 16,00

16,00

PN.02.01.05 ud REVISIÓN RED DE RIEGO

Ud Inspección de la red visible en superficie de la red de riego, incluyendo
las tomas/bocas, comprobando la presión y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.

1 1,00

1,00

PN.02.01.06 ud REVISIÓN RED ABASTECIMIENTO

Ud Inspección de la red visible en superficie de la red de abastecimiento,
incluyendo las llaves de corte, válvulas y demás elementos en arquetas y
registros, incluidos los de la fuente, comprobando la presión y constatan-
do la no pérdida de agua en la red en el tramo inspeccionado.

1 1,00

1,00

PN.02.01.07 ud INSPECCIÓN INSTALACIÓN SANEAMIENTO PLUVIALES

Ud. Inspección de la canalización de la red de saneamiento de pluviales,
con grabación con cámara e inspección visual de arquetas e imbornales.
Incluso informe y archivo de grabación.

1 1,00

1,00

29Presupuesto Página



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

PN.02.01.08 ud ESTUDIO ACÚSTICO ENTORNO EXTERIOR

Ud Estudio acústico ambiental del exterior en Plaza del Rey, analizando
en una primera fase a horas de máxima carga acústica del entorno, con
máxima circulación de tráfico (12 a 14h), realización de mediciones y emi-
sión del informe correspondiente. Segundo informe con los datos obteni-
dos en el momento de trabajos de picado/demolición de estructuras y o pa-
vimentos, con las pantallas acústicas instaladas, tomando datos a dos me-
tros de distancia del foco emisor.

1 1,00

1,00

PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.02.01.02

ZONA 102.02.01

FOTOS 20-2102.2.01.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 30,00 30,00

30,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 1,00 30,00 30,00

30,00

FOTOS 24-2702.2.01.02

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 30,00 30,00

30,00

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.
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1 1,00 1,00 30,00 30,00

30,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Horizontal 1 30,00 30,00
Vertical 1 30,00 30,00

60,00

FOTOS 38-4102.2.01.03

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4 4,00

4,00

FOTOS 44-4502.2.01.04

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 8,00 8,00

8,00

ZONA 202.02.02

FOTO 1002.02.02.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 6,00 1,00 3,00 18,00

18,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 6,00 1,00 3,00 18,00

18,00

FOTOS 36-3702.02.02.02

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2 2,00

2,00
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ZONA 302.02.03

FOTOS 1-402.02.03.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 25,00 25,00

25,00

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 2,00 14,00 28,00

28,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 2,00 14,00 28,00
1 1,00 25,00 25,00

53,00

FOTO 3202.02.03.02

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00

1,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
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1 1,00 1,00

1,00

FOTOS 33-3502.02.03.03

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3 3,00

3,00

FOTOS 42-4302.02.03.04

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2 2,00

2,00

ZONA 402.02.04

FOTOS 5-602.02.04.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 2,00 2,00

2,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 2,00 2,00

2,00
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FOTO 702.02.04.02

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 1,00

1,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 1,00 1,00

1,00

FOTOS 8-902.02.04.03

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 8,00 8,00

8,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 8,00 8,00

8,00
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FOTO 1102.02.04.04

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 5,00 5,00 25,00

25,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 5,00 5,00 25,00

25,00

FOTO 1202.02.04.05

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 10,00 1,00 3,00 30,00

30,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 10,00 1,00 3,00 30,00

30,00
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FOTOS 13-1502.02.04.06

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 90,00 90,00

90,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 90,00 90,00

90,00

FOTOS 13-1902.02.04.07

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 45,00 45,00

45,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 1,00 45,00 45,00

45,00
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FOTOS 78-7902.02.04.08

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00 12,00

12,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 12,00 12,00

12,00

FOTO 8002.02.04.09

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 16,00 16,00

16,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 16,00 16,00

16,00
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FOTOS 81-8402.02.04.10

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00 12,00

12,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 12,00 12,00

12,00

FOTOS 85-8702.02.04.11

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 16,00 16,00

16,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 16,00 16,00

16,00
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ZONA 502.02.05

FOTOS 72-7302.02.05.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 20,00 20,00

20,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 20,00 20,00

20,00

ZONA 602.02.06

FOTO 5402.02.06.01

m23E01DKA040 m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERÍA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2

Desmontaje de puerta de garaje metálica u otro elemento de cerrajería si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metálicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
así como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevación y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusión por metro cuadrado.

1 3,00 4,00 1,00 12,00

12,00

FOTOS 55-5602.02.06.02

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 35,00 35,00

35,00
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 35,00 35,00

35,00

ZONA 702.02.07

FOTO 5702.02.07.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 3,00 3,00

3,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 3,00 3,00

3,00

FOTOS 59-6002.02.07.02

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2 2,00

2,00
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m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 20,00 20,00

20,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 20,00 20,00

20,00

FOTOS 61-6502.02.07.03

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 80,00 80,00

80,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 80,00 80,00

80,00
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FOTOS 66-7102.02.07.04

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00 12,00

12,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 1,00 12,00 12,00

12,00

ZONA 802.02.08

FOTO CUARTO VENTIL SOT 402..02.08.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 8,00 1,80 14,40

14,40

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 8,00 1,80 14,40

14,40
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ZONA 902.02.09

FOTOS  SOTANO 4 ENCUENTRO PARED SUELO02.02.09.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 16,00 1,50 24,00

24,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 16,00 1,50 24,00

24,00

ZONA GENERAL02.02.10

FOTOS 22-2302.02.10.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 10,00 10,00

10,00

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00 15,00 15,00

15,00
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 10,00 10,00
1 15,00 15,00

25,00

FOTOS 28-2902.02.10.02

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 4,00 4,00

4,00

FOTOS 30-3102.02.10.03

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 5,00 5,00

5,00
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 5,00 5,00

5,00

FOTO 5802.02.10.04

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2 2,00

2,00

FOTOS 69-7102.02.10.05

m23E01DKA040 m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERÍA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2

Desmontaje de puerta de garaje metálica u otro elemento de cerrajería si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metálicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
así como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevación y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusión por metro cuadrado.

1 1,00 6,00 3,00 18,00

18,00

FOTOS 74-7702.02.10.06

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 12,00 12,00

12,00
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 12,00 12,00

12,00

FOTO 19 Ampliación02.02.10.07

m23E05HE080 m2 REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00

FOTO 45 bis Rampa ext02.02.10.08

m23E01DPP030 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO o similar

Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

1 22,00 5,80 127,60

127,60

m23U06CH065 m2 LOSETA HIDRÁULICA BOTONES COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9.
Loseta y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

1 22,00 5,80 127,60

127,60

FOTOS 46-53 Ext Escalera02.02.10.09

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1 10,00 1,00 3,00 30,00

30,00
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 10,00 1,00 3,00 30,00

30,00

VARIOS02.02.11

ELEMENTOS DE HORMIGÓN02.2.11.01

m21U04WBA010 m SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXÍDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Previsión posibles sellados 75 75,00

75,00

m21U04WBA020 m2 INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA

Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gún Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Previsión posibles inyecciónes en grietas 80,00 80,00

80,00

m21U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolven-
te, de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.

Previsión posible impermeabilizaciones localizadas
puntualmente

80,00 1,00 80,00

80,00

m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN CON MORTERO HIDRÓFUGO 5 mm

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior
o al interior, con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polímeros, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo
y con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectación del soporte hasta la saturación.

Previsión posible impermeabilización con grosor de 5mm 1 20,00 20,00

20,00
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m21U04WCB010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN CON MORTERO HIDRÓFUGO 2 mm

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior
o al interior, con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polímeros, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo
y con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectación del soporte hasta la saturación.

Previsión posible impermeabilización con mortero espesor
2mm

2 10,00 2,00 40,00

40,00

m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

Previsión por posible aparición elementos deteriorados en
2cm gr

4 6,00 2,00 48,00

48,00

m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGÓN EN SECCIONES CORROÍDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigón en secciones corroídas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura
cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura
específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.

Previsión por posible aparición elementos deteriorados en
4cm gr

4 4,00 1,00 16,00

16,00

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS DE HORMIGÓN

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de co-
rrosión de alta penetración para la protección de las armaduras del hormi-
gón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicación.

Posibles elementos afectados por corrosión 4 22,00 88,00

88,00

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosión, aplicado sobre el soporte seco.

Posibles elementos a detectar en campaña de
investigación

4 8,00 32,00

32,00

TRTAMIENTO PINTURA SOBRE RASEOS02.2.11.02

m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES

Lijado de paramentos verticales y horizontales.

Estimación. 4 250,00 3,00 3.000,00

3.000,00
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TRATAMIENTO AL FUEGO02..11.03

m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Perfiles 44 6,80 0,60 179,52

179,52

m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNÍFUGO

Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Bajo losas existentes de estructura 4 45,00 38,00 6.840,00
Posible tratamiento pilares 35 2,40 3,00 252,00

7.092,00

NUEVAS ESTRUCTURAS02.02

SALIDA EMERGENCIA EXTERIOR.2.2.01

m23E04PM060 m MICROPILOTE IN SITU 120 mm. 14,33 t

Micropilote diámetro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 14,33 t. Componentes del
cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

SECCIÓN A 14 12,00 168,00
SECCIÓN B 8 8,00 64,00
SECCIÓN C 8 8,00 64,00
SECCIÓN D 10 6,00 60,00

356,00

PN.02.02..01.01 m2 PANTALLA COMPLETA DE HINCA DE RAILES

Pantalla completa formada por pantalla de hinca de railes en terreno exis-
tente, para una profundidad media de 10 m de altura, viga de coronación
encofrada a una o dos caras por medios manuales de sección media de
0,20x0,40 m y arriostramiento metálico formado por vigas celosía ancla-
das a la viga de coronación mediante placas de anclaje. Según NTE-CPI,
Código Estructural y CTE-SE-C.

1 40,00 1,00 40,00

40,00

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

SECCIÓN A 1 2,00 1,85 0,10 0,37
SECCIÓN B 1 2,00 1,85 0,10 0,37

1 0,35 1,85 0,65
SECCIÓN C 1 2,00 1,85 0,10 0,37

1 0,15 1,85 0,28
SECCIÓN D 1 1,94 1,85 0,10 0,36

1 0,35 1,85 0,65
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ZANCA DE ESCALERA 1 10,90 1,85 0,10 2,02

5,07

m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según Código Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

VIGAS DE ATADO 4 8,70 0,40 13,92
4 0,40 0,40 0,64

CIMENTACIÓN MUROS 4 1,85 0,30 2,22
FORJADO, encofrado perdido
SECCIÓN A 1 2,00 1,85 3,70
SECCIÓN B 1 1,25 1,85 2,31

22,79

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

ALZADO MUROS
SECCIÓN A 2 2,00 4,65 18,60
SECCIÓN B 2 2,00 3,45 13,80
SECCIÓN C 2 2,00 2,95 11,80
SECCIÓN D 2 2,25 1,80 8,10
TAPE 2 1,85 1,55 5,74

2 0,25 1,55 0,78

58,82

m23E04CM140 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACIÓN VERTIDO GRÚA

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad lenta (ataque químico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según reglamento (UE) 305/2011.

CIMENTACIÓN MUROS
SECCIÓN A 1 2,00 1,85 0,30 1,11
SECCIÓN B 1 2,00 1,85 0,30 1,11
SECCIÓN C 1 2,00 1,85 0,30 1,11
SECCIÓN D 1 1,94 1,85 0,30 1,08
ZANCA DE ESCALERA 1 10,75 1,85 0,20 3,98

8,39

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

ALZADO MUROS
SECCIÓN A 2 2,00 0,30 4,65 5,58
SECCIÓN B 2 2,00 0,30 3,45 4,14
SECCIÓN C 2 2,00 0,30 2,95 3,54
SECCIÓN D 2 2,25 0,30 1,55 2,09
TAPE 1 1,85 0,25 1,55 0,72

16,07
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIGA DE ATADO 8 8,70 2,47 171,91
8 8,70 2,47 171,91

44 1,60 0,89 62,66
44 1,60 0,89 62,66

CIMENTACIÓN MUROS
SECCIÓN A 14 2,25 1,58 49,77

14 2,25 0,89 28,04
9 2,50 0,89 20,03
9 2,50 0,89 20,03

28 1,35 0,89 33,64
56 0,95 1,58 84,06

SECCIÓN B 14 2,25 1,58 49,77
14 2,25 0,89 28,04
9 2,50 0,89 20,03
9 2,50 0,89 20,03

56 0,95 1,58 84,06
SECCIÓN C 14 2,25 1,58 49,77

14 2,25 0,89 28,04
9 2,50 0,89 20,03
9 2,50 0,89 20,03

56 0,95 1,58 84,06
SECCIÓN D 14 2,25 1,58 49,77

14 2,25 0,89 28,04
9 2,75 0,89 22,03
9 2,75 0,89 22,03

60 0,95 1,58 90,06
ALZADO MUROS
SECCIÓN A 56 5,05 1,58 446,82

96 2,40 0,89 205,06
4 2,00 1,58 12,64

SECCIÓN B 56 3,60 1,58 318,53
68 2,40 0,89 145,25
4 2,00 1,58 12,64

SECCIÓN C 56 3,10 1,58 274,29
60 2,40 0,89 128,16
4 2,00 1,58 12,64

SECCIÓN D 56 1,95 1,58 172,54
36 2,75 0,89 88,11
4 2,25 1,58 14,22

FORJADO
SECCIÓN A 11 2,05 0,89 20,07

11 2,05 0,62 13,98
10 2,20 0,62 13,64
10 2,20 0,62 13,64
14 0,50 0,89 6,23

SECCIÓN B 7 2,05 0,89 12,77
7 2,05 0,62 8,90

10 1,45 0,62 8,99
10 1,45 0,62 8,99
10 0,50 0,89 4,45

TAPE 7 2,15 0,89 13,39
7 2,15 0,89 13,39

10 1,85 0,89 16,47
10 1,85 0,89 16,47
20 0,60 0,89 10,68

ESCALERA 7 0,40 0,89 2,49
7 0,90 0,62 3,91
7 0,75 0,62 3,26
7 0,65 0,62 2,82
7 3,90 0,62 16,93
7 4,60 0,62 19,96
7 7,50 0,62 32,55
7 7,35 0,62 31,90
7 1,65 0,62 7,16

53 1,55 0,62 50,93
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3.558,23

m23U05B200 m TUBERÍA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
Ø160 mm

Suministro e instalación de tubería de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm ø exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

sección a 1,85 1,85

1,85

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ALZADO MUROS
SECCIÓN A 2 2,00 5,25 21,00
SECCIÓN B 2 2,00 4,25 17,00
SECCIÓN C 2 2,00 3,50 14,00
SECCIÓN D 2 2,25 2,35 10,58

62,58

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

SECCIÓN A 2 1,95 5,25 20,48
SECCIÓN B 2 1,95 4,25 16,58
SECCIÓN C 2 1,95 3,50 13,65
SECCIÓN D 3 1,95 2,35 13,75

64,46

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

BAJO ZANCA ESCALERA 8,50 1,95 16,58

16,58

m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

HEB-140, 3ud 1,6m 1 161,76 161,76
HEB-140, 6ud 0,2m 1 18,82 18,82
UPN180, 2ud 1,75m 1 78,93 78,93

1 35,28 35,28
1 5,93 5,93

300,72
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m23E10IBW020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, consti-
tuida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo-
textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Según UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 8,00 5,00 40,00

40,00

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

1 12,00 12,00

12,00

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

1 12,00 12,00

12,00

m23E03ENH030 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO L=1m D=150x180 mm C/REJILLA FUNDICIÓN
DÚCTIL

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

1 1,25 1,25

1,25

SALIDA EMERGENCIA INTERIOR.2.2.02

m23E04PS130 m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón arma-
do, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

SECCIÓN D-D 1 14,20 14,20
SECCIÓN C-C 1 10,20 0,70 7,14
SECCIÓN B-B 1 14,20 14,20
PILAR 1 CARA RECRECIDO 1 10,20 0,70 7,14

1 14,20 14,20
1 10,20 0,70 7,14
1 2,78 0,50 1,39
1 2,47 0,50 1,24
1 2,72 0,50 1,36

68,01
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PN.02.02.02.01 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTOS EXTERIORES CON RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimentos exteriores, con compresor, con recuperación,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

SECCIÓN D-D 1 23,65 23,65
SECCIÓN C-C 1 23,65 23,65
SECCIÓN B-B 1 23,65 23,65

70,95

m23E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS HORMIGÓN ARMADO <15cm. C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

VIGA P1-MURO PERIMETRAL 3,70 3,70
SECCIÓN E-E 4,40 4,40
SECCIÓN D-D 14,20 14,20
SECCIÓN C-C 14,20 14,20
SECCIÓN B-B 14,20 14,20
SECCIÓN D-D HUECO ESCALERAS 9,50 9,50
SECCIÓN C-C HUECO ESCALERAS 9,50 9,50
SECCIÓN B-B HUECO ESCALERAS 9,50 9,50

79,20

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

SECCIÓN E-E 1 4,40 0,15 0,66

0,66

m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según Código Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

VIGAS
SECCIÓN D-D 1,00 8,90 8,90

13,30
0,70
0,88

SECCIÓN C-C 1,00 8,90 8,90
13,30
0,70
0,88

SECCIÓN B-B 1,00 8,90 8,90
13,30
0,70
0,88

PILAR 1 RECRECIDO
SECCIÓN D-D 1,67

1,00 2,78 0,50 1,39
SECCIÓN C-C 1,48

1,24
SECCIÓN B-B 1,63

1,00 2,72 0,50 1,36
ESCALERAS
TRAMO 1 0,32

1,00 3,50 1,00 3,50
1,00 3,95 1,00 3,95
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1,21
1,21

TRAMO 2 1,00 3,95 1,00 3,95
1,00 3,95 1,00 3,95

1,19
1,21

TRAMO 3 1,00 4,05 1,00 4,05
1,00 3,90 1,00 3,90

TRAMO 4 1,00 4,00 1,00 4,00
1,00 1,65 1,00 1,65
2,00 0,59 1,18

115,38

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

APEO SOTANO -4 1 1,00 70,00 2,78 194,60
SECCIÓN D-D 1 1,00 18,50 2,78 51,43
SECCIÓN C-C 1 1,00 18,50 2,47 45,70
SECCIÓN B-B 1 1,00 18,50 2,72 50,32
SECCIÓN A-A 1 1,00 18,50 1,20 22,20

364,25

m23E04CM140 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACIÓN VERTIDO GRÚA

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad lenta (ataque químico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según reglamento (UE) 305/2011.

SECCIÓN E-E ZAPATAS 4,40 0,40 1,76
LOSA 3,25 0,25 0,81

2,57

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

PILAR 1 RECRECIDO 1 1,00
SECCIÓN D-D 1 1,00 0,15 2,78 0,42
SECCIÓN C-C 1 1,00 0,15 2,47 0,37
SECCIÓN B-B 1 1,00 0,15 2,72 0,41
ESCALERAS 1 1,00
TRAMO 1 1 1,00 0,60 1,00 0,60

1 1,00 0,60 1,00 0,60
TRAMO 2 1 1,00 0,60 1,00 0,60

1 1,00 0,61 1,00 0,61
TRAMO 3 1 1,00 0,62 1,00 0,62

1 1,00 0,60 1,00 0,60
TRAMO 4 1 1,00 0,59 1,00 0,59

7,42

PNm23E04MM100ESPm3 HORMIGÓN HA-30B/20/XC3 Especial

M3 Hormigón HA-30B/12/XC3 autocompactante, autonivelante, de consis-
tencia fluida, con tamaño máximo de árido de 12mm.
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SECCIÓN D-D 1 1,00 7,10 0,70 4,97
1 1,00 1,50 0,25 0,38

SECCIÓN C-C 1 1,00 7,10 0,70 4,97
1 1,00 1,50 0,25 0,38

SECCIÓN B-B 1 1,00 7,10 0,70 4,97
1 1,00 1,50 0,25 0,38

16,05

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

HORMIGONADO DE VIGAS
SECCIÓN D-D 16 16,00
SECCIÓN C-C 16 16,00
SECCIÓN B-B 16 16,00

48,00

m23E05HE020 m2 REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR

Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con
mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros,
fibras y aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con agua. Productos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

SECCIÓN D-D. TECHO 5,35 5,35
SECCIÓN C-C. SUELO 14,2 14,20
SECCIÓN C-C. TECHO 5,35 5,35
SECCIÓN B-B. SUELO 14,2 14,20
SECCIÓN B-B. TECHO 5,35 5,35
SECCIÓN A-A. SUELO 14,2 14,20

58,65

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIGAS
SECCIÓN B-B
VIGA 50X70
Longitudinales Ø 16 4,00 7,70 1,58 48,66
Longitudinales Ø 16 14,00 7,40 1,58 163,69
Refuerzo Ø 20 7,00 2,25 2,47 38,90
Cercos Ø12 44,00 1,95 0,89 76,36
Cercos Ø12 44,00 1,95 0,89 76,36
Horquillas muro Ø 12 22,00 2,15 0,89 42,10
Horquillas forjado Ø 12 22,00 1,30 0,89 25,45
VIGA 50X70
Longitudinales Ø 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Longitudinales Ø 16 14,00 4,40 1,58 97,33
Cercos Ø12 18,00 1,95 0,89 31,24
Cercos Ø12 18,00 1,95 0,89 31,24
Horquillas muro Ø 12 10,00 2,15 0,89 19,14
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 30X70
Longitudinales Ø 16 2,00 7,70 1,58 24,33
Longitudinales Ø 16 7,00 7,00 1,58 77,42
Longitudinales Ø 16 7,00 6,50 1,58 71,89
Longitudinales Ø 16 7,00 1,80 1,58 19,91
Refuerzo Ø 12 7,00 3,40 0,89 21,18
Cercos Ø10 40,00 1,55 0,62 38,44
Cercos Ø10 40,00 1,55 0,62 38,44
Horquillas forjado Ø 16 10,00 1,15 0,89 10,24
Horquillas forjado Ø 12 30,00 1,30 0,89 34,71
VIGA 30X70
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Longitudinales Ø 16 2,00 4,70 1,58 14,85
Longitudinales Ø 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Refuerzo Ø 16 7,00 1,75 1,58 19,36
Cercos Ø10 18,00 1,55 0,62 17,30
Cercos Ø10 18,00 1,55 0,62 17,30
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 50X25
Anclaje pilar Ø 16 4,00 1,35 1,58 8,53
Longitudinales Ø 16 4,00 4,25 1,58 26,86
Longitudinales Ø 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Cercos Ø10 18,00 1,45 0,62 16,18
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,05 0,89 9,35
SECCIÓN C-C
VIGA 50X70
Longitudinales Ø 16 4,00 7,70 1,58 48,66
Longitudinales Ø 16 14,00 7,40 1,58 163,69
Refuerzo Ø 20 7,00 2,25 2,47 38,90
Cercos Ø 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Cercos Ø 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Horquillas muro Ø 12 22,00 2,15 0,89 42,10
Horquillas forjado Ø 12 22,00 1,30 0,89 25,45
VIGA 50X70
Longitudinales Ø 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Longitudinales Ø 16 14,00 4,40 1,58 97,33
Cercos Ø 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Cercos Ø 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Horquillas muro Ø 12 10,00 2,15 0,89 19,14
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 30X70
Longitudinales Ø 16 2,00 7,70 1,58 24,33
Longitudinales Ø 16 7,00 7,00 1,58 77,42
Longitudinales Ø 16 7,00 6,50 1,58 71,89
Longitudinales Ø 16 7,00 1,80 1,58 19,91
Refuerzo Ø 16 7,00 3,40 1,58 37,60
Cercos Ø10 40,00 1,55 0,62 38,44
Cercos Ø10 40,00 1,55 0,62 38,44
Horquillas forjado Ø 16 10,00 1,15 0,89 10,24
Horquillas forjado Ø 12 30,00 1,30 0,89 34,71
VIGA 30X70
Longitudinales Ø 16 2,00 4,70 1,58 14,85
Longitudinales Ø 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Refuerzo Ø 20 7,00 1,75 2,47 30,26
Cercos Ø10 18,00 1,55 0,62 17,30
Cercos Ø10 18,00 1,55 0,62 17,30
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 50X25
Anclaje pilar Ø 16 4,00 1,35 1,58 8,53
Longitudinales Ø 16 4,00 4,25 1,58 26,86
Longitudinales Ø 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Cercos Ø10 18,00 1,45 0,62 16,18
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,05 0,89 9,35
SECCIÓN D-D
VIGA 50X70
Longitudinales Ø 16 4,00 7,70 1,58 48,66
Longitudinales Ø 16 14,00 7,40 1,58 163,69
Refuerzo Ø 25 7,00 3,25 3,85 87,59
Cercos Ø 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Cercos Ø 16 44,00 1,95 1,58 135,56
Horquillas muro Ø 12 22,00 2,15 0,89 42,10
Horquillas forjado Ø 12 22,00 1,30 0,89 25,45
VIGA 50X70
Longitudinales Ø 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Longitudinales Ø 16 14,00 4,40 1,58 97,33
Cercos Ø 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Cercos Ø 16 18,00 1,95 1,58 55,46
Horquillas muro Ø 12 10,00 2,15 0,89 19,14
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 30X70
Longitudinales Ø 16 2,00 7,70 1,58 24,33
Longitudinales Ø 16 7,00 7,00 1,58 77,42
Longitudinales Ø 16 7,00 6,50 1,58 71,89
Longitudinales Ø 16 7,00 1,80 1,58 19,91
Refuerzo Ø 16 7,00 3,40 1,58 37,60
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Cercos Ø12 40,00 1,55 0,89 55,18
Cercos Ø12 40,00 1,55 0,89 55,18
Horquillas forjado Ø 16 10,00 1,15 0,89 10,24
Horquillas forjado Ø 12 30,00 1,30 0,89 34,71
VIGA 30X70
Longitudinales Ø 16 2,00 4,70 1,58 14,85
Longitudinales Ø 16 4,00 4,70 1,58 29,70
Refuerzo Ø 20 7,00 1,75 2,47 30,26
Cercos Ø12 18,00 1,55 0,89 24,83
Cercos Ø12 18,00 1,55 0,89 24,83
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,30 0,89 11,57
VIGA 50X25
Anclaje pilar Ø 16 10,00 1,35 1,58 21,33
Longitudinales Ø 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Longitudinales Ø 16 6,00 4,25 1,58 40,29
Cercos Ø12 18,00 1,45 0,89 23,23
Horquillas forjado Ø 12 10,00 1,05 0,89 9,35
PILAR 1. RECRECIDO
SECCIÓN D-D
Anclaje zapatas 6,00 0,76 1,58 7,20
Verticales 6,00 2,95 1,58 27,97
Horquillas 10,00 1,25 0,89 11,13
SECCIÓN C-C
Anclaje forjado 6,00 0,96 1,58 9,10
Verticales 6,00 2,56 1,58 24,27
Horquillas 9,00 1,25 0,89 10,01
SECCIÓN B-B
Anclaje forjado 6,00 0,96 1,58 9,10
Verticales 6,00 2,80 1,58 26,54
Horquillas 10,00 1,25 0,89 11,13
ESCALERAS
TRAMO 1
A-A Superior Ø8 6,00 4,14 0,40 9,94
A-A Superior Ø8 6,00 0,95 0,40 2,28
A-A Inferior Ø10 11,00 3,60 0,62 24,55
A-A Inferior Ø10 11,00 1,52 0,62 10,37
A-A Inferior Ø10 11,00 1,07 0,62 7,30
B-B Superior Ø8 7,00 2,06 0,40 5,77
B-B Inferior Ø10 13,00 2,06 0,62 16,60
C-C Superior Ø8 6,00 1,79 0,40 4,30
C-C Superior Ø8 6,00 0,60 0,40 1,44
C-C Superior Ø8 6,00 3,21 0,40 7,70
C-C Inferior Ø10 11,00 4,90 0,62 33,42
D-D Superior Ø8 18,00 1,07 0,40 7,70
D-D Inferior Ø8 17,00 1,07 0,40 7,28
E-E Superior Ø8 14,00 1,07 0,40 5,99
E-E Inferior Ø8 14,00 1,07 0,40 5,99
TRAMO 2
A-A Superior Ø8 6,00 0,94 0,40 2,26
A-A Superior Ø8 6,00 4,30 0,40 10,32
A-A Inferior Ø10 11,00 0,73 0,62 4,98
A-A Inferior Ø10 11,00 3,16 0,62 21,55
A-A Inferior Ø10 11,00 1,67 0,62 11,39
B-B Superior Ø8 7,00 2,06 0,40 5,77
B-B Inferior Ø10 13,00 2,06 0,62 16,60
C-C Superior Ø8 6,00 1,70 0,40 4,08
C-C Superior Ø8 6,00 3,10 0,40 7,44
C-C Superior Ø8 6,00 0,67 0,40 1,61
C-C Inferior Ø10 11,00 4,14 0,62 28,23
C-C Inferior Ø10 11,00 0,96 0,62 6,55
D-D Superior Ø8 17,00 1,07 0,40 7,28
D-D Inferior Ø8 17,00 1,07 0,40 7,28
E-E Superior Ø8 14,00 1,07 0,40 5,99
E-E Inferior Ø8 14,00 1,07 0,40 5,99
TRAMO 3
A-A Superior Ø8 6,00 4,50 0,40 10,80
A-A Superior Ø8 6,00 0,67 0,40 1,61
A-A Inferior Ø10 11,00 0,57 0,62 3,89
A-A Inferior Ø10 11,00 3,82 0,62 26,05
A-A Inferior Ø10 11,00 1,45 0,62 9,89
B-B Superior Ø8 7,00 2,06 0,40 5,77
B-B Inferior Ø10 13,00 2,06 0,62 16,60
C-C Superior Ø8 6,00 1,66 0,40 3,98
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C-C Superior Ø8 6,00 3,25 0,40 7,80
C-C Superior Ø8 6,00 0,60 0,40 1,44
C-C Inferior Ø10 11,00 4,17 0,62 28,44
C-C Inferior Ø10 11,00 0,96 0,62 6,55
D-D Superior Ø8 15,00 1,07 0,40 6,42
D-D Inferior Ø8 16,00 1,07 0,40 6,85
E-E Superior Ø8 14,00 1,07 0,40 5,99
E-E Inferior Ø8 14,00 1,07 0,40 5,99
TRAMO 4
A-A Superior Ø8 6,00 4,33 0,40 10,39
A-A Superior Ø8 6,00 0,65 0,62 2,42
A-A Inferior Ø10 11,00 0,63 0,62 4,30
A-A Inferior Ø10 11,00 2,72 0,62 18,55
A-A Inferior Ø8 11,00 2,10 0,40 9,24
B-B Superior Ø8 6,00 2,43 0,40 5,83
B-B Superior Ø8 6,00 0,85 0,40 2,04
B-B Inferior Ø10 6,00 2,68 0,62 9,97
C-C Superior Ø8 17,00 1,07 0,40 7,28
C-C Inferior Ø8 17,00 1,07 0,62 11,28
D-D Superior Ø8 9,00 1,03 0,62 5,75
D-D Inferior Ø8 9,00 1,03 0,40 3,71
REFUERZO FORJADOS
SECCIÓN D-D. TECHO 1,00 5,35 5,21 27,87
SECCIÓN C-C. SUELO 1,00 14,20 5,21 73,98
SECCIÓN C-C. TECHO 1,00 5,35 5,21 27,87
SECCIÓN B-B. SUELO 1,00 14,20 5,21 73,98
SECCIÓN B-B. TECHO 1,00 5,35 5,21 27,87
SECCIÓN A-A. SUELO 1,00 14,20 5,21 73,98

5.216,38

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

VIGAS
ANCLAJES PILAR. SECCIÓN D-D 10,00 10,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCIÓN D-D 12,00 12,00
ANCLAJES PILAR. SECCIÓN C-C 4,00 4,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCIÓN C-C 12,00 12,00
ANCLAJES PILAR. SECCIÓN B-B 4,00 4,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCIÓN B-B 12,00 12,00
RECRECIDO PILAR
ZAPATA 6,00 6,00
FORJADO -3 6,00 6,00
FORJADO -2 6,00 6,00

72,00

m23U04VB020 ud BARRA Ø12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m

Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 0,70 M).

VIGAS
HORQUILLAS MURO. SECCIÓN D-D 44 44,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCIÓN D-D 18 18,00
HORQUILLAS MURO. SECCIÓN C-C 44 44,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCIÓN C-C 18 18,00
HORQUILLAS MURO. SECCIÓN B-B 18 18,00
HORQUILLAS FORJADO. SECCIÓN B-B 18 18,00
RECRECIDO PILAR 32 32,00
PILAR EXISTENTE SECCIÓN D-D 44 44,00
PILAR EXISTENTE SECCIÓN C-C 18 18,00
PILAR EXISTENTE SECCIÓN B-B 44 44,00
ESCALERAS 18 18,00
TRAMO 1 C-C 18 18,00
TRAMO 2 A-A 18 18,00
TRAMO 2 C-C 32 32,00
TRAMO 3 A-A 44 44,00
TRAMO 3 C-C 18 18,00
TRAMO 4 A-A 44 44,00

18 18,00
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18 18,00
18 18,00
32 32,00
20 20,00
18 18,00
20 20,00
12 12,00
18 18,00
12 12,00
18 18,00
12 12,00
18 18,00

724,00

m23E07BHG020 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 3,40 12,25 83,30

83,30

m23E07BHG030 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,65 12,25 32,46

32,46

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

SECCIÓN A 1 1,00 6,00 6,00

6,00

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

salida escalera 1,00 3,00 3,00

3,00
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m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ALZADO MUROS 5,40 5,40

5,40

m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

VIGA P1-MURO PERIMETRAL 1 3,70 0,30 1,11
2 0,54 0,30 0,32

SECCIÓN D-D HUECO ESCALERAS 1 12,40 0,16 1,98
SECCIÓN C-C HUECO ESCALERAS 1 12,40 0,16 1,98
SECCIÓN B-B HUECO ESCALERAS 1 12,40 0,16 1,98

7,37

ESTRUCTURA CUBIERTA.2.2.03

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

HUECO ESCALERA 1 14,55 11,50 167,33

167,33

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

VIGA 1 (50x40) 1 4,90 0,50 2,45
2 4,90 0,40 3,92

VIGA 2 (35x40) 1 4,90 0,35 1,72
2 4,90 0,40 3,92

VIGA 3 (35x40) 1 6,25 0,35 2,19
2 6,25 0,40 5,00

VIGA 4 (35x40) 1 6,25 0,35 2,19
1 6,25 0,40 2,50

LOSA 1 2,55 2,10 5,36

29,25

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

VIGA 1 (50x40) 1 4,90 0,50 0,40 0,98
VIGA 2 (35x40) 1 4,90 0,35 0,40 0,69
VIGA 3 (35x40) 1 6,25 0,35 0,40 0,88
VIGA 4 (35x40) 1 6,25 0,35 0,40 0,88
LOSA 1 2,55 2,10 0,30 1,61

5,04
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIGA 1 (50x40)
Long sup 4 5,55 0,89 19,76
Long inf 4 5,55 3,85 85,47
Piel 2 5,05 0,89 8,99
Cercos 32 1,68 0,62 33,33
Cercos 32 1,12 0,62 22,22
Anclajes 8 0,60 0,98 4,70

8 2,35 3,85 72,38
VIGA 2 (35x40)
Long sup 3 5,55 0,89 14,82
Long inf 3 5,55 2,47 41,13
Piel 2 5,05 0,89 8,99
Cercos 32 1,38 0,62 27,38
Anclajes 6 0,60 0,89 3,20

6 1,40 2,47 20,75
VIGA 3 (35x40)
Long sup 4 7,60 0,89 27,06
Long inf 4 7,60 3,85 117,04
Piel 2 7,10 0,89 12,64
Cercos 64 1,41 0,89 80,31
VIGA 4 (35x40)
Long sup 4 7,60 0,89 27,06
Long inf 4 7,60 3,85 117,04
Piel 2 7,10 0,89 12,64
Cercos 64 1,41 0,89 80,31
LOSA
Transv inf 10 3,55 1,58 56,09
Transv sup 10 3,55 0,89 31,60
Aranque vigas 20 0,65 0,89 11,57

2 0,55 0,89 0,98
Long inf 16 2,50 0,89 35,60

16 2,50 0,89 35,60

1.008,66

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

SOBRE PILARES 28 28,00

28,00

m23E07BHG020 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00 4,00 4,00

4,00

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.
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SECCIÓN A 1 1,00 8,00 5,00 40,00

40,00

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ALZADO MUROS 10,00 5,00 50,00

50,00

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

HORMIGONADO DE VIGAS
VIGA 1 (50x40) 3 3,00
VIGA 2 (35x40) 3 3,00
VIGA 3 (35x40) 3 3,00
VIGA 4 (35x40) 3 3,00

12,00

CIERRE HUECOS EN FORJADOS2.2.04

m23U04VB020 ud BARRA Ø12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m

Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 0,70 M).

En canto de forjado 96 96,00

96,00

m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Código Estructural y
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

FORJADOS 3 1,00 1,00 3,00

3,00

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

HUECO FORJADOS 3 1,00 1,00 0,16 0,48

0,48

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

MALLAZO 6 1,00 1,00 11,20 67,20
BARRAS 48 0,75 0,89 32,04

48 0,60 0,89 25,63

124,87
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AMPLIACIÓN HUECOS PARA INSTALACIONES2.2.05

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

SOTANO -3 1 9,00 2,78 25,02
SOTANO -2 1 9,50 2,47 23,47
SOTANO -1 1 10,90 2,72 29,65

78,14

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

SOTANO -3 4 4,00
SOTANO -2 4 4,00
SOTANO -1 4 4,00

12,00

m23U04VB050 ud BARRA Ø32 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<2,00 m

Barra Ø32 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 2,00 m).

SOTANO -3 6 6,00
SOTANO -2 6 6,00
SOTANO -1 6 6,00

18,00

m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Código Estructural y
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SOTANO -3 0,6 0,60
1,6 0,16 0,26

SOTANO -2 0,65 0,65
1,8 0,16 0,29

SOTANO -1 0,85 0,85
2,4 0,16 0,38

3,03

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

SOTANO -3 1 0,60 0,16 0,10
SOTANO -2 1 0,65 0,16 0,10
SOTANO -1 1 0,85 0,16 0,14

0,34
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SOTANO -3
Anclajes Ø 16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes Ø 20 6 1,00 2,47 14,82
Zuncho  Ø 16 2 1,30 1,58 4,11

2 0,90 1,58 2,84
Zuncho  Ø 20 3 1,30 2,47 9,63

3 0,90 2,47 6,67
Cercos Ø 10 15 0,70 0,62 6,51
SOTANO -2
Anclajes Ø 16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes Ø 20 6 1,00 2,47 14,82
Zuncho  Ø 16 2 1,30 1,58 4,11

2 1,10 1,58 3,48
Zuncho  Ø 20 3 1,30 2,47 9,63

3 1,10 2,47 8,15
Cercos Ø 10 16 0,70 0,62 6,94
SOTANO -1
Anclajes Ø 16 4 1,00 1,58 6,32
Anclajes Ø 20 6 1,00 2,47 14,82
Zuncho  Ø 16 2 1,50 1,58 4,74

2 1,50 1,58 4,74
Zuncho  Ø 20 3 1,50 2,47 11,12

3 1,50 2,47 11,12
Cercos Ø 10 20 0,70 0,62 8,68

165,89

LOSAS POZO Y SEPARADOR2.2.06

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

SEPARADOR 1 3,30 2,35 0,10 0,78
POZO DE BOMBEO 1 2,55 2,55 0,10 0,65

1,43

m23E05HLM010 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2 o XC3 LOSAS PLANAS

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, en lo-
sas planas, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según Código
Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SEPARADOR 1 3,10 2,15 0,25 1,67
POZO DE BOMBEO 1 2,35 2,35 0,25 1,38
REPOSICIÓN SOLERA 1 35,00 0,16 5,60

8,65

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

1 30,00 2,50 75,00
25,00 2,35 58,75

133,75
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m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

SEPARADOR 1 30,00 2,50 75,00
-1 7,00 -7,00
-1 3,10 2,15 0,25 -1,67
-1 3,30 2,35 0,10 -0,78

POZO DE BOMBEO 1 25,00 2,35 58,75
-1 4,81 -4,81
-1 2,35 2,35 0,25 -1,38
-1 2,55 2,55 0,10 -0,65

117,46

m23U02G070 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecáni-
camente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

SEPARADOR 1 25,00 2,50 62,50
POZO DE BOMBEO 1 20,00 2,35 47,00

109,50

AMPLIACIÓN NÚCLEO ESCALERA2.2.07

m23E04PS130 m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón arma-
do, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

VIGA - PILAR DESCANSILLO 2 0,25 0,40 0,20
VIGA - PILAR FORJADO CUBIERTA 2 0,35 0,30 0,21
VIGA - FORJADO CUBIERTA 1 4,95 0,40 1,98

2,39

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

VIGAS 1,00 4,95 1,05 5,20
VIGA INTERMEDIA 25X40 1,00 4,95 0,95 4,70
VIGA FORJADO CUBIERTA 35X30 1,00 4,95 1,35 6,68
ESCALERAS 1,00 3,55 1,00 3,55
SECCIÓN A-A 2,00 0,60 1,20
SECCIÓN C-C 1,00 3,45 1,00 3,45
SECCIÓN C-C 2,00 0,55 1,10

25,88

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

APEO SOTANO -4 30,00 2,71 81,30
APEO SOTANO -3 30,00 2,35 70,50
APEO SOTANO -2 30,00 2,59 77,70
APEO SOTANO -1 30,00 2,97 89,10

318,60
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m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

VIGAS
VIGA INTERMEDIA 25X40 4,95 0,25 0,40 0,50
VIGA FORJADO CUBIERTA 35X50 4,95 0,35 0,50 0,87
ESCALERAS
SECCIÓN A-A 0,60 1,00 0,60
SECCIÓN C-C 0,55 1,00 0,55

2,52

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

HORMIGONADO DE VIGAS
FORJADO CUBIERTA 4 4,00

4,00

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIGAS
VIGA 25X40
LONGITUDINAL SUPERIOR 3Ø10 3 5,30 0,62 9,86
LONGITUDINAL INFERIOR 3Ø10 3 5,30 0,62 9,86
CERCOS Ø8 27 1,00 0,40 10,80
RAMA Ø8 27 0,30 0,40 3,24
VIGA 35X50
LONGITUDINAL SUPERIOR 3Ø12 3 5,40 0,89 14,42
PIEL Ø12 4 5,20 0,89 18,51
LONGITUDINAL INFERIOR 3Ø16 3 5,40 1,58 25,60
CERCOS Ø10 33 1,65 0,62 33,76
RAMA Ø10 33 0,95 0,62 19,44
ESCALERA
Arranques Ø8 6 0,43 0,40 1,03
Arranques Ø10 6 0,42 0,62 1,56
A-A Superior Ø8 6 4,12 0,40 9,89
A-A Inferior Ø10 11 3,33 0,62 22,71
A-A Inferior Ø10 11 1,50 0,62 10,23
B-B Superior Ø8 5 2,29 0,40 4,58
B-B Inferior Ø10 8 2,29 0,62 11,36
C-C Superior Ø8 6 1,76 0,40 4,22
C-C Superior Ø8 6 3,51 0,40 8,42
C-C Inferior Ø10 11 4,40 0,62 30,01
C-C Inferior Ø10 11 1,13 0,62 7,71
D-D Superior Ø8 16 1,09 0,40 6,98
D-D Inferior Ø8 15 1,09 0,40 6,54
E-E Superior Ø8 1 1,05 0,40 0,42
E-E Inferior Ø10 2 1,05 0,62 1,30
F-F Superior Ø8 16 1,09 0,40 6,98
F-F Inferior Ø8 15 1,09 0,40 6,54

285,97

m23U04VB020 ud BARRA Ø12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m

Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 0,70 M).

VIGAS
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VIGA 35X50 - FORJADO 32 32,00
VIGA 35X50 12 12,00
VIGA 25X40 16 16,00
ESCALERAS
ARANQUE 12 12,00

72,00

m23E07BHG020 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 6,90 3,60 24,84

24,84

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

SECCIÓN A 1 1,00 6,00 6,00

6,00

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

salida escalera 1,00 3,00 3,00

3,00

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ALZADO MUROS 5,40 5,40

5,40

ASCENSOR2.2.08

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

VIGA 1 (25x50) 1 4,95 0,25 1,24
2 4,95 0,50 4,95

VIGA 3 (25x50) 1 3,10 0,25 0,78
2 3,10 0,50 3,10

VIGA 4 (25x50) 1 3,10 0,25 0,78
1 3,10 0,50 1,55

ENANOS (4 unidades de 25x25) 4 1,00 0,60 2,40

14,80
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m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

VIGA 1 (25x50) 1 4,95 0,35 0,50 0,87
VIGA 3 (25x50) 1 3,10 0,35 0,50 0,54
VIGA 4 (25x50) 1 3,10 0,35 0,50 0,54
ENANOS (4 unidades de 25x25) 4 0,25 0,25 0,60 0,15

2,10

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

VIGA 1 (25X50)
Long sup 3 5,40 0,89 14,42
Long inf 3 5,40 1,58 25,60
Piel 4 5,20 0,89 18,51
Cercos 33 1,45 0,62 29,67
Horquilla 33 1,40 0,89 41,12
Anclajes 6 0,60 0,89 3,20

6 1,00 1,58 9,48
VIGA 3 (25x50)
Long sup 3 4,05 0,89 10,81
Long inf 3 4,05 1,58 19,20
Piel 4 3,75 0,89 13,35
Cercos 20 1,45 0,62 17,98
Horquilla 20 1,40 0,89 24,92
VIGA 4 (25x50)
Long sup 3 4,05 0,89 10,81
Long inf 3 4,05 1,58 19,20
Piel 4 3,75 0,89 13,35
Cercos 20 1,45 0,62 17,98
Horquilla 20 1,40 0,89 24,92
ENANOS (4 unidades de 25x25)
Aranques 16 1,00 0,89 14,24
Cercos 24 0,80 0,62 11,90

340,66

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

SOBRE PILARES 91 91,00

91,00

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

1 1,00 25,00 0,80 20,00

20,00

PN.02.02.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de unión.

SHS 120x4.0 287,9 287,90
RHS 120x80x4.0 87,01 87,01
SECC_T (H:120/50)x10x100x10x20x0.5 14.140 0.025
194.80

194,8 194,80
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SECC_T (H:50/120)x10x100x10x20x0.5 1.000 0.002
13.78

13,78 13,78

SECC_T (H:120)x10x100x10x20x0.5 1.540 0.003 25.45 25,45 25,45
SECC_T (H:50/60)x10x100x10x20x0.5 0.500 0.001 5.71 5,71 5,71
SECC_T (H:60/50)x10x100x10x20x0.5 0.500 0.001 5.71 5,71 5,71
SECC_T (H:60)x10x100x10x20x0.5 42,53 42,53
R 16 15,82 15,82
PERNOS DE ANCLAJE 9,35 9,35
PLACA BASE 13,85 13,85
TUERCAS Y ARANDELAS 1 1,00
PERNOS SUJECIÓN VIDRIO 85 85,00

787,91

m23U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

VIGA - PILAR FORJADO CUBIERTA 2 0,35 0,50 0,35
VIGA - FORJADO CUBIERTA 1 4,95 0,40 1,98

2,33

m23U04WAA110 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGÓN EN SECCIONES CORROÍDASEN
ESTRUCTURAS SINGULARES

Picado de 4 cm y saneado de hormigón en secciones corroídas, en estruc-
turas singulares o rehabilitación de estructuras, hasta liberar las armadu-
ras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pér-
dida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras,
p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

forjado cubierta 1 4,95 4,95

4,95

ARQUETÓN FUENTE2.2.09

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

1 2,10 2,10 0,10 0,44

0,44

m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según Código Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

CIMENTACIÓN 1 8,00 0,25 2,00
ALZADO 1 8,00 2,50 20,00

1 6,00 2,50 15,00
LOSA 1 1,50 1,50 2,25

39,25

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

ALZADO MUROS
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SECCIÓN A 2 2,00 4,65 18,60
SECCIÓN B 2 2,00 3,45 13,80
SECCIÓN C 2 2,00 2,95 11,80
SECCIÓN D 2 2,25 1,80 8,10
TAPE 2 1,85 1,55 5,74

2 0,25 1,55 0,78

58,82

m23E04CM140 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACIÓN VERTIDO GRÚA

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad lenta (ataque químico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según reglamento (UE) 305/2011.

CIMENTACIÓN 1 2,00 2,00 0,25 1,00

1,00

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

ALZADO MUROS 1 1,75 2,00 3,50
LOSA 1 5,95 0,25 1,49
CUELLO 1 0,69 0,25 0,17
solera arquetón acera 1 30,25 0,25 7,56

12,72

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CIMENTACIÓN MUROS 26 2,90 0,89 67,11
26 2,90 0,89 67,11

ARRANQUES 90 0,85 0,89 68,09
ALZADOS 90 2,45 0,89 196,25

35 0,50 0,89 15,58
10 8,00 0,89 71,20
10 10,00 0,89 89,00

LOSA 26 2,90 0,89 67,11
26 2,90 0,89 67,11

ANILLO 12 1,20 0,89 12,82
2 1,90 0,89 3,38
2 2,50 0,89 4,45

729,21

m23U05B200 m TUBERÍA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
Ø160 mm

Suministro e instalación de tubería de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm ø exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

6,00 6,00

6,00
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m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 20,00 20,00

20,00

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

1 1,00 13,00 13,00
1 1,00 23,20 23,20

36,20

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

1 28,20 28,20

28,20

m23U09C100 ud SUMIDERO DE CALZADA

Sumidero en calzada para drenaje superficial, incluido cerco y rejilla
C-250, arqueta de fábrica de ladrillo enfoscada, enlucido y bruñido, incluso
excavación, totalmente terminado.

interior 1 1,00

1,00

m23U09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13101:2003.

6 6,00

6,00

m23U09BV060 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con gra-
fito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN 1563:2019)
para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según
N.E.C., UNE-EN 124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

1,00
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03 CONTROL DE CALIDAD

03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES

1,00

03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSIÓN BITUMINOSA

1,00

03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD

7,00

03.04 ud ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN

8,00

03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO

2,00

03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL

1,00

03.07 ud COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO

1,00
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

17 01 01 t HORMIGÓN

28,89 28,89

28,89

17 01 02 t OBRA DE FABRICA

419,98 419,98

419,98

17 01 03 t MATERIALES CERÁMICOS

139,99 139,99

139,99

17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO

63,88 63,88

63,88

17 02 01 t MADERA

4,79 4,79

4,79

17 02 02 t VIDRIO

3,19 3,19

3,19

17 02 03 t PLÁSTICOS

16,77 16,77

16,77

17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%

12,78 12,78

12,78

17 04 05 t HIERRO Y ACERO

39,92 39,92

39,92

17 04 07 t METALES MEZCLADOS

26,83 26,83

26,83

17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

47,9 47,90

47,90

03 03 08 t PAPEL-CARTÓN

19,16 19,16

19,16

20 03 01 t BASURAS

21,46 21,46

21,46

17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS

13,29 13,29

13,29

17 09 04 1 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

23,51 23,51

23,51
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05 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES09.01

m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01K071 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10 10,00

10,00

m23S01M020 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01M100 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas. Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00
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2,00

m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en látex, homologados.
Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Según UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01L090 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2 2,00

2,00

m23S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

10 10,00

10,00
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m23S01J290 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR: 31 dB. Según R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10 10,00

10,00

m23S01J310 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01J130 ud MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00

m23S01J110 ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VÁLVULA

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00

m23S01J050 ud PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00

m23S01J070 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00

m23S01K040 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de solda-
dura. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00
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m23S01L111 ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2 2,00

2,00

m23S01K050 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2 2,00

2,00

m23S01M160 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2 2,00

2,00

m23S01N070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de
caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longi-
tud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5 5,00

5,00

m23S01N080 m CUERDA GUÍA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante en nylon de 16 mm de
diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20,00

20,00

m23S01N100 m CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA l<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diáme-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones, homologada. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

20 20,00

20,00
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m23S01N110 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

10 10,00

10,00

m23S01J020 ud EQUIPO LINTERNA AUTÓNOMO

Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5 5,00

5,00

PROTECCIONES COLECTIVAS09.02

m23S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que se-
an necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

50 50,00

50,00

m23S02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

100 100,00

100,00

m23S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

10 10,00

10,00

m23S02B130 m VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100 100,00

100,00

m23S02B090 ud VALLA DE DELIMITACIÓN MODELO A. SV-26

Valla metálica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metálico de diámetro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diámetro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
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10 10,00

10,00

m23S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCIÓN HUECOS

Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

100 100,00

100,00

m23S02D070 m2 PROTECCIÓN VACIO HUECO RED SEGURIDAD

Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

50 50,00

50,00

m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

5 5,00

5,00

m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

6 6,00

6,00

m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

6 6,00

6,00

m23S02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00

m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00
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m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

1 1,00

1,00

m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00

m23S02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00

m23S02G060 ud PORTÁTIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y
malla protectora. Según R.D. 614/2001.

20 20,00

20,00

HIGIENE Y BIENESTAR09.03

m23S03RH010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACIÓN HIGIÉNICA

Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabricado con dotación hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontanería. No incluye transporte. Alquiler por día
natural (incluido festivos).

7.200 7.200,00

7.200,00

m23S03RC010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIÁFANA

Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabricado diáfana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por día natural (incluido
festivos).

7.200 7.200,00

7.200,00

m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie útil de local amueblado.

20 20,00

20,00
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m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

40 40,00

40,00

m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

40 40,00

40,00

m23S03D160 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

3 3,00

3,00

m23S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

1,00

m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

m23S03M021 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

30 30,00

30,00
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m23S03M030 m2 CONEXIÓN ELÉCTRICA CASETA MODULAR

Trabajos de conexión para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexión y tubo de protección.
Longitud máxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.

80 80,00

80,00

m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camión con
grúa articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.

200 200,00

200,00

PANTALLAS ACÚSTICAS09 04

PN.09.04.01.01 ml PANTALLA ACUSTICA SILEN SISTEM O SIMILAR

ML Suministro y colocación de pantalla acústica, consistente en alquiler
de new jersey de hormigón, como base y pantalla de Silen Sistem, o simi-
lar, de 240cm de altura, para entorno de sailda de emergencia. Suminis-
tro, colocación, mantenimiento y retirada.

1 35,00 35,00

35,00

PN.09.04.01.02 ml PANTALLA ACÚSTICA ECHO BARRIER O SIMILAR

ML Suministro y colocación de pantalla acústica, tipo ECHO BARRIER o
similar, de 2m de altura, incluso portes, montaje, desmontaje y retirada, pa-
ra las distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.

1 160,00 160,00

160,00
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2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Los precios que regirán en este Proyecto corresponden al Cuadro de Precios vigente del Ayuntamiento 

de Madrid, correspondiente al Cuadro de Precios del año 2023, aplicables a los Presupuestos de los 

Proyectos de Urbanización y Edificación del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, actualmente 

vigente y los que aparezcan detallados en el Cuadro de Precios nº 1, específico del presente Proyecto. 

 

 Madrid, enero de 2025 

 

El Autor del Proyecto

 
Fdo.: Daniel Espigado Silva 

Arquitecto 

El Director del Proyecto 

Fdo: Federico Adrados Cuesta 
Subdirector General de Planificación  

y Construcción de Aparcamientos 
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0001 03 03 08 t PAPEL-CARTÓN 235,29

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0002 03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 216,93

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0003 03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSIÓN BITUMINOSA 104,49

CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0004 03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD 84,83

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0005 03.04 ud ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN 1.011,95

MIL ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO 136,04

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0007 03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL 493,96

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0008 03.07 ud COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO 47,34

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0009 17 01 01 t HORMIGÓN 30,32

TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0010 17 01 02 t OBRA DE FABRICA 20,33

VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0011 17 01 03 t MATERIALES CERÁMICOS 25,63

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 17 02 01 t MADERA 16,11

DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0013 17 02 02 t VIDRIO 123,42

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0014 17 02 03 t PLÁSTICOS 29,48

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0015 17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE
HULLA < 10%

36,08

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0016 17 04 05 t HIERRO Y ACERO 90,09

NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0017 17 04 07 t METALES MEZCLADOS 44,41

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0018 17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO 24,05

VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0019 17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS 260,27

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0020 17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 38,13

TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0021 17 09 04 1 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 238,60

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0022 20 03 01 t BASURAS 234,73

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0023 PN.01.01.02 m Barandilla en acero macizo laminado en caliente, ti-
po MU-72 del catalogo de Normalización de Elemen-
tos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, for-
mada por bastidor sencillo y barrotes verticales de
pletina de 80x8 mm y elementos para anclaje a fá-
brica o forjados, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme
al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y
ejecutado según NTE-FDB con materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

204,02

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0024 PN.01.01.03 ud Compuerta de evacuación subterránea contrapesa-
da medidas 5000x1250mm con fijo de
3500x1250mm, compuesta por un marco exterior
en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabrica-
da con una estructura tubular dimensionada para
soportar las cargas previstas y cubierta de chapa
de acero con solado de granito. La compuerta se
abre gracias a uno o dos brazos de accionamiento
y dos puntos de giro laterales compuestos por ejes
de alta capacidad de carga y rodamientos encapsu-
lados con discos de bronce y engrasadores. Todo
el conjunto desmontable para su mantenimiento pe-
riódico. 
Sistema de elevación mecánico formado por doble
cable de acero trenzado, juegos de poleas y contra-
peso especialmente dimensionado. Todos los ele-
mentos móviles están protegidos mediante recubri-
mientos metálicos, evitando accidentes por atrapa-
miento o aplastamiento. 
Accionamiento con tirador interior y mecanismo de
bloqueo. Opcionalmente con cofre registrable inte-
grado en el marco para accionamiento exterior o sis-
tema de apertura remoto con actuador lineal en el
mecanismo de cierre con baterías auto-recargables. 
Amortiguador hidráulico para su movimiento con ve-
locidad uniforme. 
Tratamiento de desengrase e imprimación con aca-
bado de pintura en polvo poliester con secado en
horno. 
Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla
escamoteable y accionamiento exterior de la com-
puerta.

31.349,98

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0025 PN.01.01.05 m2 Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de
acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura
de perfil y 204 mm de intereje. Colocación en posi-
ción horizontal, 200 mm de solape de la chapa su-
perior sobre la inferior y un trapecio de solape late-
ral entre chapas. Incluso accesorios de fijación de
las chapas.
Incluso replanteo de las chapas, corte, preparación
y colocación de las chapas, fijación mecánica de
las chapas y resolución de puntos singulares.

25,94

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0026 PN.01.01.06 ud Ud. Impermeabilización de nuevas actuaciones en
superficie plaza, como cierre hueco instalaciones
(2m2), cierre hueco escalera existente (82m2), re-
mates con nuevas apertura de huecos de salida es-
calera por compuerta (12m2) y remates contra hue-
co nueva salida escalera junto ascensor (33m2),
consistente en levante de elementos existentes, for-
mación de pendientes con mortero, imprimación
con epoxi bicomponente, membranas de poliureta-
no en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa
de 15cm de gravilla, nueva capa de geotextil, solera
de hormigón de 15 cm de espesor y colocación de
pavimento, con las losas de granito previamente
desmontadas, sellados, incluyendo materiales, reti-
rada de escombros, limpieza y pruebas de estan-
queidad.

6.880,00

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

0027 PN.01.01.07 ud Ud Actuaciones en urbanización en zonas afecta-
das por filtraciones procedentes del exterior:
- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco
de acceso por rampa a sótano (90m2), consistente
en retirada de tierras para posterior vertido, limpie-
za, desmontaje de elementos entre soporte e imper-
meabilización, sustituyendo esta por una nueva, re-
junteo de aplacados que se mantienen y trataminto
hidrófugo de toda la superficie.
- Areas ligadas a huecos de ventilación con salida
al exterior por rejillas, saneando superficies en mal
estado, restituyendo el acabado existente y sellan-
do su encuentro con las rejillas. (12m2)
- Areas ligadas a encuentro de sótanos con acera
C/ Barquillo, retirando el pavimento actual, imperme-
abilizando el encuentro y reponiendo el acabado
(70m2).

12.300,00

DOCE MIL TRESCIENTOS EUROS

0028 PN.01.02.01 ud Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de
0,80x0,80m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

179,55

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0029 PN.01.03.04 u Puerta de paso ciega de madera, acabado estratifi-
cado, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapa-
juntas rechapado en madera, resbalón y herraje de
colgar, con manillas de latón, colocada sobre pre-
cerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmen-
te terminada con p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

452,95

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0030 PN.01.03.05 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara in-
termedia de material aislante ignífugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automáti-
co, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

392,83

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0031 PN.01.04.01 m2 Impermeabilización mediante revestimiento elásti-
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.

18,00

DIECIOCHO EUROS

0032 PN.01.05.01 ud ML Peldaño formado por pisa (3cm espesor)), tabi-
ca (2cm espesor) y zanquines (2cm espesor), de
hormigón prefabricado abujardado, colocado con ce-
mento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

3.840,00

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

0033 PN.01.07.02.01 u Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecánico con
tecnología LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.

6.800,00

SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS
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0034 PN.01.08.01 m Canalón cuadrado de acero galvanizado, de desa-
rrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por
piezas preformadas, fijadas con soportes galvaniza-
dos colocados cada 50 cm, con una pendiente míni-
ma del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, re-
mates finales, piezas de conexión a bajantes y pie-
zas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la
situación de los elementos de sujeción. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.

25,95

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0035 PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO 23,32

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0036 PN.02.01.02 ud Toma de muestras del estado de la carbonatación
en las distas zona de la estructura.

37,10

TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0037 PN.02.01.03 ud Extracción de testigos de hormigón de 100 mm de
diámetro y 150 mm de profundidad, determinando
la carbonatación del mismo. Incluye posterior relle-
no con grout resistente de 200kg/cm2 de resisten-
cia.

241,68

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0038 PN.02.01.04 ud Chequeo en distintos puntos, a definir por la direc-
ción de obra, localizando posibles ubicaciones de
elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en ele-
mentos horizontales y/o verticales.

206,70

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0039 PN.02.01.05 ud Ud Inspección de la red visible en superficie de la
red de riego, incluyendo las tomas/bocas, compro-
bando la presión y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.

498,20

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0040 PN.02.01.06 ud Ud Inspección de la red visible en superficie de la
red de abastecimiento, incluyendo las llaves de cor-
te, válvulas y demás elementos en arquetas y regis-
tros, incluidos los de la fuente, comprobando la pre-
sión y constatando la no pérdida de agua en la red
en el tramo inspeccionado.

498,20

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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0041 PN.02.01.07 ud Ud. Inspección de la canalización de la red de sane-
amiento de pluviales, con grabación con cámara e
inspección visual de arquetas e imbornales. Incluso
informe y archivo de grabación.

720,80

SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0042 PN.02.01.08 ud Ud Estudio acústico ambiental del exterior en Plaza
del Rey, analizando en una primera fase a horas de
máxima carga acústica del entorno, con máxima cir-
culación de tráfico (12 a 14h), realización de medi-
ciones y emisión del informe correspondiente. Se-
gundo informe con los datos obtenidos en el mo-
mento de trabajos de picado/demolición de estructu-
ras y o pavimentos, con las pantallas acústicas ins-
taladas, tomando datos a dos metros de distancia
del foco emisor.

13.250,00

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0043 PN.02.02..01.01 m2 Pantalla completa formada por pantalla de hinca de
railes en terreno existente, para una profundidad
media de 10 m de altura, viga de coronación enco-
frada a una o dos caras por medios manuales de
sección media de 0,20x0,40 m y arriostramiento me-
tálico formado por vigas celosía ancladas a la viga
de coronación mediante placas de anclaje. Según
NTE-CPI, Código Estructural y CTE-SE-C.

476,26

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0044 PN.02.02.02.01 m2 Desmontaje de pavimentos exteriores, con compre-
sor, con recuperación, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

50,88

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0045 PN.02.02.08.01 kg Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos,
con soladuras y/o elementos atornillados, incluso re-
mates y piezas de unión.

38,10

TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0046 PN.09.04.01.01 ml ML Suministro y colocación de pantalla acústica,
consistente en alquiler de new jersey de hormigón,
como base y pantalla de Silen Sistem, o similar, de
240cm de altura, para entorno de sailda de emer-
gencia. Suministro, colocación, mantenimiento y reti-
rada.

159,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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0047 PN.09.04.01.02 ml ML Suministro y colocación de pantalla acústica, ti-
po ECHO BARRIER o similar, de 2m de altura, inclu-
so portes, montaje, desmontaje y retirada, para las
distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.

265,00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

0048 PN01.02.01 u Desmontaje de casetón de ascensor, en plaza, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso desmontaje del elemento, retira-
da y acopio del material desmontado, limpieza de
los restos de obra, carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camión o contene-
dor.

22,59

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0049 PNm23E04MM100ESPm3 M3 Hormigón HA-30B/12/XC3 autocompactante, au-
tonivelante, de consistencia fluida, con tamaño má-
ximo de árido de 12mm.

580,00

QUINIENTOS OCHENTA EUROS

0050 m21E30L290 u Suministro y puesta en obra de plano de situación
en braille, de 400x500 mm según normativa de la
Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con
la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulación)

232,99

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0051 m21U04I010 m2 Tratamiento de impermeabilización con membrana
líquida de poliuretano aplicada en frío por medios
manuales, con imprimación en base disolvente, de
dos componentes de rápido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización
de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2.

41,21

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0052 m21U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivación de armaduras vistas median-
te pintura específica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

20,35

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0053 m21U04WAA080 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigón en seccio-
nes corroídas, hasta liberar las armaduras en todo
su contorno, incluida la reposición de armadura
cuando la pérdida de sección sea superior al 20%,
el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-
ción de armaduras vistas mediante pintura específi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y
transporte a lugar autorizado del producto picado.

42,58

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0054 m21U04WBA010 m Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxídico, inclu-
so preparación de superficies, soplado de polvo,
materiales y manos de obra. El mortero epoxídico
debe cumplir los requerimientos de la norma
UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en
cualquier horario según Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

17,37

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0055 m21U04WBA020 m2 Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presión, incluida preparación de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier
horario según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

62,26

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0056 m21U04WCB010 m2 Impermeabilización de paramentos de estructuras
de hormigón, al exterior o al interior, con mortero hi-
drófugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polímeros, de elevada resistencia mecánica,
elevado módulo y con retracción compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación.

34,25

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0057 m21U04WCB020 m2 Impermeabilización de paramentos de estructuras
de hormigón, al exterior o al interior, con mortero hi-
drófugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polímeros, de elevada resistencia mecánica,
elevado módulo y con retracción compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación.

66,22

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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0058 m21U04WCD010 m2 Aplicación manual de impregnación superficial acti-
va de inhibidores de corrosión de alta penetración
para la protección de las armaduras del hormigón.
con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida
por superficie de aplicación.

16,02

DIECISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0059 m21U04WCD020 m2 Aplicación de puente de unión que actúe como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosión, aplica-
do sobre el soporte seco.

16,11

DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0060 m23E01AASBM060m3 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-
cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado
en caliente, con arriostramientos interiores, piezas
de base, soportes de viga para apeo y plataformas
de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-
za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-
gún normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-
montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

19,51

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0061 m23E01DB050 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie útil des-
pejada.

3,74

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0062 m23E01DEC050 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

15,34

QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0063 m23E01DEC080 m2 Picado de revocos de cal en paramentos horizonta-
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

23,30

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0064 m23E01DET020 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0065 m23E01DEW010 m2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su poste-
rior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

10,87

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0066 m23E01DFL040 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

22,22

VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0067 m23E01DFL070 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de volumen realmente ejecutado.

24,92

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0068 m23E01DFM040 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de
hormigón macizados con hormigón, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

45,16

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0069 m23E01DKA010 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

11,46

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0070 m23E01DKA040 m2 Desmontaje de puerta de garaje metálica u otro ele-
mento de cerrajería similar, por medios manuales;
con una superficie mayor a 6 metros cuadrados, in-
cluso precercos metálicos, incluyendo limpieza del
lugar de trabajo, así como transporte y retirada de
la misma a centro autorizado. Incluido en el precio
elementos de elevación y medios auxiliares si fue-
ran necesarios. Medida por repercusión por metro
cuadrado.

119,53

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0071 m23E01DKM010 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabi-
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

16,98

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0072 m23E01DPP010 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, reci-
bidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

15,20

QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0073 m23E01DPP030 m2 Levantado de pavimentos de baldosas de granito,
realizada a mano, con recuperación de las piezas,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie re-
almente ejecutada.

23,29

VEINTITRÉS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0074 m23E01DPP050 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas,
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecáni-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0075 m23E01DPS010 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente ar-
mado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

23,27

VEINTITRÉS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0076 m23E01DSH070 m2 Demolición de forjados en escaleras de viguetas
pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerá-
micas o de hormigón, y capa de compresión de hor-
migón, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

34,99

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0077 m23E01DWM010 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de
mampostería de espesor variable, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008. Medición de volumen real-
mente ejecutado.

252,95

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0078 m23E02PCA030 m3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en
terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Según CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

46,10

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0079 m23E02SA090 m3 Relleno y compactación de zanjas por medios me-
cánicos, con pisón compactador manual tipo rana,
en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de
suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. Según
CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

41,10

CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0080 m23E03DMP010 m2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos
de acero, con los nódulos contra el muro y solapes
de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil
angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el
relleno ni la excavación de la zanja. Según CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

10,79

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0081 m23E03ENH030 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de car-
ga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas ex-
teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales
500x195mm., colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

206,14

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0082 m23E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta-
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según Código Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

2,12

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0083 m23E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zan-
jas, vigas, encepados y 50 posturas. Según Código
Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

28,72

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0084 m23E04CE020 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en za-
patas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4
posturas. Según Código Estructural. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

29,13

VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0085 m23E04CM010 m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les y colocación. Según Código Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según re-
glamento (UE) 305/2011.

169,18

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0086 m23E04CM140 m3 Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o
zanjas de cimentación HA-30/B/20/XC2 o
XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 30 MPa (N/mm2), de con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provo-
car la alteración del hormigón con velocidad lenta
(ataque químico débil), elaborado con cemento sul-
forresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medio de grúa, vibrado y colocado. Según Códi-
go Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según reglamento (UE)
305/2011.

155,97

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0087 m23E04MM100 m3 Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa-
ra armar, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

188,19

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0088 m23E04PM060 m Micropilote diámetro 120 mm., armado con dos ba-
rras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormi-
gonado, mediante golpes de aire a presión controla-
da, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento
por m3 de arena, incluido suministro y colocación
de armadura. 14,33 t. Componentes del cemento y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

147,09

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0089 m23E04PS130 m3 Repicado de paramentos verticales de muros panta-
lla de hormigón armado, con martillo compresor de
2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

227,43

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0090 m23E05AAL010 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Es-
tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3,19

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0091 m23E05HE020 m2 Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4
cm. de espesor), con mortero monocomponente, de
fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y
aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con
agua. Productos con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

171,28

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0092 m23E05HE080 m2 Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del
hormigón deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rápido,
formulado a base de polímeros, fibras y aditivos y
terminación con llana metálica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

138,27

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0093 m23E05HE100 u Reparación de viga de hormigón incluso picado del
hormigón deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rápido,
formulado a base de polímeros, fibras y aditivos y
terminación con llana metálica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

245,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

0094 m23E05HLE030 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada con ta-
blero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados previamente,
considerando una postura. Conforme Código Estruc-
tural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

69,22

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0095 m23E05HLM010 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado. Según Código Estruc-
tural y CTE DB-SE. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

133,46

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0096 m23E05T040 ud Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre
50 y 110 mm en forjado de hasta 35 cm. de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas, s/RCDs. Incluso limpieza
de la zona de trabajo y parte proporcional de me-
dios auxiliares.

73,42

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0097 m23E06CGS050 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altu-
ra, con placas de granito gris Quintana, acabado pu-
lido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2
TE según UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta míni-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso p.p. de preparación previa de las pla-
cas y el paramento soporte, replanteo, formación de
cajas, cortes, remates de cantos, realización de en-
cuentros con otros materiales, juntas, piezas espe-
ciales, acabado y limpieza del paramento termina-
do. Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie me-
dida según documentación gráfica de proyecto, de-
duciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

99,14

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0098 m23E07BHG020 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

37,39

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0099 m23E07BHG030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

47,15

CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0100 m23E07BHM040 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-7,5 y armadura de encadenado vertical forma-
da por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12
por m y armadura de acero galvanizado recubierto
de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposi-
ción acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensio-
nes 5x150 mm cada 2 hiladas, según EC6+CTE,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemen-
to/m3 de dosificación, i/vertido, vibrado y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

89,27

OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0101 m23E07LP030 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

32,29

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0102 m23E07RE010 m Recibido de barandilla metálica en escaleras, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Me-
dida la longitud realmente ejecutada. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

23,08

VEINTITRÉS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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VEINTITRÉS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0103 m23E07RE050 m Recibido de pasamanos de madera o metálico con
pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-
ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud real-
mente ejecutada. Yeso con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

19,38

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0104 m23E07RE070 m2 Recibido de cancela exterior abatible o corredera,
para protección de puertas, escaparates, etc., fabri-
cada en cualquier tipo de material, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, totalmente colocada y aplomada, i/apertura
y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida
la superficie de la cancela. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

20,38

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0105 m23E08PFM015 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gún NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

17,03

DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0106 m23E08PKM035 m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocación de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontarán huecos mayores de 3
m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

29,96

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0107 m23E08TAK011 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado están-
dar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (según
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

40,08

CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0108 m23E08TTE070 m2 Falso techo registrable de bandejas de chapa metá-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfilería
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

110,75

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0109 m23E09CP040 m2 Recrecido para formación de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte). Según UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
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0110 m23E09PNB120 m2 Cubierta plana invertida no transitable, con capa de
protección pesada de grava, constituida por: forma-
ción de pendientes mediante recrecido con mortero
de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina se-
paradora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de
mástico de betún modificado (SBS) armado con fiel-
tro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adheri-
da (flotante) salvo en puntos singulares y períme-
tros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster re-
forzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lámina; capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS),
de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y
capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm
de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes
y juntas. Según CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

129,83

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0111 m23E09SR020 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de
500 mm desarrollo colocado en tejado de chapas o
paneles, incluso parte proporcional de solapes y ele-
mentos de fijación, según NTE-QTG-11 y CTE
DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

40,70

CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0112 m23E10IBW020 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su
cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lámina drenante fijada
mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Según UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

34,11

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0113 m23E10IR040 m2 Impermeabilización de muros, al exterior o al inte-
rior, con mortero hidrófugo monocomponente de ba-
se cementosa modificado con polímeros, mezclado
a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado
como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un
espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humecta-
ción del soporte hasta la saturación. Según CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

33,47

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0114 m23E11BI040 m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formación de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de árido de cuarzo con una granulometría
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o
mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colo-
res estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

66,62

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0115 m23E11D020 m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-5)
de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropi-
leno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

21,20

VEINTIÚN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0116 m23E11EPB140 m2 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

85,07

OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0117 m23E11PGB040 m2 Solado de granito gris villa abujardado o flameado
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da. Según CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Pie-
zas de granito y componentes del mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

112,42

CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0118 m23E11PGP050 m Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

101,89

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0119 m23E11W030 m Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
ños con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

20,36

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0120 m23E11ZB010 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fá-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de
30x7,5 cm. y limpieza. Según CTE DB-SUA-1,
NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

43,59

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0121 m23E12ACP050 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-
do a línea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Según NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

33,55

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0122 m23E15CCH010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir re-
cibido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

135,46
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CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0123 m23E15CCH020 m2 Puerta abatible formada por cerco y bastidor de ho-
ja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre sí; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna inco-
lora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de alba-
ñilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

146,99

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0124 m23E15CCM010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadra-
dillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herra-
jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

435,68

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0125 m23E15CPF010 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

402,15

CUATROCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0126 m23E15CPF071 ud Conjunto de barra antipánico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado según UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

174,55

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0127 m23E15CPL030 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de alba-
ñilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gún NTE-FCA con materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

227,14

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0128 m23E15CPL140 ud Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalen-
te) de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar,
cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Confor-
me al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

529,68

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0129 m23E15DBP040 m Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frío de sección circular de D=50
mm, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
ción en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboración del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimación antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de enseñan-
za primaria e itinerarios accesibles. Conforme al
CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

118,35

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0130 m23E16DA010 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámi-
na incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señaliza-
ción de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de car-
pintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las di-
mensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

53,39

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0131 m23E16DR020 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos
mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 1B1 según UNE-EN
12600:2003 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos. To-
talmente instalado según reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio se-
gún UNE-EN 14449:2006.

117,85

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0132 m23E25A111 ud Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuar-
to de máquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
ración a elegir entre las estándar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de tracción por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneración de energía, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescópicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando según norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

38.476,00

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS
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0133 m23E25A121 ud Incremento por cada parada a instalar en ascensor
eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad están-
dar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1.825,51

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0134 m23E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nue-
va en blanco o pigmentada (según UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,67

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0135 m23E27P010 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales. 2,30

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0136 m23E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 según UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicación conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

122,83

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0137 m23E27SF060 m2 Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u
obra; acabado satinado transparente, dos manos,
incluso imprimación fijadora y limpieza. Productos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

20,25

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0138 m23E27SS010 m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralización, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

21,67

VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0139 m23E27SS030 u Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulación. Producto con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

15,90

QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0140 m23E27SS040 u Rotulación de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0141 m23E29IC020 ud Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fe-
nólicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor
con carda de polietileno en el interior; de dimensio-
nes 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y accesorios
que son de nylon reforzados con acero. Las patas
de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfi-
les de aluminio. Instalada.

1.292,12

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0142 m23E29IC080 ud Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fa-
bricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y
paredes de 42 mm. de espesor con carda de polieti-
leno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y le-
vantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Las patas de acero inoxi-
dable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.
Instalado.

3.832,59

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0143 m23E30IB110 u Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
so con p.p. de accesorios y remates.

433,64

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0144 m23E30L010 m Pavimento podotáctil formado a base de resinas lí-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicación de
una capa de imprimación de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos
y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas
por capas en tiras longitudinales de sección trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación
entre ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

447,96

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0145 m23E30L040 m2 Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientación longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas
y componentes del hormigón y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

52,28

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0146 m23E30L240 u Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en alu-
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-
cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille
totalmente colocadas por medios mecánicos cum-
pliendo con la normativa vigente.

43,96

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0147 m23E30L270 u Señal de indicación de dirección mediante flecha,
para señalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contras-
te cromático (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plástico resistente a
arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal
complementaria a la señal de símbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

22,87

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0148 m23E30L280 u Suministro y puesta en obra de plano de evacua-
ción en braille, de 300x420 mm según normativa de
la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos
de accesibilidad para la rotulación)

196,96

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0149 m23S01J020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco
de seguridad valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

51,24

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0150 m23S01J050 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

35,54

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0151 m23S01J070 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

12,41

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0152 m23S01J110 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material antialérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gún UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

23,78

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0153 m23S01J130 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material antialérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Según UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

21,45

VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0154 m23S01J231 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

12,80

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0155 m23S01J241 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

11,17

ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0156 m23S01J290 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

22,11

VEINTIDÓS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0157 m23S01J310 ud Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0158 m23S01K010 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

31,38

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0159 m23S01K040 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón
para trabajos de soldadura. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

36,22

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0160 m23S01K050 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

24,70

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0161 m23S01K060 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

20,50

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0162 m23S01K071 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Se-
gún R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

7,93

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0163 m23S01L020 ud Par de guantes de protección para carga y descar-
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-
lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7,38

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0164 m23S01L030 ud Par de guantes de protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0165 m23S01L040 ud Par de guantes de protección contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

3,63

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0166 m23S01L050 ud Par de guantes de protección para manipular obje-
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Se-
gún UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

4,51

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0167 m23S01L060 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

4,38

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0168 m23S01L090 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja ten-
sión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

26,10

VEINTISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0169 m23S01L111 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

1,90

UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0170 m23S01M020 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y
piso antideslizante, homologadas. Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

21,52

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0171 m23S01M060 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

57,40

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0172 m23S01M100 ud Par de botas de seguridad para protección de im-
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-
lleras acolchadas y puntera metálica interior, homo-
logadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

45,80

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0173 m23S01M160 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,63

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0174 m23S01N070 ud Dispositivo anticaída para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metálico des-
lizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y
cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro
y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y va-
lorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

41,26

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0175 m23S01N080 m Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante
en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre pun-
tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-
montaje, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologada. Según UNE-EN 355,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3,76

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0176 m23S01N100 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-
mado por redondo normal de acero de diámetro 16
mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones, homologa-
da. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

12,73

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0177 m23S01N110 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y despla-
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje auto-
blocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-
da uno de sus elementos.

17,81

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0178 m23S02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra
las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

14,45

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0179 m23S02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra
las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

7,98

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0180 m23S02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plástico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la
obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

57,35

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0181 m23S02B090 ud Valla metálica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu-
ra, formada por bastidor de tubo metálico de diáme-
tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-
res de diámetro 20 mm separados 120 mm; consi-
derando 100 usos, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

80,09

OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0182 m23S02B130 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

10,20

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0183 m23S02D070 m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco
de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje
de cable para sujeción de red y de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

5,29

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0184 m23S02D150 ud Barandilla de protección de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de
ventanales formada por soportes metálicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-
bloncillo, incluso colocación y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

8,70

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0185 m23S02D250 ud Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque-
tas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazón, inclu-
so colocación (amortizable en dos usos).

14,63

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0186 m23S02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

118,23

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0187 m23S02F020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

73,72

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0188 m23S02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

380,64

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0189 m23S02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Según
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

296,42

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0190 m23S02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Según
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

334,97

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0191 m23S02G040 ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctri-
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

151,41

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0192 m23S02G050 ud Suministro e instalación de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

209,03

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0193 m23S02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portátil de ma-
no con mango aislante y malla protectora. Según
R.D. 614/2001.

17,26

DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0194 m23S03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

14,00

CATORCE EUROS

0195 m23S03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termi-
nado, incluso desmontaje y según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

31,14

TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0196 m23S03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pósito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

11,69

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0197 m23S03D160 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

57,42

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0198 m23S03M021 m Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, in-
corporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

7,69

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0199 m23S03M030 m2 Trabajos de conexión para suministro eléctrico de
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-
do, piezas de conexión y tubo de protección. Longi-
tud máxima de acometida de 4 m. Medido por super-
ficie de caseta a conectar.

3,38

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0200 m23S03M031 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.

160,01

CIENTO SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

0201 m23S03M041 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

725,08

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0202 m23S03RC010 m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabri-
cado diáfana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por día natural (incluido festivos).

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0203 m23S03RH010 m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabri-
cado con dotación higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontanería. No incluye transporte. Alqui-
ler por día natural (incluido festivos).

0,69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0204 m23S03T010 m2 Transporte de caseta modular prefabricada a obra,
mediante camión con grúa articulada para autodes-
carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-
de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.

14,64

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0205 m23U01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

3,99

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0206 m23U01A050 m2 Levantado de losa granítica o similar sentada sobre
base de hormigón y p.p. de material de agarre, con
recuperación de la misma, incluso retirada y carga
o acopio en obra, sin transporte. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

6,43

SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0207 m23U01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301
y RD 105/2008.

13,98

TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0208 m23U02D030 m2 Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o po-
zos a cualquier profundidad, incluso desentibado.
Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

18,52

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0209 m23U02G070 m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos mecánicamente, con un gramaje
de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

6,32

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0210 m23U04I010 m2 Tratamiento de impermeabilización con membrana
líquida de poliuretano aplicada en frío por medios
manuales, con imprimación en base disolvente, de
dos componentes de rápido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización
de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2.

58,55

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0211 m23U04VB020 ud Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforación, colocación e inyección de
resina epoxi, según definición en planos (longitud <
0,70 M).

18,60

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0212 m23U04VB040 ud Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforación, colocación e inyección de
resina epoxi, según definición en planos (longitud <
1,50 M).

25,30

VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0213 m23U04VB050 ud Barra Ø32 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforación, colocación e inyección de
resina epoxi, según definición en planos (longitud <
2,00 m).

66,54

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0214 m23U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivación de armaduras vistas median-
te pintura específica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

22,04

VEINTIDÓS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0215 m23U04WAA110 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigón en seccio-
nes corroídas, en estructuras singulares o rehabilita-
ción de estructuras, hasta liberar las armaduras en
todo su contorno, incluida la reposición de armadu-
ra cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de
pasivación de armaduras vistas mediante pintura es-
pecífica a base de cemento y resina epoxi y la car-
ga y transporte a lugar autorizado del producto pica-
do.

61,41

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0216 m23U04WAB010 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

654,83

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0217 m23U05B200 m Suministro e instalación de tubería de drenaje de
doble pared de polietileno de alta densidad de 160
mm ø exterior, incluso p.p. piezas especiales. Con-
forme a UNE 53994:2020 y ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

18,21

DIECIOCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0218 m23U06A020 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo granítico recto, tipo I de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación
de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

48,63

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0219 m23U06A030 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo granítico curvo, tipo I de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm para delimitación
de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

57,47

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0220 m23U06A090 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo granítico recto, tipo III de las nor-
mas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de ace-
ras con calzadas. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

39,09

TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0221 m23U06B060 m2 COLOCACIÓN ADOQUÍN GRANITO SOBRE HORMIGÓN 25,66

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0222 m23U06CH065 m2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráuli-
ca de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas. Conforme a
CTE DB SUA-9. Loseta y áridos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

26,77

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0223 m23U06G010 m Suministro y colocación de escalón de hormigón
prefabricado. Las dimensiones cumplirán la Orden
TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad serán
aprobadas por la Dirección de Obra.

35,93

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0224 m23U09BV060 ud Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de
fundición dúctil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN
1563:2019) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D400, según N.E.C., UNE-EN
124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

205,00

DOSCIENTOS CINCO EUROS

0225 m23U09BV130 ud Suministro e instalación de pates de bajada de poli-
propileno con alma de acero para acceso a pozos
de registro, según N.E.C. Marcado CE obligatorio
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13101:2003.

8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0226 m23U09C100 ud Sumidero en calzada para drenaje superficial, inclui-
do cerco y rejilla C-250, arqueta de fábrica de ladri-
llo enfoscada, enlucido y bruñido, incluso excava-
ción, totalmente terminado.

416,68

CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0227 m23U14A170 m3 Suministro y extensión a máquina y perfilado a ma-
no de tierras vegetales, procedentes de excavación
de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabe-
za", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no
el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras,
cascotes, etc.), así como libres también de residuos
vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, dre-
nantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a gra-
nel, incorporadas al terreno.

47,70

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0228 m23U14A290 m3 Suministro y extensión de zahorra natural caliza en
jardinería. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

40,71

CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0229 m23U14G080 ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atro-
purpurea nana" de 0,60-0,80 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer
riego, en contenedor.

28,54

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0230 m23U14H372 ud Suministro y plantación de Pyracantha spp. de
0,80-1,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

24,25

VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0231 m23U15AH010 m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,61

UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0232 m23U15AH120 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplástico en frío
de dos componentes y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

21,67

VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0233 m23U15AH130 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., realmente pintado con termoplásti-
co en frío de dos componentes y de larga duración,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

26,13

VEINTISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0234 m23U15AH320 m Suministro y colocación de banda táctil-visual de
acanaladura homologada de 40 cm de ancho de al-
to contenido cromático, material plástico en frío de
naturaleza metacrílica, de alta tenacidad y elastici-
dad, para instalación en calzada en delimitación de
pasos de peatones, recibido con adhesivo de dos
componentes, i/preparación de superficie, totalmen-
te terminado. Conforme CTE DB-SUA.

61,85

SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0235 m23U15AV070 u Suministro y colocación sobre poste de sustenta-
ción (sin incluir este, farola o columna, de señal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

66,28

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0236 m23U15AV160 u Suministro y colocación sobre poste de sustenta-
ción (sin incluir este, farola o columna, de señal de
prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

80,63

OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0237 m23U15AV300 u Suministro y colocación sobre poste de sustenta-
ción (sin incluir este, farola o columna, de señal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

47,16

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0238 m23U16A010 m2 Reja de hierro forjado, construida en acero pucela-
do, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforacio-
nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de
cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación
de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

95,05

NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificación

y Construcción de Aparcamientos
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0001 03 03 08 t PAPEL-CARTÓN
Resto de obra y materiales .................................. 235,29

TOTAL PARTIDA................................................. 235,29

0002 03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
Resto de obra y materiales .................................. 216,93

TOTAL PARTIDA................................................. 216,93

0003 03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSIÓN BITUMINOSA
Resto de obra y materiales .................................. 104,49

TOTAL PARTIDA................................................. 104,49

0004 03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD
Resto de obra y materiales .................................. 84,83

TOTAL PARTIDA................................................. 84,83

0005 03.04 ud ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN
Resto de obra y materiales .................................. 1.011,95

TOTAL PARTIDA................................................. 1.011,95

0006 03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO
Resto de obra y materiales .................................. 136,04

TOTAL PARTIDA................................................. 136,04

0007 03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL
Resto de obra y materiales .................................. 493,96

TOTAL PARTIDA................................................. 493,96

0008 03.07 ud COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO
Resto de obra y materiales .................................. 47,34

TOTAL PARTIDA................................................. 47,34

0009 17 01 01 t HORMIGÓN
Resto de obra y materiales .................................. 30,32

TOTAL PARTIDA................................................. 30,32

0010 17 01 02 t OBRA DE FABRICA
Resto de obra y materiales .................................. 20,33

TOTAL PARTIDA................................................. 20,33

0011 17 01 03 t MATERIALES CERÁMICOS
Resto de obra y materiales .................................. 25,63

TOTAL PARTIDA................................................. 25,63

0012 17 02 01 t MADERA
Resto de obra y materiales .................................. 16,11

TOTAL PARTIDA................................................. 16,11

0013 17 02 02 t VIDRIO
Resto de obra y materiales .................................. 123,42

TOTAL PARTIDA................................................. 123,42

0014 17 02 03 t PLÁSTICOS
Resto de obra y materiales .................................. 29,48

TOTAL PARTIDA................................................. 29,48

0015 17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE
HULLA < 10%
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Resto de obra y materiales .................................. 36,08

TOTAL PARTIDA................................................. 36,08

0016 17 04 05 t HIERRO Y ACERO
Resto de obra y materiales .................................. 90,09

TOTAL PARTIDA................................................. 90,09

0017 17 04 07 t METALES MEZCLADOS
Resto de obra y materiales .................................. 44,41

TOTAL PARTIDA................................................. 44,41

0018 17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO
Resto de obra y materiales .................................. 24,05

TOTAL PARTIDA................................................. 24,05

0019 17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Resto de obra y materiales .................................. 260,27

TOTAL PARTIDA................................................. 260,27

0020 17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Resto de obra y materiales .................................. 38,13

TOTAL PARTIDA................................................. 38,13

0021 17 09 04 1 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
Resto de obra y materiales .................................. 238,60

TOTAL PARTIDA................................................. 238,60

0022 20 03 01 t BASURAS
Resto de obra y materiales .................................. 234,73

TOTAL PARTIDA................................................. 234,73

0023 PN.01.01.02 m Barandilla en acero macizo laminado en caliente, ti-
po MU-72 del catalogo de Normalización de Elemen-
tos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, for-
mada por bastidor sencillo y barrotes verticales de
pletina de 80x8 mm y elementos para anclaje a fá-
brica o forjados, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme
al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y
ejecutado según NTE-FDB con materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 18,94
Resto de obra y materiales .................................. 185,08

TOTAL PARTIDA................................................. 204,02
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0024 PN.01.01.03 ud Compuerta de evacuación subterránea contrapesa-
da medidas 5000x1250mm con fijo de
3500x1250mm, compuesta por un marco exterior
en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabrica-
da con una estructura tubular dimensionada para
soportar las cargas previstas y cubierta de chapa
de acero con solado de granito. La compuerta se
abre gracias a uno o dos brazos de accionamiento
y dos puntos de giro laterales compuestos por ejes
de alta capacidad de carga y rodamientos encapsu-
lados con discos de bronce y engrasadores. Todo
el conjunto desmontable para su mantenimiento pe-
riódico. 
Sistema de elevación mecánico formado por doble
cable de acero trenzado, juegos de poleas y contra-
peso especialmente dimensionado. Todos los ele-
mentos móviles están protegidos mediante recubri-
mientos metálicos, evitando accidentes por atrapa-
miento o aplastamiento. 
Accionamiento con tirador interior y mecanismo de
bloqueo. Opcionalmente con cofre registrable inte-
grado en el marco para accionamiento exterior o sis-
tema de apertura remoto con actuador lineal en el
mecanismo de cierre con baterías auto-recargables. 
Amortiguador hidráulico para su movimiento con ve-
locidad uniforme. 
Tratamiento de desengrase e imprimación con aca-
bado de pintura en polvo poliester con secado en
horno. 
Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla
escamoteable y accionamiento exterior de la com-
puerta.

Mano de obra........................................................ 284,10
Resto de obra y materiales .................................. 31.065,88

TOTAL PARTIDA................................................. 31.349,98

0025 PN.01.01.05 m2 Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de
acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura
de perfil y 204 mm de intereje. Colocación en posi-
ción horizontal, 200 mm de solape de la chapa su-
perior sobre la inferior y un trapecio de solape late-
ral entre chapas. Incluso accesorios de fijación de
las chapas.
Incluso replanteo de las chapas, corte, preparación
y colocación de las chapas, fijación mecánica de
las chapas y resolución de puntos singulares.

Mano de obra........................................................ 11,95
Resto de obra y materiales .................................. 13,99

TOTAL PARTIDA................................................. 25,94
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0026 PN.01.01.06 ud Ud. Impermeabilización de nuevas actuaciones en
superficie plaza, como cierre hueco instalaciones
(2m2), cierre hueco escalera existente (82m2), re-
mates con nuevas apertura de huecos de salida es-
calera por compuerta (12m2) y remates contra hue-
co nueva salida escalera junto ascensor (33m2),
consistente en levante de elementos existentes, for-
mación de pendientes con mortero, imprimación
con epoxi bicomponente, membranas de poliureta-
no en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa
de 15cm de gravilla, nueva capa de geotextil, solera
de hormigón de 15 cm de espesor y colocación de
pavimento, con las losas de granito previamente
desmontadas, sellados, incluyendo materiales, reti-
rada de escombros, limpieza y pruebas de estan-
queidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 6.880,00

0027 PN.01.01.07 ud Ud Actuaciones en urbanización en zonas afecta-
das por filtraciones procedentes del exterior:
- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco
de acceso por rampa a sótano (90m2), consistente
en retirada de tierras para posterior vertido, limpie-
za, desmontaje de elementos entre soporte e imper-
meabilización, sustituyendo esta por una nueva, re-
junteo de aplacados que se mantienen y trataminto
hidrófugo de toda la superficie.
- Areas ligadas a huecos de ventilación con salida
al exterior por rejillas, saneando superficies en mal
estado, restituyendo el acabado existente y sellan-
do su encuentro con las rejillas. (12m2)
- Areas ligadas a encuentro de sótanos con acera
C/ Barquillo, retirando el pavimento actual, imperme-
abilizando el encuentro y reponiendo el acabado
(70m2).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 12.300,00

0028 PN.01.02.01 ud Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de
0,80x0,80m., homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Mano de obra........................................................ 11,84
Resto de obra y materiales .................................. 167,71

TOTAL PARTIDA................................................. 179,55
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0029 PN.01.03.04 u Puerta de paso ciega de madera, acabado estratifi-
cado, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapa-
juntas rechapado en madera, resbalón y herraje de
colgar, con manillas de latón, colocada sobre pre-
cerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmen-
te terminada con p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 49,97
Resto de obra y materiales .................................. 402,98

TOTAL PARTIDA................................................. 452,95

0030 PN.01.03.05 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara in-
termedia de material aislante ignífugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automáti-
co, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al hor-
no. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Mano de obra........................................................ 11,84
Resto de obra y materiales .................................. 380,99

TOTAL PARTIDA................................................. 392,83

0031 PN.01.04.01 m2 Impermeabilización mediante revestimiento elásti-
co, color blanco, armado con malla de fibra de vi-
drio.

Mano de obra........................................................ 6,83
Resto de obra y materiales .................................. 11,17

TOTAL PARTIDA................................................. 18,00

0032 PN.01.05.01 ud ML Peldaño formado por pisa (3cm espesor)), tabi-
ca (2cm espesor) y zanquines (2cm espesor), de
hormigón prefabricado abujardado, colocado con ce-
mento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 3.840,00

0033 PN.01.07.02.01 u Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecánico con
tecnología LED para Libre/Completo por las dos ca-
ras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 6.800,00
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0034 PN.01.08.01 m Canalón cuadrado de acero galvanizado, de desa-
rrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por
piezas preformadas, fijadas con soportes galvaniza-
dos colocados cada 50 cm, con una pendiente míni-
ma del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, re-
mates finales, piezas de conexión a bajantes y pie-
zas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la
situación de los elementos de sujeción. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 12,90
Resto de obra y materiales .................................. 13,05

TOTAL PARTIDA................................................. 25,95

0035 PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO
Resto de obra y materiales .................................. 23,32

TOTAL PARTIDA................................................. 23,32

0036 PN.02.01.02 ud Toma de muestras del estado de la carbonatación
en las distas zona de la estructura.

Resto de obra y materiales .................................. 37,10

TOTAL PARTIDA................................................. 37,10

0037 PN.02.01.03 ud Extracción de testigos de hormigón de 100 mm de
diámetro y 150 mm de profundidad, determinando
la carbonatación del mismo. Incluye posterior relle-
no con grout resistente de 200kg/cm2 de resisten-
cia.

Resto de obra y materiales .................................. 241,68

TOTAL PARTIDA................................................. 241,68

0038 PN.02.01.04 ud Chequeo en distintos puntos, a definir por la direc-
ción de obra, localizando posibles ubicaciones de
elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en ele-
mentos horizontales y/o verticales.

Resto de obra y materiales .................................. 206,70

TOTAL PARTIDA................................................. 206,70

0039 PN.02.01.05 ud Ud Inspección de la red visible en superficie de la
red de riego, incluyendo las tomas/bocas, compro-
bando la presión y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.

Resto de obra y materiales .................................. 498,20

TOTAL PARTIDA................................................. 498,20

0040 PN.02.01.06 ud Ud Inspección de la red visible en superficie de la
red de abastecimiento, incluyendo las llaves de cor-
te, válvulas y demás elementos en arquetas y regis-
tros, incluidos los de la fuente, comprobando la pre-
sión y constatando la no pérdida de agua en la red
en el tramo inspeccionado.
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Resto de obra y materiales .................................. 498,20

TOTAL PARTIDA................................................. 498,20

0041 PN.02.01.07 ud Ud. Inspección de la canalización de la red de sane-
amiento de pluviales, con grabación con cámara e
inspección visual de arquetas e imbornales. Incluso
informe y archivo de grabación.

Resto de obra y materiales .................................. 720,80

TOTAL PARTIDA................................................. 720,80

0042 PN.02.01.08 ud Ud Estudio acústico ambiental del exterior en Plaza
del Rey, analizando en una primera fase a horas de
máxima carga acústica del entorno, con máxima cir-
culación de tráfico (12 a 14h), realización de medi-
ciones y emisión del informe correspondiente. Se-
gundo informe con los datos obtenidos en el mo-
mento de trabajos de picado/demolición de estructu-
ras y o pavimentos, con las pantallas acústicas ins-
taladas, tomando datos a dos metros de distancia
del foco emisor.

Resto de obra y materiales .................................. 13.250,00

TOTAL PARTIDA................................................. 13.250,00

0043 PN.02.02..01.01 m2 Pantalla completa formada por pantalla de hinca de
railes en terreno existente, para una profundidad
media de 10 m de altura, viga de coronación enco-
frada a una o dos caras por medios manuales de
sección media de 0,20x0,40 m y arriostramiento me-
tálico formado por vigas celosía ancladas a la viga
de coronación mediante placas de anclaje. Según
NTE-CPI, Código Estructural y CTE-SE-C.

Mano de obra........................................................ 51,93
Maquinaria ............................................................ 246,52
Resto de obra y materiales .................................. 177,81

TOTAL PARTIDA................................................. 476,26

0044 PN.02.02.02.01 m2 Desmontaje de pavimentos exteriores, con compre-
sor, con recuperación, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

Resto de obra y materiales .................................. 50,88

TOTAL PARTIDA................................................. 50,88

0045 PN.02.02.08.01 kg Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos,
con soladuras y/o elementos atornillados, incluso re-
mates y piezas de unión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 38,10
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0046 PN.09.04.01.01 ml ML Suministro y colocación de pantalla acústica,
consistente en alquiler de new jersey de hormigón,
como base y pantalla de Silen Sistem, o similar, de
240cm de altura, para entorno de sailda de emer-
gencia. Suministro, colocación, mantenimiento y reti-
rada.

Resto de obra y materiales .................................. 159,00

TOTAL PARTIDA................................................. 159,00

0047 PN.09.04.01.02 ml ML Suministro y colocación de pantalla acústica, ti-
po ECHO BARRIER o similar, de 2m de altura, inclu-
so portes, montaje, desmontaje y retirada, para las
distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.

Resto de obra y materiales .................................. 265,00

TOTAL PARTIDA................................................. 265,00

0048 PN01.02.01 u Desmontaje de casetón de ascensor, en plaza, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso desmontaje del elemento, retira-
da y acopio del material desmontado, limpieza de
los restos de obra, carga manual del material des-
montado y restos de obra sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra........................................................ 21,31
Resto de obra y materiales .................................. 1,28

TOTAL PARTIDA................................................. 22,59

0049 PNm23E04MM100ESPm3 M3 Hormigón HA-30B/12/XC3 autocompactante, au-
tonivelante, de consistencia fluida, con tamaño má-
ximo de árido de 12mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 580,00

0050 m21E30L290 u Suministro y puesta en obra de plano de situación
en braille, de 400x500 mm según normativa de la
Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con
la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulación)

Resto de obra y materiales .................................. 232,99

TOTAL PARTIDA................................................. 232,99

0051 m21U04I010 m2 Tratamiento de impermeabilización con membrana
líquida de poliuretano aplicada en frío por medios
manuales, con imprimación en base disolvente, de
dos componentes de rápido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización
de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2.

Mano de obra........................................................ 7,60
Resto de obra y materiales .................................. 33,61

TOTAL PARTIDA................................................. 41,21
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0052 m21U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivación de armaduras vistas median-
te pintura específica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

Mano de obra........................................................ 11,70
Maquinaria ............................................................ 3,23
Resto de obra y materiales .................................. 5,42

TOTAL PARTIDA................................................. 20,35

0053 m21U04WAA080 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigón en seccio-
nes corroídas, hasta liberar las armaduras en todo
su contorno, incluida la reposición de armadura
cuando la pérdida de sección sea superior al 20%,
el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-
ción de armaduras vistas mediante pintura específi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y
transporte a lugar autorizado del producto picado.

Mano de obra........................................................ 19,62
Maquinaria ............................................................ 4,98
Resto de obra y materiales .................................. 17,98

TOTAL PARTIDA................................................. 42,58

0054 m21U04WBA010 m Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxídico, inclu-
so preparación de superficies, soplado de polvo,
materiales y manos de obra. El mortero epoxídico
debe cumplir los requerimientos de la norma
UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en
cualquier horario según Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra........................................................ 16,37
Resto de obra y materiales .................................. 1,00

TOTAL PARTIDA................................................. 17,37

0055 m21U04WBA020 m2 Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presión, incluida preparación de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier
horario según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra........................................................ 16,07
Maquinaria ............................................................ 7,15
Resto de obra y materiales .................................. 39,04

TOTAL PARTIDA................................................. 62,26
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0056 m21U04WCB010 m2 Impermeabilización de paramentos de estructuras
de hormigón, al exterior o al interior, con mortero hi-
drófugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polímeros, de elevada resistencia mecánica,
elevado módulo y con retracción compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 2 mm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación.

Mano de obra........................................................ 12,63
Resto de obra y materiales .................................. 21,62

TOTAL PARTIDA................................................. 34,25

0057 m21U04WCB020 m2 Impermeabilización de paramentos de estructuras
de hormigón, al exterior o al interior, con mortero hi-
drófugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polímeros, de elevada resistencia mecánica,
elevado módulo y con retracción compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación.

Mano de obra........................................................ 14,74
Resto de obra y materiales .................................. 51,48

TOTAL PARTIDA................................................. 66,22

0058 m21U04WCD010 m2 Aplicación manual de impregnación superficial acti-
va de inhibidores de corrosión de alta penetración
para la protección de las armaduras del hormigón.
con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida
por superficie de aplicación.

Mano de obra........................................................ 6,00
Resto de obra y materiales .................................. 10,02

TOTAL PARTIDA................................................. 16,02

0059 m21U04WCD020 m2 Aplicación de puente de unión que actúe como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosión, aplica-
do sobre el soporte seco.

Mano de obra........................................................ 4,03
Resto de obra y materiales .................................. 12,08

TOTAL PARTIDA................................................. 16,11

0060 m23E01AASBM060m3 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico
modular para alturas desde 10 m hasta 20 m, fabri-
cado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado
en caliente, con arriostramientos interiores, piezas
de base, soportes de viga para apeo y plataformas
de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpie-
za para apoyos, medios auxiliares y transporte. Se-
gún normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/des-
montaje de cimbra de apeo en horario laborable.

Maquinaria ............................................................ 18,41
Resto de obra y materiales .................................. 1,10

TOTAL PARTIDA................................................. 19,51
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0061 m23E01DB050 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie útil des-
pejada.

Resto de obra y materiales .................................. 3,74

TOTAL PARTIDA................................................. 3,74

0062 m23E01DEC050 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

Mano de obra........................................................ 13,10
Maquinaria ............................................................ 1,37
Resto de obra y materiales .................................. 0,87

TOTAL PARTIDA................................................. 15,34

0063 m23E01DEC080 m2 Picado de revocos de cal en paramentos horizonta-
les, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 20,15
Maquinaria ............................................................ 1,83
Resto de obra y materiales .................................. 1,32

TOTAL PARTIDA................................................. 23,30

0064 m23E01DET020 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................. 8,93

TOTAL PARTIDA................................................. 8,93

0065 m23E01DEW010 m2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o
horizontales, por medios manuales, para su poste-
rior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 5,35
Resto de obra y materiales .................................. 5,52

TOTAL PARTIDA................................................. 10,87
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0066 m23E01DFL040 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................. 22,22

TOTAL PARTIDA................................................. 22,22

0067 m23E01DFL070 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de volumen realmente ejecutado.

Resto de obra y materiales .................................. 24,92

TOTAL PARTIDA................................................. 24,92

0068 m23E01DFM040 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de
hormigón macizados con hormigón, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 18,14
Maquinaria ............................................................ 6,83
Resto de obra y materiales .................................. 20,19

TOTAL PARTIDA................................................. 45,16

0069 m23E01DKA010 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 5,52
Resto de obra y materiales .................................. 5,94

TOTAL PARTIDA................................................. 11,46

0070 m23E01DKA040 m2 Desmontaje de puerta de garaje metálica u otro ele-
mento de cerrajería similar, por medios manuales;
con una superficie mayor a 6 metros cuadrados, in-
cluso precercos metálicos, incluyendo limpieza del
lugar de trabajo, así como transporte y retirada de
la misma a centro autorizado. Incluido en el precio
elementos de elevación y medios auxiliares si fue-
ran necesarios. Medida por repercusión por metro
cuadrado.

Mano de obra........................................................ 64,24
Maquinaria ............................................................ 26,42
Resto de obra y materiales .................................. 28,87

TOTAL PARTIDA................................................. 119,53
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0071 m23E01DKM010 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabi-
ques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de obra........................................................ 8,18
Resto de obra y materiales .................................. 8,80

TOTAL PARTIDA................................................. 16,98

0072 m23E01DPP010 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, reci-
bidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 6,65
Maquinaria ............................................................ 1,23
Resto de obra y materiales .................................. 7,32

TOTAL PARTIDA................................................. 15,20

0073 m23E01DPP030 m2 Levantado de pavimentos de baldosas de granito,
realizada a mano, con recuperación de las piezas,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie re-
almente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 15,11
Resto de obra y materiales .................................. 8,18

TOTAL PARTIDA................................................. 23,29

0074 m23E01DPP050 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas,
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecáni-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales .................................. 6,87

TOTAL PARTIDA................................................. 7,24

0075 m23E01DPS010 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente ar-
mado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de obra........................................................ 10,08
Maquinaria ............................................................ 2,07
Resto de obra y materiales .................................. 11,12

TOTAL PARTIDA................................................. 23,27
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0076 m23E01DSH070 m2 Demolición de forjados en escaleras de viguetas
pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerá-
micas o de hormigón, y capa de compresión de hor-
migón, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de obra........................................................ 14,11
Maquinaria ............................................................ 5,17
Resto de obra y materiales .................................. 15,71

TOTAL PARTIDA................................................. 34,99

0077 m23E01DWM010 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de
mampostería de espesor variable, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008. Medición de volumen real-
mente ejecutado.

Mano de obra........................................................ 100,75
Maquinaria ............................................................ 39,93
Resto de obra y materiales .................................. 112,27

TOTAL PARTIDA................................................. 252,95

0078 m23E02PCA030 m3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en
terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Según CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

Resto de obra y materiales .................................. 46,10

TOTAL PARTIDA................................................. 46,10

0079 m23E02SA090 m3 Relleno y compactación de zanjas por medios me-
cánicos, con pisón compactador manual tipo rana,
en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de
suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. Según
CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

Maquinaria ............................................................ 6,81
Resto de obra y materiales .................................. 34,29

TOTAL PARTIDA................................................. 41,10

0080 m23E03DMP010 m2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos
de acero, con los nódulos contra el muro y solapes
de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil
angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el
relleno ni la excavación de la zanja. Según CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,65
Resto de obra y materiales .................................. 10,14

TOTAL PARTIDA................................................. 10,79

145Presupuesto Página



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

0081 m23E03ENH030 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de car-
ga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas ex-
teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales
500x195mm., colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,61
Resto de obra y materiales .................................. 188,53

TOTAL PARTIDA................................................. 206,14

0082 m23E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en ta-
ller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según Código Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,52
Resto de obra y materiales .................................. 1,60

TOTAL PARTIDA................................................. 2,12

0083 m23E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zan-
jas, vigas, encepados y 50 posturas. Según Código
Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 11,98
Maquinaria ............................................................ 3,32
Resto de obra y materiales .................................. 13,42

TOTAL PARTIDA................................................. 28,72

0084 m23E04CE020 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en za-
patas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4
posturas. Según Código Estructural. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 16,77
Resto de obra y materiales .................................. 12,36

TOTAL PARTIDA................................................. 29,13

0085 m23E04CM010 m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les y colocación. Según Código Estructural y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 5,63
Maquinaria ............................................................ 1,36
Resto de obra y materiales .................................. 162,19

TOTAL PARTIDA................................................. 169,18
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0086 m23E04CM140 m3 Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o
zanjas de cimentación HA-30/B/20/XC2 o
XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 30 MPa (N/mm2), de con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provo-
car la alteración del hormigón con velocidad lenta
(ataque químico débil), elaborado con cemento sul-
forresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medio de grúa, vibrado y colocado. Según Códi-
go Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 5,72
Maquinaria ............................................................ 6,71
Resto de obra y materiales .................................. 143,54

TOTAL PARTIDA................................................. 155,97

0087 m23E04MM100 m3 Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 pa-
ra armar, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente agresivo, elaborado en central en muros,
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

Mano de obra........................................................ 26,53
Maquinaria ............................................................ 14,74
Resto de obra y materiales .................................. 146,91

TOTAL PARTIDA................................................. 188,19

0088 m23E04PM060 m Micropilote diámetro 120 mm., armado con dos ba-
rras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormi-
gonado, mediante golpes de aire a presión controla-
da, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento
por m3 de arena, incluido suministro y colocación
de armadura. 14,33 t. Componentes del cemento y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 22,16
Maquinaria ............................................................ 110,80
Resto de obra y materiales .................................. 14,13

TOTAL PARTIDA................................................. 147,09

0089 m23E04PS130 m3 Repicado de paramentos verticales de muros panta-
lla de hormigón armado, con martillo compresor de
2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

Mano de obra........................................................ 161,20
Maquinaria ............................................................ 53,36
Resto de obra y materiales .................................. 12,87

TOTAL PARTIDA................................................. 227,43
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0090 m23E05AAL010 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Es-
tructural. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,71
Maquinaria ............................................................ 0,19
Resto de obra y materiales .................................. 2,29

TOTAL PARTIDA................................................. 3,19

0091 m23E05HE020 m2 Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4
cm. de espesor), con mortero monocomponente, de
fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y
aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con
agua. Productos con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 171,28

0092 m23E05HE080 m2 Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del
hormigón deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rápido,
formulado a base de polímeros, fibras y aditivos y
terminación con llana metálica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 27,44
Resto de obra y materiales .................................. 110,83

TOTAL PARTIDA................................................. 138,27

0093 m23E05HE100 u Reparación de viga de hormigón incluso picado del
hormigón deteriorado, mediante métodos normales
o martillo eléctrico de baja potencia, en una profun-
didad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno
con mortero monocomponente de fraguado rápido,
formulado a base de polímeros, fibras y aditivos y
terminación con llana metálica. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 128,13
Resto de obra y materiales .................................. 116,87

TOTAL PARTIDA................................................. 245,00

0094 m23E05HLE030 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada con ta-
blero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados previamente,
considerando una postura. Conforme Código Estruc-
tural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

148Presupuesto Página



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

Mano de obra........................................................ 16,22
Maquinaria ............................................................ 3,46
Resto de obra y materiales .................................. 49,54

TOTAL PARTIDA................................................. 69,22

0095 m23E05HLM010 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado. Según Código Estruc-
tural y CTE DB-SE. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,48
Maquinaria ............................................................ 7,57
Resto de obra y materiales .................................. 111,41

TOTAL PARTIDA................................................. 133,46

0096 m23E05T040 ud Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre
50 y 110 mm en forjado de hasta 35 cm. de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas, s/RCDs. Incluso limpieza
de la zona de trabajo y parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 23,17
Maquinaria ............................................................ 21,88
Resto de obra y materiales .................................. 28,36

TOTAL PARTIDA................................................. 73,42

0097 m23E06CGS050 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altu-
ra, con placas de granito gris Quintana, acabado pu-
lido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2
TE según UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta míni-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso p.p. de preparación previa de las pla-
cas y el paramento soporte, replanteo, formación de
cajas, cortes, remates de cantos, realización de en-
cuentros con otros materiales, juntas, piezas espe-
ciales, acabado y limpieza del paramento termina-
do. Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie me-
dida según documentación gráfica de proyecto, de-
duciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,12
Resto de obra y materiales .................................. 82,02

TOTAL PARTIDA................................................. 99,14
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0098 m23E07BHG020 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x15 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 19,34
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 18,02

TOTAL PARTIDA................................................. 37,39

0099 m23E07BHG030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemen-
to/m3 de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 21,49
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales .................................. 25,59

TOTAL PARTIDA................................................. 47,15

0100 m23E07BHM040 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-7,5 y armadura de encadenado vertical forma-
da por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12
por m y armadura de acero galvanizado recubierto
de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposi-
ción acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensio-
nes 5x150 mm cada 2 hiladas, según EC6+CTE,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemen-
to/m3 de dosificación, i/vertido, vibrado y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 33,95
Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales .................................. 54,95

TOTAL PARTIDA................................................. 89,27
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0101 m23E07LP030 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10
cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y
CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 10,36
Resto de obra y materiales .................................. 21,93

TOTAL PARTIDA................................................. 32,29

0102 m23E07RE010 m Recibido de barandilla metálica en escaleras, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Me-
dida la longitud realmente ejecutada. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,07
Maquinaria ............................................................ 0,06
Resto de obra y materiales .................................. 5,94

TOTAL PARTIDA................................................. 23,08

0103 m23E07RE050 m Recibido de pasamanos de madera o metálico con
pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertu-
ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud real-
mente ejecutada. Yeso con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,28
Resto de obra y materiales .................................. 12,09

TOTAL PARTIDA................................................. 19,38

0104 m23E07RE070 m2 Recibido de cancela exterior abatible o corredera,
para protección de puertas, escaparates, etc., fabri-
cada en cualquier tipo de material, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, totalmente colocada y aplomada, i/apertura
y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida
la superficie de la cancela. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 9,68
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 10,68

TOTAL PARTIDA................................................. 20,38
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0105 m23E08PFM015 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, se-
gún NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,18
Resto de obra y materiales .................................. 2,85

TOTAL PARTIDA................................................. 17,03

0106 m23E08PKM035 m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa,
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de
fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado fino si-
milar a la piedra abujardada, en color a elegir, inclu-
yendo parte proporcional de colocación de malla de
fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN
998-1:2018, se descontarán huecos mayores de 3
m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,73
Maquinaria ............................................................ 0,99
Resto de obra y materiales .................................. 21,24

TOTAL PARTIDA................................................. 29,96

0107 m23E08TAK011 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado
(PYL) formado una placa de yeso laminado están-
dar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (según
UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemen-
to portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 10,74
Resto de obra y materiales .................................. 29,34

TOTAL PARTIDA................................................. 40,08
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0108 m23E08TTE070 m2 Falso techo registrable de bandejas de chapa metá-
lica lisa, de dimensiones de bandeja de 1200x300
mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco,
negro, plata o crema); instaladas sobre perfilería
oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y piezas de
cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 10,31
Resto de obra y materiales .................................. 100,44

TOTAL PARTIDA................................................. 110,75

0109 m23E09CP040 m2 Recrecido para formación de pendientes en cubier-
tas planas o similares, realizado con mortero de ce-
mento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente termina-
do, medido sobre superficie de cubierta en horizon-
tal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perime-
tral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte). Según UNE-EN
998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 4,08
Maquinaria ............................................................ 0,09
Resto de obra y materiales .................................. 8,84

TOTAL PARTIDA................................................. 13,01

0110 m23E09PNB120 m2 Cubierta plana invertida no transitable, con capa de
protección pesada de grava, constituida por: forma-
ción de pendientes mediante recrecido con mortero
de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina se-
paradora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de
mástico de betún modificado (SBS) armado con fiel-
tro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adheri-
da (flotante) salvo en puntos singulares y períme-
tros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster re-
forzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lámina; capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS),
de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y
capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm
de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes
y juntas. Según CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 12,38
Maquinaria ............................................................ 0,09
Resto de obra y materiales .................................. 117,36

TOTAL PARTIDA................................................. 129,83
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0111 m23E09SR020 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de
500 mm desarrollo colocado en tejado de chapas o
paneles, incluso parte proporcional de solapes y ele-
mentos de fijación, según NTE-QTG-11 y CTE
DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 10,67
Resto de obra y materiales .................................. 30,03

TOTAL PARTIDA................................................. 40,70

0112 m23E10IBW020 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su
cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP,
con armadura de fieltro de poliéster, totalmente ad-
herida al muro con soplete, lámina drenante fijada
mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje.
Lista para verter las tierras. Según UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 15,04
Resto de obra y materiales .................................. 19,07

TOTAL PARTIDA................................................. 34,11

0113 m23E10IR040 m2 Impermeabilización de muros, al exterior o al inte-
rior, con mortero hidrófugo monocomponente de ba-
se cementosa modificado con polímeros, mezclado
a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado
como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un
espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humecta-
ción del soporte hasta la saturación. Según CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 21,06
Resto de obra y materiales .................................. 12,41

TOTAL PARTIDA................................................. 33,47

0114 m23E11BI040 m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en
formación de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fres-
co de árido de cuarzo con una granulometría
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-
miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o
mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colo-
res estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 6,86
Resto de obra y materiales .................................. 59,76

TOTAL PARTIDA................................................. 66,62
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0115 m23E11D020 m2 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-5)
de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropi-
leno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, maestreado y fratasado medido en super-
ficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 15,83
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 5,31

TOTAL PARTIDA................................................. 21,20

0116 m23E11EPB140 m2 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado,
antideslizante, en baldosas de 40x40 cm. color gra-
nito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR
y UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 21,49
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 63,54

TOTAL PARTIDA................................................. 85,07

0117 m23E11PGB040 m2 Solado de granito gris villa abujardado o flameado
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da. Según CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Pie-
zas de granito y componentes del mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 26,16
Maquinaria ............................................................ 0,06
Resto de obra y materiales .................................. 86,20

TOTAL PARTIDA................................................. 112,42

0118 m23E11PGP050 m Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR,
NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 20,30
Maquinaria ............................................................ 0,03
Resto de obra y materiales .................................. 81,56

TOTAL PARTIDA................................................. 101,89
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0119 m23E11W030 m Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
ños con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

Mano de obra........................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 18,11

TOTAL PARTIDA................................................. 20,36

0120 m23E11ZB010 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fá-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de
30x7,5 cm. y limpieza. Según CTE DB-SUA-1,
NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 9,01
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 34,54

TOTAL PARTIDA................................................. 43,59

0121 m23E12ACP050 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., coloca-
do a línea, recibido con adhesivo, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Según NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,19
Resto de obra y materiales .................................. 16,36

TOTAL PARTIDA................................................. 33,55

0122 m23E15CCH010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir re-
cibido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 23,68
Resto de obra y materiales .................................. 111,78

TOTAL PARTIDA................................................. 135,46
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0123 m23E15CCH020 m2 Puerta abatible formada por cerco y bastidor de ho-
ja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre sí; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna inco-
lora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de alba-
ñilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 23,68
Resto de obra y materiales .................................. 123,31

TOTAL PARTIDA................................................. 146,99

0124 m23E15CCM010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con
pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadra-
dillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herra-
jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 30,77
Resto de obra y materiales .................................. 404,91

TOTAL PARTIDA................................................. 435,68

0125 m23E15CPF010 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con sie-
te patillas para fijación a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas
ni recibidos.

Mano de obra........................................................ 11,84
Resto de obra y materiales .................................. 390,31

TOTAL PARTIDA................................................. 402,15

0126 m23E15CPF071 ud Conjunto de barra antipánico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabri-
cado según UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE
DB-SI.

Mano de obra........................................................ 23,68
Resto de obra y materiales .................................. 150,87

TOTAL PARTIDA................................................. 174,55
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0127 m23E15CPL030 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de alba-
ñilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gún NTE-FCA con materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 18,94
Resto de obra y materiales .................................. 208,20

TOTAL PARTIDA................................................. 227,14

0128 m23E15CPL140 ud Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalen-
te) de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar,
cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Confor-
me al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 30,77
Resto de obra y materiales .................................. 498,91

TOTAL PARTIDA................................................. 529,68

0129 m23E15DBP040 m Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de
acero laminado en frío de sección circular de D=50
mm, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo ca-
da tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-
ción en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte
mediante patillas de pletina de acero maciza de 16
mm cada 1000 mm aprox. Elaboración del pasama-
nos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de
imprimación antioxidante. Pasamanos apto para
rampas en escuelas infantiles, centros de enseñan-
za primaria e itinerarios accesibles. Conforme al
CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 23,47
Resto de obra y materiales .................................. 94,88

TOTAL PARTIDA................................................. 118,35
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0130 m23E16DA010 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámi-
na incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señaliza-
ción de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de car-
pintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las di-
mensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Mano de obra........................................................ 4,50
Resto de obra y materiales .................................. 48,89

TOTAL PARTIDA................................................. 53,39

0131 m23E16DR020 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos
mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora
de 0,38 mm, clasificado 1B1 según UNE-EN
12600:2003 y P2A según UNE-EN 356:2001, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos. To-
talmente instalado según reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los
documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio se-
gún UNE-EN 14449:2006.

Mano de obra........................................................ 4,50
Resto de obra y materiales .................................. 113,35

TOTAL PARTIDA................................................. 117,85

0132 m23E25A111 ud Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuar-
to de máquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, ve-
locidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), deco-
ración a elegir entre las estándar del fabricante, con
espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero
inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de tracción por cables de acero o cintas planas, sis-
tema de regeneración de energía, frecuencia varia-
ble de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indi-
cador led y puertas centrales o telescópicas acaba-
das en acero inoxidable, totalmente instalado, legali-
zado y funcionando según norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a
CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
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Resto de obra y materiales .................................. 38.476,00

TOTAL PARTIDA................................................. 38.476,00

0133 m23E25A121 ud Incremento por cada parada a instalar en ascensor
eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad están-
dar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales .................................. 1.825,51

TOTAL PARTIDA................................................. 1.825,51

0134 m23E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nue-
va en blanco o pigmentada (según UNE
48243:2016), sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido. Productos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 4,30
Resto de obra y materiales .................................. 2,37

TOTAL PARTIDA................................................. 6,67

0135 m23E27P010 m2 Lijado de paramentos verticales y horizontales.

Mano de obra........................................................ 2,17
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,30

0136 m23E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para
estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 según UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN
13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicación conforme
a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 42,54
Resto de obra y materiales .................................. 80,29

TOTAL PARTIDA................................................. 122,83

0137 m23E27SF060 m2 Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u
obra; acabado satinado transparente, dos manos,
incluso imprimación fijadora y limpieza. Productos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 1,72
Resto de obra y materiales .................................. 18,53

TOTAL PARTIDA................................................. 20,25

0138 m23E27SS010 m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralización, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

160Presupuesto Página



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

Mano de obra........................................................ 5,63
Maquinaria ............................................................ 0,27
Resto de obra y materiales .................................. 15,77

TOTAL PARTIDA................................................. 21,67

0139 m23E27SS030 u Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulación. Producto con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,31
Resto de obra y materiales .................................. 8,59

TOTAL PARTIDA................................................. 15,90

0140 m23E27SS040 u Rotulación de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 3,32

0141 m23E29IC020 ud Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fe-
nólicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor
con carda de polietileno en el interior; de dimensio-
nes 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y accesorios
que son de nylon reforzados con acero. Las patas
de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfi-
les de aluminio. Instalada.

Mano de obra........................................................ 30,23
Resto de obra y materiales .................................. 1.261,89

TOTAL PARTIDA................................................. 1.292,12

0142 m23E29IC080 ud Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fa-
bricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y
paredes de 42 mm. de espesor con carda de polieti-
leno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y le-
vantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Las patas de acero inoxi-
dable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.
Instalado.

Mano de obra........................................................ 30,23
Resto de obra y materiales .................................. 3.802,36

TOTAL PARTIDA................................................. 3.832,59

0143 m23E30IB110 u Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, inclu-
so con p.p. de accesorios y remates.

Mano de obra........................................................ 9,01
Maquinaria ............................................................ 0,47
Resto de obra y materiales .................................. 424,16

TOTAL PARTIDA................................................. 433,64

161Presupuesto Página



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

TOTAL PARTIDA................................................. 433,64

0144 m23E30L010 m Pavimento podotáctil formado a base de resinas lí-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicación de
una capa de imprimación de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos
y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas
por capas en tiras longitudinales de sección trape-
zoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte
superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación
entre ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir
por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul)
según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Mano de obra........................................................ 107,19
Resto de obra y materiales .................................. 340,77

TOTAL PARTIDA................................................. 447,96

0145 m23E30L040 m2 Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientación longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre
piezas con lechada de cemento. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas
y componentes del hormigón y mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso
de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009
EX.

Mano de obra........................................................ 14,55
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 37,60

TOTAL PARTIDA................................................. 52,28

0146 m23E30L240 u Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en alu-
minio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor in-
cluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille
totalmente colocadas por medios mecánicos cum-
pliendo con la normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 3,67
Resto de obra y materiales .................................. 40,29

TOTAL PARTIDA................................................. 43,96
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0147 m23E30L270 u Señal de indicación de dirección mediante flecha,
para señalizaciones de itinerarios, entradas, ele-
mentos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contras-
te cromático (mayor del 60%), conforme a UNE
170002; fabricada en material plástico resistente a
arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada so-
bre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal
complementaria a la señal de símbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

Mano de obra........................................................ 2,02
Resto de obra y materiales .................................. 20,85

TOTAL PARTIDA................................................. 22,87

0148 m23E30L280 u Suministro y puesta en obra de plano de evacua-
ción en braille, de 300x420 mm según normativa de
la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos
de accesibilidad para la rotulación)

Resto de obra y materiales .................................. 196,96

TOTAL PARTIDA................................................. 196,96

0149 m23S01J020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco
de seguridad valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 51,24

TOTAL PARTIDA................................................. 51,24

0150 m23S01J050 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 35,54

TOTAL PARTIDA................................................. 35,54

0151 m23S01J070 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 12,41

TOTAL PARTIDA................................................. 12,41
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0152 m23S01J110 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material antialérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada. Se-
gún UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 23,78

TOTAL PARTIDA................................................. 23,78

0153 m23S01J130 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material antialérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada. Según UNE-EN
140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Resto de obra y materiales .................................. 21,45

TOTAL PARTIDA................................................. 21,45

0154 m23S01J231 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable
por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 12,80

TOTAL PARTIDA................................................. 12,80

0155 m23S01J241 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y materiales .................................. 11,17

TOTAL PARTIDA................................................. 11,17

0156 m23S01J290 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su
uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 22,11

TOTAL PARTIDA................................................. 22,11

0157 m23S01J310 ud Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 0,82

0158 m23S01K010 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
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Resto de obra y materiales .................................. 31,38

TOTAL PARTIDA................................................. 31,38

0159 m23S01K040 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón
para trabajos de soldadura. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 36,22

TOTAL PARTIDA................................................. 36,22

0160 m23S01K050 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 24,70

TOTAL PARTIDA................................................. 24,70

0161 m23S01K060 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 20,50

TOTAL PARTIDA................................................. 20,50

0162 m23S01K071 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Se-
gún R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

Resto de obra y materiales .................................. 7,93

TOTAL PARTIDA................................................. 7,93

0163 m23S01L020 ud Par de guantes de protección para carga y descar-
ga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vini-
lo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 7,38

TOTAL PARTIDA................................................. 7,38

0164 m23S01L030 ud Par de guantes de protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 2,75

TOTAL PARTIDA................................................. 2,75
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0165 m23S01L040 ud Par de guantes de protección contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 3,63

TOTAL PARTIDA................................................. 3,63

0166 m23S01L050 ud Par de guantes de protección para manipular obje-
tos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Se-
gún UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 4,51

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

0167 m23S01L060 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados. Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 4,38

TOTAL PARTIDA................................................. 4,38

0168 m23S01L090 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja ten-
sión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 26,10

TOTAL PARTIDA................................................. 26,10

0169 m23S01L111 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 1,90

TOTAL PARTIDA................................................. 1,90

0170 m23S01M020 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y
piso antideslizante, homologadas. Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 21,52

TOTAL PARTIDA................................................. 21,52
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0171 m23S01M060 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 57,40

TOTAL PARTIDA................................................. 57,40

0172 m23S01M100 ud Par de botas de seguridad para protección de im-
pactos en dedos fabricadas en lona y serraje con pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobi-
lleras acolchadas y puntera metálica interior, homo-
logadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 45,80

TOTAL PARTIDA................................................. 45,80

0173 m23S01M160 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 10,63

TOTAL PARTIDA................................................. 10,63

0174 m23S01N070 ud Dispositivo anticaída para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metálico des-
lizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y
cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro
y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y va-
lorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 41,26

TOTAL PARTIDA................................................. 41,26

0175 m23S01N080 m Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante
en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre pun-
tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de des-
montaje, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologada. Según UNE-EN 355,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 3,76

TOTAL PARTIDA................................................. 3,76
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0176 m23S01N100 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje for-
mado por redondo normal de acero de diámetro 16
mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones, homologa-
da. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 12,73

TOTAL PARTIDA................................................. 12,73

0177 m23S01N110 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y despla-
zamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje auto-
blocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de ca-
da uno de sus elementos.

Mano de obra........................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 15,56

TOTAL PARTIDA................................................. 17,81

0178 m23S02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra
las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 14,45

TOTAL PARTIDA................................................. 14,45

0179 m23S02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra
las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 7,98

TOTAL PARTIDA................................................. 7,98

0180 m23S02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plástico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la
obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 57,35

TOTAL PARTIDA................................................. 57,35

0181 m23S02B090 ud Valla metálica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altu-
ra, formada por bastidor de tubo metálico de diáme-
tro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos interio-
res de diámetro 20 mm separados 120 mm; consi-
derando 100 usos, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
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Mano de obra........................................................ 2,05
Resto de obra y materiales .................................. 78,04

TOTAL PARTIDA................................................. 80,09

0182 m23S02B130 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,02
Resto de obra y materiales .................................. 9,18

TOTAL PARTIDA................................................. 10,20

0183 m23S02D070 m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco
de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje
de cable para sujeción de red y de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie
del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 3,04

TOTAL PARTIDA................................................. 5,29

0184 m23S02D150 ud Barandilla de protección de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de
ventanales formada por soportes metálicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en ta-
bloncillo, incluso colocación y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 6,45

TOTAL PARTIDA................................................. 8,70

0185 m23S02D250 ud Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arque-
tas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazón, inclu-
so colocación (amortizable en dos usos).

Resto de obra y materiales .................................. 14,63

TOTAL PARTIDA................................................. 14,63

0186 m23S02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 118,23

TOTAL PARTIDA................................................. 118,23
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0187 m23S02F020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 73,72

TOTAL PARTIDA................................................. 73,72

0188 m23S02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

Mano de obra........................................................ 261,15
Resto de obra y materiales .................................. 119,49

TOTAL PARTIDA................................................. 380,64

0189 m23S02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Según
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

Mano de obra........................................................ 23,80
Resto de obra y materiales .................................. 272,62

TOTAL PARTIDA................................................. 296,42

0190 m23S02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Según
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

Mano de obra........................................................ 23,80
Resto de obra y materiales .................................. 311,17

TOTAL PARTIDA................................................. 334,97

0191 m23S02G040 ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctri-
co formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

Mano de obra........................................................ 23,80
Resto de obra y materiales .................................. 127,61

TOTAL PARTIDA................................................. 151,41

0192 m23S02G050 ud Suministro e instalación de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

Resto de obra y materiales .................................. 209,03

TOTAL PARTIDA................................................. 209,03

0193 m23S02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portátil de ma-
no con mango aislante y malla protectora. Según
R.D. 614/2001.

Resto de obra y materiales .................................. 17,26

TOTAL PARTIDA................................................. 17,26
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0194 m23S03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Resto de obra y materiales .................................. 14,00

TOTAL PARTIDA................................................. 14,00

0195 m23S03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termi-
nado, incluso desmontaje y según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

Resto de obra y materiales .................................. 31,14

TOTAL PARTIDA................................................. 31,14

0196 m23S03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pósito para desperdicios totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales .................................. 11,69

TOTAL PARTIDA................................................. 11,69

0197 m23S03D160 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y materiales .................................. 57,42

TOTAL PARTIDA................................................. 57,42

0198 m23S03M021 m Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por mangue-
ra flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, in-
corporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

Mano de obra........................................................ 2,44
Resto de obra y materiales .................................. 5,25

TOTAL PARTIDA................................................. 7,69

0199 m23S03M030 m2 Trabajos de conexión para suministro eléctrico de
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de cablea-
do, piezas de conexión y tubo de protección. Longi-
tud máxima de acometida de 4 m. Medido por super-
ficie de caseta a conectar.

Mano de obra........................................................ 2,48
Resto de obra y materiales .................................. 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 3,38
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0200 m23S03M031 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la
red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra........................................................ 36,92
Resto de obra y materiales .................................. 123,09

TOTAL PARTIDA................................................. 160,01

0201 m23S03M041 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 44,30
Resto de obra y materiales .................................. 680,78

TOTAL PARTIDA................................................. 725,08

0202 m23S03RC010 m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabri-
cado diáfana, sin particiones interiores. No incluye
transporte. Alquiler por día natural (incluido festivos).

Resto de obra y materiales .................................. 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 0,48

0203 m23S03RH010 m2/d Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabri-
cado con dotación higiénica de inodoros, lavabos y
duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones de sa-
neamiento y fontanería. No incluye transporte. Alqui-
ler por día natural (incluido festivos).

Resto de obra y materiales .................................. 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 0,69

0204 m23S03T010 m2 Transporte de caseta modular prefabricada a obra,
mediante camión con grúa articulada para autodes-
carga; para distancias a obra inferiores a 50 km des-
de el origen. Incluye carga y descarga de caseta.
Medido por superficie de caseta a transportar.

Maquinaria ............................................................ 13,81
Resto de obra y materiales .................................. 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,64

0205 m23U01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 1,70
Maquinaria ............................................................ 0,75
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Maquinaria ............................................................ 0,75
Resto de obra y materiales .................................. 1,54

TOTAL PARTIDA................................................. 3,99

0206 m23U01A050 m2 Levantado de losa granítica o similar sentada sobre
base de hormigón y p.p. de material de agarre, con
recuperación de la misma, incluso retirada y carga
o acopio en obra, sin transporte. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 2,80
Maquinaria ............................................................ 1,12
Resto de obra y materiales .................................. 2,51

TOTAL PARTIDA................................................. 6,43

0207 m23U01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301
y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 5,08
Maquinaria ............................................................ 3,21
Resto de obra y materiales .................................. 5,69

TOTAL PARTIDA................................................. 13,98

0208 m23U02D030 m2 Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o po-
zos a cualquier profundidad, incluso desentibado.
Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 13,37
Resto de obra y materiales .................................. 5,15

TOTAL PARTIDA................................................. 18,52

0209 m23U02G070 m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos mecánicamente, con un gramaje
de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales .................................. 6,32

TOTAL PARTIDA................................................. 6,32

0210 m23U04I010 m2 Tratamiento de impermeabilización con membrana
líquida de poliuretano aplicada en frío por medios
manuales, con imprimación en base disolvente, de
dos componentes de rápido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización
de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2.

Mano de obra........................................................ 7,60
Resto de obra y materiales .................................. 50,95

TOTAL PARTIDA................................................. 58,55
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0211 m23U04VB020 ud Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforación, colocación e inyección de
resina epoxi, según definición en planos (longitud <
0,70 M).

Mano de obra........................................................ 2,43
Maquinaria ............................................................ 2,36
Resto de obra y materiales .................................. 13,81

TOTAL PARTIDA................................................. 18,60

0212 m23U04VB040 ud Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforación, colocación e inyección de
resina epoxi, según definición en planos (longitud <
1,50 M).

Mano de obra........................................................ 2,66
Maquinaria ............................................................ 3,16
Resto de obra y materiales .................................. 19,48

TOTAL PARTIDA................................................. 25,30

0213 m23U04VB050 ud Barra Ø32 de acero corrugado B 500 S anclada a
posteriori i/ perforación, colocación e inyección de
resina epoxi, según definición en planos (longitud <
2,00 m).

Mano de obra........................................................ 5,34
Maquinaria ............................................................ 9,23
Resto de obra y materiales .................................. 51,97

TOTAL PARTIDA................................................. 66,54

0214 m23U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivación de armaduras vistas median-
te pintura específica a base de cemento y resina
epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

Mano de obra........................................................ 11,70
Maquinaria ............................................................ 3,59
Resto de obra y materiales .................................. 6,75

TOTAL PARTIDA................................................. 22,04

0215 m23U04WAA110 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigón en seccio-
nes corroídas, en estructuras singulares o rehabilita-
ción de estructuras, hasta liberar las armaduras en
todo su contorno, incluida la reposición de armadu-
ra cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de
pasivación de armaduras vistas mediante pintura es-
pecífica a base de cemento y resina epoxi y la car-
ga y transporte a lugar autorizado del producto pica-
do.

Mano de obra........................................................ 30,13
Maquinaria ............................................................ 7,50
Resto de obra y materiales .................................. 23,78

TOTAL PARTIDA................................................. 61,41
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0216 m23U04WAB010 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

Mano de obra........................................................ 126,04
Maquinaria ............................................................ 491,64
Resto de obra y materiales .................................. 37,15

TOTAL PARTIDA................................................. 654,83

0217 m23U05B200 m Suministro e instalación de tubería de drenaje de
doble pared de polietileno de alta densidad de 160
mm ø exterior, incluso p.p. piezas especiales. Con-
forme a UNE 53994:2020 y ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,90
Resto de obra y materiales .................................. 17,31

TOTAL PARTIDA................................................. 18,21

0218 m23U06A020 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo granítico recto, tipo I de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación
de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,38
Resto de obra y materiales .................................. 45,25

TOTAL PARTIDA................................................. 48,63

0219 m23U06A030 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo granítico curvo, tipo I de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm para delimitación
de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,38
Resto de obra y materiales .................................. 54,09

TOTAL PARTIDA................................................. 57,47

0220 m23U06A090 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo granítico recto, tipo III de las nor-
mas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de ace-
ras con calzadas. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,38
Resto de obra y materiales .................................. 35,71

TOTAL PARTIDA................................................. 39,09

0221 m23U06B060 m2 COLOCACIÓN ADOQUÍN GRANITO SOBRE HORMIGÓN
Mano de obra........................................................ 18,47
Resto de obra y materiales .................................. 7,19
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TOTAL PARTIDA................................................. 25,66

0222 m23U06CH065 m2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráuli-
ca de botones en color, de 40 x 40 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas. Conforme a
CTE DB SUA-9. Loseta y áridos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 9,76
Maquinaria ............................................................ 0,03
Resto de obra y materiales .................................. 16,98

TOTAL PARTIDA................................................. 26,77

0223 m23U06G010 m Suministro y colocación de escalón de hormigón
prefabricado. Las dimensiones cumplirán la Orden
TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad serán
aprobadas por la Dirección de Obra.

Mano de obra........................................................ 19,00
Maquinaria ............................................................ 2,43
Resto de obra y materiales .................................. 14,50

TOTAL PARTIDA................................................. 35,93

0224 m23U09BV060 ud Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de
fundición dúctil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN
1563:2019) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D400, según N.E.C., UNE-EN
124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

Mano de obra........................................................ 15,83
Resto de obra y materiales .................................. 189,17

TOTAL PARTIDA................................................. 205,00

0225 m23U09BV130 ud Suministro e instalación de pates de bajada de poli-
propileno con alma de acero para acceso a pozos
de registro, según N.E.C. Marcado CE obligatorio
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13101:2003.

Resto de obra y materiales .................................. 8,83

TOTAL PARTIDA................................................. 8,83

0226 m23U09C100 ud Sumidero en calzada para drenaje superficial, inclui-
do cerco y rejilla C-250, arqueta de fábrica de ladri-
llo enfoscada, enlucido y bruñido, incluso excava-
ción, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 110,85
Maquinaria ............................................................ 14,52
Resto de obra y materiales .................................. 291,32

TOTAL PARTIDA................................................. 416,68

176Presupuesto Página



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

0227 m23U14A170 m3 Suministro y extensión a máquina y perfilado a ma-
no de tierras vegetales, procedentes de excavación
de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabe-
za", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no
el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras,
cascotes, etc.), así como libres también de residuos
vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, dre-
nantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a gra-
nel, incorporadas al terreno.

Maquinaria ............................................................ 1,83
Resto de obra y materiales .................................. 45,87

TOTAL PARTIDA................................................. 47,70

0228 m23U14A290 m3 Suministro y extensión de zahorra natural caliza en
jardinería. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Maquinaria ............................................................ 0,73
Resto de obra y materiales .................................. 39,98

TOTAL PARTIDA................................................. 40,71

0229 m23U14G080 ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atro-
purpurea nana" de 0,60-0,80 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer
riego, en contenedor.

Mano de obra........................................................ 8,82
Maquinaria ............................................................ 1,03
Resto de obra y materiales .................................. 18,69

TOTAL PARTIDA................................................. 28,54

0230 m23U14H372 ud Suministro y plantación de Pyracantha spp. de
0,80-1,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra........................................................ 7,74
Maquinaria ............................................................ 1,03
Resto de obra y materiales .................................. 15,48

TOTAL PARTIDA................................................. 24,25

0231 m23U15AH010 m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,11
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales .................................. 1,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1,61
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0232 m23U15AH120 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con termoplástico en frío
de dos componentes y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 5,63
Maquinaria ............................................................ 0,27
Resto de obra y materiales .................................. 15,77

TOTAL PARTIDA................................................. 21,67

0233 m23U15AH130 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., realmente pintado con termoplásti-
co en frío de dos componentes y de larga duración,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,88
Maquinaria ............................................................ 0,27
Resto de obra y materiales .................................. 17,98

TOTAL PARTIDA................................................. 26,13

0234 m23U15AH320 m Suministro y colocación de banda táctil-visual de
acanaladura homologada de 40 cm de ancho de al-
to contenido cromático, material plástico en frío de
naturaleza metacrílica, de alta tenacidad y elastici-
dad, para instalación en calzada en delimitación de
pasos de peatones, recibido con adhesivo de dos
componentes, i/preparación de superficie, totalmen-
te terminado. Conforme CTE DB-SUA.

Mano de obra........................................................ 4,05
Resto de obra y materiales .................................. 57,80

TOTAL PARTIDA................................................. 61,85

0235 m23U15AV070 u Suministro y colocación sobre poste de sustenta-
ción (sin incluir este, farola o columna, de señal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales .................................. 66,28

TOTAL PARTIDA................................................. 66,28

0236 m23U15AV160 u Suministro y colocación sobre poste de sustenta-
ción (sin incluir este, farola o columna, de señal de
prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales .................................. 80,63

TOTAL PARTIDA................................................. 80,63
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0237 m23U15AV300 u Suministro y colocación sobre poste de sustenta-
ción (sin incluir este, farola o columna, de señal in-
formativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales .................................. 47,16

TOTAL PARTIDA................................................. 47,16

0238 m23U16A010 m2 Reja de hierro forjado, construida en acero pucela-
do, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforacio-
nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de
cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación
de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 95,05

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificación

y Construcción de Aparcamientos
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01 ARQUITECTURA

DEMOLICIONES01.01

m23U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANÍTICO S/HORMIGÓN 2.238,48

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y
p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada
y carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

348,13 6,43

m23U01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 66,83

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

16,75 3,99

m23U02D030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA 2.188,32

Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado. Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN
13331-2:2002. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

118,16 18,52

m23E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS HORMIGÓN ARMADO <15cm. C/COMPRESOR 14.453,00

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

621,10 23,27

m23E01DPP010 m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR 114.000,00

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de superficie realmente ejecutada.

7.500,00 15,20

m23E01DFL040 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES 600,83

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de superficie realmente ejecutada.

27,04 22,22

m23E01DFL070 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES 10.730,05

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.

430,58 24,92

m23E01DFM040 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN MACIZADO C/COMPRESOR 1.577,44

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados
con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

34,93 45,16
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m23E01DKA010 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES 550,42

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

48,03 11,46

m23E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES 385,11

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

22,68 16,98

m23E01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 362,00

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medición de superficie realmente ejecutada.

50,00 7,24

m23E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES 625,10

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie re-
almente ejecutada.

70,00 8,93

m23E01DWM010 m3 APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR 156,83

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de
volumen realmente ejecutado.

0,62 252,95

m23E01DSH070 m2 DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/COMPRESOR 323,66

Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de
hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

9,25 34,99

m23E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 165,53

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

44,26 3,74

m23U01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL 13,98

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamien-
to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

1,00 13,98

m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO 4.583,81

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

7,00 654,83
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PN01.02.01 u DESMONTAJE DEL CASETÓN DEL ASCENSOR EN EXTERIOR, PLAZA. 22,59

Desmontaje de casetón de ascensor, en plaza, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor, incluso desmontaje del elemen-
to, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de
obra, carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.

1,00 22,59

TOTAL 01.01........................................................................................... 153.043,98

OBRA NUEVA01.02

m23E01DEW010 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS 88.046,57

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

8.099,96 10,87

m23E07LP030 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5 13.246,97

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

410,25 32,29

m23E07BHM040 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL 4.184,98

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado re-
cubierto de epoxi, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a ta-
bla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, según
EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de do-
sificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

46,88 89,27

m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 474,87

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de
escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y transporte). Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

36,50 13,01
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m23E08TAK011 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm 2.468,13

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una pla-
ca de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues coloca-
dos entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Con-
forme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

61,58 40,08

m23E08TTE070 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METÁLICA LISA 1200x300 mm PERFIL
OCULTO

4.042,38

Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilería oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto ele-
vación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

36,50 110,75

PN.01.03.04 u PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATÓN 1.811,80

Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con ma-
nillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 452,95

m23E16DA010 m² VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2 148,42

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espe-
sor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, se-
gún documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a múltiplos de 30 mm.

2,78 53,39
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PN.01.01.02 m BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72 7.344,72

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

36,00 204,02

m23E15CPF071 ud BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA 3.316,45

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puer-
ta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125:2009.
Conforme a CTE DB-SI.

19,00 174,55

m23E15CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI 1.135,70

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

5,00 227,14

m23E15CPF010 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m 2.815,05

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

7,00 402,15

m23E15CPL140 ud PUERTA CHAPA PLEGADA 2 HOJAS 160x200 cm 529,68

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
80x200 cm. cada una, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Con-
forme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,00 529,68
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PN.01.03.05 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm 7.070,94

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

18,00 392,83

PN.01.02.01 ud TRAMPILLA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80X0,80M 718,20

Trampilla cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x0,80m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

4,00 179,55

m23E29IC080 ud MÓDULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm 3.832,59

Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros
de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm
del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que
son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra
estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.

1,00 3.832,59

m23E29IC020 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm 1.292,12

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y pare-
des de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de di-
mensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al
igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con ace-
ro. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de alu-
minio. Instalada.

1,00 1.292,12

m23E10IR040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDRÓFUGO 602,46

Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófu-
go monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mez-
clado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfosca-
do, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpie-
za y humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

18,00 33,47

m23E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO 690,85

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5,10 135,46
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m23E15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO I/VIDRIO 268,99

Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,83 146,99

m23E07RE010 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA C/MORTERO 830,88

Recibido de barandilla metálica en escaleras, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

36,00 23,08

m23E07RE070 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR C/MORTERO 103,94

Recibido de cancela exterior abatible o corredera, para protección de puer-
tas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie
de la cancela. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

5,10 20,38

m23E07RE050 m RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO 6.127,96

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro,
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecuta-
da. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

316,20 19,38

TOTAL 01.02........................................................................................... 151.104,65

URBANIZACIÓN01.03

m23U06A030 m BORDILLO GRANÍTICO CURVO TIPO I COLOCACIÓN MANUAL 818,95

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico curvo, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

14,25 57,47

m23U06A020 m BORDILLO GRANÍTICO RECTO TIPO I COLOCACIÓN MANUAL 600,58

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

12,35 48,63

m23U06B060 m2 COLOCACIÓN ADOQUÍN GRANITO SOBRE HORMIGÓN 2.074,6180,85 25,66
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m23U15AH320 m BANDA ACANALADA DE 40 cm EN PASOS DE PEATONES 1.461,52

Suministro y colocación de banda táctil-visual de acanaladura homologada
de 40 cm de ancho de alto contenido cromático, material plástico en frío
de naturaleza metacrílica, de alta tenacidad y elasticidad, para instalación
en calzada en delimitación de pasos de peatones, recibido con adhesivo
de dos componentes, i/preparación de superficie, totalmente terminado.
Conforme CTE DB-SUA.

23,63 61,85

m23U14A290 m3 ZAHORRA NATURAL CALIZA EN JARDINERÍA 936,33

Suministro y extensión de zahorra natural caliza en jardinería. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

23,00 40,71

m23U16A010 m2 VALLA DE JARDINERA TIPO 2 NUDOS MU-5A 389,71

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de
35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes vertica-
les de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con tro-
queles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,10 95,05

m23U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO 10.881,52

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolven-
te, de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.

185,85 58,55

m23U14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 1.101,87

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

23,10 47,70

m23E11PGB040 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm ABUJARDADO/FLAMEADO 19.124,89

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la
superficie ejecutada. Según CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

170,12 112,42

m23E11PGP050 m PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA 7.947,42

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gún CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

78,00 101,89
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m23E15CCM010 m2 CANCELA ACERO MACIZO 1.089,20

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

2,50 435,68

PN.01.01.02 m BARANDILLA DE PLETINAS DE ACERO TIPO MU-72 2.070,80

Barandilla en acero macizo laminado en caliente, tipo MU-72 del catalogo
de Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Ma-
drid, formada por bastidor sencillo y barrotes verticales de pletina de 80x8
mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE
DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

10,15 204,02

PN.01.01.03 ud COMPUERTA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA CONTRAPESADA 31.349,98

Compuerta de evacuación subterránea contrapesada medidas
5000x1250mm con fijo de 3500x1250mm, compuesta por un marco exte-
rior en perfil estructural "UPN" y una plataforma fabricada con una estruc-
tura tubular dimensionada para soportar las cargas previstas y cubierta de
chapa de acero con solado de granito. La compuerta se abre gracias a
uno o dos brazos de accionamiento y dos puntos de giro laterales com-
puestos por ejes de alta capacidad de carga y rodamientos encapsulados
con discos de bronce y engrasadores. Todo el conjunto desmontable para
su mantenimiento periódico. 
Sistema de elevación mecánico formado por doble cable de acero trenza-
do, juegos de poleas y contrapeso especialmente dimensionado. Todos
los elementos móviles están protegidos mediante recubrimientos metáli-
cos, evitando accidentes por atrapamiento o aplastamiento. 
Accionamiento con tirador interior y mecanismo de bloqueo. Opcionalmen-
te con cofre registrable integrado en el marco para accionamiento exterior
o sistema de apertura remoto con actuador lineal en el mecanismo de cie-
rre con baterías auto-recargables. 
Amortiguador hidráulico para su movimiento con velocidad uniforme. 
Tratamiento de desengrase e imprimación con acabado de pintura en pol-
vo poliester con secado en horno. 
Incluye cierre motorizado de compuerta, barandilla escamoteable y accio-
namiento exterior de la compuerta.

1,00 31.349,98

PN.01.01.05 m2 FACHADA SIMPLE, DE CHAPA PERFILADA DE ACERO 542,15

Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espe-
sor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje. Colocación en
posición horizontal, 200 mm de solape de la chapa superior sobre la infe-
rior y un trapecio de solape lateral entre chapas. Incluso accesorios de fija-
ción de las chapas.
Incluso replanteo de las chapas, corte, preparación y colocación de las
chapas, fijación mecánica de las chapas y resolución de puntos singulares.

20,90 25,94
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PN.01.01.06 ud IMPERMEABILIZACIÓN AREAS AFECTADAS POR NUEVAS ACTUACIONES 6.880,00

Ud. Impermeabilización de nuevas actuaciones en superficie plaza, como
cierre hueco instalaciones (2m2), cierre hueco escalera existente (82m2),
remates con nuevas apertura de huecos de salida escalera por compuerta
(12m2) y remates contra hueco nueva salida escalera junto ascensor
(33m2), consistente en levante de elementos existentes, formación de pen-
dientes con mortero, imprimación con epoxi bicomponente, membranas de
poliuretano en tres capas, tipo Danotur HT, geotextil, capa de 15cm de gra-
villa, nueva capa de geotextil, solera de hormigón de 15 cm de espesor y
colocación de pavimento, con las losas de granito previamente desmonta-
das, sellados, incluyendo materiales, retirada de escombros, limpieza y
pruebas de estanqueidad.

1,00 6.880,00

PN.01.01.07 ud IMPERMEABILIZACIÓN AREAS AFECTADAS POR PATOLOGIAS DE ENTRADAS DE
AGUA

12.300,00

Ud Actuaciones en urbanización en zonas afectadas por filtraciones proce-
dentes del exterior:
- Area ligadas a jardineras perimetrales de hueco de acceso por rampa a
sótano (90m2), consistente en retirada de tierras para posterior vertido,
limpieza, desmontaje de elementos entre soporte e impermeabilización,
sustituyendo esta por una nueva, rejunteo de aplacados que se mantienen
y trataminto hidrófugo de toda la superficie.
- Areas ligadas a huecos de ventilación con salida al exterior por rejillas,
saneando superficies en mal estado, restituyendo el acabado existente y
sellando su encuentro con las rejillas. (12m2)
- Areas ligadas a encuentro de sótanos con acera C/ Barquillo, retirando el
pavimento actual, impermeabilizando el encuentro y reponiendo el acaba-
do (70m2).

1,00 12.300,00

m23U14G080 ud BERBERIS THUNBERGII "ATROPURPUREA NANA" DE 0,60-0,80 m CONTENEDOR 428,10

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0,60-0,80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y
primer riego, en contenedor.

15,00 28,54

m23U14H372 ud PYRACANTHA SPP. 0,80-1,00 m CONTENEDOR 15L 363,75

Suministro y plantación de Pyracantha spp. de 0,80-1,00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.

15,00 24,25

%CI0600 % Costes Indirectos 6.021,681.003,61 6,00

TOTAL 01.03........................................................................................... 106.383,06

PINTURAS Y ACABADOS01.04

m23E06CGS050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm CON ADHESIVO 4.667,51

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito
gris Quintana, acabado pulido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE según UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa
de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cor-
tes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Conforme a UNE-EN 1469:2015. Superficie medida según documentación
gráfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

47,08 99,14
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m23E08PFM015 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 13.973,29

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN
998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

820,51 17,03

PN.01.04.01 m2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO 96.929,82

Impermeabilización mediante revestimiento elástico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.

5.384,99 18,00

m23E27EPA020 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 77.830,56

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

11.668,75 6,67

m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO 3.380,16

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a línea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

100,75 33,55

TOTAL 01.04........................................................................................... 196.781,34

PAVIMENTACIÓN01.05

m23E11D020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 C/FIBRAS 126.563,15

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, maestreado y fratasado medido
en superficie realmente ejecutada.

5.969,96 21,20

m23E11BI040 m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE 397.718,74

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuar-
zo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y
EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecu-
tada.

5.969,96 66,62
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m23E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIÉ 2.684,27

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-
ra juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y
limpieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y
UNE-EN 13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

61,58 43,59

m23E11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE 1.384,48

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

68,00 20,36

m23E09PNB120 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 160 mm CON
GRAVA

2.165,56

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de
grava, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con
mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de
fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfálti-
ca a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos
singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo
LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado
por doble panel de 80 mm de espesor; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava
20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de sola-
pes y juntas. Según CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

16,68 129,83

m23U06A090 m BORDILLO GRANÍTICO RECT.TIPO III COLOCACIÓN MANUAL 461,26

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. Bordillo y componen-
tes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

11,80 39,09

m23E11EPB140 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRÁNSITO DENSO 3.105,06

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

36,50 85,07

m23U06G010 m ESCALÓN DE HORMIGÓN 6.889,94

Suministro y colocación de escalón de hormigón prefabricado. Las dimen-
siones cumplirán la Orden TMA/851/2021, las mismas y la tonalidad serán
aprobadas por la Dirección de Obra.

191,76 35,93
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m23E11PGP050 m PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA 1.324,57

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gún CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

13,00 101,89

PN.01.05.01 ud PELDAÑO ESCALERAS INTERIOR CON PP ZANQUIN 3.840,00

ML Peldaño formado por pisa (3cm espesor)), tabica (2cm espesor) y zan-
quines (2cm espesor), de hormigón prefabricado abujardado, colocado
con cemento cola, incluso rejunteo, limpieza y cortes

1,00 3.840,00

TOTAL 01.05........................................................................................... 546.137,03

ACCESIBILIDAD01.06

m23E30L010 m PAVIMENTO PODOTÁCTIL RESINA LÍQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIENTO 5.626,38

Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicación
de una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálti-
cos, acrílicos y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por capas
en tiras longitudinales de sección trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19
mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre
ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo,
blanco, negro, rojo y azul) según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

12,56 447,96

m23E30L040 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 20x20 cm 135,93

Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras
en franjas de orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resal-
to (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa
conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

2,60 52,28

m23E30L240 u PLACA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 150 x 150 mm 43,96

Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecánicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

1,00 43,96

m23E30L270 u SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm 114,35

Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plástico resistente a
arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.

5,00 22,87
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m23E30L280 u PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x420 mm 1.575,68

Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de
300x420 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ON-
CE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesi-
bilidad para la rotulación)

8,00 196,96

m21E30L290 u PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 400x500 mm 232,99

Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 400x500
mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulación)

1,00 232,99

m23E30IB110 u BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO 867,28

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

2,00 433,64

m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO 7.821,79

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

360,95 21,67

m23E15DBP040 m DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm. 37.422,27

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frío
de sección circular de D=50 mm, separados entre sí 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongación en forma re-
dondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos
a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada
1000 mm aprox. Elaboración del pasamanos en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimación antioxidante. Pasamanos apto para ram-
pas en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria e itinerarios ac-
cesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

316,20 118,35

TOTAL 01.06........................................................................................... 53.840,63

SEÑALIZACIÓN01.07

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01.07.01

m23E27SS010 m MARCADO PLAZA GARAJE 41.573,90

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1.918,50 21,67

m23E27SS040 u ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE 547,80

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y
encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

165,00 3,32
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m23E27SS030 u FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACIÓN GARAJE 969,90

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulación. Producto con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

61,00 15,90

m23U15AH130 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO 261,30

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termo-
plástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

10,00 26,13

m23U15AH010 m MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC 104,33

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

64,80 1,61

TOTAL 01.07.01...................................................................................... 43.457,23

SEÑALIZACIÓN VERTICAL01.07.02

m23U15AV160 u SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2 2.338,27

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxida-
ble. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

29,00 80,63

m23U15AV070 u SEÑAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2 662,80

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10,00 66,28

m23U15AV300 u SEÑAL (S) 40x40 cm NORMAL 1.792,08

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

38,00 47,16

PN.01.07.02.01 u SEÑAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO 6.800,00

Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecánico con tecnología LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.

1,00 6.800,00

TOTAL 01.07.02...................................................................................... 11.593,15

TOTAL 01.07........................................................................................... 55.050,38
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EDÍCULO ASCENSOR01.08

m23E25A111 ud ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE
MÁQUINAS

38.476,00

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre
las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador
led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, total-
mente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN
81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,00 38.476,00

m23E25A121 ud INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 8 PERSONAS 630 kg 1.825,51

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 8 perso-
nas, 630 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma
UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 1.825,51

m23E16DR020 m2 VIDRIO SEGURIDAD 8+8 INCOLORO (Nivel 1B1/P2A) 5.240,79

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm, clasificado 1B1 según UNE-EN 12600:2003 y P2A se-
gún UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos. Totalmente instalado según reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documen-
tos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN
14449:2006.

44,47 117,85

m23E09SR020 m REMATE LATERAL ACERO GALVANIZADO D=500 mm 187,22

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de sola-
pes y elementos de fijación, según NTE-QTG-11 y CTE DB-HS-1. Medido
en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,60 40,70

PN.01.08.01 m CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS DE ACERO 119,37

Canalón cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para reco-
gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes gal-
vanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a ba-
jantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.

4,60 25,95

TOTAL 01.08........................................................................................... 45.848,89

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.308.189,96
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02 ESTRUCTURAS

PATOLOGIAS02.01

ACTUACIONES PREVIAS. ENSAYOS INVESTIGACIÓN.02.01.01

PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO 2.005,5286,00 23,32

PN.02.01.02 ud ENSAYOS CARBONATACIÓN DEL HORMIGÓN 3.190,60

Toma de muestras del estado de la carbonatación en las distas zona de la
estructura.

86,00 37,10

PN.02.01.03 ud ENSAYOS EXTRACCIÓN DE TESTIGOS + CARBONATACIÓN 3.866,88

Extracción de testigos de hormigón de 100 mm de diámetro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonatación del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.

16,00 241,68

PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACIÓN DE AMIANTO 3.307,20

Chequeo en distintos puntos, a definir por la dirección de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.

16,00 206,70

PN.02.01.05 ud REVISIÓN RED DE RIEGO 498,20

Ud Inspección de la red visible en superficie de la red de riego, incluyendo
las tomas/bocas, comprobando la presión y constatando la no pérdida de
agua en la red en el tramo inspeccionado.

1,00 498,20

PN.02.01.06 ud REVISIÓN RED ABASTECIMIENTO 498,20

Ud Inspección de la red visible en superficie de la red de abastecimiento,
incluyendo las llaves de corte, válvulas y demás elementos en arquetas y
registros, incluidos los de la fuente, comprobando la presión y constatan-
do la no pérdida de agua en la red en el tramo inspeccionado.

1,00 498,20

PN.02.01.07 ud INSPECCIÓN INSTALACIÓN SANEAMIENTO PLUVIALES 720,80

Ud. Inspección de la canalización de la red de saneamiento de pluviales,
con grabación con cámara e inspección visual de arquetas e imbornales.
Incluso informe y archivo de grabación.

1,00 720,80

PN.02.01.08 ud ESTUDIO ACÚSTICO ENTORNO EXTERIOR 13.250,00

Ud Estudio acústico ambiental del exterior en Plaza del Rey, analizando
en una primera fase a horas de máxima carga acústica del entorno, con
máxima circulación de tráfico (12 a 14h), realización de mediciones y emi-
sión del informe correspondiente. Segundo informe con los datos obteni-
dos en el momento de trabajos de picado/demolición de estructuras y o pa-
vimentos, con las pantallas acústicas instaladas, tomando datos a dos me-
tros de distancia del foco emisor.

1,00 13.250,00

TOTAL 02.01.01...................................................................................... 27.337,40
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PATOLOGIAS. TRATAMIENTO.02.01.02

ZONA 102.02.01

FOTOS 20-2102.2.01.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

460,20

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

30,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 898,80

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

30,00 29,96

TOTAL 02.2.01.01................................................................................... 1.359,00

FOTOS 24-2702.2.01.02

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 699,00

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

30,00 23,30

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

460,20

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

30,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 1.797,60

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

60,00 29,96

TOTAL 02.2.01.02................................................................................... 2.956,80
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FOTOS 38-4102.2.01.03

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 980,00

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 245,00

TOTAL 02.2.01.03................................................................................... 980,00

FOTOS 44-4502.2.01.04

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 93,20

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

4,00 23,30

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

61,36

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

4,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 239,68

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 29,96

TOTAL 02.2.01.04................................................................................... 394,24

TOTAL 02.02.01...................................................................................... 5.690,04

ZONA 202.02.02

FOTO 1002.02.02.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

276,12

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

18,00 15,34
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 539,28

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

18,00 29,96

TOTAL 02.02.02.01................................................................................. 815,40

FOTOS 36-3702.02.02.02

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 490,00

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 245,00

TOTAL 02.02.02.02................................................................................. 490,00

TOTAL 02.02.02...................................................................................... 1.305,40

ZONA 302.02.03

FOTOS 1-402.02.03.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 582,50

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

25,00 23,30

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

429,52

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

28,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 1.587,88

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

53,00 29,96

200Presupuesto Página



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

TOTAL 02.02.03.01................................................................................. 2.599,90

FOTO 3202.02.03.02

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 23,30

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

1,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 29,96

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,00 29,96

TOTAL 02.02.03.02................................................................................. 53,26

FOTOS 33-3502.02.03.03

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 735,00

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3,00 245,00

TOTAL 02.02.03.03................................................................................. 735,00

FOTOS 42-4302.02.03.04

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 490,00

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 245,00

TOTAL 02.02.03.04................................................................................. 490,00

TOTAL 02.02.03...................................................................................... 3.878,16
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ZONA 402.02.04

FOTOS 5-602.02.04.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 46,60

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

2,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 59,92

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 29,96

TOTAL 02.02.04.01................................................................................. 106,52

FOTO 702.02.04.02

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

15,34

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

1,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 29,96

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,00 29,96

TOTAL 02.02.04.02................................................................................. 45,30
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FOTOS 8-902.02.04.03

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 186,40

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

8,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 239,68

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 29,96

TOTAL 02.02.04.03................................................................................. 426,08

FOTO 1102.02.04.04

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 582,50

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

25,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 749,00

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

25,00 29,96

TOTAL 02.02.04.04................................................................................. 1.331,50

FOTO 1202.02.04.05

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

460,20

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

30,00 15,34
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 898,80

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

30,00 29,96

TOTAL 02.02.04.05................................................................................. 1.359,00

FOTOS 13-1502.02.04.06

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 2.097,00

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

90,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 2.696,40

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

90,00 29,96

TOTAL 02.02.04.06................................................................................. 4.793,40

FOTOS 13-1902.02.04.07

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

690,30

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

45,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 1.348,20

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

45,00 29,96
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TOTAL 02.02.04.07................................................................................. 2.038,50

FOTOS 78-7902.02.04.08

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

184,08

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

12,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 359,52

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

12,00 29,96

TOTAL 02.02.04.08................................................................................. 543,60

FOTO 8002.02.04.09

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

245,44

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

16,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 479,36

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

16,00 29,96

TOTAL 02.02.04.09................................................................................. 724,80
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FOTOS 81-8402.02.04.10

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

184,08

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

12,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 359,52

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

12,00 29,96

TOTAL 02.02.04.10................................................................................. 543,60

FOTOS 85-8702.02.04.11

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

245,44

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

16,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 479,36

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

16,00 29,96

TOTAL 02.02.04.11................................................................................. 724,80

TOTAL 02.02.04...................................................................................... 12.637,10
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ZONA 502.02.05

FOTOS 72-7302.02.05.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

306,80

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

20,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 599,20

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

20,00 29,96

TOTAL 02.02.05.01................................................................................. 906,00

TOTAL 02.02.05...................................................................................... 906,00

ZONA 602.02.06

FOTO 5402.02.06.01

m23E01DKA040 m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERÍA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2 1.434,36

Desmontaje de puerta de garaje metálica u otro elemento de cerrajería si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metálicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
así como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevación y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusión por metro cuadrado.

12,00 119,53

TOTAL 02.02.06.01................................................................................. 1.434,36

FOTOS 55-5602.02.06.02

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

536,90

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

35,00 15,34
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 1.048,60

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

35,00 29,96

TOTAL 02.02.06.02................................................................................. 1.585,50

TOTAL 02.02.06...................................................................................... 3.019,86

ZONA 702.02.07

FOTO 5702.02.07.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 69,90

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

3,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 89,88

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3,00 29,96

TOTAL 02.02.07.01................................................................................. 159,78

FOTOS 59-6002.02.07.02

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 490,00

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 245,00

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

306,80

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

20,00 15,34
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 599,20

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

20,00 29,96

TOTAL 02.02.07.02................................................................................. 1.396,00

FOTOS 61-6502.02.07.03

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

1.227,20

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

80,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 2.396,80

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

80,00 29,96

TOTAL 02.02.07.03................................................................................. 3.624,00

FOTOS 66-7102.02.07.04

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

184,08

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

12,00 15,34
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 359,52

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

12,00 29,96

TOTAL 02.02.07.04................................................................................. 543,60

TOTAL 02.02.07...................................................................................... 5.723,38

ZONA 802.02.08

FOTO CUARTO VENTIL SOT 402..02.08.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

220,90

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

14,40 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 431,42

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

14,40 29,96

TOTAL 02..02.08.01................................................................................ 652,32

TOTAL 02.02.08...................................................................................... 652,32

ZONA 902.02.09

FOTOS  SOTANO 4 ENCUENTRO PARED SUELO02.02.09.01

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

368,16

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

24,00 15,34
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m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 719,04

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

24,00 29,96

TOTAL 02.02.09.01................................................................................. 1.087,20

TOTAL 02.02.09...................................................................................... 1.087,20

ZONA GENERAL02.02.10

FOTOS 22-2302.02.10.01

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 233,00

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

10,00 23,30

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

230,10

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

15,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 749,00

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

25,00 29,96

TOTAL 02.02.10.01................................................................................. 1.212,10
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FOTOS 28-2902.02.10.02

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 93,20

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

4,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 119,84

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 29,96

TOTAL 02.02.10.02................................................................................. 213,04

FOTOS 30-3102.02.10.03

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

76,70

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

5,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 149,80

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

5,00 29,96

TOTAL 02.02.10.03................................................................................. 226,50

FOTO 5802.02.10.04

m23E05HE100 u REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 490,00

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 245,00

TOTAL 02.02.10.04................................................................................. 490,00
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FOTOS 69-7102.02.10.05

m23E01DKA040 m2 DESMONTAJE PUERTA GARAJE O CERRAJERÍA CON SUPERFERFICIE MAYOR 6 m2 2.151,54

Desmontaje de puerta de garaje metálica u otro elemento de cerrajería si-
milar, por medios manuales; con una superficie mayor a 6 metros cuadra-
dos, incluso precercos metálicos, incluyendo limpieza del lugar de trabajo,
así como transporte y retirada de la misma a centro autorizado. Incluido
en el precio elementos de elevación y medios auxiliares si fueran necesa-
rios. Medida por repercusión por metro cuadrado.

18,00 119,53

TOTAL 02.02.10.05................................................................................. 2.151,54

FOTOS 74-7702.02.10.06

m23E01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELÉCTRICO 279,60

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

12,00 23,30

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 359,52

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

12,00 29,96

TOTAL 02.02.10.06................................................................................. 639,12

FOTO 19 Ampliación02.02.10.07

m23E05HE080 m2 REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm 138,27

Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos y terminación con llana metálica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 138,27

TOTAL 02.02.10.07................................................................................. 138,27

FOTO 45 bis Rampa ext02.02.10.08

m23E01DPP030 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO o similar 2.971,80

Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

127,60 23,29
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m23U06CH065 m2 LOSETA HIDRÁULICA BOTONES COLOR 40x40 cm 3.415,85

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9.
Loseta y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

127,60 26,77

TOTAL 02.02.10.08................................................................................. 6.387,65

FOTOS 46-53 Ext Escalera02.02.10.09

m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO
ELÉCTRICO

460,20

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

30,00 15,34

m23E08PKM035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 898,80

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladri-
llo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial
raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo
parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y
110 gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de
medios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

30,00 29,96

TOTAL 02.02.10.09................................................................................. 1.359,00

TOTAL 02.02.10...................................................................................... 12.817,22

VARIOS02.02.11

ELEMENTOS DE HORMIGÓN02.2.11.01

m21U04WBA010 m SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXÍDICO 1.302,75

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier hora-
rio según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

75,00 17,37

m21U04WBA020 m2 INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA 4.980,80

Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La re-
sina epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gún Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

80,00 62,26
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m21U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO 3.296,80

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolven-
te, de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y
dos capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.

80,00 41,21

m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN CON MORTERO HIDRÓFUGO 5 mm 1.324,40

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior
o al interior, con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polímeros, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo
y con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectación del soporte hasta la saturación.

20,00 66,22

m21U04WCB010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN CON MORTERO HIDRÓFUGO 2 mm 1.370,00

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior
o al interior, con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polímeros, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo
y con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectación del soporte hasta la saturación.

40,00 34,25

m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS 976,80

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

48,00 20,35

m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGÓN EN SECCIONES CORROÍDAS 681,28

Picado de 4 cm y saneado de hormigón en secciones corroídas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura
cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura
específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lu-
gar autorizado del producto picado.

16,00 42,58

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS DE HORMIGÓN 1.409,76

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de co-
rrosión de alta penetración para la protección de las armaduras del hormi-
gón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicación.

88,00 16,02

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS 515,52

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosión, aplicado sobre el soporte seco.

32,00 16,11

TOTAL 02.2.11.01................................................................................... 15.858,11

215Presupuesto Página



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-29

TRTAMIENTO PINTURA SOBRE RASEOS02.2.11.02

m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES 6.900,00

Lijado de paramentos verticales y horizontales.
3.000,00 2,30

TOTAL 02.2.11.02................................................................................... 6.900,00

TRATAMIENTO AL FUEGO02..11.03

m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.) 22.050,44

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

179,52 122,83

m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNÍFUGO 143.613,00

Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

7.092,00 20,25

TOTAL 02..11.03..................................................................................... 165.663,44

TOTAL 02.02.11...................................................................................... 188.421,55

TOTAL 02.01.02...................................................................................... 236.138,23

TOTAL 02.01........................................................................................... 263.475,63

NUEVAS ESTRUCTURAS02.02

SALIDA EMERGENCIA EXTERIOR.2.2.01

m23E04PM060 m MICROPILOTE IN SITU 120 mm. 14,33 t 52.364,04

Micropilote diámetro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 14,33 t. Componentes del
cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

356,00 147,09

PN.02.02..01.01 m2 PANTALLA COMPLETA DE HINCA DE RAILES 19.050,40

Pantalla completa formada por pantalla de hinca de railes en terreno exis-
tente, para una profundidad media de 10 m de altura, viga de coronación
encofrada a una o dos caras por medios manuales de sección media de
0,20x0,40 m y arriostramiento metálico formado por vigas celosía ancla-
das a la viga de coronación mediante placas de anclaje. Según NTE-CPI,
Código Estructural y CTE-SE-C.

40,00 476,26

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 857,74

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

5,07 169,18
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m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 663,87

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según Código Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

22,79 29,13

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 1.689,31

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

58,82 28,72

m23E04CM140 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACIÓN VERTIDO GRÚA 1.308,59

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad lenta (ataque químico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según reglamento (UE) 305/2011.

8,39 155,97

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 3.024,21

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

16,07 188,19

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 7.543,45

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

3.558,23 2,12

m23U05B200 m TUBERÍA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
Ø160 mm

33,69

Suministro e instalación de tubería de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm ø exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

1,85 18,21

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL 675,24

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

62,58 10,79

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 2.971,61

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

64,46 46,10
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m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE 681,44

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

16,58 41,10

m23E05AAL010 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 959,30

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

300,72 3,19

m23E10IBW020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE 1.364,40

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, consti-
tuida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero
LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geo-
textil para drenaje. Lista para verter las tierras. Según UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

40,00 34,11

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR 881,04

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

12,00 73,42

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 303,60

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

12,00 25,30

m23E03ENH030 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO L=1m D=150x180 mm C/REJILLA FUNDICIÓN
DÚCTIL

257,68

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

1,25 206,14

TOTAL 2.2.01.......................................................................................... 94.629,61
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SALIDA EMERGENCIA INTERIOR.2.2.02

m23E04PS130 m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA 15.467,51

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón arma-
do, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

68,01 227,43

PN.02.02.02.01 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTOS EXTERIORES CON RECUPERACIÓN 3.609,94

Desmontaje de pavimentos exteriores, con compresor, con recuperación,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

70,95 50,88

m23E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS HORMIGÓN ARMADO <15cm. C/COMPRESOR 1.842,98

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

79,20 23,27

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 111,66

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

0,66 169,18

m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 3.361,02

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según Código Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

115,38 29,13

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m 7.106,52

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

364,25 19,51

m23E04CM140 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACIÓN VERTIDO GRÚA 400,84

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad lenta (ataque químico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según reglamento (UE) 305/2011.

2,57 155,97

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 1.396,37

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

7,42 188,19
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PNm23E04MM100ESPm3 HORMIGÓN HA-30B/20/XC3 Especial 9.309,00

M3 Hormigón HA-30B/12/XC3 autocompactante, autonivelante, de consis-
tencia fluida, con tamaño máximo de árido de 12mm.

16,05 580,00

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR 3.524,16

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

48,00 73,42

m23E05HE020 m2 REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR 10.045,57

Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con
mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros,
fibras y aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con agua. Productos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

58,65 171,28

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 11.058,73

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

5.216,38 2,12

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 1.821,60

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

72,00 25,30

m23U04VB020 ud BARRA Ø12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m 13.466,40

Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 0,70 M).

724,00 18,60

m23E07BHG020 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm 3.114,59

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

83,30 37,39

m23E07BHG030 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm 1.530,49

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

32,46 47,15
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m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 276,60

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

6,00 46,10

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE 123,30

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

3,00 41,10

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL 58,27

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5,40 10,79

m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO 4.826,10

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

7,37 654,83

TOTAL 2.2.02.......................................................................................... 92.451,65

ESTRUCTURA CUBIERTA.2.2.03

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m 3.264,61

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

167,33 19,51

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 840,06

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

29,25 28,72

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 948,48

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

5,04 188,19

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 2.138,36

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1.008,66 2,12
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m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 708,40

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

28,00 25,30

m23E07BHG020 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm 149,56

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 37,39

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 1.844,00

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

40,00 46,10

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL 539,50

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

50,00 10,79

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR 881,04

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

12,00 73,42

TOTAL 2.2.03.......................................................................................... 11.314,01

CIERRE HUECOS EN FORJADOS2.2.04

m23U04VB020 ud BARRA Ø12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m 1.785,60

Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 0,70 M).

96,00 18,60

m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO 207,66

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Código Estructural y
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

3,00 69,22

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 90,33

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

0,48 188,19
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m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 264,72

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

124,87 2,12

TOTAL 2.2.04.......................................................................................... 2.348,31

AMPLIACIÓN HUECOS PARA INSTALACIONES2.2.05

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m 1.524,51

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

78,14 19,51

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 303,60

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

12,00 25,30

m23U04VB050 ud BARRA Ø32 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<2,00 m 1.197,72

Barra Ø32 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 2,00 m).

18,00 66,54

m23E05HLE030 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO 209,74

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Conforme Código Estructural y
NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

3,03 69,22

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 63,98

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

0,34 188,19

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 351,69

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

165,89 2,12

TOTAL 2.2.05.......................................................................................... 3.651,24
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LOSAS POZO Y SEPARADOR2.2.06

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 241,93

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

1,43 169,18

m23E05HLM010 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2 o XC3 LOSAS PLANAS 1.154,43

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, en lo-
sas planas, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según Código
Estructural y CTE DB-SE. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8,65 133,46

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 6.165,88

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

133,75 46,10

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE 4.827,61

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

117,46 41,10

m23U02G070 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 g/m2 692,04

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecáni-
camente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

109,50 6,32

TOTAL 2.2.06.......................................................................................... 13.081,89

AMPLIACIÓN NÚCLEO ESCALERA2.2.07

m23E04PS130 m3 REPICADO H. MUROS PANTALLA 543,56

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón arma-
do, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

2,39 227,43

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 743,27

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

25,88 28,72

m23E01AASBM060m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR 10<H<20 m 6.215,89

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

318,60 19,51
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m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 474,24

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

2,52 188,19

m23E05T040 ud TALADROS DIÁMETRO ENTRE 50 Y 110 mm EN FORJADOS de 35 cm DE ESPESOR 293,68

Ejecución de taladros de hasta un diámetro entre 50 y 110 mm en forjado
de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. Incluso lim-
pieza de la zona de trabajo y parte proporcional de medios auxiliares.

4,00 73,42

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 606,26

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

285,97 2,12

m23U04VB020 ud BARRA Ø12 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m 1.339,20

Barra Ø12 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 0,70 M).

72,00 18,60

m23E07BHG020 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm 928,77

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifica-
ción y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y
NTE-FFB. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

24,84 37,39

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 276,60

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

6,00 46,10

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE 123,30

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

3,00 41,10

m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL 58,27

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5,40 10,79

TOTAL 2.2.07.......................................................................................... 11.603,04
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ASCENSOR2.2.08

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 425,06

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

14,80 28,72

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 395,20

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

2,10 188,19

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 722,20

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

340,66 2,12

m23U04VB040 ud BARRA Ø16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m 2.302,30

Barra Ø16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforación,
colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos (longi-
tud < 1,50 M).

91,00 25,30

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 922,00

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

20,00 46,10

PN.02.02.08.01 kg ESTRUCTUR ACERO INOXIDABLE 30.019,37

Acero inoxidable AISI 316 para distintos elementos, con soladuras y/o ele-
mentos atornillados, incluso remates y piezas de unión.

787,91 38,10

m23U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS 51,35

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

2,33 22,04

m23U04WAA110 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGÓN EN SECCIONES CORROÍDASEN
ESTRUCTURAS SINGULARES

303,98

Picado de 4 cm y saneado de hormigón en secciones corroídas, en estruc-
turas singulares o rehabilitación de estructuras, hasta liberar las armadu-
ras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pér-
dida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras,
p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

4,95 61,41

TOTAL 2.2.08.......................................................................................... 35.141,46
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ARQUETÓN FUENTE2.2.09

m23E04CM010 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 74,44

Hormigón en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según reglamento (UE) 305/2011.

0,44 169,18

m23E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 1.143,35

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según Código Estructural. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

39,25 29,13

m23E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS/VIGAS/ENCEPADOS 1.689,31

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

58,82 28,72

m23E04CM140 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1 CIMENTACIÓN VERTIDO GRÚA 155,97

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA1, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos situados en ambientes con con-
tenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad lenta (ataque químico débil), elaborado con cemento
sulforresistente. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según reglamento (UE) 305/2011.

1,00 155,97

m23E04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRÚA 2.393,78

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , Código Estructural y CTE-SE-C.

12,72 188,19

m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 1.545,93

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según Código Estructural y
CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

729,21 2,12

m23U05B200 m TUBERÍA DRENAJE DOBLE PARED POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADA
Ø160 mm

109,26

Suministro e instalación de tubería de drenaje de doble pared de polietile-
no de alta densidad de 160 mm ø exterior, incluso p.p. piezas especiales.
Conforme a UNE 53994:2020 y ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tu-
bo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

6,00 18,21
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m23E03DMP010 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL 215,80

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

20,00 10,79

m23E02PCA030 m3 EXCAVACIÓN POZOS <2m. TERRENOS COMPACTOS C/MEDIOS MANUALES 1.668,82

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C y NTE-ADZ.

36,20 46,10

m23E02SA090 m3 RELLENO/COMPACTACIÓN ZANJAS C/MEDIOS MECÁNICOS C/APORTE 1.159,02

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte
de suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

28,20 41,10

m23U09C100 ud SUMIDERO DE CALZADA 416,68

Sumidero en calzada para drenaje superficial, incluido cerco y rejilla
C-250, arqueta de fábrica de ladrillo enfoscada, enlucido y bruñido, incluso
excavación, totalmente terminado.

1,00 416,68

m23U09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO 52,98

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13101:2003.

6,00 8,83

m23U09BV060 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA 205,00

Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con gra-
fito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN 1563:2019)
para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según
N.E.C., UNE-EN 124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015.

1,00 205,00

TOTAL 2.2.09.......................................................................................... 10.830,34

TOTAL 02.02........................................................................................... 275.051,55

TOTAL 02......................................................................................................................................... 538.527,18
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03 CONTROL DE CALIDAD

03.01 ud CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 216,931,00 216,93

03.02 ud CONTROL DE CALIDAD DE EMULSIÓN BITUMINOSA 104,491,00 104,49

03.03 ud CONTROL RESBALADICIDAD 593,817,00 84,83

03.04 ud ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN 8.095,608,00 1.011,95

03.05 ud ENSAYOS ACERO CORRUGADO 272,082,00 136,04

03.06 ud ENSAYO ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL 493,961,00 493,96

03.07 ud COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO 47,341,00 47,34

TOTAL 03......................................................................................................................................... 9.824,21
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

17 01 01 t HORMIGÓN 875,9428,89 30,32

17 01 02 t OBRA DE FABRICA 8.538,19419,98 20,33

17 01 03 t MATERIALES CERÁMICOS 3.587,94139,99 25,63

17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO 1.536,3163,88 24,05

17 02 01 t MADERA 77,174,79 16,11

17 02 02 t VIDRIO 393,713,19 123,42

17 02 03 t PLÁSTICOS 494,3816,77 29,48

17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10% 461,1012,78 36,08

17 04 05 t HIERRO Y ACERO 3.596,3939,92 90,09

17 04 07 t METALES MEZCLADOS 1.191,5226,83 44,41

17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1.826,4347,90 38,13

03 03 08 t PAPEL-CARTÓN 4.508,1619,16 235,29

20 03 01 t BASURAS 5.037,3121,46 234,73

17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS 3.458,9913,29 260,27

17 09 04 1 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 5.609,4923,51 238,60

TOTAL 04......................................................................................................................................... 41.193,03
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05 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES09.01

m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 128,00

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

10,00 12,80

m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO 313,80

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

10,00 31,38

m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 205,00

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 20,50

m23S01K071 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 79,30

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10,00 7,93

m23S01M020 ud PAR DE BOTAS GOMA 215,20

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 21,52

m23S01M100 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE 458,00

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas. Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

10,00 45,80

m23S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 114,80

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 57,40

m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA 27,50

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 2,75

m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO 36,30

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

10,00 3,63
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m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX 45,10

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en látex, homologados.
Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 4,51

m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 43,80

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Según UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

10,00 4,38

m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 73,80

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

10,00 7,38

m23S01L090 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN 52,20

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00 26,10

m23S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO 111,70

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

10,00 11,17

m23S01J290 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 221,10

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR: 31 dB. Según R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

10,00 22,11

m23S01J310 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 8,20

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 0,82

m23S01J130 ud MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA 214,50

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 21,45

m23S01J110 ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VÁLVULA 47,56

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 23,78
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m23S01J050 ud PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA CABEZA 71,08

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 35,54

m23S01J070 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA 24,82

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00 12,41

m23S01K040 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR 72,44

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de solda-
dura. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 36,22

m23S01L111 ud PAR GUANTES SOLDADOR 3,80

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2,00 1,90

m23S01K050 ud MANDIL SOLDADURA 49,40

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00 24,70

m23S01M160 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 21,26

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,00 10,63

m23S01N070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA 206,30

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de
caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longi-
tud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5,00 41,26

m23S01N080 m CUERDA GUÍA ANTICAÍDA 75,20

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante en nylon de 16 mm de
diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, ho-
mologada. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20,00 3,76

m23S01N100 m CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA l<25 m 254,60

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diáme-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones, homologada. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

20,00 12,73
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m23S01N110 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 178,10

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus
elementos.

10,00 17,81

m23S01J020 ud EQUIPO LINTERNA AUTÓNOMO 256,20

Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5,00 51,24

TOTAL 09.01........................................................................................... 3.609,06

PROTECCIONES COLECTIVAS09.02

m23S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 722,50

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que se-
an necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

50,00 14,45

m23S02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 798,00

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

100,00 7,98

m23S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 573,50

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

10,00 57,35

m23S02B130 m VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 1.020,00

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso monta-
je y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100,00 10,20

m23S02B090 ud VALLA DE DELIMITACIÓN MODELO A. SV-26 800,90

Valla metálica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metálico de diámetro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diámetro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

10,00 80,09

m23S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCIÓN HUECOS 870,00

Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

100,00 8,70
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m23S02D070 m2 PROTECCIÓN VACIO HUECO RED SEGURIDAD 264,50

Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

50,00 5,29

m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm 73,15

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

5,00 14,63

m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg 709,38

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

6,00 118,23

m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 442,32

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

6,00 73,72

m23S02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 380,64

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D.
842/2002) y R.D. 614/2001.

1,00 380,64

m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA 296,42

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.

1,00 296,42

m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 334,97

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

1,00 334,97

m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 209,03

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1,00 209,03

m23S02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 151,41

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

1,00 151,41

m23S02G060 ud PORTÁTIL LUMINOSO 345,20

Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y
malla protectora. Según R.D. 614/2001.

20,00 17,26

TOTAL 09.02........................................................................................... 7.991,92
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HIGIENE Y BIENESTAR09.03

m23S03RH010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACIÓN HIGIÉNICA 4.968,00

Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabricado con dotación hi-
giénica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexio-
nes de saneamiento y fontanería. No incluye transporte. Alquiler por día
natural (incluido festivos).

7.200,00 0,69

m23S03RC010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIÁFANA 3.456,00

Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabricado diáfana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por día natural (incluido
festivos).

7.200,00 0,48

m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 280,00

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie útil de local amueblado.

20,00 14,00

m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 1.245,60

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

40,00 31,14

m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR 467,60

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

40,00 11,69

m23S03D160 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 172,26

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

3,00 57,42

m23S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 160,01

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1,00 160,01

m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA 725,08

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pa-
vimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en ma-
sa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 725,08
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m23S03M021 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 230,70

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

30,00 7,69

m23S03M030 m2 CONEXIÓN ELÉCTRICA CASETA MODULAR 270,40

Trabajos de conexión para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexión y tubo de protección.
Longitud máxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.

80,00 3,38

m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR 2.928,00

Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camión con
grúa articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.

200,00 14,64

TOTAL 09.03........................................................................................... 14.903,65

PANTALLAS ACÚSTICAS09 04

PN.09.04.01.01 ml PANTALLA ACUSTICA SILEN SISTEM O SIMILAR 5.565,00

ML Suministro y colocación de pantalla acústica, consistente en alquiler
de new jersey de hormigón, como base y pantalla de Silen Sistem, o simi-
lar, de 240cm de altura, para entorno de sailda de emergencia. Suminis-
tro, colocación, mantenimiento y retirada.

35,00 159,00

PN.09.04.01.02 ml PANTALLA ACÚSTICA ECHO BARRIER O SIMILAR 42.400,00

ML Suministro y colocación de pantalla acústica, tipo ECHO BARRIER o
similar, de 2m de altura, incluso portes, montaje, desmontaje y retirada, pa-
ra las distintas zonas de trabajo, en superficie de plaza.

160,00 265,00

TOTAL 09 04........................................................................................... 47.965,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 74.469,63

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.972.204,01
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01 ARQUITECTURA ............................................................................................................................................................ 1.308.189,96 66,33
01.01 DEMOLICIONES......................................................................................................................... 153.043,98
01.02 OBRA NUEVA............................................................................................................................. 151.104,65
01.03 URBANIZACIÓN ......................................................................................................................... 106.383,06
01.04 PINTURAS Y ACABADOS.......................................................................................................... 196.781,34
01.05 PAVIMENTACIÓN....................................................................................................................... 546.137,03
01.06 ACCESIBILIDAD ......................................................................................................................... 53.840,63
01.07 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................... 55.050,38
01.08 EDÍCULO ASCENSOR ............................................................................................................... 45.848,89

02 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 538.527,18 27,31
02.01 PATOLOGIAS ............................................................................................................................. 263.475,63
02.02 NUEVAS ESTRUCTURAS ......................................................................................................... 275.051,55

03 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 9.824,21 0,50

04 GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS ........................................................................................................................... 41.193,03 2,09

05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 74.469,63 3,78
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................. 3.609,06
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 7.991,92
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR............................................................................................................. 14.903,65
09 04 PANTALLAS ACÚSTICAS.......................................................................................................... 47.965,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.972.204,01

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 256.386,52
6,00 % Beneficio industrial ...... 118.332,24

Suma..................................................... 374.718,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 2.346.922,77

21% I.V.A. ............................................. 492.853,78

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.839.776,55

Madrid, enero de 2025

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

Fdo.: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificación

y Construcción de Aparcamientos
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