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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se hace un registro de todos los servicios que quedan dentro del ámbito de 

proyecto de adecuación del aparcamiento de la Plaza del Rey. 

Los servicios descritos son los siguientes: 

 Servicios de agua: hidrantes, fuentes y riego. 

 Fuente ornamental de la plaza. 

 Abastecimiento A.F. y PCI. 

 Saneamiento. 

 Electricidad, BT y MT. 

 Alumbrado público. 

 Telecomunicaciones. 

 Gas natural. 

 Gestión de movilidad y tráfico 
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2 EXTRACTO 

En síntesis, las actuaciones a llevar a cabo en el aparcamiento de Plaza del Rey, son acciones dentro 

del vaso estructural del aparcamiento con reducida actuación de servicios afectados exteriores. 

La nueva escalera de evacuación en su salida al exterior sí genera afección a las redes urbanas. 
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3 SERVICIOS DE AGUA 

3.1 HIDRANTES 

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de hidrantes en la urbanización proviene del Ayto. de Madrid, 

en concreto del Departamento de gestión de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos. 

 

3.1.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu (puntos rojos del mapa) avala esta información. 

3.1.3 ACTUACIONES 

La red de hidrantes no tiene afectación en la obra a llevar a cabo y son válidos para la continuidad de 

actividad del aparcamiento. 

Sin embargo, no se ha podido comprobar el recorrido de tubería por la urbanización que conecta estos 

hidrantes. 

3.2 FUENTE DE BEBER 

3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre la distribución actual de fuentes de beber en la urbanización proviene del Ayto. 

de Madrid, en concreto del Departamento de gestión de consumo de agua en zonas verdes y espacios 

urbanos. 
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3.2.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu (punto azul del mapa) avala esta información. 

3.2.3 ACTUACIONES 

La fuente de beber no tiene afectación en la obra a llevar a cabo. 

3.3 REDES DE RIEGO 

3.3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El Departamento de gestión de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos ha facilitado la 

información, en relación con la red de riego de zonas verdes (4 puntos negros del mapa): 

 

Parte de la red de riego queda dentro del ámbito de los trabajos de la urbanización.  
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3.3.2 ACTUACIÓN 

La reforma de los parterres de la urbanización modificará los puntos de riego. 
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4 FUENTE ORNAMENTAL 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre la fuente ornamental de la plaza proviene del Área de gobierno de obras y 

equipamientos: Coordinación general de patrimonio, obras y equipamientos. 

 

4.1.1 TOMA DE DATOS INSITU 

No se ha podido contrastar la veracidad de ubicación del cuadro eléctrico de la fuente ornamental dentro 

de la sala eléctrica del aparcamiento. 

La tubería de abastecimiento de agua a la fuente cruza el plenum de extracción de humos bajo la rejilla 

exterior. Esta red hidráulica no aparece identificada en los planos suministrados por Inkolan. Se 

desconoce por falta de datos hacia dónde se dirige esta conducción. Aunque todo parece indicar que 

cruza la plaza desde la calle de las Infantas hacia el Ministerio de Cultura. 

Por otro lado, el contador del suministro de agua a la fuente y la bomba de recirculación se encuentra 

ubicado en el plenum de ventilación (extracción) del aparcamiento. 
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4.1.2 REQUERIMIENTOS 

El ayuntamiento solicita la ejecución de una nueva arqueta en la plaza para en un futuro poder ubicar 

el equipamiento electro-mecánico de la fuente e independizar el servicio de la fuente ornamental de la 

actividad del aparcamiento. 

4.1.3 ACTUACIÓN 

No se prevé afectación actual de la fuente ornamental en la obra a llevar a cabo. 

El tubo de abastecimiento, considerando la opción más plausible de que cruce la plaza, en su 

prolongación hacia el Ministerio de Cultura, se verá afectado por la ejecución de la nueva escalera de 

evacuación y la arqueta. 
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5 ABASTECIMIENTO A.F. Y P.C.I. 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de la red hidráulica del Canal de Isabel II proviene de 

INKOLAN, cuyo extracto se muestra a continuación: 

 

En la esquina de la calle del Barquillo con la calle de las Infantas se encuentran las dos acometidas 

actuales al aparcamiento, tanto para AF como para BIEs de PCI. 

5.2 TOMA DE DATOS INSITU 

Los puntos de suministro indicados por el responsable de mantenimiento en la urbanización se 

corresponden con las entradas de agua al aparcamiento. 

No aparece indicado en planos de la red de Inkolan una tubería de abastecimiento existente que 

atraviesa el plenum de ventilación de extracción bajo la rejilla. Se desconoce origen y destino de la 

misma. El Ministerio, según información del Ayuntamiento, se sirve desde la calle Colmenares. 

El recorrido contrastado de esta tubería se muestra en el dibujo anexo, que partiría de la calle de las 

Infantas y se dirigiría hacia Ministerio de Cultura. 

Esta tubería no aparece en la documentación de Inkolan pero existe y da servicio a la fuente ornamental 

del centro de la plaza. (Ver zona marcada en verde) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones. Aparcamiento Plaza del Rey. 
Exp.300/2020/00870-30 
 
 

Anejo nº 14: Servicios afectados Página 12 

 

5.3 ACTUACIÓN 

Se recuperan los tubos de acometida y se generan nuevas instalaciones interiores de abastecimiento 

de agua fría como de PCI. 

La ejecución de la nueva escalera de evacuación interfiere en el recorrido de la tubería de 

abastecimiento y debe ser desviada. Es el mismo tubo de abastecimiento descrito en el capítulo de 

Fuente Ornamental. 
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6 RED DE SANEAMIENTO 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de la red de saneamiento proviene del Departamento de 

cartografía del Ayto. de Madrid, cuyo extracto se muestra a continuación. 

 

De esta información puede obtenerse que el colector unitario recorre la calle del Barquillo a una 

profundidad de 15,589m (cota pozo frente a c/ del Barquillo nº6). 

6.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu permite suponer que la cota correaguas del colector de la calle del Barquillo es 

inferior al nivel del forjado del S4 permitiendo un desagüe por gravedad, pero no ha podido verificarse. 

En visita con el responsable de mantenimiento no pudo levantarse la que parecía la arqueta final para 

comprobar la salida por gravedad o por bombeo. 

6.3 ACTUACIÓN 

La actuación a llevar a cabo no supone afección exterior de la red. Únicamente se recupera el tubo de 

acometida y se genera nueva instalación interior. 
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7 ELECTRICIDAD B.T Y M.T. 

7.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del INKOLAN muestran la existencia de un sistema de cableado subterráneo de media 

tensión y un sistema de cableado subterráneo de baja tensión con un centro de transformación. El 

extracto se muestra a continuación: 

 

7.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos insitu permite disponer de una aproximación más certera de las redes eléctricas. En 

efecto, las conducciones rodean el vaso estructural del aparcamiento pero la posición del centro de 

transformación de compañía aportado por INKOLAN no se sitúa bajo la fuente sino fuera de la huella 

del aparcamiento más cercano a la calle de las Infantas. Desde este CT se aprovecharán las 

conducciones actuales hasta el aparcamiento. 

La información debe ser ratificada por Iberdrola, empresa con la que se han abierto dos expedientes 

de nuevo suministro, 9044323896 y 9044146202. No hay actuaciones en la red subterránea por 

imperativo de la resolución de los expedientes. 

Por otro lado, no ha podido comprobarse insitu la veracidad de recorrido de las redes de baja y media 

tensión, cantidad de tubos y profundidades de enterramiento, en la zona próxima al Ministerio de 
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Cultura. Conforme a la falta de precisión de ubicación del centro de transformación, cabe la posibilidad 

que la posición de los recorridos de las redes eléctricas definidas en plano no coincidan con la realidad 

asumiendo cierto agrupamiento de tubos de baja y media en la misma zanja, y no en trazados y zanjas 

diferentes. Es de esperar que las conducciones de electricidad se agrupen bajo una misma zanja y 

sorteen la nueva salida de evacuación peatonal prevista. 

 

7.3 ACTUACIÓN 

La nueva escalera de evacuación, en su salida al exterior, interfiere en el recorrido de las canalizaciones 

de baja tensión y media tensión en la disposición marcada por INKOLAN.  

Las nuevas acometidas eléctricas no suponen afección a la red. Únicamente se tiende nuevo cableado 

por las canalizaciones existentes. 
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8 ALUMBRADO PÚBLICO 

8.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de alumbrado público en la Plaza del Rey. El 

extracto se muestra a continuación: 

 

8.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La ubicación del centro de mando se estima que pueda ubicarse en el centro de transformación de 

Iberdrola. 

8.3 ACTUACIÓN 

No está prevista ninguna actuación ni afectación a esta red de alumbrado. 
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9 TELECOMUNICACIONES 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La información sobre distribución actual de las redes de telecomunicaciones proviene de INKOLAN, 

cuyo extracto se muestra a continuación: 

 

Se aprecian diferentes arquetas de compañías de telecomunicaciones en la calle de las Infantas. 

9.2 TOMA DE DATOS INSITU 

La toma de datos confirma el servicio actual soterrado desde la calle de las Infantas hacia el interior del 

aparcamiento. 

9.3 ACTUACIÓN 

La actuación a llevar a cabo no supone afección exterior de la red. Únicamente se tiende nuevo 

cableado por las canalizaciones existentes. 
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10 GAS NATURAL 

10.1 SITUACIÓN ACTUAL 

INKOLAN ha facilitado la información en relación con la red de gas natural. 

 

10.2 ACTUACIÓN 

La actuación a llevar a cabo no supone afección exterior de la red. 
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11 GESTIÓN DE MOVILIDAD Y REGULACIÓN DE 

CIRCULACIÓN 

11.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de gestión de movilidad y regulación de la 

circulación en el entorno de la Plaza del Rey. El extracto se muestra a continuación: 

  

La red de regulación de tráfico es una canalización que recorre la calle del Barquillo sin afección al 

aparcamiento. 

11.2 ACTUACIÓN 

La actuación a llevar a cabo no supone afección exterior en estas redes. 
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12 SERVICIOS AFECTADOS 

La nueva arqueta para la futura independización de la fuente ornamental y la nueva escalera de 

evacuación en su recorrido hacia el exterior, prolonga la huella del aparcamiento en la plaza e interfiere 

en las redes urbanas: 

 Riego de jardines, (entrada de aire escalera) 

 Tubería de abastecimiento, 

 Canalización eléctrica de BT, 

 Canalización eléctrica de MT, 

 

Ninguna de estas instalaciones puede definirse con seguridad en la posición que ocupan porque los 

datos aportados son imprecisos, aproximados y no se han podido contrastar con las empresas. 

En el plano de servicios afectados se propone la solución más plausible para el abastecimiento así 

como la solución definida en Inkolan para las redes de baja tensión. En cualquier caso, tendrá que ser 

refrendada mediante catas o con técnicos de cada empresa de servicios durante la ejecución de la 

obra. 

Se muestra un extracto del plano de servicios afectados: 
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12.1 RED DE RIEGO DE JARDINES 

La entrada de aire para ventilación y sobrepresión de la nueva escalera de evacuación se situará sobre 

el parterre próximo a la escalera. No está prevista la rotura de la tubería de distribución de riego gota a 

gota aunque es una contingencia posible. 

12.2 ABASTECIMIENTO 

El tubo de abastecimiento existente, que partiría de la calle de las Infantas y se dirigiría hacia Ministerio 

de Cultura, se verá afectado por la ejecución de la nueva escalera de evacuación. 

Se propone un desvío “sifón” en horizontal para dar continuidad a este servicio. 

También la nueva arqueta de futura independización de fuente afecta al recorrido de esta tubería. Se 

propone el paso de la tubería por el interior de la arqueta desde donde poder realizar un picaje para el 

futuro contador de la fuente ornamental. 

12.3 CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

La canalización existente de baja tensión, paralela al tubo de abastecimiento anterior, se verá afectada 

por la ejecución de la nueva escalera de evacuación. 

Se propone un sifón y dos arquetas para dar continuidad a este servicio. 
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12.4 CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

La canalización existente de media tensión, paralela a la red de baja tensión, se verá afectada por la 

ejecución de la nueva escalera de evacuación. 

Se propone un sifón sin arquetas previas. La profundidad de enterramiento es muy somera. 

 

Madrid, enero de 2025 

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto 

 

 

Fdo.: Benjamín Andrés Peña 
Ingeniero Industrial - EPTISA 

Fdo: Federico Adrados Cuesta 
Subdirector General de Planificación 

y Construcción de Aparcamientos 
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