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1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.1 OBJETO Y ALCANCE 

Los precios utilizados para la elaboración del Presupuesto de Ejecución Material provienen del Cuadro 

de Precios para Obras Municipales de Urbanización y Edificación de Obra Nueva en el Ayuntamiento 

de Madrid, correspondientes al año 2023.  

Los precios utilizados se consideran adecuados al mercado según lo dispuesto en el Artículo 102 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La elaboración de precios nuevos se justifica por la ausencia de precios unitarios en la Base de Precios 

adecuados al precio necesario. Dichos precios han sido codificados con las letras iniciales 

“PN.XX.00.00.00”, indicando de esta manera que se tratan de Precios Nuevos. Seguidamente se indica 

el capítulo al que pertenece según las abreviaturas que se muestran en la tabla siguiente, y por último 

se indica el número del capítulo, subcapítulo (en caso de que exista) y la numeración del precio nuevo 

dentro del mismo. 

Abreviatura Capitulo 

D Demoliciones 

IS Instalación de Saneamiento 

IF Instalación de Fontanería 

IE Instalación de Electricidad 

IV Instalación de Ventilación 

PCI Instalación de Protección Contra Incendios 

IESP Instalaciones Especiales 

 

1.2 COSTES DIRECTOS 

Los precios de las unidades de obra se obtienen mediante la fórmula siguiente: 

En la que: 

 

- PEM: precio de ejecución material de la unidad  

DC
k

PEM 









100
1
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- K: porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

- CD: coste directo de la unidad 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, 

combustible, energía, etc., que tengan lugar por el funcionamiento de la misma. 

1.2.1 MAQUINARIA 

En el Apéndice 1 se adjunta la relación de precios unitarios de mano de obra incluidos en las unidades 

definidas en el proyecto. 

1.2.2 MATERIALES 

En el Apéndice 2 se adjunta la relación de precios unitarios de los materiales incluidos en las unidades 

definidas en el proyecto. 

1.2.3 MAQUINARIA 

Se adjunta en el Apéndice 3 la relación de precios unitarios de la maquinaria incluida en las unidades 

definidas en el proyecto. 

1.3 ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

El cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

 

Siendo: 

 PT: Precio total de una unidad de obra 

 CI: Componente del precio total de una unidad imputable a los costes indirectos 

 CD: Componente del precio total de una unidad asociada al coste directo de la misma 

Los costes indirectos se estiman como un porcentaje de los costes directos conforme a la siguiente 

expresión: 

DIT CCP 
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Siendo: 

 CI: Componente del precio total de una unidad imputable a los costes indirectos  

 K1: Porcentaje de costes indirectos excluyendo los costes imprevistos (5% para las obras 

incluidas en este proyecto) 

 K2: Porcentaje de costes imprevistos (1% por tratarse de una obra terrestre) 

 CD: Componente del precio de una unidad asociada al coste directo de la misma 

P1 = K1 + K2 = 5% + 1% = 6% 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, etc. 

Del mismo modo, se incluyen en los costes indirectos los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusiva o parcialmente a la obra, y que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades 

concretas de obra, tales como ingenieros, topógrafos, ayudantes, encargados, laborantes, vigilantes, 

etc., así como los imprevistos. 

1.4 PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

1.4.1 PRECIO DESCOMPUESTO DE LAS UNIDADES DE OBRA  

En el Apéndice 4 se adjuntan los precios descompuestos de las unidades de obra que integran el 

proyecto. 

Madrid, enero de 2025 

 

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto 

 

 

Fdo.: Benjamín Andrés Peña 
Ingeniero Industrial - EPTISA 

Fdo: Federico Adrados Cuesta 
Subdirector General de Planificación 

y Construcción de Aparcamientos 
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CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.
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m23O01OA030 hOficial primera 22,52
m23O01OA040 hOficial segunda 21,40
m23O01OA050 hAyudante 20,45
m23O01OA060 hPeón especializado 20,15
m23O01OA070 hPeón ordinario 19,59
m23O01OA080 hMaquinista o conductor 24,79
m23O01OB200 hOficial 1ª fontanero calefactor 24,61
m23O01OB210 hOficial 2ª fontanero calefactor 23,38
m23O01OB220 hAyudante fontanero 23,20
m23O01OB240 hOficial 1ª electricista 24,39
m23O01OB250 hOficial 2ª electricista 23,38
m23O01OB260 hAyudante electricista 23,20
m23O01OB270 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 32,75
m23O01OB280 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 21,40
m23O01OB290 hAyudante Instalador telecomunicación 20,45
m23O01OB300 hOficial 1ª pintura 22,52

1Anejo nº 9: Justificación de precios - Listado de mano de obra Página
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LVS08107 udCofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm 446,82
LVS08118 udCofret G IP30,extension 24 Mod,1.230mm 403,12
LVS08127 udPuerta Plena G IP40,21 mod,alto 1.080mm 207,08
NM.02.02.02.01 udCanal ranurado omega 57,89
NM.02.02.02.02 mReja perforada 20 mm 4,36
NM.02.02.02.03 udTapa de cierre 15,57
NM.02.03.02.01 udSeparador hidrocarburos 4.197,48
NM.02.04.01.01 udCuba pozo bombeo diametro 1,75 y 2 m altura 3.689,92
NM.02.04.02.01 udGrupo presión 3 bombas DRVA50/150-2,4 de 2,4Kw 13.680,67
NM.02.04.03.01 udVálv.antiretorno 190,00
NM.03.01.01 udManguetón inodoro 5,59
NM.04.01.01.01 udConexionado entronque 1.000,00
NM.04.01.02.01 udDerechos acometida Iberdrola 5.681,96
NM.04.02.01.01 udEU3S Network Card 374,10
NM.04.02.01.02 udEU3S 15kVA 400V 3:3 UPS 10 min 9.562,79
NM.04.03.01.01 udModulo salida arranque GenSet y alarma 241,69
NM.04.03.01.02 udTA16 Automatic 160A 400VAC 4P Rotativo 1.460,10
NM.04.03.01.03 udPM3250 CL 0.5S, THD, alarm y Modbus 484,03
NM.04.03.01.04 udCT tropicalizado MONT DIN 200 5 34,40
NM.04.03.01.05 udTC 400 5 para montaje en barras 32X65 49,52
NM.04.03.01.06 udTI 100/5A Tipo CC cable 21 mm 24,05
NM.04.03.01.07 udTI 40/5A Tipo CC cable 21 mm 24,13
NM.04.03.01.08 ud2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 1.500mm 131,78
NM.04.03.01.09 udPuerta Plena G IP40 Pas.Lat. 36 modulos 303,39
NM.04.03.01.10 udPasillo lateral G armario IP30, 36 mod. 604,52
NM.04.03.01.11 udPuerta Plena G IP40 36 mod,alto 1.980mm 456,57
NM.04.03.01.12 udArmario G IP30,extension 36 Mod,1980mm 788,18
NM.04.03.01.13 udArmario G IP30, 36 Modulos,alto 1980mm 985,26
NM.04.03.01.14 udAdaptador en profundidad para carril DIN 17,49
NM.04.03.01.15 udLinergy BW JdB aislado 4P 160A,Lon=1m 329,80
NM.04.03.01.16 udLinergy BS Escalonado 400A,4 Polos 389,46
NM.04.03.01.17 udTapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 24,19
NM.04.03.01.18 udTapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 16,95
NM.04.03.01.19 udPlaca sop. P Perforada,4 mod+4 traviesas 131,04
NM.04.03.01.20 udPlaca sop.G TransferPacT 80-160 Vert. 161,18
NM.04.03.01.21 udTapa G PL INS630 Vert.Fijo.Rotativo 53,99
NM.04.03.01.22 udTapa G/P TransferPacT 80-160A, 8 Mod, al 66,39
NM.04.03.01.23 udTapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 28,35
NM.04.03.01.24 udPlaca sop. G Perforada plana 4 mod. 52,40
NM.04.03.01.25 udPlaca sop.G PL NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo 55,00
NM.04.03.01.26 udCarril modular G,fondo cofret 600mm 13,61
NM.04.03.01.27 udCarril modular G,regulable en prof.600mm 29,42
NM.04.03.01.28 udCont..EVER. 4P AC1 80A 230VCA-50/60Hz 310,34
NM.04.03.01.29 udCont. 40A AC1 4P 1NA/1NC 230V 50/60HZ 96,56
NM.04.03.01.30 udCont. 25A AC1 4P 1NA/1NC 230V 50/60 53,43
NM.04.03.01.31 udContacto auxiliar 1NA+1NC PARA LC1D/F 9,82
NM.04.03.01.32 udNSXm160B 25kA AC 4P4R 160A TMD ELINK 539,95
NM.04.03.01.33 udNSXm100B 25kA AC 4P4R 100A TMD ELINK 329,87
NM.04.03.01.34 udNSXmB DISJV 4P MIC4.1 100A ELK 920,37
NM.04.03.01.35 udiID 4P 40A 300mA AC 125,94
NM.04.03.01.36 udiID 4P 25A 300mA AC 122,18
NM.04.03.01.37 udiID 4P 25A 30mA AC 143,26
NM.04.03.01.38 udSTI 1P+N 400 V. 10,43
NM.04.03.01.39 udLimitador iQUICK PRD40R 3P+N CLASE II 407,17
NM.04.03.01.40 udINT. TERMOMAGNETICO IC60L 4X40 A CURVA C 378,89
NM.04.03.01.41 udiC60L 4P 20A  C 328,38
NM.04.03.01.42 udiC60L 4P 16A  C 319,16
NM.04.03.01.43 udiC60L 3P 20A  C 238,37
NM.04.03.01.44 udINS400 4P 400 A - SWITCH DISCONNECTOR 381,38
NM.04.03.02.01 ud2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm 92,36
NM.04.03.02.02 udPuerta Plena G IP40 Pas.Lat. 30 modulos 234,70
NM.04.03.02.03 udPasillo lateral G armario IP30, 30 mod. 467,71
NM.04.03.02.04 udPuerta Plena G IP40 30 mod,alto 1.680mm 353,24
NM.04.03.02.05 udArmario G IP30, 30 Modulos,alto 1680mm 762,22
NM.04.03.02.06 udLinergy BS Escalonado 160A,4 Polos 322,80
NM.04.03.02.07 udTapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 34,63
NM.04.03.02.08 udTapa G/P PL Plena 5 mod,alto 250mm 30,62
NM.04.03.02.09 udTapa G/P PL Plena 3 mod,alto 150mm 22,63
NM.04.03.02.10 udTapa G/P A400 Acti9, 4 Mod, alto 200mm 29,25
NM.04.03.02.11 udCarril modular G,ancho 300mm 18,37
NM.04.03.02.12 udiID 4P 40A 30mA AC 148,93
NM.04.03.02.13 udiID 2P 40A 30mA AC 83,24
NM.04.03.02.14 udMedidor iEM3150 63 A CL 1 Modbus 376,88
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NM.04.03.02.15 udiEM2455 100A Cl 1 MID Energy meter RS485 151,98
NM.04.03.02.16 udiC60N 2P 40A  C 39,61
NM.04.03.02.17 udINS160 4P 160 A - SWITCH DISCONNECTOR 120,89
NM.04.03.03.01 udInterpact INS40 4P 59,74
NM.04.03.03.02 ud1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 49,06
NM.04.03.03.03 udSTI 3P+N 400V 30,21
NM.04.03.03.04 udPiloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,80
NM.04.03.03.05 udLimitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78
NM.04.03.03.06 udiID 4P 40A 30mA A-SI 230,89
NM.04.03.03.07 udActi9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 50,03
NM.04.03.03.08 udiC60N 2P 10A  C 27,91
NM.04.03.03.09 udContacto modular iCT 25A 2NA 230 VCA 51,26
NM.04.03.03.10 udContacto Aux.. iACTs ACT NA+NC P/iCT 43,07
NM.04.03.03.11 udSELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 21,14
NM.04.03.03.12 udActi9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 50,03
NM.04.03.03.13 udRELT miniatura LED 3A 4NANC 24VDC 9,52
NM.04.03.03.14 udBase RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib 3,66
NM.04.03.03.15 udCarril modular G,ancho 600mm 18,37
NM.04.03.03.16 udTapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 21,40
NM.04.03.03.17 udTapa G/P 12 Pilotos/Pulsadores Diam.22mm 37,76
NM.04.03.03.18 udLinergy TB Colector PE ancho 450mm 48,57
NM.04.03.03.19 udObturador Acti9 9,00
NM.04.03.03.20 udCofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 503,87
NM.04.03.03.21 udPuerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 233,50
NM.04.03.03.22 udTapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 20,57
NM.04.03.03.23 udTapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 24,66
NM.04.03.05.01 udiID 2P 40A 300mA-S A-SI 153,14
NM.04.03.05.02 udiC60N 4P 40A  C 76,75
NM.04.03.05.03 udiC60N 2P 16A  C 28,41
NM.04.03.05.04 udActi9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 50,03
NM.04.03.05.05 udiID 4P 63A 30mA AC 323,11
NM.04.03.05.06 udTapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 27,83
NM.04.03.05.07 udInterpact INS63 4P 81,26
NM.04.03.07.01 ud2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 1.200mm 109,64
NM.04.03.07.02 udPuerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm 312,54
NM.04.03.07.03 udCofret G IP30,extension 27 Mod,1.380mm 451,68
NM.04.03.07.04 udCofret G IP30,27 modulos,alto 1.380mm 564,62
NM.04.03.07.05 udTapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 31,45
NM.04.03.07.06 udPlaca sop. G Perforada embutida 6 mod. 90,72
NM.04.03.07.07 udATV212 4KW 400VTRI IP20 si CEM 970,39
NM.04.03.07.08 udATV212 3KW 400VTRI IP20 si CEM 840,45
NM.04.03.07.09 udATV212 2,2KW 400VTRI IP20 si CEM 748,35
NM.04.03.07.10 udATV212 1,5KW 400VTRI IP20 si CEM 666,12
NM.04.03.07.11 udiID 2P 25A 300mA AC 80,61
NM.04.03.07.12 udQuick Vigi iC60 3P 25A 300mA AC 202,30
NM.04.03.07.13 udiC60N 3P 20A  C 43,26
NM.04.03.07.14 udInterpact INS100 4P 93,75
NM.04.03.08.01 udContacto auxiliar OF 54,35
NM.04.03.08.02 udInterruptor manual iSW 2X20A 415 VCA 22,29
NM.04.04.01.01 mBandeja lisa 60X2300 mm 14,80
NM.04.04.02.01 udP.P. accesorios y ele. acab.B66 60X200 MM G 1,59
NM.04.04.02.02 mCubierta bandeja 200MM REF.66202 8,73
NM.04.04.02.03 mBandeja lisa 60X200 MM REF.66201 9,80
NM.04.04.02.04 udP.P.Soporte techo B66 60X200 MM G 6,07
NM.04.05.02.01 mConductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x70 mm2 0,6/1 KV 12,00
NM.04.05.03.01 mConductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm2 0,6/1 KV 8,40
NM.04.05.04.01 mConductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x25mm2 0,6/1 KV 8,48
NM.04.05.05.01 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x4 mm2 9,27
NM.04.05.06.01 mConductor Cu SZ1-K (Apantallado) Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5mm2 0,6/1 KV 8,48
NM.04.05.07.01 mConductor Cu SZ1-K (Apantallado) Cca-s1b,d1,a1 de 4x2,5mm2 0,6/1 KV 6,36
NM.04.06.01.01 udLuminaria estanca WT490C 42S/840 SIA O IA9 Pl5 L1200 319,32
NM.04.06.02.01 udLuminaria estanca WT490C 64S/840 SIA O IA9 Pl5 L1200 319,32
NM.04.06.03.01 udDownlight empotrar 20,5W Mod. DN140B LED 20S/840 PSD-E 107,56
NM.04.06.04.01 udDownlight empotrar 8W Mod. RS140B LED 32/840 PSR 42,02
NM.04.06.05.01 udLuminaria empotrar 60X60 31W Mod. RC136B LED 375/840 117,65
NM.04.06.06.01 udLuminaria empotrar 9,2W Mod. DN572B PSD-E 1XLED 125/840D 168,07
NM.04.06.07.01 udLuminaria ARQUE 265lm / 1H IP65 AUTOTEST 76,89
NM.04.06.08.01 udEquipo autónomo emergencia empotrar 265 lm 78,36
NM.04.06.09.01 udEquipo autónomo emergencia IP65 150 lm 94,12
NM.04.06.10.01 udDetector de movimiento  PPD-C-230V - 912600000430 75,51
NM.04.06.11.01 udDetector presencia básico LRM1070 75,63
NM.04.06.12.01 udDetector presencia avanzado LRM1080 96,64
NM.04.07.01.01 mConductor Cu H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm2 450/750V 0,65
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NM.04.07.02.01 mConductor Cu H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x1,5 mm2 450/750V 0,52
NM.04.07.02.02 mTubo PVC rígido enchufable D=50mm 0,80
NM.04.07.03.01 udBase de enchufe en superficie IP-55 10,85
NM.04.07.03.02 udCaja metálica 10,20
NM.04.07.04.01 mTubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45
NM.04.07.04.02 udBipolar TT lateral Schuko blanco 11,51
NM.04.07.04.03 udCaja mecanismo empotrar enlazable 0,28
NM.04.07.04.04 mConductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2 0,6/1 KV 0,78
NM.04.07.05.01 udPunto de caja informática puesto de trabajo tensión normal + SAI 152,01
NM.04.07.06.01 udInterruptor unipolar 11,25
NM.04.08.01.01 udEVlink Pro AC 7.4kwT2S6mA RCDAsiMNXMID 1.215,66
NM.04.08.01.02 udiC60N 2P 40A C 39,60
NM.04.08.02.01 udEVlink Pro AC 22kwT2S MID3PH6mA nMNX 1.229,71
NM.04.08.02.02 udiMNx 220-240VCA 99,98
NM.04.08.02.03 udA9 iCV40N 3PN C 40A 30mA ASI RCBO 296,99
NM.04.08.03.01 udLimitador iquick prd20r 1p+n clase ii 171,53
NM.04.08.04.01 udLimitador iquick prd20r 3p+n clase ii 298,78
NM.04.08.05.01 udBobina protección sobretensiones 55,13
NM.04.08.06.01 udGestion Cargas EVlink 50 PdR dinamico 4.050,59
NM.04.08.06.02 udPower supply 24v 2.5a modular 101,48
NM.04.08.06.03 udPM5320 CL 0,5S Arm ind 31 Ethernet 787,29
NM.04.08.06.04 udSwitchNOGest_8x100TXRJ45 169,75
NM.04.08.06.05 udACTI 9 iCV40N 1PN C 6A 30mA ASI RCBO 125,69
NM.04.08.06.06 udCof.Ka univ610x448x160 126,80
NM.04.08.06.07 udTI 800/5A Tipo MC cable/barra 100,64
NM.04.08.06.08 udModem 4G (Solo para Europa) 672,20
NM.04.08.06.09 udAntena Modem 4G -Solo para Smart Wallbox 136,45
NM.04.08.07.01 udEVlink ProPay 1.846,90
NM.04.09.02.01 mConductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm2 0,6/1 KV 11,50
NM.04.10.01.01 udLegalización de la instalación eléctrica 1.950,00
NM.05.01.01 udModelo AT-AG /1025x325 118,52
NM.05.02.01 udModelo AT-AG /825x325 102,52
NM.05.03.01 udVentilador centrífugo doble extracción directo sotano 1 y 2 1.955,10
NM.05.04.01 udVentilador centrífugo doble extracción directo sotano 3 2.117,06
NM.05.05.01 udVentilador centrífugo doble extracción directo sotano 4 2.488,21
NM.05.06.01 udVariador frecuencia VFTM320 TRI 1,5 961,03
NM.05.07.01 udVariador frecuencia VFTM320 TRI 2,2 1.044,61
NM.05.08.01 udVentilador centrífugo doble impulsión directo sotano 2 y 3 2.229,43
NM.05.09.01 udVentilador centrífugo doble impulsión directo sotano 4 2.562,50
NM.05.11.01 udVariador frecuencia VFTM320 TRI 3 1.081,17
NM.05.12.01 udVentilador sobrepresión escalera derecha 1.374,02
NM.05.13.01 udCompuerta antirretorno CLAR-400 406,64
NM.05.14.01 udVentilador sobrepresión escalera izquierda 2.002,56
NM.05.15.01 udEquipo control presurización 2.477,68
NM.05.16.01 udLegalización de la instalación de ventilación 2.125,00
NM.05.17.01 udRejilla retorno 325x125 mm 17,81
NM.05.18.01 udExtractor 30 m3/h 143,21
NM.05.19.01 udPuerta registro cortafuegos pivotante EI 120 600x600mm 294,30
NM.05.19.02 udCartucho 300 ml silicona neutra 4,73
NM.06.01.01.01 udBoca salida planta IPF-39 con cofre 169,03
NM.06.01.01.02 udMetacrilato IPF-39 225x510 mm 17,14
NM.06.01.02.01 kgMortero seco para sellados 2,34
NM.06.01.03.01 dm2Cartucho espuma de sellado 5,72
NM.06.02.01.01 mConductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 (1x1,5 mm2)  0,6/1 0,78
NM.06.02.01.02 udUniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 2,85
NM.06.02.02.01 udCentral Analógica 810,08
NM.06.02.02.02 udPS1212 Batería 12 V 12 A/h 49,62
NM.06.02.02.03 udInterfaz para conexión a CLSS 514,86
NM.06.02.02.04 udMódulo 4G 391,04
NM.06.02.02.05 hVerificación y certificados de lazos 55,00
NM.06.02.03.01 udLlave USB 1.410,07
NM.06.02.04.01 udLicencia extra 466,76
NM.06.02.05.01 udTG-IP1-SEC Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para conexión de centrales con

terminales TG y encriptación AES128
418,65

NM.06.02.06.01 udEquipo portátil verificador de lazos 1.078,71
NM.06.02.07.01 udMI-PSE-S2I Detector óptico analógico 33,45
NM.06.02.07.02 udB501AP Base blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,90
NM.06.02.07.03 udSMK400AP Zócalo para tubo de hasta 22 mm color blanco 6,18
NM.06.02.08.01 udFlash direccionable integrado en base 106,03
NM.06.02.09.01 udM5A-RP06FF-K013-01 Pulsador direccionable con aislador 53,45
NM.06.02.09.02 udPS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC 5,77
NM.06.02.10.01 udWRA-RC-I05 Sirena optico acústica direccionable 124,44
NM.06.02.10.02 udBRR Zócalo con base Superficie para sirenas y flashes 10,61
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NM.06.02.11.01 udMI-DMMIE Módulo monitor de 1 entrada 62,10
NM.06.02.11.02 udM200SMB Caja montaje Superficie serie M700 10,08
NM.06.02.12.01 udMI-DCMOE Módulo de control de 1 salida 69,59
NM.06.02.13.01 udMI-D240CMOE Módulo de control de 1 salida- 240 vca- montaje pared 97,08
NM.06.02.14.01 ud960120 Retenedor de pared reforzado con fibra de vidrio de 400N con caja y pulsador 59,66
NM.06.02.15.01 udHLSPS15 Fuente de alimentación de 130W / 5A conforme EN54-4 227,00
NM.06.02.15.02 udPS1207 Batería 12 V. 7A/H 34,30
NM.06.03.01.01 udVSN-PARK2 Central CO 2/4 zonas 399,16
NM.06.03.01.02 udVP-200 Módulo 2 zonas para VSN-PARK 252,94
NM.06.03.02.01 udVSN-CO Detector CO 78,15
NM.06.03.03.01 udMI-D2ICMOE Módulo de 2 entradas y 1 salida 90,08
NM.06.05.01.01 udLegalización de la instalación de PCI 2.125,00
NM.07.01.01.01 udCámara fija tipo bala 408,66
NM.07.01.02.01 udDomo color 1/8" 259,30
NM.07.01.03.01 udVideograbador color disco duro 47 can. 921,03
NM.07.01.04.01 udVideograbador color disco duro 47 can. 805,13
NM.07.01.05.01 udDisco duro 10 TB 351,26
NM.07.01.06.01 udCentral 32 canales 5.645,75
NM.07.01.07.01 udLicencia adicional 73,36
NM.07.01.08.01 udMonitor color 259,72
NM.07.01.09.01 mC. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) cero halógenos 0,85
NM.07.01.10.01 udPuesta en marcha y legalización instalación CCTV 1.260,50
NM.07.02.01.01 udConjunto señalización baño minusválidos 265,73
NM.07.02.02.01 udCentral control Recepc./Señ. Incidencias 2.310,85
NM.07.02.04.01 udAlimentador 24V 2.5Amp 107,31
NM.07.02.05.01 udCarta 2 entradas audio PRI. PTT / VOX 541,14
NM.07.02.06.01 udCarta entrada serie UMX CONT.16+SAL.CONT.4 457,23
NM.07.02.07.01 udCarta 2 salidas audio superv.ampl.+ALT. 851,16
NM.07.02.08.01 udCargador de baterias 150 Ah. 6x30 Ah. 1.745,71
NM.07.02.09.01 udBateria VRLA KAISE 12Vcc 100Ah. 491,19
NM.07.02.10.01 udMODULO DESCONEXION BATERIAS 398,99
NM.07.02.11.01 udPuesta en marcha Rack 500,00
NM.07.03.03.01 udSonda de detección estado plaza 56,95
NM.07.03.04.01 udCartel indicativo de LED + Aspa/Flecha + Display 4 digitos 352,75
NM.07.03.05.01 udCartel indicativo de LED + Aspa/Flecha + Display 2 digitos 246,50
NM.07.03.06.01 udFuente de alimentación + Placa de control MCB 573,75
NM.07.03.07.01 udGestión con licencia 2.839,00
NM.07.03.07.02 udAdaptación plano cad 170,50
NM.07.03.08.01 udCanalización para sensor y carteles 55,25
NM.07.03.08.02 udAjuste y puesta en marcha 34,00
NM.07.03.09.01 udMáquina de entrada SENSE + Lector QR 4.447,20
NM.07.03.09.02 udCámara de lectura de matrículas 935,00
NM.07.03.09.03 udMueble de acero para cámara de lectura de matriculas 446,25
NM.07.03.09.04 udSecundario de interfonía IP. 221,00
NM.07.03.10.01 udMáquina salida sense + lector QR 3.833,50
NM.07.03.10.02 udBáculo para cámara de lectura de matrículas 233,75
NM.07.03.11.01 udBarrera SENSE A-1000 1.861,50
NM.07.03.11.02 udOpción brazo recto con luz sense A1000 170,00
NM.07.03.12.01 udCajero automático multipago 11.198,75
NM.07.03.12.02 udOpción EMV + Lector contacless en cajero con licencia 1.925,25
NM.07.03.12.03 udHopper de apoyo 280,50
NM.07.03.12.04 udSecundario de interfonía IP. 221,00
NM.07.03.13.01 udSistema de captura de matrículas con licencia 1.700,00
NM.07.03.13.02 udLicencia adicional por rama para matrículas extranjeras 1.275,00
NM.07.03.14.01 udControl de acceso peatonal con interfonía, proximidad y código QR 1.260,55
NM.07.03.15.01 udCartel P 1 cara luz LED + 2 Display 3 dígitos plazas libres 4.228,75
NM.07.03.16.01 udConstrucción de lazos inductivos 300,00
NM.07.03.17.01 udCaja manual y unidad de control. Licencia y software 5.695,00
NM.07.03.17.02 udServidor intermedio. Licencia 5.244,50
NM.07.03.17.03 udImpresora de tickets ISO 574,60
NM.07.03.17.04 udCentral telefonia IP 382,50
NM.07.03.18.01 udMontaje y puesta en marcha gestión vehículos 5.131,81
NM.07.04.01.01 udInspección y comprobación técnica 355,29
NM.07.04.01.02 udExpedición certificado/boletín de instalación 42,82
NM.08.03.01 udArqueta conexión electrica prefabricada hormigón 105,48
NM.08.03.02 udMarco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado 112,32
NM.IV.05.20.01 udRejilla electrosoldada 1120x3400 mm 235,84
NM.IV.05.20.02 udRejilla electrosoldada 700x1500 mm 64,95
NM.U.08.01.01 mTubo corrugado rojo doble pared D 200 mm 10,24
NM.U.08.01.02 uSoportes separador D 200 mm 2,92
NM.U.08.01.03 mHilo acerado 2 mm para guía 0,10
NM.U.08.01.04 uPequeño material para instalación 1,40
m23P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 16,91
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m23P01D130 m3Agua 1,50
m23P01D150 udPequeño material 1,59
m23P01HM010 m3Hormigón HM-20/B/20/X0 o XC1 central 89,00
m23P01HM020 m3Hormigón HM-20/B/40/X0 o XC1 central 102,00
m23P01LG090 udRasillón cerámico m-h 100x25x4 cm. 1,35
m23P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 110,00
m23P01MC020 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 95,98
m23P01MC040 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 75,66
m23P02CVC020 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm. 5,29
m23P02CVC030 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 5,87
m23P02CVC060 udCodo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200 38,56
m23P02CVM020 udManguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 19,76
m23P02CVW010 kgLubricante tubos PVC j.elástica 9,17
m23P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 25,45
m23P02CVW032 udAbraz. metálica tubos PVC 90 mm. 2,28
m23P02CVW034 udAbraz.metálica tubos PVC 110 mm. 2,68
m23P02CVW050 udAbrazadera metálica tub.colg. PVC D=200 7,92
m23P02EAH090 udArq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 87,87
m23P02EAM020 udTapa y marco FD 0,60x0,60 66,58
m23P02EAT110 udTapa/marco cuadrada HM 60x60cm 38,36
m23P02ECF060 udRej.trans. fund.dúctil s/cerco L=750x300 74,60
m23P02ECF130 udRejilla abs. peatonal 350x350 81,55
m23P02EDF050 udSum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105 108,47
m23P02TVO010 mTub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 7,84
m23P02TVO110 mTub.PVC liso multicapa encolado D=110 5,56
m23P02TVO130 mTub.PVC liso evacuación encolado D=50 2,35
m23P02TVO140 mTub.PVC liso evacuación encolado D=75 3,61
m23P02TVO150 mTub.PVC liso evacuación encolado D=90 4,36
m23P02TVO160 mTub.PVC liso evacuación encolado D=110 5,75
m23P02TVO190 mTub.PVC liso evacuación encolado D=200 12,69
m23P03AM080 m2Malla 15x30x5 - 1,564 kg/m2 1,53
m23P04PW010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,16
m23P04PW015 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,67
m23P04PW050 kgPasta de agarre PYL estándar 2,05
m23P04PW064 kgPasta para juntas PYL cortafuego 2,13
m23P04PW082 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01
m23P04PW085 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01
m23P04PW190 mMontante tabique PYL 46 mm 3,68
m23P04PW280 mCanal tabiquería PYL 48 mm 2,99
m23P04PW444 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,48
m23P04PY080 m2Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 15,75
m23P07AL035 m2Panel lana mineral (MW) 45 mm 3,82
m23P07CE240 mCoquilla anticondens. AC 13x42 5,96
m23P07CE410 mCoquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 25 mm (1") y espesor de aislamiento 20

mm
9,37

m23P07CE470 mCoquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 32 mm (1 1/4") y espesor de
aislamiento 30 mm

15,65

m23P07CE490 mCoquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 40 mm (1 1/2") y espesor de
aislamiento 20 mm

13,88

m23P07W110 lAdhesivo coquilla elastomérica 66,39
m23P13TT090 mTubo redondo D=50 e=2 mm. 5,10
m23P15AA030 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 35,64
m23P15AF050 mTubo corrugado rojo doble pared D 160 5,12
m23P15AF225 mTubo flexible PVC corrugado D20 mm 0,39
m23P15DB050 udMódulo medida indirecta 400 A. 943,77
m23P15FB030 udArm. puerta 500x400x150 119,03
m23P15FD040 udInt.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 291,00
m23P15FD070 udInt.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 255,84
m23P15GA040 mCond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,58
m23P15GB010 mTubo PVC corrugado M 20/gp5 0,52
m23P15GB020 mTubo PVC corrugado M 25/gp5 0,32
m23P15GE220 mTubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm 1,60
m23P15GE230 mTubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=25 mm 2,25
m23P15GE240 mTubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm 3,04
m23P15GE260 mTubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm 6,22
m23P15GE290 udCurva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=20 mm 1,05
m23P15GE300 udCurva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=25 mm 1,54
m23P15GE310 udCurva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=32 mm 3,06
m23P15GE330 udCurva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=50 mm 6,67
m23P15GF075 mCanaleta PVC tapa ext. 40x110 mm 17,26
m23P15GI030 mCond. H07Z1-k(AS) 4 mm2 Cu 1,21
m23P15GL020 mTubo de acero roscado pg.M 25 4,72
m23P15GT010 mSeparador h=40 mm. 2,24
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m23P15GT120 udAccesorios elementos acabado 40x110 mm 4,13
m23P15NC022 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 2,16
m23P15NC025 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 3x6 mm2 4,54
m23P15NC110 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x95 mm2 90,70
m23P15NC130 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x185 mm2 195,97
m23P15NC140 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x240 mm2 260,31
m23P15NC150 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x6 mm2 7,34
m23P15NC160 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2 12,27
m23P15NC170 mCable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x16 mm2 19,27
m23P15NG010 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,43
m23P15R630 udBatería condensadores trifásica 400 V, 50 Hz, 120,0 kVAr, 5 etapas 2x15+3x30 kVAr 3.255,03
m23P15T010 udPica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 23,36
m23P15T030 mConduc cobre desnudo 35 mm2 3,41
m23P15T040 mConduc cobre desnudo 50 mm2 5,63
m23P15T050 udRegistro de comprobación + tapa 28,26
m23P15T060 udPuente de prueba 10,08
m23P15T070 udSold. alumino t. cable/placa 5,04
m23P15T080 udCartucho carga aluminotérmica C-115 7,48
m23P17AR170 udArmario poliéster reforzado 700x520x220 mm 295,29
m23P17AR180 udArmario poliéster reforzado 1000x750x300 mm 960,83
m23P17BI130 udContador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple 298,88
m23P17BI150 udContador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B 570,69
m23P17BV070 udGrifo de prueba DN-20 20,95
m23P17FE180 udTe, tres bridas DN60 mm 100,14
m23P17GE035 udCodo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm 7,41
m23P17GE155 udManguito ac.galv.1 1/2".DN40 mm 4,32
m23P17GS060 mTubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 18,58
m23P17GS090 mTubo acero galvan. 3". DN80 mm 45,52
m23P17JP050 udCollarín bajante PVC c/cierre D75mm. 1,86
m23P17JP070 udCollarín bajante PVC c/cierre D110mm. 2,53
m23P17LC050 mTubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,20
m23P17LC060 mTubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,99
m23P17OA030 mTubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x2,5 mm 7,43
m23P17OA040 mTubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x3 mm 10,58
m23P17PA180 mTubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm 33,00
m23P17SV060 udVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,68
m23P17VC020 mTubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 2,47
m23P17VC060 mTubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 7,57
m23P17VF010 mTubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm. 4,14
m23P17VF030 mTubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm. 7,37
m23P17VP020 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,71
m23P17VP040 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 3,76
m23P17VP060 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 5,01
m23P17VP100 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 11,32
m23P17VP140 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,71
m23P17XC080 udVálvula compuerta BB fundición DN65/60 mm 127,43
m23P17XE050 udVálvula esfera latón roscar 1 1/2" 72,87
m23P17XP020 udLlave paso empot.mand.redon.22mm 12,86
m23P17XP030 udLlave paso empot.mand.redon.28mm 16,22
m23P17XR050 udVálv.retención latón rosc.1 1/2" 28,07
m23P17XR540 udVálvula retención fundición DN65 mm c/bridas 200,83
m23P17XT010 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,06
m23P17XT020 udLlave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 6,25
m23P17YC090 udCodo latón 90º 90 mm 3 1/2" 239,99
m23P17YE080 udEnlace mixto latón macho 90mm.-4" 56,38
m23P17YR010 udReducción latón 1 1/2"-1/2" 5,42
m23P17YT050 udTe latón 50 mm. 1 1/2" 37,75
m23P17YY020 udFiltro en Y latón PN16 H-H 1 1/2" 41,48
m23P18CC170 udDosificador jabón automático acero inox. AISI 304 1,2 l 138,08
m23P18CC180 udDispensador toallas plegadas c/z 400-600 usos acero inox. AISI 304 83,00
m23P18CW080 udDispensador papel higiénico industrial acero inox. AISI 304 D=275 mm 78,48
m23P18GL040 udGrif.monomando lavabo cromo s.n. 61,49
m23P18GL070 udGrif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 263,29
m23P18GW010 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,82
m23P18GW070 udLatiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 3,22
m23P18GW080 udEnlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 36,43
m23P18GX060 udFluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/llave de paso 147,64
m23P18IB060 udTaza inodoro tanque bajo gama básica - blanco 66,52
m23P18IB120 udTanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco 114,00
m23P18IB180 udTapa y asiento inodoro lacado gama básica 49,99
m23P18IE010 udInod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 786,29
m23P18LP010 udLavabo 65x51 cm con pedestal color 123,29
m23P18LX010 udLavabo minusv.c/apoyo anat.codos 676,39
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m23P18WU010 udUrinario mural c/fijación blanco 476,81
m23P20TA060 mTubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 9,79
m23P20TA080 mTubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440 17,88
m23P21CC030 m2Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina 19,60
m23P21CC060 m2Piezas chapa 1 mm. c/vaina 76,99
m23P21CG020 mTubo helicoidal acero galvaniz. 0,5 mm D=125 mm 12,80
m23P21CG030 mTubo helicoidal acero galvaniz. 0,5 mm D=150 mm 15,35
m23P21EB050 udBoca extrac. autorregulable baño 15-90 m3/h 21,97
m23P21EV250 udMang. plást. boca extr. c/goma D=100-125 mm 4,81
m23P21IEU030 udUd. Exterior split 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 1.755,33
m23P21II030 udUd. Interior pared 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 1.654,33
m23P21II090 udMando control remoto ud. interior climatización pared 1x1 109,00
m23P21JD040 mTubo cobre frig. doble aisl. rollo D=3/8"+5/8" 16,50
m23P21RR010 udRejilla retorno 200x200 mm 17,81
m23P21V870 udExtractor baño temporizador 320 m3/h 99,22
m23P22DE010 udCentral 120W RMS conex. ethernet 4.492,08
m23P22DE030 udPupitre micrófono control sobremesa conexión ethernet 4.327,93
m23P22DE040 udServidor de megafonía para SMP-250 5.314,22
m23P22DK020 udDif. superficie 8", 10 WRMS 99,23
m23P22DO020 udProyector acústico 20 W RMS (20, 10 y 5 W) HIPS 68,72
m23P22DV040 udCable audio 2x1,5 mm2 0,90
m23P22IA090 udRack mural 19" 12 U 625x600x500 mm 314,67
m23P22IA110 udRack suelo 19" 42 U 2000x600x600 mm c/puerta, lateral y 4 perfiles 19" 1.115,13
m23P22IA130 udBandeja fijación 409x500 mm 87,30
m23P22IF120 udPigtail mono.SC de 2 m 6,08
m23P22IF150 udFusión 24 fibras c/medida reflectométrica 853,18
m23P22II030 udPanel conex.24 puertos SC dobles acopla. 109,74
m23P22II040 udCasset protec.12 empalmes F.O. 9,12
m23P22IM040 udConector toma RJ-45 C6 UTP 11,99
m23P22IM070 udFrontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 2,88
m23P22IM080 udRótulo para toma 0,62
m23P22RES020 udSwitch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 1.822,06
m23P23FF010 udBoca salida sección IPF-40 c/cabina 428,84
m23P23FF030 udToma de fachada IPF-41 c/cofre 366,38
m23P23FF070 udBIE 25 mm - 20 m armario c/puerta 420,25
m23P23FF100 udBIE 25 mm x 20 m sin armario soporte abatible 354,98
m23P23FF120 udMetacrilato IPF-40  2540x490 mm 37,41
m23P23FJ110 udExtintor polvo ABC 6 kg. autom. 63,12
m23P23FJ130 udExtintor CO2 5 kg. de acero 78,95
m23P23FJ170 udArmario metálico para extintores 79,89
m23P23FK040 udSeñal fotoluminiscente Clase B 420x420 mm (CTE) 10,87
m23P23FK070 udSeñal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) 8,20
m23P23FL090 kgPintura imprimación 5,59
m23P27TC250 udLatiguillo UTP_RJ-45, 1,50 m 3,16
m23P30EV150 udBarra abatible inodoro minusválido 350,90
m23P30IF380 udPequeño material tornillos tacos 15,86
m23P31BA010 udAcometida provisional fontaneria a caseta 114,03
m23P31BA025 udAcometida provisional saneamiento a caseta en zanja 639,74
m23P31BM010 udPercha para aseos o duchas 4,09
m23P31BM020 udPortarrollos industrial con cerradura 31,82
m23P31BM030 udEspejo vestuarios y aseos 37,16
m23P31BM040 udJabonera industrial 1 litro 26,45
m23P31BM050 udSecamanos eléctrico 126,21
m23P31BM060 udHorno microondas 18 litros 700W 131,82
m23P31BM070 udTaquilla metálica individual 124,72
m23P31BM080 udMesa melamina para 10 personas 249,05
m23P31BM090 udBanco madera para 5 personas 131,89
m23P31BM100 udDepósito-cubo basuras 38,63
m23P31BM110 udBotiquín de urgencias 30,42
m23P31BM230 udReposición de botiquín 21,79
m23P31BRC010 ud/dAlquiler módulo 6,00x2,40 m caseta diáfana 6,38
m23P31BRH010 ud/dAlquiler módulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) 9,27
m23P31CB040 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 331,42
m23P31CB180 mValla enrejado móvil 3,5x2 m 27,44
m23P31CB200 udPie de hormigón con 4 agujeros 4,76
m23P31CB300 udValla de delimitación provisional modelo A. SV-26 71,55
m23P31CE010 udLámpara portátil mano 16,28
m23P31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm. 2,07
m23P31CE030 mPica cobre p/toma tierra 14,3 8,63
m23P31CE040 udGrapa para pica 3,64
m23P31CE050 udTransformador seg. 24 V. 1000 W. 197,20
m23P31CE070 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 4,37
m23P31CI040 udExtintor CO2 6 kg 111,54
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m23P31CI050 udExtintor polvo ABC 12 kg 43A/233B 69,55
m23P31CR020 m2Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,56
m23P31CT010 udTapa provisional arqueta 80x80 cm 16,57
m23P31IA060 udEquipo linterna autónomo 48,34
m23P31IA070 udPantalla sold. eléctrica cabeza 33,53
m23P31IA090 udPantalla sold. oxiacética cabeza 11,71
m23P31IA120 udMascarilla sold. 1 válvula 22,43
m23P31IA140 udMascarilla polvo 1 válvula 20,24
m23P31IA260 udOrejeras adaptables casco 20,86
m23P31IA280 udPar tapones antiruido PVC 0,77
m23P31IA350 udCasco seguridad con rueda 12,08
m23P31IA360 udGafas antipolvo 10,54
m23P31IC020 udMono de trabajo poliéster-algodón 29,60
m23P31IC050 udMandil cuero para soldador 23,30
m23P31IC060 udTraje completo soldador 34,17
m23P31IC070 udPeto reflectante amarillo/rojo 19,34
m23P31IC140 udFaja protección lumbar 29,90
m23P31IM010 udPar guantes de neopreno 3,42
m23P31IM030 udPar guantes nitrilo/vinilo 6,96
m23P31IM040 udPar guantes goma fina 2,59
m23P31IM050 udPar guantes látex 4,25
m23P31IM060 udPar guantes serraje manga 12 4,13
m23P31IM090 udPar guantes dieléctricos B.T. 24,62
m23P31IM120 udPar guantes para soldador 3,58
m23P31IP020 udPar polainas para soldador 10,03
m23P31IP030 udPar botas goma 20,30
m23P31IP070 udPar de botas dieléctricas B.T. 54,15
m23P31IP110 udPar de botas lona y serraje 43,21
m23P31IS070 udDispositivo anticaída 38,92
m23P31IS080 udCuerda guía anticaída 3,55
m23P31IS100 udCuerda seg. poliamida l<25 m 12,01
m23P31IS120 udDispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 141,30
m23P31IS130 mCuerda nailon 14 mm 2,57
m23P31SB010 udCono balizamiento estándar h=50 cm. 9,71
m23P31SB020 mSeparador de vías (dimen. 100x80x40) 50,18
m23P31SV230 udCordón de balizamiento 3,61
m23P34BP560 m3Tratamiento envases big bag paletizados para < 1000 m2/10,8 m3 207,92
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m23M02CA010 hCarretilla elevadora diésel ST 1,3 t. 6,67
m23M05EC040 hMiniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 38,73
m23M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 36,62
m23M05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 41,96
m23M05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 55,23
m23M07AC010 hDumper convencional 1.500 kg. 4,02
m23M07CB020 hCamión basculante 4x2 10 t. 41,83
m23M07CG030 hCamión con grúa 12 t. 69,04
m23M07CT020 hCamión tráiler caja 12 m 61,08
m23M07N030 m3Tratamiento en planta 5,95
m23M07N040 m3Tratamiento de RCD a vertedero 15,48
m23M08RI010 hPisón vibrante 70 kg 3,53
m23M12T050 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,18
m23M13O330 mesAlquiler contenedor RCD 8m3 83,51
m23M13O390 udEntrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km 98,51
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PN.
IESP.07.03.17

ud COBRO MANUAL Y CENTRO DE CONTROL

Caja manual y unidad de control, incluye licencia y software. Servidor inter-
medio con licencia hasta 15 periféricos. Impresora de tickets ISO y central
de interfonía IP. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxi-
liares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.07.03.17.01 ud Caja manual y unidad de control. Licencia y software 5.695,005.695,001,000
NM.07.03.17.02 ud Servidor intermedio. Licencia 5.244,505.244,501,000
NM.07.03.17.03 ud Impresora de tickets ISO 574,60574,601,000
NM.07.03.17.04 ud Central telefonia IP 382,50382,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 716,656,00119,442

Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 11.896,60
Otros ..................................................................... 716,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12.660,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.D.01.01 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA
Desmontaje de la red de instalación de fontanería con grado de compleji-
dad alto, con retirada, y recuperación si procede, de elementos como tube-
rías, llaves y accesorios (excluyendo aparatos), para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y car-
ga, para posterior tratamiento o desecho, incluso transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23O01OA070 h Peón ordinario 19,5919,591,000
m23G01A030 m3 CARGA TIERRAS/MATERIALES PÉTREOS S/CAMIÓN CON PALA

CARGADORA
2,492,491,000

m23G01T010 m3 TRANSPORTE TIERRA DESTINO FINAL <10 km 9,869,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 3,326,000,553

Mano de obra........................................................ 42,97
Maquinaria ............................................................ 11,65
Otros ..................................................................... 4,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.D.01.02 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Desmontaje de la red de instalación de saneamiento con grado de compleji-
dad alto, con retirada, y recuperación si procede, de elementos como acce-
sorios, para una superficie de evacuación de hasta 100 m2; incluyendo, re-
tirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, incluso
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 35,0723,381,500
m23O01OA070 h Peón ordinario 29,3919,591,500
m23G01A030 m3 CARGA TIERRAS/MATERIALES PÉTREOS S/CAMIÓN CON PALA

CARGADORA
2,492,491,000

m23G01T010 m3 TRANSPORTE TIERRA DESTINO FINAL <10 km 9,869,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,616,000,768

Mano de obra........................................................ 64,46
Maquinaria ............................................................ 11,65
Otros ..................................................................... 5,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 81,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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PN.D.01.03 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
Desmontaje de la red de instalación de la instalación eléctrica y alumbrado
con grado de complejidad alto, con retirada y recuperación, si procede, de
elementos como cableado, mecanismos, registros accesorios, para una su-
perficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escom-
bros y carga, para posterior tratamiento o desecho, incluso transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 69,6023,203,000
m23G01A030 m3 CARGA TIERRAS/MATERIALES PÉTREOS S/CAMIÓN CON PALA

CARGADORA
2,492,491,000

m23G01T010 m3 TRANSPORTE TIERRA DESTINO FINAL <10 km 9,869,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,926,000,820

Mano de obra........................................................ 69,60
Maquinaria ............................................................ 11,65
Otros ..................................................................... 5,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PN.D.01.04 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN PCI
Desmontaje de la red de instalación de protección contra incendios con gra-
do de complejidad alta, para una superficie de 100 m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camión, incluso transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 92,8023,204,000
m23G01A030 m3 CARGA TIERRAS/MATERIALES PÉTREOS S/CAMIÓN CON PALA

CARGADORA
2,492,491,000

m23G01T010 m3 TRANSPORTE TIERRA DESTINO FINAL <10 km 9,869,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 6,316,001,052

Mano de obra........................................................ 92,80
Maquinaria ............................................................ 11,65
Otros ..................................................................... 7,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PN.D.01.05 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN VENTILACIÓN
Desmontaje de la red de instalación de ventilación con grado de compleji-
dad alta, para una superficie de 100 m2, incluso, retirada de escombros y
carga sobre camión, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 28,0623,381,200
m23O01OA070 h Peón ordinario 23,5119,591,200
m23G01A030 m3 CARGA TIERRAS/MATERIALES PÉTREOS S/CAMIÓN CON PALA

CARGADORA
2,492,491,000

m23G01T010 m3 TRANSPORTE TIERRA DESTINO FINAL <10 km 9,869,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 3,836,000,639

Mano de obra........................................................ 51,57
Maquinaria ............................................................ 11,65
Otros ..................................................................... 4,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 67,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PN.IE.04.01.01 ud CONEXIONADO ENTRONQUE
Conexionado de entronques de instalación de electricidad. Totalmente ins-
talado.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 121,9524,395,000
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 116,9023,385,000
NM.04.01.01.01 ud Conexionado entronque 1.000,001.000,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 74,336,0012,389
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Mano de obra........................................................ 238,85
Materiales ............................................................. 1.000,00
Otros ..................................................................... 74,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.313,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PN.IE.04.01.02 ud DERECHOS DE ACOMETIDA
Derechos de acometida de Iberdrola. Incluye las tasas y los derechos de
extensión, derechos de acceso y derechos de enganche según expediente
técnico-económico.

NM.04.01.02.01 ud Derechos acometida Iberdrola 5.681,965.681,961,000

Materiales ............................................................. 5.681,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.681,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IE.04.02.01 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, po-
tencia nominal 15 kVA, alimentación 400 V +/- 1%, 50 Hz +/- 5%, tiempo
de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 400 V +/-
1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Auto-
nomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del
1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado
de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB, funcionamiento mediante
Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y
acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexiona-
do. Conforme UNE-EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 60,9824,392,500
NM.04.02.01.01 ud EU3S Network Card 374,10374,101,000
NM.04.02.01.02 ud EU3S 15kVA 400V 3:3 UPS 10 min 9.562,799.562,791,000
%PM0200 % Pequeño Material 199,962,0099,979
%CI0600 % Costes Indirectos 611,876,00101,978

Mano de obra........................................................ 60,98
Materiales ............................................................. 9.936,89
Otros ..................................................................... 811,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10.809,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

PN.IE.04.03.01 ud CUADRO GENERAL CGBT PR Icc=18KA IP30 PP
Suministro e instalación de cuadro general de  baja tensión formado por ar-
mario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, ti-
po armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliuster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con gra-
do de protección IP30, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que
irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos
directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la información digitaliza-
da susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la in-
formación técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en
el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente se-
gún esquema unifilar. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.03.11 ud SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 126,8421,146,000
NM.04.03.01.01 ud Modulo salida arranque GenSet y alarma 241,69241,691,000
NM.04.03.01.02 ud TA16 Automatic 160A 400VAC 4P Rotativo 1.460,101.460,101,000
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NM.04.03.03.14 ud Base RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib 21,963,666,000
NM.04.03.03.13 ud RELT miniatura LED 3A 4NANC 24VDC 57,129,526,000
NM.04.03.01.03 ud PM3250 CL 0.5S, THD, alarm y Modbus 5.324,33484,0311,000
NM.04.03.01.04 ud CT tropicalizado MONT DIN 200 5 103,2034,403,000
NM.04.03.01.05 ud TC 400 5 para montaje en barras 32X65 148,5649,523,000
NM.04.03.01.06 ud TI 100/5A Tipo CC cable 21 mm 144,3024,056,000
NM.04.03.01.07 ud TI 40/5A Tipo CC cable 21 mm 506,7324,1321,000
NM.04.03.01.08 ud 2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 1.500mm 131,78131,781,000
NM.04.03.01.09 ud Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 36 modulos 303,39303,391,000
NM.04.03.01.10 ud Pasillo lateral G armario IP30, 36 mod. 604,52604,521,000
NM.04.03.01.11 ud Puerta Plena G IP40 36 mod,alto 1.980mm 913,14456,572,000
NM.04.03.01.12 ud Armario G IP30,extension 36 Mod,1980mm 788,18788,181,000
NM.04.03.01.13 ud Armario G IP30, 36 Modulos,alto 1980mm 985,26985,261,000
NM.04.03.01.14 ud Adaptador en profundidad para carril DIN 34,9817,492,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 97,1448,572,000
NM.04.03.01.15 ud Linergy BW JdB aislado 4P 160A,Lon=1m 329,80329,801,000
NM.04.03.01.16 ud Linergy BS Escalonado 400A,4 Polos 389,46389,461,000
NM.04.03.03.17 ud Tapa G/P 12 Pilotos/Pulsadores Diam.22mm 37,7637,761,000
NM.04.03.02.07 ud Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 103,8934,633,000
NM.04.03.02.08 ud Tapa G/P PL Plena 5 mod,alto 250mm 30,6230,621,000
NM.04.03.02.09 ud Tapa G/P PL Plena 3 mod,alto 150mm 22,6322,631,000
NM.04.03.07.05 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 31,4531,451,000
NM.04.03.01.17 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 169,3324,197,000
NM.04.03.03.22 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 20,5720,571,000
NM.04.03.01.18 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 16,9516,951,000
NM.04.03.01.19 ud Placa sop. P Perforada,4 mod+4 traviesas 655,20131,045,000
NM.04.03.01.20 ud Placa sop.G TransferPacT 80-160 Vert. 161,18161,181,000
NM.04.03.01.21 ud Tapa G PL INS630 Vert.Fijo.Rotativo 53,9953,991,000
NM.04.03.01.22 ud Tapa G/P TransferPacT 80-160A, 8 Mod, al 66,3966,391,000
NM.04.03.01.23 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 56,7028,352,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 235,4021,4011,000
NM.04.03.01.24 ud Placa sop. G Perforada plana 4 mod. 104,8052,402,000
NM.04.03.01.25 ud Placa sop.G PL NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo 55,0055,001,000
NM.04.03.01.26 ud Carril modular G,fondo cofret 600mm 13,6113,611,000
NM.04.03.01.27 ud Carril modular G,regulable en prof.600mm 58,8429,422,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 202,0718,3711,000
NM.04.03.01.28 ud Cont..EVER. 4P AC1 80A 230VCA-50/60Hz 310,34310,341,000
NM.04.03.01.29 ud Cont. 40A AC1 4P 1NA/1NC 230V 50/60HZ 193,1296,562,000
NM.04.03.01.30 ud Cont. 25A AC1 4P 1NA/1NC 230V 50/60 160,2953,433,000
NM.04.03.01.31 ud Contacto auxiliar 1NA+1NC PARA LC1D/F 58,929,826,000
NM.04.03.01.32 ud NSXm160B 25kA AC 4P4R 160A TMD ELINK 539,95539,951,000
NM.04.03.01.33 ud NSXm100B 25kA AC 4P4R 100A TMD ELINK 329,87329,871,000
NM.04.03.01.34 ud NSXmB DISJV 4P MIC4.1 100A ELK 920,37920,371,000
NM.04.03.07.07 ud ATV212 4KW 400VTRI IP20 si CEM 1.940,78970,392,000
NM.04.03.01.35 ud iID 4P 40A 300mA AC 377,82125,943,000
NM.04.03.01.36 ud iID 4P 25A 300mA AC 122,18122,181,000
NM.04.03.01.37 ud iID 4P 25A 30mA AC 143,26143,261,000
NM.04.03.07.12 ud Quick Vigi iC60 3P 25A 300mA AC 404,60202,302,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 422,9430,2114,000
NM.04.03.01.38 ud STI 1P+N 400 V. 114,7310,4311,000
NM.04.03.01.39 ud Limitador iQUICK PRD40R 3P+N CLASE II 407,17407,171,000
NM.04.03.01.40 ud INT. TERMOMAGNETICO IC60L 4X40 A CURVA C 757,78378,892,000
NM.04.03.01.41 ud iC60L 4P 20A  C 656,76328,382,000
NM.04.03.01.42 ud iC60L 4P 16A  C 319,16319,161,000
NM.04.03.01.43 ud iC60L 3P 20A  C 476,74238,372,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 179,4059,803,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 100,0650,032,000
NM.04.03.01.44 ud INS400 4P 400 A - SWITCH DISCONNECTOR 381,38381,381,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1.479,006,00246,500

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 24.126,48
Otros ..................................................................... 1.479,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26.128,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4Anejo nº 9: Justificación de precios - Descomposición de precios Página



CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-30

PN.IE.04.03.02 ud CUADRO SECUNDARIO CELE ROTATIVO PR Icc=17KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario cele rotativo formado por ar-
mario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, ti-
po armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliuster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con gra-
do de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que
irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos
directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la información digitaliza-
da susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la in-
formación técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en
el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente se-
gún esquema unifilar. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.02.01 ud 2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm 92,3692,361,000
NM.04.03.02.02 ud Puerta Plena G IP40 Pas.Lat. 30 modulos 234,70234,701,000
NM.04.03.02.03 ud Pasillo lateral G armario IP30, 30 mod. 467,71467,711,000
NM.04.03.02.04 ud Puerta Plena G IP40 30 mod,alto 1.680mm 353,24353,241,000
NM.04.03.02.05 ud Armario G IP30, 30 Modulos,alto 1680mm 762,22762,221,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 48,5748,571,000
NM.04.03.02.06 ud Linergy BS Escalonado 160A,4 Polos 322,80322,801,000
NM.04.03.02.07 ud Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 103,8934,633,000
NM.04.03.02.08 ud Tapa G/P PL Plena 5 mod,alto 250mm 30,6230,621,000
NM.04.03.02.09 ud Tapa G/P PL Plena 3 mod,alto 150mm 22,6322,631,000
NM.04.03.07.05 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 31,4531,451,000
NM.04.03.02.10 ud Tapa G/P A400 Acti9, 4 Mod, alto 200mm 29,2529,251,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 171,2021,408,000
NM.04.03.02.11 ud Carril modular G,ancho 300mm 18,3718,371,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 146,9618,378,000
NM.04.03.02.12 ud iID 4P 40A 30mA AC 297,86148,932,000
NM.04.03.02.13 ud iID 2P 40A 30mA AC 1.248,6083,2415,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 90,6330,213,000
NM.04.03.02.14 ud Medidor iEM3150 63 A CL 1 Modbus 753,76376,882,000
NM.04.03.02.15 ud iEM2455 100A Cl 1 MID Energy meter RS485 2.279,70151,9815,000
NM.04.03.03.05 ud Limitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78298,781,000
NM.04.03.05.02 ud iC60N 4P 40A  C 153,5076,752,000
NM.04.03.02.16 ud iC60N 2P 40A  C 594,1539,6115,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,8059,801,000
NM.04.03.02.17 ud INS160 4P 160 A - SWITCH DISCONNECTOR 120,89120,891,000
%CI0600 % Costes Indirectos 555,436,0092,571

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 8.733,64
Otros ..................................................................... 555,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.812,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IE.04.03.03 ud CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO NP PR Icc=3KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario de alumbrado NP formado
por cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Prisma-
SeT, tipo armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliuster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada
que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los con-
tactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cum-
plimiento, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la información di-
gitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi co-
mo la información técnica del cuadro, accesible mediante un código QR vi-
sible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspon-
diente según esquema unifilar. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
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m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.03.01 ud Interpact INS40 4P 59,7459,741,000
NM.04.03.03.02 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 49,0649,061,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 30,2130,211,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,8059,801,000
NM.04.03.03.05 ud Limitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78298,781,000
NM.04.03.03.06 ud iID 4P 40A 30mA A-SI 923,56230,894,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 750,4550,0315,000
NM.04.03.03.08 ud iC60N 2P 10A  C 446,5627,9116,000
NM.04.03.03.09 ud Contacto modular iCT 25A 2NA 230 VCA 615,1251,2612,000
NM.04.03.03.10 ud Contacto Aux.. iACTs ACT NA+NC P/iCT 516,8443,0712,000
NM.04.03.03.11 ud SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 253,6821,1412,000
NM.04.03.03.12 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 250,1550,035,000
NM.04.03.03.13 ud RELT miniatura LED 3A 4NANC 24VDC 114,249,5212,000
NM.04.03.03.14 ud Base RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib 43,923,6612,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 110,2218,376,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 107,0021,405,000
NM.04.03.03.17 ud Tapa G/P 12 Pilotos/Pulsadores Diam.22mm 37,7637,761,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 48,5748,571,000
NM.04.03.03.19 ud Obturador Acti9 9,009,001,000
NM.04.03.03.20 ud Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 503,87503,871,000
NM.04.03.03.21 ud Puerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 233,50233,501,000
NM.04.03.03.22 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 20,5720,571,000
NM.04.03.03.23 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 24,6624,661,000
%CI0600 % Costes Indirectos 361,856,0060,308

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 5.507,26
Otros ..................................................................... 361,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.392,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PN.IE.04.03.04 ud CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PREF PR Icc=2KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario de alumbrado preferente for-
mado por cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Pris-
maSeT, tipo armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de
epoxy poliuster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según
plano. Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Ca-
da aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o
un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra
los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obliga-
do cumplimiento, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la informa-
ción digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento
asi como la información técnica del cuadro, accesible mediante un código
QR visible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta corres-
pondiente según esquema unifilar. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.03.01 ud Interpact INS40 4P 59,7459,741,000
NM.04.03.03.02 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 49,0649,061,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 30,2130,211,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,8059,801,000
NM.04.03.03.05 ud Limitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78298,781,000
NM.04.03.03.06 ud iID 4P 40A 30mA A-SI 1.616,23230,897,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 1.901,1450,0338,000
NM.04.03.03.08 ud iC60N 2P 10A  C 865,2127,9131,000
NM.04.03.03.09 ud Contacto modular iCT 25A 2NA 230 VCA 1.230,2451,2624,000
NM.04.03.03.10 ud Contacto Aux.. iACTs ACT NA+NC P/iCT 1.033,6843,0724,000
NM.04.03.03.11 ud SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 507,3621,1424,000
NM.04.03.03.13 ud RELT miniatura LED 3A 4NANC 24VDC 228,489,5224,000
NM.04.03.03.14 ud Base RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib 87,843,6624,000
NM.04.03.07.01 ud 2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 1.200mm 109,64109,641,000
LVS08118 ud Cofret G IP30,extension 24 Mod,1.230mm 403,12403,121,000
NM.04.03.07.05 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 31,4531,451,000
NM.04.03.03.21 ud Puerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 467,00233,502,000
NM.04.03.03.20 ud Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 503,87503,871,000
NM.04.03.03.23 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 24,6624,661,000
NM.04.03.01.17 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 24,1924,191,000
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NM.04.03.03.19 ud Obturador Acti9 18,009,002,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 97,1448,572,000
NM.04.03.03.17 ud Tapa G/P 12 Pilotos/Pulsadores Diam.22mm 75,5237,762,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 214,0021,4010,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 202,0718,3711,000
%CI0600 % Costes Indirectos 639,716,00106,619

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 10.138,43
Otros ..................................................................... 639,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11.301,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS UN EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN.IE.04.03.05 ud CUADRO SECUNDARIO SERVICIO RED SAI PREF PR Icc=9KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario de servicio de red SAI forma-
do por cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Prisma-
SeT, tipo armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliuster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada
que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los con-
tactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cum-
plimiento, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la información di-
gitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi co-
mo la información técnica del cuadro, accesible mediante un código QR vi-
sible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspon-
diente según esquema unifilar. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.03.23 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 24,6624,661,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 50,0350,031,000
NM.04.03.05.01 ud iID 2P 40A 300mA-S A-SI 153,14153,141,000
NM.04.03.05.02 ud iC60N 4P 40A  C 230,2576,753,000
NM.04.03.05.03 ud iC60N 2P 16A  C 454,5628,4116,000
NM.04.03.05.04 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 1.150,6950,0323,000
NM.04.03.05.05 ud iID 4P 63A 30mA AC 1.292,44323,114,000
NM.04.03.05.06 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 27,8327,831,000
NM.04.03.03.21 ud Puerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 233,50233,501,000
NM.04.03.03.20 ud Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 503,87503,871,000
NM.04.03.03.19 ud Obturador Acti9 9,009,001,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 48,5748,571,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 107,0021,405,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 110,2218,376,000
NM.04.03.03.05 ud Limitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78298,781,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,8059,801,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 30,2130,211,000
NM.04.03.03.02 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 49,0649,061,000
NM.04.03.05.07 ud Interpact INS63 4P 81,2681,261,000
%CI0600 % Costes Indirectos 326,306,0054,384

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 4.914,87
Otros ..................................................................... 326,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.764,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PN.IE.04.03.06 ud CUADRO SECUNDARIO CONTROL PREF PR Icc=8KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario de control preferente forma-
do por cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema Prisma-
SeT, tipo armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliuster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Cada apa-
rato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada
que irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los con-
tactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cum-
plimiento, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la información di-
gitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi co-
mo la información técnica del cuadro, accesible mediante un código QR vi-
sible en el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspon-
diente según esquema unifilar. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.05.03 ud iC60N 2P 16A  C 340,9228,4112,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 1.150,6950,0323,000
NM.04.03.05.01 ud iID 2P 40A 300mA-S A-SI 1.684,54153,1411,000
NM.04.03.03.23 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 24,6624,661,000
NM.04.03.08.01 ud Contacto auxiliar OF 163,0554,353,000
NM.04.03.05.02 ud iC60N 4P 40A  C 230,2576,753,000
NM.04.03.05.06 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 27,8327,831,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 107,0021,405,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 110,2218,376,000
NM.04.03.03.21 ud Puerta Plena G IP40,24 mod,alto 1.230mm 233,50233,501,000
NM.04.03.03.20 ud Cofret G IP30,24 modulos,alto 1.230mm 503,87503,871,000
NM.04.03.03.19 ud Obturador Acti9 9,009,001,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 48,5748,571,000
NM.04.03.03.05 ud Limitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78298,781,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,8059,801,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 30,2130,211,000
NM.04.03.03.02 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 49,0649,061,000
NM.04.03.05.07 ud Interpact INS63 4P 81,2681,261,000
%CI0600 % Costes Indirectos 340,606,0056,767

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 5.153,21
Otros ..................................................................... 340,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.017,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DIECISIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

PN.IE.04.03.07 ud CUADRO SECUNDARIO VENTILACIÓN PREF PR Icc=11KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario de ventilación formado por
armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipo armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy polius-
ter polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con
grado de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que
irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos
directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1 y deberá tener toda la información digitaliza-
da susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la in-
formación técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en
el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente se-
gún esquema unifilar con hueco para albergar los variadores de frecuencia
de los ventiladores.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.07.01 ud 2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 1.200mm 109,64109,641,000
NM.04.03.07.02 ud Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm 625,08312,542,000
NM.04.03.07.03 ud Cofret G IP30,extension 27 Mod,1.380mm 451,68451,681,000
NM.04.03.07.04 ud Cofret G IP30,27 modulos,alto 1.380mm 564,62564,621,000
NM.04.03.07.05 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 157,2531,455,000
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NM.04.03.07.06 ud Placa sop. G Perforada embutida 6 mod. 362,8890,724,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 97,1448,572,000
NM.04.03.05.06 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 27,8327,831,000
NM.04.03.03.19 ud Obturador Acti9 9,009,001,000
NM.04.03.03.23 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 24,6624,661,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 107,0021,405,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 110,2218,376,000
NM.04.03.07.07 ud ATV212 4KW 400VTRI IP20 si CEM 970,39970,391,000
NM.04.03.07.08 ud ATV212 3KW 400VTRI IP20 si CEM 1.680,90840,452,000
NM.04.03.07.09 ud ATV212 2,2KW 400VTRI IP20 si CEM 2.993,40748,354,000
NM.04.03.07.10 ud ATV212 1,5KW 400VTRI IP20 si CEM 3.330,60666,125,000
NM.04.03.07.11 ud iID 2P 25A 300mA AC 80,6180,611,000
NM.04.03.07.12 ud Quick Vigi iC60 3P 25A 300mA AC 2.427,60202,3012,000
NM.04.03.03.03 ud STI 3P+N 400V 30,2130,211,000
NM.04.03.03.05 ud Limitador iQUICK PRD20R 3P+N CLASE II 298,78298,781,000
NM.04.03.07.13 ud iC60N 3P 20A  C 519,1243,2612,000
NM.04.03.05.03 ud iC60N 2P 16A  C 28,4128,411,000
NM.04.03.03.04 ud Piloto iIL red tri. rojo/rojo/rojo 59,8059,801,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 700,4250,0314,000
NM.04.03.03.02 ud 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 49,0649,061,000
NM.04.03.07.14 ud Interpact INS100 4P 93,7593,751,000
%CI0600 % Costes Indirectos 986,016,00164,335

Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 15.910,05
Otros ..................................................................... 986,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17.419,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN.IE.04.03.08 ud CUADRO SECUNDARIO BOMBEROS PR Icc=6KA IP40 PP
Suministro e instalación de cuadro secundario de bomberos formado por
armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipo armario G, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy polius-
ter polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con
grado de protección IP40, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que
irá montada sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los contactos
directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado cumplimien-
to, según norma IEC 61439 1  y deberá tener toda la información digitaliza-
da susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento asi como la in-
formación técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en
el frontal del mismo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente se-
gún esquema unifilar. Esquema de funcinamiento según esquema unifilar y
memoria, actuando sobre los variadores de frecuencia de los ventiladores.
Incluso reles y autómata que aseguren el funcionamiento en caso de incen-
dio.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 268,2924,3911,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 255,2023,2011,000
NM.04.03.03.10 ud Contacto Aux.. iACTs ACT NA+NC P/iCT 516,8443,0712,000
NM.04.03.03.09 ud Contacto modular iCT 25A 2NA 230 VCA 615,1251,2612,000
NM.04.03.05.03 ud iC60N 2P 16A  C 340,9228,4112,000
NM.04.03.01.17 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 24,1924,191,000
LVS08127 ud Puerta Plena G IP40,21 mod,alto 1.080mm 207,08207,081,000
LVS08107 ud Cofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm 446,82446,821,000
NM.04.03.03.19 ud Obturador Acti9 9,009,001,000
NM.04.03.03.18 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 48,5748,571,000
NM.04.03.03.16 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 107,0021,405,000
NM.04.03.03.15 ud Carril modular G,ancho 600mm 91,8518,375,000
NM.04.03.03.17 ud Tapa G/P 12 Pilotos/Pulsadores Diam.22mm 37,7637,761,000
NM.04.03.03.14 ud Base RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib 43,923,6612,000
NM.04.03.03.13 ud RELT miniatura LED 3A 4NANC 24VDC 114,249,5212,000
NM.04.03.03.11 ud SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA 253,6821,1412,000
NM.04.03.03.07 ud Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux 800,4850,0316,000
NM.04.03.07.11 ud iID 2P 25A 300mA AC 322,4480,614,000
NM.04.03.08.01 ud Contacto auxiliar OF 54,3554,351,000
NM.04.03.08.02 ud Interruptor manual iSW 2X20A 415 VCA 22,2922,291,000
%CI0600 % Costes Indirectos 274,806,0045,800
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Mano de obra........................................................ 523,49
Materiales ............................................................. 4.056,55
Otros ..................................................................... 274,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.854,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.IE.04.04.01 m BANDEJA CHAPA PERFORADA 300X60 C/SEPARADOR Y TAPA
Bandeja de chapa perforada de dimensiones 60x300 mm, con tabique se-
parador y tapa, continuidad eléctrica garantizada, para montar en techo o
en pared. Incluso con parte proporcional de accesorios, elementos de aca-
bado y soportes. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB.

m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 4,6823,380,200
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,8824,390,200
NM.04.04.01.01 m Bandeja lisa 60X2300 mm 14,8014,801,000
NM.04.04.02.02 m Cubierta bandeja 200MM REF.66202 8,738,731,000
NM.04.04.02.01 ud P.P. accesorios y ele. acab.B66 60X200 MM G 1,591,591,000
NM.04.04.02.04 ud P.P.Soporte techo B66 60X200 MM G 6,076,071,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,456,000,408

Mano de obra........................................................ 9,56
Materiales ............................................................. 31,19
Otros ..................................................................... 2,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

PN.IE.04.04.02 m BANDEJA CHAPA PERFORADA 200X60 C/TAPA
Bandeja de chapa perforada de dimensiones 60x200 mm, sin separadores,
con tapa, continuidad eléctrica garantizada, para montar en techo o en pa-
red. Incluso con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y
soportes. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB.

m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 4,6823,380,200
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,8824,390,200
NM.04.04.02.01 ud P.P. accesorios y ele. acab.B66 60X200 MM G 1,591,591,000
NM.04.04.02.02 m Cubierta bandeja 200MM REF.66202 8,738,731,000
NM.04.04.02.03 m Bandeja lisa 60X200 MM REF.66201 9,809,801,000
NM.04.04.02.04 ud P.P.Soporte techo B66 60X200 MM G 6,076,071,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,156,000,358

Mano de obra........................................................ 9,56
Materiales ............................................................. 26,19
Otros ..................................................................... 2,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

PN.IE.04.05.01 m CIRCUITO Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x2,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm2, con cable
no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor
de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), instalado bajo tubo de acero roscado, i/ pe-
queño material eléctrico, cajas de registro, y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,0224,390,001
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,0223,380,001
NM.04.07.04.04 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2 0,6/1 KV 2,340,783,000
m23P15GL020 m Tubo de acero roscado pg.M 25 4,724,721,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,436,000,071
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Mano de obra........................................................ 0,04
Materiales ............................................................. 7,06
Otros ..................................................................... 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN.IE.04.05.02 m CONDUCTOR Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x70 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x70 mm2, con cable
no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor
de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de canalización
(no incluida), i/ pequeño material eléctrico para empalmes y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.05.02.01 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x70 mm2 0,6/1 KV 12,0012,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,016,000,168

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 12,00
Otros ..................................................................... 1,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PN.IE.04.05.03 m CONDUCTOR Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm2, con cable
no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor
de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de canalización
(no incluida), i/ pequeño material eléctrico para empalmes y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.05.03.01 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm2 0,6/1 KV 8,408,401,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,796,000,132

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 8,40
Otros ..................................................................... 0,79

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PN.IE.04.05.04 m CONDUCTOR Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x25mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x25 mm2, con cable
no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor
de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de canalización
(no incluida), i/ pequeño material eléctrico para empalmes y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.05.04.01 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x25mm2 0,6/1 KV 8,488,481,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,806,000,133

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 8,48
Otros ..................................................................... 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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PN.IE.04.05.05 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2
Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléc-
trico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x4 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases
de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente re-
alizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14, NTE-IEB,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado con-
forme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.05.05.01 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x4 mm2 9,739,271,050
%PM0200 % Pequeño Material 0,292,000,145
%CI0600 % Costes Indirectos 0,896,000,148

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 9,73
Otros ..................................................................... 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PN.IE.04.05.06 m CONDUCTOR Cu SZ1-K (APANTALLADO) Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre SZ1-K (APANTALLADO) Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5
mm2, con cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV
con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalización (no incluida), i/ pequeño material eléctrico para empalmes y
conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.05.06.01 m Conductor Cu SZ1-K (Apantallado) Cca-s1b,d1,a1 de 5x2,5mm2 0,6/1 KV 8,488,481,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,806,000,133

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 8,48
Otros ..................................................................... 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PN.IE.04.05.07 m CONDUCTOR Cu SZ1-K (APANTALLADO) Cca-s1b,d1,a1 de 4x2,5mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre SZ1-K (APANTALLADO) Cca-s1b,d1,a1 de 4x2,5
mm2, con cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV
con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalización (no incluida), i/ pequeño material eléctrico para empalmes y
conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.05.07.01 m Conductor Cu SZ1-K (Apantallado) Cca-s1b,d1,a1 de 4x2,5mm2 0,6/1 KV 6,366,361,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,676,000,111

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 6,36
Otros ..................................................................... 0,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PN.IE.04.06.01 ud LUMINARIA ESTANCA WT490C 42S/840 SIA O IA9 Pl5 L1200
Suministro y colocación de luminaria estanca tipo regleta para con tecnolo-
gía LED, modelo WT490C 42S/840. Incluso elementos de fijación a techo,
pared o suspensión y pruebas. Incluso p.p. de tubo y cableado hasta caja
de derivación de circuito principal. Medida la unidad completamente instala-
da y conectada a red y encendidos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.01.01 ud Luminaria estanca WT490C 42S/840 SIA O IA9 Pl5 L1200 319,32319,321,000
%PM0200 % Pequeño Material 6,632,003,315
%CI0600 % Costes Indirectos 20,296,003,382

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 319,32
Otros ..................................................................... 26,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 358,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.02 ud LUMINARIA ESTANCA WT490C 64S/840 SIA O IA9 Pl5 L1200
Suministro y colocación de luminaria estanca tipo regleta para con tecnolo-
gía LED, modelo WT490C 64S/840. Incluso elementos de fijación a techo,
pared o suspensión y pruebas. Incluso p.p. de tubo y cableado hasta caja
de derivación de circuito principal. Medida la unidad completamente instala-
da y conectada a red y encendidos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.02.01 ud Luminaria estanca WT490C 64S/840 SIA O IA9 Pl5 L1200 319,32319,321,000
%PM0200 % Pequeño Material 6,632,003,315
%CI0600 % Costes Indirectos 20,296,003,382

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 319,32
Otros ..................................................................... 26,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 358,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.03 ud DOWNLIGHT EMPOTRAR 20,5W MOD. DN140B LED 20S/840 PSD-E
Suministro y colocación de downlight para empotrar en falso techo. Tecno-
logía LED. Incluye accesorios de montaje para techo. Modelo DN140B
LED20S/840 PSD-E WR. Incluso elementos de fijación a techo, pared o
suspensión y pruebas. Incluso p.p. de tubo y cableado hasta caja de deriva-
ción de circuito principal. Medida la unidad completamente instalada y co-
nectada a red y encendidos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.03.01 ud Downlight empotrar 20,5W Mod. DN140B LED 20S/840 PSD-E 107,56107,561,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,402,001,198
%CI0600 % Costes Indirectos 7,336,001,222

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 107,56
Otros ..................................................................... 9,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 129,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.04 ud DOWNLIGHT EMPOTRAR 8W MOD. RS140B LED 32/840 PSR
Suministro y colocación de downlight para empotrar en falso techo. Tecno-
logía LED. Incluye accesorios de montaje para techo. Modelo RS140B
LED6-32/840 PSR PI6 WH. Incluso elementos de fijación a techo, pared o
suspensión y pruebas. Incluso p.p. de tubo y cableado hasta caja de deriva-
ción de circuito principal. Medida la unidad completamente instalada y co-
nectada a red y encendidos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
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Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 42,02
Otros ..................................................................... 4,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.05 ud LUMINARIA EMPOTRAR 60X60 31W MOD. RC136B LED 375/840
Suministro y colocación de luminaria empotrable 60x60. Incluye accesorios
de montaje para techo. Modelo RC136B 1xLED37S/840 W60L60 PSD
NOC. Incluso elementos de fijación a techo, pared o suspensión y pruebas.
Incluso p.p. de tubo y cableado hasta caja de derivación de circuito princi-
pal. Medida la unidad completamente instalada y conectada a red y encen-
didos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.05.01 ud Luminaria empotrar 60X60 31W Mod. RC136B LED 375/840 117,65117,651,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,602,001,299
%CI0600 % Costes Indirectos 7,956,001,325

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 117,65
Otros ..................................................................... 10,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.06 ud LUMINARIA EMPOTRAR 9,2W MOD. DN572B PSD-E 1XLED 125/840D
Suministro y colocación de downlight para empotrar en falso techo. Tecno-
logía LED. Incluye accesorios de montaje para techo. Modelo DN572B
LED20S/840 PSD-E C WH. Incluso elementos de fijación a techo, pared o
suspensión y pruebas. Incluso p.p. de tubo y cableado hasta caja de deriva-
ción de circuito principal. Medida la unidad completamente instalada y co-
nectada a red y encendidos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.06.01 ud Luminaria empotrar 9,2W Mod. DN572B PSD-E 1XLED 125/840D 168,07168,071,000
%PM0200 % Pequeño Material 3,612,001,803
%CI0600 % Costes Indirectos 11,036,001,839

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 168,07
Otros ..................................................................... 14,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 194,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.07 ud ARQUE 265lm / 1H IP65 AUTOTEST
Suministro y colocación de luminaria de emergencia Arque 265lm IP65 au-
totest, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materia-
les 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autono-
mía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42
IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de ali-
mentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.
Completamente conectado y verificado, incluyendo comprobación del co-
rrecto funcionamiento.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.07.01 ud Luminaria ARQUE 265lm / 1H IP65 AUTOTEST 76,8976,891,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,782,000,891
%CI0600 % Costes Indirectos 5,456,000,909
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Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 76,89
Otros ..................................................................... 7,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 96,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.08 ud EQUIPO AUTONOMO EMERGENCIA EMPOTRAR 265 lm
Suministro y colocación de luminaria de emergencia de empotrar autóno-
ma de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fon-
do, 265 lm. con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en mate-
riales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Auto-
nomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42
IK04. Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de ali-
mentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.
Completamente conectado y verificado, incluyendo comprobación del co-
rrecto funcionamiento.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.08.01 ud Equipo autónomo emergencia empotrar 265 lm 78,3678,361,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,812,000,906
%CI0600 % Costes Indirectos 5,546,000,924

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 78,36
Otros ..................................................................... 7,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 97,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.09 ud EQUIPO AUTONOMO EMERGENCIA IP65 150lm
Suministro y colocación de luminaria de emergencia autónoma de forma
rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, 150 lm.
con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850
°C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h):
1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Grado de protección: IP42 IK04. Pilo-
to testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión teleman-
do: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 250. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Completamente
conectado y verificado, incluyendo comprobación del correcto funciona-
miento.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.09.01 ud Equipo autónomo emergencia IP65 150 lm 94,1294,121,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,132,001,063
%CI0600 % Costes Indirectos 6,516,001,085

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 94,12
Otros ..................................................................... 8,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 114,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.10 ud DETECTOR DE MOVIMIENTO  PPD-C-230V - 912600000430
Suministro y colocación de detector de movimiento convencional
PPD-C-230V - 912600000430 o equivalente en calidad y precio aprobado
por D.F. para su instalación diseñado para la conmutación automática del
alumbrado en aplicaciones de interior.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.10.01 ud Detector de movimiento  PPD-C-230V - 912600000430 75,5175,511,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,266,000,877
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Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 75,51
Otros ..................................................................... 5,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.11 ud DETECTOR DE PRESENCIA  BÁSICO LRM1070
Detector de presencia básico LRM1070 o equivalente en calidad y precio
aprobado por D.F. para su instalación en falso techo diseñado para la con-
mutación automática del alumbrado en aplicaciones de interior.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.11.01 ud Detector presencia básico LRM1070 75,6375,631,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,276,000,878

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 75,63
Otros ..................................................................... 5,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 93,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

PN.IE.04.06.12 ud DETECTOR DE PRESENCIA AVANZADO LRM1080
Detector de presencia avanzado LRM1080 o equivalente en calidad y pre-
cio aprobado por D.F. para su instalación en falso techo diseñado para la
conmutación automática del alumbrado en aplicaciones de interior.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.06.12.01 ud Detector presencia avanzado LRM1080 96,6496,641,000
%CI0600 % Costes Indirectos 6,536,001,088

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 96,64
Otros ..................................................................... 6,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 115,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PN.IE.04.07.01 ud PTO DE LUZ ALUMBRADO 3(1x2,5)mm2  H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 PVC
Punto de luz realizado con:
-Tubo de PVC rigido estanco, enchufable estanco, no propagador de incen-
dios. Instalación en superficie, con p.p. de elementos de fijación a cual-
quier tipo de paramento, cajas de derivación, curvas o codos y elementos
auxiliares, totalmente instalado: diámetro de 16 mm 
- Conductor de cobre H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1de 3(1x1,5) mm2, con
conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750V, con conductor
de cobre clase 5 (-K) y cubierta de compuesto termoplástico, instalado en
cualquier tipo de canalización, i/ pequeño material eléctrico para empalmes
y conexiones.
(Todo según Reglamento de Baja Tensión en vigor). 

m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 35,0723,381,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 36,5924,391,500
NM.04.07.01.01 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm2 450/750V 7,800,6512,000
NM.04.07.02.02 m Tubo PVC rígido enchufable D=50mm 3,200,804,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,966,000,827

Mano de obra........................................................ 71,66
Materiales ............................................................. 11,00
Otros ..................................................................... 4,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PN.IE.04.07.02 ud PTO DE LUZ ALUMBRADO 3(1x1,5)mm2  H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 PVC
Punto de luz realizado con:
-Tubo de PVC rigido estanco, enchufable estanco, no propagador de incen-
dios. Instalación en superficie, con p.p. de elementos de fijación a cual-
quier tipo de paramento, cajas de derivación, curvas o codos y elementos
auxiliares, totalmente instalado: diámetro de 16 mm 
- Conductor de cobre H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1de 3(1x1,5) mm2, con
conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750V, con conductor
de cobre clase 5 (-K) y cubierta de compuesto termoplástico, instalado en
cualquier tipo de canalización, i/ pequeño material eléctrico para empalmes
y conexiones.
(Todo según Reglamento de Baja Tensión en vigor). 

m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 35,0723,381,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 36,5924,391,500
NM.04.07.02.01 m Conductor Cu H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x1,5 mm2 450/750V 6,240,5212,000
NM.04.07.02.02 m Tubo PVC rígido enchufable D=50mm 3,200,804,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,876,000,811

Mano de obra........................................................ 71,66
Materiales ............................................................. 9,44
Otros ..................................................................... 4,87

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN.IE.04.07.03 ud BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE ESTANCA TUBO PVC RIGIDO
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A
(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de co-
bre unipolar, aislados para una tensión nominal de 0,6/1 KV (AS) y sección
2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja metálica de registro, to-
ma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.

m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 11,6923,380,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.04.07.03.01 ud Base de enchufe en superficie IP-55 10,8510,851,000
NM.04.07.03.02 ud Caja metálica 10,2010,201,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,902,000,449
NM.04.07.04.04 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2 0,6/1 KV 23,400,7830,000
NM.04.07.02.02 m Tubo PVC rígido enchufable D=50mm 8,000,8010,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,636,000,772

Mano de obra........................................................ 23,89
Materiales ............................................................. 52,45
Otros ..................................................................... 5,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 81,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PN.IE.04.07.04 ud BASE ENCHUFE TT SCHÜKO BLANCO EMPOTRADA
Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápi-
do, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar, aislados para un tensión nominal de 0,6/1 KV (AS) y sección 2,5
mm2 (activo, neutro y protección), en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) ga-
ma alta, instalada.

m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 5,8523,380,250
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1024,390,250
NM.04.07.04.01 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 4,500,4510,000
NM.04.07.04.02 ud Bipolar TT lateral Schuko blanco 11,5111,511,000
NM.04.07.04.03 ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,280,281,000
NM.04.07.04.04 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2 0,6/1 KV 23,400,7830,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,032,000,516
%CI0600 % Costes Indirectos 3,166,000,527
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Mano de obra........................................................ 11,95
Materiales ............................................................. 39,69
Otros ..................................................................... 4,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN.IE.04.07.05 ud PUNTO DE CAJA INFORMATICA PUESTO DE TRABAJO TENSION NORMAL+ SAI
Suministro e instalación de PUNTO DE CAJA INFORMATICA PUESTO DE
TRABAJO con doble alimetacion (TENSION NORMAL + TENSION SAI).
Compuesto por: doble alimentación eléctrica (T. Normal y T. SAI), con ca-
bles de cobre libre de halógenos  0,6/1KV RZ1 de 2x(3X2,5 mm2);  inclu-
yendo parte proporcional de líneas de distribución según los esquemas uni-
filares; canalización entre las bandejas generales y el punto, realizada con
tubo de pvc flexible GP7, (tubo de pvc rígido en instalación vista); caja de
Informática de superficie conteniendo protección magnetotérmica 2P6 A (
T.SAI),  tomas de corriente  2P+TT 16 A  ( 2 T. Normal blancas y 2 T. SAI
rojas), cuatro adactadores para tomas voz/dato RJ-45;  elementos auxilia-
res y pequeño material. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en perfecto estado de funcio-
namiento; todo ello  según las normativas vigentes.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 36,5924,391,500
NM.04.07.05.01 ud Punto de caja informática puesto de trabajo tensión normal + SAI 152,01152,011,000
%CI0600 % Costes Indirectos 11,326,001,886

Mano de obra........................................................ 36,59
Materiales ............................................................. 152,01
Otros ..................................................................... 11,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 199,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.IE.04.07.06 ud LLAVE DE ENCENDIDO ALUMBRADO
Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor
para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 18,2924,390,750
NM.04.07.06.01 ud Interruptor unipolar 11,2511,251,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,776,000,295

Mano de obra........................................................ 18,29
Materiales ............................................................. 11,25
Otros ..................................................................... 1,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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PN.IE.04.08.01 ud RECARGA VEHICULOS ROTATIVO 7,4KW
Punto de carga de vehículo tipo EVlink Pro AC 7,4kW a 32A con T2S con
obturador, filtro RDC-DD de 6mA, grado de proteccion IP55 IK10, RCD in-
corporado tipo Asi 30mA para proteger contra descargas eléctricas, evitar
disparos molestos y garantizar la continuidad del servicio, un Led multico-
lor de indicación de estado y una bobina de disparo de voltaje minimo MNX
para cortar la energía en caso de un contactor dañado y un contador de
energia MID integrado. Es posible utilizar la estación de carga en modo de
acceso libre o con autenticación a través de un lector RFID compatible con
los protocolos ISO/CEI 14443 A& B e ISO/CEI 15693 y un lector NFC de
13,56 MHz . Los nuevos usuarios se puede agregar directamente a través
de la aplicación de puesta en marcha de la estación de carga. Comunica-
ciones 1.6JSON (OCPP 1.6J) y compatible con los protocolos ISO/IEC
15118 y DIN 70121, para la comunicación entre la estación de carga y el
vehículo eléctrico. Incluye conexión Ethernet de dos puertos RJ45 para co-
municación con red LAN o módem habilitado para SIM y Wi-Fi. Incluye 1
RS485 para la medición por Modbus. Certificado IEC61851-1 ed 3.0 / IEC
61851-21-2 / CCS CharIN / IEC61439-7 / IEC 62196-1: 2014 / IEC.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 23,3823,381,000
NM.04.08.01.01 ud EVlink Pro AC 7.4kwT2S6mA RCDAsiMNXMID 1.215,661.215,661,000
NM.04.08.01.02 ud iC60N 2P 40A C 39,6039,601,000
%CI0600 % Costes Indirectos 78,186,0013,030

Mano de obra........................................................ 47,77
Materiales ............................................................. 1.255,26
Otros ..................................................................... 78,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.381,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PN.IE.04.08.02 ud RECARGA VEHICULOS ROTATIVO 22KW
Punto de carga de vehículo tipo EVlink Pro AC 22kW a 32A con T2S con
obturador, filtro RDC-DD de 6mA, grado de proteccion IP55 IK10, un Led
multicolor de indicación de estado y un contador de energia MID integrado.
Es posible utilizar la estación de carga en modo de acceso libre o con au-
tenticación a través de un lector RFID compatible con los protocolos
ISO/CEI 14443 A& B e ISO/CEI 15693 y un lector NFC de 13,56 MHz . Los
nuevos usuarios se puede agregar directamente a través de la aplicación
de puesta en marcha de la estación de carga. Comunicaciones 1.6JSON
(OCPP 1.6J) y compatible con los protocolos ISO/IEC 15118 y DIN 70121,
para la comunicación entre la estación de carga y el vehículo eléctrico. In-
cluye conexión Ethernet de dos puertos RJ45 para  comunicación con red
LAN o módem habilitado para SIM y Wi-Fi. Incluye 1 RS485 para la medi-
ción por Modbus.
Certificado IEC61851-1 ed 3.0 / IEC 61851-21-2 / CCS CharIN /
IEC61439-7 / IEC 62196-1: 2014 / IEC 62196-2: 2016 / EVReady

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 23,3823,381,000
NM.04.08.02.01 ud EVlink Pro AC 22kwT2S MID3PH6mA nMNX 1.229,711.229,711,000
NM.04.08.02.02 ud iMNx 220-240VCA 99,9899,981,000
NM.04.08.02.03 ud A9 iCV40N 3PN C 40A 30mA ASI RCBO 296,99296,991,000
%CI0600 % Costes Indirectos 100,476,0016,745

Mano de obra........................................................ 47,77
Materiales ............................................................. 1.626,68
Otros ..................................................................... 100,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.774,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.IE.04.08.03 ud LIMITADOR IQUICK PRD20R 1P+N CLASE II
Suministro y colocación de limitador de sobretensiones. Totalmente insata-
lada y funcionando.
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m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1024,390,250
NM.04.08.03.01 ud Limitador iquick prd20r 1p+n clase ii 171,53171,531,000
%CI0600 % Costes Indirectos 10,666,001,776

Mano de obra........................................................ 6,10
Materiales ............................................................. 171,53
Otros ..................................................................... 10,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 188,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PN.IE.04.08.04 ud LIMITADOR IQUICK PRD20R 3P+N CLASE II
Suministro y colocación de limitador de sobretensiones. Totalmente insata-
lada y funcionando.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1024,390,250
NM.04.08.04.01 ud Limitador iquick prd20r 3p+n clase ii 298,78298,781,000
%CI0600 % Costes Indirectos 18,296,003,049

Mano de obra........................................................ 6,10
Materiales ............................................................. 298,78
Otros ..................................................................... 18,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 323,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PN.IE.04.08.05 ud IMSU EN50550
Suministro y colocación de bobina de protección de sobretensiones. Total-
mente insatalada y funcionando.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1024,390,250
NM.04.08.05.01 ud Bobina protección sobretensiones 55,1355,131,000
%CI0600 % Costes Indirectos 3,676,000,612

Mano de obra........................................................ 6,10
Materiales ............................................................. 55,13
Otros ..................................................................... 3,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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PN.IE.04.08.06 ud SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGAS
Sistema de gestión de carga dinámico para hasta 50 estaciones de carga.
El Sistema de gestión de carga asigna la energía disponible en el sitio en
tiempo real a la red de carga de vehículos eléctricos. Al hacerlo, también li-
mitaría temporalmente la potencia de carga para cumplir con las limitacio-
nes energéticas impuestas por el resto de la instalación eléctrica. Sistema
operativo Linux Yocto con montaje en pared con un carril DIN con grado de
proteccion IP40. Protocolo de comunicacion OCPP 1.6Json y API. El PC
del administrador se puede conectar directamente al switch a través de
LAN Ethernet o de forma remota a través de un módem 3G o 4G. El Siste-
ma de gestión de carga también asegurará la centralización y provisión de
datos desde cada terminal. Por lo tanto, tendrá una interfaz de usuario intui-
tiva que le permitirá bloquear/desbloquear el enchufe, iniciar/detener una
carga, visualizar un panel de control que indica en tiempo real el estado de
cada uno de los terminales, gestionar insignias (añadir, importar, exportar
localmente) y derechos de usuario, acceder a los datos de un solo carga-
dor o de toda la infraestructura y consultar datos de mantenimiento. Solu-
ción escalable con la posibilidad de actualizar el software para poder ges-
tionar mas cargadores.

Incluye Analizardor de redes PM5320 para montaje en panel 96x96 con
pantalla retroiluminada.
Muestreo medida: 64 muestras/ciclo
Clase de precisión energía activa: 0,5S (IEC 62053-22).
Armónicos: THD, TDD y armónicos individuales en tensión e intensidad ha-
ta el 31º
Salidas: 2DO
Entradas: 2DI
Alarmas: 35 programables
Exportación de datos por código QR
Entradas tensión: 20-400V L-N o 35-690V L-L
Entradas Intensidad: 3 x TIs x/5A
Comunicación: Ethernet ModBus TCP
Multitarifa: 4 tarifas horarias
Registro de min/max, alarmas, eventos y 2 variables durante 60 días con in-
tervalo de 15 minutos.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 23,3823,381,000
NM.04.08.06.01 ud Gestion Cargas EVlink 50 PdR dinamico 4.050,594.050,591,000
NM.04.08.06.02 ud Power supply 24v 2.5a modular 101,48101,481,000
NM.04.08.06.03 ud PM5320 CL 0,5S Arm ind 31 Ethernet 787,29787,291,000
NM.04.08.06.04 ud SwitchNOGest_8x100TXRJ45 169,75169,751,000
NM.04.08.06.05 ud ACTI 9 iCV40N 1PN C 6A 30mA ASI RCBO 125,69125,691,000
NM.04.08.06.06 ud Cof.Ka univ610x448x160 126,80126,801,000
NM.04.08.06.07 ud TI 800/5A Tipo MC cable/barra 100,64100,641,000
NM.04.08.06.08 ud Modem 4G (Solo para Europa) 672,20672,201,000
NM.04.08.06.09 ud Antena Modem 4G -Solo para Smart Wallbox 136,45136,451,000
%CI0600 % Costes Indirectos 379,126,0063,187

Mano de obra........................................................ 47,77
Materiales ............................................................. 6.270,89
Otros ..................................................................... 379,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.697,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN.IE.04.08.07 ud SOFTWARE DE PAGO
Solución de pago EVlink ProPay.

NM.04.08.07.01 ud EVlink ProPay 1.846,901.846,901,000
%CI0600 % Costes Indirectos 110,816,0018,469
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Materiales ............................................................. 1.846,90
Otros ..................................................................... 110,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.957,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.IE.04.09.01 ud PUENTE DE PRUEBA
Cable de cobre de 35/50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica
bajo tubo metálico, incluyendo caja-registro de comprobación y puente de
prueba.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,952,000,476
m23P15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 6,823,412,000
m23P15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 11,265,632,000
m23P15T050 ud Registro de comprobación + tapa 28,2628,261,000
m23P15T060 ud Puente de prueba 10,0810,081,000
m23P15T070 ud Sold. alumino t. cable/placa 5,045,041,000
%CI0600 % Costes Indirectos 6,606,001,100

Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 61,46
Otros ..................................................................... 7,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

PN.IE.04.09.02 m CONDUCTOR Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm2, con cable
no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor
de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de canalización
(no incluida), i/ pequeño material eléctrico para empalmes y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
NM.04.09.02.01 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm2 0,6/1 KV 11,5011,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,986,000,163

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 11,50
Otros ..................................................................... 0,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

PN.IE.04.10.01 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Legalización de la totalidad de la instalación eléctrica, incluidos honorarios
de Proyectos y Dirección de obra, inclusión de OCA inicial, boletines, con-
tratación,  gestiones, etc. hasta la completa legalización ante todos los Or-
ganismos Oficiales. Unidad totalmente finalizada.

NM.04.10.01.01 ud Legalización de la instalación eléctrica 1.950,001.950,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 117,006,0019,500

Materiales ............................................................. 1.950,00
Otros ..................................................................... 117,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.067,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS
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PN.IESP.07.01.01 ud CÁMARA FIJA TIPO BALA
Suministro e instalación de cámara fija de red tipo bala con carcasa anti-
vandálica. CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8";
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0,0008 lux @(F1.2, AGC ON),
0 lux con LED encendido; 25 fps/30 fps (2688×1520, 1920×1080); funcio-
nes AVC; 3 corrientes; 3D DNR; BLC; RCI; LED IR y LED cálido de 3000 K;
DC12V y PoE; Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada; servicio en la nu-
be HIK-Connect; 2,8-12mm E/S de audio/alarma, cable flexible. 
Características del producto:
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance
- Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología
WDR de 130 dB
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo
- Centrarse en la clasificación de personas y vehículos basada en el apren-
dizaje profundo
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 17,4023,200,750
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 18,2924,390,750
NM.07.01.01.01 ud Cámara fija tipo bala 408,66408,661,000
%CI0600 % Costes Indirectos 26,666,004,444

Mano de obra........................................................ 35,69
Materiales ............................................................. 408,66
Otros ..................................................................... 26,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 471,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con UN CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.02 ud DOMO 1/8"
Suministro e instalación de luz híbrida inteligente de 4 MP con cámara de
red Domo fija. CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8";
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON),
0 lux con LED encendido; 25 fps/30 fps (2688×1520, 2304×1296,
1920×1080); funciones AVC; 3 corrientes; 3D DNR; BLC; RCI; LED IR y
LED cálido de 3000 K; DC12V y PoE; Ranura micro SD/SDHC/SDXC inte-
grada; Servicio HIK-Connect; -SU: 1 entrada de alarma y 1 salida de alar-
ma, entrada y salida de línea, micrófono incorporado. 
Características del producto:
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance
- Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología
WDR de 130 dB
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo
- Centrarse en la clasificación de personas y vehículos basada en el apren-
dizaje profundo
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 73,1724,393,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 69,6023,203,000
NM.07.01.02.01 ud Domo color 1/8" 259,30259,301,000
%CI0600 % Costes Indirectos 24,136,004,021

Mano de obra........................................................ 142,77
Materiales ............................................................. 259,30
Otros ..................................................................... 24,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 426,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.01.03 ud GRABADORA 1. DS-7732NXI-I4/S(E)
Suministro e instalación de grabadora. Características del producto:
- Reducción de falsas alarmas de 4 canales mediante clasificación de obje-
tivos humanos y vehículos basada en aprendizaje profundo. 
- Reconocimiento facial de transmisión de video de hasta 1 canal basado
en un algoritmo de aprendizaje profundo.
- Hasta 16 bases de datos de rostros con 10.000 imágenes de rostros en
total
- Capacidad de decodificación de hasta 16 canales a 1080p
- 1 interfaz HDMI y 1 VGA: ambas interfaces admiten salida de vídeo inde-
pendiente
- Visualización en vivo, almacenamiento y reproducción de alta definición
de hasta 12 MP
- 4 HDD para grabación de vídeo continua
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 97,5624,394,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 92,8023,204,000
NM.07.01.03.01 ud Videograbador color disco duro 47 can. 921,03921,031,000
%CI0600 % Costes Indirectos 66,686,0011,114

Mano de obra........................................................ 190,36
Materiales ............................................................. 921,03
Otros ..................................................................... 66,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.178,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.04 ud GRABADORA 2. DS-7716NXI-I4/S(E)
Suministro e instalación de grabadora. Características del producto:
- Reducción de falsas alarmas de 4 canales mediante clasificación de obje-
tivos humanos y vehículos basada en aprendizaje profundo. 
- Reconocimiento facial de transmisión de video de hasta 1 canal basado
en un algoritmo de aprendizaje profundo.
- Hasta 16 bases de datos de rostros con 10.000 imágenes de rostros en
total
- Capacidad de decodificación de hasta 16 canales a 1080p
- 1 interfaz HDMI y 1 VGA: ambas interfaces admiten salida de vídeo inde-
pendiente
- Visualización en vivo, almacenamiento y reproducción de alta definición
de hasta 12 MP
- 4 HDD para grabación de vídeo continua
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 97,5624,394,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 92,8023,204,000
NM.07.01.04.01 ud Videograbador color disco duro 47 can. 805,13805,131,000
%CI0600 % Costes Indirectos 59,736,009,955

Mano de obra........................................................ 190,36
Materiales ............................................................. 805,13
Otros ..................................................................... 59,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.055,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.05 ud DISCO DURO
Suministro e instalación de disco duro de 10 TB. Totalmente instalado.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.01.05.01 ud Disco duro 10 TB 351,26351,261,000
%CI0600 % Costes Indirectos 22,516,003,751
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Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 351,26
Otros ..................................................................... 22,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 397,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.06 ud CENTRAL 32 CANALES
Suministro e insatalación de estación de trabajo  HikCen-
tral/HW5L/32Ch(C) VMS en torre. La estación de trabajo en torre combina
potentes funciones con un diseño compacto, que puede utilizarse como
servidor y cliente de control al mismo tiempo.
    1) Salida independiente de cuatro pantallas para una gestión eficiente
    2) La GPU integrada admite una gran capacidad de decodificación
    Software y hardware todo en uno, sin necesidad de activación, entrega
sencilla y servicio confiable.
    1) Compatibilidad garantizada: Probado por un equipo de pruebas profe-
sional para garantizar un funcionamiento estable
    2) Servicio posventa confiable: servicio posventa platino 24 horas al día,
7 días a la semana
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.07.01.06.01 ud Central 32 canales 5.645,755.645,751,000
%CI0600 % Costes Indirectos 341,606,0056,933

Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 5.645,75
Otros ..................................................................... 341,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.034,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.07 ud LICENCIA ADICIONAL
Suministro e instalación de licencia adicional HikCentral-P-VSS-1Ch. Total-
mente instalado.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.01.07.01 ud Licencia adicional 73,3673,361,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,836,000,972

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 73,36
Otros ..................................................................... 5,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.08 ud MONITOR DS-D5032F3-1V0S
Suministro e instalación de monitor  VA FHD 75Hz de 32 pulgadas con alta-
voz. Tecnología VA, pantalla de visión ultra ancha de 178°. Pantalla LVDS
FHD de 8 bits (1920 × 1080). Reducción de ruido 3D. Diseño con poca luz
azul para el cuidado de los ojos. Interfaz dual de HDMI y VGA. Soporte de
montaje en pared VESA. Incluye teclado y ratón. Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.07.01.08.01 ud Monitor color 259,72259,721,000
%CI0600 % Costes Indirectos 17,056,002,841
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Mano de obra........................................................ 24,39
Materiales ............................................................. 259,72
Otros ..................................................................... 17,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.09 m CABLE HORIZONTAL/VERTICAL UTP CAT.6 PVC
Suministro e instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoría 6 cero en halógenos, en montaje en
canal o bajo tubo, instalado, montaje y conexionado. Incluso parte propor-
cional de certificación de puesto.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 3,2832,750,100
NM.07.01.09.01 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) cero halógenos 0,850,851,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,082,000,041
%CI0600 % Costes Indirectos 0,256,000,042

Mano de obra........................................................ 3,28
Materiales ............................................................. 0,85
Otros ..................................................................... 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN.IESP.07.01.10 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CCTV
Puesta en marcha y legalización de la totalidad de la instalación de CCTV,
incluidos honorarios de Proyectos y Dirección de obra, boletines, gestio-
nes, tasas,etc. hasta la completa legalización ante todos los Organismos
Oficiales. Unidad totalmente finalizada.

NM.07.01.10.01 ud Puesta en marcha y legalización instalación CCTV 1.260,501.260,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 75,636,0012,605

Materiales ............................................................. 1.260,50
Otros ..................................................................... 75,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.336,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.01 ud CONJUNTO SEÑALIZACIÓN BAÑOS MINUSVÁLIDOS
Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos,
según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y
tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señaliza-
ción acústica y luminosa, marcos M-420W y  fuente de alimentación. Mode-
lo OPTIMUS ref. KB-10F o equivalente. Con parte proporcional de conexio-
nes eléctricas. Totalmente instalado y funcionando.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 6,5532,750,200
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 4,0920,450,200
NM.07.02.01.01 ud Conjunto señalización baño minusválidos 265,73265,731,000
%PM0200 % Pequeño Material 5,532,002,764
%CI0600 % Costes Indirectos 16,916,002,819

Mano de obra........................................................ 10,64
Materiales ............................................................. 265,73
Otros ..................................................................... 22,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 298,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.02.02 ud CENTRAL CONTROL RECEPC./SEÑ. INCIDENCIAS
Central de control de planta o área. Permite la recepción de las incidencias
del sistema (locales o generales) y su gestión. Dispone de pantalla LCD
gráfica de 8 K píxeles, control de volumen de llamada, teclado de control y
programación, indicadores de tipo de llamada, indicadores de estado y co-
nexión USB para programación desde ordenador. Acabado metálico color
gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm. Modelo OPTIMUS ref. CC-119F o
equivalente. Con parte proporcional de conexiones eléctricas. Totalmente
instalado y funcionando.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 6,5532,750,200
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 4,0920,450,200
NM.07.02.02.01 ud Central control Recepc./Señ. Incidencias 2.310,852.310,851,000
%PM0200 % Pequeño Material 46,432,0023,215
%CI0600 % Costes Indirectos 142,076,0023,679

Mano de obra........................................................ 10,64
Materiales ............................................................. 2.310,85
Otros ..................................................................... 188,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.509,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.03 m CIRCUITO Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2, con cable
no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor
de cobre clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), instalado bajo tubo de acero roscado, i/ pe-
queño material eléctrico, cajas de registro, y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,0224,390,001
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,0223,380,001
NM.04.07.04.04 m Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x1,5 mm2 0,6/1 KV 2,340,783,000
m23P15GL020 m Tubo de acero roscado pg.M 25 4,724,721,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,436,000,071

Mano de obra........................................................ 0,04
Materiales ............................................................. 7,06
Otros ..................................................................... 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.04 ud ALIMENTADOR 24V 2.5Amp
Suministro e instalación de fuente de alimentación de 24 VCC / 2,5 A en ca-
ja de plástico ABS negro para montaje en sobremesa. Incluye el cable de
red y cable de salida de alimentación CC de 1,8 m. Modelo OPTIMUS ref.
FA24-2.5A.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1024,390,250
NM.07.02.04.01 ud Alimentador 24V 2.5Amp 107,31107,311,000
%CI0600 % Costes Indirectos 6,806,001,134

Mano de obra........................................................ 6,10
Materiales ............................................................. 107,31
Otros ..................................................................... 6,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 120,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.02.05 ud CARTA 2 ENTRADAS AUDIO PRI. PTT / VOX
Suministro e instalación de tarjeta con 2 entradas de audio con prioridad 
insertable en matriz digital de audio (1 slot). Con 2 entradas independien-
tes, una con RJ45 y otra con doble conector RJ45 y XLR, potenciometros
para ajuste fino de la sensibilidad de entrada, configuración de zonas a las
que se mandan los avisos al activarse la prioridad (PTT/VOX) de cada en-
trada, salida de ACK para indicar zonas seleccionadas y canal de audio
abierto. Sensibilidad configurable: AUX H (0 dB), AUX L (-20 dB), MIC (-60
dB). Filtro de palabra para la sensibilidad de microfono. Modelo OPTIMUS
ref. UMX-EA3.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
NM.07.02.05.01 ud Carta 2 entradas audio PRI. PTT / VOX 541,14541,141,000
%CI0600 % Costes Indirectos 32,626,005,436

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 541,14
Otros ..................................................................... 32,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 576,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.06 ud CARTA ENTRADA SERIE UMX CONT.16+SAL.CONT.4
Suministro e instalación de carta con 16 contactos de entrada, con posibili-
dad de supervisión, y 4 contactos de salida (secos o referenciados a ma-
sa). Para insertar en matriz de audio digital COMPACT. Modelo OPTIMUS
ref. UMX-C16

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
NM.07.02.06.01 ud Carta entrada serie UMX CONT.16+SAL.CONT.4 457,23457,231,000
%CI0600 % Costes Indirectos 27,586,004,597

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 457,23
Otros ..................................................................... 27,58

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 487,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.07 ud CARTA 2 SALIDAS AUDIO SUPERV.AMPL.+ALT.
Suministro e instalación de tarjeta con 2 salidas de audio con supervisión
insertable en matriz digital de audio (1 slot). Salidas de audio con nivel de
0dB / 600 Ohm y control de prioridad (conectores RJ45). Medición del esta-
do de las líneas de altavoces y de los amplificadores. Salidas siméricas por
transformador. Ajuste de volumen (independiente para cada salida), graves
y agudos controlados mediante panel frontal o equipo remoto. Contacto de
salida para indicar avería en amplificador o línea de altavoces. Modelo OP-
TIMUS ref. UMX-2SA.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
NM.07.02.07.01 ud Carta 2 salidas audio superv.ampl.+ALT. 851,16851,161,000
%CI0600 % Costes Indirectos 51,226,008,536

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 851,16
Otros ..................................................................... 51,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 904,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.02.08 ud CARGADOR DE BATERIAS 150 Ah. 6x30 Ah.
Suministro e instalación de gestor para alimentación de emergencia perma-
nente según EN 54-4 en caso de fallo de alimentación. La unidad de 19"
(2u) está equipada con 6 salidas de 24 V CC, con fusibles, para una carga
de hasta 30 A. La supervisión inteligente del estado de la batería garantiza
una alimentación ininterrumpida de 24 V DC y su recarga inmediatamente
despues de la restauración de la red eléctrica. Con tecnología “hot swap”
para cambio de baterías sin interrupción del servicio. Capacidad de la bate-
ría de 32 a 150 Ah. Dimensiones (mm): 483 (ancho) x 88 (alto) x 277 (fon-
do). Peso 6,20 kg. Certificado según la norma EN 54-4. Modelo OPTIMUS
ref. PS-630E.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
NM.07.02.08.01 ud Cargador de baterias 150 Ah. 6x30 Ah. 1.745,711.745,711,000
%CI0600 % Costes Indirectos 104,896,0017,482

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 1.745,71
Otros ..................................................................... 104,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.853,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.09 ud BATERIA VRLA KAISE 12Vcc 100Ah.
Suministro e instalación de baterías recargable de plomo y ácido, diseña-
das para proporcionar un elevado rendimiento al soportar sobrecargas, de
12 V CC, 100 Ah. Modelo OPTIMUS ref. KBL121000

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
NM.07.02.09.01 ud Bateria VRLA KAISE 12Vcc 100Ah. 491,19491,191,000
%CI0600 % Costes Indirectos 29,626,004,936

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 491,19
Otros ..................................................................... 29,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 523,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.10 ud MODULO DESCONEXION BATERIAS
Suministro e instalación de módulo de desconexión de baterias.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
NM.07.02.10.01 ud MODULO DESCONEXION BATERIAS 398,99398,991,000
%CI0600 % Costes Indirectos 24,086,004,014

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 398,99
Otros ..................................................................... 24,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 425,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.IESP.07.02.11 ud PUESTA EN MARCHA RACK
Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niveles de audio
de entrada y salida, verificación del correcto funcionamiento de todos los
elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos, progra-
mación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas controlados
por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos, cables o cone-
xiones.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 8,1932,750,250
NM.07.02.11.01 ud Puesta en marcha Rack 500,00500,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 30,496,005,082
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Mano de obra........................................................ 8,19
Materiales ............................................................. 500,00
Otros ..................................................................... 30,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 538,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.01 m CABLEADO HORIZONTAL/VERTICAL UTP CAT. 6 PVC
Suministro e instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoría 6 cero en halógenos, en montaje en
canal o bajo tubo, instalado, montaje y conexionado. Incluso parte propor-
cional de certificación de puesto.

NM.07.01.09.01 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) cero halógenos 0,850,851,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,022,000,009
m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 3,2832,750,100
%CI0600 % Costes Indirectos 0,256,000,042

Mano de obra........................................................ 3,28
Materiales ............................................................. 0,85
Otros ..................................................................... 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.02 ud LATIGUILLO UTP DE 1,5 m.
Latiguillo de cale UTP de 1,5 metros de longitud la unidad, para parcheo o
conexión de PC, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA
568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,6432,750,050
m23P27TC250 ud Latiguillo UTP_RJ-45, 1,50 m 3,163,161,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,102,000,048
%CI0600 % Costes Indirectos 0,296,000,049

Mano de obra........................................................ 1,64
Materiales ............................................................. 3,16
Otros ..................................................................... 0,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.03.03 ud SONDA DE DETECCIÓN DE ESTADO DE PLAZA
Sonda de detección de estado de plaza compuesta por:
- Doble Emisor / Receptor de ultrasonidos, en un solo dispositivo, conecta-
do con un solo cable tipo UTP, para alimentación y datos. 
- Instalación directa en vial de tránsito, en la cabecera de la plaza de par-
king. Permite una visión más intuitiva, por el conductor, de la plaza disponi-
ble.
- LEDs indicadores de estado (libre/ libre/ocupado).
- Electrónica basada en microprocesador de última generación.
- Comunicaciones por Bus RS-485, con el resto del sistema.
- Gestión filtrada de la detección, evita errores por reflexión.
- Posibilidad de forzar desde el programa los estados y colores de las son-
das.
- Envío de datos de ocupación, en tiempo real, a la Unidad de Control.
- Calibración en remoto.
- Posibilidad de apagar los detectores durante las horas de cierre (ahorro
de energía), manteniendo activos los sensores para vigilancia remota del
estacionamiento.
- Opción de salida digital auxiliar para control de otras instalaciones, por
ejemplo la iluminación general del parking.
Características técnicas:
- Carcasa del detector en ABS anti-vandálico, con acabado translúcido
blanco opal.
- Incorpora 10 LED de ultra-alta luminosidad en colores, rojo y verde o
azul. Naranja para plazas especiales.
- Difusión homogénea de la luz, coloreada en textura opal y visible en 360º.
- Cada dispositivo da una intensidad luminosa de 8.000 mcd.
- Consumo de potencia, por detector, 1.5W.
- Gálibo de instalación, hasta 4 m.
- Tensión Nominal 48 Vcc, con regulador de tensión. Asegura el funciona-
miento entre 36 y 72 Vcc.
- Luminosidad uniforme e idéntica en todos los sensores. Invariable a los
cambios de tensión.
- Conexión entre los detectores por RJ45 (Ausencia de clemas y conexio-
nes por tornillos).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.03.01 ud Sonda de detección estado plaza 56,9556,951,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,856,000,808

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 56,95
Otros ..................................................................... 4,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.04 ud CARTEL INDICATIVO DE LED + ASPA/FLECHA + DISPLAY 4 DIGITOS
Cartel indicativo compuesto por:
- Panel indicativo de orientación al usuario.
- Combina Dígitos y Símbolo (Aspa o flecha).
- Muestra texto y pictogramas para fácil lectura.
- LED de alta luminosidad.
- Sujeción a techo o pared según necesidades.
- Construcción modular según necesidades.
Opciones:
- Panel Aspa o flecha
- Panel Aspa o flecha + 4 dígitos
Totalmente instalada; i/p.p. poste, electrónica de control, conexiones y me-
dios auxiliares.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.04.01 ud Cartel indicativo de LED + Aspa/Flecha + Display 4 digitos 352,75352,751,000
%CI0600 % Costes Indirectos 21,906,003,650
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Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 352,75
Otros ..................................................................... 21,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 386,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.05 ud CARTEL  INDICATIVO DE LED + ASPA/FLECHA + DISPLAY 2 DIGITOS
Cartel indicativo compuesto por:
- Panel indicativo de orientación al usuario.
- Combina Dígitos y Símbolo (Aspa o flecha).
- Muestra texto y pictogramas para fácil lectura.
- LED de alta luminosidad.
- Sujeción a techo o pared según necesidades.
- Construcción modular según necesidades.
Opciones:
- Panel Aspa o flecha
- Panel Aspa o flecha + 2 dígitos
Totalmente instalada; i/p.p. poste, electrónica de control, conexiones y me-
dios auxiliares.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.05.01 ud Cartel indicativo de LED + Aspa/Flecha + Display 2 digitos 246,50246,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 15,526,002,587

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 246,50
Otros ..................................................................... 15,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 274,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.06 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN + PLACA DE CONTROL MCB
fuente de alimentación y placa de control MCB (1 ud), en la siguiente com-
posición:
- F.A. conmutada de 72 Voltios para alimentación de las sondas y paneles
indicativos.
- Montado en armario estándar ventilado, previsto para fijación en techo o
pared, según necesidades.
- Incluye una placa Electrónica de control basada en microprocesador de
última generación para el control del cartel, bus de sondas y comunicación
con el sistema de gestión.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.06.01 ud Fuente de alimentación + Placa de control MCB 573,75573,751,000
%CI0600 % Costes Indirectos 35,866,005,976

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 573,75
Otros ..................................................................... 35,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 633,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.03.07 ud UNIDAD DE GESTIÓN COBRO Y CENTRO CONTROL
Unidad de gestión del aparcamiento compuesta por:
- Microprocesador Intel Core I3 3240.
- Memoria Kingston 4Gb DDR3 PC 1333.
- Disco Duro WD 500Gb SATA3 RE4 Raid Edition.
- DVD LG H24. MOXA CP114 DB9 EL PCIe. LOGITECH K120.
- Licencia Sonar
- SAI para protección de datos incorporado.
- Pantalla TFT de 19.
- Software de Gestión y visualización GUIA.
- Información sobre todas las plazas del aparcamiento en tiempo real.
- Adapación CAD del plano del parking para la visualización en sonar por
plaza.
- Gestión y Control de los carteles.
- Gestión y Control de la publicidad emitida en los paneles TFT.
- Emisión de todo tipo de informes y listados.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.07.01 ud Gestión con licencia 2.839,002.839,001,000
NM.07.03.07.02 ud Adaptación plano cad 170,50170,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 182,006,0030,333

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 3.009,50
Otros ..................................................................... 182,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.215,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.08 ud MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS
Montaje y puesta en marcha del sistema de gestión de vehículos compues-
to por:
- Cableado de alimentación de 3x2, 5 mm, según necesidades.
- Cable de datos y señalización UTP catg-6.
- Cable para carteles y luminosos, según necesidades.
- Tubo PVC/Canaleta de PVC, según necesidades.
- Perfilería, según necesidades.
Incluyendo:
- Montaje, ajuste, puesta en marcha, pruebas y puesta a punto del equipo.
- Curso de formación al personal del centro.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.08.01 ud Canalización para sensor y carteles 55,2555,251,000
NM.07.03.08.02 ud Ajuste y puesta en marcha 34,0034,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 6,096,001,015

Mano de obra........................................................ 12,20
Materiales ............................................................. 89,25
Otros ..................................................................... 6,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 107,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.03.09 ud MÁQUINA DE ENTRADA SENSE + LECTOR QR
Máquina de entrada SENSE compuesta con el siguiente equipamiento y
funcionalidades:
- Ergonomía de cabezal diseñado para cómodo acceso de los usuarios.
- Dispositivo emisor de tickets de papel con Código QR, para usuarios de
rotación.
- Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos.
- Lector para tarjetas de proximidad Mifare.
- Display 7 800x480 TFT color 500cd/m2 para diálogo e información al
usuario.
- Funcionamiento On-Line.
- Bornes de entrada salida para test y conexión de accesorios (semáforo,
carteles, etc.).
- Detector de presencia de vehículos, incorporado.
- Sistema de control de temperatura interna.
- Comunicación de datos con el servidor mediante protocolo de red TCP/IP.
- Registro de datos en soporte de estado sólido.
- Conexión al sistema de reconocimiento RAMA, para impresión del núme-
ro de la matrícula del vehículo en el ticket.
- Sistema de interfonía de voz por IP para comunicación con el puesto de
control. Compatible con los sistemas basados en los estándares de proto-
colo SIP.
- Capacidad hasta 5000 tickets.
- Electrónica de control basada en arquitectura PC industrial.
- Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxidable,
resistente a intemperie. Cumple norma IP-43.
- Impresora generadora de tickets ISO código de barras.
- Emisor de tickets motorizado, en doble tecnología (Banda Magnética +
CdB).
- Lector de códigos 2D (QR, PDF417, etc.) para gestión de tickets especia-
les.
- Video-Interfonía comunicada con el puesto de control.
- Posibilidad de emitir imágenes y/o videos publicitarios.
- Preparado para Vía-T y otros Auto Tag.
- Pago con EMV.
Características físicas:
- Ancho: 330 mm.
- Fondo: 398 mm.
- Alto: 1.221 mm.
- Peso: 35 Kg.
Temperatura de Trabajo:
- de -20° C a + 50° C.
Humedad Ambiente:
- Mínimo -. 10% (sin condensación).
- Máximo -. 90% (sin condensación).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 34,8023,201,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 36,5924,391,500
NM.07.03.09.01 ud Máquina de entrada SENSE + Lector QR 4.447,204.447,201,000
NM.07.03.09.02 ud Cámara de lectura de matrículas 935,00935,001,000
NM.07.03.09.03 ud Mueble de acero para cámara de lectura de matriculas 446,25446,251,000
NM.07.03.09.04 ud Secundario de interfonía IP. 221,00221,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 367,256,0061,208

Mano de obra........................................................ 71,39
Materiales ............................................................. 6.049,45
Otros ..................................................................... 367,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.488,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

34Anejo nº 9: Justificación de precios - Descomposición de precios Página



CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-30

PN.IESP.07.03.10 ud MÁQUINA DE SALIDA SENSE + LECTOR QR
Máquina de salida SENSE compuesta con el siguiente equipamiento y fun-
cionalidades:
- Ergonomía de cabezal diseñado para cómodo acceso de los usuarios.
- Dispositivo emisor de tickets de papel con Código QR, para usuarios de
rotación.
- Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos.
- Lector para tarjetas de proximidad Mifare.
- Display 7 800x480 TFT color 500cd/m2 para diálogo e información al
usuario.
- Funcionamiento On-Line.
- Bornes de entrada salida para test y conexión de accesorios (semáforo,
carteles, etc.).
- Detector de presencia de vehículos, incorporado.
- Sistema de control de temperatura interna.
- Comunicación de datos con el servidor mediante protocolo de red TCP/IP.
- Registro de datos en soporte de estado sólido.
- Conexión al sistema de reconocimiento RAMA, para impresión del núme-
ro de la matrícula del vehículo en el ticket.
- Sistema de interfonía de voz por IP para comunicación con el puesto de
control. Compatible con los sistemas basados en los estándares de proto-
colo SIP.
- Capacidad hasta 5000 tickets.
- Electrónica de control basada en arquitectura PC industrial.
- Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxidable,
resistente a intemperie. Cumple norma IP-43.
- Impresora generadora de tickets ISO código de barras.
- Emisor de tickets motorizado, en doble tecnología (Banda Magnética +
CdB).
- Lector de códigos 2D (QR, PDF417, etc.) para gestión de tickets especia-
les.
- Video-Interfonía comunicada con el puesto de control.
- Posibilidad de emitir imágenes y/o videos publicitarios.
- Preparado para Vía-T y otros Auto Tag.
- Pago con EMV.
Características físicas:
- Ancho: 330 mm.
- Fondo: 398 mm.
- Alto: 1.221 mm.
- Peso: 35 Kg.
Temperatura de Trabajo:
- de -20° C a + 50° C.
Humedad Ambiente:
- Mínimo -. 10% (sin condensación).
- Máximo -. 90% (sin condensación).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 34,8023,201,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 36,5924,391,500
NM.07.03.10.01 ud Máquina salida sense + lector QR 3.833,503.833,501,000
NM.07.03.10.02 ud Báculo para cámara de lectura de matrículas 233,75233,751,000
NM.07.03.09.02 ud Cámara de lectura de matrículas 935,00935,001,000
NM.07.03.09.04 ud Secundario de interfonía IP. 221,00221,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 317,686,0052,946

Mano de obra........................................................ 71,39
Materiales ............................................................. 5.223,25
Otros ..................................................................... 317,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.612,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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PN.IESP.07.03.11 ud BARRERA ENTRADA/SALIDA SENSE A-1000
Barrera Sense A-1000 con el siguiente equipamiento y funcionalidades:
- Motorreductor sellado y autolubricado de 220 V.
- Transmisión mediante bielas (sin cadena).
- Maniobra muy silenciosa y sin vibraciones
- Control electrónico de maniobras.
- Inversión de giro por presencia de obstáculos.
- Tiempo de maniobra de apertura inferior a 3 segundos.
- Detector de vehículos para la seguridad de la maniobra.
- Brazo de barrera estándar en aluminio de 3 m. de longitud.
- Panel de control para accionamiento manual de barrera.
- Interface para control de semáforo.
- Elevado régimen de maniobra
- Posibilidad de apertura manual, en caso de fallo de corriente.
- Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxidable,
resistente a intemperie. Cumple norma IP-23.
Incorpora:
- Franja de Luz LED Roja en brazo barrera recto.
- Brazo articulado con Luz Led Roja.
- Control de apertura y cierre por mando a distancia.
- Brazo recto hasta 4 metros de longitud.
Características físicas:
- Ancho: 368 mm.
- Fondo: 374 mm. (sin brazo).
- Alto: 1018 mm.
- Peso aprox.: 60 Kg.
- Alimentación 220 VAC.
- Consumo 2A.
- Cumple norma IP-44.
Temperatura de Trabajo:
- de -20° C +75° C.
Humedad Ambiente:
- Mínimo -. 10% (sin condensación).
- Máximo -. 90% (sin condensación).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.07.03.11.01 ud Barrera SENSE A-1000 1.861,501.861,501,000
NM.07.03.11.02 ud Opción brazo recto con luz sense A1000 170,00170,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 124,756,0020,791

Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 2.031,50
Otros ..................................................................... 124,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.203,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

36Anejo nº 9: Justificación de precios - Descomposición de precios Página



CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-30

PN.IESP.07.03.12 ud CAJERO AUTOMÁTICO DE COBRO SENSE MULTIPAGO
Cajero automático de cobro Sense con el siguiente equipamiento y funcio-
nalidades:
- Cajero automático de cobro con diseño ergonómico de periféricos para
cumplir reglamentación PMR (Reglamento 1107/2006 del Parlamento Euro-
peo), de acceso para personas con movilidad reducida.
- Cajero automático de cobro multipago.
- Lector para aceptar pagos con tecnología NFC/Contactless.
- Lector para tickets ISO con Código de Barras para usuarios de rotación.
- Lector para tarjetas de proximidad Mifare tipo A / B para abonados.
- Pantalla TFT color de 15 1024x768 con protección anti vandálica para diá-
logo e información al usuario en cinco idiomas. Incorpora táctil para el ope-
rador.
- Teclas táctiles anti vandálicas para cancelar, elegir idioma, pedir recibo y
solicitar ayuda.
- Impresora de 60 mm, para recibos o factura simplificada.
- Electrónica de control basada en arquitectura PC industrial.
- Almacenamiento de datos en Disco de estado sólido.
- Interfaz de usuário fácil e intuitiva.
- Funcionamiento On-Line.
- Comunicaciones TCP/IP con el servidor.
- Sistema de interfonía de voz por IP para comunicación con el puesto de
control. Compatible con los sistemas basados en los estándares de proto-
colo SIP.
 Mueble construido con doble imprimación y acero inoxidable. Cumple nor-
ma IP-43.
Incorpora:
- Video-Interfonía comunicada con el puesto de control.
- Lector de códigos 2D (QR, PDF417, etc.) para gestión de tickets especia-
les.
- Capacidad para emitir o regenerar tickets perdidos.
- Posibilidad de emitir imágenes y/o videos publicitarios.
- Sistema de EMV en cajero
- Lector contactless para EMV.
Características físicas:
- Ancho: 530 mm.
- Fondo: 480 mm.
- Alto: 1.750 mm.
- Peso: 60 Kg.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.07.03.12.01 ud Cajero automático multipago 11.198,7511.198,751,000
NM.07.03.12.02 ud Opción EMV + Lector contacless en cajero con licencia 1.925,251.925,251,000
NM.07.03.12.03 ud Hopper de apoyo 280,50280,501,000
NM.07.03.12.04 ud Secundario de interfonía IP. 221,00221,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 820,396,00136,731

Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 13.625,50
Otros ..................................................................... 820,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14.493,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.13 ud LECTURA DE MATRÍCULAS
Sistema de captura de matrículas con licencia. (Hasta 4 cámaras IP). Inclu-
ye licencia adicional por rama para matrículas extranjeras. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.13.01 ud Sistema de captura de matrículas con licencia 1.700,001.700,001,000
NM.07.03.13.02 ud Licencia adicional por rama para matrículas extranjeras 1.275,001.275,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 179,936,0029,988
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Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 2.975,00
Otros ..................................................................... 179,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.178,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.14 ud ACCESOS PEATONALES
Control de acceso peatonal con interfonía, proximidad y código de barras
QR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. 

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.14.01 ud Control de acceso peatonal con interfonía, proximidad y código QR 1.260,551.260,551,000
%CI0600 % Costes Indirectos 77,066,0012,844

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 1.260,55
Otros ..................................................................... 77,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.15 ud SEÑALIZACIÓN
Cartel P 1 cara luz LED y 2 display 3 dígitos de plazas libres. Incluye poste
y electrónica de control. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y me-
dios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
NM.07.03.15.01 ud Cartel P 1 cara luz LED + 2 Display 3 dígitos plazas libres 4.228,754.228,751,000
%CI0600 % Costes Indirectos 255,166,0042,526

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 4.228,75
Otros ..................................................................... 255,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.507,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.16 ud ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
Construcción de lazos inductivos. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes y medios auxiliares.

m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
NM.07.03.16.01 ud Construcción de lazos inductivos 300,00300,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 18,706,003,116

Mano de obra........................................................ 11,60
Materiales ............................................................. 300,00
Otros ..................................................................... 18,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 330,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

PN.IESP.07.03.18 ud MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
Montaje del sistema. Conexión de alimentación y datos. Puesta en marcha,
ensayos y puesta a punto del sistema. Incluso curso de formación. 

m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.07.03.18.01 ud Montaje y puesta en marcha gestión vehículos 5.131,815.131,811,000
%CI0600 % Costes Indirectos 310,766,0051,794
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Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 5.131,81
Otros ..................................................................... 310,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.490,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PN.IESP.07.04.01 ud INSPECCIÓN, TRAMITACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Gastos de tramitación, comprobación técnica, realización de protocolo de
pruebas y tramitación y emisión de certificado/boletín de la instalación por
la Jefatura Provincial de Instalaciones de Telecomunicaciones, según se
establece en el RD 346/2011.

NM.07.04.01.01 ud Inspección y comprobación técnica 355,29355,291,000
NM.07.04.01.02 ud Expedición certificado/boletín de instalación 42,8242,821,000
%CI0600 % Costes Indirectos 23,896,003,981

Materiales ............................................................. 398,11
Otros ..................................................................... 23,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 422,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS

PN.IESP.07.04.02 m CABLEADO HORIZONTAL/VERTICAL UTP CAT. 6 PVC
Suministro e instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoría 6 cero en halógenos, en montaje en
canal o bajo tubo, instalado, montaje y conexionado. Incluso parte propor-
cional de certificación de puesto.

NM.07.01.09.01 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) cero halógenos 0,850,851,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,022,000,009
m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 3,2832,750,100
%CI0600 % Costes Indirectos 0,256,000,042

Mano de obra........................................................ 3,28
Materiales ............................................................. 0,85
Otros ..................................................................... 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

PN.IESP.07.04.03 ud LATIGUILLO UTP DE 1,5 m.
Latiguillo de cale UTP de 1,5 metros de longitud la unidad, para parcheo o
conexión de PC, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA
568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,6432,750,050
m23P27TC250 ud Latiguillo UTP_RJ-45, 1,50 m 3,163,161,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,102,000,048
%CI0600 % Costes Indirectos 0,296,000,049

Mano de obra........................................................ 1,64
Materiales ............................................................. 3,16
Otros ..................................................................... 0,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PN.IF.03.01 ud MANGUETÓN INODORO
Suministro y colocación de manguetón de inodoro. Completamente instala-
do; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,9224,610,200
NM.03.01.01 ud Manguetón inodoro 5,595,591,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,636,000,105
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Mano de obra........................................................ 4,92
Materiales ............................................................. 5,59
Otros ..................................................................... 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PN.IS.02.02.01 ud TAPA ARQUETA FD 60X60
Suministro y colocación marco y  tapa de arqueta de función clase
C-250.Totalmente instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 10,0820,150,500
m23P02EAM020 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 66,5866,581,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,606,000,767

Mano de obra........................................................ 10,08
Materiales ............................................................. 66,58
Otros ..................................................................... 4,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 81,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

PN.IS.02.02.02 m CANAL RANURADO DRENAJE
Suministro y colocación de canal ranurado omega fabricado en chapa de 2
mm de espesor en galvanizado, en una sola pieza de 1.000 mm, sin solda-
duras. Ranura de 20 mm y con altura de cuello de 30 mm. Incluye reja per-
forada para ranura de 20 mm en acero galvanizado y tapa de cierre con sa-
lida soldada de diametro 50 mm en acero inoxidable. Totalmente instalado.

m23O01OA030 h Oficial primera 5,4022,520,240
m23O01OA060 h Peón especializado 4,8420,150,240
NM.02.02.02.01 ud Canal ranurado omega 57,8957,891,000
NM.02.02.02.02 m Reja perforada 20 mm 4,364,361,000
NM.02.02.02.03 ud Tapa de cierre 15,5715,571,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,296,000,881

Mano de obra........................................................ 10,24
Materiales ............................................................. 77,82
Otros ..................................................................... 5,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 93,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PN.IS.02.02.03 ud REJILLA  SUMIDERO
Suministro y colocación de sumidero con rejilla circular de fundición .
L=400x400 Dt=105.Totalmente instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 10,0820,150,500
m23P02EDF050 ud Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105 108,47108,471,000
%CI0600 % Costes Indirectos 7,126,001,186

Mano de obra........................................................ 10,08
Materiales ............................................................. 108,47
Otros ..................................................................... 7,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 125,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN.IS.02.03.01 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS PREFABRICADA
Arqueta separadora de grasas prefabricada registrable de hormigón en ma-
sa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 85x120 cm.,
medidas interiores, completa: con marco y tapa registrable de fundición pi-
sable clase D-400 y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente instalada.

m23O01OA030 h Oficial primera 135,1222,526,000
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m23O01OA060 h Peón especializado 120,9020,156,000
m23M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 251,7641,966,000
m23P01HM020 m3 Hormigón HM-20/B/40/X0 o XC1 central 1.020,00102,0010,000
m23P02EAH090 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 87,8787,871,000
m23P02EAT110 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 38,3638,361,000
%CI0600 % Costes Indirectos 99,246,0016,540

Mano de obra........................................................ 256,02
Maquinaria ............................................................ 251,76
Materiales ............................................................. 1.146,23
Otros ..................................................................... 99,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.753,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN.IS.02.03.02 ud SEPARADOR HIDROCARBUROS
Separador de hidrocarburos de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
clase I según UNE-EN 858, de 15 litros/s de caudal máximo y de
1850x800x825 mm, formado por boca de entrada de 125 mm de diámetro,
deflector de caudal, zona de retención de arenas, zona con filtro coalescen-
te, cámara de almacenamiento de hidrocarburos con obturador automático
y boca de salida de 125 mm de diámetro. Incluso tapa registrable de fundi-
ción pisable clase D-400 y cuadro de recogida de señales. Totalmente ins-
talado.

m23O01OA030 h Oficial primera 90,0822,524,000
m23O01OA060 h Peón especializado 80,6020,154,000
NM.02.03.02.01 ud Separador hidrocarburos 4.197,484.197,481,000
%CI0600 % Costes Indirectos 262,096,0043,682

Mano de obra........................................................ 170,68
Materiales ............................................................. 4.197,48
Otros ..................................................................... 262,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.630,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN.IS.02.04.01 ud CUBA POZO BOMBEO
Suministro, colocación y pruebas de cuba para puesto de bombeo en po-
liéster de diametro 1,75 m y 2 m de altura. Incluso marco y tapa registrable
de fundición pisable clase D-400. Incluso escalera de pates, reja de des-
baste, guía de bombas y accesorios necesarios para el correcto funciona-
miento. Totalmente instalada y en servicio.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 147,6624,616,000
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 139,2023,206,000
NM.02.04.01.01 ud Cuba pozo bombeo diametro 1,75 y 2 m altura 3.689,923.689,921,000
%CI0600 % Costes Indirectos 238,616,0039,768

Mano de obra........................................................ 286,86
Materiales ............................................................. 3.689,92
Otros ..................................................................... 238,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.215,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN.IS.02.04.02 ud GRUPO DE PRESIÓN 3 BOMBAS DRVA50/150-2,4 de 2,4Kw
Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por 3 bombas DR-
VA50/150-2,4 de 2,4Kw. Trifásicas, impulsor, y paso sólidos 50 mm. Cau-
dal unitario 12,8 m3/h a 11,4 m.c.a. Incluye cuadro eléctrico, kits descarga,
válvulas retención DN50, 6 interruptores nivel atex. Totalmente instaladas.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 123,0524,615,000
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 116,9023,385,000
NM.02.04.02.01 ud Grupo presión 3 bombas DRVA50/150-2,4 de 2,4Kw 13.680,6713.680,671,000
%PM1200 % Pequeño Material 1.670,4712,00139,206
%CI0600 % Costes Indirectos 935,476,00155,911
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Mano de obra........................................................ 239,95
Materiales ............................................................. 13.680,67
Otros ..................................................................... 2.605,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16.526,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IS.02.04.03 ud VALVULA ANTIRRETORNO ACOMETIDA
Suministro y colocación de válvula antirretorno de doble clapeta con cierre
manual para colector de 300 mm de diámetro. Totalmente instalada y fun-
cionando, incluida p.p. de accesorios de conexión adecuados, ayudas de
albañilería y medios auxiliares necesarios. 

m23O01OA030 h Oficial primera 11,7122,520,520
m23O01OA060 h Peón especializado 24,1820,151,200
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,3423,380,100
NM.02.04.03.01 ud Válv.antiretorno 190,00190,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 13,696,002,282

Mano de obra........................................................ 38,23
Materiales ............................................................. 190,00
Otros ..................................................................... 13,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 241,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.IV.05.01 ud REJILLA EXTRACCIÓN MODELO AT-AG /1025x325
Rejilla de ventilación Serie AT para retorno de aire indicada para zonas de
confort y zonas industriales de dimensiones 1025x325. Accesorios para re-
gulación AG con compuerta con lamas en disposición opuesta. Lamas re-
gulables para adaptarse a las diferentes exigencias de la sala. Aptas para 
instalaciones de caudal de aire constante y variable, para impulsión de aire
a la sala con un diferencial de temperaturas desde 12 hasta +4 K, para ins-
talación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular. Otras ca-
racterísticas, lamas regulables de manera individual, marco frontal en dos
posibles anchuras, fijación oculta con tornillos, fijación con muelles o tala-
dros avellanados, opcionalmente marco de montaje y carcasa para integra-
ción de manta filtrante. Instalada, homologada, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.01.01 ud Modelo AT-AG /1025x325 118,52118,521,000
%CI0600 % Costes Indirectos 8,596,001,431

Mano de obra........................................................ 24,61
Materiales ............................................................. 118,52
Otros ..................................................................... 8,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 151,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.IV.05.02 ud REJILLA IMPULSIÓN MODELO AT-AG /825x325
Rejilla de ventilación Serie AT para impulsión de aire indicada para zonas
de confort y zonas industriales de dimensiones 825x325. Accesorios para
regulación AG con compuerta con lamas en disposición opuesta. Impulsión
de aire para ventilación por mezcla de aire, lamas regulables para adaptar-
se a las diferentes exigencias de la sala. Aptas para  instalaciones de cau-
dal de aire constante y variable, para impulsión de aire a la sala con un di-
ferencial de temperaturas desde 12 hasta +4 K, para instalación en pared,
antepecho de ventana y conducto rectangular. Otras características, lamas
regulables de manera individual, marco frontal en dos posibles anchuras, fi-
jación oculta con tornillos, fijación con muelles o taladros avellanados, op-
cionalmente marco de montaje y carcasa para integración de manta filtran-
te. Instalada, homologada, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.02.01 ud Modelo AT-AG /825x325 102,52102,521,000
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%CI0600 % Costes Indirectos 7,636,001,271

Mano de obra........................................................ 24,61
Materiales ............................................................. 102,52
Otros ..................................................................... 7,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 134,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IV.05.03 ud CAJA DE EXTRACCIÓN HELICOIDAL SÓTANO 1 Y 2
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal para trabajar in-
mersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio ti-
po aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase
H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2) modelo
CHGT/4-710-3/22 a 1,5KW (230/400V50hz) F300/F200 IE 3 VE de las si-
guientes características:

*Características técnicas:
-Caudal: 4,98 m3/s
-Presión estática: 10,10 mmwg
-Presión dinámica: 9,72 mmwg
-Presión total: 19,90 mmwg
-Potencia útil: 1,30 kW 
-Velocidad ventilador: 1441 rpm
-Compuerta antirretorno

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.03.01 ud Ventilador centrífugo doble extracción directo sotano 1 y 2 1.955,101.955,101,000
%CI0600 % Costes Indirectos 123,076,0020,511

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 1.955,10
Otros ..................................................................... 123,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.174,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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PN.IV.05.04 ud CAJA DE EXTRACCIÓN HELICOIDAL SÓTANO 3
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal para trabajar in-
mersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio ti-
po aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase
H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2) modelo
CHGT/4-630-6/26 a 2,2KW (230/400V50hz) F300/F200 IE 3 VE de las si-
guientes características:

*Características técnicas:
-Caudal: 3,96 m3/s
-Presión estática: 19,60 mmwg
-Presión dinámica: 9,94 mmwg
-Presión total: 29,50 mmwg
-Potencia útil: 1,67 kW 
-Velocidad ventilador: 1458 rpm
-Compuerta antirretorno

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.04.01 ud Ventilador centrífugo doble extracción directo sotano 3 2.117,062.117,061,000
%CI0600 % Costes Indirectos 132,786,0022,130

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 2.117,06
Otros ..................................................................... 132,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.345,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.IV.05.05 ud CAJA DE EXTRACCIÓN HELICOIDAL SÓTANO 4
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal para trabajar in-
mersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio ti-
po aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase
H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2) modelo
CHGT/4-800-3/18 a 2,2KW (230/400V50hz) F300/F200 IE 3 VE de las si-
guientes características:

*Características técnicas:
-Caudal: 4,47 m3/s
-Presión estática: 19,70 mmwg
-Presión dinámica: 4,87 mmwg
-Presión total: 24,60 mmwg
-Potencia útil: 1,79 kW 
-Velocidad ventilador: 1452 rpm
-Compuerta antirretorno

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.05.01 ud Ventilador centrífugo doble extracción directo sotano 4 2.488,212.488,211,000
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%CI0600 % Costes Indirectos 155,056,0025,842

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 2.488,21
Otros ..................................................................... 155,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.739,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PN.IV.05.06 ud VARIADOR FRECUENCIA EXTRACCIÓN. VFTM320 TRI 1,5
Suministro e instalación de convertidor de frecuencia para motores trifási-
cos de 0,18 a 15kW.Grado de protección IP20.Tensión de alimentación tri-
fásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V.Pantalla exterior para visualiza-
ción de parámetros.Rueda frontal para regulación manual de velocidad (fre-
cuencia).Configuración especial plug&play
para modos de trabajo presión constante o regulación manual con rueda
frontal.Protección de sobrecargas y cortocircuitos.Filtro CEM clase 2 inte-
grado.Protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de se-
rie. VFTM320 TRI 1,5.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.06.01 ud Variador frecuencia VFTM320 TRI 1,5 961,03961,031,000
%CI0600 % Costes Indirectos 60,546,0010,090

Mano de obra........................................................ 47,99
Materiales ............................................................. 961,03
Otros ..................................................................... 60,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.069,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IV.05.07 ud VARIADOR FRECUENCIA EXTRACCIÓN. VFTM320 TRI 2,2
Suministro e instalación de convertidor de frecuencia para motores trifási-
cos de 0,18 a 15kW.Grado de protección IP20.Tensión de alimentación tri-
fásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V.Pantalla exterior para visualiza-
ción de parámetros.Rueda frontal para regulación manual de velocidad (fre-
cuencia).Configuración especial plug&play
para modos de trabajo presión constante o regulación manual con rueda
frontal.Protección de sobrecargas y cortocircuitos.Filtro CEM clase 2 inte-
grado.Protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de se-
rie. VFTM320 TRI 2,2.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.07.01 ud Variador frecuencia VFTM320 TRI 2,2 1.044,611.044,611,000
%CI0600 % Costes Indirectos 65,566,0010,926

Mano de obra........................................................ 47,99
Materiales ............................................................. 1.044,61
Otros ..................................................................... 65,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.158,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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PN.IV.05.08 ud CAJA DE IMPULSIÓN HELICOIDAL SÓTANO 2 Y 3
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal para trabajar in-
mersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio ti-
po aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase
H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2) modelo
CHGT/4-710-3/28 a 2,2KW (230/400V50hz) F300/F200 IE 3 VE de las si-
guientes características:

*Características técnicas:
-Caudal: 5,47 m3/s
-Presión estática: 13,30 mmwg
-Presión dinámica: 11,70 mmwg
-Presión total: 25,00 mmwg
-Potencia útil: 1,90 kW 
-Velocidad ventilador: 1451 rpm

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.08.01 ud Ventilador centrífugo doble impulsión directo sotano 2 y 3 2.229,432.229,431,000
%CI0600 % Costes Indirectos 139,526,0023,254

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 2.229,43
Otros ..................................................................... 139,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.464,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN.IV.05.09 ud CAJA DE IMPULSIÓN HELICOIDAL SÓTANO 4
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal para trabajar in-
mersas a F300, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio ti-
po aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase
H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2) modelo
CHGT/4-710-6/22 a 3KW (230/400V50hz) F300/F200 IE 3 VE de las si-
guientes características:

*Características técnicas:
-Caudal: 5,99 m3/s
-Presión estática: 12,50 mmwg
-Presión dinámica: 14,10 mmwg
-Presión total: 26,50 mmwg
-Potencia útil: 2,14 kW 
-Velocidad ventilador: 1466 rpm

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.09.01 ud Ventilador centrífugo doble impulsión directo sotano 4 2.562,502.562,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 159,516,0026,585
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Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 2.562,50
Otros ..................................................................... 159,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.817,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN.IV.05.10 ud VARIADOR FRECUENCIA IMPULSIÓN. VFTM320 TRI 2,2
Suministro e instalación de convertidor de frecuencia para motores trifási-
cos de 0,18 a 15kW.Grado de protección IP20.Tensión de alimentación tri-
fásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V.Pantalla exterior para visualiza-
ción de parámetros.Rueda frontal para regulación manual de velocidad (fre-
cuencia).Configuración especial plug&play para modos de trabajo presión
constante o regulación manual con rueda frontal.Protección de sobrecar-
gas y cortocircuitos.Filtro CEM clase 2 integrado.Protocolos de comunica-
ción Modbus y CANopen integrados de serie. VFTM320 TRI 2,2.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.07.01 ud Variador frecuencia VFTM320 TRI 2,2 1.044,611.044,611,000
%CI0600 % Costes Indirectos 65,566,0010,926

Mano de obra........................................................ 47,99
Materiales ............................................................. 1.044,61
Otros ..................................................................... 65,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.158,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PN.IV.05.11 ud VARIADOR FRECUENCIA IMPULSIÓN. VFTM320 TRI 3,0
Suministro e instalación de convertidor de frecuencia para motores trifási-
cos de 0,18 a 15kW.Grado de protección IP20.Tensión de alimentación tri-
fásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V.Pantalla exterior para visualiza-
ción de parámetros.Rueda frontal para regulación manual de velocidad (fre-
cuencia).Configuración especial plug&play para modos de trabajo presión
constante o regulación manual con rueda frontal.Protección de sobrecar-
gas y cortocircuitos.Filtro CEM clase 2 integrado.Protocolos de comunica-
ción Modbus y CANopen integrados de serie. VFTM320 TRI 3,0.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.11.01 ud Variador frecuencia VFTM320 TRI 3 1.081,171.081,171,000
%CI0600 % Costes Indirectos 67,756,0011,292

Mano de obra........................................................ 47,99
Materiales ............................................................. 1.081,17
Otros ..................................................................... 67,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.196,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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PN.IV.05.12 ud KIT SOBREPRESION ESCALERA DERECHA
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal capacitado para
trabajar inmerso 400ºC/2h ó a 300ºC/2h, fabricado en chapa galvanizada,
aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
hélice de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor
trifásico, IP55, Clase H.Modelo THGT/2-400-6/28 BC 2,2kW
(230/400V50Hz) IE3 V5 para un caudal 7.500 m³/h y presión estática 161
Pa.

*Características técnicas:
-Caudal: 7.500 m3/h
-Presión estática: 163 Pa
-Presión dinámica: 169 Pa
-Presión total: 332 Pa
-Potencia útil: 1,48 kW 
-Velocidad ventilador: 2934 rpm

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.12.01 ud Ventilador sobrepresión escalera derecha 1.374,021.374,021,000
%CI0600 % Costes Indirectos 88,206,0014,700

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 1.374,02
Otros ..................................................................... 88,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.558,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PN.IV.05.13 ud COMPUERTA ANTIRRETORNO
Suministro e instalación de compuerta antirretorno para conducto circular.
Evita la entrada de aire cundo el ventilador no está en funcionamiento.Posi-
ciones de trabajo:

- Flujo horizontal
- Flujo vertical hacia arriba, siempre que la velocidad del aire sea superior
a 11m/s
- Siempre en el lado de descarga
Para TGT/THGT flujo B, deberá ser camisa larga o contar con una exten-
sión.

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 11,6923,380,500
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 12,3124,610,500
NM.05.13.01 ud Compuerta antirretorno CLAR-400 406,64406,641,000
%CI0600 % Costes Indirectos 25,846,004,306
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Mano de obra........................................................ 24,00
Materiales ............................................................. 406,64
Otros ..................................................................... 25,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 456,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN.IV.05.14 ud KIT SOBREPRESION ESCALERA IZQUIERDA
Suministro e instalación de caja de ventilación helicoidal capacitado para
trabajar inmerso 400ºC/2h ó a 300ºC/2h, fabricado en chapa galvanizada,
aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
hélice de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero y motor
trifásico, IP55, Clase H.Modelo CHGT/4-710-6/22 3kW (230/400V50Hz)
IE3 para un caudal 19.500 m³/h y presión estática 207 Pa.

*Características técnicas:
-Caudal: 19.500 m3/h
-Presión estática: 207 Pa
-Presión dinámica: 113 Pa
-Presión total: 319 Pa
-Potencia útil: 2,38 kW 
-Velocidad ventilador: 1463 rpm

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue desde forjado, ancla-
jes, elementos antivibratorios, lonas antivibratorias, accesorios, pequeño
material, junta estanca y cableado desde el cuadro de extracción, incluso
cuadro de mando e interruptor para desconexión de extractores junto al
ventilador, conexionado a conductos de extracción e impulsión, sellado, y
alimentación eléctrica y conexionado a central de detección de CO total-
mente instalado, probado y funcionando.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
NM.05.14.01 ud Ventilador sobrepresión escalera izquierda 2.002,562.002,561,000
%CI0600 % Costes Indirectos 125,916,0020,985

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 2.002,56
Otros ..................................................................... 125,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.224,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN.IV.05.15 ud EQUIPO CONTROL PRESURIZACIÓN
Suministro y colocación de equipo de control de presurización 5416030000
- PDS CONTROL T 3 400V diseñado y programado para satisfacer los re-
querimientos descritos en la norma UNE EN 12101-6:2006. Junto con el
ventilador asociado, permite el control automático de caudal y diferencial
de presión en vías de escape, ascensores o refugios.Alimentación III
380-400V + N 50/60Hz para ventiladores trifásicos de 3.Con selector prote-
gido para bomberos, control ON/AUTO/OFF, disponible también para la
puesta en marcha y mantenimiento.Control remoto mediante el accesorio
PDS REM.Pilotos de estado: PDS CONTROL OK/VENTIL ON/ FALLO/IN-
CENDIO.Calibración “friendly” para la fase de instalación y verificaciones
rutinarias de mantenimiento.Maniobra preparada para activación remota de
ventilación de salubridad, mediante programador horario.Monitorización del
estado desde sala de control, mediante salidas disponibles, o protocolo
Modbus.Envolvente metálica.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.15.01 ud Equipo control presurización 2.477,682.477,681,000
%CI0600 % Costes Indirectos 151,546,0025,257
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Mano de obra........................................................ 47,99
Materiales ............................................................. 2.477,68
Otros ..................................................................... 151,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.677,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PN.IV.05.16 ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION VENTILACION
Legalización de la totalidad de la instalación de ventilación, incluidos hono-
rarios de Proyectos y Dirección de obra, boletines, gestiones, etc. hasta la
completa legalización ante todos los Organismos Oficiales.

NM.05.16.01 ud Legalización de la instalación de ventilación 2.125,002.125,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 127,506,0021,250

Materiales ............................................................. 2.125,00
Otros ..................................................................... 127,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.252,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PN.IV.05.17 ud REJILLA RETORNO 325x125
Suministro y colocación de rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada
en aluminio extruido de 325x125 mm, incluso con marco de montaje, insta-
lada. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-26 y RITE (RD 1027/2007).

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.17.01 ud Rejilla retorno 325x125 mm 17,8117,811,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,546,000,424

Mano de obra........................................................ 24,61
Materiales ............................................................. 17,81
Otros ..................................................................... 2,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IV.05.18 ud EXTRACTOR 30 m3/h
Extractor en garita para un caudal de 30 m3/h, filtro F6, de diseño extrapla-
no (17 mm de grosor); con funcionamiento a través del interruptor de la luz
o independiente (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material
plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofá-
sico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 20W de potencia. Nivel sonoro
34,4 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexio-
nes y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
NM.05.18.01 ud Extractor 30 m3/h 143,21143,211,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,681,001,678
%CI0600 % Costes Indirectos 10,176,001,695

Mano de obra........................................................ 24,61
Materiales ............................................................. 143,21
Otros ..................................................................... 11,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 179,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PN.IV.05.19 ud PUERTA REGISTRO INSTALACIONES PARA LIMPIEZA
Suministro, instalación y pruebas de puerta de registro cortafuegos para
instalaciones, pivotante, homologada, EI2 120, de una hoja de 74 mm de
espesor, luz y altura de paso 600x600 mm, acabado galvanizado con trata-
miento antihuellas formada por tres chapas de acero galvanizado de 0,8
mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara interme-
dia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con junta intumescente y ga-
rras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales, bombillo, cerradura y llave. 

m23O01OA030 h Oficial primera 5,1822,520,230
m23O01OA050 h Ayudante 4,7020,450,230
NM.05.19.01 ud Puerta registro cortafuegos pivotante EI 120 600x600mm 294,30294,301,000
NM.05.19.02 ud Cartucho 300 ml silicona neutra 1,824,730,384
%CI0600 % Costes Indirectos 18,366,003,060

Mano de obra........................................................ 9,88
Materiales ............................................................. 296,12
Otros ..................................................................... 18,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 324,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN.IV.05.20 ud PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA 1120X3400 mm
Suministro y colocación de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de dimensiones 1120x3400 mm, de 34x38 mm de paso de malla, acaba-
do galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero lami-
nado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de
20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2
mm, fijado con piezas de sujeción. 

m23O01OA030 h Oficial primera 6,5322,520,290
m23O01OA050 h Ayudante 5,9320,450,290
NM.IV.05.20.01 ud Rejilla electrosoldada 1120x3400 mm 235,84235,841,000
%CI0600 % Costes Indirectos 14,906,002,483

Mano de obra........................................................ 12,46
Materiales ............................................................. 235,84
Otros ..................................................................... 14,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 263,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

PN.IV.05.21 ud PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA 700X1500 mm
Suministro y colocación de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de dimensiones 700x1500 mm, de 34x38 mm de paso de malla, acaba-
do galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero lami-
nado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de
20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2
mm, fijado con piezas de sujeción.

m23O01OA030 h Oficial primera 6,5322,520,290
m23O01OA050 h Ayudante 5,9320,450,290
NM.IV.05.20.02 ud Rejilla electrosoldada 700x1500 mm 64,9564,951,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,646,000,774
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Mano de obra........................................................ 12,46
Materiales ............................................................. 64,95
Otros ..................................................................... 4,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PN.PCI.06.01.01 ud BOCA SALIDA PLANTA IPF-39 C/ARMARIO
Conjunto completo de toma de boca de salida en planta IPF-39, formado
por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2
1/2" (DN-63) y 2 salidas de 45 mm con racores y tapones de tipo Barcelona
según UNE 23400, con llaves de sección de bola independientes; y cofre
metálico en rojo con tapa bastidor metálica abisagrada en blanco para
acristalar con cerradura de cuadradillo de 8 mm. Incluye metacrilato con ad-
hesivo con inscripción de "Uso exclusivo de Bomberos". Dimensiones
aprox: 590x345x300 mm (ancho x alto x fondo). Totalmente montado; i/p.p.
de recibidos y medios auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 46,4023,202,000
NM.06.01.01.01 ud Boca salida planta IPF-39 con cofre 169,03169,031,000
NM.06.01.01.02 ud Metacrilato IPF-39 225x510 mm 17,1417,141,000
%CI0600 % Costes Indirectos 16,916,002,818

Mano de obra........................................................ 95,62
Materiales ............................................................. 186,17
Otros ..................................................................... 16,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 298,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PN.PCI.06.01.02 dm2 SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compues-
to de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150
mm. Medida la unidad instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 4,0320,150,200
NM.06.01.02.01 kg Mortero seco para sellados 4,332,341,850
%CI0600 % Costes Indirectos 0,506,000,084

Mano de obra........................................................ 4,03
Materiales ............................................................. 4,33
Otros ..................................................................... 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN.PCI.06.01.03 dm2 SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante
espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad tér-
mica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 2,0220,150,100
NM.06.01.03.01 dm2 Cartucho espuma de sellado 5,725,721,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,466,000,077

Mano de obra........................................................ 2,02
Materiales ............................................................. 5,72
Otros ..................................................................... 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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PN.PCI.06.02.01 m CIRCUITO SUPERF. PVC M20 CABLE RESIT. FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+)
Circuito con canalización de superficie de tubo rígidio de PVC gris M20/gp9
libre de halógenos autoextinguible, con cableado de cobre flexible resisten-
te al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección,
SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento
de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de ha-
lógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de ga-
ses tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Cable diseñado según Nor-
ma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y co-
nectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB260 h Ayudante electricista 2,3223,200,100
NM.06.02.01.01 m Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 (1x1,5 mm2)  0,6/1 0,780,781,000
NM.04.07.02.02 m Tubo PVC rígido enchufable D=50mm 0,800,801,000
NM.06.02.01.02 ud Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 0,292,850,100
%MA0300 % Medios auxiliares 0,203,000,066
%CI0600 % Costes Indirectos 0,416,000,068

Mano de obra........................................................ 4,76
Materiales ............................................................. 1,87
Otros ..................................................................... 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.02 ud CENTRAL ANALÓGICA MORLEY-IAS PLUS
Suministro e instalación de central de detección de incendios de 1 lazo ce-
rrado en Protocolo Avanzado Morley-IAS, ampliable a 2 lazos mediante tar-
jeta PL-LIB01. Hasta 318 (159+159) dispositivos direccionables cableados
serie HMI o vía radio Agile Morley-IAS por lazo. Interfaz mediante display
táctil de 4,3" (480x272 píxeles). 2 salidas de sirena supervisadas de 250
mA máx. cada una. 1 salida de alimentación auxiliar, 24V / 0,5A. Relés de
alarma y avería general con contactos C/NC/NA configurables. 4 botones
de actución en el frontal: rearme, silencio de sirenas, silencio de zumbador
y evacuación. Entradas de cableado troqueladas superiores y posteriores.
Puerto USB integrado para actualización y configuración. Capacidad para
2 baterías de 7 o 12 Ah incluidas.

Certificado según EN54-2, EN54-4; LVD 62.368-1:2014+A11. Modelo
PL-1000 o equivalente.

Incluye el suministro e instalación de gateway para la conexión de una cen-
tral o red de centrales de incendio Honeywell a la plataforma Cloud CLSS
de Honeywell para la sincronización y control de eventos del sistema. Per-
mite leer el inventario de dispositivos conectados en el sistema y transmitir
los datos a la nube de Honeywell. Conexión mediante wi-fi y/o Ethernet.

Incluye el suministro e instalación de módulo insertable en el gateway
HON-CGW-MBB para habilitar la conectividad 4G principal o secundaria.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 98,2532,753,000
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 61,3520,453,000
m23O01OA030 h Oficial primera 123,8622,525,500
m23O01OA060 h Peón especializado 10,0820,150,500
NM.06.02.02.01 ud Central Analógica 810,08810,081,000
NM.06.02.02.02 ud PS1212 Batería 12 V 12 A/h 99,2449,622,000
NM.06.02.02.03 ud Interfaz para conexión a CLSS 514,86514,861,000
NM.06.02.02.04 ud Módulo 4G 391,04391,041,000
NM.06.02.02.05 h Verificación y certificados de lazos 55,0055,001,000
%PM0025 % Pequeño material 5,410,2521,638
%PM0050 % Pequeño Material 10,850,5021,692
%CI0600 % Costes Indirectos 130,806,0021,800
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Mano de obra........................................................ 293,54
Materiales ............................................................. 1.870,22
Otros ..................................................................... 147,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.310,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.03 ud LLAVE USB PARA USO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN GRÁFICA
Suministro e instalación llave USB libre de licencias para el software de re-
presentación de elementos de PCI  e indicación de eventos. Dispone de
planos de fondo representativos y permite realizar, según  permisos de
usuarios, rearmes, silenciar sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, ma-
cros de actuación con condicionantes y funciones lógicas,  conocer la ubi-
cación y el estado de los equipos en los distintos planos de una instala-
ción, importar la descripción etiquetas de los equipos de la central y dispo-
ne además de  contadores/pestañas en modo terminal con registro de
eventos por averías, pre alarmas,  alarmas, activos técnicos y  equipos anu-
lados , avisos óptico-acústicos multimedia, indicación en tiempo real de va-
lores analógicos y representación gráfica de los detectores, gestión estadís-
tica de eventos y almacenamiento de histórico de gran capacidad por mes
y anual,  con posibilidad de filtrado por lazo o por central con patrones prefi-
jados, niveles  jerarquizados de permisos para grupos y usuarios, amplia
gama de iconos de representación de equipos y clases, con herramienta
de creación interna intuitivas, registro para chequeo concretos de equipos
y/o mantenimiento con valores  analógicos de sensores ,  indicación de pe-
riodos de mantenimiento de equipos de extinción ( extintores/ Bie) y posibili-
dad de  envió de información de los diferentes estados de los equipos, bien
 vía e-mail o mediante transmisión de eventos a  grupos de teléfonos móvi-
les a través de mensajes SMS. Modelo TG-BASE.          
          
Dederá solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS. Consultar sobre las caracte-
rísticas mínimas del ordenador PC y sistema operativo compatible requeri-
do.          
          
Totalmente programado y funcionando según planos y pliego de condicio-
nes.          

NM.06.02.03.01 ud Llave USB 1.410,071.410,071,000

Materiales ............................................................. 1.410,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.410,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.04 ud LICENCIA EXTRA A TG-BASE PARA CONEXIÓN SISTEMAS TIPO 1
Suministro e instalación de licencia extra a añadir al TG-BASE que permite
conectar una central convencional, una central analógica de 1 lazo o hasta
10 detectores de aspiración VESDA compatibles. Modelo TG-C.          
           
Totalmente programado y funcionando según planos y pliego de condicio-
nes.          

NM.06.02.04.01 ud Licencia extra 466,76466,761,000
%CI0600 % Costes Indirectos 28,016,004,668

Materiales ............................................................. 466,76
Otros ..................................................................... 28,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 494,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PN.PCI.06.02.05 ud REDIRECCIONADOR DE INFORMACIÓN TG-IP1-SEC CON ENCRIPTAPCIÓN AES 128
Suministro e instalación de equipo redireccionador TG-IP1-SEC de informa-
ción del puerto RS232 de la central al software de gestión gráfica TG me-
diante protocolo IP . Compatible con redes Ethernet a 10 y 100 Mhz, dispo-
ne de propiedad multi-host para envió a 4 rangos de IP  con posibilidad de
recepción de datos en varios puestos de gestión a la vez. Con encriptación
AES128. Modelo TG-IP1-SEC.          
          
Dispone de entrada Db9 a puerto serie RS232, conexión Ethernet RJ45 y
entrada alimentación de 24V Vcc          
Totalmente programado y funcionando según planos y pliego de condicio-
nes.         

m23O01OA030 h Oficial primera 135,1222,526,000
NM.06.02.05.01 ud TG-IP1-SEC Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para conexión de

centrales con terminales TG y encriptación AES128
418,65418,651,000

%CI0600 % Costes Indirectos 33,236,005,538

Mano de obra........................................................ 135,12
Materiales ............................................................. 418,65
Otros ..................................................................... 33,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 587,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

PN.PCI.06.02.06 ud POL-200-TS HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
Suministro de equipo portátil verificador de lazos. Permite realizar el análi-
sis de los circuitos analógicos y de todos los dispositivos conectados a los
mismos. Incluye una gran pantalla LCD, teclado de funciones, batería de
gran autonomía, indicación de estado de los elementos de campo, visuali-
zación de la topología de los lazos, funciones de multímetro y función de
autoprogramación de equipos. Permite almacenar hasta 200.000 registros
y su posterior traslado a un PC mediante conexión por puerto USB. Modelo
POL-200-TS.

NM.06.02.06.01 ud Equipo portátil verificador de lazos 1.078,711.078,711,000

Materiales ............................................................. 1.078,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.078,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.07 ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO COLOR BLANCO CON AISLADOR INCORPORADO
Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente
de perfil extraplano con aislador incorporado. Direccionamiento sencillo me-
diante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la
Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con do-
ble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición. In-
corpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de
funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente
desmontable para su limpieza. Incorpora Base B-501AP-IV y zócalo de en-
trada de tubo SMK-400AP de hasta 22mm,  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Modelo MI-PSE-S2-I-SMK.           
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción.          
          
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones. 

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.07.01 ud MI-PSE-S2I Detector óptico analógico 33,4533,451,000
NM.06.02.07.02 ud B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,905,901,000
NM.06.02.07.03 ud SMK400AP Zócalo para tubo de hasta 22 mm color blanco 6,186,181,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,270,500,540
%PM0025 % Pequeño material 0,140,250,543
%CI0600 % Costes Indirectos 3,266,000,544
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Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 45,53
Otros ..................................................................... 3,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.08 ud DETECTOR ÓPTICO ANÁLÓGICO CON FLASH DIRECCIONABLE
Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente
de perfil extraplano con aislador incorporado. Direccionamiento sencillo me-
diante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la
Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con do-
ble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición. In-
corpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de
funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente
desmontable para su limpieza. Incorpora Base B-501AP-IV y zócalo de en-
trada de tubo SMK-400AP de hasta 22mm,  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Incluye flash direccionable integrado en base. Mode-
lo MI-PSE-S2-I-SMK.     
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción.          
          
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones. 

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.07.01 ud MI-PSE-S2I Detector óptico analógico 33,4533,451,000
NM.06.02.07.02 ud B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,905,901,000
NM.06.02.07.03 ud SMK400AP Zócalo para tubo de hasta 22 mm color blanco 6,186,181,000
NM.06.02.08.01 ud Flash direccionable integrado en base 212,06106,032,000
%PM0050 % Pequeño Material 1,330,502,660
%PM0025 % Pequeño material 0,670,252,674
%CI0600 % Costes Indirectos 16,086,002,680

Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 257,59
Otros ..................................................................... 18,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 284,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.09 ud PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE CON AISLADOR SERIE MAX
Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable pa-
ra sistema analógico MorleyIAS MAX con aislador incorporado. Incorpora
led de estado, tapa de protección para evitar la activación accidental, cris-
tal y caja para montaje en superficie. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos. Modelo M5A-RP06FFK01301. 

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones. 

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.09.01 ud M5A-RP06FF-K013-01 Pulsador direccionable con aislador 53,4553,451,000
NM.06.02.09.02 ud PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC 5,775,771,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,340,500,677
%PM0025 % Pequeño material 0,170,250,680
%CI0600 % Costes Indirectos 4,096,000,682
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Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 59,22
Otros ..................................................................... 4,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 72,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.10 ud SIRENA ÓPTICO ACÚSTICA DIRECCIONABLE WRA-RC-I05
Suministro e instalación de sirena con flash direccionable WRA-RC-I05 ali-
mentado del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Tec-
nología de leds de alta luminosidad.  Consumo máx.: 3,5mA. Frecuencia
del flash estroboscópico: 1Hz.  Posibilidad de montaje con bases de bajo
perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de blo-
queo en base y base de montaje B501AP.
Compatible con protocolo Clip y Opal. Modelo WRA-RC-I05

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción.
Aprobada según los requisitos de EN54-23 y EN54-17 

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones. 

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.10.01 ud WRA-RC-I05 Sirena optico acústica direccionable 124,44124,441,000
NM.06.02.10.02 ud BRR Zócalo con base Superficie para sirenas y flashes 10,6110,611,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,720,501,435
%PM0025 % Pequeño material 0,360,251,442
%CI0600 % Costes Indirectos 8,686,001,446

Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 135,05
Otros ..................................................................... 9,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 153,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.11 ud MÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA
Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable
para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resisten-
cia de supervisión fin de línea de 47 K. Aislador incorporado en ambas en-
tradas de lazo. Actuación direccionable y programable. Selección de direc-
ción mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y fron-
talmente. Montaje en carril DIN. Dispone de LED de estado  tricolor (verde:
parpadea cuando se pregunta al equipo, rojo fijo en alarma, amarillo parpa-
dea por avería en el circuito de entrada). Conexiones mediante terminales
extraíbles (hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Modelo MI-DMMI-DIN.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.11.01 ud MI-DMMIE Módulo monitor de 1 entrada 62,1062,101,000
NM.06.02.11.02 ud M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 10,0810,081,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,400,500,806
%PM0025 % Pequeño material 0,200,250,810
%CI0600 % Costes Indirectos 4,876,000,812
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Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 72,18
Otros ..................................................................... 5,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.12 ud MÓDULO DE CONTROL DE 1 SALIDA
Suministro e instalación de módulo de control de una salida. Activa equi-
pos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida su-
pervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión
de 47 K). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direc-
cionable y programable. Selección de dirección mediante dos roto-swich
decádicos operables y visibles lateral y frontalmente. Montaje en superficie.
Dispone de LED de estado  tricolor (verde: parpadea cuando se pregunta
al equipo, rojo fijo en alarma, amarillo parpadea por avería en el circuito de
entrada). Conexiones mediante terminales extraíbles (hasta 2,5 mm2 de
sección). Modelo MI-DCMO.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones. 

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.12.01 ud MI-DCMOE Módulo de control de 1 salida 69,5969,591,000
NM.06.02.11.02 ud M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 10,0810,081,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,440,500,881
%PM0025 % Pequeño material 0,220,250,886
%CI0600 % Costes Indirectos 5,336,000,888

Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 79,67
Otros ..................................................................... 5,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 94,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.13 ud MÓDULO DE CONTROL DE 1 SALIDA- 240V - MONTAJE PARED
Suministro e instalación de módulo de control de una salida de relé direc-
cionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(NC/C/NA) de 250 Vca y 5A. Aislador incorporado en ambas entradas de la-
zo. Actuación direccionable y programable. Selección de dirección median-
te dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmente.
Montaje en superficie. Dispone de LED bicolor (verde: parpadea cuando se
pregunta al equipo; amarillo fijo por avería). Conexiones mediante termina-
les extraíbles (hasta 2,5 mm2 de sección). Modelo MI-D240CMO.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.13.01 ud MI-D240CMOE Módulo de control de 1 salida- 240 vca- montaje pared 97,0897,081,000
NM.06.02.11.02 ud M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 10,0810,081,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,580,501,156
%PM0025 % Pequeño material 0,290,251,162
%CI0600 % Costes Indirectos 6,996,001,165
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Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 107,16
Otros ..................................................................... 7,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 123,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.14 ud RETENEDOR PARED REFORZADO 400N CON CAJA Y PULSADOR 960120
Suministro e instalación de retenedor 960120 de pared de bajo perfil de
400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego. Caja de plástico reforza-
do con fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Con resorte para impedir que
se produzcan remanencias garantizando una fuerza residual cero cuando
el electroimán deja de estar alimentado, garantizando el cierre inmediato
de la fuerza. El equipo libera la puerta cuando se deja de aplicar la tensión
de 24Vcc. Incluye diodo de protección de polaridad invertido y supresión
de sobretensión integrado. Placa ferromagnética articulada incluida. Mode-
lo 960120.     
          
Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.02.14.01 ud 960120 Retenedor de pared reforzado con fibra de vidrio de 400N con caja y

pulsador
59,6659,661,000

%PM0050 % Pequeño Material 0,340,500,670
%PM0025 % Pequeño material 0,170,250,673
%CI0600 % Costes Indirectos 4,056,000,675

Mano de obra........................................................ 7,32
Materiales ............................................................. 59,66
Otros ..................................................................... 4,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 71,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

PN.PCI.06.02.15 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24V 1.5A
Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar HLSPS15 de
24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida de 0.70A. Incluye 2 baterías de
12V 7A/h modelo PS-1207. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Conforme
EN54-4A2. Modelo HLSPS15.         
          
Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
NM.06.02.15.01 ud HLSPS15 Fuente de alimentación de 130W / 5A conforme EN54-4 227,00227,001,000
NM.06.02.15.02 ud PS1207 Batería 12 V. 7A/H 68,6034,302,000
%PM0050 % Pequeño Material 1,600,503,200
%PM0025 % Pequeño material 0,800,253,216
%CI0600 % Costes Indirectos 19,346,003,224

Mano de obra........................................................ 24,39
Materiales ............................................................. 295,60
Otros ..................................................................... 21,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 341,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PN.PCI.06.03.01 ud CENTRAL CO 4 ZONAS
Suministro e instalación de central de detección de monóxido de carbono
de 4 zonas. Diseñada según UNE 23.300/84. No precisa baterías. Modelo
VSN-PARK2_4.           
          
- Alimentación: 220 Vca. +/- 10%.          
- Nº max. detectores por zona : 16.          
- Conexionado: 2 hilos de 1,5 mm2.          
- Distancia max. línea detectores: 500m.          
- Salida de ventilación (primer nivel): relé NA/NC.          
- Salida de ventilación (segundo nivel): relé NA/NC.          
- Salida de alarma por zona: relé NA/NC.          
- Salida de avería general: relé NA/NC.          
- Dimensiones: Ancho 380 x Alto 315 x Pr 100 mm.          
          
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.        

m23O01OA030 h Oficial primera 68,6922,523,050
m23O01OA060 h Peón especializado 10,0820,150,500
m23O01OA050 h Ayudante 61,3520,453,000
NM.06.03.01.01 ud VSN-PARK2 Central CO 2/4 zonas 399,16399,161,000
NM.06.03.01.02 ud VP-200 Módulo 2 zonas para VSN-PARK 252,94252,941,000
%PM0050 % Pequeño Material 3,960,507,922
%PM0025 % Pequeño material 1,990,257,962
%CI0600 % Costes Indirectos 47,896,007,982

Mano de obra........................................................ 140,12
Materiales ............................................................. 652,10
Otros ..................................................................... 53,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 846,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PN.PCI.06.03.02 ud DETECTOR CO
Suministro e instalación de detector de monóxido (sonda por semiconduc-
tor), con zócalo de conexión incluido. Diseñado según UNE 23.300/84. Mo-
delo VSN-CO.           
          
Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 
        

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.03.02.01 ud VSN-CO Detector CO 78,1578,151,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,430,500,855
%PM0025 % Pequeño material 0,210,250,859
%CI0600 % Costes Indirectos 5,176,000,861

Mano de obra........................................................ 7,32
Materiales ............................................................. 78,15
Otros ..................................................................... 5,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PN.PCI.06.03.03 ud MÓDULO DE 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA
Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables
para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resisten-
cia de supervisión fin de línea de 47 K y una salida direccionable para acti-
var equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA). . Aislador in-
corporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programa-
ble. Ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operables y visibles lateral y frontalmen-
te. Montaje en superficie. Dispone de LED de estado  tricolor (verde: parpa-
dea cuando se pregunta al equipo, rojo fijo en alarma, amarillo parpadea
por avería en el circuito de entrada). Conexiones mediante terminales extra-
íbles (hasta 2,5 mm2 de sección).
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Modelo MI-D2ICMO.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.

m23O01OA030 h Oficial primera 1,1322,520,050
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,3224,390,300
NM.06.03.03.01 ud MI-D2ICMOE Módulo de 2 entradas y 1 salida 90,0890,081,000
NM.06.02.11.02 ud M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 10,0810,081,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,540,501,086
%PM0025 % Pequeño material 0,270,251,092
%CI0600 % Costes Indirectos 6,566,001,094

Mano de obra........................................................ 8,45
Materiales ............................................................. 100,16
Otros ..................................................................... 7,37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 115,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PN.PCI.06.05.01 ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION DE PCI
Legalización de la totalidad de la instalación de detección y protección con-
tra incendios, incluidos honorarios de Proyectos y Dirección de obra, boleti-
nes, gestiones, etc. hasta la completa legalización ante todos los Organis-
mos Oficiales. Unidad totalmente finalizada.

NM.06.05.01.01 ud Legalización de la instalación de PCI 2.125,002.125,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 127,506,0021,250

Materiales ............................................................. 2.125,00
Otros ..................................................................... 127,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.252,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PN.U.08.01 m CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA/CALZADA 4 TUBOS PE D=200 mm
Canalización externa enterrada bajo acera en instalación de media tension
de Iberdrola, por 4 conductos de polietileno de doble pared D=200 mm, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006, embebidos en un prisma
de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido vertido de hormigón y
soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guia. Totalmente
terminado, según RD 346/2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 2,2522,520,100
m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
m23P01HM010 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 o XC1 central 4,3689,000,049
NM.U.08.01.01 m Tubo corrugado rojo doble pared D 200 mm 40,9610,244,000
NM.U.08.01.02 u Soportes separador D 200 mm 3,502,921,200
NM.U.08.01.03 m Hilo acerado 2 mm para guía 0,420,104,200
NM.U.08.01.04 u Pequeño material para instalación 0,281,400,200
%CI0600 % Costes Indirectos 3,226,000,537
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Mano de obra........................................................ 4,21
Materiales ............................................................. 49,52
Otros ..................................................................... 3,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN.U.08.02 m CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA/CALZADA 4 TUBOS PE D=160 mm
Canalización externa enterrada bajo acera en instalación de baja tension
de Iberdrola, por 4 conductos de polietileno de doble pared D=160 mm, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006, embebidos en un prisma
de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido vertido de hormigón y
soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guia. Totalmente
terminado, según RD 346/2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 2,2522,520,100
m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
m23P01HM010 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 o XC1 central 4,3689,000,049
m23P15AF050 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 20,485,124,000
NM.U.08.01.02 u Soportes separador D 200 mm 3,502,921,200
NM.U.08.01.03 m Hilo acerado 2 mm para guía 0,210,102,100
NM.U.08.01.04 u Pequeño material para instalación 0,281,400,200
%CI0600 % Costes Indirectos 1,986,000,330

Mano de obra........................................................ 4,21
Materiales ............................................................. 28,83
Otros ..................................................................... 1,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

PN.U.08.03 ud ARQUETA CONEXIÓN ELÉCTRICA
Arqueta normalizada de conexión eléctrica de Iberdrola, prefabricada de
hormigón, registrable, de 80x80x110 cm de medidas interiores, con pare-
des rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormgión armado alige-
rado, para arqueta de conexión eléctrica. Totalmente instalada.

m23O01OA030 h Oficial primera 11,2622,520,500
m23O01OA050 h Ayudante 10,2320,450,500
NM.08.03.01 ud Arqueta conexión electrica prefabricada hormigón 105,48105,481,000
NM.08.03.02 ud Marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado 112,32112,321,000
%CI0600 % Costes Indirectos 14,366,002,393

Mano de obra........................................................ 21,49
Materiales ............................................................. 217,80
Otros ..................................................................... 14,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 253,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m23E01DIC020 ud LEVANTADO APARATO DE AIRE ACONDICIONADO
Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado, con parte pro-
porcional de instalación correspondiente, por medios manuales, sin recupe-
ración del mismo, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Según RD 105/2008.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,1524,610,900
m23O01OA070 h Peón ordinario 17,6319,590,900
%CI0600 % Costes Indirectos 2,396,000,398
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Mano de obra........................................................ 39,78
Otros ..................................................................... 2,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

m23E01DIC160 ud RECUPERACION REFRIGERANTE R22-R407-R410
Recuperación de gases refrigerantes R22-R410-R407 contenidos en equi-
pos de climatización existentes, con descarga de los mismos a botellas de
carga, sin emisión de gas a la atmósfera.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 32,7323,381,400
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 32,4823,201,400
%MA0200 % Medios auxiliares 1,302,000,652
%CI0600 % Costes Indirectos 3,996,000,665

Mano de obra........................................................ 65,21
Otros ..................................................................... 5,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

m23E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, ex-
cepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Según RD 105/2008.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 14,5023,380,620
m23O01OA070 h Peón ordinario 12,1519,590,620
%CI0600 % Costes Indirectos 1,606,000,267

Mano de obra........................................................ 26,65
Otros ..................................................................... 1,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

m23E01DIF030 ud ANULACIÓN PUNTO DE AGUA
Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase incluso levanta-
do de la tubería y valvulería, retirada, carga y sin transporte a vertedero.
Según RD 105/2008.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 4,6823,380,200
m23O01OA070 h Peón ordinario 3,9219,590,200
%CI0600 % Costes Indirectos 0,526,000,086

Mano de obra........................................................ 8,60
Otros ..................................................................... 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

m23E01DIF040 ud ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE
Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase incluso levan-
tado de la tubería y valvulería, retirada, carga y sin transporte a vertedero.
Según RD 105/2008.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 4,9123,380,210
m23O01OA070 h Peón ordinario 4,1119,590,210
%CI0600 % Costes Indirectos 0,546,000,090

Mano de obra........................................................ 9,02
Otros ..................................................................... 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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m23E01DIS030 m DEMOLICIÓN SANEAMIENTO COLGADO TUBO PVC D<30 C/MEDIOS MANUALES
Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibroce-
mento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso
retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente ejecutada.

m23O01OA040 h Oficial segunda 4,2821,400,200
m23O01OA070 h Peón ordinario 4,9019,590,250
%CI0600 % Costes Indirectos 0,556,000,092

Mano de obra........................................................ 9,18
Otros ..................................................................... 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m23E01DIS050 m DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBO FUNDICIÓN D>30 C/MEDIOS MANUALES
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundi-
ción, mayores de 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para
descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria y de me-
dios auxiliares. Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente ejecu-
tada.

m23O01OA070 h Peón ordinario 14,6919,590,750
%CI0600 % Costes Indirectos 0,886,000,147

Mano de obra........................................................ 14,69
Otros ..................................................................... 0,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m23E01DIS080 ud DEMOLICIÓN ARQUETAS LADRILLO MACIZO <100x100x100 C/MEDIOS MANUALES
Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 100x100 cm.
y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008.

m23O01OA070 h Peón ordinario 71,5019,593,650
%CI0600 % Costes Indirectos 4,296,000,715

Mano de obra........................................................ 71,50
Otros ..................................................................... 4,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23E02ECM040 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENOS DUROS C/MARTILLO ROMPEDOR
Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

m23O01OA070 h Peón ordinario 12,3419,590,630
m23M05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 23,2055,230,420
m23M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 8,3941,960,200
%CI0600 % Costes Indirectos 2,636,000,439

Mano de obra........................................................ 12,34
Maquinaria ............................................................ 31,59
Otros ..................................................................... 2,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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m23E02ES050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO TERRENOS DUROS C/MEDIOS MECÁNICOS
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C y NTE-ADZ.

m23O01OA070 h Peón ordinario 17,6319,590,900
m23M05EC040 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 6,2038,730,160
m23M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg 3,003,530,850
%CI0600 % Costes Indirectos 1,616,000,268

Mano de obra........................................................ 17,63
Maquinaria ............................................................ 9,20
Otros ..................................................................... 1,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m23E02SZ070 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/MEDIOS MANUALES S/APORTE
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30
cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.

m23O01OA070 h Peón ordinario 25,4719,591,300
m23M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg 2,653,530,750
m23P01D130 m3 Agua 1,501,501,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,786,000,296

Mano de obra........................................................ 25,47
Maquinaria ............................................................ 2,65
Materiales ............................................................. 1,50
Otros ..................................................................... 1,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

m23E03ALP030 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/40/X0 o XC1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerra-
da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/B/20/X0 o XC1 ligeramente armada con mallazo, termina-
da y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 92,3322,524,100
m23O01OA060 h Peón especializado 58,4420,152,900
m23P01HM020 m3 Hormigón HM-20/B/40/X0 o XC1 central 8,06102,000,079
m23P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 13,75110,000,125
m23P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 3,4875,660,046
m23P01MC020 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 4,8095,980,050
m23P01LG090 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm. 5,401,354,000
m23P03AM080 m2 Malla 15x30x5 - 1,564 kg/m2 1,211,530,790
m23P01HM010 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 o XC1 central 2,6789,000,030
%CI0600 % Costes Indirectos 11,416,001,901

Mano de obra........................................................ 150,77
Materiales ............................................................. 39,37
Otros ..................................................................... 11,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 201,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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m23E03OCP010 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,1724,610,210
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 4,9123,380,210
m23P02TVO130 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=50 2,352,351,000
m23P02CVC020 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm. 1,065,290,200
m23P02CVW032 ud Abraz. metálica tubos PVC 90 mm. 7,592,283,330
m23P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,1825,450,007
%CI0600 % Costes Indirectos 1,286,000,213

Mano de obra........................................................ 10,08
Materiales ............................................................. 11,18
Otros ..................................................................... 1,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m23E03OCP020 m COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,4124,610,220
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 5,1423,380,220
m23P02TVO140 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=75 3,613,611,000
m23P02CVC020 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm. 1,065,290,200
m23P02CVW032 ud Abraz. metálica tubos PVC 90 mm. 7,592,283,330
m23P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,2025,450,008
%CI0600 % Costes Indirectos 1,386,000,230

Mano de obra........................................................ 10,55
Materiales ............................................................. 12,46
Otros ..................................................................... 1,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m23E03OCP030 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,4124,610,220
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 5,1423,380,220
m23P02TVO150 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 4,364,361,000
m23P02CVC020 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm. 1,065,290,200
m23P02CVW032 ud Abraz. metálica tubos PVC 90 mm. 7,592,283,330
m23P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,2025,450,008
%CI0600 % Costes Indirectos 1,436,000,238

Mano de obra........................................................ 10,55
Materiales ............................................................. 13,21
Otros ..................................................................... 1,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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m23E03OCP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,4124,610,220
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 5,1423,380,220
m23P02TVO160 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 5,755,751,000
m23P02CVC030 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 1,175,870,200
m23P02CVW034 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 8,922,683,330
m23P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,2825,450,011
%CI0600 % Costes Indirectos 1,606,000,267

Mano de obra........................................................ 10,55
Materiales ............................................................. 16,12
Otros ..................................................................... 1,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

m23E03OCP070 m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 7,8824,610,320
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 7,4823,380,320
m23P02TVO190 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=200 12,6912,691,000
m23P02CVC060 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200 7,7138,560,200
m23P02CVW050 ud Abrazadera metálica tub.colg. PVC D=200 26,407,923,333
m23P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,7425,450,029
%CI0600 % Costes Indirectos 3,776,000,629

Mano de obra........................................................ 15,36
Materiales ............................................................. 47,54
Otros ..................................................................... 3,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 66,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

m23E03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5 y
S/UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-2:2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 4,0522,520,180
m23O01OA060 h Peón especializado 3,6320,150,180
m23P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 3,9716,910,235
m23P02TVO110 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 5,565,561,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,036,000,172

Mano de obra........................................................ 7,68
Materiales ............................................................. 9,53
Otros ..................................................................... 1,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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m23E03OEP030 m TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5 y S/UNE-EN 1401-1:2009
y UNE-EN ISO 1452-2:2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 5,4022,520,240
m23O01OA060 h Peón especializado 4,8420,150,240
m23P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 4,1316,910,244
m23P02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 6,5219,760,330
m23P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,049,170,004
m23P02TVO010 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 7,847,841,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,736,000,288

Mano de obra........................................................ 10,24
Materiales ............................................................. 18,53
Otros ..................................................................... 1,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

m23E07TYM150 m2 TABIQUE PYL PLACA SENC. RESIS. FUEGO EI-60 AISLAM. MW 15F+48+15F c/400 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al
fuego EI-60, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas
(Tipo F según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornilla-
da a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizon-
tales de 48 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN
14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre
montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, lim-
pieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE
DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores
a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 7,2122,520,320
m23O01OA050 h Ayudante 6,5420,450,320
m23P04PY080 m2 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 33,0815,752,100
m23P07AL035 m2 Panel lana mineral (MW) 45 mm 4,013,821,050
m23P04PW444 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,840,481,750
m23P04PW280 m Canal tabiquería PYL 48 mm 2,692,990,900
m23P04PW190 m Montante tabique PYL 46 mm 12,253,683,330
m23P04PW082 ud Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,360,0136,000
m23P04PW085 ud Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
m23P04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,212,050,100
m23P04PW064 kg Pasta para juntas PYL cortafuego 1,602,130,750
m23P04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,500,163,150
m23P04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,170,670,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,350,500,695
%CI0600 % Costes Indirectos 4,196,000,699

Mano de obra........................................................ 13,75
Materiales ............................................................. 55,75
Otros ..................................................................... 4,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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m23E10AKE340 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=20 mm PARA TUBERÍA DE 25 mm DE DIÁMETRO
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 25 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,036 W/mK se-
gún UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0 (s/UNE-EN
13501-1:2019). Espesor de aislamiento 20 mm, conforme a RITE (RD
1027/2007). Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,1823,380,136
m23P07CE410 m Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 25 mm (1") y espesor

de aislamiento 20 mm
9,849,371,050

m23P07W110 l Adhesivo coquilla elastomérica 1,3366,390,020
%CI0600 % Costes Indirectos 0,866,000,144

Mano de obra........................................................ 3,18
Materiales ............................................................. 11,17
Otros ..................................................................... 0,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

m23E10AKE390 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=30 mm PARA TUBERÍA DE 32 mm DE DIÁMETRO
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,036 W/mK se-
gún UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0 (s/UNE-EN
13501-1:2019). Espesor de aislamiento 30 mm, conforme a RITE (RD
1027/2007). Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,2723,380,140
m23P07CE470 m Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 32 mm (1 1/4") y

espesor de aislamiento 30 mm
16,4315,651,050

m23P07W110 l Adhesivo coquilla elastomérica 1,4666,390,022
%CI0600 % Costes Indirectos 1,276,000,212

Mano de obra........................................................ 3,27
Materiales ............................................................. 17,89
Otros ..................................................................... 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m23E10AKE410 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=20 mm PARA TUBERÍA DE 40 mm DE DIÁMETRO
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 40 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,036 W/mK se-
gún UNE-EN ISO 13787:2003. Clasificación al Fuego BL-s3,d0 (s/UNE-EN
13501-1:2019). Espesor de aislamiento 20 mm, conforme a RITE (RD
1027/2007). Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,3423,380,143
m23P07CE490 m Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 40 mm (1 1/2") y

espesor de aislamiento 20 mm
14,5713,881,050

m23P07W110 l Adhesivo coquilla elastomérica 1,6666,390,025
%CI0600 % Costes Indirectos 1,186,000,196
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Mano de obra........................................................ 3,34
Materiales ............................................................. 16,23
Otros ..................................................................... 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

m23E17BAI030 ud MÓDULO CONTADOR MEDIDA INDIRECTA HASTA 400 A.
Armario para medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos,
fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y trans-
formador. Totalmente instalado y conexionado según REBT, ITC-BT-13,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
m23P15DB050 ud Módulo medida indirecta 400 A. 943,77943,771,000
%PM0200 % Pequeño Material 19,352,009,676
%CI0600 % Costes Indirectos 59,216,009,869

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 943,77
Otros ..................................................................... 78,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.046,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

m23E17BB110 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4x95 mm2
Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléc-
trico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases
de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente re-
alizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14, NTE-IEB,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado con-
forme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,6624,390,150
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 3,5123,380,150
m23P15NC110 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x95 mm2 95,2490,701,050
%PM0200 % Pequeño Material 2,052,001,024
%CI0600 % Costes Indirectos 6,276,001,045

Mano de obra........................................................ 7,17
Materiales ............................................................. 95,24
Otros ..................................................................... 8,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 110,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m23E17BB130 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4x185 mm2
Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléc-
trico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x185 mm2 de sección, no propagador de la llama ni
del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Total-
mente realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
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m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,8824,390,200
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 4,6823,380,200
m23P15NC130 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x185 mm2 205,77195,971,050
%PM0200 % Pequeño Material 4,312,002,153
%CI0600 % Costes Indirectos 13,186,002,196

Mano de obra........................................................ 9,56
Materiales ............................................................. 205,77
Otros ..................................................................... 17,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 232,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

m23E17BB140 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4x240 mm2
Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléc-
trico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x240 mm2 de sección, no propagador de la llama ni
del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Total-
mente realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ca-
bleado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,8824,390,200
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 4,6823,380,200
m23P15NC140 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x240 mm2 273,33260,311,050
%PM0200 % Pequeño Material 5,662,002,829
%CI0600 % Costes Indirectos 17,326,002,886

Mano de obra........................................................ 9,56
Materiales ............................................................. 273,33
Otros ..................................................................... 22,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 305,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m23E17BB160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x16 mm2
Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléc-
trico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases
de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente re-
alizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14, NTE-IEB,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado con-
forme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
m23P15NC170 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x16 mm2 20,2319,271,050
%PM0200 % Pequeño Material 0,502,000,250
%CI0600 % Costes Indirectos 1,536,000,255

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 20,23
Otros ..................................................................... 2,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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m23E17BD050 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x6 mm2
Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sis-
tema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una
tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x6
mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-
dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y ca-
ble de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canaliza-
ción (no incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT, ITC-BT-15, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
m23P15NC150 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x6 mm2 7,717,341,050
m23P15NG010 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,450,431,050
%PM0200 % Pequeño Material 0,262,000,129
%CI0600 % Costes Indirectos 0,796,000,132

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 8,16
Otros ..................................................................... 1,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m23E17CC131 m CIRCUITO ELÉCTRICO P.C. 3x4 mm2 (0,6/1kV)
Circuito eléctrico realizado con tubo de PVC corrugado de diámetro 25 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal
Rz1-K0,6/1kV y sección 3x4 mm2, en sistema monofásico (activo, neutro y
protección) incluida parte proporcional de cajas de registro, regletas de co-
nexión y cualquier pequeño material necesario. Medida unidad probada.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 2,3423,380,100
m23P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,520,521,000
m23P15GI030 m Cond. H07Z1-k(AS) 4 mm2 Cu 3,631,213,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,182,000,089
%CI0600 % Costes Indirectos 0,556,000,091

Mano de obra........................................................ 4,78
Materiales ............................................................. 4,15
Otros ..................................................................... 0,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m23E17CP061 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO ENCHUFABLE D=20 mm
Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, en color gris o ne-
gro, de diámetro D20 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN
60529:2018 y UNE-EN 60529:2018/A1:2018, UNE-EN
60529:2018/A2:2018 y UNE-EN 60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y resis-
tencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos
mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máxi-
mo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y acceso-
rios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme
a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diáme-
tros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a
UNE-EN 61386-21:2005 y UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. 

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB260 h Ayudante electricista 2,3223,200,100
m23P15GE220 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm 1,681,601,050
m23P15GE290 ud Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=20 mm 0,211,050,200
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%PM0200 % Pequeño Material 0,132,000,067
%CI0600 % Costes Indirectos 0,416,000,068

Mano de obra........................................................ 4,76
Materiales ............................................................. 1,89
Otros ..................................................................... 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

m23E17CP071 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO ENCHUFABLE D=25 mm
Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, en color gris o ne-
gro, de diámetro D25 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN
60529:2018 y UNE-EN 60529:2018/A1:2018, UNE-EN
60529:2018/A2:2018 y UNE-EN 60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y resis-
tencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos
mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máxi-
mo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y acceso-
rios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme
a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diáme-
tros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a
UNE-EN 61386-21:2005 y UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB260 h Ayudante electricista 2,3223,200,100
m23P15GE230 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=25 mm 2,362,251,050
m23P15GE300 ud Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=25 mm 0,311,540,200
%PM0200 % Pequeño Material 0,152,000,074
%CI0600 % Costes Indirectos 0,466,000,076

Mano de obra........................................................ 4,76
Materiales ............................................................. 2,67
Otros ..................................................................... 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

m23E17CP080 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO ENCHUFABLE D=32 mm
Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, en color gris o ne-
gro, de diámetro D32 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN
60529:2018 y UNE-EN 60529:2018/A1:2018, UNE-EN
60529:2018/A2:2018 y UNE-EN 60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y resis-
tencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos
mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máxi-
mo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y acceso-
rios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme
a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diáme-
tros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a
UNE-EN 61386-21:2005 y UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB260 h Ayudante electricista 2,3223,200,100
m23P15GE240 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm 3,193,041,050
m23P15GE310 ud Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=32 mm 0,613,060,200
%PM0200 % Pequeño Material 0,172,000,086
%CI0600 % Costes Indirectos 0,526,000,087

Mano de obra........................................................ 4,76
Materiales ............................................................. 3,80
Otros ..................................................................... 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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m23E17CP100 m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO ENCHUFABLE D=50 mm
Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, en color gris o ne-
gro, de diámetro D50 mm.; con grado de protección 7 (s/UNE-EN
60529:2018 y UNE-EN 60529:2018/A1:2018, UNE-EN
60529:2018/A2:2018 y UNE-EN 60529:2018/A2:2018/AC:2019-02) y resis-
tencia a compresión de 1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos
mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm. como máxi-
mo. Totalmente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y acceso-
rios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme
a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diáme-
tros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares conforme a
UNE-EN 61386-21:2005 y UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23O01OB260 h Ayudante electricista 2,3223,200,100
m23P15GE260 m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm 6,536,221,050
m23P15GE330 ud Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=50 mm 1,336,670,200
%PM0200 % Pequeño Material 0,252,000,126
%CI0600 % Costes Indirectos 0,776,000,129

Mano de obra........................................................ 4,76
Materiales ............................................................. 7,86
Otros ..................................................................... 1,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

m23E17CS030 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), for-
mado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de
3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no inclui-
das) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a
UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y De-
claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,8324,390,075
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 1,7523,380,075
m23P15NC022 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 2,272,161,050
%PM0200 % Pequeño Material 0,122,000,059
%CI0600 % Costes Indirectos 0,366,000,060

Mano de obra........................................................ 3,58
Materiales ............................................................. 2,27
Otros ..................................................................... 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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m23E17CS050 m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x6 mm2
Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), for-
mado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x4
mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a
UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y De-
claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,9524,390,080
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 1,8723,380,080
m23P15NC025 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 3x6 mm2 4,774,541,050
%PM0200 % Pequeño Material 0,172,000,086
%CI0600 % Costes Indirectos 0,536,000,088

Mano de obra........................................................ 3,82
Materiales ............................................................. 4,77
Otros ..................................................................... 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

m23E17CS090 m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2
Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), forma-
do por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una
tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x10
mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-
bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme a
UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015. Materiales con marcado CE y De-
claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,9524,390,080
m23O01OB250 h Oficial 2ª electricista 1,8723,380,080
m23P15NC160 m Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2 12,8812,271,050
%PM0200 % Pequeño Material 0,332,000,167
%CI0600 % Costes Indirectos 1,026,000,170

Mano de obra........................................................ 3,82
Materiales ............................................................. 12,88
Otros ..................................................................... 1,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

m23E17D020 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm.
y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2. hasta una longitud de 20
m., uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,3924,391,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 23,2023,201,000
m23P15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 23,3623,361,000
m23P15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 68,203,4120,000
m23P15T080 ud Cartucho carga aluminotérmica C-115 7,487,481,000
m23P15T050 ud Registro de comprobación + tapa 28,2628,261,000
m23P15T060 ud Puente de prueba 10,0810,081,000
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%PM0200 % Pequeño Material 3,702,001,850
%CI0600 % Costes Indirectos 11,326,001,887

Mano de obra........................................................ 47,59
Materiales ............................................................. 137,38
Otros ..................................................................... 15,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 199,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23E17T440 ud BATERÍA DE CONDENSADORES TRIF. 400 V, 50 Hz, 120,0 kVAr, 5 ETAPAS 2x15+3x30 kVAr
Suministro, montaje e instalación de batería de condensadores trifásica de
400 V y frecuencia de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potencia reactiva, de 5 eta-
pas 2x15+3x30 kVAr, de funcionamiento automático, con regulador de
energía reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del es-
tado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores
con resistencias de preinserción y armario metálico con grado de protec-
ción IP-31 para instalación mural.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 48,7824,392,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 46,4023,202,000
m23P15R630 ud Batería condensadores trifásica 400 V, 50 Hz, 120,0 kVAr, 5 etapas

2x15+3x30 kVAr
3.255,033.255,031,000

%CI0600 % Costes Indirectos 201,016,0033,502

Mano de obra........................................................ 95,18
Materiales ............................................................. 3.255,03
Otros ..................................................................... 201,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.551,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

m23E19IA011 ud ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm
Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y puer-
ta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras
de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador, con capacidad de
12 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud). Totalmente montado e
instalado. Diseñado según norma UNE-EN 20539-2:1996. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 8,1932,750,250
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 5,1120,450,250
m23P22IA090 ud Rack mural 19" 12 U 625x600x500 mm 314,67314,671,000
m23P22IA130 ud Bandeja fijación 409x500 mm 87,3087,301,000
%PM0200 % Pequeño Material 8,312,004,153
%CI0600 % Costes Indirectos 25,426,004,236

Mano de obra........................................................ 13,30
Materiales ............................................................. 401,97
Otros ..................................................................... 33,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 449,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS

m23E19IA031 ud ARMARIO RACK SUELO 19" 42 U 2000x600x600 mm
Armario Rack instalación en suelo de 19" de 2000x600x600 mm de chapa
de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a
través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador,
con capacidad de 42 U, incluido 4 perfiles 19". Totalmente montado e insta-
lado. Diseñado según norma UNE 20 539-2:1996. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 8,1932,750,250
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 5,1120,450,250
m23P22IA110 ud Rack suelo 19" 42 U 2000x600x600 mm c/puerta, lateral y 4 perfiles 19" 1.115,131.115,131,000
%PM0200 % Pequeño Material 22,572,0011,284
%CI0600 % Costes Indirectos 69,066,0011,510
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Mano de obra........................................................ 13,30
Materiales ............................................................. 1.115,13
Otros ..................................................................... 91,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.220,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

m23E19II030 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS SC DOBLES
Instalación de panel de conexión vacío de 24 puertos SC dobles con aco-
pladores, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme AN-
SI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,3832,750,500
m23O01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 8,5621,400,400
m23P22II030 ud Panel conex.24 puertos SC dobles acopla. 109,74109,741,000
m23P22IF120 ud Pigtail mono.SC de 2 m 291,846,0848,000
m23P22IF150 ud Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica 1.706,36853,182,000
m23P22II040 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 36,489,124,000
%PM0200 % Pequeño Material 43,392,0021,694
%CI0600 % Costes Indirectos 132,776,0022,128

Mano de obra........................................................ 24,94
Materiales ............................................................. 2.144,42
Otros ..................................................................... 176,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.345,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

m23E19IM040 ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con ca-
nalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e ins-
talada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017.
UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 6,5532,750,200
m23O01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 4,2821,400,200
m23P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 11,9911,991,000
m23P22IM070 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 2,882,881,000
m23P22IM080 ud Rótulo para toma 0,620,621,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,586,000,263

Mano de obra........................................................ 10,83
Materiales ............................................................. 15,49
Otros ..................................................................... 1,58

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

m23E19M050 ud SISTEMAS MEGAFONÍA Y SONIDO POR IP
Instalación de un sistema modular de megafonía por IP, de propósito gene-
ral con prestaciones adicionales específicas de seguridad, de acuerdo con
las normas UNE-EN 50849:2017 (Ratificada), UNE-EN 54-16:2010 y
UNE-EN 54-24:2010, sobre una red virtual de datos corporativa (VLAN), pa-
ra centros comerciales, hospitales, túneles, oficinas, metro, ferrocarril,
etc.), formado por cuatro puntos ubicados en diferentes zonas, (4 unidades
de megafonía de 120 WRMS de potencia) con conexión a ethernet A y B,
un pupitre microfónico de control de sobremesa con conexión a ethernet y
un servidor de megafonía SMP-250. Instalado y probado, conforme a CTE
DB-SI, RD 513/2017 y NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 229,2532,757,000
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 143,1520,457,000
m23P22DE010 ud Central 120W RMS conex. ethernet 17.968,324.492,084,000
m23P22DE040 ud Servidor de megafonía para SMP-250 5.314,225.314,221,000

77Anejo nº 9: Justificación de precios - Descomposición de precios Página



CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-30

m23P22DE030 ud Pupitre micrófono control sobremesa conexión ethernet 4.327,934.327,931,000
%PM0200 % Pequeño Material 559,662,00279,829
%CI0600 % Costes Indirectos 1.712,556,00285,425

Mano de obra........................................................ 372,40
Materiales ............................................................. 27.610,47
Otros ..................................................................... 2.272,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30.255,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

m23E19M130 ud PROYECTOR ACÚSTICO 20W
Proyector acústico cilíndrico plástico color blanco HIPS, con selección de
potencia de 20, 10 y 5 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5
mm2, bajo tubo corrugado de M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a
NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 32,7532,751,000
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 20,4520,451,000
m23P22DO020 ud Proyector acústico 20 W RMS (20, 10 y 5 W) HIPS 68,7268,721,000
m23P15AF225 m Tubo flexible PVC corrugado D20 mm 3,900,3910,000
m23P22DV040 ud Cable audio 2x1,5 mm2 9,000,9010,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,702,001,348
%CI0600 % Costes Indirectos 8,256,001,375

Mano de obra........................................................ 53,20
Materiales ............................................................. 81,62
Otros ..................................................................... 10,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m23E19M140 ud DIFUSOR SUPERFICIE 10W
Difusor de superficie de 8" con dispersor, de plástico ABS color blanco, ins-
talado en pared y transformador a línea 100 V y con selección de potencia
de 10, 5, 2,5 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, ba-
jo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a
NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 32,7532,751,000
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 20,4520,451,000
m23P22DK020 ud Dif. superficie 8", 10 WRMS 99,2399,231,000
m23P15AF225 m Tubo flexible PVC corrugado D20 mm 3,900,3910,000
m23P22DV040 ud Cable audio 2x1,5 mm2 9,000,9010,000
%PM0200 % Pequeño Material 3,312,001,653
%CI0600 % Costes Indirectos 10,126,001,686

Mano de obra........................................................ 53,20
Materiales ............................................................. 112,13
Otros ..................................................................... 13,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 178,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m23E19RES020 ud SWITCH DE 24 PUERTOS
Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000 Mbps au-
to-detectables, tamaño de rack 19" sin incluir y fuente de alimentación in-
cluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Ba-
se-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km, longitud de on-
da de 1300 nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 41,5932,751,270
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 8,1820,450,400
m23P22RES020 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 1.822,061.822,061,000
%PM0200 % Pequeño Material 37,442,0018,718
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%CI0600 % Costes Indirectos 114,566,0019,093

Mano de obra........................................................ 49,77
Materiales ............................................................. 1.822,06
Otros ..................................................................... 152,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.023,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

m23E19TAI090 m CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 40x110 mm
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta
RITI o RITU, con canal de PVC de 40x110 mm, de acuerdo a la UNE
133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cua-
tro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA,
STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Total-
mente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 5,9032,750,180
m23O01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación 1,2320,450,060
m23P15GF075 m Canaleta PVC tapa ext. 40x110 mm 17,2617,261,000
m23P15GT010 m Separador h=40 mm. 6,722,243,000
m23P15GT120 ud Accesorios elementos acabado 40x110 mm 0,834,130,200
%CI0600 % Costes Indirectos 1,916,000,319

Mano de obra........................................................ 7,13
Materiales ............................................................. 24,81
Otros ..................................................................... 1,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

m23E20CAP020 ud ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm,
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN25
a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre
de cuadradillo, i/ mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometi-
da del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 28,1522,521,250
m23O01OA060 h Peón especializado 25,1920,151,250
m23P17AR170 ud Armario poliéster reforzado 700x520x220 mm 295,29295,291,000
%PM0200 % Pequeño Material 6,972,003,486
%CI0600 % Costes Indirectos 21,346,003,556

Mano de obra........................................................ 53,34
Materiales ............................................................. 295,29
Otros ..................................................................... 28,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 376,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m23E20CAP030 ud ARMARIO POLIÉSTER 1000x750x300 mm DN50 a DN60 mm
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000x750x300 mm,
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN50
a DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre
de cuadradillo, i/ mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometi-
da del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OA030 h Oficial primera 33,7822,521,500
m23O01OA060 h Peón especializado 30,2320,151,500
m23P17AR180 ud Armario poliéster reforzado 1000x750x300 mm 960,83960,831,000
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%PM0200 % Pequeño Material 20,502,0010,248
%CI0600 % Costes Indirectos 62,726,0010,453

Mano de obra........................................................ 64,01
Materiales ............................................................. 960,83
Otros ..................................................................... 83,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.108,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

m23E20CG021 ud CONTADOR GENERAL DN40 mm 1 1/2"
Contador general de agua de diámetro nominal DN 40 mm (1 1/2"), de cho-
rro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inducti-
va, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma
UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1
1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente
instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 36,9224,611,500
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 35,0723,381,500
m23P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 145,7472,872,000
m23P17YY020 ud Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2" 41,4841,481,000
m23P17BI130 ud Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple 298,88298,881,000
m23P17YT050 ud Te latón 50 mm. 1 1/2" 37,7537,751,000
m23P17YR010 ud Reducción latón 1 1/2"-1/2" 5,425,421,000
m23P17BV070 ud Grifo de prueba DN-20 20,9520,951,000
m23P17XR050 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 28,0728,071,000
%PM0200 % Pequeño Material 13,012,006,503
%CI0600 % Costes Indirectos 39,806,006,633

Mano de obra........................................................ 71,99
Materiales ............................................................. 578,29
Otros ..................................................................... 52,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 703,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

m23E20CII070 ud CONTADOR DN65 mm 2 1/2" WOLTMAN
Contador de agua de diámetro nominal DN65 mm (2 1/2") tipo Woltman,
pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo
de 40 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Insta-
lación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN65 de entrada
y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 49,2224,612,000
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 46,7623,382,000
m23P17XC080 ud Válvula compuerta BB fundición DN65/60 mm 254,86127,432,000
m23P17BI150 ud Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B 570,69570,691,000
m23P17FE180 ud Te, tres bridas DN60 mm 100,14100,141,000
m23P17BV070 ud Grifo de prueba DN-20 20,9520,951,000
m23P17XR540 ud Válvula retención fundición DN65 mm c/bridas 200,83200,831,000
%PM0200 % Pequeño Material 24,872,0012,435
%CI0600 % Costes Indirectos 76,106,0012,683

Mano de obra........................................................ 95,98
Materiales ............................................................. 1.147,47
Otros ..................................................................... 100,97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.344,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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m23E20TA050 m TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN40 mm 1 1/2"
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 40 mm de diámetro nomi-
nal (1 1/2"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 6,8924,610,280
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 6,5523,380,280
m23P17GS060 m Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 18,5818,581,000
m23P07CE240 m Coquilla anticondens. AC 13x42 5,965,961,000
m23P17GE035 ud Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm 2,227,410,300
m23P17GE155 ud Manguito ac.galv.1 1/2".DN40 mm 1,304,320,300
%CI0600 % Costes Indirectos 2,496,000,415

Mano de obra........................................................ 13,44
Materiales ............................................................. 28,06
Otros ..................................................................... 2,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23E20TL080 m TUBERÍA POLIETILENO DN90 mm 3 1/2"
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de
90 mm de diámetro nominal (3 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN
12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de
agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,9224,610,200
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 4,6823,380,200
m23P17PA180 m Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm 33,0033,001,000
m23P17YC090 ud Codo latón 90º 90 mm 3 1/2" 120,00239,990,500
m23P17YE080 ud Enlace mixto latón macho 90mm.-4" 14,1056,380,250
m23P01D150 ud Pequeño material 2,861,591,800
%CI0600 % Costes Indirectos 10,786,001,796

Mano de obra........................................................ 9,60
Materiales ............................................................. 169,96
Otros ..................................................................... 10,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 190,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

m23E20TMR030 m TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT D=25 mm
Tubería multicapa en rollo, de 25x2,5 mm. Compuesta por capa exterior de
polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio
(Al) y capa interior de polietileno resistente a las temperaturas (PERT), con-
forme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipro-
pileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,7424,610,030
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,7023,380,030
m23P17OA030 m Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x2,5 mm 7,437,431,000
m23P17LC050 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,201,201,000
%PM2000 % Pequeño Material 2,0220,000,101
%CI0600 % Costes Indirectos 0,736,000,121
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Mano de obra........................................................ 1,44
Materiales ............................................................. 8,63
Otros ..................................................................... 2,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m23E20TMR040 m TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT D=32 mm
Tubería multicapa en rollo, de 32x3 mm. Compuesta por capa exterior de
polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio
(Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e in-
teriores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropile-
no (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,7424,610,030
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,7023,380,030
m23P17OA040 m Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x3 mm 10,5810,581,000
m23P17LC060 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,991,991,000
%PM2000 % Pequeño Material 2,8020,000,140
%CI0600 % Costes Indirectos 1,016,000,168

Mano de obra........................................................ 1,44
Materiales ............................................................. 12,57
Otros ..................................................................... 3,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

m23E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,9224,610,200
m23P17XP020 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 12,8612,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,076,000,178

Mano de obra........................................................ 4,92
Materiales ............................................................. 12,86
Otros ..................................................................... 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m23E20VE030 ud VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, con
mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a
CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,9224,610,200
m23P17XP030 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 16,2216,221,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,276,000,211

Mano de obra........................................................ 4,92
Materiales ............................................................. 16,22
Otros ..................................................................... 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

82Anejo nº 9: Justificación de precios - Descomposición de precios Página



CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-30

m23E20VFL060 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1 1/2"
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1 1/2" (40 mm), PN-28,
para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 17,2324,610,700
m23P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 72,8772,871,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,802,000,901
%CI0600 % Costes Indirectos 5,516,000,919

Mano de obra........................................................ 17,23
Materiales ............................................................. 72,87
Otros ..................................................................... 7,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 97,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

m23E20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 40 mm.
Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación
de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,2324,610,050
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,1723,380,050
m23P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 2,472,471,000
m23P17VP020 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,511,710,300
m23P17VP140 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,171,710,100
%PM0200 % Pequeño Material 0,112,000,056
%CI0600 % Costes Indirectos 0,346,000,057

Mano de obra........................................................ 2,40
Materiales ............................................................. 3,15
Otros ..................................................................... 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

m23E20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm.
Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una re-
sistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín
con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales
(codos, derivaciones, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,8524,610,075
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,7523,380,075
m23P17JP070 ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 1,902,530,750
m23P17VC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 7,577,571,000
m23P17VP060 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 2,515,010,500
m23P17VP100 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,4011,320,300
%PM0200 % Pequeño Material 0,382,000,190
%CI0600 % Costes Indirectos 1,166,000,194

Mano de obra........................................................ 3,60
Materiales ............................................................. 15,38
Otros ..................................................................... 1,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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m23E20WJP010 m BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexiona-
do y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,8524,610,075
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,7523,380,075
m23P17JP050 ud Collarín bajante PVC c/cierre D75mm. 1,401,860,750
m23P17VF010 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm. 4,554,141,100
m23P17VP040 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,133,760,300
%PM0200 % Pequeño Material 0,212,000,107
%CI0600 % Costes Indirectos 0,656,000,109

Mano de obra........................................................ 3,60
Materiales ............................................................. 7,08
Otros ..................................................................... 0,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m23E20WJP030 m BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme
UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,8524,610,075
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,7523,380,075
m23P17JP070 ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 1,902,530,750
m23P17VF030 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm. 8,117,371,100
m23P17VP060 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 1,505,010,300
%PM0200 % Pequeño Material 0,302,000,151
%CI0600 % Costes Indirectos 0,926,000,154

Mano de obra........................................................ 3,60
Materiales ............................................................. 11,51
Otros ..................................................................... 1,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

m23E21ALA010 ud LAVABO 65x51 cm C/PEDESTAL GAMA BÁSICA COLOR GRIFERÍA MONOMANDO
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm, gama básica, colo-
cado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN
14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros;
conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de
32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,5424,610,550
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 12,8623,380,550
m23P18LP010 ud Lavabo 65x51 cm con pedestal color 123,29123,291,000
m23P18GL040 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 61,4961,491,000
m23P17SV060 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,682,681,000
m23P17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 14,127,062,000
%PM0050 % Pequeño Material 1,140,502,280
%CI0600 % Costes Indirectos 13,756,002,291
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Mano de obra........................................................ 26,40
Materiales ............................................................. 201,58
Otros ..................................................................... 14,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 242,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m23E21ANB020 ud INODORO TANQUE BAJO SERIE BÁSICA BLANCO
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama básica en color blan-
co. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y
mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionan-
do; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo
flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 23,3823,381,000
m23P18IB060 ud Taza inodoro tanque bajo gama básica - blanco 66,5266,521,000
m23P18IB120 ud Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco 114,00114,001,000
m23P18IB180 ud Tapa y asiento inodoro lacado gama básica 49,9949,991,000
m23P17XT020 ud Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 6,256,251,000
m23P18GW070 ud Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 3,223,221,000
%PM0100 % Pequeño Material 2,881,002,880
%CI0600 % Costes Indirectos 17,456,002,909

Mano de obra........................................................ 47,99
Materiales ............................................................. 239,98
Otros ..................................................................... 20,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 308,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

m23E21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO C/FLUXOR PULSADOR
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe
de unión; conforme UNE-EN 13407:2016. Fluxor temporizado mural, insta-
lación vista, apertura por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón croma-
do, dispositivo anti sifón y llave de paso incorporados, presión dinámica mí-
nima necesaria 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal 1,5 l/s, a 3 bar, cierre
automático 7s ±2s; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 816:2018. Total-
mente instalado y conexionado, i/tubo de enlace a urinario y p.p. de peque-
ño material. Urinario con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,4624,610,750
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 17,5423,380,750
m23P18WU010 ud Urinario mural c/fijación blanco 476,81476,811,000
m23P18GX060 ud Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/llave de paso 147,64147,641,000
m23P18GW080 ud Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 36,4336,431,000
%PM0100 % Pequeño Material 6,971,006,969
%CI0600 % Costes Indirectos 42,236,007,039

Mano de obra........................................................ 36,00
Materiales ............................................................. 660,88
Otros ..................................................................... 49,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 746,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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m23E21MW070 ud DOSIFICADOR JABÓN AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE 1,2 l
Dosificador de jabón automático, de 1,2 l de capacidad; de instalación mu-
ral adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en ace-
ro inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transpa-
rente de nivel; depósito interior de polietileno traslúcido, accionamiento au-
tomático por infrarrojos, alimentación por pila, con led luminoso de aviso
cambio de pila; cierre con llave especial suministrada. Dimensiones:
209x118x110 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de ma-
terial de fijación y medios auxiliares.

m23O01OA030 h Oficial primera 3,7622,520,167
m23M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,201,180,167
m23P18CC170 ud Dosificador jabón automático acero inox. AISI 304 1,2 l 138,08138,081,000
%CI0600 % Costes Indirectos 8,526,001,420

Mano de obra........................................................ 3,76
Maquinaria ............................................................ 0,20
Materiales ............................................................. 138,08
Otros ..................................................................... 8,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 150,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m23E21MW080 ud DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE D=275 mm
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro
máximo de 275 mm y un ancho máximo de 115 mm, formado por soporte a
pared con fijación mediante tornillos y tacos universales; y cubierta fabrica-
da en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado brillan-
te o satinado, con visor de contenido. Incorpora cerradura para apertura de
cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129 mm de fondo. Peso ne-
to de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxi-
liares.

m23O01OA030 h Oficial primera 3,7622,520,167
m23M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,201,180,167
m23P18CW080 ud Dispensador papel higiénico industrial acero inox. AISI 304 D=275 mm 78,4878,481,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,946,000,824

Mano de obra........................................................ 3,76
Maquinaria ............................................................ 0,20
Materiales ............................................................. 78,48
Otros ..................................................................... 4,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

m23E21MW090 ud DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 USOS ACERO INOXIDABLE
Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para
400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos y
tacos, y tapa de cierre con visor de contenido fabricados en chapa de ace-
ro inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo o sati-
nado. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones:
330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fi-
jaciones y medios auxiliares.

m23O01OA030 h Oficial primera 3,7622,520,167
m23M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,201,180,167
m23P18CC180 ud Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 usos acero inox. AISI 304 83,0083,001,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,226,000,870

Mano de obra........................................................ 3,76
Maquinaria ............................................................ 0,20
Materiales ............................................................. 83,00
Otros ..................................................................... 5,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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m23E23DCG020 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de
0,5 mm de espesor, de diámetro 125 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. To-
talmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
ción y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RI-
TE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 8,2024,610,333
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 7,7323,200,333
m23P21CG020 m Tubo helicoidal acero galvaniz. 0,5 mm D=125 mm 12,8012,801,000
%PM2000 % Pequeño Material 5,7420,000,287
%CI0600 % Costes Indirectos 2,076,000,345

Mano de obra........................................................ 15,93
Materiales ............................................................. 12,80
Otros ..................................................................... 7,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m23E23DCG030 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de
0,5 mm de espesor, de diámetro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. To-
talmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
ción y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RI-
TE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 8,2024,610,333
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 7,7323,200,333
m23P21CG030 m Tubo helicoidal acero galvaniz. 0,5 mm D=150 mm 15,3515,351,000
%PM2000 % Pequeño Material 6,2620,000,313
%CI0600 % Costes Indirectos 2,256,000,375

Mano de obra........................................................ 15,93
Materiales ............................................................. 15,35
Otros ..................................................................... 8,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23E23DCH210 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm.
de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
m23P21CC030 m2 Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina 23,5219,601,200
m23P21CC060 m2 Piezas chapa 1 mm. c/vaina 38,5076,990,500
%CI0600 % Costes Indirectos 5,206,000,866

Mano de obra........................................................ 24,61
Materiales ............................................................. 62,02
Otros ..................................................................... 5,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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m23E23DFD040 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8"
Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diá-
metro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro
5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aisla-
miento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de
certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigera-
ción. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Ma-
teriales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,6924,610,150
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,5123,380,150
m23P21JD040 m Tubo cobre frig. doble aisl. rollo D=3/8"+5/8" 17,3316,501,050
%MA2000 % Medios auxiliares 4,9020,000,245
%CI0600 % Costes Indirectos 1,766,000,294

Mano de obra........................................................ 7,20
Materiales ............................................................. 17,33
Otros ..................................................................... 6,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

m23E23DRR010 ud REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200x200 mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de
200x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada. Conforme a CTE
DB-HS-3, NTE-ICI-26 y RITE (RD 1027/2007).

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
m23P21RR010 ud Rejilla retorno 200x200 mm 17,8117,811,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,546,000,424

Mano de obra........................................................ 24,61
Materiales ............................................................. 17,81
Otros ..................................................................... 2,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m23E23HUP030 ud CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. in-
terior de pared; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad
nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, con clasificación energética A;
de alimentación monofásica 220-240V. Equipado con filtro antibacteriano,
antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpie-
za. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múlti-
ples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN
378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros
y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE
DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 98,4424,614,000
m23O01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 93,5223,384,000
m23P21IEU030 ud Ud. Exterior split 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 1.755,331.755,331,000
m23P21II030 ud Ud. Interior pared 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 1.654,331.654,331,000
m23P21II090 ud Mando control remoto ud. interior climatización pared 1x1 109,00109,001,000
%PM0500 % Pequeño Material 185,535,0037,106
%CI0600 % Costes Indirectos 233,776,0038,962

Mano de obra........................................................ 191,96
Materiales ............................................................. 3.518,66
Otros ..................................................................... 419,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.129,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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m23E23MB060 ud BOCA EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BAÑO 15-90 m3/h
Boca de extracción de aire autorregulable, de caudal de extracción fijo de
15, 30, 45, 60 ó 90 m3/h; para instalación en cuartos de baño o aseos; fa-
bricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, mó-
dulo de regulación y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de
manguito de conexión D=125 mm con junta de goma, conexiones y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 6,1524,610,250
m23P21EB050 ud Boca extrac. autorregulable baño 15-90 m3/h 21,9721,971,000
m23P21EV250 ud Mang. plást. boca extr. c/goma D=100-125 mm 4,814,811,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,662,000,329
%CI0600 % Costes Indirectos 2,026,000,336

Mano de obra........................................................ 6,15
Materiales ............................................................. 26,78
Otros ..................................................................... 2,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

m23E23VD070 ud EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h
Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17
mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico re-
gulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230
V-50 Hz de alto rendimiento, de 28 W de potencia. Nivel sonoro 40,1
dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y
pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 12,3124,610,500
m23P21V870 ud Extractor baño temporizador 320 m3/h 99,2299,221,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,121,001,115
%CI0600 % Costes Indirectos 6,766,001,127

Mano de obra........................................................ 12,31
Materiales ............................................................. 99,22
Otros ..................................................................... 7,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 119,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

m23E26FDC060 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 3" DN80
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2 ma-
nos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Total-
mente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 23,2023,201,000
m23P17GS090 m Tubo acero galvan. 3". DN80 mm 45,5245,521,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,606,000,933

Mano de obra........................................................ 47,81
Materiales ............................................................. 45,52
Otros ..................................................................... 5,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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m23E26FDC120 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1 1/2" DN40
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008
de 1 1/2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sin-
tético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada;
i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 12,3124,610,500
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 11,6023,200,500
m23O01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,1322,520,050
m23P20TA060 m Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 9,799,791,000
m23P23FL090 kg Pintura imprimación 0,115,590,020
%CI0600 % Costes Indirectos 2,096,000,349

Mano de obra........................................................ 25,04
Materiales ............................................................. 9,90
Otros ..................................................................... 2,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

m23E26FDC140 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 2 1/2" DN63
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008
de 2 1/2" (DN63), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sin-
tético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada;
i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,4624,610,750
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 17,4023,200,750
m23O01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,1322,520,050
m23P20TA080 m Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440 17,8817,881,000
m23P23FL090 kg Pintura imprimación 0,115,590,020
%CI0600 % Costes Indirectos 3,306,000,550

Mano de obra........................................................ 36,99
Materiales ............................................................. 17,99
Otros ..................................................................... 3,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

m23E26FEC010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOMÁTICO
Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente
extintor; equipado con cadena para colgar, válvula de disparo rápido con
manómetro autocomprobable y rociador colgante (sprinkler) de acciona-
miento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor. Cuerpo
del extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo
aprox. 11 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN
3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado.
Medida la unidad instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 10,0820,150,500
m23P23FJ110 ud Extintor polvo ABC 6 kg. autom. 63,1263,121,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,396,000,732

Mano de obra........................................................ 10,08
Materiales ............................................................. 63,12
Otros ..................................................................... 4,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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m23E26FEE020 ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con
soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de
acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Pe-
so total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Normas UNE-EN
3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AE-
NOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 2,0220,150,100
m23P23FJ130 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 78,9578,951,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,866,000,810

Mano de obra........................................................ 2,02
Materiales ............................................................. 78,95
Otros ..................................................................... 4,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

m23E26FEW020 ud ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 6/12 kg.
Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para rom-
per en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

m23O01OA060 h Peón especializado 2,0220,150,100
m23P23FJ170 ud Armario metálico para extintores 79,8979,891,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,916,000,819

Mano de obra........................................................ 2,02
Materiales ............................................................. 79,89
Otros ..................................................................... 4,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

m23E26FF010 ud BOCA SALIDA PISOS IPF-40 C/ARMARIO
Conjunto completo de toma de boca de salida en planta con llave de sec-
cionamiento IPF-40, formado por llave de sección de esfera PN16 de 3"
(DN-80) en hierro con rosca H-H; válvula siamesa en aluminio, pintada en
rojo, de entrada roscada de 2 1/2" (DN-63) y 2 salidas de 45 mm con raco-
res y tapones de tipo Barcelona según UNE 23400-2:1998, con llaves de
sección de bola independientes; y cofre metálico en rojo con tapa bastidor
metálica abisagrada en blanco para acristalar con cerradura de cuadradillo
de 8 mm. Incluye metacrilato con adhesivo con inscripción de "Uso exclusi-
vo de Bomberos". Dimensiones aproximadas: 590x645x300 mm (ancho x
alto x fondo). Totalmente montado; i/p.p. de recibidos y medios auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 30,7624,611,250
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 23,2023,201,000
m23P23FF010 ud Boca salida sección IPF-40 c/cabina 428,84428,841,000
m23P23FF120 ud Metacrilato IPF-40  2540x490 mm 37,4137,411,000
%CI0600 % Costes Indirectos 31,216,005,202

Mano de obra........................................................ 53,96
Materiales ............................................................. 466,25
Otros ..................................................................... 31,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 551,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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m23E26FF030 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO
Conjunto completo de toma de agua de fachada IPF-41, formado por válvu-
la siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" (DN-80)
y 2 salidas de 70 mm con racores y tapones de tipo Barcelona según UNE
23400-3:1998, con llaves de sección de bola independientes; y cofre metáli-
co con marco abisagrado pintado en rojo con la puerta en blanco con ins-
cripción de "Uso exclusivo de Bomberos" y cerradura de cuadradillo de 8
mm, preparada para empotrar o colocar en superficie. Dimensiones aproxi-
madas: 590x445x300 mm (ancho x alto x fondo). Totalmente montado;
i/p.p. de recibidos y medios auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 24,6124,611,000
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 23,2023,201,000
m23P23FF030 ud Toma de fachada IPF-41 c/cofre 366,38366,381,000
%CI0600 % Costes Indirectos 24,856,004,142

Mano de obra........................................................ 47,81
Materiales ............................................................. 366,38
Otros ..................................................................... 24,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 439,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

m23E26FI040 ud B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario hori-
zontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster
en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilación y taladros infe-
riores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible
180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en
ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabrica-
da según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AENOR, lanza de triple efec-
to (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de
1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Nor-
ma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y me-
dios auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,4624,610,750
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 17,4023,200,750
m23P23FF070 ud BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta 420,25420,251,000
%CI0600 % Costes Indirectos 27,376,004,561

Mano de obra........................................................ 35,86
Materiales ............................................................. 420,25
Otros ..................................................................... 27,37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 483,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m23E26FI070 ud B.I.E. 25 mm - 20 m SOPORTE ABATIBLE
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, para montaje en superficie, ar-
marios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL 3002 o
similar) de 450/525 mm con bisagra abatible. Manguera semirrígida de diá-
metro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certifi-
cado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre),
válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manó-
metro. Con entrada de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a
Norma UNE-EN 671-1. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,4124,610,667
m23O01OB220 h Ayudante fontanero 15,4723,200,667
m23P23FF100 ud BIE 25 mm x 20 m sin armario soporte abatible 354,98354,981,000
%MA0100 % Medios auxiliares 3,871,003,869
%CI0600 % Costes Indirectos 23,446,003,907
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Mano de obra........................................................ 31,88
Materiales ............................................................. 354,98
Otros ..................................................................... 27,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 414,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

m23E26FJ040 ud SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B INCENDIOS 420x420 mm
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protec-
ción contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicande-
las); fabricada en material plástico, de dimensiones 420x420 mm, confor-
me a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible
a 20 m conforme al CTE DB-SI-4.

m23O01OA060 h Peón especializado 1,0120,150,050
m23P23FK040 ud Señal fotoluminiscente Clase B 420x420 mm (CTE) 10,8710,871,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,716,000,119

Mano de obra........................................................ 1,01
Materiales ............................................................. 10,87
Otros ..................................................................... 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m23E26FJ070 ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protec-
ción contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minican-
delas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, confor-
me a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible
a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.

m23O01OA060 h Peón especializado 1,0120,150,050
m23P23FK070 ud Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) 8,208,201,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,556,000,092

Mano de obra........................................................ 1,01
Materiales ............................................................. 8,20
Otros ..................................................................... 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m23E28ZV160 ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en alumi-
nio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de
espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para
la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posi-
ción vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.

m23O01OA090 h Cuadrilla A 26,3952,770,500
m23P30EV150 ud Barra abatible inodoro minusválido 350,90350,901,000
m23P30IF380 ud Pequeño material tornillos tacos 15,8615,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 23,596,003,932

Mano de obra........................................................ 26,39
Materiales ............................................................. 366,76
Otros ..................................................................... 23,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 416,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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m23E30IA040 ud LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYOS CODOS GRIFO P/GERONTOLÓGICA
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blan-
co, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante
pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 27,0724,611,100
m23P18LX010 ud Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 676,39676,391,000
m23P18GL070 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 263,29263,291,000
m23P17SV060 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,682,681,000
m23P17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 14,127,062,000
m23P18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 5,642,822,000
%PM0050 % Pequeño Material 4,950,509,892
%CI0600 % Costes Indirectos 59,656,009,941

Mano de obra........................................................ 27,07
Materiales ............................................................. 962,12
Otros ..................................................................... 64,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.053,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23E30IA070 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 31,9924,611,300
m23P18IE010 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 786,29786,291,000
m23P17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 7,067,061,000
m23P18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,822,821,000
%PM0400 % Pequeño Material 33,134,008,282
%CI0600 % Costes Indirectos 51,686,008,613

Mano de obra........................................................ 31,99
Materiales ............................................................. 796,17
Otros ..................................................................... 84,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 912,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m23G01A030 m3 CARGA TIERRAS/MATERIALES PÉTREOS S/CAMIÓN CON PALA CARGADORA
Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante
con pala cargadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin
transporte a vertedero ni gestión de RCD.

m23M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 1,1036,620,030
m23M07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 1,2541,830,030
%CI0600 % Costes Indirectos 0,146,000,024

Maquinaria ............................................................ 2,35
Otros ..................................................................... 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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m23G01T010 m3 TRANSPORTE TIERRA DESTINO FINAL <10 km
Transporte de tierras a destino final, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión bañera basculante, tratamiento en verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

m23M07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 3,3541,830,080
m23M07N030 m3 Tratamiento en planta 5,955,951,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,566,000,093

Maquinaria ............................................................ 9,30
Otros ..................................................................... 0,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m23G02A010 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

m23O01OA070 h Peón ordinario 19,5919,591,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,186,000,196

Mano de obra........................................................ 19,59
Otros ..................................................................... 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m23G02B090 mes COSTE ALQUILER CONTENEDOR RCD 8 m3
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo per-
mitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

m23M13O330 mes Alquiler contenedor RCD 8m3 83,5183,511,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,016,000,835

Maquinaria ............................................................ 83,51
Otros ..................................................................... 5,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 88,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

m23G02C020 m3 CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER A MANO
Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones,
chatarras...) sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a gra-
nel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transpor-
te, sin medidas de protección colectivas.

m23O01OA070 h Peón ordinario 10,9719,590,560
m23M07AC010 h Dumper convencional 1.500 kg. 2,254,020,560
%CI0600 % Costes Indirectos 0,796,000,132

Mano de obra........................................................ 10,97
Maquinaria ............................................................ 2,25
Otros ..................................................................... 0,79

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

m23G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demo-
lición (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Según Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

m23M07N040 m3 Tratamiento de RCD a vertedero 15,4815,481,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,936,000,155
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Maquinaria ............................................................ 15,48
Otros ..................................................................... 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

m23G02T040 ud TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD ESCOMBROS 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por trans-
portista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid), colocado a pie de carga y considerando una distancia de trans-
porte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No inclu-
ye alquiler del contenedor ni el tratamiento en la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

m23M13O390 ud Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km 98,5198,511,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,916,000,985

Maquinaria ............................................................ 98,51
Otros ..................................................................... 5,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

m23G03B540 m3 TRATAMIENTO RESIDUOS CON AMIANTO DE SUPERFICIE DESMONTADA <1000 m2 O
VOLUMEN <10,8 m3
Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto, de
una superficie desmontada menor de 1000 m2 o volumen menor de 10,8
m3, almacenadas en envases big bag sobre palets y emisión del certifica-
do de destrucción con indicación del número de aceptación emitido previa-
mente, realizado por la planta receptora autorizada.

m23P34BP560 m3 Tratamiento envases big bag paletizados para < 1000 m2/10,8 m3 207,92207,921,000
%CI0600 % Costes Indirectos 12,476,002,079

Materiales ............................................................. 207,92
Otros ..................................................................... 12,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 220,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23G03C050 m3 TRANSPORTE RESIDUOS CON AMIANTO EN CAMIÓN PARA SUPERFICIE <1000 m2 O
VOLUMEN <10,8 m3
Transporte de envases big bag sobre soportes o palets, de residuos de fi-
brocemento que contienen amianto generados del desmantelamiento de
amianto en obra en superficie de hasta 1000 m2 o volumen de hasta 10,8
m3, máximo 12 palets, según Orden MAM/304/2002, por transportista auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente (incluido en precio camión),
mediante camión tráiler (carga lateral con carretilla), hasta una distancia de
200 Km.

m23O01OA080 h Maquinista o conductor 18,5924,790,750
m23M02CA010 h Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t. 5,006,670,750
m23M07CT020 h Camión tráiler caja 12 m 91,6261,081,500
%CI0600 % Costes Indirectos 6,916,001,152

Mano de obra........................................................ 18,59
Maquinaria ............................................................ 96,62
Otros ..................................................................... 6,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 122,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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m23S01J020 ud EQUIPO LINTERNA AUTÓNOMO
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IA060 ud Equipo linterna autónomo 48,3448,341,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,906,000,483

Materiales ............................................................. 48,34
Otros ..................................................................... 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

m23S01J050 ud PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IA070 ud Pantalla sold. eléctrica cabeza 33,5333,531,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,016,000,335

Materiales ............................................................. 33,53
Otros ..................................................................... 2,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m23S01J070 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

m23P31IA090 ud Pantalla sold. oxiacética cabeza 11,7111,711,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,706,000,117

Materiales ............................................................. 11,71
Otros ..................................................................... 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

m23S01J110 ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VÁLVULA
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.
Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IA120 ud Mascarilla sold. 1 válvula 22,4322,431,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,346,000,224

Materiales ............................................................. 22,43
Otros ..................................................................... 1,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m23S01J130 ud MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IA140 ud Mascarilla polvo 1 válvula 20,2420,241,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,216,000,202
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Materiales ............................................................. 20,24
Otros ..................................................................... 1,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

m23P31IA350 ud Casco seguridad con rueda 12,0812,081,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,736,000,121

Materiales ............................................................. 12,08
Otros ..................................................................... 0,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

m23S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con con-
tenidos mínimos obligatorios, colocado.

m23P31IA360 ud Gafas antipolvo 10,5410,541,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,636,000,105

Materiales ............................................................. 10,54
Otros ..................................................................... 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

m23S01J290 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR: 31 dB. Según R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

m23P31IA260 ud Orejeras adaptables casco 20,8620,861,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,256,000,209

Materiales ............................................................. 20,86
Otros ..................................................................... 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

m23S01J310 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IA280 ud Par tapones antiruido PVC 0,770,771,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,056,000,008

Materiales ............................................................. 0,77
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

m23P31IC020 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 29,6029,601,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,786,000,296

Materiales ............................................................. 29,60
Otros ..................................................................... 1,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m23S01K040 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de solda-
dura. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IC060 ud Traje completo soldador 34,1734,171,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,056,000,342

Materiales ............................................................. 34,17
Otros ..................................................................... 2,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

m23S01K050 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23P31IC050 ud Mandil cuero para soldador 23,3023,301,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,406,000,233

Materiales ............................................................. 23,30
Otros ..................................................................... 1,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 19,3419,341,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,166,000,193

Materiales ............................................................. 19,34
Otros ..................................................................... 1,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

m23S01K071 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23P31IC140 ud Faja protección lumbar 7,4829,900,250
%CI0600 % Costes Indirectos 0,456,000,075
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Materiales ............................................................. 7,48
Otros ..................................................................... 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m23S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

m23P31IM030 ud Par guantes nitrilo/vinilo 6,966,961,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,426,000,070

Materiales ............................................................. 6,96
Otros ..................................................................... 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IM040 ud Par guantes goma fina 2,592,591,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,166,000,026

Materiales ............................................................. 2,59
Otros ..................................................................... 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23P31IM010 ud Par guantes de neopreno 3,423,421,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,206,000,034

Materiales ............................................................. 3,42
Otros ..................................................................... 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m23S01L050 ud PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en látex, homologados.
Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IM050 ud Par guantes látex 4,254,251,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,266,000,043

Materiales ............................................................. 4,25
Otros ..................................................................... 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

m23P31IM060 ud Par guantes serraje manga 12 4,134,131,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,256,000,041

Materiales ............................................................. 4,13
Otros ..................................................................... 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m23S01L090 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23P31IM090 ud Par guantes dieléctricos B.T. 24,6224,621,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,486,000,246

Materiales ............................................................. 24,62
Otros ..................................................................... 1,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m23S01L111 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

m23P31IM120 ud Par guantes para soldador 1,793,580,500
%CI0600 % Costes Indirectos 0,116,000,018

Materiales ............................................................. 1,79
Otros ..................................................................... 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

m23S01M020 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IP030 ud Par botas goma 20,3020,301,000
%CI0600 % Costes Indirectos 1,226,000,203

Materiales ............................................................. 20,30
Otros ..................................................................... 1,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

m23S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T. 54,1554,151,000
%CI0600 % Costes Indirectos 3,256,000,542
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Materiales ............................................................. 54,15
Otros ..................................................................... 3,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

m23S01M100 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE
Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizantes,
tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas. Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

m23P31IP110 ud Par de botas lona y serraje 43,2143,211,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,596,000,432

Materiales ............................................................. 43,21
Otros ..................................................................... 2,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

m23S01M160 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23P31IP020 ud Par polainas para soldador 10,0310,031,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,606,000,100

Materiales ............................................................. 10,03
Otros ..................................................................... 0,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m23S01N070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA
Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por
un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída
y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con
mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IS070 ud Dispositivo anticaída 38,9238,921,000
%CI0600 % Costes Indirectos 2,336,000,389

Materiales ............................................................. 38,92
Otros ..................................................................... 2,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

m23S01N080 m CUERDA GUÍA ANTICAÍDA
Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante en nylon de 16 mm de
diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homo-
logada. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m23P31IS080 ud Cuerda guía anticaída 3,553,551,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,226,000,036
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Materiales ............................................................. 3,55
Otros ..................................................................... 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m23S01N100 m CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA l<25 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones, homologada. Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m23P31IS100 ud Cuerda seg. poliamida l<25 m 12,0112,011,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,726,000,120

Materiales ............................................................. 12,01
Otros ..................................................................... 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m23S01N110 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje au-
toblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Se-
gún UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.

m23O01OA030 h Oficial primera 2,2522,520,100
m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
m23P31IS120 ud Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 9,89141,300,070
m23P31IS130 m Cuerda nailon 14 mm 2,702,571,050
%CI0600 % Costes Indirectos 1,016,000,168

Mano de obra........................................................ 4,21
Materiales ............................................................. 12,59
Otros ..................................................................... 1,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

m23S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean
necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m23O01OA070 h Peón ordinario 3,9219,590,200
m23P31SB010 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 9,719,711,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,826,000,136

Mano de obra........................................................ 3,92
Materiales ............................................................. 9,71
Otros ..................................................................... 0,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m23S02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
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m23O01OA070 h Peón ordinario 3,9219,590,200
m23P31SV230 ud Cordón de balizamiento 3,613,611,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,456,000,075

Mano de obra........................................................ 3,92
Materiales ............................................................. 3,61
Otros ..................................................................... 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m23S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m23O01OA070 h Peón ordinario 3,9219,590,200
m23P31SB020 m Separador de vías (dimen. 100x80x40) 50,1850,181,000
%CI0600 % Costes Indirectos 3,256,000,541

Mano de obra........................................................ 3,92
Materiales ............................................................. 50,18
Otros ..................................................................... 3,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

m23S02B011 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados ca-
da 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m23O01OA050 h Ayudante 1,0220,450,050
m23O01OA070 h Peón ordinario 0,9819,590,050
m23P31CB180 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 5,4927,440,200
m23P31CB200 ud Pie de hormigón con 4 agujeros 1,594,760,333
%CI0600 % Costes Indirectos 0,556,000,091

Mano de obra........................................................ 2,00
Materiales ............................................................. 7,08
Otros ..................................................................... 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m23S02B090 ud VALLA DE DELIMITACIÓN MODELO A. SV-26
Valla metálica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metálico de diámetro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diámetro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m23O01OA050 h Ayudante 2,0520,450,100
m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
m23P31CB300 ud Valla de delimitación provisional modelo A. SV-26 71,5571,551,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,546,000,756

Mano de obra........................................................ 4,01
Materiales ............................................................. 71,55
Otros ..................................................................... 4,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

104Anejo nº 9: Justificación de precios - Descomposición de precios Página



CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Proyecto de ejecución de obras de reparación de las instalaciones del aparcamiento Plaza del Rey.
Exp. 300/2020/00870-30

m23S02B130 m VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

m23S02B011 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 9,639,631,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,586,000,096

Mano de obra........................................................ 2,00
Materiales ............................................................. 7,08
Otros ..................................................................... 1,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

m23S02D070 m2 PROTECCIÓN VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

m23P31CR020 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,781,560,500
m23O01OA030 h Oficial primera 2,2522,520,100
m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
%CI0600 % Costes Indirectos 0,306,000,050

Mano de obra........................................................ 4,21
Materiales ............................................................. 0,78
Otros ..................................................................... 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

m23S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCIÓN HUECOS
Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m23P13TT090 m Tubo redondo D=50 e=2 mm. 1,025,100,200
m23P31CB040 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 2,98331,420,009
m23O01OA030 h Oficial primera 2,2522,520,100
m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
%CI0600 % Costes Indirectos 0,496,000,082

Mano de obra........................................................ 4,21
Materiales ............................................................. 4,00
Otros ..................................................................... 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

m23O01OA070 h Peón ordinario 3,9219,590,200
m23P31CT010 ud Tapa provisional arqueta 80x80 cm 8,2916,570,500
%PM0200 % Pequeño Material 0,242,000,122
%CI0600 % Costes Indirectos 0,756,000,125
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Mano de obra........................................................ 3,92
Materiales ............................................................. 8,29
Otros ..................................................................... 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmonta-
je según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m23P31CI040 ud Extintor CO2 6 kg 111,54111,541,000
%CI0600 % Costes Indirectos 6,696,001,115

Materiales ............................................................. 111,54
Otros ..................................................................... 6,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 118,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

m23S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

m23P31CI050 ud Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B 69,5569,551,000
%CI0600 % Costes Indirectos 4,186,000,696

Materiales ............................................................. 69,55
Otros ..................................................................... 4,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 73,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

m23S02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002)
y R.D. 614/2001.

m23P31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 17,268,632,000
m23P31CE040 ud Grapa para pica 3,643,641,000
m23P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 41,402,0720,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 121,9524,395,000
m23O01OB260 h Ayudante electricista 139,2023,206,000
m23P15AA030 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 35,6435,641,000
%CI0600 % Costes Indirectos 21,556,003,591

Mano de obra........................................................ 261,15
Materiales ............................................................. 97,94
Otros ..................................................................... 21,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 380,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m23S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.

m23P15FD070 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 255,84255,841,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
%CI0600 % Costes Indirectos 16,786,002,796
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Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 255,84
Otros ..................................................................... 16,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 296,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

m23S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma. Según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001.

m23P15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 291,00291,001,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
%CI0600 % Costes Indirectos 18,896,003,148

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 291,00
Otros ..................................................................... 18,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 333,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m23S02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO
Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

m23P15FB030 ud Arm. puerta 500x400x150 119,03119,031,000
m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 12,2024,390,500
m23O01OB260 h Ayudante electricista 11,6023,200,500
%CI0600 % Costes Indirectos 8,576,001,428

Mano de obra........................................................ 23,80
Materiales ............................................................. 119,03
Otros ..................................................................... 8,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 151,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

m23S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Según ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

m23P31CE050 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 197,20197,201,000
%CI0600 % Costes Indirectos 11,836,001,972

Materiales ............................................................. 197,20
Otros ..................................................................... 11,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 209,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

m23S02G060 ud PORTÁTIL LUMINOSO
Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y
malla protectora. Según R.D. 614/2001.

m23P31CE010 ud Lámpara portátil mano 16,2816,281,000
%CI0600 % Costes Indirectos 0,986,000,163

Materiales ............................................................. 16,28
Otros ..................................................................... 0,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

m23P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 0,204,090,050
m23P31BM040 ud Jabonera industrial 1 litro 1,3226,450,050
m23P31BM050 ud Secamanos eléctrico 6,31126,210,050
m23P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,8637,160,050
m23P31BM020 ud Portarrollos industrial con cerradura 1,5931,820,050
m23P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 1,9338,630,050
%CI0600 % Costes Indirectos 0,796,000,132

Materiales ............................................................. 13,21
Otros ..................................................................... 0,79

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

m23P31BM070 ud Taquilla metálica individual 12,47124,720,100
m23P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 13,19131,890,100
m23P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 3,7237,160,100
%CI0600 % Costes Indirectos 1,766,000,294

Materiales ............................................................. 29,38
Otros ..................................................................... 1,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

m23P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 4,98249,050,020
m23P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 2,64131,890,020
m23P31BM060 ud Horno microondas 18 litros 700W 2,64131,820,020
m23P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,7738,630,020
%CI0600 % Costes Indirectos 0,666,000,110

Materiales ............................................................. 11,03
Otros ..................................................................... 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m23S03D160 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con con-
tenidos mínimos obligatorios, colocado.

m23O01OA070 h Peón ordinario 1,9619,590,100
m23P31BM110 ud Botiquín de urgencias 30,4230,421,000
m23P31BM230 ud Reposición de botiquín 21,7921,791,000
%CI0600 % Costes Indirectos 3,256,000,542
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Mano de obra........................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 52,21
Otros ..................................................................... 3,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

m23S03M021 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750
V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,4424,390,100
m23P31CE070 m Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 4,814,371,100
%CI0600 % Costes Indirectos 0,446,000,073

Mano de obra........................................................ 2,44
Materiales ............................................................. 4,81
Otros ..................................................................... 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m23S03M030 m2 CONEXIÓN ELÉCTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexión para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexión y tubo de protección.
Longitud máxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.

m23O01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,2724,390,052
m23O01OB260 h Ayudante electricista 1,2123,200,052
m23P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,110,320,347
m23P15GA040 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,600,581,042
%CI0600 % Costes Indirectos 0,196,000,032

Mano de obra........................................................ 2,48
Materiales ............................................................. 0,71
Otros ..................................................................... 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m23S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 36,9224,611,500
m23P31BA010 ud Acometida provisional fontaneria a caseta 114,03114,031,000
%CI0600 % Costes Indirectos 9,066,001,510

Mano de obra........................................................ 36,92
Materiales ............................................................. 114,03
Otros ..................................................................... 9,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 160,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS
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m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, ta-
pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.

m23O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 44,3024,611,800
m23P31BA025 ud Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja 639,74639,741,000
%CI0600 % Costes Indirectos 41,046,006,840

Mano de obra........................................................ 44,30
Materiales ............................................................. 639,74
Otros ..................................................................... 41,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 725,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

m23S03RC010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIÁFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabricado diáfana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por día natural (incluido
festivos).

m23P31BRC010 ud/d Alquiler módulo 6,00x2,40 m caseta diáfana 0,456,380,070
%CI0600 % Costes Indirectos 0,036,000,005

Materiales ............................................................. 0,45
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m23S03RH010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACIÓN HIGIÉNICA
Alquiler diario por m2 de caseta de módulo prefabricado con dotación higié-
nica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones
de saneamiento y fontanería. No incluye transporte. Alquiler por día natural
(incluido festivos).

m23P31BRH010 ud/d Alquiler módulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) 0,659,270,070
%CI0600 % Costes Indirectos 0,046,000,007

Materiales ............................................................. 0,65
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camión con
grúa articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.

m23M07CG030 h Camión con grúa 12 t. 13,8169,040,200
%CI0600 % Costes Indirectos 0,836,000,138

Maquinaria ............................................................ 13,81
Otros ..................................................................... 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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m23U09BV020 m REJILLA PARA CANALETA 300 mm
Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 (UNE-EN 1563:2019) para canaletas
de drenaje longitudinal, para clase de carga D 400 según Normas UNE-EN
124-1:2015 y UNE-EN 124-2:2015, para ancho de canaleta de 300 mm.

m23O01OA090 h Cuadrilla A 15,8352,770,300
m23P01MC020 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 0,9695,980,010
m23P02ECF060 ud Rej.trans. fund.dúctil s/cerco L=750x300 99,2274,601,330
%CI0600 % Costes Indirectos 6,966,001,160

Mano de obra........................................................ 15,83
Materiales ............................................................. 100,18
Otros ..................................................................... 6,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 122,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m23U09BV200 ud REJILLA PARA ABSORBEDERO EN ZONA PEATONAL 350X350
Suministro e instalación de rejilla, de fundición dúctil con grafito esferoidal
según UNE-EN 1563:2019 para tragante de pozo absorbedero de
350x350, para clase de carga 250, según N.E.C, UNE-EN 124-1:2015 y
UNE-EN 124-2:2015.

m23O01OA090 h Cuadrilla A 13,7252,770,260
m23P01MC020 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 0,4895,980,005
m23P02ECF130 ud Rejilla abs. peatonal 350x350 81,5581,551,000
%CI0600 % Costes Indirectos 5,756,000,958

Mano de obra........................................................ 13,72
Materiales ............................................................. 82,03
Otros ..................................................................... 5,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 101,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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