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1 GENERALIDADES

El presupuesto del Proyecto de ejecucién de obras de reparacién de la estructura en el

Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana se ha constituido en su gran mayoria mediante
unidades de obra normalizadas por el Ayuntamiento de Madrid que aparecen definidas en
un Cuadro de Precios que se publica oficialmente para su empleo en Proyectos de diversa
indole, por lo que no es preciso justificar el uso y empleo de estos precios.

Para la confeccién del presupuesto se ha tomado como referencia el Cuadro de Precios del
Ayuntamiento de Madrid del afio 2021, publicado el pasado mes de enero de 2022, y que es

aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanizacion.

Para aquellas unidades de obra que no se encuentran incluidas en el citado Cuadro de
Precios del Ayuntamiento de Madrid, se ha tomado en este orden, las siguientes referencias:
- Labase de precios de la construccién de la Comunidad de Madrid de 2007;
- La base de precios de Guadalajara de 2018.

Para aquellas unidades que no se encuentran en ninguna de estas tres bases, se ha
procedido a nombrar nuevos precios sobre la base de precios basicos y auxiliares de la
BDM2021. Dichos precios han sido codificados con las letras iniciales “PN.XX.YY”, donde
XX es el capitulo del presupuesto al que pertenecen e YY es el nimero que lo identifica
empezando por 01, indicando de esta manera que se tratan de Precios Nuevos

Se considera que este Anejo de Justificacion de Precios carece de caracter contractual.
Para la obtencién de los precios unitarios se ha seguido lo descrito en el articulo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.A. 1098/01
de 12 de octubre).

2 JUSTIFICACION DE PRECIOS
2.1 COSTES DIRECTOS

Los precios de las unidades de obra se obtienen mediante la férmula siguiente:

En la que:
k
PEM = (1+—)>< Co
100

- PEM: precio de ejecucién material de la unidad

- K: porcentaje que corresponde a los costes indirectos
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- Cp: coste directo de la unidad
Se consideran costes directos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la
unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos de
personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el funcionamiento de la

misma.

2.1.1 MANO DE OBRA
En el Apéndice 1 se adjunta la relacion de precios unitarios de mano de obra incluidos en las

unidades definidas en el proyecto.

2.1.2 MATERIALES
En el Apéndice 2 se adjunta la relacién de precios unitarios de los materiales incluidos en las

unidades definidas en el proyecto.

2.1.3 MAQUINARIA
Se adjunta en el Apéndice 3 la relacion de precios unitarios de la maquinaria incluida en las

unidades definidas en el proyecto.

2.2 ESTIMACION DE LOS COSTES INDIRECTOS
El célculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en
la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.

R =C, +C,

Siendo:
e Py Precio total de una unidad de obra
e C;: Componente del precio total de una unidad imputable a los costes indirectos

e Cp: Componente del precio total de una unidad asociada al coste directo de la misma
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Los costes indirectos se estiman como un porcentaje de los costes directos conforme a la
siguiente expresion:

(KK

C
: 100 .

Siendo:
e C;: Componente del precio total de una unidad imputable a los costes indirectos

e Ki: Porcentaje de costes indirectos excluyendo los costes imprevistos (5% para las

obras incluidas en este proyecto)
e Kjy: Porcentaje de costes imprevistos (1% por tratarse de una obra terrestre)

e Cp: Componente del precio de una unidad asociada al coste directo de la misma

P1=Ki+K2=5% + 1% = 6%

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente
a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como los gastos de instalacién de
oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, etc.

Del mismo modo, se incluyen en los costes indirectos los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusiva o parcialmente a la obra, y que no intervenga directamente
en la ejecucién de las unidades concretas de obra, tales como ingenieros, topografos,

ayudantes, encargados, laborantes, vigilantes, etc., asi como los imprevistos.
2.3 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

2.3.1 PRECIO DESCOMPUESTO DE LAS UNIDADES DE OBRA
En el Apéndice 4 se adjuntan los precios descompuestos de las unidades de obra que

integran el proyecto.

Anexo 12: Justificacion de precios Péagina 4



medic ambiente y &
E movilidad MADRID eptlsa
Proyecto de ejecucidn de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana
Exp.: 300/2020/00870 -15

APENDICE: LISTADOS DE DESCOMPOSICION DE PRECIOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m210010A010 Encargado h 24,09
m210010A020 Capataz h 22,80
m210010A030 Oficial primera h 21,29
m210010A040 Oficial segunda h 20,24
m210010A050 Ayudante h 19,33
m210010A060 Peon especializado h 19,04
m210010A070 Peon ordinario h 18,50
m210010A080 Maquinista o conductor h 23,45
m210010B010 Oficial 12 encofrador h 23,07
m210010B020 Ayudante encofrador h 22,23
m210010B030 Oficial 12 gruista h 21,29
m210010B040 Oficial 12 ferralla h 21,29
m210010B050 Ayudante ferralla h 19,33
m210010B080 Oficial cantero h 21,29
m210010B090 Ayudante cantero h 19,33
m210010B100 Oficial solador, alicatador h 21,29
m210010B110 Ayudante solador, alicatador h 19,33
m210010B120 Oficial marmolista h 21,36
m210010B160 Oficial 12 cerrajero h 23,07
m210010B170 Ayudante cerrajero h 21,70
m210010B180 Oficial 12 carpintero h 23,13
m210010B190 Ayudante carpintero h 21,92
m210010B200 Oficial 12 fontanero calefactor h 23,27
m210010B210 Oficial 22 fontanero calefactor h 22,11
m210010B240 Oficial 12 electricista h 23,07
m210010B250 Oficial 22 electricista h 22,11
m210010B260 Ayudante electricista h 21,92
m210010B300 Oficial 12 pintura h 21,29
m210010B310 Ayudante pintura h 19,33
m210010B320 Oficial 12 vidrieria h 21,29
m210010B360 Oficial 12 jardineria h 23,07
m210010B370 Podador y espec. arboricultor h 24,65
m210010B380 Peon jardineria h 20,51
m210010B505 Montador especializado mobiliario urbano h 21,10
m210010B507 Ayudante montador especializado mobiliario urbano h 17,88
m210010B510 Brigada seguridad h 30,17
m210010C210 Técnico especialista ortopedia h 27,21
mo040 Oficial 12 jardinero. h 21,41
Oficial 12 jardinero.
mo086 Ayudante jardinero. h 20,34

Ayudante jardinero.
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LISTADO DE MATERIALES
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21P01AA020 Arena de rio 0/6 mm m3 17,01
m21P01AA050 Arena de miga cribada m3 26,25
m21P01AA060 Arena de miga sin clasificar m3 29,36
m21P01AA150 Arido siliceo seleccionado t 49,67
m21P01AA170 Arena cuarzo seleccionada kg 0,69
m21P01AA190 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm kg 0,35
m21P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 t 5,29
m21P01AF020 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% t 7,48
m21P01AF151 Arido machaqueo 2/6 D.A.<25 m3 16,56
m21P01CC030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t 99,16
m21P01D020 Desencofrante p/encofrado madera | 1,73
m21P01D130 Agua m3 1,20
m21P01D150 Pequefio material ud 1,28
m21P01D270 Tratamiento de pasivacion armaduras | 6,32
m21P01D280 Catalizador peréxido benzoico kg 9,45
m21P01EMO080 Madera pino encofrar 26 mm m3 262,78
m21PO1EW105 Palé de madera ud 16,09
m21P01FA100 Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 kg 0,17
m21P01FA180 Adhesivo tixotrépico a base de resinas epoxi | 17,16
m21P01FJ010 Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 kg 0,77
m21P01FJ120 Pasta para juntas de terrazo m2 0,41
m21P01HA010 Hormigén HA-25/B/20/lla central m3 63,50
m21P01HA030 Hormigon HA-30/B/20/lla central m3 89,45
m21P01HAQ70 Hormigén HA-30/B/20/lla central m3 84,93
m21P01HM020 Hormigon HM-20/B/40/I central m3 76,87
m21P01HMO080 Hormigon HM-12,5/B/40/lla central m3 67,77
m21P01HM100 Hormigon HM-15/B/40/1la central m3 71,16
m21P01HM120 Hormigon HM-20/B/20/lla central m3 77,88
m21P01HM130 Hormigon HM-20/B/40/1la central m3 77,88
m21P01LG050 Rasillon cer. h.doble 50x20x7 cm. ud 0,42
m21P01LH010 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm mud 86,01
m21P01LT010 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm mud 124,03
m21P01MC030 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 m3 75,00
m21P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 m3 61,82
m21P01ME210 Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion kg 4,25
m21P01ME230 Mortero tixotropico R3 fibrorreforzado sulforresistente kg 1,25
m21P01U020 Resina adhesiva hormigdn-mort. kg 4,87
m21P01U070 Puntas 20x100 kg 7,90
m21P01U210 Varilla roscada D=12mm L=110mm ud 1,64
m21P01U220 Resina de inyeccion ud 30,56
m21P01U280 Varios material y utillaje ud 1.178,47
m21P01U560 Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigon kg 31,72
m21P01Z060 Limpiador alcalino fachada piedra kg 8,64
m21P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica kg 6,03
m21P02RV060 Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm m 491
m21P02TVCO070 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm m 43,46
m21P03AA010 Alambre atar 1,30 mm kg 1,85
m21P03ACA040 Acero corrugado B 400 S/SD kg 0,82
m21P03ACCO030 Acero corrugado B 500 S/SD kg 1,13
m21P03ACD010 Acero corrugado elaborado B 500 S kg 1,16
m21P03AE010 Rejilla con pletina acero m2 79,80
m21P03ALP010 Acero laminado S275JR kg 1,32
m21P03ALP030 Acero laminado S 275JR montado kg 2,88
m21P03ALT100 Tubo rectangular 80x60x3 mm. kg 3,76
m21P03W320 Relleno elastico fluido de alta dureza kg 17,60
m21P04FAV085 Pie angular gav 1,5 mm. ud 1,51
m21P04FAV086 Tornillo p/pie ud 0,11
m21P04FAV090 Perfil secundario T galv 1,5 mm. m 2,19
m21P04FAV095 Perfil primario L galv 1,5 mm. m 1,99
m21P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 kg 1,21
m21P04TL150 Lama falso techo aluminio a=85 mm lisa abierta m 4,41
m21P04TWO050 Pieza de cuelgue falso techo ud 1,19
m21P04TW160 Varilla roscada cuelgue falso techo m 0,59
m21P04TW232 Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm m 423
m21P04TW234 Remate perimetro techo lama metal m 2,36
m21P04TW236 Remate junquillo unién lama techo metal m 2,36
m21P05CW010 Tornilleria y pequefio material ud 0,91
m21P06BG040 Fieltro geotextil no tejido 180g/m2 m2 1,96
m21P06BG060 Fieltro geotextil -300gr/m2 m2 1,43
m21P06BS150 L&m. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 150 g/m2 m2 13,10
m21P06S1140 Masilla caucho-asfaltica kg 2,17
m21P06SR310 Imprimacién para impermeabilizaciéon con membranas liquidas kg 16,27
m21P06SR320 Membrana liquida poliuretano kg 17,06
m21P06WJ020 Adhesivo para bandas de sellado de juntas kg 10,58
m21P06WJ030 Banda estanca TPE 1 mm x 200 mm m 8,92
m21P07TR070 Panel cubierta l.roca 40 mm. 175kg/m3 m2 13,01
m21P07W170 Fijacién mecanica aislamiento ud 0,19
m21P08C060 Mortero ABS-410 en 7 mm. kg 2,02
m21P08C070 Imprimacion MD-16 kg 517
m21P08C080 Granallado m2 3,83
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21P08C090 Aspirado m2 0,38
m21P08FR070 Capa base resina epoxi coloreada kg 10,04
m21P08FR080 Revestimiento epoxi colorado kg 15,93
m21P08LP010 Peld.granito nacional pulido h/t m 35,40
m21P08MA020 Adhesivo contacto kg 4,07
m21P08MA050 Pasta niveladora kg 0,61
m21P08MMO010 Mamperlan pino 7x5 cm. m 10,19
m21P08SG060 Pav.caucho rollos botén negro 4 mm. m2 31,27
m21P08TB040 Baldosa terrazo 30x30 cm. grano medio m2 7,21
m21P08TB070 Baldosa terrazo 25x25 cm. microchina m2 749
m21P08TP030 Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal m 1,77
m21P08TWO010 Pulido y abri. in situ terrazo m2 6,93
m21P08WB040 Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. m 12,51
m21P08XBQ040 Tapa de alcorque, tipo rejilla ud 128,26
m21P08XVA020 Adoquin hormigén 8 cm gris m2 10,28
m21P08XVA080 Adoquin granitico m2 44,46
m21P08XVH020 Loseta 20x20 Tipo Il gris m2 574
m21P08XVP010 Losa rectangular granito gris 40x40 10 cm. m2 78,88
m21P08XW020 Mastico bituminoso modificado con elastémeros kg 2,08
m21P08XW030 Mortero de alta resistencia para junta int+ext kg 0,99
m21P08XW055 Junta de dilatacion de elastémero armado de hasta 50mm de recorrido m 68,90
m21P09ABC040 Azulejo blanco 20x20 cm. m2 9,21
m21P09WO010 Material auxiliar chapado piedra (anclajes) ud 8,18
m21P11CA150 Puerta paso block pino pais lisa ciega de 725 mm ud 171,72
m21P11PP040 Precerco de pino 1H 70x30 mm. ud 10,10
m21P11RMO030 Juego manivelas laton pul.brillo ud 2247
m21P12ALS100 Puerta corredera de hoja vista sin RPT de aluminio lacado blanco 2h 2,00 x 2,10 m ud 457,78
m21P12APC010 Celosia aluminio extrusionado estructura fija m2 318,92
m21P12PW010 Premarco aluminio m 6,43
m21P13BP020 Pasamanos tubo D=50 mm. m 31,09
m21P13BT060 Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1 m 54,00
m21P13CC010 Cancela tubos ac.lamin.frio m2 69,90
m21P13CP010 Puerta de paso 80x200 chapa lisa galvanizada ud 81,86
m21P13CP140 Puerta de chapa plegada 2 hojas 160x200 pintura epoxi ud 314,85
m21P13TP020 Palastro 15 mm. kg 1,23
m21P13TT090 Tubo redondo D=50 e=2 mm. m 3,40
m21P13WW160 Rejilla metalica ventilacion y estructura apoyo m2 210,00
m21P13WW190 Rejilla ranurada sobre canal de hormigén D250 m 73,07
m21P14DA010 Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 incoloro m2 27,81
m21P14DA040 Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 traslucido m2 52,42
m21P14W020 Sellado con silicona neutra m 0,95
m21P15AF030 Tubo corrugado PE DN=110mm. m 1,58
m21P15AH005 Cinta sefializadora m 0,17
m21P15AH120 Material auxiliar eléctrico ud 0,78
m21P17JP050 Collarin bajante PVC c/cierre D75mm. ud 1,41
m21P17SV060 Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena ud 3,31
m21P17VF010 Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 75 mm. m 3,14
m21P17VP040 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. ud 2,85
m21P17XT010 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" ud 4,32
m21P18CB020 Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. ud 290,10
m21P18GL070 Grif. mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom ud 195,58
m21P18GW010 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" ud 2,09
m21P18GW020 Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" ud 2,27
m21P18IE010 Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo ud 653,99
m21P18LX020 Lav.minusv.reclin.c/barra neuma. ud 1.034,08
m21P21RS040 Rejilla impulsion 600x400 simple ud 4457
m21P21RS050 Rejilla impulsién 700x500 simple ud 55,51
m21P22IF190 Cable 16 F.O. armado m 4,80
m21P23FM130 Puerta EI2-30-C5 1 hoja 900x2030 mm ud 262,09
m21P23FM150 Puerta EI2-60-C5 1 hoja 900x2030 mm ud 195,67
m21P23FM150b Puerta EI2-45-C5 1 hoja 900x2030 mm ud 195,67
m21P23FM160 Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm ud 435,05
m21P23FM390 Barra antipanico puerta 1 hoja estandar ud 103,85
m21P24AE061 Instalacién ascensor estandar 4 par. 6 pers. 450 kg sin cuarto maquinas ud 21.525,00
m21P24AE330 Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. ud 2.520,00
m21P25CT020 Pasta temple blanco kg 0,21
m21P25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate | 2,40
m21P25F120b Revestimiento Ceramicoat o similar m2 91,00
m21P250P020 Masilla ultrafina acabados kg 2,02
m21P250U030 Imp. epoxidica 2 comp. | 12,60
m21P250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo | 11,35
m21P250U080 Minio electrolitico | 11,73
m21P2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int | 6,86
m21P25P050 P. intumescente para met/mad/obra | 14,19
m21P25P220 Impregnacién inhibidora de corrosién kg 12,15
m21P25P230 Revestimiento anticorrosion y capa de adherencia armaduras | 14,89
m21P25Q010 P. clorocaucho calles/parking | 13,18
m21P25W030 Pequefio material ud 1,03
m21P25W050 Liquido limpiador pintadas | 6,70
m21P25W060 Disolvente clorocaucho kg 2,67
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21P27EH010 Pintura acrilica en base acuosa kg 1,55
m21P27EH020 Pintura termoplastica caliente kg 2,09
m21P27EH030 Pintura termoplastica en frio kg 1,98
m21P27EH050 Microesferas vidrio tratadas kg 0,95
m21P27EN180 Sefal informativa 40x40 normal ud 19,09
m21P27ER020 Sefial circular reflex. H.l. D=60 cm ud 38,79
m21P27ER080 Sefal triangular refl. H.I. L=70 cm ud 29,91
m21P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm m 13,39
m21P27SA040 Pica toma de tierra L=2,0 m ud 11,59
m21P27SA060 Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.trafico sS’UNE-EN 124, B-125 ud 80,34
m21P27SC110 Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50 m 7,66
m21P27TT020 Tubo rigido PVC 110x1,8 mm m 1,01
m21P27TT040 Soporte separador 110 mm 4 aloj. ud 0,06
m21P27TT060 Cuerda plastico N-5 guia cable m 0,16
m21P27TT080 Limpiador unién PVC kg 1,56
m21P27TT090 Adhesivo unién PVC kg 2,16
m21P28DA080 Substrato vegetal fertilizado kg 0,67
m21P28EA357 Cupressus sempervirens 'Stricta' 2,50-3,00 m cep. ud 113,30
m21P28EC0443 Aesculus hippocastanum 20-25 cm cep. ud 235,67
m21P28EC1561 Platanus x hispanica 25-30 cm cep. ud 179,77
m21P28EC1815 Prunus cerasifera 'Pissardii' 20-25 cm cep. ud 257,63
m21P28EC2489 Zelkova crenata/serrata 20-25 cm cep. ud 140,67
m21P28PF020 Kit proteccion tronco en obra con tablones ud 42,75
m21P28W010 Pequefio material jardineria ud 1,29
m21P28W050 Antitranspirante foliar concentr | 17,51
m21P29MAG020 Banco granito tipo MU-66 ud 481,27
m21P29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario ud 3,61
m21P29NAB070 Bolardo esférico MU-35F ud 76,43
m21P29NAB190 Bolardo inox-caucho Fuencarral h=0.90m MU-55 ud 184,37
m21P29NC030 Aparcabicicletas universal inox. MU-51 ud 128,75
m21P30IF380 Pequefio material tornillos tacos ud 11,93
m21P30PF100 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm m2 45,77
m21P30PF120 Pav. continuo caucho 60 mm espesor m2 62,67
m21P31BM010 Percha para aseos o duchas ud 3,24
m21P31BM020 Portarrollos industrial con cerradura ud 25,22
m21P31BM030 Espejo vestuarios y aseos ud 29,58
m21P31BM040 Jabonera industrial 1 litro ud 20,97
m21P31BM050 Secamanos eléctrico ud 100,03
m21P31BM070 Taquilla metalica individual ud 97,89
m21P31BM090 Banco madera para 5 personas ud 101,49
m21P31BM100 Depésito-cubo basuras ud 30,89
m21P31BM110 Botiquin de urgencias ud 24,11
m21P31BM230 Reposicion de botiquin ud 17,27
m21P31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. m3 267,39
m21P31CB070 Valla metélica m 1,86
m21P31CB130 Pasarela metalica 1m alt. x 0,6 m anch. ud 54,59
m21P31CI050 Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B ud 55,01
m21P31CR020 Red seguridad poliamida 10x10 cm. m2 1,25
m21P31CR070 Malla plastica stopper 1,00 m m 1,08
m21P31CR080 Seta protectora de plastico. Bolsa 250 ud. ud 26,29
m21P31CR090 Gancho montaje red D=10 mm ud 0,18
m21P311A040 Semi mascarilla 2 filtros ud 92,89
m21P311A170 Gafas acetato visores vidrio ud 17,53
m21P311A230 Gafas cazoleta c/ventilacion ud 4,26
m21P311A340 Casco seguridad basico ud 4,91
m21P311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon ud 23,46
m21P311C040 Impermeable 3/4 plastico ud 12,27
m21P311C070 Peto reflectante amarillo/rojo ud 15,33
m21P31IM010 Par guantes de neopreno ud 2,711
m21P31IP010 Par botas aislantes 5.000 V ud 62,49
m21P31IP050 Par de botas goma reforzada ud 44,20
m21P31IP070 Par de botas dieléctricas B.T. ud 42,92
m21P311S010 Cinturdn seg. caida ud 67,66
m21P31SB010 Cono balizamiento estandar h=50 cm. ud 16,07
m21P31SB020 Separador de vias (dimen. 100x80x40) m 35,43
m21P31SV050 Sefal preceptiva 0,90 m. ud 23,11
m21P31SV070 Panel direccional 1,50x0,45 ud 23,68
m21P31SV100 Sefial obligacion con soporte ud 13,66
m21P31SV140 Sefial advertencia con soporte ud 13,66
m21P31SV160 Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte ud 15,10
m21P31SV190 Senal informacién 60x40 cm. ud 9,31
m21P31SV200 Lampara intermitente ud 13,11
m21P31SV230 Corddn de balizamiento ud 2,89
m21P34BT010 Retir. Camién 3,5 t pma 200km ud 63,29
m21P37A010 Resina de metacrilato de secado extra rapido kg 16,05
m21P37A020 Catalizador para resina de metacrilato kg 128,40
m21P37A030 Encintado contencién de producto m 16,05
m21P37A040 Plantilla rosetén botones 120x120 cm ud 32,10
m21P37A250 Placa sefalizacién accesible 150 x 150 mm ud 30,09
m21P37A290 Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm m2 10,67

septiembre 2022



MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21P37A330 Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm ud 15,17
m21P37A340 Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm ud 139,91
m21P37A350 Plano situacion PVC Braille 400x500 mm ud 207,37
m21P37A360 Junta dilatacién/m2 pavimento piezas ud 0,32
m21P37A380 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) ud 570
mP18D110 P. ducha gres 70x70 blanco Isly ud 59,00
mP18LU010 Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio ud 52,70
mP18WP010 Placa turca mod. Oriental blan. ud 33,40
mP20AC010 Termo eléctrico 30 I. Sanitaria ud 157,00
mP31BC020 Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos ud 3.650,00
mP31BC040 Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios ud 3.600,00
mP31BC060 Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor ud 3.200,00
mP311S060 Cinturén antivibratorio ud 23,29
mt11cap010aa Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de m 44,73
anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasar
Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de
longitud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela
de acero galvanizado clase A-15 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
incluso piezas especiales.
mt11var020 Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion, para saneamiento. Ud 0,75
Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de
sujecién, para saneamiento.
mt13ccg130a Tornillo autorroscante de 4,8x22 mm de acero inoxidable, con arandela de EPDM de 16 mm ud 0,30
de diametro.
mt13ccg130b Tornillo autorroscante de 5,5x50 mm de acero inoxidable, con arandela de EPDM de 16 mm uUd 0,45
de didmetro.
mt13ccp100kb Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7 mm de espesor m? 8,10
mt48mal015¢c Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de didmetro, para sujecién de redes y ud 0,21
mallas al terreno.
Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diametro,
para sujecion de redes y mallas al terreno.
mt48map010a Malla orgénica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco 100%, entrecosidas m? 1,36
con mallas e hilo de polipropileno foto
Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de
coco 100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno
fotodegradable, 250 g/m? de masa superficial, para el control de la
erosién y funcién antihierbas en la realizacién de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes.
mt50spa050n Tablén de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. m® 366,00
Tablon de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.
mt50spa081a Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. Ud 16,04
Puntal metalico telescdpico, de hasta 3 m de altura.
mt50spa101 Clavos de acero. kg 1,56
Clavos de acero.
mt50spa_101 perfil HEB300 kg 1,42
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21M02CA010 Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t. h 5,80
m21M02GE010 Grua telescopica autoprop. 20 t h 49,78
m21M02GE050 Grua telescopica autoprop. 60 t. h 113,08
m21M02GE095 Grua telescopica s/camion 20-35 t. h 63,67
m21M02GE110 Grua telescopica s/camion 51-65 t. h 84,06
m21M02GT050 Alquiler graa torre 30 m 750 kg mes 982,95
m21M02GT060 Alquiler graa torre 40 m 1000 kg mes 1.300,91
m21M02GT070 Montaje/desmontaje gria torre 30 m. flecha ud 3.302,31
m21M02GT080 Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha ud 3.752,63
m21M02GT090 Contrato mantenimiento mes 116,08
m21M02GT100 Alquiler telemando mes 116,08
m21M02GT110 Tramo de empotramiento gria torre <40 m. ud 1.567,10
m21M03B010 Taladradora mecanica h 7,53
m21M03HHO010 Hormigonera 200 | gasolina h 2,38
m21M04Y1020 Inyectadora hidraulica c/grupo h 35,75
m21MO5EN020 Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV h 37,36
m21MO5EN040 Excavadora hidraulica neumaticos 144 CV h 56,83
m21M05PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 h 31,86
m21M05PN020 Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 h 47,54
m21MO05RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV h 32,66
m21M05RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV h 36,83
m21MO5RN040 Mini retroexcavadora h 27,58
m21M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor h 48,48
m21M06CM020 Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar h 3,07
m21M06CMO070 Compresor neumatico 3 mart h 5,89
m21M06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 2,68
m21MO6MI030 Martillo manual picador neumatico h 3,01
m21M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg h 5,00
m21MO07AC040 Dumper 1m3 h 16,94
m21M07CB010 Camiodn basculante de 8 t. h 31,39
m21M07CB020 Camion basculante 4x2 10 t. h 33,41
m21M07CB030 Camiodn basculante de 12 t h 40,71
m21M07CB040 Camion basculante 4x4 14 t. h 40,15
m21M07CB050 Camiodn basculante 6x4 20 t. h 42,43
m21M07CG005 Camién con grua 5 t. h 31,98
m21M07CG010 Camiodn con gria 6 t. h 42,89
m21M07CG020 Camién con grua 9t h 50,98
m21M07CG030 Camion con griia 12 t. h 55,14
m21MO7N040 Tratamiento de RCD a vertedero m3 13,00
m21M08B010 Barredora remolcada h 8,46
m21M08B020 Barredora remolcada con motor auxiliar h 10,52
m21M08CA020 Cisterna agua s/camion 10.000 |. h 30,02
m21M08N020 Motoniveladora de 200 CV h 67,40
m21M08RB010 Bandeja vibrante de 300 kg h 4,76
m21M08RLO10 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg h 5,84
m21MO8RN010 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t h 38,58
m21MO8RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t h 60,87
m21MO9F010 Cortadora de pavimentos h 8,09
m21M10AL010 Trasplantadora hidraulica cepellén p< 30 cm h 164,21
m21M10AL060 Trasplantadora hidraulica cepellén h>5 m h 225,16
m21M11HC040 Equipo sierra disco diamante h 14,19
m21M11HR020 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm h 2,25
m21M11HV030 Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. h 4,84
m21M11HV050 Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm h 5,35
m21M11PI1010 Equipo de inyeccion manual resinas h 4,96
m21M11SP010 Equipo pintabanda aplicacién convencional h 30,14
m21M11SP020 Equipo pintabandas spray h 110,29
m21M11TI1070 Grupo 80KVA insonorizado h 34,20
m21M11V050 Aspirador en seco 35I. h 9,37
m21M120010 Equipo oxicorte h 2,52
m21M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio h 1,12
m21M12W010 Equipo chorro aire presion h 2,89
m21M12W020 Equipo cepillado mecanico h 1,35
m21M12W030 Equipo chorro arena presion h 2,67
m21M13AM010 m2. alquiler andamio acero galvanizado d 0,09
m21M13AM020 m2. alquiler red mosquitera andamios d 0,01
m21M13BEBMO010 Montaje cimbra modular H<10 m m3 6,71
m21M13BEBMO030 Desmontaje cimbra modular H<10 m m3 4,55
m21M13BEBT010 Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t m3 3,35
m21M13CP020 Alquiler puntal 5 m d 0,05
m21M13CP030 Puntal telescopico normal 1,40m ud 15,05
m21M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 p. m2 2,35
m21M13EM030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. m2 2,19
m21M13W160 Maquinaria colocacion losas h 28,91
m21M16F020 Fresadora pavimento en frio a=1000 mm h 172,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

FLA010b

mt13ccp100kb
mt13ccg130b

mt13ccg130a
m210010A030
m210010A050

%0200
%Cl10600

NDM102

mt11cap010aa
mt11var020

m210010A030
m210010A070
%0200
%Cl10600

m2

1,0300 m?
3,0600 Ud

0,4800 Ud

0,3000 h
0,3000 h
0,2205 %
0,2249 %

1,0000 m
3,0000 Ud

0,1110 h
0,1110 h
0,5139 %
0,5242 %

REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 0,7 MM
DE ESPESOR COLOCADA EN POSICION HORIZONTAL CON UN SOL

Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posicidon horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecéanica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijacion de
las chapas.

Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y colocacién de las cha-
pas. Fijacion mecanica de las chapas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién
grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la estructura portante
aunque si parte proporcional de resolucién de puntos singulares.

Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7 mm de espesor 8,10 8,34
Tornillo autorroscante de 5,5x50 mm de acero inoxidable, con arandela de 0,45 1,38
EPDM de 16 mm de diametro.

Tornillo autorroscante de 4,8x22 mm de acero inoxidable, con arandela de 0,30 0,14
EPDM de 16 mm de diametro.

Oficial primera 21,29 6,39
Ayudante 19,33 5,80
Costes directos complementarios 2,00 0,44
Costes Indirectos 6,00 1,35

Mano de 0bra.......cccveurvernriiereersee s
Materiales ........covvevveierireieeeee e

CANALETA PREFABRICADA PARA LA RECOGIDA DE AGUA FILTRADA EN LOS MUROS
PARCIALMENTE ESTANCOS

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud,
130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvani-
zado clase A-15 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pendiente mi-
nima del 5%, una pendiente maxima del 14% y un sumidero de 110 mm de
didmetro minimo cada 25 m? de muro, para la recogida del agua filtrada en
los muros parcialmente estancos, con grado minimo de impermeabilidad 1,
segun DB HS 1 Proteccién frente a la humedad (CTE) y posterior evacuacién
hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso accesorios de montaje, pie-
zas especiales y elementos de sujecion.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Montaje de las
piezas prefabricadas. Formacién de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocacion
de la rejilla. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funciona-
miento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccion horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el sumidero ni la red
de evacuacion.

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 44,73 44,73
130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasar

Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion, 0,75 2,25
para saneamiento.

Oficial primera 21,29 2,36
Pedn ordinario 18,50 2,05
Costes directos complementarios 2,00 1,03
Costes Indirectos 6,00 3,15

12,19
9,86
1,79

23,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra........c.cocuvevnernernireene 4,41
MatEHIAIES ....c.uveeeeieireeeeeie e 46,98
Oftros ....... 418
COSTE UNITARIO TOTAL 55,57
PN.01.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO
Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camién o contenedor. El precio no incluye la demolicion
de la base soporte.
m210010A070 0,4000 h Pedn ordinario 18,50 7,40
%Cl0600 0,0740 % Costes Indirectos 6,00 0,44
Mano de 0bra..........ccocvvieveveeceiiee e 7,40
OTOS oottt 0,44
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvermrnnmnrrnnsrassenns 7,84
PN.01.03 m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION
Desmontaje de rejillas de ventilacion, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.
m210010A010 0,1800 h Encargado 24,09 4,34
m210010A070 0,1800 h Peon ordinario 18,50 3,33
m21M05RN060 0,1800 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 8,73
%Cl0600 0,1640 % Costes Indirectos 6,00 0,98
Mano de 0bra..........ccocvieevereeceice e 7,67
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 8,73
OIS .ottt senes 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnenensesssssenses 17,38
PN.02.01 m  ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACION EN ZANJA, REFINO Y
NIVELACION, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D
Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 16 cm, suministro y colocacion de geotextil tejido con resistencia a trac-
ciéon mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar col-
matacion del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.
m210010A020 0,2100 h Capataz 22,80 4,79
m210010A070 0,3900 h Peon ordinario 18,50 7,22
m21MO05RN020 0,0400 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,83 1,47
m21MO8RN010 0,1600 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t 38,58 6,17
m21M07CB010 0,0200 h Camion basculante de 8 t. 31,39 0,63
m21P01AF010 2,9100 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 5,29 15,39
m21P02RV060 1,0000 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 491 491
m21P06BG060 4,7000 m2  Fieltro geotextil -300gr/m2 1,43 6,72
%Cl0600 0,4730 %  Costes Indirectos 6,00 2,84
Mano de 0bra........c.cocuvevernereieeiens 12,01
MaQUINAMIA ....coveeeeeireiicieeeeeeese e 8,27
Materiales .........civmevrerineriiiiiei e 27,02
OIS .ottt naes 2,84
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnensenresssssanses 50,14
PN.02.02 m  LEVANTADO TUBOS DRENAJE EXISTENTE
m210010A040 0,0700 h Oficial segunda
m210010A070 0,0700 h Peon ordinario
%Cl0600 0,0272 %  Costes Indirectos
2,72
0,16
2,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
PN.04.01 ud  COLOCACION DE POSTE DE SUS~TENTACI()N PARA SENALES (SIN SUMINISTRO) DE HASTA 4
M DE ALTURA, INCLUSO PEQUENA EXCAVACION, ANCLAJE DE
Colocacion de poste de sustentacion para sefiales (sin suministro) de has-
ta 4 m de altura, incluso pequefia excavacion, fijado a una base de hormi-
gon HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.
m210010A070 0,2500 h Pedn ordinario 18,50 4,63
m21U031010 0,0200 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40 CEM Il EN ANCLAJES Y PLATAFORMA 90,58 1,81
%Cl10600 0,0644 %  Costes Indirectos 6,00 0,39
Mano de obra.......cccccvrvivnriiiiis 477
MaQUINAMIA ....coovereceeireiecieeeeeeese e 0,01
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 1,56
OOS .. 0,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnsmurrnnasnssnsssnens 6,83
PN.04.03.01 ud  COLOCACION DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACION.
Colocacion de bolardo (sin suministro) incluso cimentacion.
m210010A030 0,2500 h Oficial primera 21,29 5,32
m210010A050 0,2500 h Ayudante 19,33 4,83
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
%Cl10600 0,1376 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
Mano de obra.......cccccrvinriiiiis 10,15
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 3,61
OMrOS ...oooorierivinriiiiens 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmrnrssssssssnsssnnns 14,59
PN.04.03.02 ud  COLOCACION DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE.
Colocacion de papelera (sin suministro) incluso anclaje.
m210010A030 0,2000 h Oficial primera 21,29 4,26
m210010A050 0,2000 h Ayudante 19,33 3,87
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
%Cl0600 0,1174 % Costes Indirectos 6,00 0,70
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 8,13
Materiales ... 3,61
OOS oo 0,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 12,44
PN.04.03.03 ud  BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO)
Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular de
3 ¢cm de alturay 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En su
cara superior consta de una pequefa arista que discurre de forma recta des-
de un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccion de
dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pendien-
te hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respecto al
resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en el res-
to de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendran su canto bo-
leado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el Ayunta-
miento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.
m210010A030 1,0000 h Oficial primera 21,29 21,29
m210010A050 1,0000 h Ayudante 19,33 19,33
m21M07CG020 0,5000 h Camion con gria 9 t 50,98 25,49
m21P29MAG020 0,2000 ud  Banco granito tipo MU-66
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario
%C10600 1,6597 %  Costes Indirectos
40,62
25,49
99,86
9,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrsssassssssssnnns 175,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
PN.04.03.04 ud  TAPA ALCORQUE (SIN SUMINISTRO)
Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular de
3 ¢cm de alturay 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En su
cara superior consta de una pequefa arista que discurre de forma recta des-
de un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccion de
dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pendien-
te hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respecto al
resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en el res-
to de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendran su canto bo-
leado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el Ayunta-
miento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.
m210010A030 0,4000 h Oficial primera 21,29 8,52
m210010A070 0,4000 h Pedn ordinario 18,50 7,40
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
%Cl0600 0,1953 % Costes Indirectos 6,00 1,17
Mano de 0bra..........cccvveeveveecieiicee e 15,92
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 3,61
OOS .. 1,17
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnmurrnnisnssnsssnens 20,70
PN.06.01.01 m2 FRESADO DEL PAVIMENTO 2-3 mm
Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con maquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
m210010A070 0,0040 h Pedn ordinario 18,50 0,07
m21M16F020 0,0020 h Fresadora pavimento en frio a=1000 mm 172,67 0,35
m21M08B010 0,0020 h Barredora remolcada 8,46 0,02
%Cl10600 0,0044 %  Costes Indirectos 6,00 0,03
Mano de 0bra........cccccrviiriiiiis 0,07
Maquinaria .. 0,37
0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooeverrrnensasnersasnenns 0,47
PN.06.02.01 m2 ESTRUCTURA PORTANTE METALICA EN ACERO GALVANIZADO PARA REVESTIMIENTO DE
CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO DE 0,7 MM
Estructura portante metélica en acero galvanizado para revestimiento verti-
cal de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado de 0,7 mm de espe-
sor, sin la chapa, medido en verdadera magnitud.
m210010A030 0,3300 h Oficial primera 21,29 7,03
m210010A050 0,3300 h Ayudante 19,33 6,38
m21P04FAV085 4,0000 ud  Pie angular gav 1,5 mm. 1,51 6,04
m21P04FAV086 4,0000 ud  Tornillo p/pie 0,11 0,44
m21P04FAV090 2,1000 m Perfil secundario T galv 1,5 mm. 2,19 4,60
m21P04FAV095 2,000 m  Perfil primario L galv 1,5 mm. 1,99 4,18
m21P05CW010 1,0000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,91 0,91
%Cl10600 0,2958 %  Costes Indirectos 6,00 1,77
Mano de obra........cc.ccvrviinriiiis 13,41
Materiales ... 16,17
1,77
COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoevervnnersarnsrsssnenns 31,35
PN.06.04.01 m2  LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA
Preparacién de la superficie de elementos de estructura metalicos mediante
chorreado con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del ta-
jo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.
m210010A040 0,5000 h Oficial segunda 20,24 10,12
m210010A060 0,3000 h Pedn especializado 19,04 5,71
m21P01AA150 0,1500 t Avrido siliceo seleccionado 49,67 7,45
m21M12W010 1,1500 h Equipo chorro aire presién 2,89 3,32
%2MA 0,2660 %  Medios auxiliares 2,00 0,53
%Cl0600 0,2713 % Costes Indirectos 6,00 1,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra........cccccrviiriiiiis 15,83
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 3,32
Materiales ... 7,45
OOS oo 2,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnrurrnmrssssnsssnens 28,76
PN.08.02.01 ud  REJILLA VENTILACION 500x800
Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 500x800 mm y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).
m210010B200 1,0000 h Oficial 12 fontanero calefactor 23,27 23,27
m21P21RS050 1,0000 ud  Rejilla impulsién 700x500 simple 55,51 55,51
%Cl0600 0,7878 % Costes Indirectos 6,00 4,73
Mano de 0bra..........ccccvveeveveeceiceeeee e 23,27
Materiales 55,51
OOS .. 4,73
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmrrrnnrsrrsnsssnnns 83,51
PN.08.02.02 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1400x2030 mm
Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metalicas para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE
DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m210010B160 0,5000 h Oficial 12 cerrajero 23,07 11,54
m210010B170 0,5000 h Ayudante cerrajero 21,70 10,85
m21P23FM160 1,0000 ud  Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm 435,05 435,05
%Cl10600 4,5744 %  Costes Indirectos 6,00 27,45
Mano de 0bra.......cccccirviniriiiniis 22,39
Materiales .. 435,05
ORFOS ...oooovirrrrirrssss e 27,45
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooeverrnersasssssssnenns 484,89
PN.08.02.03 PUERTA REJA FIJA ACERO GALVANIZADO
m210010B160 0,2500 h Oficial 12 cerrajero 23,07 5,77
m210010B170 0,2500 h Ayudante cerrajero 21,70 543
m21P23FM150 1,0000 ud  Puerta EI2-60-C5 1 hoja 900x2030 mm 195,67 195,67
%Cl10600 2,0687 %  Costes Indirectos 6,00 12,41
11,20
195,67
12,41
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooevervnensassessasnenns 219,28
septiembre 2022 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
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PN.08.02.04 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 1000x2030 mm
Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion en obra, maneta metalica
forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin con-
forme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m210010B160 0,2500 h Oficial 12 cerrajero
m210010B170 0,2500 h Ayudante cerrajero
m21P23FM150b 1,0000 ud  Puerta EI2-45-C5 1 hoja 900x2030 mm
%Cl10600 2,0687 %  Costes Indirectos
11,20
195,67
1241
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrsssassssssssnnns 219,28
PN.08.03.01 m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE.
Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.
m210010B300 0,2400 h Oficial 12 pintura 511
m210010B310 0,2400 h Ayudante pintura 4,64
m21P25F120b 1,0000 m2  Revestimiento Ceramicoat o similar 91,00
%Cl0600 1,0075 %  Costes Indirectos 6,05
........................................................ 9,75
91,00
..................................................................... 6,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconsmurrnrinrsssnsssnnns 106,80
PN.08.04.01 m2  PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM, CLASE 3 DE
RD, CONSISTENTE EN FORMACION DE CAPA BASE EPOXI S
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
3 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colore-
ada; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8
mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado, sobre su-
perficies de hormigdn o mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Colo-
res estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
m210010A030 0,1350 h Oficial primera 2,87
m210010A050 0,1350 h Ayudante
m210010A070 0,1350 h Pedn ordinario
m21P08FR070 1,7000 kg Capa base resina epoxi coloreada
m21P01AA170 3,0000 kg Arena cuarzo seleccionada
m21P08FR080 0,6000 kg  Revestimiento epoxi colorado
%Cl10600 0,3668 %  Costes Indirectos
7,98
28,70
2,20
38,88
septiembre 2022 6
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PN.10.01 m?2  MANTA ORGANICA DE PROTECCION
Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m? de masa superficial, para el control de la erosion y funcion antihierbas
en la realizacién de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los nutrien-
tes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantacién o proteccién, a
razon de 1 planta/m? con piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6
mm de diametro.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la vegetacion.
Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacion de las
piquetas de anclaje. Realizacion de cortes en la malla.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la super-
ficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mt48map010a 1,1000 m?  Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco 100%, 1,36 1,50
entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno foto
mt48mal015¢c 1,0000 Ud  Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de didmetro, para 0,21 0,21
sujecion de redes y mallas al terreno.
mo040 0,0550 h Oficial 12 jardinero. 21,41 1,18
mo086 0,1100 h Ayudante jardinero. 20,34 2,24
%0200 0,0513 %  Costes directos complementarios
3,42
1,71
0,10
5,23
PN.10.02 ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO (DECENAL)
Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. Incluye todos los cuidados y
mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantacion).
mo040 25,0000 h Oficial 12 jardinero. 21,41 535,25
mo086 25,0000 h Ayudante jardinero. 20,34 508,50
%0200 10,4375 %  Costes directos complementarios 2,00 20,88
Mano de 0bra........c.cocuvevnirneeneieeiens 1.043,75
OIS .ottt nes 20,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovemrrsenrenrssssssenses 1.064,63
PN.U.ap.0001 m  APEO CANALIZACION SUBTERRANEA
Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y retirada del apeo tras su
uso.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
mt50spa050n 0,0040 m*  Tablén de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 366,00 1,46
mt50spa101 1,0000 kg Clavos de acero. 1,56 1,56
mt50spa_101 117,0000 kg perfil HEB300 1,42 166,14
mt50spa081a 1,0000 Ud  Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 16,04 16,04
m21M07CG030 0,3000 h Camién con grua 12 t. 55,14 16,54
m210010A030 0,3110 h Oficial primera 21,29 6,62
m210010A050 0,3110 h Ayudante 19,33 6,01
%Cl0600 2,1437 %  Costes Indirectos 6,00 12,86
Mano de 0bra........c.cocuvevnernernireene 12,63
Maquinaria...... 16,54
Materiales .. 185,20
(0] 101 TN 12,86
COSTE UNITARIO TOTAL ... 227,23
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m21A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16. Ce-
mento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010A070 2,0000 h Peon ordinario 18,50 37,00
m21P01CC030 0,4250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 42,14
m21P01D130 0,8500 m3  Agua 1,20 1,02
Mano de 0bra..........cccvveevereeceiiee e 37,00
MaLEriales ... 43,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrirssssssrassssnns 80,16
m21A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16. Ce-
mento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010A070 2,0000 h Peon ordinario 18,50 37,00
m21P01CC030 0,3600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 35,70
m21P01D130 0,9000 m3  Agua 1,20 1,08
Mano de 0bra..........ccccvveevereeeeice e 37,00
MaLEriales ... 36,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmsmmrirssssssransssnnns 73,78
m21A02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado
con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Cemento y arena
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
m210010A070 1,7000 h Peon ordinario 18,50 31,45
m21M03HHO010 0,4000 h Hormigonera 200 | gasolina 2,38 0,95
m21P01CC030 0,6000 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 59,50
m21P01AA020 0,8800 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 14,97
m21P01D130 0,2650 m3  Agua 1,20 0,32
Mano de 0bra..........ccccvieereveeciciee e 31,45
Maquinaria...... 0,95
Materiales ...........cccovevnerunee 74,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovenrenrinresssssenses 107,19
m21A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para
uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Ce-
mento y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,7000 h Pedn ordinario 18,50 31,45
m21M0O3HHO010 0,4000 h Hormigonera 200 | gasolina 2,38 0,95
m21P01CC030 0,3800 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 37,68
m21P01AA020 1,0000 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 17,01
m21P01D130 0,2600 m3  Agua 1,20 0,31
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 31,45
Maquinaria 0,95
Materiales 55,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrnrssssssrassssnns 87,40
m21A02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 7,5 N/mmz2, con-
feccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Ce-
mento y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,7000 h Peon ordinario 18,50 31,45
m21M03HHO010 0,4000 h Hormigonera 200 | gasolina 2,38 0,95
m21P01CC030 0,3500 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 34,71
m21P01AA020 1,0100 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 17,18
m21P01D130 0,2550 m3  Agua 1,20 0,31
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Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 31,45
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 0,95
MaLeriales ... 52,20
COSTE UNITARIO TOTAL 84,60
m21A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confec-
cionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Cemento
y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,7000 h Pedn ordinario 18,50 31,45
m21M0O3HHO010 0,4000 h Hormigonera 200 | gasolina 2,38 0,95
m21P01CC030 0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 26,77
m21P01AA020 1,0900 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 18,54
m21P01D130 0,2550 m3  Agua 1,20 0,31
Mano de 0bra........cccererenerrnrenrersee 31,45
Maquinaria 0,95
Materiales 45,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrmnrssssssrsssssnnns 78,02
m21A02A100 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confec-
cionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
m210010A070 1,7000 h Peon ordinario 18,50 31,45
m21M03HHO010 0,4000 h Hormigonera 200 | gasolina 2,38 0,95
m21P01CC030 0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 26,77
m21P01AA020 1,0900 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 18,54
m21P01D130 0,2550 m3  Agua 1,20 0,31
Mano de 0bra..........ccocvieevereeceice e 31,45
Maquinaria 0,95
Materiales ... 45,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnenensesssssenses 78,02
m21A02A160 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RiO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, ti-
po M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,0
N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2018. Cemento y arena con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,0000 h Peon ordinario 18,50 18,50
m21M03HHO010 0,4000 h Hormigonera 200 | gasolina 2,38 0,95
m21P01CC030 0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 26,77
m21P01AA050 0,3500 m3  Arena de miga cribada 26,25 9,19
m21P01AA020 0,7500 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 12,76
m21P01D130 0,2600 m3  Agua 1,20 0,31
Mano de obra........ccccevereerinerenrrsere 18,50
Maquinaria 0,95
Materiales 49,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmrmnrssssssrsssssnns 68,48
m21A03S042 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacion, realizado por
medios manuales en relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de enca-
millado de pilares y muros, vibrado y colocacién. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y NTE-RSS.
m210010A030 0,3670 h Oficial primera 21,29 7,81
m210010A070 0,3670 h Pedn ordinario 18,50 6,79
m21M11HR020 0,3670 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 0,83
%PM0200 0,1543 %  Pequefio Material 2,00 0,31
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 14,60
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 0,83
OOS oot 0,31
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmmnrsssssssassssnnns 15,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m21A04TA005 m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO METALICO TUBULAR
m21M13AMO010 30,0000 d m2. alquiler andamio acero galvanizado 0,09 2,70
m21M13AM020 30,0000 d m2. alquiler red mosquitera andamios 0,01 0,30
Maquinaria ........cc.cocveune 3,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvmurrnrisrssnsssnnns 3,00
m21A06T010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
Alquiler de grda torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, inclu-
yendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
m21M02GT050 0,0060 mes Alquiler gria torre 30 m 750 kg 982,95 5,90
m21M02GT090 0,0060 mes Contrato mantenimiento 116,08 0,70
m21M02GT100 0,0060 mes Alquiler telemando 116,08 0,70
m21M02GT070 0,0010 ud  Montaje/desmontaje grda torre 30 m. flecha 3.302,31 3,30
m21M02GE050 0,0360 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,08 4,07
m21M02GT110 0,0010 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.567,10 1,57
m21E04AB060 0,6340 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 1,73 0,92
m21E04CM050 0,0110 m3  HORMIGON HA-25/B/20/Ila VERTIDO MANUAL 84,52 0,93
Mano de 0bra..........ccocvvieveveeceiiee e 0,32
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 16,25
MatErales .........cvevveeeeeteee e 1,41
OOS oot 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccunrrrisssssssssssannnnns 18,09
m21A06T050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg
Alquiler de grua torre de 40 m de flecha y 1000 kg de carga en punta, inclu-
yendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
m21M02GT060 0,0060 mes Alquiler gria torre 40 m 1000 kg 1.300,91 7,81
m21M02GT090 0,0060 mes Contrato mantenimiento 116,08 0,70
m21M02GT100 0,0060 mes Alquiler telemando 116,08 0,70
m21M02GT080 0,0010 ud  Montaje/desmontaje grda torre 40 m. flecha 3.752,63 3,75
m21M02GE050 0,0360 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,08 4,07
m21M02GT110 0,0010 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.567,10 1,57
m21E04AB060 0,6380 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 1,73 1,10
m21E04CM050 0,0150 m3  HORMIGON HA-25/B/20/Ila VERTIDO MANUAL 84,52 1,27
Mano de 0bra..........ccocvieevereeceice e 0,41
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 18,62
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 1,81
Lo TR 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccuurrrrsssssssssssannnnns 20,97
m21E01AASBMO050 m3  MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m.
Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas has-
ta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en caliente,
con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para apeo y
plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxiliares y
transporte. Segln normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmontaje de
cimbra de apeo en horario laborable.
m21M13BEBMO010 1,0000 m3  Montaje cimbra modular H<10 m 6,71 6,71
m21M13BEBM030 1,0000 m3  Desmontaje cimbra modular H<10 m 4,55 4,55
m21M13BEBT010 1,0000 m3  Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t 3,35 3,35
%Cl0600 0,1461 % Costes Indirectos 6,00 0,88
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 14,61
OOS oot 0,88
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccunrrrisssssssssssannnnns 15,49
m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.
m210010A070 0,1800 h Pedn ordinario 18,50 3,33
%Cl0600 0,0333 % Costes Indirectos 6,00 0,20
Mano de 0bra..........ccocvveevereeceieeeeee e 3,33
OOS oot 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccunnnrrrsssssssssssannnnns 3,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m21E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxi-
liares. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
m210010A060 0,6500 h Pedn especializado 19,04 12,38
m21M06MI010 0,2500 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,67
%Cl0600 0,1305 % Costes Indirectos 6,00 0,78
Mano de 0bra..........cccvveevereeceiiee e 12,38
Maquinaria .. 0,67
0,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvmurrnrisrssnsssnnns 13,83
m21E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Seguin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecu-
tada.
m210010A070 0,4300 h Pedn ordinario 18,50 7,96
%Cl0600 0,0796 % Costes Indirectos 6,00 0,48
Mano de 0bra..........ccccvveevereeeeice e 7,96
OOS oot eees 0,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrssssssrassssnnns 8,44
m21E01DFB010 m2  DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de volumen realmente ejecutado.
m210010A070 0,9500 h Pedn ordinario 18,50 17,58
%Cl0600 0,1758 % Costes Indirectos 6,00 1,05
Mano de 0bra..........cccceveeveveeceiiee e 17,58
Lo TR 1,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnmmrrrsssassransssnns 18,63
m21E01DFB060 m2  DEMOLICION TABIQUE VIDRIO MOLDEADO
Demolicién de tabique traslicido de piezas de vidrio moldeado prensado, in-
cluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
m210010A070 0,7000 h Pedn ordinario 18,50 12,95
%Cl0600 0,1295 % Costes Indirectos 6,00 0,78
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 12,95
OOS oot 0,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrnrssssssrassssnns 13,73
m21E01DFL040 m2  DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de su-
perficie realmente ejecutada.
m210010A070 1,0700 h Pedn ordinario 18,50 19,80
%Cl0600 0,1980 % Costes Indirectos 6,00 1,19
Mano de 0bra..........cccvveeveveeeeiiee e 19,80
(0] 1,19
COSTE UNITARIO TOTAL 20,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m21E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to baferas y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxi-
liares. Segin RD 105/2008.
m210010B210 0,6200 h Oficial 22 fontanero calefactor 22,11 13,71
m210010A070 0,6200 h Pedn ordinario 18,50 1147
%Cl0600 0,2518 % Costes Indirectos 6,00 1,51
Mano de 0bra..........cccvveevereeceiiee e 25,18
Lo TR 1,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrirssssssrassssnns 26,69
m21E01DIF120 ud  DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTANEO A.C.S. P/REUTILIZACION
Desmontaje de calentador instantdneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.) mu-
ral de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de eva-
cuacién horizontales, canalizacion de alimentacion de gas (i/bombona si pro-
cediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior
recuperacion, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.
m210010B210 1,2500 h Oficial 22 fontanero calefactor 22,11 27,64
m210010A070 1,2500 h Peén ordinario 18,50 23,13
%C10600 0,5077 %  Costes Indirectos 6,00 3,05
Mano de obra........ccccevereerinerenrrsere 50,77
OO ..o 3,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmurrnnasnsssnsnsnnns 53,82
m21E01DIT020 ud DESMONTADO ASCENSOR ELECTRICO 4 PARADAS
Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guias y
magquinaria, con recuperacién del material desmontado, ayudas de albafile-
ria, medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camidn para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Segin RD 105/2008.
m210010A030 9,5040 h Oficial primera 21,29 202,34
m210010A060 9,5040 h Peon especializado 19,04 180,96
m210010B160 9,5040 h Oficial 12 cerrajero 23,07 219,26
m210010B170 7,7220 h Ayudante cerrajero 21,70 167,57
m21P01U280 1,0000 ud  Varios material y utillaje 1.178,47 1.178,47
%C10600 19,4860 %  Costes Indirectos 6,00 116,92
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 770,13
MatErales .........coeveeeeeeiieee e 1.178,47
OOS oot 116,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnmmrrrsssassransssnns 2.065,52
m21E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
m210010A050 0,3000 h Ayudante 19,33 5,80
m210010A070 0,3000 h Pedn ordinario 18,50 5,55
%C10600 0,1135 %  Costes Indirectos 6,00 0,68
Mano de obra........cccerereerrnerenrrses 11,35
OfMOS ..o 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnsmurrnnasnssnsssnens 12,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m21E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
m210010A070 0,3300 h Pedn ordinario 18,50 6,11
m21M06MI010 0,1200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,32
%Cl0600 0,0643 % Costes Indirectos 6,00 0,39
6,11
0,32
0,39
6,82
m21E01DPW030 m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA SOBRE FORJADOS
Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios ma-
nuales, dejandolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, inclu-
so retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
m210010A070 0,5000 h Pedn ordinario 18,50 9,25
%Cl0600 0,0925 % Costes Indirectos 6,00 0,56
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 9,25
OOS oot eees 0,56
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrssssssrassssnnns 9,81
m21E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Seguin
EHE y CTE-SE-A.
m210010B040 0,0100 h Oficial 12 ferralla 21,29 0,21
m210010B050 00100 h  Ayudante ferralla 19,33 0.19
m21P03ACD010 1,0500 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,16 1,22
m21P03AA010 0,0060 kg Alambre atar 1,30 mm 1,85 0,01
%C10600 0,0163 %  Costes Indirectos 6,00 0,10
Mano de obra........cccerereerrnerenrrses 0,40
Materiales ... 1,23
0,10
1,73
m21E04CM050 m3  HORMIGON HA-25/B/20/lla VERTIDO MANUAL
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacién
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compre-
sion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con al-
ta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Segiin normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,2500 h Oficial primera 21,29 5,32
m210010A070 0,2500 h Pedn ordinario 18,50 4,63
m21M11HV030 0,2500 h Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 484 1,21
m21P01HA010 1,0800 m3  Hormigon HA-25/B/20/1la central 63,50 68,58
%C10600 0,7974 %  Costes Indirectos 6,00 4,78
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 9,95
MaQUINAMIA ....coveeeiereireiicieeeieeeese e 1,21
MaLEriales ... 68,58
OO ..o 4,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmrrrnrinrrssrsssnens 84,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m21E04MM020 m3  HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL
Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracidon de prestaciones) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m210010B010 0,5000 h Oficial 12 encofrador 23,07 11,54
m210010B020 0,5000 h Ayudante encofrador 22,23 11,12
m21P01HA030 1,0500 m3  Hormigon HA-30/B/20/lla central 89,45 93,92
m21M11HV030 0,5000 h Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 4,84 2,42
%Cl0600 1,1900 % Costes Indirectos 6,00 714
Mano de 0bra..........cccvveevereeeeirceeeee e 22,66
Maquinaria...... 2,42
Materiales .. 93,92
[0S 7,14
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnrmmmnrsssasssnssssnnns 126,14
m21E04SM102 m2 SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL e=10 cm
Solera de hormigdn en masa HM-20/B/40/lla, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresién 20 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda,
tamafio méaximo del &rido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones,
o elementos exteriores con alta precipitacion; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido,
vibrado y regleado. Segin normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hor-
migdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m21A03S042 0,1000 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 15,74 1,57
m21P01HM130 0,1100 m3  Hormigén HM-20/B/40/1la central 77,88 8,57
%Cl0600 0,1014 % Costes Indirectos 6,00 0,61
Mano de 0bra..........ccccvveeveveeeeiee e 1,46
Maquinaria...... 0,08
Materiales .. 8,57
OOS oot 0,64
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmmmnrsssassrassssnns 10,75
m21E05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, montado, segin UNE-EN 1090-2:2019, NTE-EAS,
NTE-EAV, NTE-EAF, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B160 0,0300 h Oficial 12 cerrajero 23,07 0,69
m210010B170 0,0300 h Ayudante cerrajero 21,70 0,65
m21P03ALT100 1,0500 kg Tubo rectangular 80x60x3 mm. 3,76 3,95
m21P250U080 0,0100 | Minio electrolitico 11,73 0,12
m21A06T010 0,0050 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 18,09 0,09
m21P01D150 0,3670 ud  Pequefio material 1,28 0,47
%Cl0600 0,0597 % Costes Indirectos 6,00 0,36
Mano de 0bra..........cccvveeveveeceiice e 1,34
MAQUINGMIA ...vvovveveree i 0,08
Materiales .. 4,55
OOS oot 0,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmmnsssssssrassssnns 6,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m21E05AM040 ud  ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm
Anclaje quimico diseflado para transmitir grandes cargas al hormigdn cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento de
hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la co-
rrecta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta los
2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la varilla
roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A060 0,1070 h Peon especializado 19,04 2,04
m21M03B010 0,0500 h Taladradora mecanica 7,53 0,38
m21P01U220 0,0400 ud  Resina de inyeccion 30,56 1,22
m21M11PI1010 0,3000 h Equipo de inyeccion manual resinas 4,96 1,49
m21P01U210 1,0000 ud  Varilla roscada D=12mm L=110mm 1,64 1,64
%Cl0600 0,0677 % Costes Indirectos 6,00 0,41
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 2,04
MaQUINGMIA ....vvoveerereeiseiesessieies s 1,87
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 2,86
ORFOS ...oooovvvrrrirrsssssss s 0,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonsmmrnrssssssrassssnnns 7,18
m21E05AP010 ud  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de didmetro y 45
c¢m. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B160 0,4200 h Oficial 12 cerrajero 23,07 9,69
m210010B170 0,4200 h Ayudante cerrajero 21,70 9,11
m210010B010 0,2000 h Oficial 12 encofrador 23,07 4,61
m21P13TP020 12,0000 kg Palastro 15 mm. 1,23 14,76
m21P03ACA040 1,6000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,82 1,31
m21P01D150 0,1200 ud  Pequefio material 1,28 0,15
m21M120010 0,0500 h Equipo oxicorte 2,52 0,13
%Cl10600 0,3976 %  Costes Indirectos 6,00 2,39
Mano de obra......cc.ccrvinriiiiis 23,41
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 0,13
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 16,22
OOS .. 2,39
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnsrrrrnnrsrsssnsssnnns 42,15
m21E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO
Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefas di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segin NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-
cias, material de soldadura y dos manos de imprimacion antioxidante. Mon-
taje realizado por medios manuales.
m210010B160 0,1000 h Oficial 12 cerrajero 23,07 2,31
m210010B170 0,1000 h Ayudante cerrajero 21,70 217
m21P03ALP010 1,2500 kg Acero laminado S275JR 1,32 1,65
%Cl10600 0,0613 %  Costes Indirectos 6,00 0,37
Mano de obra.......cccccrvinriiiiis 4,48
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 1,65
ORFOS ...oooovivrrirrssis s 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmrmnrssssssrsssssnns 6,50
m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m210010B010 0,2500 h Oficial 12 encofrador 23,07 5,77
m210010B020 0,2500 h Ayudante encofrador 22,23 5,56
m21A06T050 0,1500 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 20,97 3,15
m21502D210 1,0000 m2  RED DE SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 5,28 5,28
m21M13EM030 1,0000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 2,19
m21P01EMO080 0,0200 m3  Madera pino encofrar 26 mm 262,78 5,26
m21P01U070 0,0800 kg Puntas 20x100 7,90 0,63
m21P03AA010 0,1500 kg Alambre atar 1,30 mm 1,85 0,28
m21M13CP030 0,0140 ud  Puntal telescdpico normal 1,40m 15,05 0,21
%Cl10600 0,2833 %  Costes Indirectos 6,00 1,70
Mano de 0bra.......cc.ccirvivnnriiinis 14,57
MaQUINAMIA ....coovereceeireiecieeeeeeese e 5,19
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 8,24
OOS ..o 2,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnsmurrnnasnssnsssnens 30,03
m21E07LP050 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,3700 h Oficial primera
m210010A070 0,3700 h Pedn ordinario
m21P01LT010 0,0380 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm
m21P01MC040 0,0260 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-5
%Cl0600 0,2105 %  Costes Indirectos
14,73
6,32
1,26
22,31
m21E07TL100 m2  TABIQUE RASILLON 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTLy CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,3300 h Oficial primera 21,29 7,03
m210010A070 0,3300 h Pedn ordinario 18,50 6,11
m21P01LG050 10,6000 ud  Rasillén cer. h.doble 50x20x7 cm. 0,42 4,45
m21P01MCO030 0,0070 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 75,00 0,53
%Cl0600 0,1812 % Costes Indirectos 6,00 1,09
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 13,14
Materiales 4,98
OOS .. 1,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmurrnnasnsssnsnsnnns 19,21
m21E08PFMO035 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p.
de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido de-
duciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,3300 h Oficial primera 21,29 7,03
m210010A050 0,3300 h Ayudante 19,33 6,38
m21P04RR050 1,6000 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,21 1,82
%Cl10600 0,1523 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
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cépico CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra.......cccveureernreeeiereee e 13,41
MatEriales .........ceveveeeeeiieee e 1,82

Oftros........ . 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL 16,14
m21E08TLL015 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA
Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-
tre lamas, con separacién entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con aca-
bado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfileria de ras-
treles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacién. Totalmente acabado; i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto
elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. La-
mas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,2000 h Oficial primera 21,29 4,26
m210010A050 0,2000 h Ayudante 19,33 3,87
m21P04TL150 10,0000 m Lama falso techo aluminio a=85 mm lisa abierta 441 44,10
m21P04TW232 1,0300 m Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm 4,23 4,36
m21P04TW234 0,4000 m Remate perimetro techo lama metal 2,36 0,94
m21P04TW236 0,1500 m  Remate junquillo unién lama techo metal 2,36 0,35
m21P04TW160 1,0000 m Varilla roscada cuelgue falso techo 0,59 0,59
m21P04TWO050 1,0000 ud  Pieza de cuelgue falso techo 1,19 1,19
%Cl0600 0,5966 % Costes Indirectos 6,00 3,58
Mano de 0bra..........ccccvvveveveecieieeeeeee e 8,13
MaLEriales ... 51,53
OO ..o 3,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnvmurrnnrsnssnsssnens 63,24
m21E09PNB150 m2  CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA
Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente al sopor-
te, [dmina asfaltica de betin elastémero LBM-50/G-FP, autoprotegida con
granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Segun
CTE DB-HS-1y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,1500 h Oficial primera 21,29 3,19
m210010A050 0,1500 h Ayudante 19,33 2,90
m21P07TR070 2,0400 m2  Panel cubierta l.roca 40 mm. 175kg/m3 13,01 26,54
m21P06BS150 1,1000 m2  L&m. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 150 g/m2 13,10 14,41
m21P07W170 4,0000 ud  Fijacion mecanica aislamiento 0,19 0,76
%Cl0600 0,4780 % Costes Indirectos 6,00 2,87
Mano de 0bra..........ccocvvieveveeceiiee e 6,09
MaLEriales ... 41,71
OfM0S ..o 2,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnmurrnnisnssnsssnens 50,67
m21E11C060 m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE
Reparacién de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y re-
sistente a la abrasion, con una resistencia a la compresion superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un grana-
llado de la superficie, aspirado, imprimacion adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm, en
capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), segin
CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Me-
dido en superficie realmente ejecutada.
m210010A030 0,0850 h Oficial primera 21,29 1,81
m210010A070 0,0850 h Pedn ordinario 18,50 1,57
m21P08C080 1,0000 m2  Granallado 3,83 3,83
m21P08C090 1,0000 m2  Aspirado 0,38 0,38
m21P08C070 0,3000 kg Imprimacién MD-16 517 1,55
m21P08C060 17,0000 kg~ Mortero ABS-410 en 7 mm. 2,02 34,34
%C10600 0,4348 %  Costes Indirectos 6,00 2,61
Mano de obra........cccerereerrnerenrrses 3,38
Materiales ..o 40,10
Lo TR 2,61
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrirssssssrassssnns 46,09
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m21E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes colore-
ada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con
una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el re-
vestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre
superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacién del soporte. Co-
lores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
m210010A030 0,1350 h Oficial primera 21,29 2,87
m210010A050 0,1350 h Ayudante 19,33 2,61
m210010A070 0,1350 h Pedn ordinario 18,50 2,50
m21P08FR070 1,7000 kg Capa base resina epoxi coloreada 10,04 17,07
m21P01AA170 3,0000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,69 2,07
m21P08FR080 0,6000 kg  Revestimiento epoxi colorado 15,93 9,56
%Cl0600 0,3668 % Costes Indirectos 6,00 2,20
7,98
28,70
2,20
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnsmurrnnasnssnsssnens 38,88
m21E11PGP010 m  PELDANO GRANITO NACIONAL
Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B120 0,4500 h Oficial marmolista 21,36 9,61
m210010B080 0,4500 h Oficial cantero 21,29 9,58
m210010A070 0,2500 h Pedn ordinario 18,50 4,63
m21P08LP010 1,0000 m  Peld.granito nacional pulido h/t ) 35,40 35,40
m21A02A160 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 68,48 1,37
m21A01L020 0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 80,16 0,08
%Cl0600 0,6067 % Costes Indirectos 6,00 3,64
Mano de 0bra..........cccvveeveveecieiicee e 24,23
Maquinaria...... 0,02
Materiales .. 36,42
OOS oot 3,64
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrssssssrassssnnns 64,31
m21E11SAG060 m2  PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm.
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
m210010A030 0,1800 h Oficial primera 21,29 3,83
m210010A070 0,1800 h Pedn ordinario 18,50 3,33
m21P08SG060 1,0000 m2  Pav.caucho rollos botdn negro 4 mm. 31,27 31,27
m21P08MA020 0,3500 kg Adhesivo contacto 4,07 1,42
m21P08MA050 2,5000 kg Pasta niveladora 0,61 1,53
%C10600 0,4138 %  Costes Indirectos 6,00 2,48
Mano de obra 7,16
Materiales ...... 34,22
Lo TR 2,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrirssssssrassssnns 43,86
m21E11W030 m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
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m210010A030 01000 h  Oficial primera 21,29 2,13
m210010A070 0,0100 h Pedn ordinario 18,50 0,19
m21P08WB040 1,0400 m Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 12,51 13,01
m21P08MA020 0,1000 kg Adhesivo contacto 4,07 0,41
%Cl0600 0,1574 % Costes Indirectos 6,00 0,94
Mano de 0bra..........ccocvvievereecieiice e 2,32
MaLEriales ... 13,42
OfM0S ..o 0,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovernrsenenrssasssenses 16,68
m21E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
m210010B100 0,4000 h Oficial solador, alicatador 21,29 8,52
m210010A070 0,4000 h Peon ordinario 18,50 7,40
m21P08TB040 1,0500 m2  Baldosa terrazo 30x30 cm. grano medio 7,21 7,57
m21P08TP030 1,1500 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal ) 1,77 2,04
m21A02A160 0,0300 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 68,48 2,05
m21P01AA020 0,0200 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,01 0,34
m21P01FJ120 1,0000 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,41 0,41
m21P08TW010 1,0000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo 6,93 6,93
%C10600 0,3526 %  Costes Indirectos 6,00 2,12
Mano de obra........cccerereerrnerenrrses 16,48
MaQUINAMIA ..ot 0,03
MaLEriales ... 18,76
OfM0S ... 2,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrsenennerssssnnses 37,38
m21E11ZP060 m  PELDANO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA
Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B100 0,4500 h Oficial solador, alicatador 21,29 9,58
m210010B110 0,4500 h Ayudante solador, alicatador 19,33 8,70
m21P08TB070 0,5000 m2  Baldosa terrazo 25x25 cm. microchina 749 3,75
m21P08MMO010 1,0000 m Mamperlan pino 7x5 cm. 10,19 10,19
m21A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-5 78,02 1,56
m21A01L020 0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 80,16 0,08
%C10600 0,3386 %  Costes Indirectos 6,00 2,03
Mano de obra........cccerereerrnerenrrses 18,95
Maquinaria .. 0,02
14,89
2,03
COSTE UNITARIO TOTAL 35,89
m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B100 0,4000 h Oficial solador, alicatador 21,29 8,52
m210010B110 0,4000 h Ayudante solador, alicatador 19,33 7,73
m21P09ABC040 1,0500 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 9,21 9,67
m21P01FA100 4,0000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,17 0,68
m21P01FJ010 0,2000 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,77 0,15
%C10600 0,2675 %  Costes Indirectos 6,00 1,61
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m21E13CS010 ud PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA
Precerco de pino de 70x30 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m210010B190 0,1000 h Ayudante carpintero 21,92 2,19
m21P11PP040 1,0000 ud  Precerco de pino 1H 70x30 mm. 10,10 10,10
%Cl0600 0,1229 %  Costes Indirectos 6,00 0,74

16,25
10,50
1,61

28,36

m21E14ALS051 ud PUERTA CORREDERA DE HOJA VISTA DE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 300x210 cm
Suministro y montaje de puerta corredera de hoja vista sin rotura de puente
térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 300x210 cm
de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Per-
meabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estanqueidad
al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resistencia al viento se-
gun Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precerco de alu-
minio. Sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Conforme a CTE
DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado segin NTE-FCP y con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

m210010B160 0,5200 h Oficial 12 cerrajero 23,07 12,00

m210010B170 0,2600 h Ayudante cerrajero 21,70 5,64

m21P12PW010 14,0000 m Premarco aluminio 6,43 90,02

m21P12ALS100 1,0000 ud  Puerta corredera de hoja vista sin RPT de aluminio lacado blanco 2h 2,00 x 457,78 457,78
210m

%Cl0600 5,6544 % Costes Indirectos 6,00 33,93

2,19
10,10
0,74

13,03

m21E14APC010 m2  CELOSIA ALUMINIO EXTRUSIONADO
Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y
lacada con secado al horno. Incluido montaje. Ejecucion segin NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

m210010B160 0,3500 h Oficial 12 cerrajero 23,07 8,07
m210010B170 0,3500 h Ayudante cerrajero 21,70 7,60
m21P12APC010 1,0000 m2  Celosia aluminio extrusionado estructura fija 318,92 318,92
%Cl0600 3,3459 %  Costes Indirectos 6,00 20,08

17,64
547,80
33,93

599,37

m21E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. solda-
dos entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra (sin in-
cluir recibido de albadileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B160 0,5000 h Oficial 12 cerrajero 23,07 11,54

15,67
318,92
20,08

354,67
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m210010B170 0,5000 h Ayudante cerrajero 21,70 10,85
m21P13CC010 1,0000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 69,90 69,90
%Cl0600 0,9229 % Costes Indirectos 6,00 5,54
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 22,39
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 69,90
OOS .. 5,54
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 97,83
m21E15CPF071 ud  BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA
Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado segiin UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.
m210010B160 0,5000 h Oficial 12 cerrajero 23,07 11,54
m210010B170 0,5000 h Ayudante cerrajero 21,70 10,85
m21P23FM390 1,0000 ud  Barra antipanico puerta 1 hoja estandar 103,85 103,85
%PM0100 1,2624 %  Pequefio Material 1,00 1,26
%Cl0600 1,2750 % Costes Indirectos 6,00 7,65
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 22,39
Materiales ...........coouruvvrrvinnniiinisnsiiis 103,85
Oftros........ 8,91
COSTE UNITARIO TOTAL 135,15
m21E15CPL010 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria). Confor-
me al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B160 0,4000 h Oficial 12 cerrajero 23,07 9,23
m210010B170 0,4000 h Ayudante cerrajero 21,70 8,68
m21P13CP010 1,0000 ud  Puerta de paso 80x200 chapa lisa galvanizada 81,86 81,86
%C10600 0,9977 %  Costes Indirectos )
17,91
81,86
5,99
105,76
m21E15CPL140 ud PUERTA CHAPA 2 HOJAS 160x200 cm
Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido
de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.
m210010B160 0,6500 h Oficial 12 cerrajero 23,07 15,00
m210010B170 0,6500 h Ayudante cerrajero 21,70 14,11
m21P13CP140 1,0000 ud  Puerta de chapa plegada 2 hojas 160x200 pintura epoxi 314,85 314,85
%Cl10600 3,4396 %  Costes Indirectos 6,00 20,64
Mano de obra.......cccccrvinriiiiis 29,11
Materiales ... 314,85
ORFOS ...oooovivrrirrssis s 20,64
COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoevervnnersarnsrsssnenns 364,60
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cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

m21E15DBA060

m210010B160
m210010B170
m21P13BT060
%Cl10600

m21E15DBP020

m210010B160
m210010B170
m21P13BP020
%Cl0600

m21E16DA010

m210010B320
m21P14DA010
m21P14W020
m21P01D150
%Cl0600

m

0,3500 h
0,3500 h
1,0000 m
0,6967 %

0,3000 h
0,3000 h
1,0000 m
0,4452 %

m2

0,2000 h
1,0060 m2
7,0000 m
1,5000 ud
0,4081 %

BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lamina-
do en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2
mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1
mm. colocados cada 10 cm,, soldados entre si, i/patillas de anclaje cada me-
tro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albadileria).
Conforme al CTE DB-SUA-1y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado seguin
NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 cerrajero 23,07 8,07
Ayudante cerrajero 21,70 7,60
Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1 54,00 54,00
Costes Indirectos

PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en
frio de diametro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecién a base de redon-
do liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albafiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Oficial 12 cerrajero 23,07 6,92
Ayudante cerrajero 21,70 6,51
Pasamanos tubo D=50 mm. 31,09 31,09
Costes Indirectos 6,00 2,67

15,67
54,00
4,18

73,85

Mano de 0bra........ceocveeveieiisiece s
Materiales

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummnnsmssassssanans

VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de po-
livinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blan-
do 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segiin UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacién de junquillos. Atenuacién acuUstica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio se-
gun UNE-EN 14449:2006.

Oficial 12 vidrieria 21,29 4,26
Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 incoloro 27,81 27,98
Sellado con silicona neutra 0,95 6,65
Pequefio material 1,28 1,92
Costes Indirectos

13,43
31,09
2,67

47,19

4,26
36,55
2,45

43,26
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m21E16DA040 m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 TRASLUCIDO 2B2
Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de po-
livinilo traslucido de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de
cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y clasificacién P1A al ataque manual segin UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acuiiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos. Atenuacién acustica estimada del con-
junto 32 dBA. Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos bésicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-
dad del vidrio segin UNE-EN 14449:2006.
m210010B320 0,2000 h Oficial 12 vidrieria 21,29 4,26
m21P14DA040 1,0060 m2  Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 trasllcido 52,42 52,73
m21P14W020 7,0000 m  Sellado con silicona neutra 0,95 6,65
m21P01D150 1,5000 ud  Pequefio material 1,28 1,92
%Cl10600 0,6556 %  Costes Indirectos 6,00 3,93
4,26
61,30
3,93
69,49
m21E20WJP010 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de didmetro, con sistema de union
por junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y
probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B200 0,0750 h Oficial 12 fontanero calefactor 23,27 1,75
m210010B210 0,0750 h Oficial 2% fontanero calefactor 22,11 1,66
m21P17JP050 0,7500 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D75mm. 1,41 1,06
m21P17VF010 1,1000 m Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 75 mm. 3,14 345
m21P17VP040 0,3000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,85 0,86
%PM0200 0,0878 %  Pequefio Material 2,00 0,18
%Cl10600 0,0896 %  Costes Indirectos 6,00 0,54
Mano de obra........cc.ccvrviinriiiis 341
Materiales .. 5,37
ORFOS ...oooovirrrrirrssss e 0,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmmmnsssssssrassssnns 9,50
m21E23DRS040 ud  REJILLA IMPULSION SIMPLE 600x400 mm
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 600x400 mm y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).
m210010B200 1,0000 h Oficial 12 fontanero calefactor 23,27 23,27
m21P21RS040 1,0000 ud  Rejilla impulsion 600x400 simple 44,57 44,57
%Cl0600 0,6784 % Costes Indirectos 6,00 4,07
23,27
44,57
4,07
71,91
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cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

m21E25A061

m21P24AE061
m21P24AE330
%Cl0600

m21E26FL010

m210010B160
m210010B170
m21P23FM130
%Cl0600

m21E26FL030

m210010B160
m210010B170
m21P23FM150
%Cl10600

ud

1,0000 ud
1,0000 ud
240,4500 %

m2

0,2500 h
0,2500 h
1,0000 ud
2,7329 %

m2

0,2500 h
0,2500 h
1,0000 ud
2,0687 %

ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MAQUINAS
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima de
2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a elegir entre las
estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccién por ca-
bles de acero o cintas planas, sistema de regeneracién de energia, frecuen-
cia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y puer-
tas centrales o telescédpicas acabadas en acero inoxidable, totalmente instala-
do, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA
(UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Instalacion ascensor estandar 4 par. 6 pers. 450 kg sin cuarto maquinas 21.525,00 21.525,00
Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s. 2.520,00 2.520,00
Costes Indirectos 6,00 1.442,70

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1000x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y
cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

Oficial 12 cerrajero 23,07 577
Ayudante cerrajero 21,70 543
Puerta EI2-30-C5 1 hoja 900x2030 mm 262,09 262,09
Costes Indirectos 6,00 16,40

24.045,00
1.442,70

25.487,70

COSTE UNITARIO TOTAL ....

PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion en obra, maneta metalica
forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin con-
forme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Oficial 12 cerrajero 23,07 577
Ayudante cerrajero 21,70 543
Puerta EI2-60-C5 1 hoja 900x2030 mm 195,67 195,67
Costes Indirectos 6,00 12,41

11,20
262,09
16,40

289,69
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 11,20
Materiales ..o 195,67
Oftros........ 1241
COSTE UNITARIO TOTAL 219,28
m21E27EEL020 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO
Pintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 13300:2002), dos manos, sobre
paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010B300 0,0860 h Oficial 12 pintura 21,29 1,83
m210010B310 0,0860 h Ayudante pintura 19,33 1,66
m21P25CT020 0,4500 kg  Pasta temple blanco 0,21 0,09
m21P25W030 0,0500 ud  Pequefio material 1,03 0,05
%C10600 0,0363 %  Costes Indirectos 6,00 0,22
Mano de 0bra........cccererenerrnrenrersee 3,49
MatEriales .........ceveveeeeeiieee e 0,14
OOS oot eees 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrmnrssssssrsssssnnns 3,85
m21E27EPA020 m2  PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura pléastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmenta-
da (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Productos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B300 0,1000 h Oficial 12 pintura 21,29 2,13
m210010B310 0,1000 h Ayudante pintura 19,33 1,93
m21P2502020 0,0700 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,86 0,48
m21P250P020 0,0600 kg  Masilla ultrafina acabados 2,02 0,12
m21P25E1020 0,3000 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,40 0,72
m21P25W030 0,2000 ud  Pequefio material 1,03 0,21
%C10600 0,0559 %  Costes Indirectos 6,00 0,34
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 4,06
Materiales ... 1,53
0,34
5,93
m21E27HA040 m2  IMPRIMACION METAL
Imprimacién antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metélico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
m210010B300 0,0670 h Oficial 12 pintura 21,29 1,43
m210010B310 0,0670 h Ayudante pintura 19,33 1,30
m21P250U060 0,2200 | Imp. anticorrosiva sin plomo 11,35 2,50
m21P25W030 0,1000 ud  Pequefio material 1,03 0,10
%Cl0600 0,0533 % Costes Indirectos 6,00 0,32
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 2,73
Materiales ... 2,60
0,32
5,65
m21E27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS
Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsién acrilica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigdn o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m210010B300 0,3330 h Oficial 12 pintura 21,29 7,09
m210010B310 0,3330 h Ayudante pintura 19,33 6,44
m21P2502020 0,0700 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,86 0,48
m21P25W030 0,0700 ud  Pequefio material 1,03 0,07
%C10600 0,1408 %  Costes Indirectos 6,00 0,84
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 13,53
MatEriales .........ceveveeeeeiieee e 0,55
Oftros........ 0,84
COSTE UNITARIO TOTAL 14,92
m21E27P110 m2  LIMPIEZA PINTADAS
Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plastica; realizadas sobre
paramentos con proteccién previa antigraffiti.
m210010B300 0,1500 h Oficial 12 pintura 21,29 3,19
m210010B310 0,1500 h Ayudante pintura 19,33 2,90
m21P25W050 0,2000 | Liquido limpiador pintadas
m21P25W030 0,2000 ud  Pequefio material
%Cl0600 0,0764 %  Costes Indirectos
6,09
1,55
0,46
8,10
m21E27SF050 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicacién conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B300 0,9900 h Oficial 12 pintura 21,29 21,08
m210010B310 0,9900 h Ayudante pintura 19,33 19,14
m21P250U030 0,2500 | Imp. epoxidica 2 comp. 12,60 3,15
m21P25P050 3,6500 | P. intumescente para met/mad/obra 14,19 51,79
m21P25W030 0,1500 ud  Pequefio material 1,03 0,15
%C10600 0,9531 %  Costes Indirectos 6,00 5,72
Mano de obra........ccccerereerinerenrrsees 40,22
Materiales ... 55,09
Lo TR 5,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnrmmmnrsssasssnssssnnns 101,03
m21E27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de
linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m210010B300 0,1000 h Oficial 12 pintura 21,29 2,13
m21P25W060 0,0250 kg  Disolvente clorocaucho 2,67 0,07
m21P25Q010 0,0750 | P. clorocaucho calles/parking 13,18 0,99
m21P25W030 0,0500 ud  Pequefio material 1,03 0,05
%C10600 0,0324 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
Mano de 0bra........cccevereerrnerenerrsees 2,13
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 1,11
Lo TR 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL 3,43
m21E27SS030 ud  FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B300 0,1700 h Oficial 12 pintura 21,29 3,62
m210010B310 0,1700 h Ayudante pintura 19,33 3,29
m21P25Q010 0,4000 | P. clorocaucho calles/parking 13,18 5,27
m21P25W060 0,1500 kg  Disolvente clorocaucho 2,67 0,40
m21P25W030 0,2000 ud  Pequefio material 1,03 0,21
%Cl0600 0,1279 % Costes Indirectos 6,00 0,77
Mano de 0bra..........cccvvieveveecieiice e 6,91
MaLEriales ... 5,88
OfM0S ..o 0,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....connmrrrnnunrssnsssnnns 13,56
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m21E27SS040 ud  ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y encin-
tado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
m210010B300 0,1000 h Oficial 12 pintura 21,29 2,13
m21P25W060 0,0100 kg  Disolvente clorocaucho 2,67 0,03
m21P25Q010 0,0450 | P. clorocaucho calles/parking 13,18 0,59
m21P25W030 0,0500 ud  Pequefio material 1,03 0,05
%Cl0600 0,0280 % Costes Indirectos 6,00 0,17
Mano de 0bra..........cccvveevereeeeirceeeee e 2,13
MaLEriales ... 0,67
OO ..o 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 2,97
m21E301A050 ud  LAVABO MINUSVALIDOS RECLINABLE GRIFO PIGERONTOLOGICA
Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagle superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jacion al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumatica fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desaglie
flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles
de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010C210 1,5000 h Técnico especialista ortopedia 27,21 40,82
m210010B200 1,5000 h Oficial 12 fontanero calefactor 23,27 34,91
m21P18LX020 1,0000 ud  Lav.minusv.reclin.c/barra neuma. 1.034,08 1.034,08
m21P18GL070 1,0000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontoldgica crom 195,58 195,58
m21P17SV060 1,0000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,31 3,31
m21P17XT010 2,0000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 432 8,64
m21P18GW020 2,0000 ud  Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 2,27 4,54
%PM0050 13,2188 %  Pequefio Material 0,50 6,61
%C10600 13,2849 %  Costes Indirectos 6,00 79,71
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 75,73
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 1.246,15
OOS oot eees 86,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrnrssssssrassssnns 1.408,20
m21E301A070 ud  INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonoémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
matico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m210010B200 1,3000 h Oficial 12 fontanero calefactor 23,27 30,25
m21P18IE010 1,0000 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 653,99 653,99
m21P17XT010 1,0000 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 432 4,32
m21P18GW010 1,0000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,09 2,09
%PM0400 6,9065 %  Pequefio Material 4,00 27,63
%C10600 7,1828 %  Costes Indirectos 6,00 43,10
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 30,25
Materiales ... 660,40
Lo TR 70,73
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrnrssssssrassssnns 761,38
m21E301B110 ud  BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
m210010A030 0,4000 h Oficial primera 21,29 8,52
m21M12T050 0,4000 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
m21P18CB020 1,0000 ud  Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 290,10 290,10
%C10600 2,9907 %  Costes Indirectos 6,00 17,94
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Mano de 0bra........cccccrviiriiiiis 8,52
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 0,45
Materiales ... 290,10
OOS oo 17,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnrurrnmrssssnsssnens 317,01
m21E30L010 m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN
Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrili-
cos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas en tiras lon-
gitudinales de seccion trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su par-
te superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacién entre ellas de 31,7
mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, ro-
jo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
m210010B300 1,8750 h Oficial 1? pintura 21,29 39,92
m210010A050 1,6000 h Ayudante 19,33 30,93
m210010A060 1,6000 h Peon especializado 19,04 30,46
m21P37A010 3,3330 kg Resina de metacrilato de secado extra rapido 16,05 53,49
m21P37A020 0,3470 kg  Catalizador para resina de metacrilato 128,40 44,55
m21P37A030 2,5000 m Encintado contencién de producto 16,05 40,13
%PM4500 2,3948 %  Pequefio Material 45,00 107,77
%Cl0600 3,4725 % Costes Indirectos 6,00 20,84
Mano de 0bra..........ccccvvveveveecieieeeeeee e 101,31
Materiales ... 138,17
ORIOS oot 128,61
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnvmurrnnrsnssnsssnens 368,09
m21E30L020 m2  PAVIMENTO PODOTACTIL EN RESINA LIQUIDA BOTONES PTO DECISION
Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre si, previo desbastado del pavimento y
aplicacién de una capa de imprimacién de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos,
asfalticos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacién de resinas liquidas por ca-
pas formando botones cilindricos de forma troncocénica de diametro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separaciéon de 57 mm
entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.
m210010B300 2,7000 h Oficial 12 pintura 21,29 57,48
m210010A050 2,5000 h Ayudante 19,33 48,33
m210010A060 2,5000 h Peon especializado 19,04 47,60
m21P37A010 4,0000 kg  Resina de metacrilato de secado extra rapido 16,05 64,20
m21P37A020 0,5000 kg  Catalizador para resina de metacrilato 128,40 64,20
m21P37A040 1,0000 ud  Plantilla rosetén botones 120x120 cm 32,10 32,10
%PM4500 31391 %  Pequefio Material 45,00 141,26
%Cl0600 45517 % Costes Indirectos 6,00 27,31
153,41
160,50
168,57
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmurrnrrnrssssssnnns 482,48
m21E30L040 m2  PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm
Pavimento de loseta hidraulica podotéactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacion longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-
me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
m210010A090 0,2600 h Cuadrilla A ) 49,87 12,97
m21E04SM102 1,0000 m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL e=10 cm 10,75 10,75
m21A02A100 0,0300 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 78,02 2,34
m21A01L030 0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 73,78 0,07
m21P37A290 1,0500 m2  Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm 10,67 11,20
m21P37A360 1,0000 ud  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,32 0,32
%Cl10600 0,3765 %  Costes Indirectos 6,00 2,26
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Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 1541
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 0,11
MaLeriales ... 21,50
OfM0S ..o 2,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnensenrasssssenses 39,91
m21E30L240 ud  PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm
Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en PVC
de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille
totalmente colocadas por medios mecénicos cumpliendo con la normativa
vigente.
m210010B180 0,1500 h Oficial 12 carpintero 2313 347
m21P37A250 1,0000 ud  Placa sefializacion accesible 150 x 150 mm 30,09 30,09
m21P30IF380 0,0100 ud  Pequefio material tornillos tacos 11,93 0,12
%Cl0600 0,3368 % Costes Indirectos 6,00 2,02
Mano de 0bra..........ccocvieevereeceice e 3,47
MaLEriales ... 30,21
OfM0S ..o 2,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrenenresssssenses 35,70
m21E30L270 ud  SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm
Sefial de indicacién de direccion mediante flecha, para sefalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafio, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafiazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUAy Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacién, Regeneracién y Renova-
cion Urbanas. Sefal complementaria a la sefial de simbolo internacional de
accesibilidad (SIA), no incluida.
m210010A060 0,1000 h Peon especializado 19,04 1,90
m21P37A330 1,0000 ud  Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm 15,17 15,17
m21P37A380 0,0500 ud  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 570 0,29
%PMO0100 0,1736 %  Pequefio Material
%C10600 0,1753 %  Costes Indirectos
1,90
15,46
1,22
18,58
m21E30L280 ud  PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm
Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de 300x420
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacion)
m210010A070 0,1000 h Peon ordinario 18,50 1,85
m21P37A340 1,0000 ud  Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm 139,91 139,91
%PM0500 1,4176 % Pequefio Material 5,00 7,09
%C10600 1,4885 %  Costes Indirectos 6,00 8,93
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 1,85
Materiales ... 139,91
OOS oot eees 16,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmrmnrsssassrassssnns 157,78
m21E30L290 ud  PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm
Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacion)
m210010A070 0,1000 h Peon ordinario 18,50 1,85
m21P37A350 1,0000 ud  Plano situacién PVC Braille 400x500 mm 207,37 207,37
%PM0500 2,0922 % Pequefio Material 5,00 10,46
%C10600 2,1968 %  Costes Indirectos 6,00 13,18
Mano de 0bra........cccerreerinerenrrseeis 1,85
Materiales ... 207,37
OOS oot 23,64
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmsmmrirssssssransssnnns 232,86
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m21G02N070 m3  TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacién y demoli-
cion (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y ges-
tion de los residuos de construccion y demolicion.
m21MO07N040 1,0000 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 13,00
%Cl10600 0,1300 %  Costes Indirectos 6,00 0,78
Maquinaria 13,00
OOS .. 0,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvmurrnrisrssnsssnnns 13,78
m21G02W020 m3  CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construccion auto-
rizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con
pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de protec-
cion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
m21M05PN010 0,0200 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,64
m21M07CB020 0,1620 h Camion basculante 4x2 10 t. 334 5,41
%Cl0600 0,0605 % Costes Indirectos 6,00 0,36
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 6,05
ORFOS ...oooovivrrirrssis s 0,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmrmnrssrassrassssnnns 6,41
m21G03C010 ud  TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t.200km
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta des-
tino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando ca-
mion de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio incluye la carga
con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente
sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trami-
tes documentales que establece la normativa. Segun Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio.
m210010A080 0,5000 h Maquinista o conductor 23,45 11,73
m21M02CA010 0,5000 h Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t.
m21P34BT010 1,0000 ud  Retir. Camion 3,5 t pma 200km
%Cl0600 0,7792 %  Costes Indirectos
11,73
2,90
63,29
4,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmrmnrsssassrassssnns 82,60
m21501J030 ud  SEMIMASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P31IA040 0,3330 ud  Semi mascarilla 2 filtros 92,89 30,93
%C10600 0,3093 %  Costes Indirectos 6,00 1,86
Materiales ... 30,93
ORFOS ...oooovivrrirrssis s 1,86
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmrmnrssrassrassssnnns 32,79
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m21S01J200 ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P311A170 1,0000 ud  Gafas acetato visores vidrio 17,53 17,53
%Cl10600 0,1753 %  Costes Indirectos 6,00 1,05
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 17,53
OOS .. 1,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvmurrnrisrssnsssnnns 18,58
m21S01J221 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P311A340 1,0000 ud  Casco seguridad basico 4,91 4,91
%Cl10600 0,0491 %  Costes Indirectos 6,00 0,29
4,91
0,29
5,20
m21S01J260 ud  GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION
Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacién lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P311A230 1,0000 ud  Gafas cazoleta c/ventilacion 4,26 4,26
%Cl10600 0,0426 %  Costes Indirectos 6,00 0,26
Materiales ... 4,26
OOS oo 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnmurrnnisnssnsssnens 4,52
m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.
m21P311C020 1,0000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 23,46 23,46
%Cl10600 0,2346 %  Costes Indirectos 6,00 141
23,46
1,41
24,87
m21S01K020 ud  IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
m21P311C040 1,0000 ud  Impermeable 3/4 plastico 12,27 12,27
%Cl10600 0,1227 %  Costes Indirectos 6,00 0,74
Materiales ... 12,27
OOS oo 0,74
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconnmrrrnnanrsssnsssnens 13,01
m21501K060 ud  CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P311C070 1,0000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 15,33 15,33
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%Cl0600 0,1533 % Costes Indirectos 6,00 0,92
Materiales ... 15,33
OOS oot eees 0,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrmnrssssssrsssssnnns 16,25
m21S01L010 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.
m21P31IM010 1,0000 ud  Par guantes de neopreno 2,71 2,71
%Cl0600 0,0271 % Costes Indirectos 6,00 0,16
MatEriales .........ceveveeeeeiieee e 2,71
Lo TR 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmrmnrssrassrassssnnns 2,87
m21S01M010 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortiza-
bles en 3 usos). Segiin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
m21P31IP010 0,3330 ud  Par botas aislantes 5.000 V 62,49 20,81
%Cl0600 0,2081 % Costes Indirectos 6,00 1,25
Materiales ..........cocvivrimnirniieieieiesieesiens 20,81
Lo TR 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmmmnrsssassrassssnns 22,06
m21S01M040 ud PARDE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Segin UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tecciéon Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P311P050 1,0000 ud  Par de botas goma reforzada 44,20 44,20
%Cl0600 0,4420 % Costes Indirectos 6,00 2,65
Materiales ..........cocvivrimnirniieieieiesieesiens 44,20
OOS oot 2,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrssssssrassssnnns 46,85
m21S01M060 ud  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m21P31IP070 1,0000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 42,92 42,92
%Cl0600 0,4292 % Costes Indirectos 6,00 2,58
Materiales ... 42,92
OOS oot 2,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmmmnrssrmssrsssssnns 45,50
m21S01N010 ud  CINTURON SEGURIDAD CAIDA
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster, ani-
llas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado. Segun UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
m21P311S010 1,0000 ud  Cinturén seg. caida 67,66 67,66
%Cl0600 0,6766 % Costes Indirectos 6,00 4,06
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Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 67,66
OOS .. 4,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmrrrnnrsrrsnsssnnns 71,72
m21S02A050 ud  SENAL PRECEPTIVA 0,90 m
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion
durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SV050 1,0000 ud  Sefial preceptiva 0,90 m. 23,11 23,11
%Cl0600 0,2681 % Costes Indirectos 6,00 1,61
3,70
23,11
1,61
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrurrnrnsrssnsssnnns 28,42
m21S02A070 ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de
1,50%0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y reco-
locacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario
m21P318V070 1,0000 ud  Panel direccional 1,50x0,45
%Cl0600 0,2738 %  Costes Indirectos
3,70
23,68
1,64
29,02
m21S02A100 ud  SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de
45x33 c¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SV100 1,0000 ud  Sefal obligacion con soporte 13,66 13,66
%Cl0600 0,1736 %  Costes Indirectos ,
3,70
13,66
1,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmurrnrrnrssssssnnns 18,40
m21S02A140 ud  SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de
45x33 c¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SV140 1,0000 ud  Sefal advertencia con soporte 13,66 13,66
%Cl0600 0,1736 % Costes Indirectos 6,00 1,04
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 3,70
Materiales ... 13,66
OOS oo 1,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvmurrnrisrssnsssnnns 18,40
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m21S02A160 ud  SENAL INFORMACION 40x40 cm C/SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
40x40 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SV160 1,0000 ud  Senal inform. 40x40 cm c/Soporte 15,10 15,10
%Cl0600 0,1880 % Costes Indirectos 6,00 1,13
Mano de 0bra..........cccvveevereeceiiee e 3,70
Materiales ... 15,10
OOS .. 1,13
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvmurrnrisrssnsssnnns 19,93
m21S02A190 ud  SENAL INFORMACION 60x40 cm
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
60x40 cm sin soporte metélico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y RD. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Peén ordinario 18,50 3,70
m21P318V190 1,0000 ud  Sefial informacion 60x40 cm. 9,31 9,31
%Cl0600 0,1301 % Costes Indirectos 6,00 0,78
Mano de 0bra..........ccocvvievereecieiice e 3,70
Materiales ... 9,31
0,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnsmurrnnasnssnsssnens 13,79
m21802A200 ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SB010 1,0000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 16,07 16,07
%Cl0600 0,1977 %  Costes Indirectos
3,70
16,07
1,19
20,96
m21S02A210 ud  LAMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra las veces
gue sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SV200 1,0000 ud  Lampara intermitente 13,11 13,11
%Cl0600 0,1681 % Costes Indirectos 6,00 1,01
3,70
13,11
1,01
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnsmurrnnasnssnsssnens 17,82
m21S02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacion de cordon de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P318V230 1,0000 ud  Corddn de balizamiento 2,89 2,89
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%Cl0600 0,0659 % Costes Indirectos 6,00 0,40
3,70
2,89
0,40
6,99
m21S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hue-
co lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante
la obra las veces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21P31SB020 1,0000 m  Separador de vias (dimen. 100x80x40) 3543 3543
%Cl0600 0,3913 % Costes Indirectos 6,00 2,35
Mano de 0bra..........ccccvveeveveeceiceeeee e 3,70
Materiales ... 3543
2,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmrrrnnrsrrsnsssnnns 41,48
m21S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizon-
tales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje
de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70), valora-
do en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del
hueco protegida. Seguin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21P31CR020 0,5000 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,25 0,63
m210010A030 0,1000 h Oficial primera 21,29 2,13
m210010A070 0,1000 h Pedn ordinario 18,50 1,85
%Cl0600 0,0461 % Costes Indirectos 6,00 0,28
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieiieeeeee e 3,98
Materiales ... 0,63
OOS .. 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnvmurrnnrsnssnsssnens 4,89
m21S02D150 ud  BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones. Segin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21P13TT090 0,2000 m  Tubo redondo D=50 e=2 mm. 3,40 0,68
m21P31CB040 0,0090 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 267,39 2,41
m210010A030 0,1000 h Oficial primera 21,29 2,13
m210010A070 0,1000 h Pedn ordinario 18,50 1,85
%Cl10600 0,0707 %  Costes Indirectos 6,00 0,42
Mano de 0bra.......cc.ccvrvivinriiiniis 3,98
Materiales ... 3,09
0,42
7,49
m21502D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,1000 h Pedn ordinario 18,50 1,85
m21P31CR070 0,3500 m Malla plastica stopper 1,00 m 1,08 0,38
%Cl10600 0,0223 %  Costes Indirectos 6,00 0,13
Mano de obra.......cccccrvinriiiiis 1,85
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 0,38
ORFOS ...oooovivrrirrssis s 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmrmnrssssssrsssssnns 2,36
m21502D190 ud SETAPROTECTORA
Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
m21P31CR080 1,0000 ud  Seta protectora de plastico. Bolsa 250 ud. 26,29 26,29
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%Cl0600 0,2629 % Costes Indirectos 6,00 1,58
Materiales ... 26,29
OOS oot eees 1,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrmnrssssssrsssssnnns 27,87
m21S02D200 ud PASARELA METALICA
Pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Seguiin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21P31CB130 1,0000 ud  Pasarela metalica 1m alt. x 0,6 m anch. 54,59 54,59
%Cl0600 0,5459 % Costes Indirectos 6,00 3,28
Materiales 54,59
Otros 3,28
COSTE UNITARIO TOTAL 57,87
m21S02D210 m2 RED DE SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO
Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla
de poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda peri-
metral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante
gancho de sujecion, tipo "rabo de cochinillo” y grosor minimo de 8 mm, a
los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amorti-
zable en 4 usos), segun UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m210010A030 0,0800 h Oficial primera 21,29 1,70
m210010A070 0,0800 h Peon ordinario 18,50 1,48
m21P31CR090 2,0000 ud  Gancho montaje red D=10 mm 0,18 0,36
m21P31CR020 1,1500 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,25 1,44
%C10600 0,0498 %  Costes Indirectos 6,00 0,30
3,18
1,80
0,30
5,28
m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21P31CI050 1,0000 ud  Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B 55,01 55,01
%Cl0600 0,5501 % Costes Indirectos 6,00 3,30
Materiales ..o 55,01
(0] 3,30
COSTE UNITARIO TOTAL ... 58,31
m21S02HA040 m  VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso mon-
taje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV
18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m210010A070 0,1000 h Pedn ordinario
m21P31CB070 1,0000 m  Valla metalica
%C10600 0,0371 %  Costes Indirectos
1,85
1,86
0,22
3,93
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m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
m21P31BM010 0,0500 ud  Percha para aseos o duchas 3,24 0,16
m21P31BM040 0,0500 ud  Jabonera industrial 1 litro 20,97 1,05
m21P31BM050 0,0500 ud  Secamanos eléctrico 100,03 5,00
m21P31BM030 0,0500 ud  Espejo vestuarios y aseos 29,58 1,48
m21P31BM020 0,0500 ud  Portarrollos industrial con cerradura 25,22 1,26
m21P31BM100 0,0500 ud  Depésito-cubo basuras 30,89 1,54
%Cl0600 0,1049 % Costes Indirectos 6,00 0,63
Materiales ... 10,49
Lo TR 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmrmnrssssssrsssssnns 11,12
m21S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y seguin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-
blado.
m21P31BM070 0,1000 ud  Taquilla metalica individual 97,89 9,79
m21P31BM090 0,1000 ud  Banco madera para 5 personas 101,49 10,15
m21P31BM030 0,1000 ud  Espejo vestuarios y aseos 29,58 2,96
%Cl0600 0,2290 % Costes Indirectos 6,00 1,37
Materiales ... 22,90
Lo TR 1,37
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmmrirssssssrassssnns 24,27
m21S03D160 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.
m210010A070 0,1000 h Pedn ordinario
m21P31BM110 1,0000 ud  Botiquin de urgencias
m21P31BM230 1,0000 ud  Reposicion de botiquin
%Cl0600 0,4323 %  Costes Indirectos
1,85
41,38
2,59
45,82
m21U01A030 m2 LEVANTADO ADOQUIN S/HORMIGON
Levantado de adoquinado granitico sobre hormigdn y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o acopio
en obra de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m210010A010 0,0760 h Encargado 24,09 1,83
m210010A070 0,0760 h Pedn ordinario 18,50 1,41
m21M06CM020 0,0700 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,21
m21M06MI030 0,0700 h Martillo manual picador neumatico 3,01 0,21
m21MO05RN020 0,0080 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,83 0,29
%Cl0600 0,0395 % Costes Indirectos 6,00 0,24
Mano de 0bra..........cccceveeveveeceiiee e 3,24
Maquinaria .. 0,71
0,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnsrunrrnrrnrssssssnnns 4,19
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m21U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON
Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y p.p.
de material de agarre, con recuperacion de la misma, incluso retirada y car-
ga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m210010A010 0,1100 h Encargado 24,09 2,65
m210010A070 0,1100 h Pedn ordinario 18,50 2,04
m21M06CM020 0,1000 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,31
m21MO6MI030 0,1000 h Martillo manual picador neumatico 3,01 0,30
m21M05RN020 0,0090 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,83 0,33
%C10600 0,0563 %  Costes Indirectos 6,00 0,34
Mano de obra........ccccerereerinerenrrsees 4,69
Maquinaria...... 0,94
[0S 0,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnrmmmnrsssasssnssssnnns 5,97
m21U01BB010 m3  DEMOLICION MEDIOS MECANICOS HORMIGON EN MASA
Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar), de fabrica de hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
day carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.
m210010A010 0,4000 h Encargado 24,09 9,64
m210010A070 0,4000 h Pedn ordinario 18,50 7,40
m21M05RN060 0,4000 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 19,39
%Cl0600 0,3643 % Costes Indirectos 6,00 2,19
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 17,04
Maquinaria 19,39
OO ..o 2,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmurrnnasnsssnsnsnnns 38,62
m21U01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL
Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m210010A030 0,0500 h Oficial primera 21,29 1,06
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21M07CG030 0,2000 h Camio6n con griia 12 t. 55,14 11,03
%C10600 0,1579 %  Costes Indirectos 6,00 0,95
Mano de 0bra........cccerreerinerenrrseeis 4,76
MaQUINAMIA ....coveeeeeireiicieeeeeeese e 11,03
OOS oot eees 0,95
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmmmnrssrmssrsssssnns 16,74
m21U01C050 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m210010A010 0,2000 h Encargado 24,09 4,82
m210010A070 0,2500 h Pedn ordinario 18,50 4,63
m21M06CM020 0,1500 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,46
m21M06MI030 0,1500 h Martillo manual picador neumatico 3,01 0,45
m21MO05RN020 0,0500 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,83 1,84
%Cl0600 0,1220 % Costes Indirectos 6,00 0,73
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 9,45
Maquinaria 2,75
OfM0S ... 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconnmrrrnnanrsssnsssnens 12,93
m21U01C070 ud DESMONTAJE DE ALCORQUE
Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y des-
carga en almacén municipal o lugar de gestién autorizado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m210010A040 00570 h  Oficial segunda 20,24 115
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m210010A070 0,0570 h Pedn ordinario 18,50 1,05
m21M07CB010 0,0130 h Camion basculante de 8 t. 31,39 0,41
%Cl0600 0,0261 % Costes Indirectos 6,00 0,16
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 2,20
Maquinaria .. 0,41
0,16
2,77
m21U01C090 ud DESMONTAJE DE KIOSCO HELADOS
Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyendo desconexiones pro-
pias, demolicion de cimentacion y retirada de productos sobrantes, acopio
provisional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lugar a especificar por
la Direccion Facultativa. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.
m210010A040 26,8410 h Oficial segunda 20,24 543,26
m210010A070 26,8410 h Pedn ordinario 18,50 496,56
m21M06CM020 4,0000 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 12,28
m21M06MI030 4,0000 h Martillo manual picador neumatico 3,01 12,04
m21M07CB010 4,0000 h Camion basculante de 8 t. 31,39 125,56
%Cl0600 11,8970 % Costes Indirectos 6,00 71,38
Mano de 0bra..........ccccvvveveveecieieeeeeee e 1.039,82
MaQUINGMA ...vvoveerereeieeeesesieies s 149,88
OOS .. 71,38
COSTE UNITARIO TOTAL 1.261,08
m21U01C170 Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO
Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdsito municipal, inclu-
so demolicién de cimentacién, carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.
m210010A030 0,2000 h Oficial primera 21,29 4,26
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21M05RN060 0,3000 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 14,54
m21M07CB010 0,0200 h Camion basculante de 8 t. 31,39 0,63
m21M07N040 0,1210 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 1,57
%Cl10600 0,2470 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
Mano de obra......cc.ccrviiriiinii 7,96
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 16,74
ORFOS ...oooovirrrrirrssss e 1,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmrmnrssssssransssnnns 26,18
m21U01C180 Ud DESMONTAJE DE BANCO
Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Direccién facultativa, y si fuera necesario, demolicion
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
m210010A030 0,3800 h Oficial primera 21,29 8,09
m210010A070 0,3800 h Pedn ordinario 18,50 7,03
m21M07CG005 0,3800 h Camion con griia 5 t. 31,98 12,15
m21M06CMO70 0,3800 h Compresor neumatico 3 mart 5,89 2,24
m21M07AC040 0,3800 h Dumper 1m3 16,94 6,44
m21M07N040 0,1140 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 1,48
%Cl0600 0,3743 % Costes Indirectos 6,00 2,25
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 15,12
Maquinaria .. 22,31
2,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 39,68
m21U01C190 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA
Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Direccion facultativa, y si fuera necesario, demolicién
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
m210010A030 0,2130 h Oficial primera 21,29 4,53
m210010A070 0,2130 h Pedn ordinario 18,50 3,94
m21M07CG005 0,2130 h Cami6n con griia 5 t. 31,98 6,81
m21M06CMO70 0,2130 h Compresor neumatico 3 mart 5,89 1,25
m21M07AC040 0,2130 h Dumper 1m3 16,94 3,61
m21M07N040 0,1260 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 1,64
%Cl0600 0,2178 % Costes Indirectos 6,00 1,31
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Mano de 0bra........c.cocuvevnernernireene 8,47
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 13,31
Oftros ....... 1,31
COSTE UNITARIO TOTAL 23,09
m21U01C220 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATUA MONUMENTO
Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de monumento formado por lo-
sas de granito a modo de base de sustentacién, un pedestal y el propio ele-
mento escultdrico. Incluido desmontaje perimetralmente al monumento de
valla de cierre para proteccion de acceso publico. Todas las operaciones su-
pervisadas por personal cualificado en restauracién y con el visto bueno del
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestion de
residuos y documentacion requerida por Ayuntamiento.
m210010B080 16,0000 h Oficial cantero 21,29 340,64
m210010B090 16,0000 h Ayudante cantero 19,33 309,28
m210010A070 16,0000 h Pedn ordinario 18,50 296,00
m210010B040 10,0000 h Oficial 12 ferralla 21,29 212,90
m210010B050 10,0000 h Ayudante ferralla 19,33 193,30
m21M02GE110 10,0000 h Grua telescdpica s/camion 51-65 t. 84,06 840,60
m21M13CP020 10,0000 d Alquiler puntal 5 m 0,05 0,50
m21M06CM020 15,0000 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 46,05
m21MO6MI030 15,0000 h Martillo manual picador neumatico 3,01 4515
m21M05RN020 15,0000 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,83 552,45
m21M05PN010 10,0000 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 318,60
m21M12W010 10,0000 h Equipo chorro aire presién 2,89 28,90
m21M12W020 10,0000 h Equipo cepillado mecanico 1,35 13,50
m21M11HV050 7,0000 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,35 37,45
m21M02GE095 13,0000 h Grua telescopica s/camién 20-35 t. 63,67 827,71
m21M13EM020 17,0000 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,35 39,95
m21M07CB040 10,0000 h Camion basculante 4x4 14 t. 40,15 401,50
m21MO7N040 20,0000 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 260,00
m21P01CC030 4,0000 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,16 396,64
m21P09WO010 10,0000 ud  Material auxiliar chapado piedra (anclajes) 8,18 81,80
m21P01Z060 2,6000 kg Limpiador alcalino fachada piedra 8,64 22,46
m21P06S1140 1,5000 kg Masilla caucho-asfaltica 2,17 3,26
m21P03ACCO030 35,0000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,13 39,55
m21P03AA010 2,0000 kg Alambre atar 1,30 mm 1,85 3,70
m21P01HA070 8,0000 m3  Hormigon HA-30/B/20/l1a central 84,93 679,44
m21P01EM080 0,3000 m3  Madera pino encofrar 26 mm 262,78 78,83
m21P01U070 7,0000 kg Puntas 20x100 7,90 55,30
m21P01D020 0,0500 | Desencofrante p/encofrado madera 1,73 0,09
m21A02A060 10,0000 m3  MORTERO CEMENTO M-10 ) 87,40 874,00
m21A04TAQ05 29,0000 m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO METALICO TUBULAR 3,00 87,00
%Cl0600 70,8655 %  Costes Indirectos 6,00 42519
Mano de 0bra........c.cocuvevnirnernireene 1.666,62
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 3.508,86
Materiales .........cevmeveerineriniiie s 1.911,07
ORroS .o 425,19
COSTE UNITARIO TOTAL 7.511,74
m21U01T040 ud  TRASLADO DE CABINA TELEFONICA
Traslado de cabina telefonica a ubicacion indicada por la Direccion Facultati-
va, incluso demolicién de cimentacién, ampliacién de acometidas, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.
m210010A090 2,0000 h Cuadrilla A 49,87 99,74
m210010B505 2,0000 h Montador especializado mobiliario urbano 21,10 42,20
m210010B507 2,0000 h Ayudante montador especializado mobiliario urbano 17,88 35,76
m210010B240 3,0000 h Oficial 12 electricista 23,07 69,21
m210010B260 3,0000 h Ayudante electricista 21,92 65,76
m21M07CG020 2,0000 h Camion con grtia 9 t 50,98 101,96
m21M07N040 5,0000 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 65,00
m21M05RN060 0,5000 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 24,24
m21M07CB030 1,0000 h Camion basculante de 12 t 40,71 40,71
m21P01HMO020 0,5000 m3  Hormigon HM-20/B/40/1 central 76,87 38,44
m21P2777020 2,0900 m  Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 1,01 2,11
m21P27TT040 1,0000 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,06 0,06
m21P2777080 0,0020 kg Limpiador unién PVC 1,56 0,00
m21P27TT090 0,0120 kg Adhesivo unién PVC 2,16 0,03
m21P27TT060 2,0000 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,16 0,32
m21P01AA050 0,3000 m3  Arena de miga cribada 26,25 7,88
m21P15AH120 1,0000 ud  Material auxiliar eléctrico 0,78 0,78
m21P01HMO080 0,5000 m3  Hormigon HM-12,5/B/40/lla central 67,77 33,89
m21P15AH005 1,0000 m  Cinta sefializadora 0,17 0,17
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m21P15AF030 2,0000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,58 3,16
m21P08XVH020 2,0000 m2  Loseta 20x20 Tipo Il gris 5,74 11,48
m21P27SA040 1,0000 ud  Pica toma de tierra L=2,0 m 11,59 11,59
m21P27SA060 1,0000 ud  Tapay marco FD 0,60x0,60 tec.trafico S’UNE-EN 124, B-125 80,34 80,34
m21P27SC110 3,0000 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50 7,66 22,98
m21P22IF190 3,0000 m  Cable 16 F.O. armado 4,80 14,40
m21A02A070 0,200 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 84,60 10,15
m21A02A040 0,1000 m3  MORTERO CEMENTO M-20 107,19 10,72
%AP05000500 7,9308 % P.p. empalmes 5,00 39,65
%C10600 8,3273 %  Costes Indirectos 6,00 49,96
Mano de 0bra........ccccevereerinerenrrsees 319,59
MaQUINAMIA ....coovereceeireiecieeeeeeese e 232,12
MaLEriales ... 241,37
OfM0S ..o 89,61
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovernrsenenrssasssenses 882,69
m21U01T050 ud  TRASLADO DE ALMACEN-BUZON CORREOS
Traslado de punto de almacén o buzén de correos, incluida obra civil, reposi-
cion y gestion de residuos.
m210010A010 0,2500 h Encargado 24,09 6,02
m210010A030 0,2000 h Oficial primera 21,29 4,26
m210010A070 0,2000 h Pedn ordinario 18,50 3,70
m21M07CG030 0,1200 h Camién con grua 12 t. 55,14 6,62
m21M07CB030 0,1250 h Camidn basculante de 12 t 40,71 5,09
m21M05RN060 0,1250 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 6,06
m21M11HV050 0,0890 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,35 0,48
m21M02GE095 0,0450 h Grua telescopica s/camion 20-35 t. 63,67 2,87
m21M07N040 1,0000 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 13,00
m21P01HM130 0,2100 m3  Hormigén HM-20/B/40/lla central 77,88 16,35
%C10600 0,6445 %  Costes Indirectos 6,00 3,87
Mano de 0bra........cccererenerinerenerrses 13,98
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 34,12
MaLEriales ... 16,35
OfM0S ..o 3,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrenenresssssenses 68,32
m21U02BD120 m3  EXCAVACION DESMONTE MEDIOS MECANICOS TERRENO TRANSITO >2000 m3
Excavacion en desmonte, por medios mecénicos, para formacién de explana-
cién en terreno de transito, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte, para un volumen total de excavacion superior a 2000 m3.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE.
m210010A070 0,0350 h Pedn ordinario 18,50 0,65
m21MO05EN040 0,0350 h Excavadora hidraulica neumaticos 144 CV 56,83 1,99
%C10600 0,0264 %  Costes Indirectos 6,00 0,16
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 0,65
Maquinaria .. 1,99
0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmmmnrsssassrassssnns 2,80
m21U02BZ020 m3  EXCAVACION ZANJA MEDIOS MANUALES H< 3 m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de caba-
lleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
m210010A070 0,0300 h Pedn ordinario 18,50 0,56
m21MO5EN020 0,0300 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 37,36 1,12
%C10600 0,0168 %  Costes Indirectos 6,00 0,10
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 0,56
Maquinaria .. 1,12
0,10
1,78
m21U02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.
m210010A020 0,0150 h Capataz 22,80 0,34
m210010A070 0,1650 h Peon ordinario 18,50 3,05
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m21M08RLO10 0,1500 h Rodillo vibrante manual tandem 800 kg 5,84 0,88
m21MO5RN010 0,0150 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 32,66 0,49
m21P01D130 0,1000 m3  Agua 1,20 0,12
%Cl10600 0,0488 %  Costes Indirectos 6,00 0,29
Mano de 0bra.......cc.ccirvivnnriiinis 3,39
Maquinaria .. 1,37
0,12
0,29
517
m21U02F030 m2  REFINO Y NIVELACION FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.
m210010A020 0,0100 h Capataz 22,80 0,23
m210010A070 0,1500 h Pedn ordinario 18,50 2,78
%Cl0600 0,0301 % Costes Indirectos 6,00 0,18
Mano de 0bra..........ccocvveeveveeceiiceeeee e 3,01
ORFOS ...oooovirrrrirrssss e 0,18
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrssssssrassssnnns 3,19
m21U02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.
m210010A020 0,0030 h Capataz 22,80 0,07
m210010A070 0,0180 h Pedn ordinario 18,50 0,33
m21MO08RB010 0,0180 h Bandeja vibrante de 300 kg 4,76 0,09
%Cl0600 0,0049 % Costes Indirectos 6,00 0,03
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 0,40
Maquinaria .. 0,09
0,03
0,52
m21U02G050 m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010A070 0,0180 h Pedn ordinario 18,50 0,33
m21P06BG040 1,0000 m2  Fieltro geotextil no tejido 180g/m2 1,96 1,96
%Cl0600 0,0229 % Costes Indirectos 6,00 0,14
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 0,33
Materiales ... 1,96
OOS oo 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 2,43
m21U02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES/LOSA RECUPERADO
Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletizado en palé de madera y
transporterte a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.
m210010A070 0,5000 h Pedn ordinario 18,50 9,25
m21PO1EW105 0,0500 ud  Palé de madera 16,09 0,80
m21M07CB010 0,0600 h Camion basculante de 8 t. 31,39 1,88
%Cl0600 0,1193 % Costes Indirectos 6,00 0,72
Mano de 0bra..........cccvveeveveeeeiiee e 9,25
MaQUINGMIA ....vvovvereree i 1,88
MatErales ........cveveeeeeeeiceee e 0,80
ORFOS ...oooovvvrrrrrssi s 0,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmmmnrssrmssrsssssnns 12,65
m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km
Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1
km.
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m210010A070 0,0200 h Pedn ordinario 18,50 0,37
m21M07CB040 0,0200 h Camion basculante 4x4 14 t. 40,15 0,80
%Cl0600 0,0117 % Costes Indirectos 6,00 0,07
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 0,37
Maquinaria 0,80
OOS .. 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 1,24
m21U03EB015 m3  HORMIGON EN MASA HM-15/B/40 CEM Il EN BASES
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, ci-
miento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con &rido proce-
dente de cantera, de tamafio méaximo 40 mm y consistencia blanda, incluso
parte proporcional de juntas de contraccion. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 0,4000 h Pedn ordinario 18,50 7,40
m21M11HV050 0,1000 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,35 0,54
m21P01HM100 1,0000 m3  Hormigon HM-15/B/40/lla central 71,16 71,16
%Cl10600 0,7910 %  Costes Indirectos 6,00 4,75
Mano de 0bra........cccccrviiriiiiis 7,40
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 0,54
Materiales ............coourvvvrrvirinririsnsisiis 71,16
OOS .. 4,75
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrurrnrnsrssnsssnnns 83,85
m21U031010 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40 CEM Il EN ANCLAJES Y PLATAFORMA
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado en cimientos y
anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y
plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con
HM-20/B/40 (CEM-II), con &rido procedente de cantera, de tamafio maximo
40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
610. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 0,3850 h Pedn ordinario 18,50 7,12
m21M11HV050 0,0850 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,35 0,45
m21P01HM120 1,0000 m3  Hormigén HM-20/B/20/lla central 77,88 77,88
%Cl10600 0,8545 %  Costes Indirectos 6,00 513
Mano de obra......cc.ccrvinriiiiis 7,12
Maquinaria...... 0,45
Materiales .. 77,88
Oftros...... 513
COSTE UNITARIO TOTAL ....connmurrnninrssnsssnens 90,58
m21U03L030 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Il
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-
cedente de cantera de tamafio maximo 20 mm y consistencia blanda, coloca-
do en fondos de excavacion, a cualquier profundidad, para capa de limpieza
y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componen-
tes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 0,3000 h Pedn ordinario
m21P01HM120 1,0000 m3  Hormigon HM-20/B/20/lla central
%C10600 0,8343 %  Costes Indirectos
5,55
77,88
5,01
88,44
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m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m210010B040 0,0140 h Oficial 12 ferralla 21,29 0,30
m210010B050 0,0140 h Ayudante ferralla 19,33 0,27
m21P03ACCO030 1,1000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,13 1,24
m21P03AA010 0,0060 kg Alambre atar 1,30 mm 1,85 0,01
%Cl0600 0,0182 % Costes Indirectos 6,00 0,11
Mano de 0bra..........cccvveevereeeeirceeeee e 0,57
Materiales ... 1,25
0,11
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnensenresssssanses 1,93
m21U041010 m2  IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.
m210010A020 0,0500 h Capataz 22,80 1,14
m210010A030 0,1500 h Oficial primera 21,29 3,19
m210010A060 0,1500 h Peon especializado 19,04 2,86
m21P06SR310 0,3500 kg Imprimacién para impermeabilizacién con membranas liquidas 16,27 5,69
m21P06SR320 1,5000 kg~ Membrana liquida poliuretano 17,06 25,59
%Cl0600 0,3847 % Costes Indirectos 6,00 2,31
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 7,19
MaLEriales ... 31,28
OO ..o 2,31
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrsenennerssssnnses 40,78
m21U04JA010 m  JUNTA DE PERFIL ELASTOMERO ARMADO HASTA 50mm
Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-
molicién de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elas-
tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxidico,
incluso preparacién de superficie e impermeabilizacion del cajeado de posi-
cionado de junta, transicion, sellado superficial, medios auxiliares necesarios,
totalmente terminada.
m210010A020 0,5000 h Capataz 22,80 11,40
m210010A030 1,0000 h Oficial primera 21,29 21,29
m210010A060 3,0000 h Peon especializado 19,04 57,12
m21M06CM020 1,5000 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 4,61
m21MO9F010 1,5000 h Cortadora de pavimentos 8,09 12,14
m21MO6MI010 1,0000 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 2,68
m21P08XW055 1,0500 m  Junta de dilatacion de elastémero armado de hasta 50mm de recorrido 68,90 72,35
m21P08XW030 40,0000 kg Mortero de alta resistencia para junta int+ext 0,99 39,60
m21P01U020 0,5000 kg Resina adhesiva hormigén-mort. 4,87 2,44
m21P08XW020 25,0000 kg Mastico bituminoso modificado con elastémeros 2,08 52,00
m21P01D150 5,0000 ud  Pequefio material 1,28 6,40
%Cl0600 2,8203 % Costes Indirectos 6,00 16,92
Mano de 0bra..........cccvveeveveeceiice e 89,81
MaQUINGMA ...vvoveerereeieeeesesieies s 19,43
Materiales ... 172,79
OOS oot 16,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnmmrrrsssassransssnns 298,95
m21U04JB040 dm3 RELLENO ELASTICO BANDA DE TRANSICION
Relleno eléstico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatacion de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, imprimacién con puente de
unién epoxidico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.
m210010A030 0,1000 h Oficial primera 21,29 2,13
m210010A050 0,1540 h Ayudante 19,33 2,98
m21P03W320 1,1700 kg Relleno elastico fluido de alta dureza 17,60 20,59
%C10600 0,2570 %  Costes Indirectos 6,00 1,54
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Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 511
Materiales ..o 20,59
Oftros........ 1,54
COSTE UNITARIO TOTAL 27,24
m21U04JB060 m  SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELASTICA 200 mm
Sellado de junta de dilatacion con banda de elastémero termopléastico (TPE)
de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6
c¢m a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-
pes.
m210010A060 0,7000 h Peon especializado 19,04 13,33
m21P06W.J030 1,0500 m  Banda estanca TPE 1 mm x 200 mm 8,92 9,37
m21P06WJ020 1,0000 kg Adhesivo para bandas de sellado de juntas 10,58 10,58
%C10600 0,3328 %  Costes Indirectos 6,00 2,00
Mano de 0bra........cccererenerinerenerrses 13,33
Materiales ... 19,95
2,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....covnmmrrrsssassransssnns 35,28
m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, segin
peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,0150 h Cuadrilla A 49,87 0,75
m21M02GE010 0,0050 h Grua telescdpica autoprop. 20 t 49,78 0,25
m21P03ALP030 1,0000 kg Acero laminado S 275JR montado 2,88 2,88
m21P250U080 0,0060 | Minio electrolitico 11,73 0,07
%Cl0600 0,0395 % Costes Indirectos 6,00 0,24
Mano de 0bra..........cccvveeveveeceiice e 0,75
MaQUINGTIA ...oovoreeeeerieeee e 0,25
MatErales .........cvevveeeeeteee e 2,95
OOS oot 0,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrsssassssssssnnns 419
m21U04KA030 m2 REJILLA CON PLETINA ACERO PEATONAL
Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasarelas, peldafos y cubricién
de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) in-
cluso p.p. de marcos, elementos de fijacidn y soporte, recibido, nivelacién y
montaje, incluso estructura de sustentacion. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,1000 h Oficial primera 21,29 2,13
m210010A070 0,1000 h Pedn ordinario 18,50 1,85
m21P03AE010 1,0000 m2  Rejilla con pletina acero 79,80 79,80
%C10600 0,8378 %  Costes Indirectos 6,00 5,03
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 3,98
Materiales ... 79,80
OOS oot eees 5,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmrmnrsssassrassssnns 88,81
m21U04VR010 m REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGON D250 CUMPLIENDO NORMATIVA DE
ACCESIBILIDAD
Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la Norma EN1433, colocada
sobre canal de hormigon.
m210010A050 0,1000 h Ayudante 19,33 1,93
m21P13WW190 1,0000 m Rejilla ranurada sobre canal de hormigén D250 73,07 73,07
%C10600 0,7500 %  Costes Indirectos 6,00 4,50
Mano de 0bra........cccerreerinerenrrseeis 1,93
Materiales ... 73,07
Lo TR 4,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmsmmrirssssssransssnnns 79,50
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m21U04WAA010 m2  PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2 cm
de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifica a ba-
se de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.
m210010A010 0,0500 h Encargado 24,09 1,20
m210010A030 0,1500 h Oficial primera 21,29 3,19
m210010A060 0,3500 h Peon especializado 19,04 6,66
m21MO6MI010 0,3500 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,94
m21M12W010 0,2000 h Equipo chorro aire presion 2,89 0,58
m21M12W020 0,3500 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,47
m21M12W030 0,3500 h Equipo chorro arena presion 2,67 0,93
m21M07CB010 0,0100 h Camién basculante de 8 t. 31,39 0,31
m21P01D270 0,6000 | Tratamiento de pasivacion armaduras 6,32 3,79
m21P01D130 0,700 m3  Agua 1,20 0,20
m21P01D280 0,0300 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28
%Cl0600 0,1855 %  Costes Indirectos 6,00 1,11
Mano de 0bra..........ccocvieevereeceice e 11,05
MaQUINGMIA ....vvoveerereeiseiesessieies s 3,23
MatEriales .........ccveveeeeiieee e 4,27
OfTOS .ottt 1,11
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccovrvmmmreenmmssrreeesens 19,66
m21U04WAA080 m2  PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta liberar
las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura cuan-
do la pérdida de seccién sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifica
a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado
del producto picado.
m210010A010 0,1250 h Encargado 24,09 3,01
m210010A030 0,2200 h Oficial primera 21,29 4,68
m210010A060 0,5700 h Peon especializado 19,04 10,85
m21M06MI010 0,7500 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 2,01
m21M12W010 0,2500 h Equipo chorro aire presién 2,89 0,72
m21M12W020 0,4000 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,54
m21M12W030 0,3500 h Equipo chorro arena presién 2,67 0,93
m21M07CB010 0,0250 h Camion basculante de 8 t. 31,39 0,78
m21P01D270 0,6000 | Tratamiento de pasivacion armaduras 6,32 3,79
m21P01D130 0,1700 m3  Agua 1,20 0,20
m21P01D280 0,0300 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28
m21P03ACCO030 10,0000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,13 11,30
%Cl0600 0,3909 %  Costes Indirectos ,
18,54
4,98
15,57
2,35
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvrvmmmereenmmssrreeesens 41,44
m21U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
m210010A020 0,4500 h Capataz 22,80 10,26
m210010A030 2,7000 h Oficial primera 21,29 57,48
m210010A060 2,7000 h Peon especializado 19,04 51,41
m21P01D130 0,0500 m3  Agua 1,20 0,06
m21M05PN020 2,7000 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 4754 128,36
m21M07CB050 2,7000 h Camion basculante 6x4 20 t. 42,43 114,56
m21M11V050 2,7000 h Aspirador en seco 35I. 9,37 25,30
m21M11TI1070 2,7000 h Grupo 80KVA insonorizado 34,20 92,34
m21M11HC040 2,7000 h Equipo sierra disco diamante 14,19 38,31
%Cl0600 51808 %  Costes Indirectos 6,00 31,08
119,15
398,87
0,06
31,08
549,16
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m21U04WAF010 m2 SOPLADO DE AIRE PARA LIMPIEZA
Soplado mediante aire a presién para la eliminacion de polvo, suciedad y
material mal adherido, incluso limpieza y retirada de los productos sobran-
tes a punto de gestion de residuos.
m210010A060 0,1000 h Peon especializado 19,04 1,90
m21M12W010 0,2000 h Equipo chorro aire presién 2,89 0,58
%Cl10600 0,0248 %  Costes Indirectos 6,00 0,15
Mano de obra......cc.ccrvinriiiiis 1,90
Maquinaria .. 0,58
ORFOS ...oooovvvrrirrsssss s 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmmmnrsssassrassssnns 2,63
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los re-
querimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
m210010A020 0,0600 h Capataz 22,80 1,37
m210010A030 0,3500 h Oficial primera 21,29 7,45
m210010A060 0,3500 h Pedn especializado 19,04 6,66
m21P01FA180 0,0010 | Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi 17,16 0,02
%Cl0600 0,1550 % Costes Indirectos 6,00 0,93
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 15,48
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 0,02
OOS .. 0,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....connmrrrnnunrssnsssnnns 16,43
m21U04WBA020 | INYECCION DE FISURAS CON RESINA
Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacién de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.
m210010A020 0,2000 h Capataz 22,80 4,56
m210010A030 0,5000 h Oficial primera 21,29 10,65
m21P01D130 0,5000 m3  Agua 1,20 0,60
m21P01U560 1,0000 kg Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigon 31,72 31,72
m21P01D150 2,5000 ud  Pequefio material 1,28 3,20
m21M04Y1020 0,2000 h Inyectadora hidraulica c/grupo 35,75 7,15
%Cl10600 0,5788 %  Costes Indirectos 6,00 347
Mano de obra.......cccccvrvivnriiiiis 15,21
Maquinaria .. 7,15
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 35,52
OOS .. 3,47
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnvmurrnrrnrrsssssnnns 61,35
m21U04WBB090 m2 RECONSTRUCCION PILAR/MURO A BUENA VISTA 4 cm MORTERO R3
Reconstruccién de pilar o muro con mortero R3 sulforresistente de repara-
cion estructural, tixotrépico, reforzado con fibras y de retraccion compensa-
da, con marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio
de 4 c¢m, incluye saturacién con agua del paramento y acabado a buena vis-
ta con llana metalica con las aristas perfiladas.
m210010A060 0,4800 h Peon especializado 19,04 9,14
m210010A030 0,2400 h Oficial primera 21,29 5,11
m21P01ME230 76,0000 kg Mortero tixotropico R3 fibrorreforzado sulforresistente 1,25 95,00
%Cl0600 1,0925 % Costes Indirectos 6,00 6,56
14,25
95,00
6,56
115,81
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m21U04WBB300 m2 RECONSTRUCCION VIGAS FRATASADO 4 cm MORTERO R3
Reconstruccion de viga con mortero R3 sulforresistente de reparacion es-
tructural, tixotropico, reforzado con fibras y de retraccién compensada, con
marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4 cm,
incluye saturaciéon con agua del paramento y acabado fratasado manual con
las aristas perfiladas.
m210010A060 0,6100 h Peon especializado 19,04 11,61
m210010A030 0,3100 h Oficial primera 21,29 6,60
m21P01ME230 76,0000 kg Mortero tixotropico R3 fibrorreforzado sulforresistente 1,25 95,00
%Cl0600 1,1321 % Costes Indirectos 6,00 6,79
Mano de 0bra..........cccvveeveveeceiice e 18,21
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 95,00
OOS .. 6,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrurrnrnsrssnsssnnns 120,00
m21U04WCB020 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm
Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y
con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y hu-
mectacion del soporte hasta la saturacion.
m210010A070 0,0500 h Pedn ordinario 18,50 0,93
m210010A120 03500 h  Cuadrila E 39,79 13,93
m21P01ME210 11,0000 kg~ Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion 4,25 46,75
%Cl0600 0,6161 % Costes Indirectos 6,00 3,70
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 14,86
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 46,75
OOS .. 3,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnsrunrrnrrnrssssssnnns 65,31
m21U04WCD010 m2  IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacion.
m210010A010 0,1250 h Encargado 24,09 3,01
m210010A030 0,1250 h Oficial primera 21,29 2,66
m21P25P220 0,7500 kg Impregnacién inhibidora de corrosién 12,15 9,11
%Cl0600 0,1478 % Costes Indirectos 6,00 0,89
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieiieeeeee e 5,67
Materiales ... 9,11
0,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnrurrnrrsnrsnsssnnns 15,67
m21U04WCD020 m2  PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
Aplicacién de puente de unién que actle como barrera protectora pasivado-
ra de la corrosién, aplicado sobre el soporte seco.
m210010A060 0,2000 h Peon especializado 19,04 3,81
m21P25P230 0,7500 | Revestimiento anticorrosion y capa de adherencia armaduras 14,89 1117
%Cl10600 0,1498 %  Costes Indirectos 6,00 0,90
Mano de obra.......cccccvrvivnriiiiis 3,81
Materiales ... 1MA7
ORFOS ...oooovverrirrsirss e 0,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmrnrssssssssnsssnnns 15,88
m21U05B130 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=160 mm
Suministro y colocacion de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de diametro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,0300 h Oficial primera 21,29 0,64
m210010A070 0,0900 h Pedn ordinario 18,50 1,67
m21P02RV060 1,0000 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 4,91 4,91
%Cl10600 0,0722 %  Costes Indirectos 6,00 0,43
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Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 2,31
MatEriales .........ceveveeeeeiieee e 4,91
Oftros........ 0,43
COSTE UNITARIO TOTAL 7,65
m21U05C040 m3  SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactacién segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A020 0,0800 h Capataz 22,80 1,82
m210010A070 0,1500 h Pedn ordinario 18,50 2,78
m21MO08N020 0,0250 h Motoniveladora de 200 CV 67,40 1,69
m21MO8RN040 0,0250 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 60,87 1,52
m21M07CB040 0,0250 h Camion basculante 4x4 14 t. 40,15 1,00
m21M08CA020 0,0250 h Cisterna agua s/camién 10.000 . 30,02 0,75
m21P01AF020 2,2000 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 748 16,46
m21P01D130 0,1500 m3  Agua 1,20 0,18
%C10600 0,2620 %  Costes Indirectos 6,00 1,57
Mano de obra........ccccevereerinerenrrsere 4,60
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 4,96
MaLEriales .......c.oorereeerreeee e 16,64
OfM0S ..o 1,57
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnsrunrrnrrnrssssssnnns 21,77
m21U06B070 m2  ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA
Suministro y colocacion de adoquinado de granito sobre arena, incluso rece-
bado de juntas con arena fina. Adoquin con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,3600 h Cuadrilla A 49,87 17,95
m21M08RB010 0,0500 h Bandeja vibrante de 300 kg 476 0,24
m21P08XVA080 1,0000 m2  Adoquin granitico 44,46 44,46
m21P01AA060 0,0600 m3  Arena de miga sin clasificar 29,36 1,76
m21P01AA190 0,5000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,35 0,18
m21P01D130 0,0050 m3  Agua 1,20 0,01
%C10600 0,6460 %  Costes Indirectos
17,95
0,24
46,41
3,88
68,48
m21U06B080 m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA
Colocacién de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena fina. Adoquin con marcado CE y DdP (Declaraciéon de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,3600 h Cuadrilla A 49,87 17,95
m21M08RB010 0,0500 h Bandeja vibrante de 300 kg 476 0,24
m21P01AA060 0,0600 m3  Arena de miga sin clasificar 29,36 1,76
m21P01AA190 0,5000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,35 0,18
m21P01D130 0,0050 m3  Agua 1,20 0,01
%Cl0600 0,2014 % Costes Indirectos 6,00 1,21
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieiice e 17,95
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 0,24
MatEriales .........ceveveeeeeiieee e 1,95
Lo TR 1,21
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnsmrmnrssrassrassssnnns 21,35
m21U06B110 m2  ADOQUIN PREFABRICADO e=8cm GRIS SOBRE ARENA
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris. Adoquin con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,3600 h Cuadrilla A 49,87 17,95
m21M08RB010 0,0500 h Bandeja vibrante de 300 kg 476 0,24
m21P08XVA020 1,0000 m2  Adoquin hormigon 8 cm gris 10,28 10,28
m21P01AF151 0,0600 m3  Arido machaqueo 2/6 D.A.<25 16,56 0,99
m21P01AA190 0,5000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,35 0,18
m21P01D130 0,0050 m3  Agua 1,20 0,01
%Cl0600 0,2965 % Costes Indirectos 6,00 1,78
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Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 17,95
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 0,24
MaLeriales ... 11,46
OfM0S ..o 1,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnrurrnmrssssnsssnens 31,43
m21U06CL090 m2  LOSA GRANITICA >40x40cm GRIS COLOCACION MANUAL
Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de losa graniti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-
gon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
m210010A090 02300 h  Cuadrilla A 49,87 1147
m21M05RN040 0,2300 h Mini retroexcavadora 27,58 6,34
m21P08XVP010 1,0000 m2  Losa rectangular granito gris 40x40 10 cm. 78,88 78,88
m21A02A070 0,0400 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 84,60 3,38
m21A02A040 0,0050 m3  MORTERO CEMENTO M-20 107,19 0,54
%Cl0600 1,0061 % Costes Indirectos 6,00 6,04
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 12,89
MaQUINGMIA ...vvovveveree e 6,38
Materiales ... 81,34
[0S 6,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....consmmmnrsssassrassssnns 106,65
m21U06CL125 m2  COLOCACION MEDIOS MECANICOS LOSA SIHORMIGON LABRA FINA
Colocacion con medios mecéanicos de losa granitica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o similar existente,
sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,2000 h Cuadrilla A 49,87 9,97
m210010A080 0,2000 h Maquinista o conductor 23,45 4,69
m21M05RN040 0,2000 h Mini retroexcavadora 27,58 5,52
m21M13W160 0,2000 h Maquinaria colocacion losas 28,91 5,78
m21A02A070 0,0400 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 84,60 3,38
m21A02A040 0,0050 m3  MORTERO CEMENTO M-20 107,19 0,54
%Cl0600 0,2988 %  Costes Indirectos
16,08
11,34
2,46
1,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmmnrsssassssssssnnns 31,67
m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm
Suministro y colocacion de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metélico. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m210010A030 0,4000 h Oficial primera 21,29 8,52
m210010A070 0,4000 h Pedn ordinario 18,50 7,40
m21P08XBQ040 1,0000 ud  Tapa de alcorque, tipo rejilla 128,26 128,26
%C10600 1,4418 %  Costes Indirectos 6,00 8,65
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 15,92
Materiales ... 128,26
8,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmrmnrsssassrassssnns 152,83
m21U08AH050 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5
Tabique de ladrillo cerdamico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de 5
N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16 y
CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,1400 h Cuadrilla A 49,87 6,98
m21P01LH010 0,0300 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 86,01 2,58
m21A02A080 0,0060 m3  MORTERO CEMENTO M-5 78,02 0,47
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m21P01D130 0,0100 m3  Agua 1,20 0,01
%C10600 0,1004 %  Costes Indirectos 6,00 0,60
Mano de 0bra........cccerreerinerenrrseeis 717
MaQUINAMIA ....coveeeeeireiicieeeeeeese e 0,01
MaLEriales ... 2,86
OO ..o 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrnensenresssssanses 10,64
m21U08R010 m2  SUSTITUCION DE REJILLA VENTILACION
Desmontaje y retirada de rejilla celosia tramex acero de ventilacion existente
y sustitucion por nueva celosia metalica formada por IPN 320 separadas 780
mm entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb) entre ejes (hueco
de 10x70 mm), pletina portante dentada de 60x5 mm (hxe), pletina separa-
dora 30x5 mm (hxe) de acero S235JR galvanizado segun ISO 1461, incluido
cerco, patillas de anclaje, estructura de acero para apoyo y parte proporcio-
nal de perfileria, totalmente instalada.
m210010A010 0,4000 h Encargado 24,09 9,64
m210010A030 0,4000 h Oficial primera 21,29 8,52
m210010A070 0,4000 h Pedn ordinario 18,50 7,40
m21M07CG005 0,4000 h Camién con grua 5t. 31,98 12,79
m21M06CM070 0,3000 h Compresor neumatico 3 mart 5,89 1,77
m21M07AC040 0,3000 h Dumper 1m3 16,94 5,08
m21M120010 0,4000 h Equipo oxicorte 2,52 1,01
m21M05RN060 0,4000 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 19,39
m21M06CM020 0,4000 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,07 1,23
m21M06MI030 0,4000 h Martillo manual picador neumatico 3,01 1,20
m21P13WW160 1,0000 m2  Rejilla metalica ventilacion y estructura apoyo 210,00 210,00
m210010B030 0,4000 h Oficial 12 gruista 21,29 8,52
m21P01HA010 0,1500 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 63,50 9,53
m21P03AA010 0,0500 kg Alambre atar 1,30 mm 1,85 0,09
m21P03ACCO030 1,6000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,13 1,81
m21M07N040 1,6000 m3  Tratamiento de RCD a vertedero 13,00 19,50
%C10600 31748 %  Costes Indirectos 6,00 19,05
Mano de obra........cccerereerinerenrrsres 34,08
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 61,97
MaLEriales ... 221,43
OO ..o 19,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrsenennsrssssanses 336,53
m21U09AV020 m  TUBERIA PVC DOBLE PARED SN8 @400 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, segun especificaciones de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y
UNE-EN 13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE minima de 8
kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 segiin Norma UNE-EN ISO 9969:2016),
de didmetro nominal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones
con junta elastomérica de estanqueidad.
m210010A030 0,1000 h Oficial primera 21,29 2,13
m210010A060 0,1000 h Peon especializado 19,04 1,90
m21M07CG010 0,1000 h Camion con griia 6 t. 42,89 4,29
m21P02CVW010 0,0100 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,03 0,06
m21P02TVCO070 1,0000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 43,46 43,46
%Cl0600 0,5184 %  Costes Indirectos
4,03
4,29
43,52
31
54,95
m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VIi 4,15 m
Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII" de
1luz 'y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo
demolicién de cimentacion.
m210010B250 1,2330 h Oficial 22 electricista 22,11 27,26
m21M02GE010 0,6600 h Grua telescopica autoprop. 20 t 49,78 32,85
%Cl0600 0,6011 % Costes Indirectos 6,00 3,61
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 27,26
Maquinaria .. 32,85
3,61
63,72
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m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES
Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de cimentacion.
m210010B250 3,0150 h Oficial 22 electricista 22,11 66,66
m21M02GE010 3,0120 h Grua telescopica autoprop. 20 t 49,78 149,94
%C10600 2,1660 %  Costes Indirectos 6,00 13,00
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 66,66
Maquinaria .. 149,94
13,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveumrnrrerenssrassenns 229,60
m21U14DA321 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2,5-3,0 m CEPELLON
Suministro y plantacion de Cupressus sempervirens "stricta" de 2,50-3,00 m
de altura en cepellén, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y pri-
mer riego.
m210010B360 0,2500 h Oficial 12 jardineria 23,07 577
m210010B380 0,6000 h Pedn jardineria 20,51 12,31
m21MO5EN020 0,0600 h Excavadora hidraulica neuméticos 84 CV 37,36 2,24
m21M07CG010 0,3000 h Camion con griia 6 t. 42,89 12,87
m21P28DA080 2,0000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,67 1,34
m21P01D130 0,0750 m3  Agua 1,20 0,09
m21P28EA357 1,0000 ud  Cupressus sempervirens 'Stricta' 2,50-3,00 m cep. 113,30 113,30
%C10600 1,4792 %  Costes Indirectos 6,00 8,88
Mano de obra........cccerereerrnerenrrses 18,08
MaQUINAMIA ....coveeeceeieiicieieieeeese e 15,11
MaLEriales ... 114,73
OO ..o 8,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovemrrsenrenrssssssenses 156,80
m21U14EA457 ud  AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacién de Aesculus hippocastanum de 20-25 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en
cepellon.
m210010B360 0,2000 h Oficial 12 jardineria 23,07 4,61
m210010B380 0,5000 h Peon jardineria 20,51 10,26
m21MO5EN020 0,0500 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 37,36 1,87
m21P28DA080 2,5000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,67 1,68
m21P01D130 0,0500 m3  Agua 1,20 0,06
m21P28EC0443 1,0000 ud  Aesculus hippocastanum 20-25 cm cep. 235,67 235,67
%C10600 25415 %  Costes Indirectos 6,00 15,25
14,87
1,87
237,41
15,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrsenenrerasssenses 269,40
m21U14ED085 ud  PLATANUS X HISPANICA 25-30 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Platanus x hispanica de 25-30 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llon.
m210010B360 0,2000 h Oficial 12 jardineria 23,07 4,61
m210010B380 0,5000 h Peon jardineria 20,51 10,26
m21MO5EN020 0,0500 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 37,36 1,87
m21P28DA080 2,5000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,67 1,68
m21P01D130 0,0500 m3  Agua 1,20 0,06
m21P28EC1561 1,0000 ud  Platanus x hispanica 25-30 cm cep. 179,77 179,77
%C10600 1,9825 %  Costes Indirectos 6,00 11,90
Mano de obra........cccceerereerierenerrsees 14,87
Maquinaria .. 1,87
MaLEriales ... 181,51
OfMOS ..o 11,90
COSTE UNITARIO TOTAL 210,15
m21U14ED341 ud  PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII' 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacién de Prunus cerasifera 'Pissardii* de 20-25 cm de cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego,
en cepellén.
m210010B360 0,2000 h Oficial 12 jardineria 23,07 4,61
m210010B380 0,5000 h Peon jardineria 20,51 10,26
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m21MO5EN020 0,0500 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 37,36 1,87
m21P28DA080 2,5000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,67 1,68
m21P01D130 0,0500 m3  Agua 1,20 0,06
m21P28EC1815 1,0000 ud  Prunus cerasifera 'Pissardii' 20-25 cm cep. 257,63 257,63
%Cl0600 2,7611 % Costes Indirectos 6,00 16,57
Mano de 0bra..........ccocvvievereecieiice e 14,87
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 1,87
Materiales ..o 259,37
OOS oo 16,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmarssssrssssssnens 292,68
m21U14EE487 ud  ZELKOVA CRENATA/SERRATA 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Zelkova crenata/serrata de 20-25 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellén.
m210010B360 0,2000 h Oficial 12 jardineria 23,07 4,61
m210010B380 0,5000 h Peon jardineria 20,51 10,26
m21MO5EN020 0,0500 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 37,36 1,87
m21P28DA080 2,5000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,67 1,68
m21P01D130 0,0500 m3  Agua 1,20 0,06
m21P28EC2489 1,0000 ud  Zelkova crenata/serrata 20-25 cm cep. 140,67 140,67
%Cl0600 1,5915 % Costes Indirectos 6,00 9,55
Mano de 0bra..........ccccvveeveveeeeiee e 14,87
MaQUINGMIA ....vvovvereree i 1,87
Materiales ... 142,41
(]S 9,55
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonvrerrmsessssrssssssnens 168,70
m21U14L130 ud TRASPLANTE FRONDOSA ALCORQUE P<30 FUERA DE OBRA
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque,
incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepellén, transporte fue-
ra de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacién y primer riego (al
menos 6 unidades).
m210010B360 0,5000 h Oficial 12 jardineria 23,07 11,54
m210010A060 0,6000 h Peon especializado 19,04 11,42
m210010A070 0,2500 h Peon ordinario 18,50 4,63
m210010B370 0,5000 h Podador y espec. arboricultor 24,65 12,33
m21M10AL010 0,4500 h Trasplantadora hidraulica cepellén p< 30 cm 164,21 73,89
m21M07CB010 0,2500 h Camion basculante de 8 t. 31,39 7,85
m21P28W050 0,1000 | Antitranspirante foliar concentr 17,51 1,75
m21P28W010 30,0000 ud  Pequefio material jardineria 1,29 38,70
%Cl0600 1,621 % Costes Indirectos 6,00 9,73
Mano de 0bra..........ccocvieevereeceice e 39,92
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 81,74
Materiales ... 40,45
Lo TR 9,73
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrervmanssssrsssssenens 171,84
m21U14L210 ud TRASPLANTE CONiFERA ALCORQUE H>5 FUERA DE OBRA
Trasplante de conifera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso
poda de acondicionamiento, proteccién del cepellén, transporte fuera de
obra (al lugar indicado por la D.O.), nueva plantacion y primer riego (al me-
nos 6 unidades).
m210010B360 0,7000 h Oficial 12 jardineria 23,07 16,15
m210010A060 1,0000 h Peon especializado 19,04 19,04
m210010A070 0,4000 h Peon ordinario 18,50 7,40
m210010B370 1,0000 h Podador y espec. arboricultor 24,65 24,65
m21M07CB010 0,4000 h Camién basculante de 8 t. 31,39 12,56
m21P28W050 0,2000 | Antitranspirante foliar concentr 17,51 3,50
m21P28W010 60,0000 ud  Pequefio material jardineria 1,29 77,40
m21M10AL060 1,0000 h Trasplantadora hidraulica cepellén h>5 m 225,16 225,16
%Cl0600 3,8586 % Costes Indirectos 6,00 23,15
67,24
231,72
80,90
23,15
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonvrerrmsessssrssssssnens 409,01
m21U14N150 ud PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA
Proteccion de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
m210010B360 0,0300 h Oficial 12 jardineria 23,07 0,69
m210010B380 2,5000 h Peon jardineria 20,51 51,28
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m21P28PF020 1,0000 ud  Kit proteccién tronco en obra con tablones 42,75 42,75
%Cl0600 0,9472 %  Costes Indirectos 6,00 5,68
Mano de 0bra........c.cocuvevernereieeiens 51,97
MatEHIAIES ....c.uvereeiirciieeiee e 42,75
OfTOS .ottt 5,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..cccevrvmmrerennmmssrerenesens 100,40
m21U15AH010 m MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,0050 h Oficial primera 21,29 0,11
m210010A070 0,0060 h Peon ordinario 18,50 0,11
m21M07AC020 0,0020 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,01
m21MO08B020 0,0020 h Barredora remolcada con motor auxiliar 10,52 0,02
m21M11SP020 0,0020 h Equipo pintabandas spray 110,29 0,22
m21P27EH020 0,3000 kg Pintura termopléstica caliente 2,09 0,63
m21P27EH050 0,0600 kg Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,06
%Cl0600 0,0116 % Costes Indirectos 6,00 0,07
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 0,22
MaQUINGMIA ....vvovvereree i 0,25
MatEriales .........coeveveeeeeiieee e 0,69
OTOS oottt 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccvrvmmmerernmmssrrenesens 1,23
m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, inclu-
so premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN
1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,2500 h Oficial primera 21,29 5,32
m210010A070 0,2500 h Peon ordinario 18,50 4,63
m21M07AC020 0,0150 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,08
m21MO08B020 0,0150 h Barredora remolcada con motor auxiliar 10,52 0,16
m21P27EH030 3,0000 kg Pintura termoplastica en frio 1,98 5,94
m21P27EH050 0,6000 kg Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,57
%Cl0600 0,1670 %  Costes Indirectos 6,00 1,00
Mano de 0bra........c.cocuvevnirnerseieeens 9,95
MaQUINAMIA ....coveeeiereireiicieeeieeeese e 0,24
Materiales .........covvmrvecrinerieeiirieiei s 6,51
OIS .ottt nes 1,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrrsenennerssssnnses 17,70
m21U15AH130 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarcaje. Con-
forme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m210010A030 0,3500 h Oficial primera 21,29 7,45
m210010A070 0,3500 h Peon ordinario 18,50 6,48
m21M07AC020 0,0150 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,08
m21M08B020 0,0150 h Barredora remolcada con motor auxiliar 10,52 0,16
m21P27EH030 3,0000 kg Pintura termoplastica en frio 1,98 5,94
m21P27EH050 0,6000 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,57
%Cl0600 0,2068 % Costes Indirectos 6,00 1,24
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 13,93
MAQUINGMIA ....vvoveerereeieeiesisieies s snsseeaes 0,24
MatEriales .........coeveveeeeeiieee e 6,51
OfTOS oottt 1,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....covrvmmrereensmssrereeesens 21,92
septiembre 2022 54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m21U15AH140 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,0040 h Oficial primera 21,29 0,09
m210010A070 0,0070 h Pedn ordinario 18,50 0,13
m21M07AC020 0,0020 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,01
m21M08B020 0,0020 h Barredora remolcada con motor auxiliar 10,52 0,02
m21M11SP010 0,0020 h Equipo pintabanda aplicacién convencional 30,14 0,06
m21P27EH010 0,0720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,55 0,11
m21P27EH050 0,0480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,05
%Cl10600 0,0047 %  Costes Indirectos 6,00 0,03
Mano de 0bra........cccccrviiriiiiis 0,22
Maquinaria...... 0,09
Materiales .. 0,16
OOS oo 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnvmurrnnrsnssnsssnens 0,50
m21U15AH220 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A030 0,1000 h Oficial primera 21,29 2,13
m210010A070 0,1100 h Pedn ordinario 18,50 2,04
m21M07AC020 0,0150 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,08
m21M08B020 0,0150 h Barredora remolcada con motor auxiliar 10,52 0,16
m21M11SP010 0,0800 h Equipo pintabanda aplicacién convencional 30,14 2,41
m21P27EH010 0,7200 kg  Pintura acrilica en base acuosa 1,55 1,12
m21P27EH050 0,4800 kg Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,46
%Cl10600 0,0840 %  Costes Indirectos 6,00 0,50
Mano de obra.......cccccrvinriiiiis 417
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieieeeeise e 2,65
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 1,58
OOS .. 0,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrurrnnanrrsssssnnns 8,90
m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACION 2,20 m ALTURA
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil la-
minado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequefia excava-
cion, anclaje de hormigéon HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 0,2500 h Pedn ordinario 18,50 4,63
m21U031010 0,0200 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40 CEM Il EN ANCLAJES Y PLATAFORMA 90,58 1,81
m21P27EW010 2,2000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 13,39 29,46
%Cl10600 0,3590 %  Costes Indirectos 6,00 2,15
Mano de 0bra.......cc.ccirvivnnriiinis 477
Maquinaria...... 0,01
Materiales .. 31,02
OOS ..o 2,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....connmrrrnnunrssnsssnnns 38,05
m21U15AV070 ud  SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,2000 h Pedn ordinario 18,50 22,20
m21P27ER080 1,0000 ud  Sefial triangular refl. H.I. L=70 cm 29,91 2991
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%Cl0600 0,5211 % Costes Indirectos 6,00 3,13
22,20
29,91
3,13
55,24
m21U15AV160 ud  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,3000 h Pedn ordinario 18,50 24,05
m21P27ER020 1,0000 ud  Sefial circular reflex. H.I. D=60 cm 38,79 38,79
%Cl0600 0,6284 % Costes Indirectos 6,00 3,77
Mano de 0bra..........cccvveevereeeeirceeeee e 24,05
Materiales ............coourvvvrnrvirnninsssiiis 38,79
OrOS ..o 3,77
COSTE UNITARIO TOTAL 66,61
m21U15AV300 ud  SENAL (S)40x40 cm NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m210010A070 1,0000 h Pedn ordinario 18,50 18,50
m21P27EN180 1,0000 ud  Sefial informativa 40x40 normal 19,09 19,09
%Cl0600 0,3759 % Costes Indirectos 6,00 2,26
Mano de 0bra..........cccvvievereeieiiee e 18,50
Materiales ... 19,09
2,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrurrnrnsrssnsssnnns 39,85
m21U16D200 ud  BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR
Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular de
3 ¢cm de alturay 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En su
cara superior consta de una pequefa arista que discurre de forma recta des-
de un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccion de
dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pendien-
te hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respecto al
resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en el res-
to de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su canto bo-
leado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el Ayunta-
miento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.
m210010A030 1,0000 h Oficial primera 21,29 21,29
m210010A050 1,0000 h Ayudante 19,33 19,33
m21M07CG020 0,5000 h Camion con gria 9 t 50,98 25,49
m21P29MAG020 1,0000 ud  Banco granito tipo MU-66 481,27 481,27
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
%Cl0600 5,5099 % Costes Indirectos 6,00 33,06
Mano de 0bra..........ccocvvieveveeceiiee e 40,62
MaQUINGMIA ....vvovvereree e 25,49
Materiales ... 484,88
ORFOS ...oooovirrrrirrssss e 33,06
COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoeverrnnensarsersssnenns 584,05
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m21U16E030 m2  SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=70 MM
Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de es-
pesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m210010A090 0,7000 h Cuadrilla A 49,87 34,91
m21P30PF100 1,0000 m2  Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm 45,77 45,77
m21P30PF120 1,0000 m2  Pav. continuo caucho 60 mm espesor 62,67 62,67
%Cl0600 1,4335 % Costes Indirectos 6,00 8,60
Mano de 0bra..........cccvveeveveeceiice e 34,91
MaLEriales ... 108,44
Or0S ... 8,60
COSTE UNITARIO TOTAL 151,95
m21U16H060 ud  BOLARDO ESFERICO MU-35F
Suministro y colocacion de bolardo esférico, segin N.E.C. (MU-35F), homolo-
gado, incluso cimentacién.
m210010A030 0,2500 h Oficial primera 21,29 5,32
m210010A050 0,2500 h Ayudante 19,33 4,83
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
m21P29NAB070 1,0000 ud  Bolardo esférico MU-35F 76,43 76,43
%C10600 0,9019 %  Costes Indirectos 6,00 541
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 10,15
Materiales ... 80,04
Lo TR 541
COSTE UNITARIO TOTAL ....convermrnrrnrrrssrassenns 95,60
m21U16H120 ud BOLARDO MODELO FUENCARRAL H=90 cm ACERO INOXIDABLE-CAUCHO MU-55
Suministro y colocacién de bolardo para transito peatonal modelo Fuenca-
rral en acero inoxidable y caucho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura y
cuerpo @125mm., segiin N.E.C. (MU-55), homologado, incluso cimentacion.
m210010A030 0,2500 h Oficial primera 21,29 5,32
m210010A050 0,2500 h Ayudante 19,33 4,83
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
m21P29NAB190 1,0000 ud  Bolardo inox-caucho Fuencarral h=0.90m MU-55 184,37 184,37
%Cl0600 1,9813 % Costes Indirectos 6,00 11,89
10,15
187,98
11,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrsenenrerasssenses 210,02
m21U16J020 ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51
Suministro y colocacion de soporte para bicicletas de acero inoxidable con
forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, segun N.E.C. (MU-51), homologado,
incluso anclaje.
m210010A030 0,3000 h Oficial primera 21,29 6,39
m210010A050 0,3000 h Ayudante 19,33 5,80
m21P29NAA210 1,0000 ud  Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,61 3,61
m21P29NC030 1,0000 ud  Aparcabicicletas universal inox. MU-51 128,75 128,75
%C10600 1,4455 %  Costes Indirectos 6,00 8,67
Mano de 0bra........cccerreerinerenrrseeis 12,19
Materiales ... 132,36
Lo TR 8,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....convermrnrrnrrrssrassenns 153,22
mE13EPL170 m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A ELEGIR POR LA
D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre la-
tonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
m210010B180 0,6790 h Oficial 12 carpintero 23,13 15,71
m210010B190 0,6790 h Ayudante carpintero 21,92 14,88
m21E13CS010 0,6790 ud  PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA 13,03 8,85
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m21P11CA150 0,6790 ud  Puerta paso block pino pais lisa ciega de 725 mm 171,72 116,60
m21P11RMO030 0,6790 ud  Juego manivelas laton pul.brillo 2247 15,26
%Cl0600 1,7130 % Costes Indirectos 6,00 10,28
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 32,08
MaLEriales ... 138,72
OO ..o 10,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnrrrrnrrnnssnsssnens 181,58
mS01F060 ud  CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifilones, homolo-
gado.
mP311S060 1,0000 ud  Cinturén antivibratorio
%C10600 02329 %  Costes Indirectos
23,29
1,40
24,69
mS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m?6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quin (incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte
de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno,
cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexidon de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje
segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de uti-
lizaciones.
mP31BC020 0,6000 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.650,00 2.190,00
mP18LU010 0,2500 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 52,70 13,18
mP18D110 0,2500 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 59,00 14,75
mP18WP010 0,2500 ud  Placa turca mod. Oriental blan. 33,40 8,35
mP20AC010 0,2500 ud  Termo eléctrico 30 I. Sanitaria 157,00 39,25
m210010A040 2,0000 h Oficial segunda 20,24 40,48
m210010A070 2,0000 h Pedn ordinario 18,50 37,00
%C10600 23,4301 %  Costes Indirectos 6,00 140,58
Mano de obra........ccccerreneriierenerrseees 77,48
MatEriales .........ccveveeeeieeee e 2.265,53
Lo TR 140,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrnrssssssrassssnns 2.483,59
mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (in-
cluyendo distribucién interior e instalaciones) en obras de duracion entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-
miento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendli-
co y pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de
hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de ins-
talaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente,
y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
mP31BC040 0,6000 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.600,00 2.160,00
m210010A040 1,0000 h Oficial segunda 20,24 20,24
m210010A070 1,0000 h Pedn ordinario 18,50 18,50
%Cl0600 21,9874 %  Costes Indirectos 6,00 131,92
Mano de 0bra..........cccvveeveeeeeeiice e 38,74
MaLEriales ........overeerireree e 2.160,00
ORIOS oot 131,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....cnnmurrnrrnnssnsssnnns 2.330,66
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mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m?6-12 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte
de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno,
cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocaciéon y desmontaje
segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de uti-
lizaciones.
mP31BC060 0,5500 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 3.200,00 1.760,00
m210010A040 1,0000 h Oficial segunda 20,24 20,24
m210010A070 1,0000 h Pedn ordinario 18,50 18,50
%Cl10600 17,9874 %  Costes Indirectos 6,00 107,92
38,74
1.760,00
107,92
COSTE UNITARIO TOTAL ....covmsmmrirssssssransssnnns 1.906,66
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
m210010B510 1,0000 h Brigada seguridad 30,17 30,17
%Cl0600 0,3017 % Costes Indirectos 6,00 1,81
Mano de 0bra..........ccceveeveveeeeice e 30,17
ORFOS ...oooovivrrirrssis s 1,81
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmrnrssssssssnsssnnns 31,98
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalacio-
nes para el personal (Pedn)
m210010A070 1,0000 h Pedn ordinario 18,50 18,50
%Cl0600 0,1850 % Costes Indirectos 6,00 1,11
Mano de 0bra..........ccccvieereveeciciee e 18,50
ORFOS ...oooovverrrirrssissrsss s 1,1
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrnrssssssrassssnns 19,61
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