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1 CAPÍTULO I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Dado el tipo de obra, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se regirá por las 

Ordenanzas Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanización en  el  Término Municipal 

de  Madrid para las  condiciones que  deben cumplir los materiales y las unidades de obra o, en 

su defecto, por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo. Ayuntamiento de 

Madrid de 1999, en todos sus términos y normas de aplicación, aplicable a la redacción de 

proyectos y ejecución de obras municipales y aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Madrid en 

sesión celebrada el 23 de diciembre de 1998, revisión del 22 de diciembre de 2003 y 

actualizaciones que afecta al capítulo 43, Alumbrado exterior, aprobado el 19 de Julio del 2010, y 

capítulos 21, 22, 25, 40 y 41 correspondientes a pavimentación del año 2011, o en su caso, el 

Pliego vigente en el momento de inicio de las obras. 

Se estará a lo dispuesto en la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de 

Urbanización 2002 (NEC) aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2001, 

incluso la actualización del capítulo 4 aprobada el 11 de febrero de 2008, la referente al capítulo de 

alumbrado publicada el 19 de Julio de 2010 y demás documentación vigente en el inicio de las 

obras. 

 
• Reglamentos que regirán en la ejecución de las obras 

 

 

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y además de las disposiciones contenidas en 

el mismo, será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos 

y de aplicación la Normativa Técnica vigente en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha de la 

contratación de las obras, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan 

hasta la citada fecha. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 

limitativo, se indican en la siguiente relación: 

 

Con carácter general: 
 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE, 26 de octubre de 2001). 

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

construcción. 

- R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre. 

- Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la que se 

modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio. 
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Con carácter particular 
 

- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).  

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales d e  1999 del Ayuntamiento de Madrid, 

aplicable a la redacción de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de diciembre de 

1998 y redactado por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, y posteriores 

actualizaciones vigentes en el momento de ejecución de las obras. 

- Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid de 2002, aprobado 

por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001 y redactado por el Área de Obras 

e Infraestructuras del Ayuntamiento, y posteriores actualizaciones vigentes en el momento 

de ejecución de las obras.   

- Ordenanza General de Obras, Servicios e Instalaciones en las vías públicas y espacios 

públicos municipales, aprobada el 22 de mayo de 2002. 

- Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid, aprobada el 21 de 

diciembre de 2000.  

- Cuadro de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2021. 

- Ordenanza de Señalización y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid (aprobada el 27 de 

mayo de 1992).  

- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación.  

-  Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid. 

- Ordenanza de gestión eficiente del agua en la ciudad de Madrid, publicada en el Boletín 

Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 22 de junio de 2006.  

-  Resto de Ordenanzas Municipales y cualesquiera otras Disposiciones que resulten de 

aplicación. 

 

Seguridad y Salud. 
 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre.  

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales.  

- R.D.  1627/1997 de 24 de octubre, (BOE  25/10/97), por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.  

-  R.D.  1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. 

de 7 de agosto de 1997.  
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- Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Accesibilidad 
 

- Ley 8/1993 de 22 de junio “Promoción de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas” de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 138/1998, de 23 de junio, por el que se modifican determinadas especificaciones 

técnicas de la Ley 8/1993. 

- Ley   51/2003, de   2   de   diciembre, (BOE   03/12/03) “Igualdad de oportunidades no   

discriminación y   accesibilidad universal de   las personas con discapacidad”. 

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

- Manual de   Accesibilidad para   espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid 

de julio de 2016. 

 

 

Otras disposiciones 
 

- Normas y recomendaciones de las diferentes Compañías y Empresas suministradoras 

(Canal de Isabel II, Unión Fenosa, Gas Natural SDG, Telefónica de España S.A, ONO, 

etc.). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras PG-3. 

- Orden FOM / 2523 / 2014, de 12 de diciembre, por el que se actualiza determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carretera, del Ministerio de Fomento. 

- Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC de Trazado. 

- Instrucción de Carreteras. Norma 6.1-IC de Secciones de Firme. 
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- Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC de Señalización Vertical. 

- Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC de Marcas Viales. 

- Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial”. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-16). 

 

- EN 1990: Bases de cálculo de estructuras. 

- EN 1991-1-1: Acciones en estructuras. Acciones generales. Pesos específicos, pesos 

propios y sobrecargas de uso en edificios 

- EN 1992-1-1: Cálculo de las estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas para los 

edificios 

- EN 1997-1: Proyecto geotécnico. Reglas generales 

- Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Real Decreto 105/2008 y Orden 2690/2006 de 28 de julio de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de residuos de 

construcción y demolición de la Comunidad de Madrid. 

- Normas UNE, ISO, ASTM y CIE para composición dimensiones y ensayos de materiales. 

- Recomendaciones de Señalización Vertical de la Comunidad de Madrid. 

- Normas NTE. 

- Normas MV. 

- Normas UNE aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

- Resto de Normas Oficiales de obligado cumplimiento. 
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2 CAPÍTULO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto regular las obras 

correspondientes al Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el 

Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana. 

De acuerdo con el artículo 230. 1 y 2 del TRDL 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, las obras se ejecutarán con estricta sujeción  a  las  

estipulaciones  contenidas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas particulares y al proyecto 

que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 

dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, 

en los ámbitos de su respectiva competencia y cuando las instrucciones fueren de carácter 

verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 

para las partes. 

 

 
2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El próximo 29 de diciembre de 2022 se va a producir la reversión al Ayuntamiento de Madrid del 

Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana por expiración del plazo concesional. La intención del 

ayuntamiento es la licitación de una concesión de servicios con obra, por lo que para determinar 

la definición y el importe de las obras a ejecutar y, por lo tanto, la inversión que tendrá que 

acometer el futuro concesionario, es preciso analizar previamente y de forma independiente 

tanto el estado en el que se encuentra la estructura del aparcamiento como sus instalaciones 

actuales y las futuras que haya que implementar. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 247 en relación con el 285.2 de la Ley de contratos. 

 

El Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de la 

Plaza de Santa Ana tiene por objeto la determinación de las actuaciones necesarias para la 

reparación de todas las patologías detectadas en la estructura y en los acabados de la 

edificación. Dichas actuaciones afectan exclusivamente a los elementos estructurales y 

arquitectónicos, algunos de los cuales es necesario replantear para permitir la actualización del 

inmueble y su adaptación a la normativa vigente en aspectos importantes como la seguridad de 

la evacuación en caso de incendios o la accesibilidad. 
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El ámbito de proyecto es el aparcamiento de la Plaza de Santa Ana, un aparcamiento 

subterráneo de tres plantas sótano situado bajo la Plaza de Santa Ana. 

En términos de movilidad, el aparcamiento se encuentra dentro de la Zona de Bajas Emisiones 

de Especial Protección (ZBEDEP). El ZBEDEP es el ámbito territorial conformado por el 

conjunto de vías públicas urbanas delimitadas que presentan problemas agravados de 

contaminación medioambiental, en el que se implantan medidas para proteger la salud humana 

y el medio ambiente frente a la contaminación. 

Asimismo, por encontrarse en Madrid Centro, también forma parte de una zona en la que se 

presta el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado). 

 

2.1.2 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA 

 
• Ingeniero Director 

 

 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad estará representada ante el Contratista por un 

Ingeniero Director designado por la Propiedad. 

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 

de sus conocimientos específicos y que integran junto con el Ingeniero Director, la Dirección 

de la Obra. 

 
• Ingeniero representante del Contratista 

 

 

El Contratista designará un Ingeniero Superior que asumirá la Dirección de los trabajos a su 

cargo y que actúe como representante suyo ante la Administración durante la ejecución de las 

obras. La persona designada deberá además ser aprobada por la Administración. 

 
Deberá de tener capacidad suficiente para: 
 

 

A. Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 

B. Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

 

C. Proponer a la Dirección y, o colaborar con ella en la resolución de los problemas 

que se planteen durante la ejecución. 
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Antes de iniciarse las obras, el contratista presentará por escrito al Ingeniero Director la relación 

nominal y la titulación del personal facultativo que, bajo las órdenes de su representante, será 

responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El Contratista dará cuenta al 

Ingeniero Director de cualquier cambio que se produzca en dicha relación. 

La Dirección de las obras, podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 

representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique 

la marcha de los trabajos. 

 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 

órdenes recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 

reflejan el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos, 

resultados en ensayos, órdenes de la dirección y análogos definidos por las disposiciones del 

Contrato. 

 
2.1.3 OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR 

 

En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos Proyectos no estuvieran detallados 

en el actual, se construirían con arreglo a los particulares que se formen durante la ejecución, 

quedando sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego y, en todo caso, las 

modificaciones se realizarán de acuerdo con la legislación vigente. 

Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto, se 

ejecutarán con arreglo a los Pliego e instrucciones que durante la ejecución de las 

mismas proporcione el Ingeniero Director. 

 
2.1.4 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las comunicaciones 

o reclamaciones que dirijan al Ingeniero Director de la Propiedad y a su vez estará obligado a 

devolver a éste los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie la palabra 

"enterado". 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, 

aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos 

previamente autorizados o de su documentación aneja. 
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El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 

contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que 

le hayan sido comunicadas. 

 
2.1.5 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Económico-Facultativas y omitido en los planos, o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso 

de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este 

último, previa consulta obligada al Ingeniero Director. 

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las descripciones erróneas 

de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o 

intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre 

deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos sino 

que, por el contrario, deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y Pliegos de Condiciones. 

 
2.1.6 ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista no podrá hacer alteración en ninguna de las partes del Proyecto aprobado. 

El Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, 

y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o 

los plazos autorizados. 

 
2.1.7 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfección de las 

instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio, que sean necesarios para la 

recepción provisional y definitiva de las obras; los de construcción, democión y retirada de toda 

clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de protección de equipos y de la propia 

obra contra todo deterioro, daños e incendios y todas las medidas de protección y limpieza, los 

de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales, de 

accesos a tramos parciales o totalmente terminados cuya construcción responda a 

conveniencias del Contratista, de conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las 

instalaciones, elementos, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de 

montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras, los de adquisición de dicha agua y energía; los de retirada 
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de los materiales rechazados y corrección de todas las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 

los medios auxiliares empleados, o no, en la ejecución de las obras. 

 
2.1.8 INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que se causen con la explotación de canteras, la extracción 

de tierras para la ejecución de terraplenes, el depósito de caballeros, el establecimiento de 

almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías 

provisionales para el transporte de aquellos y para apertura y desviación de cauces y 

finalmente, los que exijan las demás operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

 

2.1.9 GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos oficiales para 

la puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente Pliego de Condiciones. 

También serán de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o 

autorizaciones de los organismos oficiales competentes, de acuerdo con las disposiciones en 

vigor respecto a las obras objeto del presente Proyecto, incluso los que se deriven de las 

ampliaciones o servidumbres de paso de los propietarios efectuados por el paso de las 

conducciones o por ubicación de las instalaciones definitivas incluidas en este Proyecto. 

 

2.1.10 CONSERVACIÓN 

 

Bajo este epígrafe se comprenden las obras que deberán ejecutar el Contratista durante el 

plazo de garantía para conservar o reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de 

que aparezcan desperfectos en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construcción o 

mala calidad de los materiales empleados. En este último caso serán corregidos por el 

Contratista a sus expensas. 
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2.2 MATERIALES, EJECUCIÓN, MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 

 

2.2.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear en obra serán los que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Ayuntamiento de Madrid y los que se presentan en el siguiente pliego. 

 

2.2.2 UNIDADES DE OBRA 

 

Las unidades de obra se medirán, valorarán y abonarán según se recoge en los Cuadros 

de Precios I y II que figuran en el presente Proyecto. 

Las unidades descritas en el Cuadro de Precios se ejecutarán, por el precio indicado, en la 

banda horaria que determine la Dirección Facultativa. Por tanto, en todos los precios unitarios 

descritos en el Cuadro de Precios se encuentra repercutido el coste de los trabajos que sea 

necesario realizar en horario nocturno. 

 
2.2.3 EJECUCIÓN 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no definidos expresamente en los 

Planos del Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al Contratista 

para recabar la aprobación del Director de obra, cuantos catálogos, homologaciones, informes 

y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información 

no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos para determinar la calidad de 

los materiales a utilizar. 

 

El Contratista someterá a la Dirección Facultativa relación de la maquinaria que se propone 

usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las 

máquinas. Una vez aceptada por la Dirección Facultativa, quedará adscrita a la obra y será 

necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la 

maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

La ejecución de todas las unidades de obra contempladas en este proyecto se regirá por lo 

dispuesto en las unidades de obra del presupuesto. 
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Dado  el  tipo  de  obra,  la  ejecución  de  todas  las  unidades  se  regirá  por  las 

Ordenanzas Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanización en el Término 

Municipal de Madrid para las condiciones que deben cumplir los materiales y las unidades 

de obra o, en su defecto, por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid de 1999, en todos sus términos y normas de aplicación, aplicable a 

la redacción de proyectos y ejecución de obras municipales, y aprobado por el Ayuntamiento 

Pleno de Madrid en sesión celebrada el 23 de diciembre de 1998 y actualizaciones 

posteriores. 

Se estará a lo dispuesto en la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de 

Urbanización 2002 (NEC) aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 

2001, incluso la actualización del capítulo 4 aprobada el 11 de febrero de 2008 y demás 

documentación vigente en el inicio de las obras. 

 
2.2.4 MEDICIÓN 

 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados. Se 

realizarán de acuerdo con la unidad que figura en los cuadros de precios. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros 

que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo 

cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las 

decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

 

2.2.5 VALORACIÓN Y ABONO 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación 

las unidades de obras cuyos precios no refleja el Cuadro de Precios Municipal, identificadas 

en el documento de presupuesto con el código PN.n.n.n, se abonarán como trabajos a 

precios unitarios, aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener 

en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al 
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Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 

punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 

pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 

descrito expresamente en la descripción de los precios unitarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos 

y carburantes. 

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

 

En los precios “base de licitación” obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases 

para la Licitación o Contrato de Adjudicación, tienen incluidos, además: 

 

- Los gastos generales y el beneficio. 

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. Los precios cubren igualmente: 

- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se pagarán separadamente. 

- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 

excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 
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2.2.6 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

 

A los efectos de valorar las partidas alzadas a justificar, según RGLCAP, se consideran 

como precios unitarios, además de los incluidos en los cuadros de precios del proyecto, 

los contenidos en el Cuadro de Precios vigente, aplicables a los presupuestos de los 

proyectos de urbanización y edificación de obras nuevas municipales del Ayuntamiento 

de Madrid. 

 
 
2.2.7 TRANSPORTE ADICIONAL 

 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir al Contratista el transporte y entrega en 

casillas de los materiales procedentes de excavaciones o levantados que considere 

oportuno, abonando el transporte correspondiente. 

• Definición 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los 

máximos fijados, para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado 

como unidad de obra, deberá estar expresamente indicado en dicho Pliego, así como los 

recorridos máximos antedichos. En caso contrario, se considerará que todo transporte 

está incluido en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido a realizar. 

 
En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista como 

consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas 

de depósito o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, de las que hayan sido señaladas por el Director 

de las obras. 

• Ejecución del transporte 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se 

desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 

alteración perjudicial del material transportado. y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas. 

• Medición y abono 

El transporte adicional se abonará dentro de cada precio unitario, con lo que se debe 

considerar incluido en dicho precio sin posibilidad de revisar los precios, conforme al 

apartado 20 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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2.2.8 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

2.2.8.1 Normas legales 

 

Se refleja a continuación una relación no exhaustiva de la normativa referente al 

almacenamiento, manejo, separación y gestión de los residuos de construcción y demolición 

vigente: 

 
▪  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
▪  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

▪  Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

▪  Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
 
▪  Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos 

de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

▪  Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos de la 

ciudad de Madrid. 

 

 
2.2.8.2 Prescripciones generales empresariales para cumplir en la obra 

 

El contratista estará obligado a presentar a la propiedad de la misma, después de la 

adjudicación del contrato y previamente a la firma del acta de replanteo o del inicio de los 

trabajos, un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición  que se vayan a producir en la obra 

(Plan  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición),  en  desarrollo  de  los 

estipulado en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 
El plan deberá desarrollar lo estipulado en el Estudio de Gestión de RCD que incorpore el 

proyecto constructivo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 

por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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El contratista tendrá así mismo la responsabilidad de la organización de los trabajos a 

nivel de: 

 
▪  Señalización de contenedores indicando la naturaleza de los residuos a depositar. 

 
▪  El estado de limpieza del conjunto de la zona de obras, particularmente en 

las inmediaciones de las áreas de depósito de residuos. 

 

▪  Transmisión de información a sus trabajadores y subcontratas en lo relativo a 

la gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

▪  El seguimiento de la gestión de residuos (trazabilidad por medio de tablas). 
 
▪  El contratista está obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

 
 

El contratista, cuando no proceda a gestionar los RCD por sí mismo, y sin perjuicio de 

los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización, o a 

eliminación. 

 
Responsabilidad del Jefe de obra 
 

 

El jefe de obra será la persona responsable a nivel de la empresa contratista del 

cumplimiento de los objetivos normativos en lo relativo los residuos de construcción y 

demolición que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Así pues, será 

el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones asociadas al poseedor de 

residuos de construcción y demolición, según definición del Real Decreto 105/2008. 

Además, se encargará de los siguientes aspectos: 

 
1) Debe establecer una planificación de las medidas de gestión de residuos, 

accesible en las instalaciones de obra. El Plan de Gestión de RCD estará 

disponible en las casetas de obra y deberá colocarse en los tablones de anuncios 

los planos con las zonas de almacenamiento temporal de los RCD; los métodos, 
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equipos materiales y humanos de separación en obra; los circuitos de movimiento 

de residuos en obra y las rutas de evacuación de residuos en el caso de puesta a 

disposición de un gestor. 

 

2) El jefe de obra propondrá una metodología para el seguimiento de la ejecución de 

las operaciones de generación, tratamiento y gestión de RCD por medio de tablas. 

 

3) Debe asegurar en la fase de trabajos el control de las disposiciones previstas 

en proyecto y por la dirección de obra, especialmente en lo relativo a la gestión de 

los equipos puestos en obra para la clasificación de RCD, así como en relación 

a la calidad de los materiales reutilizables. 

 

4) Difundirá entre sus trabajadores y subcontratas, programas de sensibilización en 

lo relativo a la gestión de RCD y sus implicaciones al respecto. 

 
 
Prescripciones generales con relación a la gestión documental 
 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta 

de reciclaje, espacio natural en restauración, etc…) son centros con la autorización 

correspondiente. Asimismo, se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. 

Para ello se deberá justificar documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

La empresa contratista llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. El periodo de tiempo 

debe establecerse en el Plan de Gestión de RCD de la empresa contratista, con una 

periodicidad al menos semanal. 

La empresa contratista presentará al Ayuntamiento con la periodicidad que determine el 

Director de obras, los certificados de entrega y demás documentación acreditativa de la 

gestión de los RCD. 

La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se generen en 

la obra se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 

de las ordenanzas municipales. 

 
Prescripciones generales con relación al personal de obra 

El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en 

consecuencia. 
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Contenido mínimo del Plan de Gestión de RCD a elaborar por parte de la empresa 

contratista 

 
De cara a agilizar y mejorar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de RCD de la 

empresa contratista, a continuación, se establecen una serie de requisitos y exigencias de 

contenidos mínimos. Dichos requisitos, que deberán ser adaptados a la naturaleza y 

particularidades de la obra, incluirán los siguientes aspectos de carácter mínimo: 

 

• Descripción de la gestión de residuos de construcción y demolición, indicando lo 

siguiente: 

 

- Revisión y actualización de los tipos de residuos y cantidad estimada en el 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición incluido en el proyecto.  

- Identificación de los residuos según Orden MAM/304/2002 y distinción entre 

RCD de nivel I y nivel II.  

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, existencia de un 

inventario de residuos peligrosos que se generarán.  

-  Medidas de segregación de los residuos de construcción y demolición, 

determinando los tipos de residuos que se segregarán, cómo se va a realizar la 

separación y emplazamiento y características de su almacenamiento. 

- En su caso, justificación de los motivos que impiden la segregación de los 

residuos en obra.  

- Circuitos de movimiento de RCD en la obra y rutas de evacuación de los residuos 

en el caso de su puesta a disposición de un gestor.  

- Operaciones de   gestión de   los   residuos:  reutilización en   obra   u   otros 

emplazamientos, valorización   en   obra, valorización   externa   a   la   obra, 

eliminación. 

- Gestores   previstos (empresas   autorizadas   para   realizar   actividades   de 

valorización o eliminación; empresas autorizadas para realizar otras operaciones 

como almacenamiento, clasificación    o    transferencia), incluyendo    las 

autorizaciones para dicha gestión, al menos el número de autorización. 

- Transportistas previstos, incluyendo la inscripción en el registro de transportistas de 

residuos no peligrosos, al menos el número de inscripción. 
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- Determinación del periodo al que se refiere el documento fehaciente en el que 

conste la entrega de los RCD. 

- Medidas de control de la correcta segregación y almacenamiento temporal de los 

residuos. 

- Medidas de control de documental. 

- Planos de las instalaciones para la gestión de residuos de construcción previstas 

dentro de la obra, adaptadas a las características particulares de la misma y sus 

sistemas de ejecución. 

 

• Descripción de la gestión que se realizará de los residuos asimilables a urbanos 

(mediante gestor autorizado o mediante los servicios municipales de recogida de 

basuras), indicando los medios previstos para su recogida en los tajos. 

 

• Descripción de la gestión de residuos peligrosos, indicando lo siguiente: 

- Si la empresa está autorizada como productora de residuos peligrosos. 

- Clasificación de los residuos peligrosos y cómo se va a realizar la segregación. 

 

• Descripción y localización del punto donde serán almacenados los residuos peligrosos, 

que    debe    ser    independiente    del    resto    de    residuos    y convenientemente 

aislado y diferenciado del almacenamiento de productos peligrosos. 

- Gestor o gestores autorizados que se van a contratar. 

- Medidas de control de la correcta segregación y almacenamiento de los residuos 

peligroso. 

- Medidas de control de la documentación y registros que se generan en la retirada 

de los residuos peligrosos. 

 
2.2.8.3 Prescripciones relativas al almacenamiento de RCD 

El almacenamiento de RCD se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que a criterio 

de la Dirección de las obras se determinen otras condiciones específicas: 

 
a) Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o 

recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 

 
b) En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con lo que 

determine la ordenanza municipal. 
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c) Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de los residuos. 

 
Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y 

demolición en el lugar de producción, así como para su transporte, deberán estar pintados 

en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar 

con una banda de material reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su 

perímetro o, como mínimo, en todas sus esquinas más expuestas. 

 
En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o 

recipientes utilizados para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y 

legible, la siguiente información: 

 
▪  Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y 

teléfono). 

 

▪  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la 

Comunidad de Madrid o en el de gestores de residuos que corresponda. 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, esta 

información podrá colocarse mediante sistemas añadidos como adhesivos, placas o 

mecanismos similares. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 

a la obra. A estos efectos, los contenedores o envases permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo. 

 
La empresa contratista no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin estar 

perfectamente cubiertos, para evitar originar accidentes, contaminaciones o pérdidas 

durante el transporte. 

 

La empresa contratista de la obra establecerá en la zona de obra una o varias zonas 

apropiadas para almacenar los residuos generados hasta su retirada, que deberá efectuarse 

tan rápidamente como sea posible. 

 

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reunirán las siguientes condiciones: 
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▪  Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas. 

▪  Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los contenedores. 

▪  No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria 

por el recinto de la misma. 

 

Residuos Peligrosos producidos 
 

 

El contratista debe cumplir con las obligaciones relativas a su autorización como productor, 

al manejo y gestión señaladas en la normativa de aplicación. Los gastos originados como 

consecuencia de la producción, almacenamiento y gestión de los residuos peligrosos  

generados  como  consecuencia  de  la  propia  actividad  constructiva  (aceites usados y 

filtros, absorbentes y elementos contaminados, pilas y baterías, envases contaminados, 

aerosoles vacíos, disolventes, tierras contaminadas por derrames de sustancias peligrosas, 

tubos fluorescentes, etc) son a cuenta del contratista, y se consideran incluidos  en  los  

precios  del  contrato  salvo  que  se  reflejen  específicamente  en  el presupuesto. La 

estimación de la producción de los residuos que el contratista suministrará al gestor 

autorizado de residuos peligrosos figurará en el plan de gestión de residuos que elabore. 

 

Particularmente en las obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, los RCD 

pueden contener sustancias peligrosas que deben mezclarse entre ellos o con otros 

residuos no peligrosos. El contratista revisará y actualizará el inventario de residuos 

peligrosos incluido en el Estudio de Gestión de RCD, en caso de existir. 

 

En la fase de ejecución de las obras, el contratista será el titular del centro productor de RP 

debiendo cumplir con las obligaciones relativas a su autorización como productor de RP. 

 

La empresa contratista de las obras deberá: 

▪     Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 

▪  Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a 

las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

▪  Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, 

pérdida, o escape de residuos peligrosos. 

▪  En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa 

contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras 
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contaminadas, a su almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con la 

naturaleza del vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de 

contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que la 

contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las 

proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas correctoras que sean 

necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles. 

 

La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor autorizado. La 

entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el 

gestor, que ha de poseer: 

▪  Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

▪  La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, 

expedida por el Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

 

En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra, el contratista deberá: 

▪  Disponer de una zona específica de almacenamiento para los residuos 

peligrosos identificada, con el suelo impermeabilizado y protegida contra las 

inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.), tabicada y techada. 

 

▪  Evitar la contaminación derivada de derrames accidentales especialmente en el 

caso de residuos líquidos. Instalación de algún sistema de recogida como cubetos 

de recogida con capacidad suficiente o bordillos de altura suficiente y suelo en 

pendiente que conduzca a una arqueta estanca. 

 

▪  Separar   adecuadamente   y   no   mezclar   los   residuos   peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad 

o dificulten su gestión. 

 

▪  Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la 

forma que establece el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de 

residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988. 
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La duración del almacenamiento de los residuos peligrosos en el lugar de producción 

será inferior a 6 meses, según se establece en el artículo 18 de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados. 

 

 

2.2.8.4 Prescripciones relativas a la separación de RCD 

 

Se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no 

generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son 

al mezclarlos. 

En el caso de ser obligatoria la separación en fracciones de los RCD, la empresa contratista 

debe disponer del espacio suficiente en la obra para poder realizarla y, en su caso, del 

número adecuado de contenedores metálicos u otros elementos de contención, para realizar 

la separación, al menos, de las siguientes fracciones: 

▪           Hormigón 

▪           Ladrillos, tejas, cerámicos 

▪           Metal 

▪           Madera 

▪           Vidrio 

▪           Plástico 

▪           Papel y cartón 

 

El personal de obra estará obligado a: 

▪  Etiquetar de forma conveniente cada uno de los elementos de contención que se van 

a usar en función de las características de los residuos que se depositen, o señalar 

con carteles las zonas de acopios con residuos separados en fracciones. Las 

etiquetas y carteles deben informar sobre que materiales pueden, o no, almacenarse 

en cada recipiente o zona. La información debe ser clara y comprensible. 

▪           Utilizar siempre el contenedor o zona de acopios apropiados para cada residuo. 

▪  Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros 

y puedan resultar contaminados. 

 

La separación en fracciones de los RCD se llevará a cabo preferentemente por el 

contratista dentro de la obra en que se produzcan. 
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el contratista podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. En este último caso, la contrata deberá obtener del gestor de 

la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, con las 

obligaciones de separación. 

 
La empresa contratista debe preservar los materiales que hayan de ser reutilizados 

evitando que sufran golpes o acciones que los deterioren y evitando su mezcla con otros 

residuos. 

 
2.2.8.5 Prescripciones relativas al manejo de RCD en la obra 

 

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 

En relación con los materiales en la obra, se observarán las siguientes acciones y medidas: 

▪  Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, de manera que se 

eviten problemas de devoluciones, pérdidas por roturas de envases o derrames, 

materiales fuera de especificación, etc. 

▪  No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 

productos que disponga de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las 

incompatibilidades. 

▪  En todo caso, se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso 

de los materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar 

deterioros en el almacenamiento. 

▪  Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 

transporte. 

 

Las zonas de transporte se mantendrán limpias, iluminadas y sin obstáculos. 

 
En el caso de que durante el proceso de extracción de las tierras y materiales 

pétreos se añadieran otras sustancias o aditivos o se pusiera de manifiesto cualquier indicio 

de contaminación, para su consideración como RCD de nivel I, correrá a cuenta de la 

empresa contratista la caracterización que deberá ser realizada por una entidad acreditada 
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por la Entidad Nacional de Acreditación en materia de residuos, para garantizar que no 

reúne características de peligrosidad y que cumple los criterios de admisión en vertederos 

de inertes, en cumplimiento de la normativa vigente. Las actuaciones se ajustarán a lo que 

sobre el particular ordene el Director de Obra. 

 
2.2.8.6 Otras operaciones de gestión de RCD dentro de una obra 

 

Los productos de un residuo susceptibles de ser reciclado o de valorización deberán 

destinarse a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

Se inscribirán en el Registro de actividades de valorización in situ de RCD de la Comunidad 

de Madrid aquellos empresarios contratistas que realicen operaciones de valorización de los 

residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han 

producido ajustándose a lo establecido en el proyecto de dicha obra, a lo que determina al 

respecto la normativa vigente y a las instrucciones que reciba del Director de las obras. 

 

Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se tratarán de acuerdo con lo que 

establezca al respecto el Órgano competente, en aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de 

abril de Envases y Residuos de Envases. 

 

En el capítulo de gestión de residuos del presupuesto se ha valorado económicamente el 

coste de la gestión de los residuos de la construcción y demolición habiéndose 

repercutido en esta unidad la totalidad del coste correspondiente a la gestión 

medioambiental y de residuos de las obras proyectadas. 

 

El criterio de abono de dichas partidas será por volúmenes realmente tratados, contra 

certificado del Gestor de Residuos Autorizado encargado de su tratamiento., con el límite 

máximo de las mediciones justificadas en el proyecto. 

 

El Director Facultativo de la obra podrá establecer procedimientos de contraste 

adicionales, tales como albaranes personalizados para la obra en curso listado de 

matrículas del parque de maquinaria autorizado…, que complementen el certificado del 

Gestor Autorizado. 
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2.2.9 SERVICIOS AFECTADOS 

 

Los planos de servicios existentes que se puedan facilitar en el Proyecto son 

meramente orientativos. El Contratista deberá realizar las oportunas calicatas para la 

perfecta localización de dichos servicios, así mismo establecerá la coordinación precisa 

con las diversas Compañías Suministradoras o Servicios correspondientes de cualquier 

otro organismo afectado. 

Todos los gastos originados por estos trabajos serán a cargo del Contratista, ya sea en 

la fase de replanteo como durante la ejecución de las obras. 

 
 
2.2.10 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

El  licitador  de  las  obras  presentará  un  Plan  de  Ahorro  Energético  durante  la 

ejecución de la obras, sin variar las condiciones del proyecto, que deberá contener al menos 

una cuantificación de los ahorros, las vías, medios e instrumentos dispuestos para 

conseguirlos, y las herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento, todo 

ello en cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid por el que se aprueban medidas para la optimización energética en el 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
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2.3 DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

Este contrato de obras entrará en periodo operativo a partir del día siguiente a aquel en el 

que se comunique al Contratista adjudicatario la orden de comienzo de las obras. 

 

Según el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación de replanteo. A 

tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior  a  

un  mes  desde  la  fecha  de  su  formalización  salvo  casos  excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

 

2.3.2 PLAZO DE REPLANTEO 

 

En este caso se fija un plazo de Replanteo de DIEZ DÍAS (10 días), contados a partir del día 

siguiente de la formalización del contrato. 

 
 
2.3.3 REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, previa justificación en el expediente y de conformidad con lo 

previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada 

de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de 

suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, 

en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el 

período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se 

calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, 

los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los 

costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación 
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de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el 

período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad 

en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos 

y límites establecidos en el Real Decreto. 

 

 
2.3.4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Se realizará de acuerdo con la normativa del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente 

Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras en el término municipal de Madrid. 

Comprenden estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales 

durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, 

semáforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán 

abonados por el contratista sin derecho a indemnización alguna. 

La señalización provisional necesaria para el correcto desarrollo de las obras estará incluida 

en las unidades de obra que se definan en el presente proyecto, de modo que su abono y 

medición no será independiente. 

 
 

2.3.5 SEGURIDAD Y SALUD 

 

En cumplimiento del R.D.  1627/1997, de 24 de octubre, (BOE  25/10/97) [modificado por 

el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo], se incluye en el correspondiente Anejo a la 

Memoria el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

2.3.6 INCLUSIÓN DE ENSAYOS, CONTROLES Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y 

UNIDADES DE OBRA EN EL PRECIO 

 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las condiciones que han de 

cumplir los materiales y unidades de obra, así como las condiciones de aceptación o 

rechazo de las mismas, serán los definidos expresamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto, o en su defecto, los indicados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 
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Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos y controles 

necesarios para la caracterización de los distintos materiales y unidades de obra, y por tanto 

dicho coste correrá en su totalidad a cargo del contratista. El director facultativo de las obras 

designará los laboratorios encargados de la realización de los mismos, los cuales deberán 

estar debidamente acreditados de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de 

Madrid. 

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará conforme a la 

normativa vigente de aplicación (Eurocódigos, NLT, UNE, etc.) 

 

 
2.3.7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo a lo indicado en el art 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, una vez finalizado el contrato de obras se procederá a su 

recepción por parte de la Administración contratante. A la recepción de las obras, y a los 

efectos de constatar el cumplimiento del objeto del contrato en los términos establecidos y a 

satisfacción de la Administración, asistirán: 

▪  Un facultativo designado por la Administración, que actuará como su representante. 

▪  El facultativo encargado de la dirección de las obras. 

▪  El contratista, que podrá acudir asistido de un facultativo. 

 

Por último, un representante de la Intervención de la Administración contratante cuando 

aquella lo considere oportuno. La Administración tendrá que comunicar a su Intervención 

que se va a realizar la recepción sólo en los supuestos en que sea preceptiva dicha 

comunicación. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado, el representante de la Administración las dará 

por recibidas, levantándose acta y comenzando el plazo de garantía. 

 

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y 

el Director de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones 

precisas para que el Contratista remedie aquellos en el plazo que se le señale, transcurrido 

el cual se le podrá conceder un nuevo y último plazo o declarar resuelto el contrato. En todo 

caso, transcurrido el segundo plazo sin que se hubieran remediado los defectos detectados, 

el contrato se declarará resuelto. 
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 

a cuenta de la liquidación del contrato. 

Por último, podrán ser objeto de recepción parcial las partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, siempre que así se 

establezca en el contrato. 

 
2.3.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

En cumplimiento del Artículo 233.1 párrafo “e” del de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se fija un plazo de ejecución de las obras contempladas en 

este proyecto que se plasmará en el Contrato de Adjudicación. 

En el momento de redactar este proyecto, para estimar el plazo de ejecución de las obras 

se ha considerado que el trabajo se realizará mediante turnos de tal manera que se cubra 

una jornada laboral de 40 horas semanales. En base a ello, se ha determinado un plazo de 

ejecución de ONCE (11) MESES. 

 

El plazo de ejecución del contrato comenzará a computar al día siguiente al de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo, que se llevará a cabo en el plazo máximo de 10 

días naturales desde la fecha de formalización del contrato. 

 

2.3.9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

“Contratos del Sector Público”, es exigible la clasificación del contratista para contratos de 

obras con anualidad igual o superior a 500.000 €. 

 La clasificación del contratista conforme al artículo 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la actualización realizada por el RD 773/2015 

de 28 de agosto, vendrá determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

de las Obras. 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su cuantía, se ajustan a los 

rangos indicados en el artículo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que 

se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
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las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

Al ser el plazo de ejecución de las obras descritas en el Presente Proyecto menor o igual a 

un año, el cálculo de la clasificación del contratista se realizará con el 100% del 

Presupuesto Base de Licitación antes de I.V.A. 

 

Se propone la siguiente clasificación del contratista: 

 

Clasificación Grupo Subgrupo  Categoría 

C-2-3 

C-6-3 

C-7-2 

C: Edificación 2: Estructuras de fábrica u hormigón 

6: Pavimentos, solados y alicatados 

7: Aislamientos e impermeabilizaciones 

3 

3 

2 

 
 
 
 
 

2.3.10 PLAZOS DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo al Art. 243. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, se establece un plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS a contar desde la firma 

del Acta de Recepción de las Obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. 

Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo 

lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes 

que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 

garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Durante la ejecución de las Obras y hasta finalizar el plazo de garantía, el Contratista es el 

responsable de los defectos que puedan advertirse en la construcción según el Art. 

238.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 
2.3.11 CLÁUSULAS SOCIALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 

 

2.3.11.1 De los bienes y servicios 

 

Los bienes o servicios que son objeto del presente contrato deben haber sido producidos o 

desarrollados respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión 

Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

 
2.3.11.2 Del lenguaje en la documentación y materiales 

 

En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los 

licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no 

sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 

sexistas, y fomentar con valores de igualad la presencia equilibrada, la diversidad y la 

corresponsabilidad. 

 
2.3.11.3 Obligaciones del adjudicatario en materia de seguridad y salud laboral 

 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que 

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 

▪  La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 

la actividad contratada. 

▪  La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. 

▪  El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso sean 

necesarios. 
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La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la 

documentación que corresponda en cada caso. 

La empresa adjudicataria deberá incluir en el Plan de Seguridad y Salud, que 

preceptivamente deberá ser aprobado previamente al inicio de las obras, y adoptar las 

medidas necesarias para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños 

el personal municipal o a los ciudadanos en general. 

Las   obligaciones citadas hasta aquí serán cumplimentadas sin perjuicio ni menoscabo 

de lo que establecido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el proyecto y en el 

Plan de Seguridad y Salud que como desarrollo del anterior se apruebe. 

 
 
2.3.11.4 Obligaciones del adjudicatario en materia de empleo 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y 

el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del 

contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la empresa 

adjudicataria principal destinado a la ejecución del contrato. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación la empresa adjudicataria deberá 

presentar, al inicio de la ejecución del contrato, la declaración responsable indicada 

anteriormente. 

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas 

habitualmente para la realización de trabajos de obras del sector de la construcción, 

deberán contar con un número de personas trabajadoras con contratos indefinidos no 

inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el Art.4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria deberá 

presentar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su 

finalización, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la 

ejecución del contrato que permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido. 

 
 
2.3.12 ASPECTOS AMBIENTALES  

Con carácter general 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
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El adjudicatario de la obra está obligado al cumplimiento de la normativa vigente con 

relación al almacenamiento, manejo, separación y gestión de residuos. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones de la Orden 2726/2009 de 16 de Julio, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula 

la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del adjudicatario de la obra proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra 

y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos 

de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 

Comunidad de Madrid. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del adjudicatario de la obra mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 
Con carácter Particular 

 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

 

- El depósito temporal de los escombros deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
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- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 

- En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 

por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. 

 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 

en el registro pertinente. 

 

- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos de la 

obra se realizará según la legislación vigente, tanto municipal, como autonómica y 

nacional. 

 

- Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación. 

 

- Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados como 

escombros. 

 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 
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- Las tierras que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 

en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

 
2.3.13 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

El presupuesto Total de las obras proyectadas resulta: 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRES 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

EUROS con CATORCE (3.752.199,14 €). Este presupuesto se incrementa en un 19% 

Gastos Generales y Beneficio Industrial, a esta cantidad se le añade un 21% de I.V.A. 

resultando un Presupuesto Total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(5.402.791,55 €). 

 

 
2.3.14 CONSIDERACIÓN DE LAS OBRAS 

Conforme a lo establecido en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público y a los efectos de elaboración del proyecto, se clasificarán las 

obras según su objeto y naturaleza, perteneciendo el presente Proyecto al Grupo a) Obras de 

primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

 

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una 

obra completa susceptible de ser entregada al uso general. 
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2.4 UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Se indican en esta parte todas las unidades de ejecución que se han definido para la 

correcta realización de las obras. 

Aquellas que están definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 

Ayuntamiento de Madrid serán indicadas, y las unidades nuevas no definidas en dicho 

Pliego serán detalladas. 

 

2.4.1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACIÓN 

2.4.1.1 Levantado de bordillo 

Características Técnicas: 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

Proceso de ejecución 

Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.1.2 Demolición compresor solado acera 

Características Técnicas: 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o 

terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin 

transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 

Criterio de Medición en proyecto 



Pliego de Prescripciones Técnicas Pág. 42 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana 

Exp.: 300/2020/00870 -15 

 

  

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.1.3 Levantado losa granito 

Características Técnicas: 

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y p.p. de material 

de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin 

transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente levantada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.1.4 Demolición medios mecánicos hormigón en masa 

Características Técnicas: 

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de 

fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, 

medido sobre fábrica, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-

Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto 

 

Proceso de ejecución 
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Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

Condiciones de terminación: 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.1.5 Desmontaje general de mobiliario 

Características Técnicas: 

Desmontaje de: 

- Carteles con recuperación del material y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 

- Señales verticales ancladas a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre 

camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de 

medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

 

- Báculos hasta 8,5 m , incluidas luminarias, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o 

acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación. 

 

- Papeleras existentes de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la 

Dirección facultativa, y si fuera necesario, demolición de cimentaciones, carga y 

transporte a vertedero autorizado. 

 

- Alcorques, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y descarga en almacén 

municipal o lugar de gestión autorizado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-

Art.301 y RD 105/2008. 

 

- Banco existente de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la 

Dirección facultativa, y si fuera necesario, demolición de cimentaciones, carga y 

transporte a vertedero autorizado. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se contarán las unidades realmente levantadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA 

2.4.2.1 Excavación desmonte por medios mecánicos 

Características Técnicas: 

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en 

terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para 

un volumen total de excavación inferior a 2000 m3. Conforme a ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

 

Condiciones de terminación: 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 

estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
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relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución 

de la obra. 

 

2.4.2.2 Excavación zanja terreno tránsito 

Características Técnicas: 

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos 

de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios 

auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

 

Condiciones previas 

Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 

humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 

de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 

medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 

excavaciones. 

 

Del contratista 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 

en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la 

obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de 
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realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución 

de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

 

Condiciones de terminación 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 

sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 

antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

 

2.4.2.3 Impermeabilización de cubierta plana de hormigón 

Características Técnicas: 

Impermeabilización de cubierta plana de hormigón mediante aplicación de una 

imprimación de base epoxi bicomponente con una resistencia a la adherencia por 

tracción de 3,8 MPa según EN 13892-8, de curado rápido incluso a bajas temperaturas, 

de aplicación manual con rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m²  y 

membrana de impermeabilización en dos capas a base de poliuretano 

monocomponente, de aplicación manual en frío, con alto contenido en sólidos >90 %; 

totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de 2,5 kg/m², con una elongación a 

rotura según ASTM D412 >800 %, fuerza de tensión según ASTM D14 >4 N/mm², 

puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C); siendo la primera capa armada con malla de 

poliéster PET 50 de 2,5 N/mm² de resitencia a la tracción y la segunda espolvoreada 

con árido. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 

carece de restos de obra. 

 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 

a 50 km/h. 

 

Proceso de ejecución 

Aplicación de la imprimación. Colocación de la membrana en dos capas. Resolución de 

los puntos singulares. 

 

Condiciones de terminación 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación 

al soporte y un correcto tratamiento de juntas. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.2.4 Geotextil no tejido 

Características Técnicas: 

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y 

posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la superficie ejecutada. 

Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender el 

geotextil se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estará limpia, 

seca y exenta de material deleznable que pueda perforar el geotextil por 

punzonamiento. 

 

Proceso de ejecución 

Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo las entregas y los solapes. 

 

2.4.2.5 Hormigón en masa HM15 

Características Técnicas: 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en 

base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y 

escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño 

máximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional de juntas de 

contracción. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigón con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Ambientales 
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Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 

de los 0°C. 

 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 

Proceso de ejecución 

Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

 

Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

2.4.2.6 Hormigón de limpieza 

Características Técnicas: 

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20 fabricado in 

situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de 

tamaño máximo 20 mm y consistencia blanda, colocado en fondos de excavación, a 

cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos. Conforme ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 

terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El 

resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de 

los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se 

incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el 

nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 

condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 

apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 

geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 

galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que 

puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se 

confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a 

tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 

de los 0°C. 

 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
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Condiciones de terminación 

La superficie quedará horizontal y plana. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

2.4.2.7 Zanja de drenaje 

Características Técnicas: 

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, 

transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, 

suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 

kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar colmatación del material filtro. Conforme a 

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se 

comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 

hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 

envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del 

terreno y la circulación de la red. 
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Pruebas de servicio 

Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 

Drenajes y avenamientos 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.2.8 Relleno elástico banda de transición 

Características Técnicas: 

Relleno elástico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en juntas de 

dilatación de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso demolición y saneo, 

barrido y retirada de restos, imprimación con puente de unión epoxídico, y alisado y 

sellado. Totalmente terminado. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o 

cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia del adhesivo. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o 

superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la primera capa de adhesivo. Colocación de la 

banda. Aplicación de la segunda capa de adhesivo. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.2.9 Sellado de junta 

Características Técnicas: 

Sellado de junta de dilatación con banda de elastómero termoplástico (TPE) de 1 mm 

de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del 600% y una dureza 

shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta. 

Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias 

extrañas. 

 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo 

de la junta. Aplicación de la masilla. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.3 APEOS SERVICIOS  

Características Técnicas: 

Ejecución de apeo de canalización y retirada del apeo tras su uso. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.4 URBANIZACIÓN 

Las unidades relativas a la reposición de los elementos de urbanización se recogen en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

Material Pétreo Cerámico:  

artículo 21.11: Piedra natural  

artículo 21.13: Adoquines de piedra natural 

artículo 21.14: Bordillos de piedra natural 

artículo 21.15: Baldosas de piedra natural 

artículo 21.24: Baldosas cerámicas para pavimentos y revestimientos 

 

Material Prefabricado de cemento:  

artículo 22.31: Baldosas de terrazo. Uso exterior 

artículo 22.32: Bordillos de hormigón 

artículo 22.33: Adoquines de hormigón para pavimentos 

artículo 22.36: Baldosas de hormigón 

 

Calzadas 

artículo 40.22: Zahorras 

artículo 40.81: Adoquinado sobre arena 

artículo 40.82: Adoquinado sobre hormigón 

 

Alumbrado 

Capítulo 43: Alumbrado exterior 

 

2.4.5 NUEVAS ESTRUCTURAS  

2.4.5.1  Corte con disco diamantado 

Características Técnicas: 

Corte en húmedo de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco 

diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte. 

Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como 

consecuencia de los trabajos, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido 

previamente a descargar el elemento mediante el apeo de los elementos que apoyen 

en él. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de 

los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

Condiciones de terminación: 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de 

trabajo estará limpia de escombros. 

 

Conservación y mantenimiento 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado 

definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos 

previstos. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.5.2 Hormigón de limpieza 

Características Técnicas: 

Hormigón C15/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa 

de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 

excavación previamente realizada. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte. 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 

terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El 

resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de 

los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se 

incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el 

nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 

condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 

apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 

geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 

galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que 

puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se 

confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a 

tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 

de los 0°C. 

 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 

Proceso de ejecución 
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Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase del hormigón 

 

Condiciones de terminación. 

La superficie quedará horizontal y plana 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

2.4.5.3 Hormigón para armar 

Características Técnicas: 

Hormigón C30/37 fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de 

cimentación o losa. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Ambientales: 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 

de los 0°C. 

 

Del contratista: 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 

Proceso de ejecución 

Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
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Condiciones de terminación. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

2.4.5.4 Acero para armar 

Características Técnicas: 

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de 

cimentación/muro/losa. Incluso alambre de atar y separadores. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Proceso de ejecución 

Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura con separadores 

homologados. Sujeción de la armadura. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de 

Proyecto 

 

2.4.5.5 Formación de peldaño 

Características Técnicas: 

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero 

de cemento M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior 

colocación del acabado de peldaños. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

La losa de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer 

peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.5.6 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo 

Características Técnicas: 

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas hasta 10 m, 

fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con arriostramientos 

interiores, piezas de base, soportes de viga para apeo y plataformas de acceso con 

trampilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza 

para apoyos, medios auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. 

Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que 

transmitan los apeos son capaces de resistirlas. 
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Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los 

puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la 

finalización de las obras. 

 

Condiciones de terminación 

El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el 

apeo. 

 

Conservación y mantenimiento 

Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el 

apeo realizado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.5.7 Impermeabilización muros 

Características Técnicas: 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 

imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura 

de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada 

mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Según 

UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado CE 

y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas 

las juntas y fisuras existentes y los huecos pasamuros. 
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Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 

excesivo. 

 

Proceso de ejecución 

Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, 

paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse 

la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la 

impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, 

etc.). Sellado de juntas. 

 

Condiciones de terminación 

La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 

 

Conservación y mantenimiento 

La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, 

presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del 

trasdós del muro. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo las entregas y los solapes. 

 

2.4.6 REPARACIONES PATOLOGÍAS 

2.4.6.1 Fresado de pavimentos 

Características Técnicas: 

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con 

máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin 

transporte. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Proceso de ejecución 

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la 

superficie. Limpieza de los restos de obra. 

Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.2 Demolición de mampostería 

Características Técnicas: 

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de 

fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido 

sobre fábrica, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 

105/2008 y NTE-ADD-13. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la 

demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se 

verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que 

estarán debidamente apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas 

actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de 

seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las 

acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 

necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios 

encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o 

edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la 
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formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de 

incendios adecuados. 

 

Del contratista 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la 

obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

 

Proceso de ejecución 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Condiciones de terminación 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de 

trabajo estará limpia de escombros. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.3 Despeje y retirada de mobiliario 

Características Técnicas: 

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, 

incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. Medición de superficie útil despejada. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

Proceso de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.6.4 Sellado de fisuras 

Características Técnicas: 

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm mediante mortero 

epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de polvo, materiales y manos de 

obra. El mortero epoxídico debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-

4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de medios auxiliares.  

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la fisura está limpia, seca y exenta de polvo, grasas y materias 

extrañas. 

Ambientales 

No se aplicará el tratamiento cuando se prevea lluvia en las dos horas siguientes a su 

aplicación. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

5°C o superior a 35°C. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación de la fisura. Aplicación del mortero. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.5 Inyección de fisuras 

Características Técnicas: 

Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante resina epoxi 

inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, soplado de polvo, sellado, 

rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina epoxi debe cumplir los 

requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de certificado CE.  
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Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o 

superior a 30°C. 

 

Proceso de ejecución 

Premezclado de los componentes de la resina. Conexión de la manguera con los 

inyectores. Inyección mecánica de la lechada. Desconexión de la manguera. Limpieza 

superficial. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.6 Impermeabilización con membrana líquida de poliuretano 

Características Técnicas: 

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano aplicada en 

frío por medios manuales, con imprimación en base disolvente, de dos componentes de 

rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización de 

poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 

desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 

carece de restos de obra. 

Ambientales 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

Del contratista 

La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 

cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo 

momento las especificaciones incluidas en el DITE - 05/0197. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

imprimación. Formación de la membrana. Resolución de los puntos 

singulares. Aplicación de la capa de acabado. 

 

Condiciones de terminación 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada 

adherencia al soporte. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 

perimetrales que la limitan. 

 

2.4.6.7 Impermeabilización con mortero hidrófugo 

Características Técnicas: 

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior o al interior, 

con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa modificado con polímeros, de 

elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, con 

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de 

agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, 

previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el muro está completamente terminado y que se han sellado todas 

las juntas y fisuras existentes y los huecos pasamuros. 

 

Proceso de ejecución 

Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte 

humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda 

capa con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie 

impermeabilizada 48 horas después de la aplicación. Repasos y limpieza final. 

 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, manchas, golpes, 

heladas y temperaturas elevadas. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.8 Saneado de hormigón en superficies deterioradas 

Características Técnicas: 

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2 cm de 

recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de 

pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina 

epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que se ha eliminado el hormigón alrededor de todo el perímetro de la 

armadura afectada. 
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Proceso de ejecución 

Antes de dar inicio a la demolición de volúmenes importantes de hormigón y/o de la 

sustitución de armaduras deberá procederse a la estabilización de la estructura 

afectada mediante el apuntalamiento oportuno si fuese necesario. 

- Demolición de hormigón 

Se procederá a la eliminación de:  

- Aquellas partes de hormigón mal adheridas, débiles o deterioradas.  

- Los restos de otras aplicaciones previas.  

- El hormigón delaminado o microfisurado incluyendo el dañado por las técnicas de 

preparación, con el fin de evitar la pérdida de adherencia o de integridad estructural.  

- El hormigón carbonatado que ya no ofrece adecuada protección a las armaduras.  

- En el caso de haberse detectado cloruros como contaminantes, eliminar la totalidad de 

hormigón contaminado para evitar la posterior migración de los cloruros presentes hacia 

las zonas reparadas.  

- El hormigón de la parte posterior de las armaduras hasta una profundidad equivalente 

a su diámetro. Descubriendo toda la longitud oxidada de armaduras hasta encontrar la 

parte no afectada de las mismas. Si se descubren armaduras no oxidadas durante el 

proceso de preparación, se deberá evitar perjudicar la adherencia del hormigón 

circundante. En caso contrario deberán descubrirse completamente.  

- El hormigón necesario de las zonas a rellenar (especialmente en los bordes de la 

reparación) de modo que se evite la aplicación del mortero de reparación en espesores 

inferiores a los especificados para cada producto.  

 

- Geometría de la demolición. 

Una vez realizada la preparación, las zonas a reparar deberán poseer formas 

geométricas sencillas, de modo que se facilite tanto la aplicación y la compactación del 

mortero de reparación, así como, la transmisión de esfuerzos.  

Se tenderá a la formación de ángulos rectos en los huecos obtenidos, tanto en ángulos 

interiores como exteriores. 
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- Tratamiento de las armaduras.  

Debe eliminarse hormigón, polvo, etc., y en general cualquier material o sustancia que 

pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el mortero de reparación.  

Excepto en al caso de que se empleen sistemas de protección catódica o inhibidores de 

corrosión en la reparación posterior se procederá a:  

• Eliminar el hormigón alrededor de todo el perímetro de la armadura afectada (ver 

punto 5.2).  

• Eliminar toda la herrumbre superficial hasta grado Sa 2 ½ según norma ISO 8501-1.  

• A la limpieza de toda la superficie con agua dulce a baja presión, en caso de haberse 

detectado cloruros como contaminantes.  

 

Deberá comprobarse en este punto que la sección de las armaduras no ha perdido una 

cantidad importante. En caso de que sea así, deberá evaluarse la necesidad de sustituir 

la armadura afectada o bien añadir una barra suplementaria en la zona afectada. 

Durante la acción de retirada mecánica del hormigón se producirá siempre polvo en el 

plano de fractura. Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente 

libre de polvo. Este efecto se puede lograr mediante aspiración o proyectando aire 

comprimido exento de aceite. También se pueden usar pulverizadores con agua a 

presión, cuando la humedad del hormigón no sea un problema para las acciones 

posteriores, o cuando haya tiempo para que la superficie quede completamente seca. 

Picado con maceta y cincel.  

Se eliminan partes débiles del hormigón. Es aconsejable sólo para superficies 

pequeñas. Se crea una gran rugosidad y una distribución numerosa de puntos de 

anclaje. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.6.9 Impregnación inhibidora de la corrosión de armaduras 

Características Técnicas: 

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de corrosión de alta 

penetración para la protección de las armaduras del hormigón. con un consumo medio 

de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de aplicación. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio, seco y que se han eliminado mecánicamente 

las grasas, pinturas, etc. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 

 

Condiciones de terminación 

La capa de protección será homogénea. Tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.10 Pasivación de armaduras 

Características Técnicas: 

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasivadora de la 

corrosión, aplicado sobre el soporte seco. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que las armaduras vistas están totalmente exentas de grasa, polvo o 

herrumbre 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o 

superior a 30°C. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. 

 
 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

 

2.4.6.11 Reconstrucción elemento hormigón con mortero R3 

Características Técnicas 

Reconstrucción de viga con mortero R3 de reparación estructural, tixotrópico, reforzado 

con fibras y de retracción compensada, con marcado CE según la Norma UNE-EN 

1504-3, en un espesor medio de 4 cm, incluye saturación con agua del paramento y 

acabado fratasado manual con las aristas perfiladas. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie de hormigón es firme (resistencia a tracción mínima de 

1,5 N/mm²) y está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de 

desencofrantes o pinturas antiguas. 

 

Ambientales 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o 

superior a 30°C. 

 

Proceso de ejecución 

Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del 

producto. Perfilado de aristas. Curado. 

Se protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.6.12 Limpieza de superficie metálica 

Características Técnicas 

Preparación de la superficie de elementos de estructura metálicos mediante chorreado 

con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo; así como parte 

proporcional de medios auxiliares. 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco. 

 

Proceso de ejecución 

Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de 

abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio 

del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los 

restos generados sobre camión o contenedor. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.4.6.13 Imprimación metal 

Características Técnicas 

Imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos de minio marino sin plomo, 

previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado 

con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del 

soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

Proceso de ejecución 

Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 

Condiciones de terminación 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

 

2.4.6.14 Aplicación pintura intumescente 

Características Técnicas 

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares 

y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-

1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE 

DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 

48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 

imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 

 

Condiciones de terminación 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura. 

 

2.4.6.15 Acero laminado en reparación de estructuras 

Características Técnicas 

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequeñas dimensiones 

en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zunchos, correas o 

piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación. Montada mediante uniones soldadas, 

trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado; 

i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material de soldadura y dos manos de 

imprimación antioxidante. Montaje realizado por medios manuales. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 



Pliego de Prescripciones Técnicas Pág. 75 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana 

Exp.: 300/2020/00870 -15 

 

  

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

refuerzo de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Condiciones de terminación 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 

adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 

obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

2.4.7 ARQUITECTURA 

2.4.7.1 Fábrica ladrillo perforado 10 cm ½ pie interior mortero M-5 

Características Técnicas 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado 

en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 

aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-

EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos 

superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 

presenta una superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas 

a nivel. Colocación de armaduras en tendeles. Realización de todos los trabajos 

necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y forjados. 

 

Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

2.4.7.2 Tabique rasillón 50x20x7 cm 

Características Técnicas 

Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de 

obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y 

limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-

2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se 

dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 

los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 

precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 

por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica 

con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 

superior. Limpieza del paramento. 

 

Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

2.4.7.3 Falso techo continuo PYL plaza estándar 13 mm 

Características Técnicas 

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso 

laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor 

atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 

14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes 



Pliego de Prescripciones Técnicas Pág. 78 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana 

Exp.: 300/2020/00870 -15 

 

  

entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues 

colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a 

las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 

400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para 

imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, 

suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 

instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 

perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos 

de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles 

primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las 

placas. Tratamiento de juntas. 

 

Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 

planeidad y nivelación. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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2.4.7.4 Falso techo lamas aluminio 85 mm  

Características Técnicas 

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta entre lamas, con 

separación entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado liso lacado en color 

(blanco o plata); instaladas sobre perfilería de rastreles soporte, suspendida del forjado 

o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. 

Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios 

auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 

m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 

instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado de 

los elementos de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en 

todo el contorno. Corte y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de 

posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. 

 

Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 

planeidad y nivelación. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Pág. 80 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana 

Exp.: 300/2020/00870 -15 

 

  

2.4.7.5 Puerta cortafuegos 

Características Técnicas 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco libre de 

paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 

0,80 mm de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco 

abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para 

fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, 

ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. 

Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-

1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni 

recibidos. 

 

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas 

de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada 

por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente 

alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero 

galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante 

ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. 

Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en 

negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. 

Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, 

cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-

1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni 

recibidos. 

 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de 

paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 

1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida 

por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara 

intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de 

espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, 

maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y 
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bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color 

blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta 

conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No 

incluye ni ayudas ni recibidos. 

 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de 

paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 

1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida 

por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara 

intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de 

espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, 

maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y 

bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color 

blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta 

conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No 

incluye ni ayudas ni recibidos. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 

apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

 

Proceso de ejecución 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 

paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de 

herrajes de cierre y accesorios. 

 

Condiciones de terminación 
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El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

2.4.7.6 Enfoscado maestreado 

Características Técnicas 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 

N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, 

sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según 

NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 

menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 

sobre los 4 m². 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, 

tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se 

comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 

puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 

Proceso de ejecución 

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación 

de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 

encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

Condiciones de terminación 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

 

2.4.7.7 Pintura temple liso 

Características Técnicas 

Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN 13300:2002), dos manos, sobre 

paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo. Productos con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 

el soporte base. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 

aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 

eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 

elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 

superior a 28°C. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 

de una mano de acabado. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

 

2.4.7.8 Pintura plástica lisa mate estándar obra blanco/color 

Características Técnicas 

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada (según 

UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso 

mano de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 

el soporte base. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 

aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 

eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 

elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 

superior a 28°C. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 

acabado. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 
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2.4.7.9 Alicatado azulejo 

Características Técnicas 

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a línea, recibido con adhesivo, sin 

incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 

adhesivo, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según NTE-RPA-4. 

Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 

que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 

colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la 

superficie. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 

mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

2.4.7.10 Recubrimiento proyectado tipo ceramicoat o equivalente  

Características Técnicas 

Revestimiento cerámico bi-componente a base de resinas epoxídicas en base acuosa 

tipo Ceramicoat o equivalente de color blanco. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 

hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y está seco. Se 

comprobará que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como 

canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

Proceso de ejecución 

Preparación del paramento soporte ya revestido. Ejecución del acabado superficial. 

Condiciones de terminación 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta 

adherencia al soporte y buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie 

de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

 

2.4.7.11 Pavimento continuo epoxi antideslizante 

Características Técnicas 

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, 

consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 

kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. 

(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado 

(rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la 

preparación del soporte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. 

Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una 

rugosidad adecuada. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la 

humedad ambiental sea superior al 85%. 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el 

control de empresas especializadas. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 

trabajo. Aplicación de la capa de mortero. 

Condiciones de terminación 
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La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas 

siguientes a su realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución 

de juntas y control de obra. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.7.12 Pavimento caucho rollos botón negro 

Características Técnicas 

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de 

botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, recibido con pegamento 

sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-

RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011, medida la superficie ejecutada. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del 

pavimento. Resolución de encuentros y puntos singulares. Eliminación y limpieza del 

material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente 

protegido durante el transcurso de la obra. 
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No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su 

colocación. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.7.13 Pavimento multicapa epoxi antideslizante  

Características Técnicas 

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, 

consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada; espolvoreo en 

fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm; sellado con el 

revestimiento epoxi sin disolventes coloreado, sobre superficies de hormigón o mortero, 

sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-

RSC y EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está sana y limpia, y que presenta una 

rugosidad adecuada. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la 

humedad ambiental sea superior al 85%. 

Del contratista 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el 

control de empresas especializadas. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 

trabajo. Aplicación de la capa de mortero. 
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Condiciones de terminación 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas 

siguientes a su realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución 

de juntas y control de obra. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.7.14 Terrazo 30x30 cm grano medio claro 

Características Técnicas 

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con 

pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en 

posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con 

pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y 

limpieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 

13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, 

escombros o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

Proceso de ejecución 
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Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 

mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 

baldosas. 

Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.7.15 Peldaño baldos terrazo 

Características Técnicas 

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento 

blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. 

Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado 

CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, 

escombros o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 

mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 

baldosas. 

Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
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No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su 

colocación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.7.16 Remate peldaño con huella antideslizante 

Características Técnicas 

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada 

recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, 

i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación 

del perfil. Resolución de encuentros. 

Condiciones de terminación 

La fijación al soporte será adecuada. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.7.17 Peldaño granito nacional 

Características Técnicas 

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de 

espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 
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y limpieza, medido en su longitud. Según CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-

RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero 

con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

 

Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en 

esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica 

y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y 

huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

Condiciones de terminación 

El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.8 SEÑALIZACIÓN 

2.4.8.1 Marcado plaza 

Características Técnicas 

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 

cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 
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Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

llueva. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la 

pintura. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.8.2 Rotulación número garaje 

Características Técnicas 

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 

10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Ambientales 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

llueva. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la 

pintura. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

2.4.8.3 Flechas indicadoras sentido circulación 

Características Técnicas 

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas 

indicadores del sentido de circulación. Producto con marcado CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

llueva. 

 

Proceso de ejecución 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la 

pintura. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

2.4.8.4 Cebreado termoplástico frío 

Características Técnicas 

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con 

termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje. 

Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o 

cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura. 

 

Proceso de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 

mediante pulverización. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.8.5 Símbolos termoplástico frío 

Características Técnicas 

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas 

transversales de detención, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos 
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componentes y de larga duración, incluso premarcaje. Conforme ORDEN 

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o 

cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura. 

 

Proceso de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 

mediante pulverización. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.4.8.6 Marca discontínua 

Características Técnicas 

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-

plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 

Criterio de Medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 

obra: 
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Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o 

cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura. 

 

Proceso de ejecución 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 

mediante pulverización. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Madrid, septiembre de 2022 

El Autor del Proyecto 
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