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MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION
m21U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/HORMIGON

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y
p.p. de material de agarre, con recuperacién de la misma, incluso retirada y
carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Pavimento P3 1 1.635,00 1.635,00

1.635,00
m21U01A030  m2 LEVANTADO ADOQUIN S/HORMIGON

Levantado de adoquinado granitico sobre hormigdén y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Pavimento tipo P1 "Roma" 2.033,00 2.033,00
Pavimento P2 126,80 126,80
2.159,80

m21U01BB010 m3 DEMOLICION MEDIOS MECANICOS HORMIGON EN MASA

Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar), de fabrica de hormigén en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
day carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

Superficie P1 1 203300 0,15 304,95
Superficie P2 126,80 0,15 19,02
Supeficie P3 1.635,00 0,15 245,25

569,22

m21U01C040  ud DESMONTAJE DE CARTEL

Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Sefial $1 1 1,00
Sefial S2 1 1,00
Sefial S3 1 1,00
Sefial S4 1 1,00
Sefial S5 2 2,00
Sefial S6 2 2,00
8,00
m21U01C050 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Sefial S7 1 1,00
Sefial S9 2 2,00
3,00
m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VI 4,15 m
Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demoliciéon de cimentacion.
15,00
m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES
Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de cimentacion.
1,00

septiembre 2022



MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m21U01C170  Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdsito municipal, inclu-
so demolicién de cimentacién, carga y transporte de productos sobrantes a

vertedero.
Bolardos Fuencarral MU-54 1 1,00
Bolardos MU-35 A 56 56,00
Bolardos granito 16 16,00
Aparcabicicletas 5 5,00
78,00
m21U01C190 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA
Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Direccion facultativa, y si fuera necesario, demoli-
cion de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
Papelera tipo MU-76 6 6,00
Papelera tipo MU-77 1 1,00
Contenedor Basura gris 7 7,00
Contenedor de reciclado 5 5,00
19,00
PN.01.03 m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION
Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.
Reja 1 1 16,50 16,50
Reja 2 1 7,50 7,50
Reja 3 1 9,00 9,00
33,00
m21U01C070 ud DESMONTAJE DE ALCORQUE
Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y
descarga en almacén municipal o lugar de gestion autorizado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Alcorques 55 55,00
55,00
m21U01C180 Ud DESMONTAJE DE BANCO
Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Direccién facultativa, y si fuera necesario, demolicion
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
Bancos MU-64 individuales 25 25,00
Bancos MU-64 3 plazas 17 17,00
42,00
m21U01C220 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATUA MONUMENTO
Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de monumento formado por lo-
sas de granito a modo de base de sustentacidn, un pedestal y el propio ele-
mento escultdrico. Incluido desmontaje perimetralmente al monumento de
valla de cierre para proteccion de acceso publico. Todas las operaciones su-
pervisadas por personal cualificado en restauracién y con el visto bueno del
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestion de
residuos y documentacion requerida por Ayuntamiento.
Calderén de la Barca 1 1,00
Garcia Lorca 1 1,00
2,00
m21U01C090 ud DESMONTAJE DE KIOSCO HELADOS
Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyendo desconexiones pro-
pias, demolicion de cimentacion y retirada de productos sobrantes, acopio
provisional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lugar a especificar
por la Direccion Facultativa. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Kiosco 1 1,00
1,00
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MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PN.01.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO

Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye la demolicion
de la base soporte.

Area infantil 1 78,00 78,00
Area infantil 2 55,00 55,00
133,00

m21U01T040 ud TRASLADO DE CABINA TELEFONICA
Traslado de cabina telefonica a ubicacion indicada por la Direccion Facultati-
va, incluso demolicién de cimentacién, ampliacién de acometidas, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

1,00
m21U01T050 ud TRASLADO DE ALMACEN-BUZON CORREOS
Traslado de punto de almacén o buzén de correos, incluida obra civil, repo-
sicion y gestion de residuos.
1,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

02
m21U02BD120

m21E01DPW030

m21U041010

m21U02G050

m21U03EB015

m21U03L030

MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
m3 EXCAVACION DESMONTE MEDIOS MECANICOS TERRENO TRANSITO >2000 m3

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacién de expla-
nacién en terreno de transito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavacién superior a 2000
m3. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y

NTE-ADE.
Sobre cubierta 3.985,00 2.391,00 0.6

2.391,00
m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA SOBRE FORJADOS

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios ma-
nuales, dejandolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, inclu-
so retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD

105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
Sobre cubierta 3.985,00 3.985,00

3.985,00
m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano

aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,

de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos

capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50

kg/m2.

Cubierta 1 3.150,00 3.150,00

3.150,00
m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Cubierta 2 3.510,00 7.020,00

7.020,00
m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40 CEM Il EN BASES

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con arido pro-
cedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia blanda, inclu-
so parte proporcional de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigdn con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mortero de proteccion 3.510,00 0,03 105,30
Mortero pendiente transv 3.510,00 0,09 315,90
Hormigén en masa bajo losas 3.690,00 0,15 553,50

974,70
m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Ii

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-
cedente de cantera de tamafio méximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Bajo tubo dren 1 280,00 0,90 0,10 25,20

25,20
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MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PN.02.01 m  ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACION EN ZANJA, REFINO
Y NIVELACION, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido con resistencia a
traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatacién del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Dren perimetral 1 280,00 280,00

280,00
m21U08AH050 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5
Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Muretes limite tubo dren cubierta 1 280,00 0,40 112,00

112,00
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario

segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Sellado de cubierta 10 15,00 150,00

150,00
m21U04WBA020 | INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-

go de Prescripciones Técnicas Particulares.
Inyeccion de grietas 5 34,00 56,10 0.33

56,10
m21U04JB040  dm3 RELLENO ELASTICO BANDA DE TRANSICION

Relleno eléstico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatacion de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, imprimacion con puente de
unién epoxidico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.

JD1 1 340,00 0,20 0,50 34,00
JD2 1 340,00 0,20 0,50 34,00
JD3 1 340,00 0,20 0,50 34,00
JD4 1 50,00 0,20 0,50 5,00
JD5 1 300,00 0,20 0,50 30,00
JD6 1 100,00 0,20 0,50 10,00

147,00

m21U04JB060 m  SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELASTICA 200 mm

Sellado de junta de dilatacion con banda de elastémero termopléastico (TPE)
de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6

c¢m a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-

pes.
JD1 1 34,00 34,00
JD2 1 34,00 34,00
JD3 1 34,00 34,00
JD4 1 5,00 5,00
JD5 1 30,00 30,00
JD6 1 10,00 10,00

147,00
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PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigén en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposiciéon de armadura
cuando la pérdida de seccidn sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de
armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

losa de cubierta antigua entrada 60,00 60,00
Cubierta en zona JD2-JD4 80,00 80,00
140,00

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON

Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-

rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-

gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de

aplicacion.

losa de cubierta antigua entrada 60,00 60,00
Cubierta en zona JD2-JD4 80,00 80,00

140,00
m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS

Aplicacién de puente de unién que actlie como barrera protectora pasiva-

dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
losa de cubierta antigua entrada 60,00 60,00
Cubierta en zona JD2-JD4 80,00 80,00

140,00
m21E01AASBMO5th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m.

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

Hueco a tapar 3,50 2,60 3,30 30,03

30,03
m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Hueco a tapar 3,50 2,60 9,10

9,10
m21E05AM040 ud ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm

Anclaje quimico diseflado para transmitir grandes cargas al hormigdn cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta

los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la vari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln

Reglamento (UE) 305/2011.
Anclajes de hueco 36 36,00

36,00

septiembre 2022



MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Armado (cuantia 25 kg/m2) 3,60 2,60 234,00 25

234,00
m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL
Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cubricién hueco 3,50 2,60 0,20 1,82
1,82
PN.02.02 m LEVANTADO TUBOS DRENAJE EXISTENTE
tubos drenaje sobre cubierta 180,00 180,00
180,00
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03 APEQS SERVICIOS EXISTENTES
m21U02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJA MEDIOS MANUALES H<3 m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-Cy

NTE-ADZ.

Drenaje 1 240,00 0,90 0,60 129,60

Iberdrola 1 65,00 0,60 0,60 23,40

Telefonica 1 35,00 0,75 0,60 15,75

Tréfico 1 103,50 0,60 0,60 37,26

Riego 1 310,00 0,50 0,60 93,00
299,01

PN.U.ap.0001 m  APEO CANALIZACION SUBTERRANEA

Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y retirada del apeo tras su
uso.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Drenaje 1 240,00 240,00
Iberdrola 1 65,00 65,00
Telefonica 1 35,00 35,00
Trafico 1 103,50 103,50
Riego 1 310,00 310,00

753,50

m21U02F030 m2 REFINO Y NIVELACION FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.

Drenaje 1 240,00 0,90 216,00
Iberdrola 1 65,00 0,60 39,00
Telefonica 1 35,00 0,75 26,25
Tréfico 1 103,50 0,60 62,10
Riego 1 310,00 0,50 155,00

498,35

m21U02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

Drenaje 1 240,00 0,90 216,00
Iberdrola 1 65,00 0,60 39,00
Telefonica 1 35,00 0,75 26,25
Tréfico 1 103,50 0,60 62,10
Riego 1 310,00 0,50 155,00

498,35

m21U02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

Drenaje 1 240,00 0,90 0,60 129,60
Iberdrola 1 65,00 0,60 0,60 23,40
Telefonica 1 35,00 0,75 0,60 15,75
Tréfico 1 103,50 0,60 0,60 37,26
Riego 1 310,00 0,50 0,60 93,00

299,01
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m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Drenaje 1 240,00 2,10 504,00
Iberdrola 1 65,00 1,80 117,00
Telefonica 1 35,00 1,95 68,25
Tréfico 1 103,50 1,80 186,30
Riego 1 310,00 1,70 527,00

1.402,55

septiembre 2022



MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04 URBANIZACION
04.01 PAVIMENTACION
m21U05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactacién segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Sobre cubierta 1 3.985,00 0,60 2.391,00
2.391,00
m21U06B110 m2 ADOQUIN PREFABRICADO e=8cm GRIS SOBRE ARENA
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris. Adoquin con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Adoquin tipo P1 "Roma" 0,3  2.033,00 609,90
609,90
m21U06B070 m2 ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA
Suministro y colocacién de adoquinado de granito sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena fina. Adoquin con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Adoquén tipo P2 0,3 126,80 38,04
38,04
m21U02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES/LOSA RECUPERADO
Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletizado en palé de madera
y transporterte a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.
Adoquin tipo P1 "Roma" 2.033,00 2.033,00
Pavimento P3 1.635,00 1.635,00
Adoquén tipo P2 126,80 126,80
3.794,80
m21U06CL090 m2 LOSA GRANITICA >40x40cm GRIS COLOCACION MANUAL
Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de losa graniti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Pavimento P3 0,3  1.635,00 490,50
490,50
m21E27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS
Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsién acrilica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigén o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Pavimento de cubierta 3.795,00 3.795,00
3.795,00
m21U06CL125 m2 COLOCACION MEDIOS MECANICOS LOSA S/HORMIGON LABRA FINA
Colocacion con medios mecéanicos de losa granitica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o similar existente,
sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Pavimento P3 0,7  1.635,00 1.144,50
1.144,50
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m21U06B080 m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA
Colocacién de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena fina. Adoquin con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Adoquin tipo P2 0,7 126,80 88,76
Adoquin tipo P1 "Roma" 0,7  2.033,00 1.423,10
1.511,86
04.02 SENALIZACION
m21U15AH140 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Frente hotel zona estacionamiento 10,00 10,00
10,00
m21U15AH220 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Paso peatones frente tapas SA 3,00 3,00 9,00
Paso peatones frente teatro 3,00 3,00 9,00
18,00
PN.04.01 ud COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTACION_PARA SENALI;S (SIN SUMINISTRO)
DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUSO PEQUENA EXCAVACION, ANCLAJE DE
Colocacion de poste de sustentacion para sefiales (sin suministro) de has-
ta 4 m de altura, incluso pequefia excavacion, fijado a una base de hormi-
goén HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.
1 11,00
11,00
04.03 MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO
PN.04.03.01 ud COLOCACION DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACION.
Colocacion de bolardo (sin suministro) incluso cimentacion.
Fuencarral MU-54 1 1,00
Fuencarral MU-55A 56 56,00
Bolardo granito 16 16,00
73,00
PN.04.03.02 ud COLOCACION DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE.
Colocacion de papelera (sin suministro) incluso anclaje.
Papelera MU-76 6 6,00
Papelera MU-77 1 1,00
Contenedor de reciclado 5 5,00
12,00
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PN.04.03.03 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO)

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 ¢cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefia arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

Bancos individuales 25 25,00
Bancos 3 plazas 15 15,00
Bancos 4x3 plazas 12 12,00

52,00

m21U16E030 m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=70 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Area 1 55,00 55,00
Area 2 78,00 78,00
133,00

m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VI 4,15 m

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demoliciéon de cimentacion.

15,00
m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VIl 5 LUCES
Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de cimentacion.
1,00
m21E27P110 m2 LIMPIEZA PINTADAS
Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plastica; realizadas sobre
paramentos con proteccién previa antigraffiti.
Caseténo SE 30,00 1,50 45,00
45,00
m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm
Suministro y colocacion de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metélico. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Reposicion alcorques 5 5,00
5,00
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PN.04.03.04

m21U08R010

m21U16J020

m21E04MM020

m21U04DJ020

m21U04KA010

ud TAPA ALCORQUE (SIN SUMINISTRO)

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 ¢cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefia arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-

mente terminado.
REPOSICION TAPAS 50

50,00

m2 SUSTITUCION DE REJILLA VENTILACION

Desmontaje y retirada de rejilla celosia tramex acero de ventilacion existen-
te y sustitucion por nueva celosia metélica formada por IPN 320 separadas
780 mm entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb) entre ejes
(hueco de 10x70 mm), pletina portante dentada de 60x5 mm (hxe), pletina
separadora 30x5 mm (hxe) de acero S235JR galvanizado segun ISO 1461, in-
cluido cerco, patillas de anclaje, estructura de acero para apoyo y parte pro-

porcional de perfileria, totalmente instalada.
Reja 1 1 16,50
Reja 2 1 7,50

50,00

16,50
7,50

ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51

Suministro y colocacion de soporte para bicicletas de acero inoxidable con
forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, segun N.E.C. (MU-51), homologa-
do, incluso anclaje.

24,00

m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL

Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Marco apoyo bancos ventilacion 3 3,50
Murete apoyo ascensor 4 2,00 0,20 2,00

6,00

10,50
3,20

kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Acero (segun despieces) 3 592,20

13,70

1.776,60

kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES

Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, segin
peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Pilares banco HEA 8 0,40 16,70
Perfiles UPN marco 2 3,85 8,60

2 2,20 8,60
Tubos 60x40x4 1 3,85 5,25

0
Perfiles soporte caseton ascensor 4 3,00 24,70
Marco casetén 8 2,00 16,70

1.776,60

160,32
198,66
113,52
606,38
296,40
267,20

wWw W ww
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1.642,48
m21E05AP010 ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5¢cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de didmetro y 45
c¢m. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
Bancos 24 24,00
Ascensor 4 4,00

28,00
m21E23DRS040 ud REJILLA IMPULSION SIMPLE 600x400 mm

Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 600x400 mm y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD

1027/2007).
Rejillas longitudinales banco 6 6,00 36,00
Rejillas transversales 6 4,00 24,00

60,00
PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACION 500x800
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 500x800 mm y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

Rejillas laterales asientos 6 6,00
Rejillas superiores bancos 3 8,00 24,00

30,00
m21E16DA040 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 TRASLUCIDO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo traslicido de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto
de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segin UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acuiiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacion de junquillos. Atenuacién acustica estimada del con-
junto 32 dBA. Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-

dad del vidrio segiin UNE-EN 14449:2006.
Casetdn ascensor 4 2,00 3,00 24,00

24,00
m21E09PNB150 m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente al sopor-
te, [dmina asfaltica de betin elastémero LBM-50/G-FP, autoprotegida con
granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Segun
CTE DB-HS-1y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién

de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Casetdn ascensor 2,00 2,00 4,00

4,00
m21U16H120 ud BOLARDO MODELO FUENCARRAL H=90 cm ACERO INOXIDABLE-CAUCHO MU-55
Suministro y colocacion de bolardo para transito peatonal modelo Fuenca-
rral en acero inoxidable y caucho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura
y cuerpo @125mm., segun N.E.C. (MU-55), homologado, incluso cimenta-
cion.
Bolardos no recuperados 10 10,00

10,00
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m21U16H060

m21U16D200

ud BOLARDO ESFERICO MU-35F

Suministro y colocacion de bolardo esférico, segun N.E.C. (MU-35F), homo-

logado, incluso cimentacién.
Bolardos no recuperados 5

5,00

ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefia arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-

mente terminado.
No recuperados 5

5,00

5,00

5,00
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05 HUECOS EN FORJADOS
m21U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

Huecos Cubierta 3 5,90 1,15 20,36
HuecosPlanta P-2 3 5,40 1,35 21,87
Huecos Planta P-3 3 5,40 1,35 21,87
Hueco ascensor 1 0,50 0,50

64,60

m21E01AASBMO5h3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m.

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

Huecos Cubierta 3 5,90 1,15 2,20 44,78
HuecosPlanta P-2 3 5,40 1,35 2,20 48,11
Huecos Planta P-3 3 5,40 1,35 2,20 48,11
Hueco de nucleo 3 0,70 0,85 2,20 3,93

144,93

m21E05AM040 ud ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigdn cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la vari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/2011.

Huecos Cubierta 3 70,00 210,00

HuecosPlanta P-2 3 64,00 192,00

Huecos Planta P-3 3 64,00 192,00

Hueco de nucleo 3 7,00 3,10 65,10
659,10

m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de

pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-

forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) seguin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Huecos Cubierta hz 3 5,90 1,15 20,36

HuecosPlanta P-2 hz 3 540 1,00 16,20

Huecos Planta P-3 hz 3 5,40 1,00 16,20

Huecos Cubierta vert vigas long 6 5,90 0,20 7,08

HuecosPlanta P-2 vert vigas long 6 5,40 0,15 4,86

Huecos Planta P-3 vert vigas long 6 5,40 0,15 4,86

Huecos Cubierta vert vigas transv 6 0,85 0,20 1,02

HuecosPlanta P-2 vert vigas transv 6 0,95 0,15 0,86

Huecos Planta P-3 vert vigas transv 6 0,95 0,15 0,86

Hueco nicleo hz 0,70 0,85 0,60

72,90
m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL

Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-

so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE

DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Huecos Cubierta vigas long 6 5,90 0,20 0,20 1,42

HuecosPlanta P-2 vigas long 6 5,40 0,20 0,15 0,97

Huecos Planta P-3 vigas long 6 5,40 0,20 0,15 0,97
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Huecos Cubierta vigas transv 6 0,85 0,20 0,20 0,20
HuecosPlanta P-2 vigas transv 6 0,93 0,20 0,15 0,17
Huecos Planta P-3 vigas transv 6 0,93 0,20 0,15 0,17
Hueco de ndcleo 3 0,70 0,85 0,15 0,27
417
m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Vigas refuerzo (seglin despieces) 613,85 613,85
Muros sobre cubiertas 11.014,49 11.014,49
Cobertura hueco 85,99 85,99
Cobertura huecos escalera 159,12 159,12
11.873,45
m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, segin
peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
L80x80x7 Huecos Cubierta 3 12,70 8,50 323,85
L80x80x7 HuecosPlanta P-2 3 9,70 8,50 247,35
L80x80x7 Huecos Planta P-3 3 9,70 8,50 247,35
818,55
m21U04KA030 m2 REJILLA CON PLETINA ACERO PEATONAL
Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasarelas, peldafos y cubricién
de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)
incluso p.p. de marcos, elementos de fijacién y soporte, recibido, nivelacion
y montaje, incluso estructura de sustentacion. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Huecos Cubierta 3 5,50 0,85 14,03
HuecosPlanta P-2 3 5,00 0,95 14,25
Huecos Planta P-3 3 5,00 0,95 14,25
42,53
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06 REPARACIONES PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
06.01 DERRIBOS
PN.06.01.01 m2 FRESADO DEL PAVIMENTO 2-3 mm
Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con maquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.
Pavimento planta -1 1 2.320,00 2.320,00
Pavimento planta -2 1 2.359,00 2.359,00
Pavimento planta -3 1 2.026,00 2.026,00
Rampas planta -1 1 515,50 515,50
Rampas planta -2 1 446,00 446,00
Rampas planta -3 1 267,00 267,00
7.933,50
m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie util despejada.
Chapas metélicas JD2-JD4 7,00 7,00
Revestimiento rampa PI-1 y perfiles 0,6 235,00 141,00
148,00
06.02 DRENAJE DE PANTALLAS
NDM102 m  CANALETA PREFABRICADA PARA LA RECOGIDA DE AGUA FILTRADA EN LOS
MUROS PARCIALMENTE ESTANCOS
Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longi-
tud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de acero
galvanizado clase A-15 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pen-
diente minima del 5%, una pendiente maxima del 14% y un sumidero de
110 mm de didmetro minimo cada 25 m? de muro, para la recogida del
agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado minimo de im-
permeabilidad 1, segin DB HS 1 Proteccidn frente a la humedad (CTE) y
posterior evacuacion hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso acce-
sorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Montaje de las
piezas prefabricadas. Formacién de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocacion
de la rejilla. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacioén gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el sumidero ni la red
de evacuacion.
Planta 1 40,00 40,00
23,00 23,00
44,00 44,00
Planta 2-3 2 40,00 80,00
2 78,00 156,00
343,00
m21E20WJP010 m  BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.
Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de didmetro, con sistema de union
por junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado
y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Bajantes lado norte 2 5,80 11,60
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Bajantes lado sur 4 5,80 23,20
34,80
PN.06.02.01 m2 ESTRUCTURA PORTANTE METALICA EN ACERO GALVANIZADO PARA
REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO
DE 0,7 MM
Estructura portante metélica en acero galvanizado para revestimiento verti-
cal de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado de 0,7 mm de espe-
sor, sin la chapa, medido en verdadera magnitud.
Planta 1 40,00 2,00 80,00
23,00 2,00 46,00
44,00 2,00 88,00
Planta 2-3 2 40,00 1,00 80,00
2 80,00 1,00 160,00
454,00
FLA010b m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICION HORIZONTAL CON UN SOL
Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posicion horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecanica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijacion de
las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y colocacién de las cha-
pas. Fijacion mecanica de las chapas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién
grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m?
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la estructura portante
aunque si parte proporcional de resolucion de puntos singulares.
Planta 1 40,00 2,00 80,00
23,00 2,00 46,00
44,00 2,00 88,00
Planta 2-3 2 40,00 1,00 80,00
2 80,00 1,00 160,00
454,00
06.03 ELEMENTOS DE HORMIGON
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Losa cubierta rampa de entrada 10 3,00 30,00
30,00
m21U041010 m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.
Pozo ventilacion cubierta 1 17,00 1,50 25,50
Pozo ventilacion cubierta 2 11,00 1,50 16,50
42,00
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m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2
c¢m de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autoriza-
do del producto picado.

Pozo ventilacion cubierta 1 17,00 1,50 25,50
Pozo ventilacion cubierta 2 11,00 1,50 16,50
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 100,00
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 36,00
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 49,50
Losa compresion JD2-JD4 3 2,35 7,05
Vigas cubierta cerca entrada 2 3,85 2,00 15,40
Junta forjado PL-2 20,00 0,40 8,00
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00
Junta forjado PL-3 20,00 0,40 8,00

280,95

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS

Aplicacién de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosién, aplicado sobre el soporte seco.

Muros JD2-JD4 10,00 10,00 30,00 0.3
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 10,80 0.3
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 14,85 0.3
Losa compresion JD2-JD4 3 2,35 212 0.3
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00
72,77

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON

Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de

aplicacion.
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 30,00 0.3
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 10,80 0.3
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 14,85 0.3
Losa compresion JD2-JD4 3 2,35 212 0.3
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00
72,77
m21U04WBB090 m2 RECONSTRUCCION PILAR/MURO A BUENA VISTA 4 cm MORTERO R3
Reconstruccién de pilar o muro con mortero R3 sulforresistente de repara-
cion estructural, tixotrépico, reforzado con fibras y de retraccion compensa-
da, con marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio
de 4 cm, incluye saturacién con agua del paramento y acabado a buena vis-
ta con llana metélica con las aristas perfiladas.
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 100,00
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 36,00
136,00
m21U04WBB300 m2 RECONSTRUCCION VIGAS FRATASADO 4 cm MORTERO R3
Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresistente de reparacion es-
tructural, tixotropico, reforzado con fibras y de retraccién compensada, con
marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturacién con agua del paramento y acabado fratasado ma-
nual con las aristas perfiladas.
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 49,50
Losa compresion JD2-JD4 3 2,35 7,05
Junta forjado PL-2 20,00 0,40 8,00
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00
Junta forjado PL-3 20,00 0,40 8,00
87,55
m21U04WAF010 m2 SOPLADO DE AIRE PARA LIMPIEZA
Soplado mediante aire a presién para la eliminacion de polvo, suciedad y
material mal adherido, incluso limpieza y retirada de los productos sobran-
tes a punto de gestion de residuos.
Juntas de muros PL-1 6 0,20 3,30 3,96
Juntas de muros PL-2y 3 6 0,20 4,40 5,28
9,24
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cépico

m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm

06.04
PN.06.04.01

m21E27HA040

m21E27SF050

m21E05AR010

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y
con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y
humectacion del soporte hasta la saturacién.

Juntas de muros PL-1 6 0,40 3,30 7,92

Juntas de muros PL-2y 3 6 0,40 4,40 10,56
18,48

ELEMENTOS METALICOS

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA

Preparacién de la superficie de elementos de estructura metélicos mediante

chorreado con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del ta-

jo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.

Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 7,00 11,06

Pilares pértico entrada 2 2,00 2,10 8,40
19,46

m2 IMPRIMACION METAL

Imprimacién antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-

no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metalico y limpieza

de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Producto

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 7,00 11,06

Pilares pértico entrada 2 2,00 2,10 8,40
19,46

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120

de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-

damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,

UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras

secas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 7,00 11,06

Pilares pértico entrada 2 2,00 2,10 8,40
19,46

kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefas di-

mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,

zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion. Montada

mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segin NTE-EAS/EAV y

CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-

cias, material de soldadura y dos manos de imprimacioén antioxidante. Mon-

taje realizado por medios manuales.

Viga IPN450 0,2 5,00 115,00 115,00

Pilares porticos entrada 0,2 2,20 150,00 66,00

181,00
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06.05 AUXILIARES
m21U04VR010 m  REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGON D250 CUMPLIENDO
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la Norma EN1433, colocada

sobre canal de hormigon.

Rejilla desaglie de rampa de entrada 5,00 5,00

Rejilla desagtie de rampa de salida 5,00 5,00

10,00

m21U04JA010 m  JUNTA DE PERFIL ELASTOMERO ARMADO HASTA 50mm

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-

molicién de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elas-

tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxidi-

co, incluso preparacion de superficie e impermeabilizacién del cajeado de

posicionado de junta, transicidn, sellado superficial, medios auxiliares nece-

sarios, totalmente terminada.

Juntas rotores PL-1 4 5,00 20,00

Juntas rotores PL-2 4 5,00 20,00

Juntas rotores PL-3 4 5,00 20,00

60,00
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07 ARQUITECTURA
07.01 DERRIBOS
m21E01DFL040 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.
Pared ascensores 3 0,80 2,30 5,52
PL-1 Oficinas 4,50 2,30 10,35
PL-1: Nucleos B-C 3,00 2,30 6,90
2,40 2,30 5,52
PL-2: Nucleo A 1,20 2,20 2,64
0,80 2,20 1,76
PL-2: Nucleos B-C 4,40 2,20 9,68
2,00 2,20 4,40
3,40 2,20 7,48
3,30 2,20 7,26
2,30 2,20 5,06
PL-3: Nucleo A 1,20 2,20 2,64
PL-3: Nucleos B-C 2,20 2,20 4,84
1,60 2,20 3,52
3,30 2,20 7,26
2,30 2,20 5,06
89,89
m21E01DFB010 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.
PL-1 Aseos hombres 3,15 2,30 7,25
1,50 2,30 345
2,60 2,30 5,98
PL-1 Aseos mujeres 1,00 2,30 2,30
3,00 2,30 6,90
2,30 2,30 5,29
31,17
m21E01DFB060 m2 DEMOLICION TABIQUE VIDRIO MOLDEADO
Demolicién de tabique traslucido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
Control - Oficinas 6,00 1,50 9,00
9,00
m21E01DIT020 ud DESMONTADO ASCENSOR ELECTRICO 4 PARADAS
Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guias y
magquinaria, con recuperacién del material desmontado, ayudas de albafile-
ria, medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camidn para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Segun RD 105/2008.
1,00
m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.
Aseos 24,50 24,50
Oficinas 22,00 22,00
Depositos 2 28,50 57,00
Salas técnicas 230,50 230,50
334,00
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m21E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to baferas y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008.
Planta PL-1 6 6,00
Planta PL-2 4 4,00
10,00
m21E01DIF120 ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTANEO A.C.S. P/REUTILIZACION
Desmontaje de calentador instantdneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuacién horizontales, canalizaciéon de alimentacién de gas (i/bombona si
procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su pos-
terior recuperacién, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.
Aseos PL-1 1 1,00
Aseos PL-2 1 1,00
2,00
m21E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES
Levantado de carpinteria metaélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmen-
te ejecutada.
Puertas una hoja Aseos 7 0,80 2,03 11,37
Puertas control PL-1 3 0,80 2,03 4,87
Puertas una hoja vestibulos 20 1,00 2,03 40,60
Puertas una hoja cuartos técnicos 2 1,60 2,03 6,50
63,34
m21E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
PL-1 Aseos hombres 11,50 11,50
PL-1 Aseos mujeres 13,00 13,00
PL-1 Vestibulo A 88,50 88,50
PL-1 Nucleo B-C + salas 73,50 73,50
PL-2 Aseos 15,00 15,00
PL-2 Nicleo B + salas 32,00 32,00
PL-3 Vestibulo A 23,00 23,00
PL-3 Nucleo B 14,00 14,00
Escaleras P-1 a P-3 nucleo A 2 15,00 30,00
Escaleras P-1 a urb nucleo A 1 7,50 7,50
Escaleras P-1 a P-3 nucleo B 2 8,00 16,00
Escaleras P-1 a urb nucleo C 1 5,50 5,50
329,50
m21E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguin RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
PL-1 Aseos hombres 17,60 0,40 7,04
PL-1 Aseos mujeres 16,00 0,40 6,40
PL-1 Vestibulo A 40,00 0,40 16,00
PL-1 Nicleo B 13,80 13,80
PL-1 Nucleo B-C 63,60 63,60
PL-2 Nicleo A 15,00 2,20 33,00
PL-2 Vestibulo A 12,00 2,20 26,40
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PL-2 Nucleo B 39,00 2,20 85,80
PL-3 Nucleo A 15,00 2,20 33,00
PL-3 Vestibulo A 12,00 2,20 26,40
PL-3 Nucleo B 17,00 2,20 37,40

348,84
m21E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente
ejecutada.
PL-1 Aseos 24,50 24,50
24,50

07.02 OBRA NUEVA

m21E07LP050 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16,

NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-

teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

PL-1 Ascensores y escaleras 2,90 3,00 8,70

PL-2 Ascensores y escaleras 9,80 2,70 26,46

PL-2 Salas técnicas 7,60 2,80 21,28

PL-3 Ascensores y escaleras 15,90 2,70 42,93

PL-3 Salas técnicas 10,15 2,70 27,41

PL-1 Pozo ventilacion 3 15,50 4,50 209,25

PL-2 Pozo ventilacion 3 10,60 2,70 85,86
421,89

m21E07TL100 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 Almacén y oficinas 8,40 2,70 22,68

PL-1 Aimacén y oficinas 4,15 2,70 11,21

PL-2 Aseos 1,80 2,70 4,86

PL-3 Vestidores y limpieza 3,55 2,70 9,59
48,34

m21E08TLL015 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-

tre lamas, con separacién entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con

acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfileria de

rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante va-

rillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;

i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y medios auxiliares (ex-

cepto elevacién y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2

m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Decla-

racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 Aseos y almacén 2 4,80 3,12 29,95

PL-1 Oficina Informacién 1 5,00 7,20 36,00

PL-2 Vestidores y almacén 2 4,80 3,12 29,95

PL-3 Vestidores y almacén 2 4,80 3,12 29,95
125,85
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mE13EPL170

m21E15CPL010

m21E15CPL140

m21E15CPF071

m21E26FL030

m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A

ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

TOTAL 5 0,80 2,03
TOTAL 3 0,70 2,03

8,12
4,26

ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albaiileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segiin NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
TOTAL

12,38

5,00

ud PUERTA CHAPA 2 HOJAS 160x200 cm

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polime-
rizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir reci-
bido de albaileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 4

5,00

4,00

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho méaximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado segiin UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.

TOTAL 14

4,00

14,00

m2 PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metali-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL 2 1,00 2,03

14,00

4,06

4,06
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m21E26FL010

PN.08.02.02

PN.08.02.04

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1000x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cdmara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embu-
tida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

PL-1 ) 1 0,80 2,03
TOTAL ANTIPANICO 14 1,00 2,03

1,62
28,42

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1400x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metalicas para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puer-
ta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL 7 1,40 2,03

30,04

19,89

m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metali-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL 4 1,00 2,03

19,89

8,12

8,12
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m21E14ALS051

m21E15CCH010

m21E14APC010

m21E16DA010

m21E15DBP020

ud PUERTA CORREDERA DE HOJA VISTA DE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 300x210

cm
Suministro y montaje de puerta corredera de hoja vista sin rotura de puen-
te térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 300x210
c¢cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estan-
queidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resistencia al
viento seglin Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precer-
co de aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Conforme
a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado seguin NTE-FCP y con materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

PL-3 Puerta taller 1

1,00

m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. solda-
dos entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra (sin in-
cluir recibido de albaiileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién

de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Puerta acceso a PL-1 1 2,15 1,00

1,00

2,15

m2 CELOSIA ALUMINIO EXTRUSIONADO

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada
y lacada con secado al horno. Incluido montaje. Ejecucion segin NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-

glamento (UE) 305/2011.
PL-1 Rejas pozos ventilacién 12 1,10 1,10
PL-2 Rejas pozos ventilacion 12 1,10

2,15

14,52
14,52

m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacién P1A al ataque manual segin UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacion de junquillos. Atenuacién acustica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacion de conformidad del vidrio
segln UNE-EN 14449:2006.

PL-1 Control 2,00 1,50

29,04

3,00

m  PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado

en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra

(sin incluir recibido de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

PL-URB ESCALERA A 2 5,00
PL-URB ESCALERAC 2 9,00

3,00

10,00
18,00
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28,00
m21E15DBA060 m  BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albadileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al DB-SE-AE Apartado 3.2y
ejecutado segiin NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ESCALERA A 6 2,50 15,00
ESCALERAB 6 2,50 15,00
ESCALERA C 2 2,50 5,00

35,00

m21E25A061 ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE
MAQUINAS

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de méaquinas, 4 para-
das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion por
cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00
1,00

PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACION 500x800

Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 500x800 mm y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD

1027/2007).
Rejillas ventilacion 9 9,00 81,00
81,00
PN.08.02.03 PUERTA REJA FIJA ACERO GALVANIZADO
Puertas pozos ventilacion PL-1 3 3,00
Puertas pozos ventilacién PL-2 3 3,00
Puertas pozos ventilacién PL-3 3 3,00
9,00
m21E05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, montado, segin UNE-EN 1090-2:2019,
NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Perfiles verticales pozos (0.1x0.05x0.005) 22 7,30 1.766,60 11
Perfiles horizontales pozos (0.1x0.05x0.005) 18 5,00 990,00 11
2.756,60
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FLA010b m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,

DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICION HORIZONTAL CON UN SOL
Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posicidon horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecéanica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijacion de
las chapas.

Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y colocacién de las cha-
pas. Fijacion mecanica de las chapas.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacién
grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la estructura portante
aunque si parte proporcional de resolucién de puntos singulares.

Chapa para pozos 3 54,75 164,25
Chapa para pozos 3 9,90 29,70
193,95
07.03 PINTURAS Y ACABADOS

m21E08PFM035 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, segiin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 50,00 4,50 225,00
PL-2 110,00 2,70 297,00
PL-3 110,00 2,70 297,00

819,00

m21E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura pléastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segin UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

PL-1 Zona aparcamiento 265,00 4,50 1.192,50

PL-1 Sala técnica 75,00 4,50 337,50

PL-1 Pilares 30 2,40 4,50 324,00

PL-2 Zona aparcamiento 330,00 2,70 891,00

PL-2 Sala técnica 75,00 2,70 202,50

PL-2 Pilares 30 2,40 2,70 194,40

PL-3 Zona aparcamiento 330,00 2,70 891,00

PL-3 Sala técnica 140,00 2,70 378,00

PL-3 Pilares 30 2,40 2,70 194,40
4.605,30

m21E27EEL020 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO

Pintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 13300:2002), dos manos, so-

bre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.

Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-

glamento (UE) 305/2011.

PL-1 1 130,00 2,70 351,00

PL-2 1 75,00 2,70 202,50

PL-3 1 95,00 2,70 256,50

810,00
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m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO

PN.08.03.01

07.04
m21E11C060

PN.08.04.01

m21E11C120

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 Aseos 1 42,00 2,70 113,40

PL-2 Vestidor 1 26,00 2,70 70,20

PL-3 Vestidor 1 26,00 2,70 70,20

253,80

m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE.

Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.

Rampas Acceso 1 75,00 4,50 337,50

Rampas Salida 1 90,00 4,50 405,00

PL-1 Techo 100,00 32,00 3.200,00

PL-2 Techo 100,00 32,00 3.200,00

PL-3 Techo 100,00 32,00 3.200,00
10.342,50

PAVIMENTACION

m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE

Reparacién de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y

resistente a la abrasion, con una resistencia a la compresion superior a 350

kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un grana-

llado de la superficie, aspirado, imprimacion adherente MD-16 y posterior

bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm,

en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), se-

gun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

PL-1 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00

PL-1 Rampas 32,00 5,00 160,00

PL-2 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00

PL-2 Rampas 93,00 5,00 465,00

PL-3 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00

PL-3 Rampas 93,00 5,00 465,00
8.098,00

m2 PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM,

CLASE 3 DE RD, CONSISTENTE EN FORMACION DE CAPA BASE EPOXI S

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase

3 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-

reada; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria

0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado,

sobre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacion del so-

porte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materia-

les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento

(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Rampas interiores 4 93,00 5,00 1.860,00
1.860,00

m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo
con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), so-
bre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacién del sopor-
te. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
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PL-1 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-1 Sala técnica 10,00 12,00 120,00
PL-2 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-2 Sala técnica 10,00 12,00 120,00
PL-3 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-3 Sala técnica 10,00 12,00 120,00
Escalera A 3 48,00 144,00
Escalera B 2 17,00 34,00

7.546,00
m21E11PGP010 m  PELDANO GRANITO NACIONAL
Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Escalera A 9,00 9,00
Escalera C 14,00 14,00
23,00
m21E11W030 m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
Escalera A 25,00 25,00
Escalera C 28,00 28,00
53,00
m21E11ZP060 m  PELDANO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA
Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Escalera A 2 9,00 18,00
Escalera B 2 7,00 14,00
32,00
m21E11ZB010  m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE
Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.
PL-1 Aseos, almacén, limpieza 2 2,75 4,20 23,10
PL-2 Aseos, almacén, limpieza 2 2,75 4,20 23,10
PL-3 Aseos, almacén, limpieza 2 2,75 4,20 23,10
69,30
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07.05
m21E30L010

m21E30L020

m21E30L040

m21E30L240

m21E30L270

ACCESIBILIDAD
m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrili-
cos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas en tiras
longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su
parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre ellas de

31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, ne-

gro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
Escalera A. PL-1 11,60
Escalera A. PL-2 11,60
Escalera A. PL-3 11,60

m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN RESINA LIQUIDA BOTONES PTO DECISION

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre si, previo desbastado del pavimento y
aplicacién de una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos,
asfalticos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacién de resinas liquidas por ca-
pas formando botones cilindricos de forma troncocénica de diametro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separaciéon de 57 mm

entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.

Punto control 1,20 1,20
Ascensor PL-1 1,20 1,20
Ascensor PL-2 PL-3 2 1,20 1,20

m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacion longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-

me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
PL URB 1,20 1,20

ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-

mativa vigente.

SALIDA 6
SALIDA EMERGENCIA 6
SIA 12
REFUGIO 12

ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Sefial de indicacién de direccion mediante flecha, para sefalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafio, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafiazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA'y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracién y Reno-
vacién Urbanas. Sefal complementaria a la sefial de simbolo internacional

de accesibilidad (SIA), no incluida.
DIRECCION SALIDA 18

11,60
11,60
11,60

34,80

144
144
2,88

5,76

144

1,44

6,00
6,00
12,00
12,00

36,00

18,00
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18,00
m21E30L280 ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de 300x420
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la

rotulacion)

PL-1 3 3,00
PL-2 3 3,00
PL-3 3 3,00

9,00

m21E30L290 ud PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la

rotulacion)

PL-1 3 3,00
PL-2 3 3,00
PL-3 3 3,00

9,00

m21E30iB110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-

ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
PL-1 1 1,00

1,00

m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-

cutada.
Escalera A 12 2,00 2,00 48,00
Escalera B 1 2,00 2,00 44,00

92,00

m21E301A070 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonomico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
matico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,

probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ASEO PL-1 1 1,00

1,00

m21E301A050 ud LAVABO MINUSVALIDOS RECLINABLE GRIFO PIGERONTOLOGICA

Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagle superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jacion al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumatica fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desa-
gle flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos fle-
xibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
ASEO PL-1 1 1,00

1,00
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m21U15AH120

m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRiO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 1 293,50 1,20
PL-2 1 305,50 1,20
PL-3 1 321,50 1,20

352,20
366,60
385,80

1.104,60
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08 SENALIZACION
08.01 SENALIZACION HORIZONTAL
m21E27S8S010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
PL-2.3.4 Plazas pintura no color 3 186,00 5,50 3.375,90 1.1
3 12,00 7,50 297,00 1.1
PL-2.3.4 Plazas Motocicletas 1 48,00 6,50 343,20 1.1
PL-1 Plazas pintura no color 1 61,00 5,50 369,05 1.1
7 11,70 81,90
PL-1 Plazas Motocicletas 1 11,00 6,50 78,65 1.1
4.545,70
m21E27SS040 ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
305 305,00
305,00
m21E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulaciéon. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
40 40,00
40,00
m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PL-1 1 50,00 1,20 60,00
PL-2 1 40,00 1,20 48,00
PL-3 1 30,00 1,20 36,00
PL-4 1 15,00 1,20 18,00
162,00
m21U15AH130 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRiO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.
plazas PMR 5 1,55 7,75
plazas recarga eléctrica 3 1,15 35,65
plazas car-sharing 5 1,15 575
plazas motos 8 1,25 10,00
59,15
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m21U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1 100,00 100,00
100,00
08.02 SENALIZACION VERTICAL
m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACION 2,20 m ALTURA
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil la-
minado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequefia excava-
cion, anclaje de hormigéon HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
SEISIAL R 4 4,00
SENAL P 3 3,00
SENAL S 40%40 5 5,00
12,00
m21U15AV160 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Prohibido 8 8,00
Flechas 24 24,00
Prohibido aparcar 2 2,00
34,00
m21U15AV070 ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
2 2,00
2,00
m21U15AV300 ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefial informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
COCHES ELECTRICOS 3 3,00
MOTOS | 4 4,00
MINUSVALIDOS 3 3,00
PASO PEATONES 3 3,00
13,00
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09 GESTION DE RESIDUOS
m21G02W020 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construccion au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de
proteccidn colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y de-
molicién.
Tierras 2.391,00 2.391,00
Granito 55,00 55,00
Hormigén 600,00 600,00
Plastico 4,50 4,50
Metales 71,00 71,00
MBC
Ladrillo 19,00 19,00
Yeso 0,92 0,92
Vidrio 1,30 1,30
Arboles 42,00 42,00
3.184,72
m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacién y demoli-
cion (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y ges-
tion de los residuos de construccion y demolicion.
3.184,72
m21G03C010 ud TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t.200km
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizan-
do camién de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio incluye la
carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los
tramites documentales que establece la normativa. Seguin Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
1,00
m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km
Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.
Granito 304,00 304,00
Varios 50,00 50,00
354,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
10 SERVICIOS AFECTADOS
PA.10.01 PARTIDA ALZADA DESMONTAJE Y MONTAJE DEL BICIMAD
Partida alzada a justificar del desmontaje de la Estacion con base de 24 bici-
cletas ubicada en la Plaza de Santa Ana
1,00
m21U09AV020 m  TUBERIA PVC DOBLE PARED SN8 @400 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, segun especificaciones de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y
UNE-EN 13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE minima de 8
kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 segin Norma UNE-EN ISO
9969:2016), de diametro nominal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empal-
me y uniones con junta elastomérica de estanqueidad.
Reposicion tubo saneamiento sobre cubierta 260,00 260,00
260,00
m21U05B130 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=160 mm
Suministro y colocacion de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de didametro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Reposicion tubo saneamiento sobre cubierta 180,00 180,00
180,00
m21U14L130 ud TRASPLANTE FRONDOSA ALCORQUE P<30 FUERA DE OBRA
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque,
incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepellén, transporte fue-
ra de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacién y primer riego (al
menos 6 unidades).
Transplante a vivero y transplante a Pza St Ana 2 19,00 38,00
38,00
m21U14L210 ud TRASPLANTE CONIFERA ALCORQUE H>5 FUERA DE OBRA
Trasplante de conifera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso
poda de acondicionamiento, proteccién del cepellén, transporte fuera de
obra (al lugar indicado por la D.O.), nueva plantacion y primer riego (al me-
nos 6 unidades).
Transplante a vivero y transplante a Pza St Ana 2 1,00 2,00
2,00
m21U14EA457 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Aesculus hippocastanum de 20-25 ¢cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en
cepellon.
Reales 952,00 952,00
Pérdidas (sobre total de 126 unidades) 82,00 82,00
1.034,00
m21U14ED341 ud PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII' 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacién de Prunus cerasifera 'Pissardii* de 20-25 cm de cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego,
en cepellén.
Reales 146,00 146,00
Pérdidas 13,00 13,00
159,00
m21U14EE487 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 20-25 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Zelkova crenata/serrata de 20-25 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellén.
Reales 37 37,00
Pérdida 1 1,00
38,00

septiembre 2022

39



MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

m21U14DA321

m21U14ED085

m21U14N150

PN.10.01

PN.10.02

ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2,5-3,0 m CEPELLON
Suministro y plantacion de Cupressus sempervirens "stricta" de 2,50-3,00 m
de altura en cepellén, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y pri-

mer riego.
Reales 279
Pérdidas 23

ud PLATANUS X HISPANICA 25-30 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Platanus x hispanica de 25-30 cm de circunferen-

cia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-

l16n.
Pérdida (1 sobre 7) 7

ud PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA
Protecciéon de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.

m? MANTA ORGANICA DE PROTECCION

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m? de masa superficial, para el control de la erosién y funcion antihier-
bas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o protec-
cién, a razén de 1 planta/m? con piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diametro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la vegetacion.
Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacién de
las piquetas de anclaje. Realizacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Arb-1a Arb-5 21 1,00
Arb-6 a Arb-7 8 1,00

ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO (DECENAL)

Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. Incluye todos los cuidados y
mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantacion).

Mantenimiento decenal (10 afios) 19

279,00
23,00

302,00

7,00

7,00

7,00

21,00
8,00

29,00

1,73 0.0913

1,73
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
m21S01J221 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
40 40,00
40,00
m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.
40 40,00
40,00
m21S01K020 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
40 40,00
40,00
m21S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de uti-
lizaciones. Segin UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
40 40,00
40,00
m21S01J030 ud SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Seguin
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
40 40,00
40,00
m21S01L010 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Segin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
40 40,00
40,00
m21S01M010 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortiza-
bles en 3 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00
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m21801J200

m21S01J260

m21S01N010

mS01F060

m21801M040

m21S01M060

ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00
40,00

ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION

Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacién lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00
40,00

ud CINTURON SEGURIDAD CAIDA

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado. Segun UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20,00
20,00

ud CINTURON ANTIVIBRATORIO

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifilones, homo-
logado.

20 20,00
20,00

ud PARDE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Segin UNE-EN [SO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00
40,00

ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00
10,00
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11.02
m21S02A050

m21802A070

m21S02A100

m21S02A140

m21S02A160

m21802A200

m21S02A210

PROTECCIONES COLECTIVAS
ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion
durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

15

ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de
1,50%0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

15

ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo obligacion de
45x33 ¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de
45x33 c¢cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10

ud SENAL INFORMACION 40x40 cm C/SOPORTE

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de
40x40 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en

10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean
necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

100

ud LAMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra las veces
gue sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

15

15,00

15,00

15,00

15,00

5,00

5,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100,00

100,00

15,00
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15,00
m21S02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

400 400,00
400,00

m21802A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

50 50,00
50,00

m21S02A190 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de
60x40 cm sin soporte metélico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00

m21S02HA040 m  VALLA METALICA

Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones. Segin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2 200,00 400,00
400,00

m21S02D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

300 300,00
300,00

m21802D190 ud SETAPROTECTORA
Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

50 50,00
50,00

m21S02D200 ud PASARELA METALICA

Pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Seguiin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00
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m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nimero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
2 2,00
2,00
m21802D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecién de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en funciéon del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Cubierta 12,00 12,00
Planta P-2 12,00 12,00
Planta P-3 12,00 12,00
36,00
m21802D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Cubierta 2 8,80 17,60
Planta P-2 8,80 8,80
Planta P-3 8,80 8,80
35,20
11.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m21S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.
20,5 20,50
20,50
m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
20,5 20,50
20,50
m21S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.
3 3,00
3,00
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalacio-
nes para el personal (Pedn)

8 5,00 40,00
40,00
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

mS03E070

mS03C020

mS03C120

mS03C220

ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posicién de protecciones (Oficial 2a. y pedn)

8 4,00 3,00

96,00

ud CASETA ASEOS 20,50 m*6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quin (incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terre-
no, cimentacién, soportes de hormigdén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocaciéon y desmon-
taje segun la normativa vigente, y valorada en funciéon del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

96,00

1,00

ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucién interior e instalaciones) en obras de duracion entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de protecciéon y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno cimentacion, soportes
de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1,00

1,00

ud CASETA COMED.20,50m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmon-
taje seguin la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

1,00

1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

N°  cODIGO

IMPORTE

0001 FLAO10b

0002 NDM102

0003 PA.10.01

M2 Revestimiento de chapa perfilada de acero galvaniza-

m

do prelacado, de 0,7 mm de espesor colocada en po-
sicion horizontal con un solape de la chapa superior
de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fija-
da mecanicamente a paramento o estructura portan-
te. Incluso accesorios de fijacion de las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y
colocacioén de las chapas. Fijacién mecanica de las
chapas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacioén gréafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no inclu-
ye la estructura portante aunque si parte proporcio-
nal de resolucién de puntos singulares.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos
de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52
mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvaniza-
do clase A-15 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
con una pendiente minima del 5%, una pendiente
maxima del 14% y un sumidero de 110 mm de dia-
metro minimo cada 25 m? de muro, para la recogida
del agua filtrada en los muros parcialmente estan-
cos, con grado minimo de impermeabilidad 1, segun
DB HS 1 Proteccion frente a la humedad (CTE) y pos-
terior evacuacion hasta la red de saneamiento del
edificio. Incluso accesorios de montaje, piezas espe-
ciales y elementos de sujecion.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Montaje de las piezas prefabricadas. Forma-
cion de agujeros para conexionado de tubos. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la canaleta de
drenaje. Colocacion de la rejilla. Montaje, conexiona-
do y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
en proyeccién horizontal, segun documentacién gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyec-
cion horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio no inclu-
ye el sumidero ni la red de evacuacién.

23,84

55,57

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS

Partida alzada a justificar del desmontaje de la Esta-
cién con base de 24 bicicletas ubicada en la Plaza de
Santa Ana

13.377,35
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

NO

cépico

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPO!

RTE

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

PN.01.02

PN.01.03

PN.02.01

PN.02.02

PN.04.01

PN.04.03.01

PN.04.03.02

TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS
con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

m2 | evantado de pavimento continuo de caucho exis-
tente en exterior, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor. El precio no in-
cluye la demolicién de la base soporte.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

M2 Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpie- 1
za y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al gestor de residuos y con p.p. de medios au-
xiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

M Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excava- 5
cion en zanja, refino y nivelacion, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
@ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido
con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

CINCUENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

ud  Colocacion de poste de sustentacion para sefiales
(sin suministro) de hasta 4 m de altura, incluso pe-
quefia excavacion, fijado a una base de hormigon
HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.

SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

ud  Colocacién de bolardo (sin suministro) incluso ci- 1
mentacion.

7,84

7,38

0,14

2,88

6,83

4,59

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud  Colocacién de papelera (sin suministro) incluso an- 1
claje.

DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

2,44
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0011 PN.04.03.03

0012 PN.04.03.04

0013 PN.06.01.01

0014 PN.06.02.01

0015 PN.06.04.01

ud

ud

m2

m2

m2

Suministro y colocacién de banco de granito de 175,93
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5¢cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

Suministro y colocacién de banco de granito de 20,70
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5¢cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

VEINTE EUROS con SETENTA CENTIMOS

Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con maquina 047
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de pro-
ductos y limpieza, sin transporte.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Estructura portante metalica en acero galvanizado 31,35
para revestimiento vertical de chapa perfilada de ace-

ro galvanizado prelacado de 0,7 mm de espesor, sin

la chapa, medido en verdadera magnitud.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

Preparacién de la superficie de elementos de estruc- 28,76
tura metélicos mediante chorreado con granalla. In-

cluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo;

asi como parte proporcional de medios auxiliares.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N°  cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 PN.08.02.01

0017 PN.08.02.02

0018 PN.08.02.03

0019 PN.08.02.04

ud

m2

m2

Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacién invi- 83,51
sible 500x800 mm y laminas horizontales ajustables

individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-

mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26

y RITE (RD 1027/2007).

OCHENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales 484,89
(1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimen-
siones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hojas de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
219,28
DQSC|ENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimen- 219,28

siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N°  cODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0020 PN.08.03.01 M2 Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equiva- 106,80
lente.

0021 PN.08.04.01

0022 PN.10.01

0023 PN.10.02

m2

m2

ud

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es- 38,88
pesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes colorea-
da; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una
granulometria 0,3-0,8 mm; sellado con el revesti-
miento epoxi sin disolventes coloreado, sobre super-
ficies de hormigdn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, seguin CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras 523
naturales de coco 100%, entrecosidas con mallas e
hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de
masa superficial, para el control de la erosion y fun-
cion antihierbas en la realizacion de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o
proteccién, a razén de 1 planta/m? con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diame-
tro.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no inclu-
ye la vegetacion.

Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la
malla. Colocacion de las piquetas de anclaje. Reali-
zacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
€en proyeccion horizontal, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyec-
cion horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. In- 1.064,63
cluye todos los cuidados y mantenimiento del ejemplar trasplan-
tado excluyendo el transporte y plantacion).

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 PN.U.ap.0001 m

0025 m21E01AASBMO5(n3

0026 m21E01DB050  m2

0027 m21E01DEA010 m2

0028 m21E01DET020 m2

0029 m21E01DFB010 m2

Alumbrado: Ejecucion de apeo de canalizacién y reti- 227,23
rada del apeo tras su uso.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida

segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud

realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-

yecto.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico 1549
modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo

de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con

arriostramientos interiores, piezas de base, soportes

de viga para apeo y plataformas de acceso con tram-

pilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a

fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios

auxiliares y transporte. Segin normativa CE y R.D.

2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo

en horario laborable.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres 353
existentes por medios manuales, incluso retirada a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despe-

jada.

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con 13,83
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero o planta de reciclaje y con

p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008. Medi-

cion de superficie realmente ejecutada.

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Demolicién de falsos techos continuos de placas de 844
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros

a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.

de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y

NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-

da.

OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble de 18,63
medio pie de espesor, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, Sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de vo-

lumen realmente ejecutado.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N°  cODIGO up.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0030 m21E01DFB060 m2

0031 m21E01DFL040 m2

0032 m21E01DIF010 ud

0033 m21E01DIF120 ud

0034 m21E01DIT020 ud

0035 m21E01DKA020 m2

Demolicién de tabique traslicido de piezas de vidrio 13,73
moldeado prensado, incluso retirada, con carga y sin

transporte a vertedero de escombros. Segin RD

105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-

mente ejecutada.

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo 20,99
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD

105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-

mente ejecutada.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por 26,69
medios manuales, excepto bafieras y duchas, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero o planta de reciclaje y con

p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Desmontaje de calentador instantadneo de agua ca- 53,82
liente sanitaria (A.C.S.) mural de gas, incluyendo acce-

sorios como llaves, tramos de chimenea de evacua-

cion horizontales, canalizacion de alimentacién de

gas (i/bombona si procediera) y soportes, con retira-

da del mismo a pie de carga, para su posterior recu-

peracién, sin transporte a vertedero o planta de reci-

claje y con parte proporcional de medios auxiliares.

Segun RD 105/2008.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 2.065,52
paradas, incluso guias y maquinaria, con recupera-

cion del material desmontado, ayudas de albafileria,

medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y

retirada y carga de escombros sobre camion para

posterior transporte a vertedero. Sin incluir transpor-

te al vertedero. Segiin RD 105/2008.

DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo 12,03
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por

medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y

con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y

NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-

da.

DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0036 m21E01DPP050 m2

0037 m21E01DPWO030 m2

0038 m21E04MM020

0039 m21E05AC020

0040 m21E05AM040

m3

kg

ud

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, 6,82
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de super-

ficie realmente ejecutada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre 9,81
forjados, por medios manuales, dejandolos rastrea-

dos y preparados para posteriores trabajos, incluso

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte

a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-

das de proteccién colectivas. Segin RD 105/2008 y

NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-

da.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Hormigén HA-30/B/20/lla para armar, elaborado en 126,14
central en muros, incluso vertido manual, vibrado y

colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.

Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)

305/2011.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectan- 6,33
gular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de

despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos

de minio de plomo, montado, segin UNE-EN

1090-2:2019, NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE

DB-SE-A'y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-

racién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

SEIS EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes 718
cargas al hormigén cémo material base. En primer
lugar se realizarad un taladro con martillo a rotopercu-
sion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didame-
tro en el elemento de hormigdn de espesor minimo
140 mm. A continuacion se procedera a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introduciréd la varilla roscada de

12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un le-
ve movimiento de rotacion. Se esperaré el tiempo de
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara
la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes
con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0041 m21E05AP010

0042 m21E05AR010

ud

kg

0043 m21E05HLE010 m2

0044 m21E07LP050

0045 m21E07TL100

m2

m2

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Segln UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019,
CTE DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en ca-
liente, de pequefas dimensiones en complementos
de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zun-
chos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de re-
paracién. Montada mediante uniones soldadas, tra-
bajadas y colocadas segun NTE-EAS/EAV y CTE
DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos ma-
nos de imprimacion antioxidante. Montaje realizado
por medios manuales.

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con
tablero de madera de pino de 22 mm., confecciona-
do previamente, considerando 4 posturas. Conforme
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

42,15

CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

septiembre 2022

6,50
SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
30,03
TREINTA EUROS con TRES CENTIMOS
22,31
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
19,21
DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
9
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0046 m21E08PFMO35 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 16,14

0047 m21E08TLLO15 m2

0048 m21E09PNB150 m2

0049 m21E11C060

m2

CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido dedu-
ciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

Falso techo continuo formado por lamas de alumi- 63,24
nio, con junta abierta entre lamas, con separacién en-
tre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado
liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre
perfileria de rastreles soporte, suspendida del forja-
do o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacién. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Cubierta deck autoprotegida no transitable constitui- 50,67
da por aislamiento térmico de lana de roca de 80

mm de espesor, fijado mecanicamente al soporte, la-

mina asféltica de betdn elastbmero LBM-50/G-FP, au-

toprotegida con granulos de pizarra, totalmente ad-

herida al aislamiento con soplete. Segun CTE

DB-HS-1y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Reparacion de pavimento antiguo con mortero auto- 46,09
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasién, con
una resistencia a la compresién superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimacién adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando
las juntas estructurales (con su sellado), segun CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

septiembre 2022
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N°  cODIGO

0050 m21E11C120

M2 pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es- 38,88

0051 m21E11PGP010 m

0052 m21E11SAG060 m2

0053 m21E11W030

m

pesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes coloreada
(rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de
arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-
to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/mz2.), sobre superficies de hormigén o mortero,
sin incluir la preparacion del soporte. Colores estan-
dar, seglin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido
en superficie realmente ejecutada.

TREINTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con 64,31
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-

mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejunta-

do con lechada de cemento CEM II/B-P 325N 1/2y

limpieza, medido en su longitud. Segiin CTE DB-SUA

(UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN

12058:2005. Piezas de granito y componentes del

mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-

taciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos 43,86
de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28

mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, reci-

bido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-

ra, i/alisado y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1y

NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, me-

dida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda- 16,68
fios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0054 m21E11ZB010

0055 m21E11ZP060

0056 m21E12ACP050 m2

0057 m21E14ALS051

M2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,

m

ud

de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, reci-
bido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longi-
tud. Seguiin CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado
a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y montaje de puerta corredera de hoja
vista sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio lacado blanco de 60 micras, de 300x210 cm de
medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en ta-
ller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire segin Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estanqueidad al agua
seguin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resis-
tencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precerco de
aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y lim-
pieza. Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, eje-
cutado seguin NTE-FCP y con materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1:2006+A2:2017.

37,38

TREINTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

35,89

TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

28,36

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
599,37

QUINIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA

Y SIETE CENTIMOS

septiembre 2022
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N°  cODIGO

0058 m21E14APC010 m2

0059 m21E15CCHO10 m2

0060 m21E15CPF071

0061 m21E15CPL010

0062 m21E15CPL140

ud

ud

ud

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con es- 354,67
tructura fija galvanizada y lacada con secado al hor-

no. Incluido montaje. Ejecucion segin NTE-FDZ y

materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tu- 97,83
bos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2

mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados

entre si; patillas para recibido, herrajes de colgary

seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabora-

da en taller, ajuste y fijacién en obra (sin incluir reci-

bido de albaileria). Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

Conjunto de barra antipanico para apertura de puer- 135,15
ta de 1 hoja, modelo estandar, de ancho méaximo de

1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-

sitivo con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fabrica-

do segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con QUINCE
CENTIMOS

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza- 105,76
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de
albanileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, 364,60
realizada con doble chapa de acero galvanizado de

1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de
colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

septiembre 2022
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N°  cODIGO

0063 m21E15DBA0G0 m

0064 m21E15DBP020 m

0065 m21E16DA010

m2

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos 73,85
huecos de acero laminado en frio, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm.
dispuestos horizontalmente y montantes verticales
de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., sol-
dados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circu- 47,19
lar de acero laminado en frio de diametro 50 mm., in-

cluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo

liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,,

i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).

Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 43,26
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y
clasificacion P1A al ataque manual segun UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocacién de junquillos. Atenuacién acustica
estimada del conjunto 32 dBA. Totalmente instalado
segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-
dad del vidrio segin UNE-EN 14449:2006.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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0066 m21E16DA040

m2 - Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 69,49

0067 m21E20WJP010 m

0068 m21E23DRS040 ud

0069 m21E25A061

ud

33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo trasltcido de 0,38 mm claro, con nivel de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme
UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacién P1A al ataque manual se-
gun UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocacién de junquillos. Atenua-
cion acustica estimada del conjunto 32 dBA. Total-
mente instalado seguin reglas de montaje de

UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los do-
cumentos bésicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 y
evaluacién de conformidad del vidrio segiin UNE-EN
14449:2006.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de didmetro, 9,50
con sistema de unién por junta elastica, colocada

con abrazaderas metélicas; conforme UNE-EN

607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente

instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas

especiales y remates, pequefio material y medios au-

xiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con

marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Rejilla de impulsién simple deflexién con fijacién invi- 71,91
sible 600x400 mm y laminas horizontales ajustables

individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-

mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26

y RITE (RD 1027/2007).

SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Instalacion completa de ascensor eléctrico sin cuarto 25.487,70
de maquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad de 1 m/s, con cabina de altura minima de 2200
mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién
a elegir entre las estandar del fabricante, con espejo
en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxida-
ble, y botonera de acero inoxidable. Sistema de trac-
cion por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcio-
nando segun norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY SIETE
EUROS con SETENTA CENTIMOS
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0070 m21E26FLO10  m2 pyerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante 289,69
de 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automatico,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS

0071 m21E26FLO30  m2  pyerta metalica cortafuegos de una hoja de dimen- 219,28
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metélicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

0072 m21E27EEL020 m2 Ppintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 3,85
13300:2002), dos manos, sobre paramentos vertica-
les y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

0073 m21E27EPA020 m2  Ppintura plastica lisa mate lavable estandar obra nue- 593
va en blanco o pigmentada (segin UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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0074 m21E27HA040

0075 m21E27P100

0076 m21E27P110

0077 m21E27SF050

0078 m21E27SS010

0079 m21E27SS030

0080 m21E27SS040

m2

m2

m2

m2

ud

ud

Imprimacién antioxidante para metales a base de 5,65
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rasca-

do de 6xido mediante cepillo metélico y limpieza de

la superficie, aplicado con brocha o pistola, segun

NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Decla-

racién de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Tratamiento superficial antipintadas a base de emul- 14,92
sion acrilica incolora sobre paramentos verticales y

horizontales de ladrillo, hormigdn o piedra; incluyen-

do limpieza, mano de fondo y mano de acabado.

Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plas- 8,10
tica; realizadas sobre paramentos con proteccion
previa antigraffiti.

OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

Pintura intumescente, al disolvente, especial para es- 101,03
tabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,

para masividades comprendidas entre aproximada-

mente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015,

UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/

CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras se-

cas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017.

Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO UN EUROS con TRES CENTIMOS

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau- 343
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza

de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo 13,56
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-

do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al cloro- 297
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpie-

za de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-

do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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0081 m21E301A050

0082 m21E301A070

0083 m21E301B110

0084 m21E30L010

ud

ud

ud

m

Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de por- 1.408,20
celana vitrificada en color blanco, con cuenca cénca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral,
y con estribo de fijacion al muro, provisto de movi-
miento mecanico con barra neumética frontal, inclu-
so con grifo mezclador monomando, con palanca
larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso valvula de desague flexible de
32 mm.,, llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando. Lavabo y materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y 761,38
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-

diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-

némico abierto por delante y tapa blancos, y cister-

na con mando neumatico, instalado y funcionando,

incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y

latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente

instalado, probado y funcionando. Instalado confor-

me a CTE DB SUA-9.

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CENTIMOS

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo- 317,01
ro-bidé, especial para minusvélidos, de 864 mm. de

medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,

compuesta por tubos en nylon fundido con alma de

aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso

con p.p. de accesorios y remates.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CENTIMOS

Pavimento podotactil formado a base de resinas li- 368,09
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigdn, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos y
epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por
capas en tiras longitudinales de seccién trapezoidal
de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior
de 3y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la
D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) segin
normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
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0085 m21E30L020

0086 m21E30L040

0087 m21E30L240

0088 m21E30L270

0089 m21E30L280

m2

m2

ud

ud

ud

Pavimento podotéactil formado a base de resinas li- 482,48
quidas realizadas in situ en forma de botones alinea-
dos entre si, previo desbastado del pavimento y apli-
cacion de una capa de imprimacion de anclaje a ba-
se de resinas epoxi en medio acuoso apto para su-
perficies de hormigdn, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacion de resi-
nas liquidas por capas formando botones cilindricos
de forma troncocdnica de didmetro 22,5 mm en la
base y 20 mm en la parte superior con una separa-
cion de 57 mm entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color 39,91
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre pie-
zas con lechada de cemento. Totalmente realizado;
i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y
componentes del hormigén y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de bal-
dosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en alumi- 35,70
nio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor inclu-

yendo pictogramas y texto en alto relieve y braille to-

talmente colocadas por medios mecanicos cumplien-

do con la normativa vigente.

TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS

Sefial de indicacién de direccién mediante flecha, pa- 18,58
ra sefalizaciones de itinerarios, entradas, elementos
o equipamientos accesibles; en placa de 100x100

mm de tamafio, con alto relieve y contraste cromati-
co (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabrica-
da en material plastico resistente a arafiazos y a los
rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-
diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley

8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-
cién y Renovacién Urbanas. Sefial complementaria a
la sefial de simbolo internacional de accesibilidad
(SIA), no incluida.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion 157,78
en braille, de 300x420 mm segln normativa de la Co-

mision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la

norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-

cesibilidad para la rotulacion)

CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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0090 m21E30L290

0091 m21G02N070

0092 m21G02W020

0093 m21G03C010

0094 m21S501J030

0095 m21S01J200

ud

m3

m3

ud

ud

ud

Suministro y puesta en obra de plano de situacion 232,86
en braille, de 400x500 mm segln normativa de la Co-

mision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la

norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-

cesibilidad para la rotulacion)

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Descarga en vertedero de los productos resultantes 13,78
de excavacién y demolicién (RCD), incluyendo trata-

miento en vertedero y el extendido. Segun Real De-

creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula

la produccién y gestién de los residuos de construc-

cion y demolicién.

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Carga y transporte de escombros a planta de resi- 6.41
duos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construc-
cion y demolicién.

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Retirada y transporte por transportista autorizado 82,60
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid) de residuos peligrosos hasta destino
final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
maximo autorizado. El precio incluye la carga con
maquina elevadora de los bidones o big-bags colo-
cados previamente sobre palets, a una distancia infe-
rior a 200km. El precio ya incluye los trdmites docu-
mentales que establece la normativa. Segun Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable 32,79
en 3 usos). Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

TREINTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, vi- 18,58
sores de vidrio neutro, tratados, templados e inasti-

llables, para trabajos con riesgo de impacto en los

ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97

y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)

con marcado de conformidad CE.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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0096 m21S01J221

0097 m21S01J260

0098 m21S01K010

0099 m21S01K020

0100 m21S01K060

0101 m21S01L010

0102 m21S01M010

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos 520
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.

Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-

ciéon Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion 4,52
lateral indirecta graduable y ajustable, con visores

neutros recambiables para trabajos de soldadura, ho-

mologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. 24,87
Segln UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-

po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

Impermeable 3/4 de plastico. Segiin UNE-EN 340, 13,01
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRECE EUROS con UN CENTIMOS

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) 16,25
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,

valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-

nes. Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-

dad CE.

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Par de guantes de neopreno. Segtin UNE-EN 420, 287
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-

dad CE.

DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. 22,06
de tension (amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN I1SO 20347,

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion In-

dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS EUROS con SEIS CENTIMOS
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0103 m21S01M040

0104 m21S01M060

0105 m21S01N010

0106 m21S02A050

0107 m21S02A070

0108 m21S02A100

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de botas de proteccién para trabajos en agua, 46,85
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento

fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,

puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-

forzada para protecciones contra golpes, homologa-

das. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,

UNE-EN ISO 20347, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-

po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién 45,50
fabricadas con material dieléctrico, homologadas. Se-

gun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,

UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-

po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas nr
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con

resistencia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebi-

llas con mordientes de acero troquelado, cuerda de

longitud opcional y mosquetdn de acero estampado,

homologado. Segin UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflec- 28,42
tante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero galva-

nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-

los del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso re-

tirada y recolocacién durante la obra las veces que

sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro y colocacién de panel direccional provi- 29,02
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con

base en T de acuerdo con las especificaciones y mo-

delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso

retirada y recolocacién durante la obra las veces que

sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 18,40
lica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metéli-

co de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,

incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-

ces gque sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

septiembre 2022

22



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0109 m21S02A140

0110 m21S02A160

0111 m21S02A190

0112  m21S02A200

0113  m21S02A210

0114  m21S02A240

0115 m21S02A250

ud

ud

ud

ud

ud

m

ud

Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 18,40
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte meta-

lico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,

incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-

ces gque sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 19,93
lica tipo informacién de 40x40 cm con soporte meta-

lico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,

incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-

ces gque sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta- 13,79
lica tipo informacién de 60x40 cm sin soporte metali-

co; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolo-

cacion durante la obra las veces que sean necesarias.

Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Suministro y colocacién de cono de balizamiento re- 20,9
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-

nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10

usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra

las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y

R.D. 1627/97.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Suministro y colocacién de ldmpara intermitente con 17,82
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-

delos y especificaciones del MOPTMA; amortizable

en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la

obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro y colocacién de cordén de balizamiento 6.99
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de

didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones

y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, in-

cluso retirada y recolocacién durante la obra las ve-

ces gque sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.

1627/97.

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 4148
de material plastico hueco lastrable; amortizable en

10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la

obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

CUARENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
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NO

cépico

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122  m21S02HA040

m21802D070

m21S02D150

m21S02D180

m21S02D190

m21802D200

m21S02F020

CENTIMOS

M2 Colocacién y desmontaje de proteccién de hueco de 4,89

ud

ud

ud

ud

m

patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de ca-
ble para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida. Segtin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para 749
aberturas verticales en huecos de ascensor o de ven-

tanales formada por soportes metalicos, pasamanos

y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,

incluso colocacion y desmontaje segun la normativa

vigente, valorado en funcion del numero éptimo de

utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 2,36
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo

stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en

3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

DOS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 21,87
250 unidades.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 57,87
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados

y/o suministro de material en cajeados o zanjas. Se-

gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTAY SIETE
CENTIMOS

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente 58,31
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a pa-

ramento vertical incluso p.p. de pequefio material, re-

cargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-

lorado en funcién del nimero dptimo de utilizacio-

nes. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Valla metélica para acotamiento de espacios y con- 393
tencién de peatones formada por elementos autono-

mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y

desmontaje de los mismos segun la normativa vigen-

te, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valo-

rada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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NO

cépico

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

m21S03D010

m21S03D020

m21S03D160

m21U01A030

m21U01A050

m21U01BB010

m21U01C040

m2

m2

ud

m2

m2

m3

ud

Amueblamiento provisional en local para aseos com- 1,12
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automati-

co, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmen-

te terminado, incluso desmontaje y segun la normati-

va vigente, valorado en funcién del nimero éptimo

de utilizaciones y medida la superficie util de local

amueblado.

ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS

Amueblamiento provisional en local para vestuario 24,27
comprendiendo taquillas individuales con llave,

asientos prefabricados y espejos totalmente termina-

do, incluso desmontaje y seguin la normativa vigen-

te, valorado en funcién del nUmero éptimo de utiliza-

ciones y medida la superficie util de local amueblado.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa 45,82
de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conte-

nidos minimos obligatorios, colocado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

Levantado de adoquinado granitico sobre hormigén 419
y p.p. de material de agarre, con recuperacién de los

adoquines, incluso retirada y carga o acopio en obra

de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre 597
base de hormigdn y p.p. de material de agarre, con

recuperacién de la misma, incluso retirada y carga o

acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora 38,62
con martillo hidraulico o similar), de fabrica de hor-

migdn en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y

carga de productos, medido sobre fabrica, sin trans-

porte. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y

NTE-ADD-13.

TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

Desmontaje de cartel, con recuperacién del material 16,74
y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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N°  cODIGO

0130 m21U01C050

0131 m21U01C070

0132 m21U01C090

0133  m21U01C170

0134 m21U01C180

0135 m21U01C190

0136 m21U01C220

ud

ud

ud

Ud

Ud

Ud

ud

Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al 12,93
pavimento, incluso retirada y carga sobre camién,

sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-

mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Confor-

me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD

105/2008.

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, 277
carga, transporte y descarga en almacén municipal o

lugar de gestion autorizado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyen- 1.261,08
do desconexiones propias, demolicion de cimenta-

cién y retirada de productos sobrantes, acopio provi-

sional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lu-

gar a especificar por la Direccién Facultativa. Confor-

me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD

105/2008.

MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con OCHO
CENTIMOS

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a de- 26,18
pdsito municipal, incluso demolicion de cimentacion,

carga y transporte de productos sobrantes a vertede-

ro.

VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Desmontaje de banco existente de cualquier mate- 39,68
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-

cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de

cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-

zado.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

Desmontaje de papelera existente de cualquier mate- 23,09
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-

cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de

cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-

zado.

VEINTITRES EUROS con NUEVE CENTIMOS

Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de monu- 7.511,74
mento formado por losas de granito a modo de ba-

se de sustentacion, un pedestal y el propio elemento

escultérico. Incluido desmontaje perimetralmente al

monumento de valla de cierre para proteccion de ac-

ceso publico. Todas las operaciones supervisadas

por personal cualificado en restauracién y con el vis-

to bueno del Departamento de Cultura del Ayunta-

miento de Madrid. Incluida gestion de residuos y do-

cumentacioén requerida por Ayuntamiento.

SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0137 m21U01T040

0138 m21U01T050

0139 m21U02BD120

0140 m21U02BZ020

0141 m21U02ER010

0142 m21U02F030

0143  m21U02F040

0144 m21U02G050

ud

ud

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Traslado de cabina telefénica a ubicacién indicada 882,69
por la Direcciéon Facultativa, incluso demolicion de ci-

mentacion, ampliacién de acometidas, carga y trans-

porte de productos sobrantes a vertedero.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y NUEVE CENTIMOS

Traslado de punto de almacén o buzén de correos, 68,32
incluida obra civil, reposicién y gestién de residuos.

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, pa- 2,80
ra formacién de explanacion en terreno de transito,

medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin

transporte, para un volumen total de excavacion su-

perior a 2000 m3. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y

NTE-ADE.

DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Excavacion en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 1,78
metros de profundidad, en cualquier clase de terre-

no (excepto roca), incluso formacién de caballeros y

carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,

sin transporte. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y

NTE-ADZ.

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Relleno y compactacion de zanjas, por medios meca- 517
nicos, con suelos tolerables o adecuados de la pro-

pia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de

Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, 319
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos

excavados con maquina. Conforme a Pliego de Con-

diciones Técnicas.

TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Compactacion por medios mecanicos, del terreno 052
natural del fondo de zanjas o cimientos. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de 243
propileno unidos por agujeteado y posterior calan-

drado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la super-

ficie ejecutada. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

septiembre 2022

27



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N°  cODIGO

ub.
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0145 m21U02H020

0146  m21U02H060

0147 m21U03EBO15

0148 m21U03L030

0149 m21U04DJ020

0150 m21U041010

m2

m3

m3

m3

kg

m2

Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletiza- 12,65
do en palé de madera y transporterte a casilla u otra
obra municipal, incluso descarga.

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Transporte de material en la obra sin clasificar, para 1,24
una distancia menor a 1 km.

UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, 83,85
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,

solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimien-

to de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40

(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tama-

fio maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso

parte proporcional de juntas de contraccién. Confor-

me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormi-

gon con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpie- 88,44
za en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado

en central con cemento CEM-II, con arido proceden-

te de cantera de tamafio maximo 20 mm y consisten-

cia blanda, colocado en fondos de excavacion, a cual-

quier profundidad, para capa de limpieza y/o relle-

nos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.

610. Componentes de hormigén con marcado CE y

DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Suministro y colocacién de acero para armaduras en 1,93
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado

y recortes, segun peso tedrico. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y

CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Eu-

ropeo (UE) 305/2011.

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana 40,78
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios

manuales, con imprimacion en base disolvente, de

dos componentes de rapido curado, aplicada con

brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion

de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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N°  cODIGO up.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0151 m21U04JA010 m

0152 m21U04JB040  dm3

0153 m21U04JB060  m

0154 m21U04KA010 kg

0155 m21U04KA030 m2

0156 m21U04VR010 m

0157 m21U04WAA010 m2

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido 298,95
hasta 50 mm, corte y demoliciéon de la mezcla bitu-

minosa, cajeado hasta estructura, con banda elastica

de recogida de agua fijada y sellada a la misma con

adhesivo epoxidico, incluso preparacién de superfi-

cie e impermeabilizacién del cajeado de posicionado

de junta, transicion, sellado superficial, medios auxi-

liares necesarios, totalmente terminada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

Relleno elastico fluido de alta dureza en base poliu- 21,24
retano bicomponente en juntas de dilatacion de ta-

bleros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-

molicién y saneo, barrido y retirada de restos, impri-

macién con puente de union epoxidico, y alisado y

sellado. Totalmente terminado.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Sellado de junta de dilatacién con banda de elast6- 35,28
mero termoplastico (TPE) de T mm de espesor y 20

c¢m de ancho, con un alargamiento a la rotura del

600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin di-

solventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.

Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Suministro y colocacién de acero laminado tipo 419
S275JR, en perfiles, segun peso tedrico, incluso cas-

quillos de montaje, embrochalados, empalmes y par-

te proporcional de pintura antioxidante, recortes y

material de soldadura. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN

10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A 'y

EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasare- 88,81
las, peldafios y cubricion de huecos, para uso peato-

nal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) inclu-

so p.p. de marcos, elementos de fijacion y soporte,

recibido, nivelacion y montaje, incluso estructura de

sustentacion. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun CTE DB-SE-A 'y

EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la 79,50
Norma EN1433, colocada sobre canal de hormigon.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Picado y saneado de hormigén en superficies dete- 19,66
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-

heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-

ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante

pintura especifica a base de cemento y resina epoxi

y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-

to picado.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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N°  cODIGO up.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0158 m21U04WAA080 m2

0159 m21U04WAB010 m2

0160 m21U04WAF010 m2

0161 m21U04WBA010 m

0162 m21U04WBA020 |

0163 m21U04WBB090 m2

0164 m21U04WBB300 m2

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio- 41,44
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo su

contorno, incluida la reposicién de armadura cuando

la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepilla-

do y limpieza de armaduras, p.p. de pasivacion de ar-

maduras vistas mediante pintura especifica a base

de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a

lugar autorizado del producto picado.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, 549,16
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

Soplado mediante aire a presion para la eliminacion 2,63
de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso

limpieza y retirada de los productos sobrantes a pun-

to de gestion de residuos.

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me- 16,43
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-

so preparacion de superficies, soplado de polvo, ma-

teriales y manos de obra. El mortero epoxidico debe

cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN

1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de

medios auxiliares. Totalmente terminado en cual-

quier horario segun Pliego de Prescripciones Técni-

cas Particulares.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores 61,35
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja

presion, incluida preparacion de fisura, soplado de

polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y re-

fino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-

mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de

certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier ho-

rario segun Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-

culares.

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

Reconstruccién de pilar o muro con mortero R3 sul- 115,81
forresistente de reparacion estructural, tixotrépico,

reforzado con fibras y de retraccion compensada,

con marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en

un espesor medio de 4 cm, incluye saturacién con

agua del paramento y acabado a buena vista con lla-

na metalica con las aristas perfiladas.

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresis- 120,00
tente de reparacion estructural, tixotrépico, reforza-

do con fibras y de retraccién compensada, con mar-

cado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un es-

pesor medio de 4 cm, incluye saturacién con agua

del paramento y acabado fratasado manual con las

aristas perfiladas.

CIENTO VEINTE EUROS
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0165 m21U04WCB020 m2

0166 m21U04WCDO010 m2

0167 m21U04WCD020 m2

0168 m21U05B130

0169 m21U05C040

0170 m21U06B070

0171 m21U06B080

0172 m21U06B110

m3

m2

m2

m2

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras 65,31
de hormigdn, al exterior o al interior, con mortero hi-

dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-

do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,

elevado modulo y con retraccion compensada, con

marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN

1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco

de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-

sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacién

del soporte hasta la saturacién.

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Aplicacién manual de impregnacién superficial activa 15,67
de inhibidores de corrosién de alta penetracion para
la proteccién de las armaduras del hormigén. con un
consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por su-
perficie de aplicacion.
QUINCE EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

Aplicacién de puente de unién que actle como ba- 15,88
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplicado
sobre el soporte seco.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Suministro y colocacién de tubo dren-colector de 7,65
PVC, flexible y corrugado, de 160 mm de didametro,

en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), 21,77
puesta en obra y con compactacién segun Pliego de

Condiciones, medida sobre perfil. Conforme a OR-

DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro y colocacién de adoquinado de granito 68,48
sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fi-

na. Adoquin con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Colocacién de adoquinado de granito sobre arena, 21,35
incluso recebado de juntas con arena fina. Adoquin

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado 31,43
de hormigdn sinusoidal o poligonal de 8 cm de espe-

sor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas

con arena caliza fina en color gris. Adoquin con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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N°  cODIGO

0173  m21U06CL090

0174 m21U06CL125

0175 m21U06E040

0176  m21U08AH050

0177 m21U08R0O10

0178 m21U09AV020

m2

m2

ud

m2

m2

m

Suministro y colocacién manual mediante Gtil de se- 106,65
guridad de losa granitica, en piezas uniformes rectan-

gulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-

yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las ca-

ras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de co-

lor gris, sentada sobre hormigén, incluso mortero de

asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes

del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Colocacién con medios mecanicos de losa granitica 31,67
o caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-

das de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fi-

na) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o

similar existente, sentada sobre hormigon, incluso

mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y

componentes del hormigén con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Suministro y colocacién de tapa de alcorque de 103 152,83
x 103 c¢m, tipo rejilla practicable de pletinas de acero,

incluido cerco metélico. Materiales con marcado CE

y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-

mento (UE) 305/2011.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), to- 10,64
mado con mortero de 5 N/mm2 de cemento

(CEM-II/B-P 32,5). Segiin UNE-EN 998-2:2018, RC-16

y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.

DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Desmontaje y retirada de rejilla celosia tramex acero 336,53
de ventilacion existente y sustitucién por nueva celo-

sia metdlica formada por IPN 320 separadas 780 mm

entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb)

entre ejes (hueco de 10x70 mm), pletina portante

dentada de 60x5 mm (hxe), pletina separadora 30x5

mm (hxe) de acero S235JR galvanizado segun ISO

1461, incluido cerco, patillas de anclaje, estructura

de acero para apoyo y parte proporcional de perfile-

ria, totalmente instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS

Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, 54,95
corrugada exterior y lisa interior, segun especificacio-

nes de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y UNE-EN

13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE

minima de 8 kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 se-

gun Norma UNE-EN ISO 9969:2016), de didmetro no-

minal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y

uniones con junta elastomérica de estanqueidad.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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0179 m21U13F050  ud  Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién 63,72
tipo "FERNANDO VII" de 1 luz y de 4.15 m de altura,
incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molicién de cimentacién.
SESENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
0180 m21U13F080  ud  Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién 229,60
tipo "FERNANDO VII" modelo "MONUMENTAL" o
"CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolicion de cimenta-
cion.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
0181 m21U14DA321  ud  Syministro y plantacion de Cupressus sempervirens 156,80
"stricta" de 2,50-3,00 m de altura en cepellén, inclu-
so apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y primer
riego.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
0182 m21U14EA457  ud  Syministro y plantacion de Aesculus hippocastanum 269,40
de 20-25 c¢cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
[16n.
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
0183 m21U14ED085 ud  Syministro y plantacion de Platanus x hispanica de 210,15
25-30 ¢cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepellon.
DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
0184 m21U14ED341  ud  Suministro y plantacién de Prunus cerasifera 'Pissar- 292,68
dii* de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellén.
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
0185 m21U14EE487 ud  Suministro y plantacién de Zelkova crenata/serrata 168,70
de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
[16n.
CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
0186 m21U14L130  ud  Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 171,84
cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicio-
namiento, proteccion del cepelldn, transporte fuera
de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva planta-
cion y primer riego (al menos 6 unidades).
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0187 m21U14L210  ud Trasplante de conifera de altura mayor de 5 m, ubica- 409,01
da en alcorque, incluso poda de acondicionamiento,
proteccion del cepelldn, transporte fuera de obra (al
lugar indicado por la D.O.), nueva plantacién y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
0188 m21U14N150  ud  Pproteccién de arbolado con tablones de madera, to- 100,40

talmente terminado.
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N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0189 m21U15AH010

0190 m21U15AH120

0191  m21U15AH130

0192 m21U15AH140

0193 m21U15AH220

0194 m21U15AV020

m

m2

m2

m

m2

ud

CIEN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an- 1,23
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente

de secado instantaneo y de larga duracion, incluso

premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is- 17,70
letas), realmente pintado con termoplastico en frio

de dos componentes y de larga duracion, incluso

premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de pe- 21,92
atones, pasos de cebra, marcas transversales de de-

tencién, etc., realmente pintado con termoplastico

en frio de dos componentes y de larga duracion, in-

cluso premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an- 0,50
cho, realmente pintada con pintura convencional, in-

cluso premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is- 8,90
letas), realmente pintado con pintura convencional,

incluso premarcaje. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-

ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Suministro y colocacién de poste de sustentacién pa- 38,05
ra sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular de

80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado

en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pe-

gueiia excavacion, anclaje de hormigén HM-20y ac-

cesorios. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-

do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
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N°  cODIGO

0195 m21U15AV070

0196 m21U15AV160

0197  m21U15AV300

0198 m21U16D200

0199 m21U16E030

ud

ud

ud

ud

m2

Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion 55,24
(sin incluir este, farola o columna, de sefial de peli-

gro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel

2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxi-

dable. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.

701. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién

de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion 66,61
(sin incluir este, farola o columna, de sefial de prohi-

bicién y obligacion (R) circular de g 60 cm, reflectan-

te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-

ria inoxidable. Conforme ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-

do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011.

SESENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion 39,85
(sin incluir este, farola o columna, de sefial informati-

va (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso piezas

de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segln Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Suministro y colocacién de banco de granito de 584,05
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5¢cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CENTIMOS

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de cau- 151,95
cho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),

mezclado con una resina especial de 60 mm de espe-

sor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o

TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10

mm de espesor en diferentes colores. Materiales con

marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
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NO

cépico

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0200

0201

0202

0203

0204

0205

m21U16H060

m21U16H120

m21U16J020

mE13EPL170

mS01F060

mS03C020

ud

ud

ud

m2

ud

ud

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacién de bolardo esférico, segun 95,60
N.E.C. (MU-35F), homologado, incluso cimentacion.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

Suministro y colocacién de bolardo para transito pe- 210,02
atonal modelo Fuencarral en acero inoxidable y cau-

cho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura y cuer-

po @125mm., segun N.E.C. (MU-55), homologado, in-

cluso cimentacion.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS

Suministro y colocacién de soporte para bicicletas 153,22
de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en

zona 1, 2y 3, segun N.E.C. (MU-51), homologado, in-

cluso anclaje.

CIENTO CINCUENTA'Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) 181,58
de madera a elegir por la D.F., incluso precerco de

roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM re-

chapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-

dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-

bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,

montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion 24,69
de los riflones, homologado.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su- 2.483,59
perficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexién de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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36



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0206 mS03C120

0207 mS03C220

0208 mSO03E070

0209 mS03E080

ud

ud

ud

ud

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su- 2.330,66
perficie para vestuarios (incluyendo distribucién inte-
rior e instalaciones) en obras de duracién entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-
nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacién del terreno cimenta-
cion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su- 1.906,66
perficie para comedor (incluyendo distribucién inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexién de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en 31,98
mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial
2a.y peobn)

TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

Mano de obra empleada en limpieza y conservacién 19,61
de locales e instalaciones para el personal (Pedn)

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0001 FLAO10b

0002 NDM102

M2 Revestimiento de chapa perfilada de acero galvaniza-

m

do prelacado, de 0,7 mm de espesor colocada en po-
sicion horizontal con un solape de la chapa superior
de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fija-
da mecanicamente a paramento o estructura portan-
te. Incluso accesorios de fijacion de las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y
colocacioén de las chapas. Fijacién mecanica de las
chapas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacioén gréafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no inclu-
ye la estructura portante aunque si parte proporcio-
nal de resolucién de puntos singulares.

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos
de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52
mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvaniza-
do clase A-15 segiin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
con una pendiente minima del 5%, una pendiente
maxima del 14% y un sumidero de 110 mm de dia-
metro minimo cada 25 m? de muro, para la recogida
del agua filtrada en los muros parcialmente estan-
cos, con grado minimo de impermeabilidad 1, segun
DB HS 1 Proteccion frente a la humedad (CTE) y pos-
terior evacuacion hasta la red de saneamiento del
edificio. Incluso accesorios de montaje, piezas espe-
ciales y elementos de sujecion.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Montaje de las piezas prefabricadas. Forma-
cion de agujeros para conexionado de tubos. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la canaleta de
drenaje. Colocacion de la rejilla. Montaje, conexiona-
do y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
en proyeccién horizontal, segun documentacién gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyec-
cion horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio no inclu-
ye el sumidero ni la red de evacuacién.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra........cccoeuuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0003  PA.10.01 Partida alzada a justificar del desmontaje de la Esta-
cién con base de 24 bicicletas ubicada en la Plaza de
Santa Ana

Sin descomposicion

Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 13.377,35
TOTAL PARTIDA 13.377,35
0004 PN.01.02 m2 | evantado de pavimento continuo de caucho exis-
tente en exterior, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre cami6n o contenedor. El precio no in-
cluye la demolicién de la base soporte.
Mano de 0bra.........cocueeeieneenrireirnee e 7,40
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 0,44
TOTAL PARTIDA 7,84
0005 PN.01.03 M2 Desmontaje de rejillas de ventilacién, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al gestor de residuos y con p.p. de medios au-
xiliares, medida la superficie ejecutada en obra.
Mano de 0bra........c.cccuvvnernernieeeeiene 7,67

Maquinaria........ccccceeenen. . 8,73
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 0,98
TOTAL PARTIDA 17,38
0006  PN.02.01 m  Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excava-
cion en zanja, refino y nivelacion, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
@ 16 cm, suministro y colocacién de geotextil tejido
con resistencia a traccion mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.
Mano de 0bra........c.cccuvvnernernieeeeiene 12,01
Maquinaria . 8,27
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 29,86
TOTAL PARTIDA 50,14
0007 PN.02.02 m
Mano de 0bra..........cocuvevnirniineieeens 2,72
Resto de obra y materiale 0,16
TOTAL PARTIDA 2,88
0008  PN.04.01 ud - Colocacion de poste de sustentacion para sefiales
(sin suministro) de hasta 4 m de altura, incluso pe-
quefa excavacion, fijado a una base de hormigon
HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.
Mano de 0bra.........cocueenieneenrireenese s 4,77
Maquinaria . 0,01
Resto de obra y materiales ..o 2,05
TOTAL PARTIDA 6,83
0009  PN.04.03.01 ud  Colocacién de bolardo (sin suministro) incluso ci-
mentacion.
Mano de 0bra.........cocueenieneenrireenese s 10,15
Resto de obra y materiales 4,44
TOTAL PARTIDA 14,59
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0010 PN.04.03.02

0011 PN.04.03.03

0012 PN.04.03.04

0013 PN.06.01.01

ud

ud

ud

m2

Colocacion de papelera (sin suministro) incluso an-
claje.

Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacion de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-

minado.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

Suministro y colocacién de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5¢cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-

minado.
Mano de 0bra.........cocueeeienieneireeseeeeeeiseieeae
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con maquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de pro-
ductos y limpieza, sin transporte.

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Magquinaria............
Resto de obra y materiales ..

TOTAL PARTIDA

8,13
4,31

12,44

40,62
25,49
109,82

175,93

15,92
4,78

20,70

0,07
0,37
0,03
0,47
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0014 PN.06.02.01 M2 Estructura portante metalica en acero galvanizado
para revestimiento vertical de chapa perfilada de ace-
ro galvanizado prelacado de 0,7 mm de espesor, sin
la chapa, medido en verdadera magnitud.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 1341
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 17,94
TOTAL PARTIDA 31,35
0015 PN.06.04.01 M2 Preparacién de la superficie de elementos de estruc-
tura metélicos mediante chorreado con granalla. In-
cluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo;
asi como parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 15,83
Maquinaria . 3,32
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 9,61
TOTAL PARTIDA 28,76
0016  PN.08.02.01 ud  Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invi-
sible 500x800 mm y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-
mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26
y RITE (RD 1027/2007).
Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies 23,27
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 60,24
TOTAL PARTIDA 83,51
0017 PN.08.02.02 M2 puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales
(1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimen-
siones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hojas de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 22,39
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns 462,50
TOTAL PARTIDA 484,89
0018 PN.08.02.03
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 11,20
Resto de obra'y materiales ............ccoovuvrvrrrviunnen. 208,08
TOTAL PARTIDA 219,28
septiembre 2022 4



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N°  cODIGO

ub.

RESUMEN

IMPORTE

0019 PN.08.02.04

0020 PN.08.03.01

0021 PN.08.04.01

m2

m2

m2

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne

TOTAL PARTIDA

Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equiva-
lente.

Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes colorea-
da; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una
granulometria 0,3-0,8 mm,; sellado con el revesti-
miento epoxi sin disolventes coloreado, sobre super-
ficies de hormigdn o mortero, sin incluir la prepara-
cion del soporte. Colores estandar, segun CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns

TOTAL PARTIDA

11,20
208,08

219,28

9,75
97,05

106,80

7,98
30,90

38,88
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0022 PN.10.01 m?

0023 PN.10.02 ud

0024 PN.U.ap.0001 m

0025 m21E01AASBMO56Nn3

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras
naturales de coco 100%, entrecosidas con mallas e
hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de
masa superficial, para el control de la erosion y fun-
cién antihierbas en la realizacién de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o
proteccion, a razén de 1 planta/m? con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diame-
tro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no inclu-
ye la vegetacion.

Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la
malla. Colocacion de las piquetas de anclaje. Reali-
zacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
en proyeccion horizontal, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyec-
cién horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra.........ccccvnivniieiieiee s
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

Mantenimiento decenal (10 afos) a vivero de arbol trasplante. In-
cluye todos los cuidados y mantenimiento del ejemplar trasplan-
tado excluyendo el transporte y plantacion).

Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiale:

TOTAL PARTIDA

Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y reti-
rada del apeo tras su uso.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria........ccccceeenen. .
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico
modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo
de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con
arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con tram-
pilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios
auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo
en horario laborable.

MaQUINGMIA ....vvovvreree s
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns

342
1,81

5,23

1.043,75
20,88

1.064,63

12,63
16,54
198,06

227,23

14,61
0,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 15,49
0026 m21E01DBOS0 M2 Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Medicion de superficie Util despe-
jada.
Mano de 0bra......cccccirvinriiinniis 3,33
Resto de obra y materiales ...........ccovcueeininiineenns 0,20
TOTAL PARTIDA 3,53
0027 m21E01DEAO10. m2  Demolicidn de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
Mano de obra.........cccccoriieriinriini 12,38
Maquinaria..........cc.co..eeee. 0,67
Resto de obra y materiales ...........ccccoceeeniniineenns 0,78
TOTAL PARTIDA 13,83
0028 m21EQ1DET020 m2  Demolicidn de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
Mano de 0bra.......cccccvrviinriiiis 7,96
Resto de obra y materiales ...........ccccocevniniireenne 0,48
TOTAL PARTIDA 8,44
0029 m21EQ1DFBO10 m2  Demolicidn de tabicén de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, Sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de vo-
lumen realmente ejecutado.
Mano de obra........ccccoieriinniinii 17,58
Resto de obra'y materiales ..........cccovvvrverrvrvnnen. 1,05
TOTAL PARTIDA 18,63
0030 m21EQ0TDFBOS0 m2 Demolicién de tabique traslicido de piezas de vidrio
moldeado prensado, incluso retirada, con carga y sin
transporte a vertedero de escombros. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Mano de 0bra.......cccccvrviinriiiis 12,95
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns 0,78
TOTAL PARTIDA 13,73
0031 m21E01DFLO40 m2  Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie real-
mente ejecutada.
septiembre 2022 7



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 19,80
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 1,19
TOTAL PARTIDA 20,99
0032 m21EQ1DIFO10  ud | evantado de aparatos sanitarios y accesorios, por
medios manuales, excepto bafieras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.
Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies 25,18
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 1,51
TOTAL PARTIDA 26,69
0033 m21E01DIF120 ud Desmontaje de calentador instantaneo de agua ca-
liente sanitaria (A.C.S.) mural de gas, incluyendo acce-
sorios como llaves, tramos de chimenea de evacua-
cion horizontales, canalizacion de alimentacién de
gas (i/bombona si procediera) y soportes, con retira-
da del mismo a pie de carga, para su posterior recu-
peracién, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 50,77
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 3,05
TOTAL PARTIDA 53,82
0034 m21EQ1DITO20 ud  Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4
paradas, incluso guias y maquinaria, con recupera-
cion del material desmontado, ayudas de albafileria,
medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y
retirada y carga de escombros sobre camion para
posterior transporte a vertedero. Sin incluir transpor-
te al vertedero. Segun RD 105/2008.
Mano de 0bra..........cccvveeveveeeeirce e 770,13
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 1.295,39
TOTAL PARTIDA 2.065,52
0035 m21E0TDKAO20 m2 | evantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 11,35
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 0,68
TOTAL PARTIDA 12,03
0036 m21E01DPPOS0 m2  Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de super-
ficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 6,11
MaQUINGMIA ..o 0,32
Resto de obra y materiales ...........ccoocveniniineenne 0,39
TOTAL PARTIDA 6,82
septiembre 2022 8



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0037 m21E0TDPWO30 m2 | impieza de escombros y rellenos de arena sobre
forjados, por medios manuales, dejandolos rastrea-
dos y preparados para posteriores trabajos, incluso
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccién colectivas. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 9,25
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 0,56
TOTAL PARTIDA 9,81
0038 m21E04MMO20 m3  Hormigén HA-30/B/20/lla para armar, elaborado en
central en muros, incluso vertido manual, vibrado y
colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 22,66
Maquinaria.......c.coereueeeenen. 2,42
Resto de obra y materiales 101,06
TOTAL PARTIDA 126,14
0039 m21E05AC020 kg  Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectan-
gular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos
de minio de plomo, montado, segin UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE
DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de 0bra.........cccoevnivniiniieieeeesiens 1,34
Maquinaria .......c.c.coeevereeeenn. . 0,08
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns 491
TOTAL PARTIDA 6,33
0040 m21E05AM040  ud  Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes
cargas al hormigén cémo material base. En primer
lugar se realizard un taladro con martillo a rotopercu-
sién de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didme-
tro en el elemento de hormigdn de espesor minimo
140 mm. A continuacion se procedera a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introduciré la varilla roscada de
12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un le-
ve movimiento de rotacién. Se esperara el tiempo de
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara
la pieza a fijar y se daréa el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes
con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 2,04
Maquinaria.......c.cocreueeeeen. 1,87
Resto de obra y materiales 3,27
TOTAL PARTIDA 7,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0041 m21E05AP010  ud  placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Segln UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019,
CTE DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 2341
Maquinaria . 0,13
Resto de obra y materiales ...........ccccocvvuniniineenns 18,61
TOTAL PARTIDA 42,15
0042 m21E05AR010 kg Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en ca-
liente, de pequefas dimensiones en complementos
de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zun-
chos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de re-
paracién. Montada mediante uniones soldadas, tra-
bajadas y colocadas segin NTE-EAS/EAV y CTE
DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos ma-
nos de imprimacion antioxidante. Montaje realizado
por medios manuales.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 4,48
Resto de obra y materiales 2,02
TOTAL PARTIDA 6,50
0043 m21EOSHLE010 m2  Encofrado y desencofrado de losa armada plana con
tablero de madera de pino de 22 mm., confecciona-
do previamente, considerando 4 posturas. Conforme
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccoevnivniiniieieeeesiens 14,57
MaQUINGMIA ....vvovvreree s 5,19
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns 10,26
TOTAL PARTIDA 30,03
0044 m21EQ7LPOS0  m2  Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccvieeveveeieice e 14,73
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 7,58
TOTAL PARTIDA 22,31
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0045 m21E07TL100  m2

0046 m21E08PFM035 m2

0047 m21E08TLLO15 m2

0048 m21E09PNB150 m2

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........ccccoceeeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segin
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido dedu-
ciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra'y materiales ...........ccccovvvrverrviinen.

TOTAL PARTIDA

Falso techo continuo formado por lamas de alumi-
nio, con junta abierta entre lamas, con separacién en-
tre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado
liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre
perfileria de rastreles soporte, suspendida del forja-
do o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacién. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccccvnivniieiieieeeiens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Cubierta deck autoprotegida no transitable constitui-
da por aislamiento térmico de lana de roca de 80
mm de espesor, fijado mecanicamente al soporte, la-
mina asféltica de betln elastbmero LBM-50/G-FP, au-
toprotegida con granulos de pizarra, totalmente ad-
herida al aislamiento con soplete. Segun CTE
DB-HS-1y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccccivnirniiniieieeeies
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen.

TOTAL PARTIDA

13,14
6,07

19,21

1341
2,73

16,14

8,13
55,11

63,24

6,09
44,58

50,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N°  cODIGO up.

RESUMEN

IMPORTE

0049 m21E11C060 m2

0050 m21E11C120 m2

0051 m21E11PGP010 m

0052 m21E11SAG060 m2

Reparacién de pavimento antiguo con mortero auto-
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasién, con
una resistencia a la compresion superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimacién adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando
las juntas estructurales (con su sellado), segun CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en

superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen.

TOTAL PARTIDA

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en for-
macién de capa base epoxi sin disolventes coloreada
(rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de
arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-
to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/mz2.), sobre superficies de hormigén o mortero,
sin incluir la preparacion del soporte. Colores estan-
dar, seglin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido
en superficie realmente ejecutada.

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 325N 1/2y
limpieza, medido en su longitud. Segin CTE DB-SUA
(UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........cocueeneeneeneirenee e
MaQUINGMA ...
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne

TOTAL PARTIDA

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos
de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28
mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, reci-
bido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, i/alisado y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1y
NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011, me-

dida la superficie ejecutada.
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Resto de obra y materiales ..o

TOTAL PARTIDA

3,38
42,7

46,09

7,98
30,90

38,88

24,23
0,02
40,06

64,31

7,16
36,70

43,86
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0053 m21E11WO30  m  Pperfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
fios con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

0054 m21E11ZB010  m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fa-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superfi-

cie realmente ejecutada.
Mano de 0bra.........cccvvnivniieiieeeeies
MaQUINGMA ...
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns

TOTAL PARTIDA

0055 m21E11ZP060 m  peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X'y limpieza,
s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longi-
tud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria .
Resto de obra'y materiales ...........ccoovvrverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

0056 m21E12ACP0S0 m2  Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado
a linea, recibido con adhesivo, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns

TOTAL PARTIDA

2,32
14,36

16,68

16,48

20,88
37,38

18,95
0,02
16,92

35,89

16,25
12,11

28,36

septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0057 m21E14ALS051

0058 m21E14APC010 m2

0059 m21E15CCH010 m2

0060 m21E15CPF071

ud

ud

Suministro y montaje de puerta corredera de hoja
vista sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio lacado blanco de 60 micras, de 300x210 cm de
medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en ta-
ller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire segin Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estanqueidad al agua
seguin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resis-
tencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precerco de
aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y lim-
pieza. Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, eje-
cutado seguin NTE-FCP y con materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1:2006+A2:2017.

Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne

TOTAL PARTIDA

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con es-
tructura fija galvanizada y lacada con secado al hor-
no. Incluido montaje. Ejecucion segin NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne

TOTAL PARTIDA

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre si; patillas para recibido, herrajes de colgary
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabora-
da en taller, ajuste y fijacién en obra (sin incluir reci-
bido de albafileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamen-

to (UE) 305/2011.
Mano de obra........cccevereeernerenrrseee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Conjunto de barra antipénico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estadndar, de ancho maximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, y fabrica-

do segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.

Mano de 0bra..........ccccivnirniiniieieeeies
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen.

TOTAL PARTIDA

17,64
581,73

599,37

15,67
339,00

354,67

22,39
75,44

97,83

22,39
112,76

135,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0061 m21E15CPLO10 ud

0062 m21E15CPL140 ud

0063 m21E15DBA060 m

0064 m21E15DBP020 m

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de
albadileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gun NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen.

TOTAL PARTIDA

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de

1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de
colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frio con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos
huecos de acero laminado en frio, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm.
dispuestos horizontalmente y montantes verticales
de tubo de 20x20x1T mm. colocados cada 10 cm., sol-
dados entre si, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albafiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segin NTE-FDB
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..........ccccvnivniieiieieeeiens
Resto de obra y materiales ..........cccovurverrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circu-
lar de acero laminado en frio de didametro 50 mm.,, in-
cluso p.p. de patillas de sujecién a base de redondo
liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns

TOTAL PARTIDA

17,91
87,85

105,76

29,11
335,49

364,60

15,67
58,18

73,85

13,43
33,76

47,19
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0065 m21E16DA010  m2

0066 m21E16DA040 m2

0067 m21E20WJP010 m

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y
clasificacion P1A al ataque manual segin UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acuiiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocacién de junquillos. Atenuacién acustica
estimada del conjunto 32 dBA. Totalmente instalado
segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos bésicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-
dad del vidrio segiin UNE-EN 14449:2006.

Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne

TOTAL PARTIDA

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocélcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo traslticido de 0,38 mm claro, con nivel de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme
UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual se-
gun UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpinteria con
acufado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocacién de junquillos. Atenua-
cion acustica estimada del conjunto 32 dBA. Total-
mente instalado segun reglas de montaje de

UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los do-
cumentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011 y
evaluacién de conformidad del vidrio segin UNE-EN
14449:2006.

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne

TOTAL PARTIDA

Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de didmetro,
con sistema de unién por junta elastica, colocada
con abrazaderas metalicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente
instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas
especiales y remates, pequefio material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.........ccccvnivniiniieieeeies
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen.

TOTAL PARTIDA

4,26
65,23

69,49

341
6,09

9,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN IMPORTE

N°  cODIGO

0068 m21E23DRS040 ud

0069 m21E25A061

0070 m21E26FLO10

ud

m2

Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invi-
sible 600x400 mm y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-
mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26

y RITE (RD 1027/2007).
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 23,27
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 48,64

TOTAL PARTIDA 7191

Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto
de maquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad de 1 m/s, con cabina de altura minima de 2200
mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién
a elegir entre las estandar del fabricante, con espejo
en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxida-
ble, y botonera de acero inoxidable. Sistema de trac-
cion por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcio-
nando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra'y materiales ...........ccoovvrverrvivnen. 25.487,70
TOTAL PARTIDA 25.487,70

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante
de 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara in-
termedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automatico,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 11,20
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 278,49

TOTAL PARTIDA 289,69
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0071 m21E26FLO30  m2 pyerta metdlica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena
de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metalicas para fijacién en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

0072 m21E27EELO20 m2  pintyra al temple liso blanco (segin UNE-EN
13300:2002), dos manos, sobre paramentos vertica-
les y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

0073 m21E27EPA020 m2  Ppintura plastica lisa mate lavable estandar obra nue-
va en blanco o pigmentada (segin UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

0074 m21E27HA040  m2  |mprimacién antioxidante para metales a base de
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rasca-
do de éxido mediante cepillo metélico y limpieza de
la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin
NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

0075 m21E27P100  m2  Tratamiento superficial antipintadas a base de emul-
sion acrilica incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigdn o piedra; incluyen-
do limpieza, mano de fondo y mano de acabado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........cccevereneeinerenerrses
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.......cccveuevernriieereese s

11,20
208,08

219,28

3,49
0,36

3,85

4,06
1,87

5,93

2,73
2,92

5,65

13,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 1,39
TOTAL PARTIDA 14,92
0076 m21E27P110 M2 |impieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plas-
tica; realizadas sobre paramentos con proteccion
previa antigraffiti.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 6,09
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 2,01
TOTAL PARTIDA 8,10
0077 m21E27SF0S0 M2 Ppintura intumescente, al disolvente, especial para es-
tabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximada-
mente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/
CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras se-
cas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 40,22
Resto de obra y materiales ...........coccoeveniniineenns 60,81
TOTAL PARTIDA 101,03
0078 m21E27SS010  m  Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 213
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 1,30
TOTAL PARTIDA 3,43
0079 m21E27SS030  ud  Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulacion. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 6,91
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 6,65
TOTAL PARTIDA 13,56
0080 m21E27SS040 ud  Rotulacidn de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccvvnivniieiieeeeies 213
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 0,84
TOTAL PARTIDA 2,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0081 m21E301A050

0082 m21E301A070

0083 m21E301B110

0084 m21E30L010

ud

ud

ud

m

Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de por-
celana vitrificada en color blanco, con cuenca cénca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral,
y con estribo de fijacion al muro, provisto de movi-
miento mecanico con barra neumética frontal, inclu-
so con grifo mezclador monomando, con palanca
larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso valvula de desague flexible de
32 mm.,, llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando. Lavabo y materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-

to (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen.

TOTAL PARTIDA

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
némico abierto por delante y tapa blancos, y cister-
na con mando neumatico, instalado y funcionando,
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente
instalado, probado y funcionando. Instalado confor-

me a CTE DB SUA-9.
Mano de 0bra..........ccccnivniiniieieeeeeiene
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusvélidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,

compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso

con p.p. de accesorios y remates.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens
Maquinaria...........
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne

TOTAL PARTIDA

Pavimento podotéctil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicacion de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigdn, morteros hidraulicos, asfalticos, acrilicos y
epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por
capas en tiras longitudinales de seccién trapezoidal
de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior
de 3y 5 mm de altura, con una separacion entre
ellas de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la
D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) segin
normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales ...........cccocveininiinnenne

TOTAL PARTIDA

7573
1.332,47

1.408,20

30,25
731,13

761,38

8,52
0,45
308,04

317,01

101,31
266,78

368,09
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0085 m21E30L020  m2 pavimento podotactil formado a base de resinas li-
quidas realizadas in situ en forma de botones alinea-
dos entre si, previo desbastado del pavimento y apli-
cacion de una capa de imprimacion de anclaje a ba-
se de resinas epoxi en medio acuoso apto para su-
perficies de hormigdn, morteros hidraulicos, asfalti-
cos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacion de resi-
nas liquidas por capas formando botones cilindricos
de forma troncocdnica de didmetro 22,5 mm en la
base y 20 mm en la parte superior con una separa-

cion de 57 mm entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieirce e 153,41
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 329,07

TOTAL PARTIDA 482,48

0086 m21E30L040  m2 pavimento de loseta hidraulica podotactil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientacion longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/40/1la de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre pie-
zas con lechada de cemento. Totalmente realizado;
i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y
componentes del hormigén y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de bal-

dosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
Mano de 0bra..........ccccvieevereecieice e 15,41

Maquinaria .........ccceverenen. . 0,11
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 24,40
TOTAL PARTIDA 39,91
0087 m21E30L240  ud  Pplaca estandar de 150 x 150 mm realizadas en alumi-

nio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor inclu-

yendo pictogramas y texto en alto relieve y braille to-

talmente colocadas por medios mecénicos cumplien-

do con la normativa vigente.
Mano de 0bra..........cocuvevnirnrrneieeens 3,47
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 32,23
TOTAL PARTIDA 35,70

0088 m21E30L270  ud  Sefal de indicacién de direccién mediante flecha, pa-

ra sefalizaciones de itinerarios, entradas, elementos

o equipamientos accesibles; en placa de 100x100

mm de tamafio, con alto relieve y contraste cromati-

co (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabrica-

da en material plastico resistente a araflazos y a los

rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-

diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y me-

dios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley

8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regenera-

cién y Renovacién Urbanas. Sefial complementaria a

la sefial de simbolo internacional de accesibilidad

(SIA), no incluida.
Mano de 0bra........c.cccuvevirnerneieeiens 1,90
Resto de obra y materiales ...........cccocveininiinnenne 16,68
TOTAL PARTIDA 18,58
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0089 m21E30L280  ud  Syministro y puesta en obra de plano de evacuacién
en braille, de 300x420 mm segln normativa de la Co-
mision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulacion)
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 1,85
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 155,93
TOTAL PARTIDA 157,78
0090 m21E30L290  ud  Syministro y puesta en obra de plano de situacién
en braille, de 400x500 mm segln normativa de la Co-
mision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafola UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulacion)
Mano de 0bra.........cccoevnivniiniieieeeesiens 1,85
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 231,01
TOTAL PARTIDA 232,86
0091 m21GO2N070 ~ m3  Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavacién y demolicién (RCD), incluyendo trata-
miento en vertedero y el extendido. Segun Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestién de los residuos de construc-
cion y demolicién.
MaQUINGMA ... 13,00
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 0,78
TOTAL PARTIDA 13,78
0092 m21G02W020 ~ m3  Carga y transporte de escombros a planta de resi-
duos de construccion autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construc-
cion y demolicién.
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 6,05
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 0,36
TOTAL PARTIDA 6,41
0093 m21G03C010  ud  Retirada y transporte por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid) de residuos peligrosos hasta destino
final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camién de 3,5 toneladas de peso
maximo autorizado. El precio incluye la carga con
maquina elevadora de los bidones o big-bags colo-
cados previamente sobre palets, a una distancia infe-
rior a 200km. El precio ya incluye los trdmites docu-
mentales que establece la normativa. Segun Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 11,73
Maquinaria . 2,90
Resto de obra'y materiales ............ccoevrvevrviunnn. 67,97
TOTAL PARTIDA 82,60
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0094 m21S01J030  ud  Semj mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable
en 3 usos). Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 32,79
TOTAL PARTIDA 32,79
0095 m21S01J200  ud  Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, vi-
sores de vidrio neutro, tratados, templados e inasti-
llables, para trabajos con riesgo de impacto en los
ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 18,58
TOTAL PARTIDA 18,58
0096 m21S01J221  ud  Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ciéon Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 5,20
TOTAL PARTIDA 5,20
0097 m21S01J260  ud  Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacion
lateral indirecta graduable y ajustable, con visores
neutros recambiables para trabajos de soldadura, ho-
mologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 4,52
TOTAL PARTIDA 4,52
0098 m21S01K010  ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén.
Segln UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
Resto de obra y materiales ... 24,87
TOTAL PARTIDA 24,87
0099 m21S01K020  ud  |mpermeable 3/4 de plastico. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 13,01
TOTAL PARTIDA 13,01
0100 m21S01K060  ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante,
valorado en funciéon del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 16,25
TOTAL PARTIDA 16,25
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N°  cODIGO

IMPORTE

0101  m21S01L010

0102 m21S01M010

0103 m21S01M040

0104 m21S01M060

0105 m21S01N010

0106 m21S02A050

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par de guantes de neopreno. Seguin UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V.
de tension (amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Par de botas de proteccion para trabajos en agua,
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologa-
das. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién
fabricadas con material dieléctrico, homologadas. Se-
gun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,

UNE-EN ISO 20347, RD. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm?2, hebi-
llas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetdn de acero estampado,
homologado. Segin UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso re-
tirada y recolocacién durante la obra las veces que
sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevenne.

Resto de obra y materiales

2,87
2,87

22,06
22,06

46,85
46,85

45,50
45,50

1,72
7,72

3,70
24,72
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0107 m21S02A070  ud  Syministro y colocacién de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con
base en T de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso
retirada y recolocacién durante la obra las veces que
sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 3,70
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 25,32
TOTAL PARTIDA 29,02
0108 m21302A100  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metali-
co de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y RD.
1627/97.
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 3,70
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 14,70
TOTAL PARTIDA 18,40
0109 m21S02A140  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
Mano de obra.........cccoceenee. 3,70
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 14,70
TOTAL PARTIDA 18,40
0110 m21302A160  ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo informacion de 40x40 cm con soporte meta-
lico de 50 mm de didametro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacion durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segin R.D. 485/97 y RD.
1627/97.
Mano de 0bra..........cccvvnivniiniieieeeeies 3,70
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 16,23
TOTAL PARTIDA 19,93
0111 m21S02A190  ud  Syministro y colocacién de sefial de seguridad meta-
lica tipo informacién de 60x40 cm sin soporte metali-
co; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolo-
cacion durante la obra las veces que sean necesarias.
Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 3,70
Resto de obra y materiales ...........ccccocevniniireenne 10,09
TOTAL PARTIDA 13,79
0112 m21302A200  ud  Suministro y colocacién de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra
las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........cccccvnivniiniienieeeeies 3,70
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvivrviunnen. 17,26
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TOTAL PARTIDA 20,96
0113 m21302A210  ud  Suministro y colocacién de lampara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA; amortizable
en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 3,70
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 14,12
TOTAL PARTIDA 17,82
0114 m21S02A240 ~ m  Syministro y colocacién de cordén de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, in-
cluso retirada y recolocacién durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 3,70
Resto de obra y materiales ...........cccocueeniriineenne 3,29
TOTAL PARTIDA 6,99
0115 m21302A250  ud  Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 3,70
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 37,78
TOTAL PARTIDA 41,48
0116 m21502D070  m2  (Colocacidn y desmontaje de proteccion de hueco de
patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de ca-
ble para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida. Segtin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra.........cccvvnivniieiieeeeies 3,98
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 0,91
TOTAL PARTIDA 4,89
0117 m21502D150  ud  Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de ven-
tanales formada por soportes metélicos, pasamanos
y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,
incluso colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 3,98
Resto de obra'y materiales ............ccoovuvrvrrrviunnen. 3,51
TOTAL PARTIDA 7,49
0118 m21S02D180  m  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en
3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 1,85
Resto de obra y materiales 0,51
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TOTAL PARTIDA 2,36
0119 m21S02D190  ud  Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 27,87
TOTAL PARTIDA 27,87
0120 m21302D200  ud  pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas. Se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrverrvrinnen. 57,87
TOTAL PARTIDA 57,87
0121 m21S02F020  ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequefio material, re-
cargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero dptimo de utilizacio-
nes. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 58,31
TOTAL PARTIDA 58,31
0122 m21S02HA040  m  valla metalica para acotamiento de espacios y con-
tencién de peatones formada por elementos auténo-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos segun la normativa vigen-
te, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valo-
rada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 1,85
Resto de obra y materiales 2,08
TOTAL PARTIDA 3,93
0123 m21303D010 ~ m2  Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automati-
co, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 11,12
TOTAL PARTIDA 11,12
0124 m21303D020  m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y seguin la normativa vigen-
te, valorado en funcion del niUmero éptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie util de local amueblado.
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 24,27
TOTAL PARTIDA 24,27
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0125 m21S03D160  ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con conte-
nidos minimos obligatorios, colocado.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 1,85
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 43,97
TOTAL PARTIDA 45,82
0126 m21U01A030 ~ m2 | evantado de adoquinado granitico sobre hormigén
y p.p. de material de agarre, con recuperacién de los
adoquines, incluso retirada y carga o acopio en obra
de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 3,24
Maquinaria.......c.coereueeeenen. 0,71
Resto de obra y materiales 0,24
TOTAL PARTIDA 419
0127 m21U01A050  m2 | evantado de losa granitica o similar sentada sobre
base de hormigdn y p.p. de material de agarre, con
recuperacién de la misma, incluso retirada y carga o
acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de 0bra........ccccerereneernerenrresee 4,69
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 0,94
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 0,34
TOTAL PARTIDA 5,97
0128 m21U01BBO10.  m3  Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora
con martillo hidraulico o similar), de fabrica de hor-
migdn en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fabrica, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y
NTE-ADD-13.
Mano de 0bra........ccccerereneernerenrresee 17,04
Maquinaria . 19,39
Resto de obra'y materiales ...........ccoovvvrvrvrvrunnnn. 2,19
TOTAL PARTIDA 38,62
0129 m21U01C040  ud  Desmontaje de cartel, con recuperacién del material
y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 4,76
Maquinaria.......c.coereueeeencen. 11,03
Resto de obra y materiales 0,95
TOTAL PARTIDA 16,74
0130 m21U01C050  ud  Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al
pavimento, incluso retirada y carga sobre camién,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 9,45
Maquinaria . 2,75
Resto de obra'y materiales ............ccoevrvevrviunnn. 0,73
TOTAL PARTIDA 12,93
septiembre 2022 28



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0131 m21U01C070  ud  Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra,
carga, transporte y descarga en almacén municipal o
lugar de gestion autorizado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Mano de obra........cccccoiieriinriini 2,20
Maquinaria ... 0,41
Resto de obray m 0,16
TOTAL PARTIDA 2,77
0132 m21U01C0%0  ud  Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyen-
do desconexiones propias, demolicion de cimenta-
cién y retirada de productos sobrantes, acopio provi-
sional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lu-
gar a especificar por la Direccién Facultativa. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.
Mano de 0bra.......cc.ccrviinriiiiis 1.039,82
Maquinaria............ 149,88
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 71,38
TOTAL PARTIDA 1.261,08
0133 m21U01C170  Ud Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a de-
pdsito municipal, incluso demolicion de cimentacion,
carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.
Mano de 0bra.......cc.ccirvivieriiiniis 7,96
Maquinaria 16,74
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 1,48
TOTAL PARTIDA 26,18
0134 m21U01C180  Ud Desmontaje de banco existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.
Mano de obra 15,12
Maquinaria........... 22,31
Resto de obra y materiales ...........ccoocveniniineenne 2,25
TOTAL PARTIDA 39,68
0135 m21U01C180  Ud  Desmontaje de papelera existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
cion facultativa, y si fuera necesario, demolicién de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.
Mano de obra........ccccovieriinciini 8,47
MaQUINGMA ..o 13,31
Resto de obra y materiales ...........cocooeuveeniniirennne 1,31
TOTAL PARTIDA 23,09
0136 m21U01C220  ud  Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de monu-
mento formado por losas de granito a modo de ba-
se de sustentacion, un pedestal y el propio elemento
escultérico. Incluido desmontaje perimetralmente al
monumento de valla de cierre para protecciéon de ac-
ceso publico. Todas las operaciones supervisadas
por personal cualificado en restauracién y con el vis-
to bueno del Departamento de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid. Incluida gestion de residuos y do-
cumentacioén requerida por Ayuntamiento.
Mano de 0bra..........ccocvveeveveecieiee e 1.666,62
MAQUINGMIA ...vvoveereree e 3.508,86
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Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 2.336,26
TOTAL PARTIDA 7.511,74
0137 m21U01T040  ud  Traslado de cabina telefdnica a ubicacién indicada
por la Direcciéon Facultativa, incluso demolicion de ci-
mentacion, ampliacién de acometidas, carga y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.
Mano de 0bra..........ccccvveeveveecieirce e 319,59
MaQUINGMA ....vvovvrereeieciesisieees s 232,12
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 330,98
TOTAL PARTIDA 882,69
0138 m21U01T050  ud  Traslado de punto de almacén o buzén de correos,
incluida obra civil, reposicién y gestién de residuos.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 13,98
Maquinaria 34,12
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 20,22
TOTAL PARTIDA 68,32
0139 m21U02BD120  m3  Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, pa-
ra formacién de explanacion en terreno de transito,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin
transporte, para un volumen total de excavacion su-
perior a 2000 m3. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-Cy
NTE-ADE.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 0,65
Maquinaria 1,99
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 0,16
TOTAL PARTIDA 2,80
0140 m21U02BZ020  m3  Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3
metros de profundidad, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca), incluso formacién de caballeros y
carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-Cy
NTE-ADZ.
Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies 0,56
Maquinaria 1,12
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 0,10
TOTAL PARTIDA 1,78
0141 m21U02ER010 m3  Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecéa-
nicos, con suelos tolerables o adecuados de la pro-
pia excavacion, hasta una densidad segun Pliego de
Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.
Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies 3,39
Maquinaria........... 1,37
Resto de obra y materiales .. 0,41
TOTAL PARTIDA 517
0142 m21U02F030  m2  Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano,
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con maquina. Conforme a Pliego de Con-
diciones Técnicas.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 3,01
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 0,18
TOTAL PARTIDA 3,19
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0143 m21U02F040  m2  Compactacion por medios mecénicos, del terreno
natural del fondo de zanjas o cimientos. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.
Mano de obra..... 0,40
Maquinaria .......cc.ooereueeeenen. . 0,09
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,03
TOTAL PARTIDA 0,52
0144 m21U02G0S0  m2  Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 0,33
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 2,10
TOTAL PARTIDA 2,43
0145 m21U02H020  m2 | impieza de adoquines o losas recuperados, paletiza-
do en palé de madera y transporterte a casilla u otra
obra municipal, incluso descarga.
Mano de 0bra........ccccerereneernerenrresee 9,25
Maquinaria.......c..ccc.... 1,88
Resto de obra y materiales 1,52
TOTAL PARTIDA 12,65
0146 m21U02H060 M3  Transporte de material en la obra sin clasificar, para
una distancia menor a 1 km.
Mano de 0bra........ccceevereerinereerrsees 0,37
Maquinaria . 0,80
Resto de obra'y materiales ............ccovurverrviunnen. 0,07
TOTAL PARTIDA 1,24
0147 m21UOEBO1S  m3  Syministro y puesta en obra de hormigén en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimien-
to de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40
(CEM-II), con arido procedente de cantera, de tama-
fio maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso
parte proporcional de juntas de contraccién. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaraciéon de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 7,40
Maquinaria.......c.coereueeeencen. 0,54
Resto de obra y materiales 75,91
TOTAL PARTIDA 83,85
0148 m21U03LO30  m3  Syministro y puesta en obra de hormigén de limpie-
za en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado
en central con cemento CEM-II, con arido proceden-
te de cantera de tamafio maximo 20 mm y consisten-
cia blanda, colocado en fondos de excavacion, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza y/o relle-
nos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
610. Componentes de hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
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Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 5,55
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 82,89
TOTAL PARTIDA 88,44
0149 m21U04DJ020 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, segun peso tedrico. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccvuvnivniiniieneeenies 0,57
Resto de obra'y materiales ..........ccccovvrvevrvrunnen. 1,36
TOTAL PARTIDA 1,93
0150 m21U04I010  m2 Tratamiento de impermeabilizacién con membrana
liquida de poliuretano aplicada en frio por medios
manuales, con imprimacion en base disolvente, de
dos componentes de rapido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacion
de poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 7,19
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 33,59
TOTAL PARTIDA 40,78
0151 m21U04JA010  m  jynta de perfil elastomérico armado de recorrido
hasta 50 mm, corte y demolicion de la mezcla bitu-
minosa, cajeado hasta estructura, con banda elastica
de recogida de agua fijada y sellada a la misma con
adhesivo epoxidico, incluso preparacién de superfi-
cie e impermeabilizacién del cajeado de posicionado
de junta, transicion, sellado superficial, medios auxi-
liares necesarios, totalmente terminada.
Mano de 0bra.........cccoevnivniiniieieeeesiens 89,81
Maquinaria 19,43
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns 189,71
TOTAL PARTIDA 298,95
0152 m21U04JB040  dm3 Relleno elastico fluido de alta dureza en base poliu-
retano bicomponente en juntas de dilatacion de ta-
bleros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, impri-
macién con puente de union epoxidico, y alisado y
sellado. Totalmente terminado.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 511
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns 22,13
TOTAL PARTIDA 27,24
0153 m21U04JB0B0  m  Sellado de junta de dilatacién con banda de elast6-
mero termoplastico (TPE) de T mm de espesor y 20
c¢m de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin di-
solventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.
Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 13,33
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 21,95
TOTAL PARTIDA 35,28
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0154 m21U04KA010 kg  Suministro y colocacién de acero laminado tipo
S275JR, en perfiles, segun peso tedrico, incluso cas-
quillos de montaje, embrochalados, empalmes y par-
te proporcional de pintura antioxidante, recortes y
material de soldadura. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A 'y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 0,75
Maquinaria . 0,25
Resto de obra y materiales ...........ccccocvvuniniineenns 3,19
TOTAL PARTIDA 419
0155 m21U04KA030  m2  Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasare-
las, peldafios y cubricion de huecos, para uso peato-
nal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) inclu-
so p.p. de marcos, elementos de fijacion y soporte,
recibido, nivelacion y montaje, incluso estructura de
sustentacion. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun CTE DB-SE-A 'y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 3,98
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 84,83
TOTAL PARTIDA 88,81
0156 m21U04VRO10  m  Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la
Norma EN1433, colocada sobre canal de hormigon.
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 1,93
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 77,57
TOTAL PARTIDA 79,50
0157 m21U04WAA010 m2  picado y saneado de hormigén en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante
pintura especifica a base de cemento y resina epoxi
y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-
to picado.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 11,05
Maquinaria.........ccocceeeneen. . 3,23
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 5,38
TOTAL PARTIDA 19,66
0158  m21U04WAAO80 m2  Ppjcado de 4 cm y saneado de hormigdn en seccio-
nes corroidas, hasta liberar las armaduras en todo su
contorno, incluida la reposicién de armadura cuando
la pérdida de seccion sea superior al 20%, el cepilla-
do y limpieza de armaduras, p.p. de pasivacion de ar-
maduras vistas mediante pintura especifica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a
lugar autorizado del producto picado.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 18,54
MaQUINGMA ....vvoveerereeiseesesieees s 4,98
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 17,92
TOTAL PARTIDA 41,44
0159 m21U04WABO10 m2  Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 119,15
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 398,87
Resto de obra'y materiales ............ccoovvrvrvrviineen. 31,14
TOTAL PARTIDA 549,16
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0160 m21U04WAF010 m2  Soplado mediante aire a presién para la eliminacién
de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso
limpieza y retirada de los productos sobrantes a pun-
to de gestion de residuos.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 1,90
Maquinaria ... 0,58
Resto de obray m 0,15
TOTAL PARTIDA 2,63
0161 m21U04WBAO10 m  Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxidico, inclu-
so preparacion de superficies, soplado de polvo, ma-
teriales y manos de obra. El mortero epoxidico debe
cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN
1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado en cual-
quier horario segun Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 15,48
Resto de obra y materiales .. 0,95
TOTAL PARTIDA 16,43
0162 m21U04WBA020 | |nyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presion, incluida preparacion de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y re-
fino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier ho-
rario segun Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares.
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 15,21
Maquinaria............ 7,15
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvivrviunnen. 38,99
TOTAL PARTIDA 61,35
0163 m21U04WBB09 m2 Reconstruccidn de pilar o muro con mortero R3 sul-
forresistente de reparacion estructural, tixotrépico,
reforzado con fibras y de retraccion compensada,
con marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en
un espesor medio de 4 cm, incluye saturacién con
agua del paramento y acabado a buena vista con lla-
na metalica con las aristas perfiladas.
Mano de 0bra..........ccccivnirniiniieieeeies 14,25
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 101,56
TOTAL PARTIDA 115,81
0164 m21U04WBB300 m2 Reconstruccién de viga con mortero R3 sulforresis-
tente de reparacion estructural, tixotrépico, reforza-
do con fibras y de retraccién compensada, con mar-
cado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un es-
pesor medio de 4 cm, incluye saturacién con agua
del paramento y acabado fratasado manual con las
aristas perfiladas.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 18,21
Resto de obra'y materiales ............ccoovvevrrrviunnen. 101,79
TOTAL PARTIDA 120,00
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0165 m21U04WCB020 m2  |mpermeabilizacién de paramentos de estructuras
de hormigdn, al exterior o al interior, con mortero hi-
dréfugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polimeros, de elevada resistencia mecanica,
elevado modulo y con retraccion compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectacién
del soporte hasta la saturacién.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 14,86
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 50,45
TOTAL PARTIDA 65,31
0166  m21U04WCD010 m2  Aplicacion manual de impregnacién superficial activa
de inhibidores de corrosién de alta penetracion para
la proteccién de las armaduras del hormigén. con un
consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por su-
perficie de aplicacion.
Mano de obra.................... 5,67
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 10,00
TOTAL PARTIDA 15,67
0167  m21U04AWCD020 m2  Aplicacién de puente de unién que actlie como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosion, aplicado
sobre el soporte seco.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 3,81
Resto de obra y materiales 12,07
TOTAL PARTIDA 15,88
0168 m21U0SB130  m  Syministro y colocacién de tubo dren-colector de
PVC, flexible y corrugado, de 160 mm de didametro,
en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 2,31
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 5,34
TOTAL PARTIDA 7,65
0169 m21U05C040  m3  Syb-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40),
puesta en obra y con compactacién segun Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 4,60
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 4,96
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 18,21
TOTAL PARTIDA 21,717
0170 m21U06B070 ~ m2  Syministro y colocacién de adoquinado de granito
sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fi-
na. Adoquin con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccoeevnivniiniieiee e 17,95
Maquinaria . 0,24
Resto de obra y materiales ...........cocooeuveeniniirennne 50,29
TOTAL PARTIDA 68,48
0171 m21U0BB080 ~ m2  Colocacién de adoquinado de granito sobre arena,
incluso recebado de juntas con arena fina. Adoquin
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 17,95
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MaQUINGTIA ...oovoreeeeerieeeeeei s 0,24
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 3,16
TOTAL PARTIDA 21,35
0172 m21U0BB110 ~ m2  Syministro y colocacién de adoquinado prefabricado
de hormigdn sinusoidal o poligonal de 8 cm de espe-
sor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina en color gris. Adoquin con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 17,95
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,24
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 13,24
TOTAL PARTIDA 31,43
0173 m21U0BCLO%  m2  Syministro y colocacién manual mediante Gtil de se-
guridad de losa granitica, en piezas uniformes rectan-
gulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-
yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las ca-
ras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de co-
lor gris, sentada sobre hormigén, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccovvniiniiniieieeeies 12,89
Maquinaria . 6,38
Resto de obra y materiales ...........ccccoceeeniniineenns 87,38
TOTAL PARTIDA 106,65
0174 m21U0BCL125  m2  Colocacién con medios mecanicos de losa granitica
o caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-
das de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fi-
na) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o
similar existente, sentada sobre hormigon, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y
componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 16,08
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 11,34
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 4,25
TOTAL PARTIDA 31,67
0175 m21UOBE040  ud  Syministro y colocacion de tapa de alcorque de 103
x 103 c¢m, tipo rejilla practicable de pletinas de acero,
incluido cerco metélico. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de obra.................... 15,92
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 136,91
TOTAL PARTIDA 152,83
0176  m21U0BAHOS0  m2  Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), to-
mado con mortero de 5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5). Segiin UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 717
Maquinaria.........ccoceeeenen. 0,01
Resto de obra y materiales .. 3,46
TOTAL PARTIDA 10,64
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0177 m21U0BRO10  m2 Desmontaje y retirada de rejilla celosia tramex acero
de ventilacion existente y sustitucién por nueva celo-
sia metélica formada por IPN 320 separadas 780 mm
entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb)
entre ejes (hueco de 10x70 mm), pletina portante
dentada de 60x5 mm (hxe), pletina separadora 30x5
mm (hxe) de acero S235JR galvanizado segun ISO
1461, incluido cerco, patillas de anclaje, estructura
de acero para apoyo y parte proporcional de perfile-
ria, totalmente instalada.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 34,08
Maquinaria.........coeverenen. . 61,97
Resto de obra y materiales ...........ccccocvvuniniineenns 240,48
TOTAL PARTIDA 336,53
0178 m21U0SAV020  m  Syministro e instalacién de tuberia de PVC color teja,
corrugada exterior y lisa interior, segun especificacio-
nes de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y UNE-EN
13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE
minima de 8 kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 se-
gun Norma UNE-EN ISO 9969:2016), de didmetro no-
minal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y
uniones con junta elastomérica de estanqueidad.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 4,03
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 4,29
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 46,63
TOTAL PARTIDA 54,95
0179 m21U13F050  ud  Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién
tipo "FERNANDO VII" de 1 luz y de 4.15 m de altura,
incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molicién de cimentacién.
Mano de 0bra.........cccovniiniiniieneesins 217,26
Maquinaria . 32,85
Resto de obra y materiales ...........cccvcvvininiineenns 3,61
TOTAL PARTIDA 63,72
0180 m21U13F080  ud  Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién
tipo "FERNANDO VII" modelo "MONUMENTAL" o
"CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolicion de cimenta-
cion.
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 66,66
Maquinaria.........ccoceeeenen. 149,94
Resto de obra y materiales .. 13,00
TOTAL PARTIDA 229,60
0181 m21U14DA321  ud  Syministro y plantaciéon de Cupressus sempervirens
"stricta" de 2,50-3,00 m de altura en cepelldn, inclu-
so apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y primer
riego.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 18,08
Maquinaria .........ccceverenen. . 15,11
Resto de obra y materiales ...........ccccocuveininiineenns 123,61
TOTAL PARTIDA 156,80
0182 m21U14EA457  ud  Suministro y plantacién de Aesculus hippocastanum
de 20-25 c¢cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
l16n.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 14,87
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 1,87
Resto de obra'y materiales ............ccoevrvevrviunnn. 252,66
TOTAL PARTIDA 269,40
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0183 m21U14ED085 ud  Syministro y plantacion de Platanus x hispanica de
25-30 ¢cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepellon.
Mano de obra 14,87
Maquinaria........... 1,87
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 193,41
TOTAL PARTIDA 210,15
0184 m21U14ED341  ud  Suministro y plantacién de Prunus cerasifera 'Pissar-
dii* de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellén.
Mano de obra... 14,87
Magquinaria............ 1,87
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 275,94
TOTAL PARTIDA 292,68
0185 m21U14EE487 ud  Syministro y plantacion de Zelkova crenata/serrata
de 20-25 c¢cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
[16n.
Mano de obra... 14,87
Maquinaria............ 1,87
Resto de obra y materiales ...........ccovceeeniniennenne 151,96
TOTAL PARTIDA 168,70
0186 m21U14L130  ud  Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30
cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicio-
namiento, proteccion del cepelldn, transporte fuera
de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva planta-
cion y primer riego (al menos 6 unidades).
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 39,92
Magquinaria............ 81,74
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 50,18
TOTAL PARTIDA 171,84
0187 m21U14L210  ud  Trasplante de conifera de altura mayor de 5 m, ubica-
da en alcorque, incluso poda de acondicionamiento,
proteccion del cepelldn, transporte fuera de obra (al
lugar indicado por la D.O.), nueva plantacién y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).
Mano de obra 67,24
Maquinaria........... 237,72
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 104,05
TOTAL PARTIDA 409,01
0188 m21U14N150  ud  Pproteccién de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 51,97
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns 48,43
TOTAL PARTIDA 100,40
0189 m21U15AH010  m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantaneo y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 0,22
Maquinaria........... 0,25
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns 0,76
TOTAL PARTIDA 1,23
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0190 m21U15AH120  m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con termoplastico en frio
de dos componentes y de larga duracion, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 9,95
Maquinaria 0,24
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 7,51
TOTAL PARTIDA 17,70
0191 m21U15AH130  m2 Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de pe-
atones, pasos de cebra, marcas transversales de de-
tencién, etc., realmente pintado con termoplastico
en frio de dos componentes y de larga duracion, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 13,93
Maquinaria ........ccceeereereennens 0,24
Resto de obra y materiales 7,75
TOTAL PARTIDA 21,92
0192 m21U15AH140  m  Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con pintura convencional, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 0,22
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e 0,09
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 0,19
TOTAL PARTIDA 0,50
0193 m21U15AH220  m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con pintura convencional,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 417
Maquinaria 2,65
Resto de obra y materiales ..........cccovurverrviunnen. 2,08
TOTAL PARTIDA 8,90
0194 m21U15AV020  ud  Syministro y colocacién de poste de sustentacion pa-
ra sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado
en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pe-
gueiia excavacion, anclaje de hormigén HM-20y ac-
cesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 4,77
Maquinaria.........cccocreereenens 0,01
Resto de obra y materiales 33,27
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N°  cODIGO

IMPORTE

0195 m21U15AV070

0196 m21U15AV160

0197  m21U15AV300

0198 m21U16D200

ud

ud

ud

ud

Suministro y colocacioén sobre poste de sustentacion
(sin incluir este, farola o columna, de sefial de peli-
gro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel
2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxi-
dable. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
701. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion
(sin incluir este, farola o columna, de sefal de prohi-
bicion y obligacion (R) circular de @ 60 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacioén sobre poste de sustentacion
(sin incluir este, farola o columna, de sefial informati-
va (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso piezas
de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Suministro y colocacion de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequefo rebaje de seccién rectangular de 3
c¢m de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perimetro. En su cara superior consta de una
pequefa arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
interseccion de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caida es de 5¢cm en el vértice més bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccoeuuene

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevenne.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccoeuuene
Maquinaria ........cccecererrernns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

38,05

22,20
33,04

55,24

24,05
42,56

66,61

18,50
21,35

39,85

40,62
25,49
517,94

584,05
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0199 m21U16E030  m2 Syelo continuo compuesto por una bajocapa de cau-
cho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
mezclado con una resina especial de 60 mm de espe-
sor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o
TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10
mm de espesor en diferentes colores. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccceevnivniiniieieeeiens 34,91
Resto de obra y materiale: 117,04
TOTAL PARTIDA 151,95
0200 m21U16H060  ud  Syministro y colocacién de bolardo esférico, segin
N.E.C. (MU-35F), homologado, incluso cimentacion.
Mano de 0bra.........cccoevnivniiniieieeeesiens 10,15
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 85,45
TOTAL PARTIDA 95,60
0201 m21U16H120  ud  Syministro y colocacién de bolardo para transito pe-
atonal modelo Fuencarral en acero inoxidable y cau-
cho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura y cuer-
po @125mm., segun N.E.C. (MU-55), homologado, in-
cluso cimentacion.
Mano de 0bra.........cccevnivniiniieneeeeiens 10,15
Resto de obra'y materiales ..........ccccoovuvrvrvrvrinnen. 199,87
TOTAL PARTIDA 210,02
0202 m21U16J020  ud  Syministro y colocacién de soporte para bicicletas
de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en
zona 1, 2y 3, segun N.E.C. (MU-51), homologado, in-
cluso anclaje.
Mano de 0bra.........cccccevnivniiniieieeeesiens 12,19
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 141,03
TOTAL PARTIDA 153,22
0203 mEf3EPL170  m2 pyerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM)
de madera a elegir por la D.F., incluso precerco de
roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-
dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees 32,08
Resto de obra y materiales ...........ccoocveniniineenne 149,50
TOTAL PARTIDA 181,58
0204  mS01F060 ud  Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccién
de los riflones, homologado.
Resto de obra y materiales ...........coccoeveniniineenns 24,69
TOTAL PARTIDA 24,69
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IMPORTE

0205 mS03C020

0206 mS03C120

0207 mS03C220

ud

ud

ud

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexiéon de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para vestuarios (incluyendo distribucién inte-
rior e instalaciones) en obras de duracién entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-
nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y
suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacién del terreno cimenta-
cion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacién y desmontaje segun la nor-
mativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para comedor (incluyendo distribucién inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrie-
ria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfi-
leria, tablero fendlico y pavimento, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexion de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

2.483,59

1.906,66
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0208  mS03E070 ud  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial
2a.y peobn)
Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 30,17
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 1,81
TOTAL PARTIDA 31,98
0209 mSO3E080 ud  Mano de obra empleada en limpieza y conservacion
de locales e instalaciones para el personal (Pedn)
Mano de 0bra..........cccovivnirniiniieieeniens 18,50
Resto de obra'y materiales ............ccoovuvrvrrrviunnen. 1,11
TOTAL PARTIDA 19,61
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cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01
m21U01A050

m21U01A030

m21U01BB010

m21U01C040

m21U01C050

m21U13F050

m21U13F080

m21U01C170

m21U01C190

PN.01.03

m21U01C070

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION
m2 LEVANTADO LOSA GRANITICO S/IHORMIGON

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigén y
p.p. de material de agarre, con recuperacién de la misma, incluso retirada y
carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m2 LEVANTADO ADOQUIN S/HORMIGON

Levantado de adoquinado granitico sobre hormigdén y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m3 DEMOLICION MEDIOS MECANICOS HORMIGON EN MASA

Demolicién por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar), de fabrica de hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
day carga de productos, medido sobre fabrica, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

ud DESMONTAJE DE CARTEL

Desmontaje de cartel, con recuperacion del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL

Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VI 4,15 m

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demoliciéon de cimentacion.

ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VIl 5 LUCES

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de cimentacion.

Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depdsito municipal, inclu-

so demolicién de cimentacién, carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

Ud DESMONTAJE DE PAPELERA

Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Direccion facultativa, y si fuera necesario, demoli-
cion de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.

m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION

Desmontaje de rejillas de ventilacion, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

ud DESMONTAJE DE ALCORQUE

Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y
descarga en almacén municipal o lugar de gestion autorizado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

1.635,00

2.159,80

569,22

8,00

3,00

15,00

1,00

78,00

19,00

33,00

55,00

5,97

4,19

38,62

16,74

12,93

63,72

229,60

26,18

23,09

17,38

2,77

9.760,95

9.049,56

21.983,28

133,92

38,79

955,80

229,60

2.042,04

438,71

573,54

152,35
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cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m21U01C180

m21U01C220

m21U01C090

PN.01.02

m21U01T040

m21U01T050

Ud DESMONTAJE DE BANCO

Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Direccidn facultativa, y si fuera necesario, demolicion
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATUA MONUMENTO

Desmontaje y montaje en nueva ubicacién de monumento formado por lo-
sas de granito a modo de base de sustentacidn, un pedestal y el propio ele-
mento escultdrico. Incluido desmontaje perimetralmente al monumento de
valla de cierre para proteccion de acceso publico. Todas las operaciones su-
pervisadas por personal cualificado en restauracién y con el visto bueno del
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestion de
residuos y documentacion requerida por Ayuntamiento.

ud DESMONTAJE DE KIOSCO HELADOS

Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyendo desconexiones pro-
pias, demolicion de cimentacion y retirada de productos sobrantes, acopio
provisional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lugar a especificar
por la Direccion Facultativa. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO

Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camién o contenedor. El precio no incluye la demolicion
de la base soporte.

ud TRASLADO DE CABINA TELEFONICA

Traslado de cabina telefonica a ubicacion indicada por la Direccion Facultati-
va, incluso demolicién de cimentacién, ampliacién de acometidas, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

ud TRASLADO DE ALMACEN-BUZON CORREOS

Traslado de punto de almacén o buzén de correos, incluida obra civil, repo-
sicion y gestion de residuos.

42,00

2,00

1,00

133,00

1,00

1,00

39,68

7.511,74

1.261,08

7,84

882,69

68,32

O

1.666,56

15.023,48

1.261,08

1.042,72

882,69

68,32

65.303,39
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02
m21U02BD120

m21E01DPW030

m21U041010

m21U02G050

m21U03EB015

m21U03L030

PN.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
m3 EXCAVACION DESMONTE MEDIOS MECANICOS TERRENO TRANSITO >2000 m3

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacién de expla-
nacién en terreno de transito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavacién superior a 2000
m3. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.

m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA SOBRE FORJADOS

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios ma-
nuales, dejandolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, inclu-
so retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50
kg/m2.

m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON EN MASA HM-15/B/40 CEM Il EN BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con &rido pro-
cedente de cantera, de tamafio méximo 40 mm y consistencia blanda, inclu-
so parte proporcional de juntas de contraccién. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM Ii

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido pro-
cedente de cantera de tamafio maximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavacioén, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACION EN ZANJA, REFINO

Y NIVELACION, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D
Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacion en zanja, refino y nive-
lacién, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de @ 16 cm, suministro y colocacion de geotextil tejido con resistencia a
traccion mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatacién del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.
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m21U08AH050

m21U04WBA010

m21U04WBA020

m21U04JB040

m21U04JB060

m21U04WAA080

m21U04WCD010

m21U04WCD020

m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5

Tabique de ladrillo cerdmico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

| INYECCION DE FISURAS CON RESINA

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario segun Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

dm3 RELLENO ELASTICO BANDA DE TRANSICION

Relleno eléstico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatacion de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molicién y saneo, barrido y retirada de restos, imprimacién con puente de
unién epoxidico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.

m  SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELASTICA 200 mm

Sellado de junta de dilatacion con banda de elastémero termoplastico (TPE)
de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6

c¢m a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-
pes.

m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicion de armadura
cuando la pérdida de seccién sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de
armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especi-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON

Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacion.

m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS

Aplicacién de puente de unién que actie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosién, aplicado sobre el soporte seco.

m21E01AASBMO5th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m.

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.
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m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS 9,10 30,03

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m21E05AM040 ud ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm 36,00 7,18

Anclaje quimico diseflado para transmitir grandes cargas al hormigdn cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la vari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/2011.

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 234,00 1,93

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teérico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL 1,82 126,14

Hormigén HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Seguin EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

PN.02.02 m  LEVANTADO TUBOS DRENAJE EXISTENTE 180,00 2,88

TOTAL 02ttt s b bbb b s bR b b b b b
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 APEOS SERVICIOS EXISTENTES
m21U02BZ020 m3 EXCAVACION ZANJA MEDIOS MANUALES H< 3 m 299,01 1,78 532,24
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.
PN.U.ap.0001 m  APEO CANALIZACION SUBTERRANEA 753,50 227,23 171.217,81
Alumbrado: Ejecucién de apeo de canalizacion y retirada del apeo tras su
uso.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segin documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
m21U02F030 m2 REFINO Y NIVELACION FONDO ZANJA 498,35 3,19 1.589,74
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.
m21U02F040 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA 498,35 0,52 259,14
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.
m21U02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES 299,01 5,17 1.545,88
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.
m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2 1.402,55 2,43 3.408,20
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
TOTAL 03....cuiriiuisisssssss s s s sss s s s s bR RS b 178.553,01
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 URBANIZACION
04.01 PAVIMENTACION
m21U05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 2.391,00 21,717 66.398,07
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactacién segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Arido con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U06B110 m2 ADOQUIN PREFABRICADO e=8cm GRIS SOBRE ARENA 609,90 31,43 19.169,16
Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris. Adoquin con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U06B070 m2 ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA 38,04 68,48 2.604,98
Suministro y colocacion de adoquinado de granito sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena fina. Adoquin con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m21U02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES/LOSA RECUPERADO 3.794,80 12,65 48.004,22
Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletizado en palé de madera
y transporterte a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.
m21U06CL090 m2 LOSA GRANITICA >40x40cm GRIS COLOCACION MANUAL 490,50 106,65 52.311,83
Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de losa graniti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
m21E27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS 3.795,00 14,92 56.621,40
Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsién acrilica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigén o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m21U06CL125 m2 COLOCACION MEDIOS MECANICOS LOSA S/HORMIGON LABRA FINA 1.144,50 31,67 36.246,32
Colocacion con medios mecanicos de losa granitica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo o similar existente,
sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m21U06B080 m2 COLOCACION ADOQUIN GRANITO SOBRE ARENA 1.511,86 21,35 32.278,21
Colocacion de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena fina. Adoquin con marcado CE y DdP (Declaraciéon de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
TOTAL 04.071 ... rirecrressesesese s s s sssssssessssssesssssssesssssssanseses 313.634,19
04.02 SENALIZACION
m21U15AH140 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm CONVENCIONAL 10,00 0,50 5,00
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
septiembre 2022 7



PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m21U15AH220 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL 18,00 8,90

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PN.04.01 ud COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTACION PARA SENALES (SIN SUMINISTRO) 11,00 6,83
DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUSO PEQUENA EXCAVACION, ANCLAJE DE
Colocacion de poste de sustentacion para sefiales (sin suministro) de has-
ta 4 m de altura, incluso pequefia excavacion, fijado a una base de hormi-
gén HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.

TOTAL 04.02.......ocoierircsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

04.03 MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO
PN.04.03.01 ud COLOCACION DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACION. 73,00 14,59
Colocacion de bolardo (sin suministro) incluso cimentacion.

PN.04.03.02 ud COLOCACION DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE. 12,00 12,44
Colocacion de papelera (sin suministro) incluso anclaje.

PN.04.03.03 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO) 52,00 175,93

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 c¢cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefa arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

m21U16E030 m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=70 MM 133,00 151,95

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VIl 4,15 m 15,00 63,72

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demoliciéon de cimentacion.
m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VIl 5 LUCES 1,00 229,60

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundicién tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de cimentacion.
m21E27P110 m2 LIMPIEZA PINTADAS 45,00 8,10

Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plastica; realizadas sobre
paramentos con proteccién previa antigraffiti.
m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm 5,00 152,83

Suministro y colocacion de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metélico. Materiales con

marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
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PN.04.03.04 ud TAPA ALCORQUE (SIN SUMINISTRO) 50,00 20,70

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 ¢cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefia arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrén su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

m21U08R010 m2 SUSTITUCION DE REJILLA VENTILACION 24,00 336,53

Desmontaje y retirada de rejilla celosia tramex acero de ventilacion existen-
te y sustitucion por nueva celosia metélica formada por IPN 320 separadas
780 mm entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb) entre ejes
(hueco de 10x70 mm), pletina portante dentada de 60x5 mm (hxe), pletina
separadora 30x5 mm (hxe) de acero S235JR galvanizado segun ISO 1461, in-
cluido cerco, patillas de anclaje, estructura de acero para apoyo y parte pro-
porcional de perfileria, totalmente instalada.
m21U16J020 ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51 6,00 153,22

Suministro y colocacion de soporte para bicicletas de acero inoxidable con
forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, segun N.E.C. (MU-51), homologa-
do, incluso anclaje.
m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL 13,70 126,14

Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 1.776,60 1,93

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES 1.642,48 4,19

Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, segin
peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21E05AP010 ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm 28,00 42,15

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m21E23DRS040 ud REJILLA IMPULSION SIMPLE 600x400 mm 60,00 7191

Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 600x400 mm y la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

1.035,00

8.076,72

919,32

1.728,12

3.428,84

6.881,99

1.180,20

4.314,60
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PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACION 500x800 30,00 83,51

Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 500x800 mm vy la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

m21E16DA040 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 TRASLUCIDO 2B2 24,00 69,49

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo traslicido de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto
de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segin UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpinteria con acuiiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacion de junquillos. Atenuacién acustica estimada del con-
junto 32 dBA. Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformi-
dad del vidrio segiin UNE-EN 14449:2006.

m21E09PNB150 m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA 4,00 50,67

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente al sopor-
te, [dmina asfaltica de betun elastémero LBM-50/G-FP, autoprotegida con
granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Segun
CTE DB-HS-1y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U16H120 ud BOLARDO MODELO FUENCARRAL H=90 cm ACERO INOXIDABLE-CAUCHO MU-55 10,00 210,02

Suministro y colocacion de bolardo para transito peatonal modelo Fuenca-
rral en acero inoxidable y caucho reciclado, cilindrico de 900 mm. de altura
y cuerpo @125mm., segun N.E.C. (MU-55), homologado, incluso cimenta-
cion.
m21U16H060 ud BOLARDO ESFERICO MU-35F 5,00 95,60
Suministro y colocacion de bolardo esférico, segun N.E.C. (MU-35F), homo-
logado, incluso cimentacién.
m21U16D200 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR 5,00 584,05

Suministro y colocacién de banco de granito de 50x50x50 c¢cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequefio rebaje de seccion rectangular
de 3 ¢cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perimetro. En
su cara superior consta de una pequefa arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como interseccién
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caida es de 5cm en el vértice mas bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendran su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

TOTAL 04ttt bbb b b s bR b b b b

2.505,30

1.667,76

202,68

2.100,20

478,00

2.920,25

70.325,09
384.199,61
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05 HUECOS EN FORJADOS
m21U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO 64,60 549,16

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
m21E01AASBMO5th3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR H<10m. 144,93 15,49

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

m21E05AM040 ud ANCLAJE QUIMICO D=12mm L=115mm 659,10 7,18

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigdén cémo
material base. En primer lugar se realizard un taladro con martillo a rotoper-
cusion de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento
de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procedera a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la vari-
lla roscada de 12 mm de didmetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspon-
diente segun la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/2011.

m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS 72,90 30,03

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m21E04MM020 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lla VERTIDO MANUAL 417 126,14

Hormigon HA-30/B/20/Ila para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Segun EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 11.873,45 1,93

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES 818,55 4,19

Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, segin
peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segin UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U04KA030 m2 REJILLA CON PLETINA ACERO PEATONAL 42,53 88,81

Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasarelas, peldafos y cubricién
de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)
incluso p.p. de marcos, elementos de fijacién y soporte, recibido, nivelacién
y montaje, incluso estructura de sustentacion. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Seguin CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

35.475,74

2.244,97

4.732,34

2.189,19

526,00

22.915,76

3.429,72

3.777,09
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06

06.01
PN.06.01.01

m21E01DB050

06.02
NDM102

m21E20WJP010

PN.06.02.01

REPARACIONES PATOLOGIAS ESTRUCTURALES

DERRIBOS

m2 FRESADO DEL PAVIMENTO 2-3 mm 7.933,50 0,47

Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con maquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 148,00 3,53

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.

TOTAL 06.01.....coectctccrs st ss s s s assasens

DRENAJE DE PANTALLAS

m  CANALETA PREFABRICADA PARA LA RECOGIDA DE AGUA FILTRADA EN LOS 343,00 55,57
MUROS PARCIALMENTE ESTANCOS
Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longi-
tud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de acero
galvanizado clase A-15 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pen-
diente minima del 5%, una pendiente maxima del 14% y un sumidero de
110 mm de didmetro minimo cada 25 m? de muro, para la recogida del
agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado minimo de im-
permeabilidad 1, segiin DB HS 1 Proteccion frente a la humedad (CTE) y
posterior evacuacion hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso acce-
sorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Montaje de las
piezas prefabricadas. Formacién de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocacion
de la rejilla. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacioén gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el sumidero ni la red
de evacuacion.

m  BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 34,80 9,50

Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de didmetro, con sistema de union
por junta eléstica, colocada con abrazaderas metalicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado
y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m2 ESTRUCTURA PORTANTE METALICA EN ACERO GALVANIZADO PARA 454,00 31,35
REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO
DE 0,7 MM

Estructura portante metélica en acero galvanizado para revestimiento verti-

cal de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado de 0,7 mm de espe-

sor, sin la chapa, medido en verdadera magnitud.

3.728,75

522,44

4.251,19

19.060,51

330,60

14.232,90
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FLA010b

06.03
m21U04WBA010

m21U041010

m21U04WAA010

m21U04WCD020

m21U04WCD010

m21U04WBB090

m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, 454,00 23,84
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICION HORIZONTAL CON UN SOL

Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7

mm de espesor colocada en posicidon horizontal con un solape de la chapa

superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecéanica-

mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijacion de

las chapas.

Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y colocacién de las cha-

pas. Fijacion mecanica de las chapas.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacién

grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 3 m

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada

segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-

duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la estructura portante

aunque si parte proporcional de resolucién de puntos singulares.

TOTAL 06.02........cocucrcrcstcis st s sssssssssasssssssens

ELEMENTOS DE HORMIGON
m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO 30,00 16,43

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-

diante mortero epoxidico, incluso preparacién de superficies, soplado de

polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los

requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-

cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario

segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

m2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO 42,00 40,78

Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano

aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,

de dos componentes de répido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos

capas de impermeabilizacion de poliuretano con una dotacién de 1,50

kg/m2.

m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS 280,95 19,66

Picado y saneado de hormigén en superficies deterioradas, eliminando 2

c¢m de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-

maduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifi-

ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autoriza-

do del producto picado.

m2 PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS 72,717 15,88

Aplicacién de puente de unién que actlie como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
m2 IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON 72,717 15,67

Aplicacién manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-

rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-

gon. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de

aplicacion.

m2 RECONSTRUCCION PILAR/MURO A BUENA VISTA 4 cm MORTERO R3 136,00 115,81
Reconstruccién de pilar o muro con mortero R3 sulforresistente de repara-

cion estructural, tixotrépico, reforzado con fibras y de retraccion compensa-

da, con marcado CE segln la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio

de 4 c¢m, incluye saturacién con agua del paramento y acabado a buena vis-

ta con llana metalica con las aristas perfiladas.

10.823,36

44.441,37

492,90

1.712,76

5.523,48

1.155,59

1.140,31

15.750,16
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m21U04WBB300

m21U04WAF010

m21U04WCB020

06.04
PN.06.04.01

m21E27HA040

m21E27SF050

m21E05AR010

m2 RECONSTRUCCION VIGAS FRATASADO 4 cm MORTERO R3

Reconstruccion de viga con mortero R3 sulforresistente de reparacion es-
tructural, tixotropico, reforzado con fibras y de retraccién compensada, con
marcado CE segun la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturacién con agua del paramento y acabado fratasado ma-
nual con las aristas perfiladas.

m2 SOPLADO DE AIRE PARA LIMPIEZA

Soplado mediante aire a presién para la eliminacion de polvo, suciedad y
material mal adherido, incluso limpieza y retirada de los productos sobran-
tes a punto de gestion de residuos.

m2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y
con retraccion compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y
humectacion del soporte hasta la saturacién.

87,55

9,24

18,48

120,00 10.506,00

2,63 24,30

65,31 1.206,93

TOTAL 06.03......omcrccscnss s ss s s s assasens 37.512,43

ELEMENTOS METALICOS
m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA

Preparacién de la superficie de elementos de estructura metélicos mediante
chorreado con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del ta-
jo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.

m2 IMPRIMACION METAL

Imprimacién antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metélico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefas di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segin NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-
cias, material de soldadura y dos manos de imprimacion antioxidante. Mon-
taje realizado por medios manuales.

19,46

19,46

181,00

28,76 559,67

5,65 109,95

101,03 1.966,04

6,50 1.176,50

TOTAL 06.04.........oocerrisicnsnssssssss s ssss s s 3.812,16
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06.05 AUXILIARES
m21U04VR010 m  REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGON D250 CUMPLIENDO 10,00 79,50 795,00
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
Rejilla fundicion clase D250, atornillada, segun la Norma EN1433, colocada
sobre canal de hormigon.
m21U04JA010 m  JUNTA DE PERFIL ELASTOMERO ARMADO HASTA 50mm 60,00 298,95 17.937,00
Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-
molicién de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elas-
tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxidi-
co, incluso preparacién de superficie e impermeabilizacién del cajeado de
posicionado de junta, transicidn, sellado superficial, medios auxiliares nece-
sarios, totalmente terminada.
TOTAL 06.05.......ccetrirerrereeseressnsrseesesesesssssss s sesesessssssssesesesesssassssssenenans 18.732,00
TOTAL 06.......cvererereeeesenssaresssesesesesessssssssssssesessssssss s sssssssss sessesesesssssssssnssasessnssssesssessasesesesenanesessnns 108.755,15
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07

07.01
m21E01DFL040

m21E01DFB010

m21E01DFB060

m21E01DIT020

m21E01DB050

m21E01DIF010

m21E01DIF120

m21E01DKA020

ARQUITECTURA

DERRIBOS

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES 89,89

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES 31,17

Demolicién de tabicon de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicion de volumen realmente ejecutado.

m2 DEMOLICION TABIQUE VIDRIO MOLDEADO 9,00

Demolicién de tabique traslucido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.

ud DESMONTADO ASCENSOR ELECTRICO 4 PARADAS 1,00

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guias y
magquinaria, con recuperacién del material desmontado, ayudas de albafile-
ria, medios de elevacién, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camidn para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Segun RD 105/2008.

m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 334,00

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medicion de superficie util despejada.

ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS 10,00

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to baferas y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Segin RD 105/2008.

ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTANEO A.C.S. PIREUTILIZACION 2,00

Desmontaje de calentador instantdneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuacién horizontales, canalizaciéon de alimentacién de gas (i/bombona si
procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su pos-
terior recuperacién, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008.

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES 63,34

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Mediciéon de superficie realmen-
te ejecutada.

20,99

18,63

13,73

2.065,52

3,53

26,69

53,82

12,03

1.886,79

580,70

123,57

2.065,52

1.179,02

266,90

107,64

761,98
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m21E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 329,50 6,82 224719

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de
gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

m21E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO 348,84 13,83 4.824,46

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Seguiin RD 105/2008. Medicion de superficie realmente ejecutada.

m21E01DET020 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES 24,50 8,44 206,78

Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente

ejecutada.
TOTAL 07.01 oot s sssssssssssssssssssssssses 14.250,55
07.02 OBRA NUEVA
m21E07LP050 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5 421,89 22,31 9.412,37

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

m21E07TL100 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5 48,34 19,21 928,61

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 c¢cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m21E08TLL015 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA 125,85 63,24 7.958,75

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-
tre lamas, con separacién entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con
acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfileria de
rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante va-
rillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y medios auxiliares (ex-
cepto elevacién y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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mE13EPL170 m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A 12,38 181,58
ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

m21E15CPL010 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO 5,00 105,76

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en

frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco

de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elabo-
rada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafileria).

Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segiin NTE-FCA con materiales con

marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.

m21E15CPL140 ud PUERTA CHAPA 2 HOJAS 160x200 cm 4,00 364,60

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polime-
rizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir reci-
bido de albafileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segun NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

m21E15CPF071 ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA 14,00 135,15

Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho méximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado segin UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.

m21E26FL030 m2 PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA 1000x2030 mm 4,06 219,28

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion en obra, maneta metali-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

2.247,96

528,80

1.458,40

1.892,10

890,28

septiembre 2022



PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m21E26FL010 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm 30,04 289,69

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 1000x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cdmara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embu-
tida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

PN.08.02.02 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1400x2030 mm 19,89 484,89

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metélicas para fijacion en obra, maneta metélica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puer-
ta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

PN.08.02.04 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 1000x2030 mm 8,12 219,28

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material ais-
lante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion en obra, maneta metali-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

m21E14ALS051 ud PUERTA CORREDERA DE HOJA VISTA DE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 300x210 1,00 599,37
cm

Suministro y montaje de puerta corredera de hoja vista sin rotura de puen-
te térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 300x210
c¢m de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estan-
queidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resistencia al
viento segin Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precer-
co de aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Conforme
a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado segin NTE-FCP y con materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

8.702,29

9.644,46

1.780,55

599,37
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m21E15CCH010

m21E14APC010

m21E16DA010

m21E15DBP020

m21E15DBA060

m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. solda-
dos entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra (sin in-
cluir recibido de albaiileria). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m2 CELOSIA ALUMINIO EXTRUSIONADO

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada

y lacada con secado al horno. Incluido montaje. Ejecucion segin NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-

glamento (UE) 305/2011.

m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocalcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificacion P1A al ataque manual segiin UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacién de junquillos. Atenuacién acuUstica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado segun reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos basicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011 y evaluacién de conformidad del vidrio
segin UNE-EN 14449:2006.

m  PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado

en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra

(sin incluir recibido de albaiileria). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

m  BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frio, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre si, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albahileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al DB-SE-AE Apartado 3.2y
ejecutado segin NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

2,15

29,04

3,00

28,00

35,00

97,83

354,67

43,26

47,19

73,85

210,33

10.299,62

129,78

1.321,32

2.584,75
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m21E25A061

PN.08.02.01

PN.08.02.03
m21E05AC020

FLA010b

07.03
m21E08PFM035

ud ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE 1,00 25.487,70
MAQUINAS
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de méaquinas, 4 para-
das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracién a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracciéon por
cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando segin norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ud REJILLA VENTILACION 500x800 81,00 83,51

Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 500x800 mm vy la-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

PUERTA REJA FIJA ACERO GALVANIZADO 9,00 219,28
kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS 2.756,60 6,33

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, montado, segin UNE-EN 1090-2:2019,
NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, 193,95 23,84
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICION HORIZONTAL CON UN SOL
Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posicion horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecanica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijacion de
las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparacion y colocacién de las cha-
pas. Fijacion mecanica de las chapas.
Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacién
grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la estructura portante
aunque si parte proporcional de resolucion de puntos singulares.

TOTAL 07.02......cmirrncnsssssssssssssssssss s ssssssssssssssses

PINTURAS Y ACABADOS
m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 819,00 16,14

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, segiin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

25.487,70

6.764,31

1.973,52
17.449,28

4.623,77

116.888,32

13.218,66
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m21E27EPA020 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR 4.605,30 5,93

Pintura plastica lisa mate lavable estdndar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m21E27EEL020 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO 810,00 3,85

Pintura al temple liso blanco (segin UNE-EN 13300:2002), dos manos, so-
bre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011.

m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO 253,80 28,36

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

PN.08.03.01 m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE. 10.342,50 106,80
Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.

TOTAL 07.03.....ceeccrc bbb s s assasens

07.04 PAVIMENTACION
m21E11C060 m2 REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE 8.098,00 46,09

Reparacién de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasion, con una resistencia a la compresién superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacion del forjado, primeramente con un grana-
llado de la superficie, aspirado, imprimacion adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm,
en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), se-
gun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

PN.08.04.01 m2 PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM, 1.860,00 38,88

CLASE 3 DE RD, CONSISTENTE EN FORMACION DE CAPA BASE EPOXI S

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
3 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada; espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria
0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado,
sobre superficies de hormigdén o mortero, sin incluir la preparacion del so-
porte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

m21E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE 7.546,00 38,88

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo
con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), so-
bre superficies de hormigén o mortero, sin incluir la preparacién del sopor-
te. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

27.309,43

3.118,50

7.497,77

1.104.579,00

1.155.423,36

373.236,82

72.316,80

293.388,48
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cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

m21E11PGP010

m21E11W030

m21E11ZP060

m21E11ZB010

07.05
m21E30L010

m21E30L020

m  PELDANO GRANITO NACIONAL

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

m  PELDANO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA

Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIE

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.

23,00

53,00

32,00

69,30

64,31 1.479,13

16,68 884,04

35,89 1.148,48

37,38 2.590,43

TOTAL 07.04.......osn s s ssssssss s 745.044,18

ACCESIBILIDAD
m  PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigén, morteros hidraulicos, asfalticos, acrili-
cos y epoxis, y posterior aplicacion de resinas liquidas por capas en tiras
longitudinales de seccién trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su
parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre ellas de

31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, ne-
gro, rojo y azul) segin normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN RESINA LIQUIDA BOTONES PTO DECISION

Pavimento podotéctil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre si, previo desbastado del pavimento y
aplicacién de una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos,
asfalticos, acrilicos y epoxis y posterior aplicacién de resinas liquidas por ca-
pas formando botones cilindricos de forma troncocénica de diametro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separaciéon de 57 mm
entre ejes y un espesor de 3y 5 mm.

5,76

368,09 12.809,53

482,48 2.779,08

septiembre 2022

24



PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

m21E30L040 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm 1,44 39,91

Pavimento de loseta hidraulica podotéactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacion longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/40/lla de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-
me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

m21E30L240 ud PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm 36,00 35,70

Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.
m21E30L270 ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm 18,00 18,58

Sefial de indicacién de direccion mediante flecha, para sefalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamafio, con alto relieve y contraste cromético (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
arafiazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA'y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracién y Reno-
vacién Urbanas. Sefal complementaria a la sefial de simbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.
m21E30L280 ud PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm 9,00 157,78

Suministro y puesta en obra de plano de evacuacion en braille, de 300x420
mm segln normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacion)
m21E30L290 ud PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm 9,00 232,86

Suministro y puesta en obra de plano de situacién en braille, de 400x500
mm segln normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espafiola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulacion)
m21E30IB110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO 1,00 317,01

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTON NEGRO 4mm. 92,00 43,86

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
m21E301A070  ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO 1,00 761,38

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonoémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
matico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

57,47

1.285,20

334,44

1.420,02

2.095,74

317,01

4.035,12

761,38
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m21E301A050 ud LAVABO MINUSVALIDOS RECLINABLE GRIFO PIGERONTOLOGICA 1,00 1.408,20

Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagle superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jacion al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumatica fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentacién flexibles, cromado, incluso vélvula de desa-
gle flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos fle-
xibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO 1.104,60 17,70
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

O

1.408,20

19.551,42

46.854,61
2.078.461,02
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08 SENALIZACION

08.01 SENALIZACION HORIZONTAL

m21E27S8S010 m  MARCADO PLAZA GARAJE 4.545,70 3,43

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m21E27SS040 ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE 305,00 2,97

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m21E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE 40,00 13,56

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO 162,00 17,70

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AH130 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO 59,15 21,92

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termoplasti-
co en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.

m21U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC 100,00 1,23

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 08.01 ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssesesseessseesssesessesessessssssesseessssessesessesenns
08.02 SENALIZACION VERTICAL

m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACION 2,20 m ALTURA 12,00 38,05

Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil la-
minado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequefia excava-
cion, anclaje de hormigéon HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

15.591,75

905,85

542,40

2.867,40

1.296,57

123,00

21.326,97

456,60
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m21U15AV160 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2 34,00 66,61

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AV070 ud SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2 2,00 55,24

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m21U15AV300 ud SENAL (S) 40x40 cm NORMAL 13,00 39,85
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacién (sin incluir este, farola
o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 08.....ooe ettt b b b bR b b b i

2.264,74

110,48

518,05

3.349,87
24.676,84
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09 GESTION DE RESIDUOS
m21G02W020 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMION 3.184,72 6,41 20.414,06
Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construccion au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de
proteccidn colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y de-
molicién.
m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO 3.184,72 13,78 43.885,44
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacién y demoli-
cion (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccioén y ges-
tion de los residuos de construccion y demolicion.
m21G03C010 ud TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 3,5t.200km 1,00 82,60 82,60
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizan-
do camién de 3,5 toneladas de peso maximo autorizado. El precio incluye la
carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los
tramites documentales que establece la normativa. Seguin Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km 354,00 1,24 438,96
Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.
TOTAL 09.....coieieiirsesssessessssessessesessessssesssss s ssssesss s assss s s s s sess s sspsss s s ssssss s s snns 64.821,06
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10 SERVICIOS AFECTADOS
PA.10.01 PARTIDA ALZADA DESMONTAJE Y MONTAJE DEL BICIMAD 1,00 13.377,35 13.377,35
Partida alzada a justificar del desmontaje de la Estacion con base de 24 bici-
cletas ubicada en la Plaza de Santa Ana
m21U09AV020 m  TUBERIA PVC DOBLE PARED SN§ @400 mm 260,00 54,95 14.287,00
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, segun especificaciones de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y
UNE-EN 13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE minima de 8
kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 segin Norma UNE-EN ISO
9969:2016), de didmetro nominal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empal-
me y uniones con junta elastomérica de estanqueidad.
m21U05B130 m  TUBERIA PVC DRENAJE D=160 mm 180,00 7,65 1.377,00
Suministro y colocacion de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de didmetro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m21U14L130 ud TRASPLANTE FRONDOSA ALCORQUE P<30 FUERA DE OBRA 38,00 171,84 6.529,92
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque,
incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepellén, transporte fue-
ra de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacién y primer riego (al
menos 6 unidades).
m21U14L210 ud TRASPLANTE CONIFERA ALCORQUE H>5 FUERA DE OBRA 2,00 409,01 818,02
Trasplante de conifera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso
poda de acondicionamiento, proteccién del cepelldn, transporte fuera de
obra (al lugar indicado por la D.O.), nueva plantacion y primer riego (al me-
nos 6 unidades).
m21U14EA457 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLON. 1.034,00 269,40 278.559,60
Suministro y plantacion de Aesculus hippocastanum de 20-25 c¢cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en
cepellon.
m21U14ED341 ud PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII' 20-25 cm CEPELLON. 159,00 292,68 46.536,12
Suministro y plantacién de Prunus cerasifera 'Pissardii* de 20-25 cm de cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego,
en cepelléon.
m21U14EE487 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 20-25 cm CEPELLON. 38,00 168,70 6.410,60
Suministro y plantacion de Zelkova crenata/serrata de 20-25 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellén.
m21U14DA321 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2,5-3,0 m CEPELLON 302,00 156,80 47.353,60
Suministro y plantacion de Cupressus sempervirens "stricta" de 2,50-3,00 m
de altura en cepellén, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y pri-
mer riego.
m21U14ED085 ud PLATANUS X HISPANICA 25-30 cm CEPELLON. 7,00 210,15 1.471,05
Suministro y plantacion de Platanus x hispanica de 25-30 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
[16n.
m21U14N150 ud PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA 7,00 100,40 702,80
Proteccién de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
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PN.10.01 m? MANTA ORGANICA DE PROTECCION 29,00 5,23

Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m? de masa superficial, para el control de la erosién y funcion antihier-
bas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantacion o protec-
cién, a razén de 1 planta/m? con piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diametro.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la vegetacion.
Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacién de
las piquetas de anclaje. Realizacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizon-
tal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PN.10.02 ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO (DECENAL) 1,73 1.064,63

Mantenimiento decenal (10 afios) a vivero de arbol trasplante. Incluye todos los cuidados y
mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantacién).

TOTAL 10t s s s s bR s bR s

151,67

1.841,81

419.416,54
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1 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
m21801J221 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES 40,00 5,20

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO 40,00 24,87

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Segin UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

m21S01K020 ud IMPERMEABLE 40,00 13,01

Impermeable 3/4 de plastico. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

m21S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 40,00 16,25

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de uti-
lizaciones. Segiin UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21801J030 ud SEMIMASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS 40,00 32,79

Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Seguin
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01L010 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 40,00 2,87

Par de guantes de neopreno. Segiin UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

m21S01M010 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 40,00 22,06
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensi6n (amortiza-
bles en 3 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

m21801J200 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 40,00 18,58
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21801J260 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACION 40,00 4,52
Gafas de cazoleta de armadura rigida con ventilacién lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Segin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

208,00

994,80

520,40

650,00

1.311,60

114,80

882,40

743,20

180,80
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m21S01N010 ud CINTURON SEGURIDAD CAIDA 20,00 7,72

Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado. Segun UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

mS01F060 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 20,00 24,69

Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccién de los rifilones, homo-
logado.

m21S01M040  ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 40,00 46,85

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Segin UNE-EN SO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION 10,00 45,50

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

L0 2 B i P

11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
m21802A050 ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m 15,00 28,42

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion
durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

m21S02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m 15,00 29,02

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de
1,50%0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE 5,00 18,40

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de
45x33 c¢cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

m21S02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 10,00 18,40

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo advertencia de
45x33 ¢cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1.434,40

493,80

1.874,00

455,00

9.863,20

426,30

435,30

92,00

184,00
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m21S02A160 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm C/SOPORTE 5,00 19,93 99,65
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
40x40 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m21802A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 100,00 20,96 2.096,00
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean
necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m21S02A210 ud LAMPARA INTERMITENTE 15,00 17,82 267,30
Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la obra las veces
gue sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m21502A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO 400,00 6,99 2.796,00
Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
m21S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 50,00 41,48 2.074,00
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacién du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
m21S02A190 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm 10,00 13,79 137,90
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de
60x40 cm sin soporte metélico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocacién durante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
m21S02HA040 m  VALLA METALICA 400,00 3,93 1.572,00
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos autbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones. Segin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m21502D180 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 300,00 2,36 708,00
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21S02D190 ud SETAPROTECTORA 50,00 27,87 1.393,50
Seta protectora de plastico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
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m21802D200 ud PASARELA METALICA 10,00 57,87 578,70

Pasarela metélica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Seguin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 2,00 58,31 116,62

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21802D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD 36,00 4,89 176,04

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m21802D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS 35,20 7,49 263,65

Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TOTAL 11.02.....coccrs st ss s s s asnasens 13.416,96

11.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m21803D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 20,50 24,27 497,54

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.

m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 20,50 11,12 227,96
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.

m21S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 3,00 45,82 137,46

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 40,00 19,61 784,40

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalacio-
nes para el personal (Pedn)

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 96,00 31,98 3.070,08

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posicién de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
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mS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m 1,00 2.483,59 2.483,59

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quin (incluyendo distribucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terre-
no, cimentacién, soportes de hormigdén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocaciéon y desmon-
taje segun la normativa vigente, y valorada en funciéon del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m*6-12 m 1,00 2.330,66 2.330,66

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucién interior e instalaciones) en obras de duracion entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero
fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes
de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m?6-12m 1,00 1.906,66 1.906,66

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria
de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmon-
taje seguin la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

TOTAL 11,03 s ssssssss s 11.438,35
L0 R O 34.718,51
I 3.752.199,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACI(')N' 65.303,39 1,74
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 318.003,20 8,48
03 APEOS SERVICIOS EXISTENTES 178.553,01 4,76
04 URBANIZACION....... 384.199,61 10,24
04.01 PAVIMENTACION......oovvvveretsesssiviivssssss s s 313.634,19
04.02 SENALIZACION 240,33
04.03 MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO.........covivririsirserireriserissrinesisesisssinesiesisesiesiesiesiesines 70.325,09
05 HUECOS EN FORJADOS....... 75.290,81 2,01
06 REPARACIONES PATOLOGIAS ESTRUCTURALES 108.755,15 2,90
06.01 DERRIBOS .......oooiviiviiriserisesisesise sttt sttt sttt 4.251,19
06.02 DRENAJE DE PANTALLAS . 44.447,37
06.03 ELEMENTOS DE HORMIGON........covvvvrrevrssssssiivinsrsns s 37.512,43
06.04 ELEMENTOS METALICOS ...ttt sisssise sttt sisesisesinesines 3.812,16
06.05 AUXILIARES ..ottt s 18.732,00
07 ARQUITECTURA 2.078.461,02 55,39
07.01 DERRIBOS ........oootviivieriserisssisesise sttt sttt 14.250,55
07.02 OBRANUEVA........... 116.888,32
07.03 PINTURAS Y ACABADCS.... 1.155.423,36
07.04 PAVIMENTACION............ 745.044,18
07.05 CACCESIBILIDAD ..oooveesivivsre i 46.854,61
08 SENALIZACION..... 24.676,84 0,66
08.01 SENALIZACION HORIZONTAL ... 21.326,97
08.02 SENALIZACION VERTICAL ....covvvvvrrerssssssssrivsvssess s 3.349,87
09 GESTION DE RESIDUOS 64.821,06 1,73
10 SERVICIOS AFECTADOS 419.416,54 11,18
1 SEGURIDAD Y SALUD 3471851 0,93
11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 9.863,20
11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS. 13.416,96
11.03 HIGIENE Y BIENESTAR........cooivisevisevisevieriesiesitsi sttt sttt enisesisesiesienines 11.438,35
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.752.199,14
13,00 % Gastos generales......... 487.785,89
6,00 % Beneficio industrial....... 225.131,95
SUMA oo 712.917,84
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 4.465.116,98
21% IVA oo 937.674,57
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.402.791,55
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
Madrid, Septiembre de 2022.
El Autor del Proyecto El Director del Proyecto
& L1
~ =
i Fdo: Federico Adrados Cuesta
Fdo.: Lorenza Ripoll Alamo
Subdirector General de Planificacion
Ingeniero Industrial
y Construccion de Aparcamientos
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