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MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACIÓN

m21U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANÍTICO S/HORMIGÓN

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y
p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada y
carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Pavimento P3 1 1.635,00 1.635,00

1.635,00

m21U01A030 m2 LEVANTADO ADOQUÍN S/HORMIGÓN

Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón y p.p. de material de
agarre, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Pavimento tipo P1 "Roma" 2.033,00 2.033,00
Pavimento P2 126,80 126,80

2.159,80

m21U01BB010 m3 DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN EN MASA

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

Superficie P1 1 2.033,00 0,15 304,95
Superficie P2 126,80 0,15 19,02
Supeficie P3 1.635,00 0,15 245,25

569,22

m21U01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL

Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Señal S1 1 1,00
Señal S2 1 1,00
Señal S3 1 1,00
Señal S4 1 1,00
Señal S5 2 2,00
Señal S6 2 2,00

8,00

m21U01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Señal S7 1 1,00
Señal S9 2 2,00

3,00

m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 4,15 m

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demolición de cimentación.

15,00

m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

1,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

m21U01C170 Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito municipal, inclu-
so demolición de cimentación, carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

Bolardos Fuencarral MU-54 1 1,00
Bolardos MU-35 A 56 56,00
Bolardos granito 16 16,00
Aparcabicicletas 5 5,00

78,00

m21U01C190 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA

Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Dirección facultativa, y si fuera necesario, demoli-
ción de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.

Papelera tipo MU-76 6 6,00
Papelera tipo MU-77 1 1,00
Contenedor Basura gris 7 7,00
Contenedor de reciclado 5 5,00

19,00

PN.01.03 m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACIÓN

Desmontaje de rejillas de ventilación, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superfície ejecutada en obra.

Reja 1 1 16,50 16,50
Reja 2 1 7,50 7,50
Reja 3 1 9,00 9,00

33,00

m21U01C070 ud DESMONTAJE DE ALCORQUE

Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y
descarga en almacén municipal o lugar de gestión autorizado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Alcorques 55 55,00

55,00

m21U01C180 Ud DESMONTAJE DE BANCO

Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Dirección facultativa, y si fuera necesario, demolición
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.
Bancos MU-64 individuales 25 25,00
Bancos MU-64 3 plazas 17 17,00

42,00

m21U01C220 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATUA MONUMENTO

Desmontaje y montaje en nueva ubicación de monumento formado por lo-
sas de granito a modo de base de sustentación, un pedestal y el propio ele-
mento escultórico. Incluido desmontaje perimetralmente al monumento de
valla de cierre para protección de acceso público. Todas las operaciones su-
pervisadas por personal cualificado en restauración y con el visto bueno del
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestión de
residuos y documentación requerida por Ayuntamiento.

Calderón de la Barca 1 1,00
Garcia Lorca 1 1,00

2,00

m21U01C090 ud DESMONTAJE DE KIOSCO HELADOS

Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyendo desconexiones pro-
pias, demolición de cimentación y retirada de productos sobrantes, acopio
provisional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lugar a especificar
por la Dirección Facultativa. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
Kiosco 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PN.01.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO

Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición
de la base soporte.

Área infantil 1 78,00 78,00
Área infantil 2 55,00 55,00

133,00

m21U01T040 ud TRASLADO DE CABINA TELEFÓNICA

Traslado de cabina telefónica a ubicación indicada por la Dirección Facultati-
va, incluso demolición de cimentación, ampliación de acometidas, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

1,00

m21U01T050 ud TRASLADO DE ALMACEN-BUZÓN CORREOS

Traslado de punto de almacén o buzón de correos, incluida obra civil, repo-
sición y gestión de residuos.

1,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

m21U02BD120 m3 EXCAVACIÓN DESMONTE MEDIOS MECÁNICOS TERRENO TRÁNSITO >2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000
m3. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.
Sobre cubierta 3.985,00 2.391,00 0.6

2.391,00

m21E01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA SOBRE FORJADOS

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios ma-
nuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, inclu-
so retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
Sobre cubierta 3.985,00 3.985,00

3.985,00

m21U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolvente,
de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.
Cubierta 1 3.150,00 3.150,00

3.150,00

m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Cubierta 2 3.510,00 7.020,00

7.020,00

m21U03EB015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15/B/40 CEM II EN BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con árido pro-
cedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia blanda, inclu-
so parte proporcional de juntas de contracción. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mortero de protección 3.510,00 0,03 105,30
Mortero pendiente transv 3.510,00 0,09 315,90
Hormigón en masa bajo losas 3.690,00 0,15 553,50

974,70

m21U03L030 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM II

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con árido pro-
cedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Bajo tubo dren 1 280,00 0,90 0,10 25,20

25,20
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PN.02.01 m ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, REFINO
Y NIVELACIÓN, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavación en zanja, refino y nive-
lación, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a
tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatación del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Dren perimetral 1 280,00 280,00

280,00

m21U08AH050 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Muretes limite tubo dren cubierta 1 280,00 0,40 112,00

112,00

m21U04WBA010 m SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXÍDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Sellado de cubierta 10 15,00 150,00

150,00

m21U04WBA020 l INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA

Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario según Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.
Inyección de grietas 5 34,00 56,10 0.33

56,10

m21U04JB040 dm3 RELLENO ELÁSTICO BANDA DE TRANSICIÓN

Relleno elástico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatación de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molición y saneo, barrido y retirada de restos, imprimación con puente de
unión epoxídico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.
JD1 1 340,00 0,20 0,50 34,00
JD2 1 340,00 0,20 0,50 34,00
JD3 1 340,00 0,20 0,50 34,00
JD4 1 50,00 0,20 0,50 5,00
JD5 1 300,00 0,20 0,50 30,00
JD6 1 100,00 0,20 0,50 10,00

147,00

m21U04JB060 m SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELÁSTICA 200 mm

Sellado de junta de dilatación con banda de elastómero termoplástico (TPE)
de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6
cm a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-
pes.
JD1 1 34,00 34,00
JD2 1 34,00 34,00
JD3 1 34,00 34,00
JD4 1 5,00 5,00
JD5 1 30,00 30,00
JD6 1 10,00 10,00

147,00
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m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGÓN EN SECCIONES CORROÍDAS

Picado de 4 cm y saneado de hormigón en secciones corroídas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura
cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de
armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
losa de cubierta antigua entrada 60,00 60,00
Cubierta en zona JD2-JD4 80,00 80,00

140,00

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS DE HORMIGÓN

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de co-
rrosión de alta penetración para la protección de las armaduras del hormi-
gón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicación.
losa de cubierta antigua entrada 60,00 60,00
Cubierta en zona JD2-JD4 80,00 80,00

140,00

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosión, aplicado sobre el soporte seco.
losa de cubierta antigua entrada 60,00 60,00
Cubierta en zona JD2-JD4 80,00 80,00

140,00

m21E01AASBM050m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR H<10m.

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

Hueco a tapar 3,50 2,60 3,30 30,03

30,03

m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Hueco a tapar 3,50 2,60 9,10

9,10

m21E05AM040 ud ANCLAJE QUÍMICO D=12mm L=115mm

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo
material base. En primer lugar se realizará un taladro con martillo a rotoper-
cusión de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento
de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la vari-
lla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.
Anclajes de hueco 36 36,00

36,00
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m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Armado (cuantía 25 kg/m2) 3,60 2,60 234,00 25

234,00

m21E04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa VERTIDO MANUAL

Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cubrición hueco 3,50 2,60 0,20 1,82

1,82

PN.02.02 m LEVANTADO TUBOS DRENAJE EXISTENTE

tubos drenaje sobre cubierta 180,00 180,00

180,00
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03 APEOS SERVICIOS EXISTENTES

m21U02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA MEDIOS MANUALES H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Drenaje 1 240,00 0,90 0,60 129,60
Iberdrola 1 65,00 0,60 0,60 23,40
Telefónica 1 35,00 0,75 0,60 15,75
Tráfico 1 103,50 0,60 0,60 37,26
Riego 1 310,00 0,50 0,60 93,00

299,01

PN.U.ap.0001 m APEO CANALIZACIÓN  SUBTERRÁNEA

Alumbrado: Ejecución de apeo de canalización y retirada del apeo tras su
uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

Drenaje 1 240,00 240,00
Iberdrola 1 65,00 65,00
Telefónica 1 35,00 35,00
Tráfico 1 103,50 103,50
Riego 1 310,00 310,00

753,50

m21U02F030 m2 REFINO Y NIVELACIÓN FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.

Drenaje 1 240,00 0,90 216,00
Iberdrola 1 65,00 0,60 39,00
Telefónica 1 35,00 0,75 26,25
Tráfico 1 103,50 0,60 62,10
Riego 1 310,00 0,50 155,00

498,35

m21U02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

Drenaje 1 240,00 0,90 216,00
Iberdrola 1 65,00 0,60 39,00
Telefónica 1 35,00 0,75 26,25
Tráfico 1 103,50 0,60 62,10
Riego 1 310,00 0,50 155,00

498,35

m21U02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

Drenaje 1 240,00 0,90 0,60 129,60
Iberdrola 1 65,00 0,60 0,60 23,40
Telefónica 1 35,00 0,75 0,60 15,75
Tráfico 1 103,50 0,60 0,60 37,26
Riego 1 310,00 0,50 0,60 93,00

299,01
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m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Drenaje 1 240,00 2,10 504,00
Iberdrola 1 65,00 1,80 117,00
Telefónica 1 35,00 1,95 68,25
Tráfico 1 103,50 1,80 186,30
Riego 1 310,00 1,70 527,00

1.402,55
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04 URBANIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN04.01

m21U05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Árido con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Sobre cubierta 1 3.985,00 0,60 2.391,00

2.391,00

m21U06B110 m2 ADOQUÍN PREFABRICADO e=8cm GRIS SOBRE ARENA

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris. Adoquín con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Adoquín tipo P1 "Roma" 0,3 2.033,00 609,90

609,90

m21U06B070 m2 ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA

Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena fina. Adoquín con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Adoquón tipo P2 0,3 126,80 38,04

38,04

m21U02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES/LOSA RECUPERADO

Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletizado en palé de madera
y transporterte a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.
Adoquín tipo P1 "Roma" 2.033,00 2.033,00
Pavimento P3 1.635,00 1.635,00
Adoquón tipo P2 126,80 126,80

3.794,80

m21U06CL090 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm GRIS COLOCACIÓN MANUAL

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Pavimento P3 0,3 1.635,00 490,50

490,50

m21E27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Pavimento de cubierta 3.795,00 3.795,00

3.795,00

m21U06CL125 m2 COLOCACIÓN MEDIOS MECÁNICOS LOSA S/HORMIGÓN LABRA FINA

Colocación con medios mecánicos de losa granítica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o similar existente,
sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Pavimento P3 0,7 1.635,00 1.144,50

1.144,50
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m21U06B080 m2 COLOCACIÓN ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA

Colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena fina. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Adoquín tipo P2 0,7 126,80 88,76
Adoquín tipo P1 "Roma" 0,7 2.033,00 1.423,10

1.511,86

SEÑALIZACIÓN04.02

m21U15AH140 m MARCA DISCONTINUA 10 cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Frente hotel zona estacionamiento 10,00 10,00

10,00

m21U15AH220 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Paso peatones frente tapas SA 3,00 3,00 9,00
Paso peatones frente teatro 3,00 3,00 9,00

18,00

PN.04.01 ud COLOCACIÓN DE POSTE DE SUSTENTACIÓN PARA SEÑALES (SIN SUMINISTRO)
DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUSO PEQUEÑA EXCAVACIÓN, ANCLAJE DE

Colocación de poste de sustentación para señales (sin suministro) de has-
ta 4 m de altura, incluso pequeña excavación, fijado a una base de hormi-
gón HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.

11 11,00

11,00

MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO04.03

PN.04.03.01 ud COLOCACIÓN DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACIÓN.

Colocación de bolardo (sin suministro) incluso cimentación.

Fuencarral MU-54 1 1,00
Fuencarral MU-55A 56 56,00
Bolardo granito 16 16,00

73,00

PN.04.03.02 ud COLOCACIÓN DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE.

Colocación de papelera (sin suministro) incluso anclaje.

Papelera MU-76 6 6,00
Papelera MU-77 1 1,00
Contenedor de reciclado 5 5,00

12,00
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PN.04.03.03 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO)

Suministro y colocación de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequeño rebaje de sección rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perímetro. En
su cara superior consta de una pequeña arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como intersección
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.
Bancos individuales 25 25,00
Bancos 3 plazas 15 15,00
Bancos 4x3 plazas 12 12,00

52,00

m21U16E030 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=70 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
Area 1 55,00 55,00
Area 2 78,00 78,00

133,00

m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 4,15 m

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demolición de cimentación.

15,00

m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

1,00

m21E27P110 m2 LIMPIEZA PINTADAS

Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plástica; realizadas sobre
paramentos con protección previa antigraffiti.
Casetóno SE 30,00 1,50 45,00

45,00

m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm

Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metálico. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Reposición alcorques 5 5,00

5,00
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PN.04.03.04 ud TAPA ALCORQUE (SIN SUMINISTRO)

Suministro y colocación de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequeño rebaje de sección rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perímetro. En
su cara superior consta de una pequeña arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como intersección
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.
REPOSICIÓN TAPAS 50 50,00

50,00

m21U08R010 m2 SUSTITUCIÓN DE REJILLA VENTILACIÓN

Desmontaje y retirada de rejilla celosía tramex acero de ventilación existen-
te y sustitución por nueva celosía metálica formada por IPN 320 separadas
780 mm entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb) entre ejes
(hueco de 10x70 mm), pletina portante dentada de 60x5 mm (hxe), pletina
separadora 30x5 mm (hxe) de acero S235JR galvanizado según ISO 1461, in-
cluido cerco, patillas de anclaje, estructura de acero para apoyo y parte pro-
porcional de perfilería, totalmente instalada.
Reja 1 1 16,50 16,50
Reja 2 1 7,50 7,50

24,00

m21U16J020 ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable con
forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), homologa-
do, incluso anclaje.

6,00

m21E04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa VERTIDO MANUAL

Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Marco apoyo bancos ventilación 3 3,50 10,50
Murete apoyo ascensor 4 2,00 0,20 2,00 3,20

13,70

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Acero (según despieces) 3 592,20 1.776,60

1.776,60

m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según
peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Pilares banco HEA 8 0,40 16,70 160,32 3
Perfiles UPN marco 2 3,85 8,60 198,66 3

2 2,20 8,60 113,52 3
Tubos 60x40x4 10 3,85 5,25 606,38 3
Perfiles soporte casetón ascensor 4 3,00 24,70 296,40
Marco casetón 8 2,00 16,70 267,20
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1.642,48

m21E05AP010 ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Bancos 24 24,00
Ascensor 4 4,00

28,00

m21E23DRS040 ud REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 600x400 mm

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 mm y lá-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).
Rejillas longitudinales banco 6 6,00 36,00
Rejillas transversales 6 4,00 24,00

60,00

PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACIÓN 500x800

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x800 mm y lá-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

Rejillas laterales asientos 6 6,00
Rejillas superiores bancos 3 8,00 24,00

30,00

m21E16DA040 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 TRASLÚCIDO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo traslúcido de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto
de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos. Atenuación acústica estimada del con-
junto 32 dBA. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformi-
dad del vidrio según UNE-EN 14449:2006.
Casetón ascensor 4 2,00 3,00 24,00

24,00

m21E09PNB150 m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecánicamente al sopor-
te, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-50/G-FP, autoprotegida con
gránulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Según
CTE DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Casetón ascensor 2,00 2,00 4,00

4,00

m21U16H120 ud BOLARDO MODELO FUENCARRAL H=90 cm ACERO INOXIDABLE-CAUCHO MU-55

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuenca-
rral en acero inoxidable y caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura
y cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-55), homologado, incluso cimenta-
ción.
Bolardos no recuperados 10 10,00

10,00
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m21U16H060 ud BOLARDO ESFÉRICO MU-35F

Suministro y colocación de bolardo esférico, según N.E.C. (MU-35F), homo-
logado, incluso cimentación.
Bolardos no recuperados 5 5,00

5,00

m21U16D200 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR

Suministro y colocación de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequeño rebaje de sección rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perímetro. En
su cara superior consta de una pequeña arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como intersección
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.
No recuperados 5 5,00

5,00
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05 HUECOS EN FORJADOS

m21U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
Huecos Cubierta 3 5,90 1,15 20,36
HuecosPlanta P-2 3 5,40 1,35 21,87
Huecos Planta P-3 3 5,40 1,35 21,87
Hueco ascensor 1 0,50 0,50

64,60

m21E01AASBM050m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR H<10m.

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

Huecos Cubierta 3 5,90 1,15 2,20 44,78
HuecosPlanta P-2 3 5,40 1,35 2,20 48,11
Huecos Planta P-3 3 5,40 1,35 2,20 48,11
Hueco de núcleo 3 0,70 0,85 2,20 3,93

144,93

m21E05AM040 ud ANCLAJE QUÍMICO D=12mm L=115mm

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo
material base. En primer lugar se realizará un taladro con martillo a rotoper-
cusión de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento
de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la vari-
lla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.
Huecos Cubierta 3 70,00 210,00
HuecosPlanta P-2 3 64,00 192,00
Huecos Planta P-3 3 64,00 192,00
Hueco de núcleo 3 7,00 3,10 65,10

659,10

m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Huecos Cubierta hz 3 5,90 1,15 20,36
HuecosPlanta P-2 hz 3 5,40 1,00 16,20
Huecos Planta P-3 hz 3 5,40 1,00 16,20
Huecos Cubierta vert vigas long 6 5,90 0,20 7,08
HuecosPlanta P-2 vert vigas long 6 5,40 0,15 4,86
Huecos Planta P-3 vert vigas long 6 5,40 0,15 4,86
Huecos Cubierta vert vigas transv 6 0,85 0,20 1,02
HuecosPlanta P-2 vert vigas transv 6 0,95 0,15 0,86
Huecos Planta P-3 vert vigas transv 6 0,95 0,15 0,86
Hueco núcleo hz 0,70 0,85 0,60

72,90

m21E04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa VERTIDO MANUAL

Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Huecos Cubierta vigas long 6 5,90 0,20 0,20 1,42
HuecosPlanta P-2 vigas long 6 5,40 0,20 0,15 0,97
Huecos Planta P-3 vigas long 6 5,40 0,20 0,15 0,97
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Huecos Cubierta vigas transv 6 0,85 0,20 0,20 0,20
HuecosPlanta P-2 vigas transv 6 0,93 0,20 0,15 0,17
Huecos Planta P-3 vigas transv 6 0,93 0,20 0,15 0,17
Hueco de núcleo 3 0,70 0,85 0,15 0,27

4,17

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Vigas refuerzo (según despieces) 613,85 613,85
Muros sobre cubiertas 11.014,49 11.014,49
Cobertura hueco 85,99 85,99
Cobertura huecos escalera 159,12 159,12

11.873,45

m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según
peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
L80x80x7 Huecos Cubierta 3 12,70 8,50 323,85
L80x80x7 HuecosPlanta P-2 3 9,70 8,50 247,35
L80x80x7 Huecos Planta P-3 3 9,70 8,50 247,35

818,55

m21U04KA030 m2 REJILLA CON PLETINA ACERO PEATONAL

Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasarelas, peldaños y cubrición
de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)
incluso p.p. de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación
y montaje, incluso estructura de sustentación. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Huecos Cubierta 3 5,50 0,85 14,03
HuecosPlanta P-2 3 5,00 0,95 14,25
Huecos Planta P-3 3 5,00 0,95 14,25

42,53
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06 REPARACIONES PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES

DERRIBOS06.01

PN.06.01.01 m2 FRESADO DEL PAVIMENTO 2-3 mm

Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con máquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

Pavimento planta -1 1 2.320,00 2.320,00
Pavimento planta -2 1 2.359,00 2.359,00
Pavimento planta -3 1 2.026,00 2.026,00
Rampas planta -1 1 515,50 515,50
Rampas planta -2 1 446,00 446,00
Rampas planta -3 1 267,00 267,00

7.933,50

m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

Chapas metálicas JD2-JD4 7,00 7,00
Revestimiento rampa Pl-1 y perfiles 0,6 235,00 141,00

148,00

DRENAJE DE PANTALLAS06.02

NDM102 m CANALETA PREFABRICADA PARA LA RECOGIDA DE AGUA FILTRADA EN LOS
MUROS PARCIALMENTE ESTANCOS

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longi-
tud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de acero
galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pen-
diente mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y un sumidero de
110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del
agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado mínimo de im-
permeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y
posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso acce-
sorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Montaje de las
piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocación
de la rejilla. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sumidero ni la red
de evacuación.

Planta 1 40,00 40,00
23,00 23,00
44,00 44,00

Planta 2-3 2 40,00 80,00
2 78,00 156,00

343,00

m21E20WJP010 m BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.

Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado
y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Bajantes lado norte 2 5,80 11,60
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Bajantes lado sur 4 5,80 23,20

34,80

PN.06.02.01 m2 ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO PARA
REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO
DE 0,7 MM

Estructura portante metálica en acero galvanizado para revestimiento verti-
cal de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado de 0,7 mm de espe-
sor, sin la chapa, medido en verdadera magnitud.

Planta 1 40,00 2,00 80,00
23,00 2,00 46,00
44,00 2,00 88,00

Planta 2-3 2 40,00 1,00 80,00
2 80,00 1,00 160,00

454,00

FLA010b m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICIÓN HORIZONTAL CON UN SOL

Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posición horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijación de
las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparación y colocación de las cha-
pas. Fijación mecánica de las chapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura portante
aunque sí parte proporcional de resolución de puntos singulares.

Planta 1 40,00 2,00 80,00
23,00 2,00 46,00
44,00 2,00 88,00

Planta 2-3 2 40,00 1,00 80,00
2 80,00 1,00 160,00

454,00

ELEMENTOS DE HORMIGÓN06.03

m21U04WBA010 m SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXÍDICO

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Losa cubierta rampa de entrada 10 3,00 30,00

30,00

m21U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolvente,
de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.
Pozo ventilación cubierta 1 17,00 1,50 25,50
Pozo ventilación cubierta 2 11,00 1,50 16,50

42,00
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m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autoriza-
do del producto picado.
Pozo ventilación cubierta 1 17,00 1,50 25,50
Pozo ventilación cubierta 2 11,00 1,50 16,50
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 100,00
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 36,00
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 49,50
Losa compresión JD2-JD4 3 2,35 7,05
Vigas cubierta cerca entrada 2 3,85 2,00 15,40
Junta forjado PL-2 20,00 0,40 8,00
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00
Junta forjado PL-3 20,00 0,40 8,00

280,95

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosión, aplicado sobre el soporte seco.
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 30,00 0.3
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 10,80 0.3
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 14,85 0.3
Losa compresión JD2-JD4 3 2,35 2,12 0.3
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00

72,77

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS DE HORMIGÓN

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de co-
rrosión de alta penetración para la protección de las armaduras del hormi-
gón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicación.
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 30,00 0.3
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 10,80 0.3
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 14,85 0.3
Losa compresión JD2-JD4 3 2,35 2,12 0.3
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00

72,77

m21U04WBB090 m2 RECONSTRUCCIÓN PILAR/MURO A BUENA VISTA 4 cm MORTERO R3

Reconstrucción de pilar o muro con mortero R3 sulforresistente de repara-
ción estructural, tixotrópico, reforzado con fibras y de retracción compensa-
da, con marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio
de 4 cm, incluye saturación con agua del paramento y acabado a buena vis-
ta con llana metálica con las aristas perfiladas.
Muros JD2-JD4 10,00 10,00 100,00
Pilares JD2-JD4 3,60 10,00 36,00

136,00

m21U04WBB300 m2 RECONSTRUCCIÓN VIGAS FRATASADO 4 cm MORTERO R3

Reconstrucción de viga con mortero R3 sulforresistente de reparación es-
tructural, tixotrópico, reforzado con fibras y de retracción compensada, con
marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturación con agua del paramento y acabado fratasado ma-
nual con las aristas perfiladas.
Viga JD2-JD4 3 3,30 5,00 49,50
Losa compresión JD2-JD4 3 2,35 7,05
Junta forjado PL-2 20,00 0,40 8,00
Vigas JD5 5,00 3,00 15,00
Junta forjado PL-3 20,00 0,40 8,00

87,55

m21U04WAF010 m2 SOPLADO DE AIRE PARA LIMPIEZA

Soplado mediante aire a presión para la eliminación de polvo, suciedad y
material mal adherido, incluso limpieza y retirada de los productos sobran-
tes a punto de gestión de residuos.
Juntas de muros PL-1 6 0,20 3,30 3,96
Juntas de muros PL-2 y 3 6 0,20 4,40 5,28

9,24
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m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN CON MORTERO HIDRÓFUGO 5 mm

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior
o al interior, con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polímeros, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y
con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y
humectación del soporte hasta la saturación.
Juntas de muros PL-1 6 0,40 3,30 7,92
Juntas de muros PL-2 y 3 6 0,40 4,40 10,56

18,48

ELEMENTOS METÁLICOS06.04

PN.06.04.01 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA

Preparación de la superficie de elementos de estructura metálicos mediante
chorreado con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del ta-
jo; así como parte proporcional de medios auxiliares.

Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 7,00 11,06
Pilares pórtico entrada 2 2,00 2,10 8,40

19,46

m21E27HA040 m2 IMPRIMACIÓN METAL

Imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 7,00 11,06
Pilares pórtico entrada 2 2,00 2,10 8,40

19,46

m21E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Viga IPN450 (o similar) 1 1,58 7,00 11,06
Pilares pórtico entrada 2 2,00 2,10 8,40

19,46

m21E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequeñas di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-
cias, material de soldadura y dos manos de imprimación antioxidante. Mon-
taje realizado por medios manuales.

Viga IPN450 0,2 5,00 115,00 115,00
Pilares porticos entrada 0,2 2,20 150,00 66,00

181,00
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AUXILIARES06.05

m21U04VR010 m REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGÓN D250 CUMPLIENDO
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Rejilla fundición clase D250, atornillada, según la Norma EN1433, colocada
sobre canal de hormigón.
Rejilla desagüe de rampa de entrada 5,00 5,00
Rejilla desagüe de rampa de salida 5,00 5,00

10,00

m21U04JA010 m JUNTA DE PERFIL ELASTÓMERO ARMADO HASTA 50mm

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-
molición de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elás-
tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxídi-
co, incluso preparación de superficie e impermeabilización del cajeado de
posicionado de junta, transición, sellado superficial, medios auxiliares nece-
sarios, totalmente terminada.
Juntas rotores PL-1 4 5,00 20,00
Juntas rotores PL-2 4 5,00 20,00
Juntas rotores PL-3 4 5,00 20,00

60,00
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07 ARQUITECTURA

DERRIBOS07.01

m21E01DFL040 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Pared ascensores 3 0,80 2,30 5,52
PL-1 Oficinas 4,50 2,30 10,35
PL-1: Núcleos B-C 3,00 2,30 6,90

2,40 2,30 5,52
PL-2: Núcleo A 1,20 2,20 2,64

0,80 2,20 1,76
PL-2: Núcleos B-C 4,40 2,20 9,68

2,00 2,20 4,40
3,40 2,20 7,48
3,30 2,20 7,26
2,30 2,20 5,06

PL-3: Núcleo A 1,20 2,20 2,64
PL-3: Núcleos B-C 2,20 2,20 4,84

1,60 2,20 3,52
3,30 2,20 7,26
2,30 2,20 5,06

89,89

m21E01DFB010 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.

PL-1 Aseos hombres 3,15 2,30 7,25
1,50 2,30 3,45
2,60 2,30 5,98

PL-1 Aseos mujeres 1,00 2,30 2,30
3,00 2,30 6,90
2,30 2,30 5,29

31,17

m21E01DFB060 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE VIDRIO MOLDEADO

Demolición de tabique traslúcido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Control - Oficinas 6,00 1,50 9,00

9,00

m21E01DIT020 ud DESMONTADO ASCENSOR ELÉCTRICO 4 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañile-
ría, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Según RD 105/2008.

1,00

m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

Aseos 24,50 24,50
Oficinas 22,00 22,00
Depósitos 2 28,50 57,00
Salas técnicas 230,50 230,50

334,00
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m21E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008.

Planta PL-1 6 6,00
Planta PL-2 4 4,00

10,00

m21E01DIF120 ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTÁNEO A.C.S. P/REUTILIZACIÓN

Desmontaje de calentador instantáneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuación horizontales, canalización de alimentación de gas (i/bombona si
procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su pos-
terior recuperación, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

Aseos PL-1 1 1,00
Aseos PL-2 1 1,00

2,00

m21E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

Puertas una hoja Aseos 7 0,80 2,03 11,37
Puertas control PL-1 3 0,80 2,03 4,87
Puertas una hoja vestíbulos 20 1,00 2,03 40,60
Puertas una hoja cuartos técnicos 2 1,60 2,03 6,50

63,34

m21E01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de superficie realmente ejecutada.

PL-1 Aseos hombres 11,50 11,50
PL-1 Aseos mujeres 13,00 13,00
PL-1 Vestíbulo A 88,50 88,50
PL-1 Núcleo B-C + salas 73,50 73,50
PL-2 Aseos 15,00 15,00
PL-2 Núcleo B + salas 32,00 32,00
PL-3 Vestíbulo A 23,00 23,00
PL-3 Núcleo B 14,00 14,00
Escaleras P-1 a P-3 nucleo A 2 15,00 30,00
Escaleras P-1 a urb nucleo A 1 7,50 7,50
Escaleras P-1 a P-3 nucleo B 2 8,00 16,00
Escaleras P-1 a urb nucleo C 1 5,50 5,50

329,50

m21E01DEA010 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

PL-1 Aseos hombres 17,60 0,40 7,04
PL-1 Aseos mujeres 16,00 0,40 6,40
PL-1 Vestíbulo A 40,00 0,40 16,00
PL-1 Núcleo B 13,80 13,80
PL-1 Núcleo B-C 63,60 63,60
PL-2 Núcleo A 15,00 2,20 33,00
PL-2 Vestíbulo A 12,00 2,20 26,40
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PL-2 Núcleo B 39,00 2,20 85,80
PL-3 Núcleo A 15,00 2,20 33,00
PL-3 Vestíbulo A 12,00 2,20 26,40
PL-3 Núcleo B 17,00 2,20 37,40

348,84

m21E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.
PL-1 Aseos 24,50 24,50

24,50

OBRA NUEVA07.02

m21E07LP050 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PL-1 Ascensores y escaleras 2,90 3,00 8,70
PL-2 Ascensores y escaleras 9,80 2,70 26,46
PL-2 Salas técnicas 7,60 2,80 21,28
PL-3 Ascensores y escaleras 15,90 2,70 42,93
PL-3 Salas técnicas 10,15 2,70 27,41
PL-1 Pozo ventilación 3 15,50 4,50 209,25
PL-2 Pozo ventilación 3 10,60 2,70 85,86

421,89

m21E07TL100 m2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5

Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 Almacén y oficinas 8,40 2,70 22,68
PL-1 Almacén y oficinas 4,15 2,70 11,21
PL-2 Aseos 1,80 2,70 4,86
PL-3 Vestidores y limpieza 3,55 2,70 9,59

48,34

m21E08TLL015 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-
tre lamas, con separación entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con
acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfilería de
rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante va-
rillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
PL-1 Aseos y almacén 2 4,80 3,12 29,95
PL-1 Oficina Información 1 5,00 7,20 36,00
PL-2 Vestidores y almacén 2 4,80 3,12 29,95
PL-3 Vestidores y almacén 2 4,80 3,12 29,95

125,85
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mE13EPL170 m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A
ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

TOTAL 5 0,80 2,03 8,12
TOTAL 3 0,70 2,03 4,26

12,38

m21E15CPL010 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
TOTAL 5,00

5,00

m21E15CPL140 ud PUERTA CHAPA  2 HOJAS 160x200 cm

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polime-
rizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir reci-
bido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 4 4,00

4,00

m21E15CPF071 ud BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.

TOTAL 14 14,00

14,00

m21E26FL030 m2 PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material ais-
lante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL 2 1,00 2,03 4,06

4,06

26septiembre 2022



MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

m21E26FL010 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1000x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embu-
tida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

PL-1 1 0,80 2,03 1,62
TOTAL ANTIPÁNICO 14 1,00 2,03 28,42

30,04

PN.08.02.02 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1400x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puer-
ta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL 7 1,40 2,03 19,89

19,89

PN.08.02.04 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material ais-
lante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

TOTAL 4 1,00 2,03 8,12

8,12

27septiembre 2022



MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

m21E14ALS051 ud PUERTA CORREDERA DE HOJA VISTA DE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 300x210
cm

Suministro y montaje de puerta corredera de hoja vista sin rotura de puen-
te térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 300x210
cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estan-
queidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resistencia al
viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precer-
co de aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Conforme
a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado según NTE-FCP y con materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

PL-3 Puerta taller 1 1,00

1,00

m21E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. solda-
dos entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Puerta acceso a PL-1 1 2,15 1,00 2,15

2,15

m21E14APC010 m2 CELOSÍA ALUMINIO EXTRUSIONADO

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada
y lacada con secado al horno. Incluido montaje. Ejecución según NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
PL-1 Rejas pozos ventilación 12 1,10 1,10 14,52
PL-2 Rejas pozos ventilación 12 1,10 1,10 14,52

29,04

m21E16DA010 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos. Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio
según UNE-EN 14449:2006.

PL-1 Control 2,00 1,50 3,00

3,00

m21E15DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

PL-URB ESCALERA A 2 5,00 10,00
PL-URB ESCALERA C 2 9,00 18,00
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28,00

m21E15DBA060 m BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y
ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ESCALERA A 6 2,50 15,00
ESCALERA B 6 2,50 15,00
ESCALERA C 2 2,50 5,00

35,00

m21E25A061 ud ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE
MÁQUINAS

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 para-
das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre
las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por
cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00

PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACIÓN 500x800

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x800 mm y lá-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

Rejillas ventilación 9 9,00 81,00

81,00

PN.08.02.03 PUERTA REJA FIJA ACERO GALVANIZADO

Puertas pozos ventilación PL-1 3 3,00
Puertas pozos ventilación PL-2 3 3,00
Puertas pozos ventilación PL-3 3 3,00

9,00

m21E05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, montado, según UNE-EN 1090-2:2019,
NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Perfiles verticales pozos (0.1x0.05x0.005) 22 7,30 1.766,60 11
Perfiles horizontales pozos (0.1x0.05x0.005) 18 5,00 990,00 11

2.756,60
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FLA010b m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICIÓN HORIZONTAL CON UN SOL

Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posición horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijación de
las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparación y colocación de las cha-
pas. Fijación mecánica de las chapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura portante
aunque sí parte proporcional de resolución de puntos singulares.

Chapa para pozos 3 54,75 164,25
Chapa para pozos 3 9,90 29,70

193,95

PINTURAS Y ACABADOS07.03

m21E08PFM035 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 50,00 4,50 225,00
PL-2 110,00 2,70 297,00
PL-3 110,00 2,70 297,00

819,00

m21E27EPA020 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PL-1 Zona aparcamiento 265,00 4,50 1.192,50
PL-1 Sala técnica 75,00 4,50 337,50
PL-1 Pilares 30 2,40 4,50 324,00
PL-2 Zona aparcamiento 330,00 2,70 891,00
PL-2 Sala técnica 75,00 2,70 202,50
PL-2 Pilares 30 2,40 2,70 194,40
PL-3 Zona aparcamiento 330,00 2,70 891,00
PL-3 Sala técnica 140,00 2,70 378,00
PL-3 Pilares 30 2,40 2,70 194,40

4.605,30

m21E27EEL020 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO

Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN 13300:2002), dos manos, so-
bre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

PL-1 1 130,00 2,70 351,00
PL-2 1 75,00 2,70 202,50
PL-3 1 95,00 2,70 256,50

810,00
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m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a línea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 Aseos 1 42,00 2,70 113,40
PL-2 Vestidor 1 26,00 2,70 70,20
PL-3 Vestidor 1 26,00 2,70 70,20

253,80

PN.08.03.01 m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE.

Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.

Rampas Acceso 1 75,00 4,50 337,50
Rampas Salida 1 90,00 4,50 405,00
PL-1 Techo 100,00 32,00 3.200,00
PL-2 Techo 100,00 32,00 3.200,00
PL-3 Techo 100,00 32,00 3.200,00

10.342,50

PAVIMENTACIÓN07.04

m21E11C060 m2 REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE

Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión superior a 350
kg/cm2., realizando la preparación del forjado, primeramente con un grana-
llado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm,
en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), se-
gún CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
PL-1 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-1 Rampas 32,00 5,00 160,00
PL-2 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-2 Rampas 93,00 5,00 465,00
PL-3 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-3 Rampas 93,00 5,00 465,00

8.098,00

PN.08.04.01 m2 PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM,
CLASE 3 DE RD, CONSISTENTE EN FORMACIÓN DE CAPA BASE EPOXI S

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
3 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada; espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría
0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado,
sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del so-
porte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Rampas interiores 4 93,00 5,00 1.860,00

1.860,00

m21E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo
con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), so-
bre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del sopor-
te. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
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PL-1 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-1 Sala técnica 10,00 12,00 120,00
PL-2 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-2 Sala técnica 10,00 12,00 120,00
PL-3 Zona aparcamiento 32,00 73,00 2.336,00
PL-3 Sala técnica 10,00 12,00 120,00
Escalera A 3 48,00 144,00
Escalera B 2 17,00 34,00

7.546,00

m21E11PGP010 m PELDAÑO GRANITO NACIONAL

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gún CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Escalera A 9,00 9,00
Escalera C 14,00 14,00

23,00

m21E11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
Escalera A 25,00 25,00
Escalera C 28,00 28,00

53,00

m21E11ZP060 m PELDAÑO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Escalera A 2 9,00 18,00
Escalera B 2 7,00 14,00

32,00

m21E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIÉ

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.
PL-1 Aseos, almacén, limpieza 2 2,75 4,20 23,10
PL-2 Aseos, almacén, limpieza 2 2,75 4,20 23,10
PL-3 Aseos, almacén, limpieza 2 2,75 4,20 23,10

69,30
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ACCESIBILIDAD07.05

m21E30L010 m PAVIMENTO PODOTÁCTIL RESINA LÍQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN

Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicación de
una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acríli-
cos y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por capas en tiras
longitudinales de sección trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su
parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre ellas de
31,7 mm y en colores básicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, ne-
gro, rojo y azul) según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
Escalera A.  PL-1 11,60 11,60
Escalera A.  PL-2 11,60 11,60
Escalera A.  PL-3 11,60 11,60

34,80

m21E30L020 m2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN RESINA LÍQUIDA BOTONES PTO DECISIÓN

Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre sí, previo desbastado del pavimento y
aplicación de una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos,
asfálticos, acrílicos y epoxis y posterior aplicación de resinas líquidas por ca-
pas formando botones cilíndricos de forma troncocónica de diámetro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separación de 57 mm
entre ejes y un espesor de 3 y 5 mm.
Punto control 1,20 1,20 1,44
Ascensor PL-1 1,20 1,20 1,44
Ascensor PL-2  PL-3 2 1,20 1,20 2,88

5,76

m21E30L040 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 20x20 cm

Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-
me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
PL URB 1,20 1,20 1,44

1,44

m21E30L240 ud PLACA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 150 x 150 mm

Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecánicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.
SALIDA 6 6,00
SALIDA EMERGENCIA 6 6,00
SIA 12 12,00
REFUGIO 12 12,00

36,00

m21E30L270 ud SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm

Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plástico resistente a
arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Reno-
vación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.
DIRECCION SALIDA 18 18,00
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18,00

m21E30L280 ud PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x420 mm

Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de 300x420
mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulación)
PL-1 3 3,00
PL-2 3 3,00
PL-3 3 3,00

9,00

m21E30L290 ud PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 400x500 mm

Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 400x500
mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulación)
PL-1 3 3,00
PL-2 3 3,00
PL-3 3 3,00

9,00

m21E30IB110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
PL-1 1 1,00

1,00

m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.
Escalera A 12 2,00 2,00 48,00
Escalera B 11 2,00 2,00 44,00

92,00

m21E30IA070 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ASEO PL-1 1 1,00

1,00

m21E30IA050 ud LAVABO MINUSVÁLIDOS RECLINABLE GRIFO P/GERONTOLÓGICA

Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desa-
güe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos fle-
xibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
ASEO PL-1 1 1,00

1,00
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m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 1 293,50 1,20 352,20
PL-2 1 305,50 1,20 366,60
PL-3 1 321,50 1,20 385,80

1.104,60
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08 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL08.01

m21E27SS010 m MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

PL-2.3.4 Plazas pintura no color 3 186,00 5,50 3.375,90 1.1
3 12,00 7,50 297,00 1.1

PL-2.3.4 Plazas Motocicletas 1 48,00 6,50 343,20 1.1
PL-1 Plazas pintura no color 1 61,00 5,50 369,05 1.1

7 11,70 81,90
PL-1 Plazas Motocicletas 1 11,00 6,50 78,65 1.1

4.545,70

m21E27SS040 ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

305 305,00

305,00

m21E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACIÓN GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulación. Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

40 40,00

40,00

m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL-1 1 50,00 1,20 60,00
PL-2 1 40,00 1,20 48,00
PL-3 1 30,00 1,20 36,00
PL-4 1 15,00 1,20 18,00

162,00

m21U15AH130 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termoplásti-
co en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

plazas PMR 5 1,55 7,75
plazas recarga eléctrica 31 1,15 35,65
plazas car-sharing 5 1,15 5,75
plazas motos 8 1,25 10,00

59,15
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m21U15AH010 m MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 100,00 100,00

100,00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL08.02

m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACIÓN 2,20 m ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil la-
minado en frío, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequeña excava-
ción, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SEÑAL R 4 4,00
SEÑAL P 3 3,00
SEÑAL S 40*40 5 5,00

12,00

m21U15AV160 ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, farola
o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Prohibido 8 8,00
Flechas 24 24,00
Prohibido aparcar 2 2,00

34,00

m21U15AV070 ud SEÑAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, farola
o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 2,00

2,00

m21U15AV300 ud SEÑAL (S) 40x40 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, farola
o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

COCHES ELÉCTRICOS 3 3,00
MOTOS 4 4,00
MINUSVÁLIDOS 3 3,00
PASO PEATONES 3 3,00

13,00
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09 GESTIÓN DE RESIDUOS

m21G02W020 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMIÓN

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de
protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

Tierras 2.391,00 2.391,00
Granito 55,00 55,00
Hormigón 600,00 600,00
Plástico 4,50 4,50
Metales 71,00 71,00
MBC
Ladrillo 19,00 19,00
Yeso 0,92 0,92
Vidrio 1,30 1,30
Árboles 42,00 42,00

3.184,72

m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demoli-
ción (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

3.184,72

m21G03C010 ud TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMIÓN 3,5t.200km

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizan-
do camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la
carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los
trámites documentales que establece la normativa. Según Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.

1,00

m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.

Granito 304,00 304,00
Varios 50,00 50,00

354,00
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10 SERVICIOS AFECTADOS

PA.10.01 PARTIDA ALZADA DESMONTAJE Y MONTAJE DEL BICIMAD

Partida alzada a justificar del desmontaje de la Estación con base de 24 bici-
cletas ubicada en la Plaza de Santa Ana 

1,00

m21U09AV020 m TUBERÍA PVC DOBLE PARED SN8 Ø400 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, según especificaciones de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y
UNE-EN 13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE mínima de 8
kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 según Norma UNE-EN ISO
9969:2016), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empal-
me y uniones con junta elastomérica de estanqueidad.
Reposición tubo saneamiento sobre cubierta 260,00 260,00

260,00

m21U05B130 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=160 mm

Suministro y colocación de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de diámetro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Reposición tubo saneamiento sobre cubierta 180,00 180,00

180,00

m21U14L130 ud TRASPLANTE FRONDOSA ALCORQUE P<30 FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque,
incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fue-
ra de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva plantación y primer riego (al
menos 6 unidades).
Transplante a vivero y transplante a Pza St Ana 2 19,00 38,00

38,00

m21U14L210 ud TRASPLANTE CONÍFERA ALCORQUE H>5 FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso
poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de
obra (al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al me-
nos 6 unidades).
Transplante a vivero y transplante a Pza St Ana 2 1,00 2,00

2,00

m21U14EA457 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLÓN.

Suministro y plantación de Aesculus hippocastanum de 20-25 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en
cepellón.
Reales 952,00 952,00
Pérdidas (sobre total de 126 unidades) 82,00 82,00

1.034,00

m21U14ED341 ud PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII' 20-25 cm CEPELLÓN.

Suministro y plantación de Prunus cerasifera 'Pissardii' de 20-25 cm de cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego,
en cepellón.
Reales 146,00 146,00
Pérdidas 13,00 13,00

159,00

m21U14EE487 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 20-25 cm CEPELLÓN.

Suministro y plantación de Zelkova crenata/serrata de 20-25 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellón.
Reales 37 37,00
Pérdida 1 1,00

38,00
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m21U14DA321 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2,5-3,0 m CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2,50-3,00 m
de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y pri-
mer riego.
Reales 279 279,00
Pérdidas 23 23,00

302,00

m21U14ED085 ud PLATANUS X HISPANICA 25-30 cm CEPELLÓN.

Suministro y plantación de Platanus x hispanica de 25-30 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llón.
Pérdida (1 sobre 7) 7 7,00

7,00

m21U14N150 ud PROTECCIÓN DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA

Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
7,00

PN.10.01 m² MANTA ORGÁNICA DE PROTECCIÓN

Malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m² de masa superficial, para el control de la erosión y función antihier-
bas en la realización de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación o protec-
ción, a razón de 1 planta/m² con piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diámetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de
las piquetas de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Arb-1 a Arb-5 21 1,00 21,00
Arb-6 a Arb-7 8 1,00 8,00

29,00

PN.10.02 ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO (DECENAL)

Mantenimiento decenal (10 años) a vivero de árbol trasplante. Incluye todos los cuidados y
mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantación).

Mantenimiento decenal (10 años) 19 1,73 0.0913

1,73
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11 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES11.01

m21S01J221 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01K020 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

40 40,00

40,00

m21S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01J030 ud SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01L010 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01M010 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00
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m21S01J200 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01J260 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01N010 ud CINTURÓN SEGURIDAD CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado. Según UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20,00

20,00

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

20 20,00

20,00

m21S01M040 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40 40,00

40,00

m21S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

10,00
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PROTECCIONES COLECTIVAS11.02

m21S02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación
durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

15 15,00

15,00

m21S02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

15 15,00

15,00

m21S02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

5 5,00

5,00

m21S02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00

10,00

m21S02A160 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm C/SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

5 5,00

5,00

m21S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean
necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

100 100,00

100,00

m21S02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces
que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

15 15,00
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15,00

m21S02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

400 400,00

400,00

m21S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

50 50,00

50,00

m21S02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
60x40 cm sin soporte metálico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00

10,00

m21S02HA040 m VALLA METÁLICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2 200,00 400,00

400,00

m21S02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

300 300,00

300,00

m21S02D190 ud SETA PROTECTORA

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

50 50,00

50,00

m21S02D200 ud PASARELA METÁLICA

Pasarela metálica de altura mínima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00

10,00
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m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00

m21S02D070 m2 PROTECCIÓN VACIO HUECO RED SEGURIDAD

Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Cubierta 12,00 12,00
Planta P-2 12,00 12,00
Planta P-3 12,00 12,00

36,00

m21S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCIÓN HUECOS

Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Cubierta 2 8,80 17,60
Planta P-2 8,80 8,80
Planta P-3 8,80 8,80

35,20

HIGIENE Y BIENESTAR11.03

m21S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

20,5 20,50

20,50

m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

20,5 20,50

20,50

m21S03D160 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con con-
tenidos mínimos obligatorios, colocado.

3 3,00

3,00

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

8 5,00 40,00

40,00
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mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

8 4,00 3,00 96,00

96,00

mS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

1 1,00

1,00

mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero
fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes
de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 

 

Los precios que regirán en este Proyecto corresponden al Cuadro de Precios vigente del 

Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al Cuadro de Precios del año 2021, aplicables a 

los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Madrid, actualmente vigente y los que aparezcan detallados en el Cuadro 

de Precios nº 1, específico del presente Proyecto. 

 

 Madrid, septiembre de 2022 

 

El Autor del Proyecto 

 
Fdo.: Lorenzo Ripoll Álamo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Fdo: Federico Adrados Cuesta 
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 FLA010b m2 Revestimiento de chapa perfilada de acero galvaniza-
do prelacado, de 0,7 mm de espesor colocada en po-
sición horizontal con un solape de la chapa superior
de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fija-
da mecánicamente a paramento o estructura portan-
te. Incluso accesorios de fijación de las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparación y
colocación de las chapas. Fijación mecánica de las
chapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye la estructura portante aunque sí parte proporcio-
nal de resolución de puntos singulares.

23,84

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0002 NDM102 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos
de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52
mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvaniza-
do clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
con una pendiente mínima del 5%, una pendiente
máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diá-
metro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida
del agua filtrada en los muros parcialmente estan-
cos, con grado mínimo de impermeabilidad 1, según
DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y pos-
terior evacuación hasta la red de saneamiento del
edificio. Incluso accesorios de montaje, piezas espe-
ciales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Montaje de las piezas prefabricadas. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la canaleta de
drenaje. Colocación de la rejilla. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye el sumidero ni la red de evacuación.

55,57

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0003 PA.10.01 Partida alzada a justificar del desmontaje de la Esta-
ción con base de 24 bicicletas ubicada en la Plaza de
Santa Ana 

13.377,35
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0004 PN.01.02 m2 Levantado de pavimento continuo de caucho exis-
tente en exterior, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor. El precio no in-
cluye la demolición de la base soporte.

7,84

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0005 PN.01.03 m2 Desmontaje de rejillas de ventilación, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al gestor de residuos y con p.p. de medios au-
xiliares, medida la superfície ejecutada en obra.

17,38

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0006 PN.02.01 m Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excava-
ción en zanja, refino y nivelación, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido
con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatación
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

50,14

CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0007 PN.02.02 m 2,88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0008 PN.04.01 ud Colocación de poste de sustentación para señales
(sin suministro) de hasta 4 m de altura, incluso pe-
queña excavación, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.

6,83

SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0009 PN.04.03.01 ud Colocación de bolardo (sin suministro) incluso ci-
mentación.

14,59

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0010 PN.04.03.02 ud Colocación de papelera (sin suministro) incluso an-
claje.

12,44

DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 PN.04.03.03 ud Suministro y colocación de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequeño rebaje de sección rectangular de 3
cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perímetro. En su cara superior consta de una
pequeña arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
intersección de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

175,93

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0012 PN.04.03.04 ud Suministro y colocación de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequeño rebaje de sección rectangular de 3
cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perímetro. En su cara superior consta de una
pequeña arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
intersección de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

20,70

VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0013 PN.06.01.01 m2 Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de pro-
ductos y limpieza, sin transporte.

0,47

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0014 PN.06.02.01 m2 Estructura portante metálica en acero galvanizado
para revestimiento vertical de chapa perfilada de ace-
ro galvanizado prelacado de 0,7 mm de espesor, sin
la chapa, medido en verdadera magnitud.

31,35

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0015 PN.06.04.01 m2 Preparación de la superficie de elementos de estruc-
tura metálicos mediante chorreado con granalla. In-
cluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo;
así como parte proporcional de medios auxiliares.

28,76

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 PN.08.02.01 ud Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invi-
sible 500x800 mm y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-
mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26
y RITE (RD 1027/2007).

83,51

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0017 PN.08.02.02 m2 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales
(1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimen-
siones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hojas de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

484,89

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 PN.08.02.03 219,28

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0019 PN.08.02.04 m2 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

219,28

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 PN.08.03.01 m2 Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equiva-
lente.

106,80

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0021 PN.08.04.01 m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en for-
mación de capa base epoxi sin disolventes colorea-
da; espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una
granulometría 0,3-0,8 mm; sellado con el revesti-
miento epoxi sin disolventes coloreado, sobre super-
ficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte. Colores estándar, según CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

38,88

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0022 PN.10.01 m² Malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras
naturales de coco 100%, entrecosidas con mallas e
hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m² de
masa superficial, para el control de la erosión y fun-
ción antihierbas en la realización de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la plantación o
protección, a razón de 1 planta/m² con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diáme-
tro.
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la
malla. Colocación de las piquetas de anclaje. Reali-
zación de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

5,23

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0023 PN.10.02 ud Mantenimiento decenal (10 años) a vivero de árbol trasplante. In-
cluye todos los cuidados y mantenimiento del ejemplar trasplan-
tado excluyendo el transporte y plantación).

1.064,63

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 PN.U.ap.0001 m Alumbrado: Ejecución de apeo de canalización y reti-
rada del apeo tras su uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

227,23

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0025 m21E01AASBM050m3 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico
modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo
de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con
arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con tram-
pilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios
auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo
en horario laborable.

15,49

QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 m21E01DB050 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Medición de superficie útil despe-
jada.

3,53

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0027 m21E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

13,83

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0028 m21E01DET020 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

8,44

OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0029 m21E01DFB010 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, Sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado.

18,63

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0030 m21E01DFB060 m2 Demolición de tabique traslúcido de piezas de vidrio
moldeado prensado, incluso retirada, con carga y sin
transporte a vertedero de escombros. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

13,73

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0031 m21E01DFL040 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

20,99

VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0032 m21E01DIF010 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por
medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

26,69

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0033 m21E01DIF120 ud Desmontaje de calentador instantáneo de agua ca-
liente sanitaria (A.C.S.) mural de gas, incluyendo acce-
sorios como llaves, tramos de chimenea de evacua-
ción horizontales, canalización de alimentación de
gas (i/bombona si procediera) y soportes, con retira-
da del mismo a pie de carga, para su posterior recu-
peración, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008.

53,82

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0034 m21E01DIT020 ud Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4
paradas, incluso guías y maquinaria, con recupera-
ción del material desmontado, ayudas de albañilería,
medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y
retirada y carga de escombros sobre camión para
posterior transporte a vertedero. Sin incluir transpor-
te al vertedero. Según RD 105/2008.

2.065,52

DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0035 m21E01DKA020 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

12,03

DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0036 m21E01DPP050 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas,
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de super-
ficie realmente ejecutada.

6,82

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0037 m21E01DPW030 m2 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre
forjados, por medios manuales, dejándolos rastrea-
dos y preparados para posteriores trabajos, incluso
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

9,81

NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0038 m21E04MM020 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en
central en muros, incluso vertido manual, vibrado y
colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

126,14

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0039 m21E05AC020 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectan-
gular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos
de minio de plomo, montado, según UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE
DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,33

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0040 m21E05AM040 ud Anclaje químico diseñado para transmitir grandes
cargas al hormigón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro con martillo a rotopercu-
sión de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diáme-
tro en el elemento de hormigón de espesor mínimo
140 mm. A continuación se procederá a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducirá la varilla roscada de
12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un le-
ve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará
la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Anclajes
con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.

7,18

SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0041 m21E05AP010 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019,
CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

42,15

CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0042 m21E05AR010 kg Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en ca-
liente, de pequeñas dimensiones en complementos
de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zun-
chos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de re-
paración. Montada mediante uniones soldadas, tra-
bajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE
DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos ma-
nos de imprimación antioxidante. Montaje realizado
por medios manuales.

6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0043 m21E05HLE010 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con
tablero de madera de pino de 22 mm., confecciona-
do previamente, considerando 4 posturas. Conforme
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

30,03

TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

0044 m21E07LP050 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

22,31

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0045 m21E07TL100 m2 Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río, tipo M-7,5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

19,21

DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0046 m21E08PFM035 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido dedu-
ciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

16,14

DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0047 m21E08TLL015 m2 Falso techo continuo formado por lamas de alumi-
nio, con junta abierta entre lamas, con separación en-
tre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado
liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre
perfilería de rastreles soporte, suspendida del forja-
do o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

63,24

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0048 m21E09PNB150 m2 Cubierta deck autoprotegida no transitable constitui-
da por aislamiento térmico de lana de roca de 80
mm de espesor, fijado mecánicamente al soporte, lá-
mina asfáltica de betún elastómero LBM-50/G-FP, au-
toprotegida con gránulos de pizarra, totalmente ad-
herida al aislamiento con soplete. Según CTE
DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

50,67

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0049 m21E11C060 m2 Reparación de pavimento antiguo con mortero auto-
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasión, con
una resistencia a la compresión superior a 350
kg/cm2., realizando la preparación del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimación adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando
las juntas estructurales (con su sellado), según CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
superficie realmente ejecutada.

46,09

CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0050 m21E11C120 m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en for-
mación de capa base epoxi sin disolventes coloreada
(rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de
árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-
to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero,
sin incluir la preparación del soporte. Colores están-
dar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido
en superficie realmente ejecutada.

38,88

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0051 m21E11PGP010 m Forrado de peldaño de granito nacional pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, medido en su longitud. Según CTE DB-SUA
(UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

64,31

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0052 m21E11SAG060 m2 Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos
de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28
mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, reci-
bido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, i/alisado y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y
NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, me-
dida la superficie ejecutada.

43,86

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0053 m21E11W030 m Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
ños con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

16,68

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0054 m21E11ZB010 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fá-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

37,38

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0055 m21E11ZP060 m Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longi-
tud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

35,89

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0056 m21E12ACP050 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado
a línea, recibido con adhesivo, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

28,36

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0057 m21E14ALS051 ud Suministro y montaje de puerta corredera de hoja
vista sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio lacado blanco de 60 micras, de 300x210 cm de
medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en ta-
ller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resis-
tencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precerco de
aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y lim-
pieza. Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, eje-
cutado según NTE-FCP y con materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1:2006+A2:2017.

599,37

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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0058 m21E14APC010 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado con es-
tructura fija galvanizada y lacada con secado al hor-
no. Incluido montaje. Ejecución según NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

354,67

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0059 m21E15CCH010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

97,83

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0060 m21E15CPF071 ud Conjunto de barra antipánico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabrica-
do según UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.

135,15

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0061 m21E15CPL010 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gún NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

105,76

CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0062 m21E15CPL140 ud Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

364,60

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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0063 m21E15DBA060 m Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos
huecos de acero laminado en frío, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm.
dispuestos horizontalmente y montantes verticales
de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., sol-
dados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

73,85

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0064 m21E15DBP020 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circu-
lar de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., in-
cluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo
liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

47,19

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0065 m21E16DA010 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y
clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos. Atenuación acústica
estimada del conjunto 32 dBA. Totalmente instalado
según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformi-
dad del vidrio según UNE-EN 14449:2006.

43,26

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0066 m21E16DA040 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo traslúcido de 0,38 mm claro, con nivel de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme
UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual se-
gún UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 32 dBA. Total-
mente instalado según reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los do-
cumentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y
evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN
14449:2006.

69,49

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0067 m21E20WJP010 m Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente
instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas
especiales y remates, pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

9,50

NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0068 m21E23DRS040 ud Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invi-
sible 600x400 mm y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-
mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26
y RITE (RD 1027/2007).

71,91

SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0069 m21E25A061 ud Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto
de máquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200
mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración
a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo
en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxida-
ble, y botonera de acero inoxidable. Sistema de trac-
ción por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneración de energía, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescópicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcio-
nando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

25.487,70

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0070 m21E26FL010 m2 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara in-
termedia de material aislante ignífugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

289,69

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0071 m21E26FL030 m2 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

219,28

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0072 m21E27EEL020 m2 Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN
13300:2002), dos manos, sobre paramentos vertica-
les y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

3,85

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0073 m21E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nue-
va en blanco o pigmentada (según UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimación y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5,93

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0074 m21E27HA040 m2 Imprimación antioxidante para metales a base de
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rasca-
do de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de
la superficie, aplicado con brocha o pistola, según
NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

5,65

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 m21E27P100 m2 Tratamiento superficial antipintadas a base de emul-
sión acrílica incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyen-
do limpieza, mano de fondo y mano de acabado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

14,92

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0076 m21E27P110 m2 Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plás-
tica; realizadas sobre paramentos con protección
previa antigraffiti.

8,10

OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0077 m21E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para es-
tabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximada-
mente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/
CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras se-
cas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

101,03

CIENTO UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0078 m21E27SS010 m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

3,43

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0079 m21E27SS030 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulación. Producto con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

13,56

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0080 m21E27SS040 ud Rotulación de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpie-
za de superficies, neutralización, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,97

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0081 m21E30IA050 ud Lavabo especial reclinable para minusválidos, de por-
celana vitrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
y con estribo de fijación al muro, provisto de movi-
miento mecánico con barra neumática frontal, inclu-
so con grifo mezclador monomando, con palanca
larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de
32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando. Lavabo y materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

1.408,20

MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0082 m21E30IA070 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
nómico abierto por delante y tapa blancos, y cister-
na con mando neumático, instalado y funcionando,
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente
instalado, probado y funcionando. Instalado confor-
me a CTE DB SUA-9.

761,38

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0083 m21E30IB110 ud Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso
con p.p. de accesorios y remates.

317,01

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0084 m21E30L010 m Pavimento podotáctil formado a base de resinas lí-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicación de
una capa de imprimación de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y
epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por
capas en tiras longitudinales de sección trapezoidal
de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior
de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre
ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir por la
D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) según
normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

368,09

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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0085 m21E30L020 m2 Pavimento podotáctil formado a base de resinas lí-
quidas realizadas in situ en forma de botones alinea-
dos entre sí, previo desbastado del pavimento y apli-
cación de una capa de imprimación de anclaje a ba-
se de resinas epoxi en medio acuoso apto para su-
perficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálti-
cos, acrílicos y epoxis y posterior aplicación de resi-
nas líquidas por capas formando botones cilíndricos
de forma troncocónica de diámetro 22,5 mm en la
base y 20 mm en la parte superior con una separa-
ción de 57 mm entre ejes y un espesor de 3 y 5 mm.

482,48

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0086 m21E30L040 m2 Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientación longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre pie-
zas con lechada de cemento. Totalmente realizado;
i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y
componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de bal-
dosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

39,91

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0087 m21E30L240 ud Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en alumi-
nio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor inclu-
yendo pictogramas y texto en alto relieve y braille to-
talmente colocadas por medios mecánicos cumplien-
do con la normativa vigente.

35,70

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0088 m21E30L270 ud Señal de indicación de dirección mediante flecha, pa-
ra señalizaciones de itinerarios, entradas, elementos
o equipamientos accesibles; en placa de 100x100
mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromáti-
co (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabrica-
da en material plástico resistente a arañazos y a los
rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-
diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas. Señal complementaria a
la señal de símbolo internacional de accesibilidad
(SIA), no incluida.

18,58

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0089 m21E30L280 ud Suministro y puesta en obra de plano de evacuación
en braille, de 300x420 mm según normativa de la Co-
misión Braille Española de la ONCE-2006 y con la
norma española UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulación)

157,78

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0090 m21E30L290 ud Suministro y puesta en obra de plano de situación
en braille, de 400x500 mm según normativa de la Co-
misión Braille Española de la ONCE-2006 y con la
norma española UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulación)

232,86

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0091 m21G02N070 m3 Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavación y demolición (RCD), incluyendo trata-
miento en vertedero y el extendido. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construc-
ción y demolición.

13,78

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0092 m21G02W020 m3 Carga y transporte de escombros a planta de resi-
duos de construcción autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin
medidas de protección colectivas. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construc-
ción y demolición.

6,41

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0093 m21G03C010 ud Retirada y transporte por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid) de residuos peligrosos hasta destino
final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso
máximo autorizado. El precio incluye la carga con
máquina elevadora de los bidones o big-bags colo-
cados previamente sobre palets, a una distancia infe-
rior a 200km. El precio ya incluye los trámites docu-
mentales que establece la normativa. Según Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.

82,60

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0094 m21S01J030 ud Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable
en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

32,79

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0095 m21S01J200 ud Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, vi-
sores de vidrio neutro, tratados, templados e inasti-
llables, para trabajos con riesgo de impacto en los
ojos, homologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

18,58

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0096 m21S01J221 ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

5,20

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0097 m21S01J260 ud Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación
lateral indirecta graduable y ajustable, con visores
neutros recambiables para trabajos de soldadura, ho-
mologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

4,52

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0098 m21S01K010 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

24,87

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0099 m21S01K020 ud Impermeable 3/4 de plástico. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0100 m21S01K060 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

16,25

DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0101 m21S01L010 ud Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

2,87

DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0102 m21S01M010 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V.
de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

22,06

VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0103 m21S01M040 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologa-
das. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

46,85

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0104 m21S01M060 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas. Se-
gún UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

45,50

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0105 m21S01N010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebi-
llas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetón de acero estampado,
homologado. Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

71,72

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0106 m21S02A050 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso re-
tirada y recolocación durante la obra las veces que
sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

28,42

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0107 m21S02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con
base en T de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso
retirada y recolocación durante la obra las veces que
sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

29,02

VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0108 m21S02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

18,40

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0109 m21S02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metá-
lico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

18,40

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0110 m21S02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 40x40 cm con soporte metá-
lico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

19,93

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0111 m21S02A190 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 60x40 cm sin soporte metáli-
co; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolo-
cación durante la obra las veces que sean necesarias.
Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

13,79

TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0112 m21S02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra
las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

20,96

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0113 m21S02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA; amortizable
en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la
obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

17,82

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0114 m21S02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, in-
cluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

6,99

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0115 m21S02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plástico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la
obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

41,48

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0116 m21S02D070 m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco de
patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de ca-
ble para sujeción de red y de cable, según OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4,89

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0117 m21S02D150 ud Barandilla de protección de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de ven-
tanales formada por soportes metálicos, pasamanos
y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,
incluso colocación y desmontaje según la normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

7,49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0118 m21S02D180 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en
3 usos). Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,36

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0119 m21S02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.

27,87

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0120 m21S02D200 ud Pasarela metálica de altura mínima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

57,87

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0121 m21S02F020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

58,31

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0122 m21S02HA040 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos según la normativa vigen-
te, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones.
Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

3,93

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0123 m21S03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automáti-
co, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

11,12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0124 m21S03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

24,27

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0125 m21S03D160 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con conte-
nidos mínimos obligatorios, colocado.

45,82

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0126 m21U01A030 m2 Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón
y p.p. de material de agarre, con recuperación de los
adoquines, incluso retirada y carga o acopio en obra
de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0127 m21U01A050 m2 Levantado de losa granítica o similar sentada sobre
base de hormigón y p.p. de material de agarre, con
recuperación de la misma, incluso retirada y carga o
acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

5,97

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0128 m21U01BB010 m3 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora
con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hor-
migón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y
NTE-ADD-13.

38,62

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0129 m21U01C040 ud Desmontaje de cartel, con recuperación del material
y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

16,74

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0130 m21U01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al
pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.

12,93

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0131 m21U01C070 ud Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra,
carga, transporte y descarga en almacén municipal o
lugar de gestión autorizado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0132 m21U01C090 ud Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyen-
do desconexiones propias, demolición de cimenta-
ción y retirada de productos sobrantes, acopio provi-
sional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lu-
gar a especificar por la Dirección Facultativa. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.

1.261,08

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0133 m21U01C170 Ud Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a de-
pósito municipal, incluso demolición de cimentación,
carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.

26,18

VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0134 m21U01C180 Ud Desmontaje de banco existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
ción facultativa, y si fuera necesario, demolición de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

39,68

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0135 m21U01C190 Ud Desmontaje de papelera existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
ción facultativa, y si fuera necesario, demolición de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

23,09

VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0136 m21U01C220 ud Desmontaje y montaje en nueva ubicación de monu-
mento formado por losas de granito a modo de ba-
se de sustentación, un pedestal y el propio elemento
escultórico. Incluido desmontaje perimetralmente al
monumento de valla de cierre para protección de ac-
ceso público. Todas las operaciones supervisadas
por personal cualificado en restauración y con el vis-
to bueno del Departamento de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid. Incluida gestión de residuos y do-
cumentación requerida por Ayuntamiento.

7.511,74

SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0137 m21U01T040 ud Traslado de cabina telefónica a ubicación indicada
por la Dirección Facultativa, incluso demolición de ci-
mentación, ampliación de acometidas, carga y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

882,69

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0138 m21U01T050 ud Traslado de punto de almacén o buzón de correos,
incluida obra civil, reposición y gestión de residuos.

68,32

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0139 m21U02BD120 m3 Excavación en desmonte, por medios mecánicos, pa-
ra formación de explanación en terreno de tránsito,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin
transporte, para un volumen total de excavación su-
perior a 2000 m3. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.

2,80

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0140 m21U02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3
metros de profundidad, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca), incluso formación de caballeros y
carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0141 m21U02ER010 m3 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecá-
nicos, con suelos tolerables o adecuados de la pro-
pia excavación, hasta una densidad según Pliego de
Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

5,17

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0142 m21U02F030 m2 Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano,
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina. Conforme a Pliego de Con-
diciones Técnicas.

3,19

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0143 m21U02F040 m2 Compactación por medios mecánicos, del terreno
natural del fondo de zanjas o cimientos. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0144 m21U02G050 m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

2,43

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0145 m21U02H020 m2 Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletiza-
do en palé de madera y transporterte a casilla u otra
obra municipal, incluso descarga.

12,65

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0146 m21U02H060 m3 Transporte de material en la obra sin clasificar, para
una distancia menor a 1 km.

1,24

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0147 m21U03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimien-
to de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia blanda, incluso
parte proporcional de juntas de contracción. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

83,85

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0148 m21U03L030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpie-
za en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado
en central con cemento CEM-II, con árido proceden-
te de cantera de tamaño máximo 20 mm y consisten-
cia blanda, colocado en fondos de excavación, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza y/o relle-
nos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
610. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

88,44

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0149 m21U04DJ020 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, según peso teórico. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0150 m21U04I010 m2 Tratamiento de impermeabilización con membrana
líquida de poliuretano aplicada en frío por medios
manuales, con imprimación en base disolvente, de
dos componentes de rápido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización
de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2.

40,78

CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0151 m21U04JA010 m Junta de perfil elastomérico armado de recorrido
hasta 50 mm, corte y demolición de la mezcla bitu-
minosa, cajeado hasta estructura, con banda elástica
de recogida de agua fijada y sellada a la misma con
adhesivo epoxídico, incluso preparación de superfi-
cie e impermeabilización del cajeado de posicionado
de junta, transición, sellado superficial, medios auxi-
liares necesarios, totalmente terminada.

298,95

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0152 m21U04JB040 dm3 Relleno elástico fluido de alta dureza en base poliu-
retano bicomponente en juntas de dilatación de ta-
bleros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molición y saneo, barrido y retirada de restos, impri-
mación con puente de unión epoxídico, y alisado y
sellado. Totalmente terminado.

27,24

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0153 m21U04JB060 m Sellado de junta de dilatación con banda de elastó-
mero termoplástico (TPE) de 1 mm de espesor y 20
cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin di-
solventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.
Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.

35,28

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0154 m21U04KA010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo
S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso cas-
quillos de montaje, embrochalados, empalmes y par-
te proporcional de pintura antioxidante, recortes y
material de soldadura. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0155 m21U04KA030 m2 Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasare-
las, peldaños y cubrición de huecos, para uso peato-
nal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) inclu-
so p.p. de marcos, elementos de fijación y soporte,
recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de
sustentación. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según CTE DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

88,81

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0156 m21U04VR010 m Rejilla fundición clase D250, atornillada, según la
Norma EN1433, colocada sobre canal de hormigón.

79,50

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0157 m21U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante
pintura específica a base de cemento y resina epoxi
y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-
to picado.

19,66

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0158 m21U04WAA080 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigón en seccio-
nes corroídas, hasta liberar las armaduras en todo su
contorno, incluida la reposición de armadura cuando
la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepilla-
do y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de ar-
maduras vistas mediante pintura específica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a
lugar autorizado del producto picado.

41,44

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0159 m21U04WAB010 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

549,16

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0160 m21U04WAF010 m2 Soplado mediante aire a presión para la eliminación
de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso
limpieza y retirada de los productos sobrantes a pun-
to de gestión de residuos.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0161 m21U04WBA010 m Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxídico, inclu-
so preparación de superficies, soplado de polvo, ma-
teriales y manos de obra. El mortero epoxídico debe
cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN
1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado en cual-
quier horario según Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

16,43

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0162 m21U04WBA020 l Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presión, incluida preparación de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y re-
fino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier ho-
rario según Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares.

61,35

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0163 m21U04WBB090 m2 Reconstrucción de pilar o muro con mortero R3 sul-
forresistente de reparación estructural, tixotrópico,
reforzado con fibras y de retracción compensada,
con marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en
un espesor medio de 4 cm, incluye saturación con
agua del paramento y acabado a buena vista con lla-
na metálica con las aristas perfiladas.

115,81

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0164 m21U04WBB300 m2 Reconstrucción de viga con mortero R3 sulforresis-
tente de reparación estructural, tixotrópico, reforza-
do con fibras y de retracción compensada, con mar-
cado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un es-
pesor medio de 4 cm, incluye saturación con agua
del paramento y acabado fratasado manual con las
aristas perfiladas.

120,00

CIENTO VEINTE EUROS
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0165 m21U04WCB020 m2 Impermeabilización de paramentos de estructuras
de hormigón, al exterior o al interior, con mortero hi-
drófugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polímeros, de elevada resistencia mecánica,
elevado módulo y con retracción compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación.

65,31

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0166 m21U04WCD010 m2 Aplicación manual de impregnación superficial activa
de inhibidores de corrosión de alta penetración para
la protección de las armaduras del hormigón. con un
consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por su-
perficie de aplicación.

15,67

QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0167 m21U04WCD020 m2 Aplicación de puente de unión que actúe como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosión, aplicado
sobre el soporte seco.

15,88

QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0168 m21U05B130 m Suministro y colocación de tubo dren-colector de
PVC, flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro,
en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0169 m21U05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40),
puesta en obra y con compactación según Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Árido con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

27,77

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0170 m21U06B070 m2 Suministro y colocación de adoquinado de granito
sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fi-
na. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

68,48

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0171 m21U06B080 m2 Colocación de adoquinado de granito sobre arena,
incluso recebado de juntas con arena fina. Adoquín
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

21,35

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0172 m21U06B110 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado
de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espe-
sor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina en color gris. Adoquín con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

31,43

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0173 m21U06CL090 m2 Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de losa granítica, en piezas uniformes rectan-
gulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-
yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las ca-
ras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de co-
lor gris, sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

106,65

CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0174 m21U06CL125 m2 Colocación con medios mecánicos de losa granítica
o caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-
das de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fi-
na) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o
similar existente, sentada sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y
componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

31,67

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0175 m21U06E040 ud Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103
x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero,
incluido cerco metálico. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

152,83

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0176 m21U08AH050 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (H.S.), to-
mado con mortero de 5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5). Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

10,64

DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0177 m21U08R010 m2 Desmontaje y retirada de rejilla celosía tramex acero
de ventilación existente y sustitución por nueva celo-
sía metálica formada por IPN 320 separadas 780 mm
entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb)
entre ejes (hueco de 10x70 mm), pletina portante
dentada de 60x5 mm (hxe), pletina separadora 30x5
mm (hxe) de acero S235JR galvanizado según ISO
1461, incluido cerco, patillas de anclaje, estructura
de acero para apoyo y parte proporcional de perfile-
ría, totalmente instalada.

336,53

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0178 m21U09AV020 m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja,
corrugada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y UNE-EN
13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE
mínima de 8 kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 se-
gún Norma UNE-EN ISO 9969:2016), de diámetro no-
minal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y
uniones con junta elastomérica de estanqueidad.

54,95

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0179 m21U13F050 ud Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición
tipo "FERNANDO VII" de 1 luz y de 4.15 m de altura,
incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molición de cimentación.

63,72

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0180 m21U13F080 ud Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición
tipo "FERNANDO VII" modelo "MONUMENTAL" o
"CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolición de cimenta-
ción.

229,60

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0181 m21U14DA321 ud Suministro y plantación de Cupressus sempervirens
"stricta" de 2,50-3,00 m de altura en cepellón, inclu-
so apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y primer
riego.

156,80

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0182 m21U14EA457 ud Suministro y plantación de Aesculus hippocastanum
de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llón.

269,40

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0183 m21U14ED085 ud Suministro y plantación de Platanus x hispanica de
25-30 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepellón.

210,15

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0184 m21U14ED341 ud Suministro y plantación de Prunus cerasifera 'Pissar-
dii' de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellón.

292,68

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0185 m21U14EE487 ud Suministro y plantación de Zelkova crenata/serrata
de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llón.

168,70

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0186 m21U14L130 ud Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30
cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicio-
namiento, protección del cepellón, transporte fuera
de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva planta-
ción y primer riego (al menos 6 unidades).

171,84

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0187 m21U14L210 ud Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubica-
da en alcorque, incluso poda de acondicionamiento,
protección del cepellón, transporte fuera de obra (al
lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).

409,01

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

0188 m21U14N150 ud Protección de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.

100,40

CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0189 m21U15AH010 m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,23

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0190 m21U15AH120 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con termoplástico en frío
de dos componentes y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

17,70

DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0191 m21U15AH130 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de pe-
atones, pasos de cebra, marcas transversales de de-
tención, etc., realmente pintado con termoplástico
en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

21,92

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0192 m21U15AH140 m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con pintura convencional, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0193 m21U15AH220 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con pintura convencional,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8,90

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0194 m21U15AV020 ud Suministro y colocación de poste de sustentación pa-
ra señales, de perfil laminado en frío, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado
en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pe-
queña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y ac-
cesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

38,05

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0195 m21U15AV070 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir este, farola o columna, de señal de peli-
gro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel
2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-
dable. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
701. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

55,24

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0196 m21U15AV160 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir este, farola o columna, de señal de prohi-
bición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

66,61

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0197 m21U15AV300 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir este, farola o columna, de señal informati-
va (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso piezas
de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

39,85

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0198 m21U16D200 ud Suministro y colocación de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequeño rebaje de sección rectangular de 3
cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perímetro. En su cara superior consta de una
pequeña arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
intersección de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

584,05

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0199 m21U16E030 m2 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de cau-
cho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
mezclado con una resina especial de 60 mm de espe-
sor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o
TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10
mm de espesor en diferentes colores. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

151,95

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
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CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0200 m21U16H060 ud Suministro y colocación de bolardo esférico, según
N.E.C. (MU-35F), homologado, incluso cimentación.

95,60

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0201 m21U16H120 ud Suministro y colocación de bolardo para tránsito pe-
atonal modelo Fuencarral en acero inoxidable y cau-
cho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y cuer-
po Ø125mm., según N.E.C. (MU-55), homologado, in-
cluso cimentación.

210,02

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

0202 m21U16J020 ud Suministro y colocación de soporte para bicicletas
de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en
zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), homologado, in-
cluso anclaje.

153,22

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0203 mE13EPL170 m2 Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM)
de madera a elegir por la D.F., incluso precerco de
roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-
dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

181,58

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0204 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

24,69

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0205 mS03C020 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfi-
lería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2.483,59

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0206 mS03C120 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para vestuarios (incluyendo distribución inte-
rior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-
nio anodizado con vidriería, rejas de protección y
suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pa-
vimento, incluso preparación del terreno cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óp-
timo de utilizaciones.

2.330,66

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0207 mS03C220 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfi-
lería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

1.906,66

MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0208 mS03E070 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial
2a. y peón)

31,98

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0209 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de locales e instalaciones para el personal (Peón)

19,61

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 FLA010b m2 Revestimiento de chapa perfilada de acero galvaniza-
do prelacado, de 0,7 mm de espesor colocada en po-
sición horizontal con un solape de la chapa superior
de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fija-
da mecánicamente a paramento o estructura portan-
te. Incluso accesorios de fijación de las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparación y
colocación de las chapas. Fijación mecánica de las
chapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye la estructura portante aunque sí parte proporcio-
nal de resolución de puntos singulares.

Mano de obra........................................................ 12,19
Resto de obra y materiales .................................. 11,65

TOTAL PARTIDA................................................. 23,84

0002 NDM102 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos
de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52
mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvaniza-
do clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
con una pendiente mínima del 5%, una pendiente
máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diá-
metro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida
del agua filtrada en los muros parcialmente estan-
cos, con grado mínimo de impermeabilidad 1, según
DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y pos-
terior evacuación hasta la red de saneamiento del
edificio. Incluso accesorios de montaje, piezas espe-
ciales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Montaje de las piezas prefabricadas. Forma-
ción de agujeros para conexionado de tubos. Empal-
me y rejuntado de los colectores a la canaleta de
drenaje. Colocación de la rejilla. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye el sumidero ni la red de evacuación.

Mano de obra........................................................ 4,41
Resto de obra y materiales .................................. 51,16

TOTAL PARTIDA................................................. 55,57
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0003 PA.10.01 Partida alzada a justificar del desmontaje de la Esta-
ción con base de 24 bicicletas ubicada en la Plaza de
Santa Ana 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 13.377,35

TOTAL PARTIDA................................................. 13.377,35

0004 PN.01.02 m2 Levantado de pavimento continuo de caucho exis-
tente en exterior, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor. El precio no in-
cluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra........................................................ 7,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7,84

0005 PN.01.03 m2 Desmontaje de rejillas de ventilación, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al gestor de residuos y con p.p. de medios au-
xiliares, medida la superfície ejecutada en obra.

Mano de obra........................................................ 7,67
Maquinaria ............................................................ 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,98

TOTAL PARTIDA................................................. 17,38

0006 PN.02.01 m Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excava-
ción en zanja, refino y nivelación, transporte a gestor
de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de
ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido
con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2
y anticontaminante con el fin de evitar colmatación
del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 12,01
Maquinaria ............................................................ 8,27
Resto de obra y materiales .................................. 29,86

TOTAL PARTIDA................................................. 50,14

0007 PN.02.02 m
Mano de obra........................................................ 2,72
Resto de obra y materiales .................................. 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,88

0008 PN.04.01 ud Colocación de poste de sustentación para señales
(sin suministro) de hasta 4 m de altura, incluso pe-
queña excavación, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.

Mano de obra........................................................ 4,77
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales .................................. 2,05

TOTAL PARTIDA................................................. 6,83

0009 PN.04.03.01 ud Colocación de bolardo (sin suministro) incluso ci-
mentación.

Mano de obra........................................................ 10,15
Resto de obra y materiales .................................. 4,44

TOTAL PARTIDA................................................. 14,59
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0010 PN.04.03.02 ud Colocación de papelera (sin suministro) incluso an-
claje.

Mano de obra........................................................ 8,13
Resto de obra y materiales .................................. 4,31

TOTAL PARTIDA................................................. 12,44

0011 PN.04.03.03 ud Suministro y colocación de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequeño rebaje de sección rectangular de 3
cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perímetro. En su cara superior consta de una
pequeña arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
intersección de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra........................................................ 40,62
Maquinaria ............................................................ 25,49
Resto de obra y materiales .................................. 109,82

TOTAL PARTIDA................................................. 175,93

0012 PN.04.03.04 ud Suministro y colocación de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequeño rebaje de sección rectangular de 3
cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perímetro. En su cara superior consta de una
pequeña arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
intersección de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra........................................................ 15,92
Resto de obra y materiales .................................. 4,78

TOTAL PARTIDA................................................. 20,70

0013 PN.06.01.01 m2 Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de pro-
ductos y limpieza, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,47
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0014 PN.06.02.01 m2 Estructura portante metálica en acero galvanizado
para revestimiento vertical de chapa perfilada de ace-
ro galvanizado prelacado de 0,7 mm de espesor, sin
la chapa, medido en verdadera magnitud.

Mano de obra........................................................ 13,41
Resto de obra y materiales .................................. 17,94

TOTAL PARTIDA................................................. 31,35

0015 PN.06.04.01 m2 Preparación de la superficie de elementos de estruc-
tura metálicos mediante chorreado con granalla. In-
cluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo;
así como parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 15,83
Maquinaria ............................................................ 3,32
Resto de obra y materiales .................................. 9,61

TOTAL PARTIDA................................................. 28,76

0016 PN.08.02.01 ud Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invi-
sible 500x800 mm y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-
mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26
y RITE (RD 1027/2007).

Mano de obra........................................................ 23,27
Resto de obra y materiales .................................. 60,24

TOTAL PARTIDA................................................. 83,51

0017 PN.08.02.02 m2 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales
(1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimen-
siones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hojas de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra........................................................ 22,39
Resto de obra y materiales .................................. 462,50

TOTAL PARTIDA................................................. 484,89

0018 PN.08.02.03
Mano de obra........................................................ 11,20
Resto de obra y materiales .................................. 208,08

TOTAL PARTIDA................................................. 219,28
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0019 PN.08.02.04 m2 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra........................................................ 11,20
Resto de obra y materiales .................................. 208,08

TOTAL PARTIDA................................................. 219,28

0020 PN.08.03.01 m2 Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equiva-
lente.

Mano de obra........................................................ 9,75
Resto de obra y materiales .................................. 97,05

TOTAL PARTIDA................................................. 106,80

0021 PN.08.04.01 m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd, consistente en for-
mación de capa base epoxi sin disolventes colorea-
da; espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una
granulometría 0,3-0,8 mm; sellado con el revesti-
miento epoxi sin disolventes coloreado, sobre super-
ficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte. Colores estándar, según CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 7,98
Resto de obra y materiales .................................. 30,90

TOTAL PARTIDA................................................. 38,88
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0022 PN.10.01 m² Malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras
naturales de coco 100%, entrecosidas con mallas e
hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m² de
masa superficial, para el control de la erosión y fun-
ción antihierbas en la realización de plantaciones,
permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la plantación o
protección, a razón de 1 planta/m² con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diáme-
tro.
Criterio de valoración económica: El precio no inclu-
ye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la
malla. Colocación de las piquetas de anclaje. Reali-
zación de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 3,42
Resto de obra y materiales .................................. 1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 5,23

0023 PN.10.02 ud Mantenimiento decenal (10 años) a vivero de árbol trasplante. In-
cluye todos los cuidados y mantenimiento del ejemplar trasplan-
tado excluyendo el transporte y plantación).

Mano de obra........................................................ 1.043,75
Resto de obra y materiales .................................. 20,88

TOTAL PARTIDA................................................. 1.064,63

0024 PN.U.ap.0001 m Alumbrado: Ejecución de apeo de canalización y reti-
rada del apeo tras su uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Mano de obra........................................................ 12,63
Maquinaria ............................................................ 16,54
Resto de obra y materiales .................................. 198,06

TOTAL PARTIDA................................................. 227,23

0025 m21E01AASBM050m3 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico
modular para alturas hasta 10 m, fabricado en tubo
de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con
arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con tram-
pilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios
auxiliares y transporte. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Montaje/desmontaje de cimbra de apeo
en horario laborable.

Maquinaria ............................................................ 14,61
Resto de obra y materiales .................................. 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,49
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TOTAL PARTIDA................................................. 15,49

0026 m21E01DB050 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. Medición de superficie útil despe-
jada.

Mano de obra........................................................ 3,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,53

0027 m21E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 12,38
Maquinaria ............................................................ 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,83

0028 m21E01DET020 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 7,96
Resto de obra y materiales .................................. 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,44

0029 m21E01DFB010 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de
medio pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, Sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado.

Mano de obra........................................................ 17,58
Resto de obra y materiales .................................. 1,05

TOTAL PARTIDA................................................. 18,63

0030 m21E01DFB060 m2 Demolición de tabique traslúcido de piezas de vidrio
moldeado prensado, incluso retirada, con carga y sin
transporte a vertedero de escombros. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 12,95
Resto de obra y materiales .................................. 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,73

0031 m21E01DFL040 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-
mente ejecutada.
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Mano de obra........................................................ 19,80
Resto de obra y materiales .................................. 1,19

TOTAL PARTIDA................................................. 20,99

0032 m21E01DIF010 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por
medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 25,18
Resto de obra y materiales .................................. 1,51

TOTAL PARTIDA................................................. 26,69

0033 m21E01DIF120 ud Desmontaje de calentador instantáneo de agua ca-
liente sanitaria (A.C.S.) mural de gas, incluyendo acce-
sorios como llaves, tramos de chimenea de evacua-
ción horizontales, canalización de alimentación de
gas (i/bombona si procediera) y soportes, con retira-
da del mismo a pie de carga, para su posterior recu-
peración, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 50,77
Resto de obra y materiales .................................. 3,05

TOTAL PARTIDA................................................. 53,82

0034 m21E01DIT020 ud Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4
paradas, incluso guías y maquinaria, con recupera-
ción del material desmontado, ayudas de albañilería,
medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y
retirada y carga de escombros sobre camión para
posterior transporte a vertedero. Sin incluir transpor-
te al vertedero. Según RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 770,13
Resto de obra y materiales .................................. 1.295,39

TOTAL PARTIDA................................................. 2.065,52

0035 m21E01DKA020 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 11,35
Resto de obra y materiales .................................. 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 12,03

0036 m21E01DPP050 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas,
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de super-
ficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 6,11
Maquinaria ............................................................ 0,32
Resto de obra y materiales .................................. 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,82
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0037 m21E01DPW030 m2 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre
forjados, por medios manuales, dejándolos rastrea-
dos y preparados para posteriores trabajos, incluso
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 9,25
Resto de obra y materiales .................................. 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,81

0038 m21E04MM020 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en
central en muros, incluso vertido manual, vibrado y
colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 22,66
Maquinaria ............................................................ 2,42
Resto de obra y materiales .................................. 101,06

TOTAL PARTIDA................................................. 126,14

0039 m21E05AC020 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectan-
gular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos
de minio de plomo, montado, según UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE
DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 1,34
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 4,91

TOTAL PARTIDA................................................. 6,33

0040 m21E05AM040 ud Anclaje químico diseñado para transmitir grandes
cargas al hormigón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro con martillo a rotopercu-
sión de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diáme-
tro en el elemento de hormigón de espesor mínimo
140 mm. A continuación se procederá a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducirá la varilla roscada de
12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un le-
ve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará
la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Anclajes
con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 2,04
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales .................................. 3,27

TOTAL PARTIDA................................................. 7,18
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0041 m21E05AP010 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de ace-
ro corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019,
CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 23,41
Maquinaria ............................................................ 0,13
Resto de obra y materiales .................................. 18,61

TOTAL PARTIDA................................................. 42,15

0042 m21E05AR010 kg Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en ca-
liente, de pequeñas dimensiones en complementos
de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zun-
chos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de re-
paración. Montada mediante uniones soldadas, tra-
bajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE
DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos ma-
nos de imprimación antioxidante. Montaje realizado
por medios manuales.

Mano de obra........................................................ 4,48
Resto de obra y materiales .................................. 2,02

TOTAL PARTIDA................................................. 6,50

0043 m21E05HLE010 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con
tablero de madera de pino de 22 mm., confecciona-
do previamente, considerando 4 posturas. Conforme
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,57
Maquinaria ............................................................ 5,19
Resto de obra y materiales .................................. 10,26

TOTAL PARTIDA................................................. 30,03

0044 m21E07LP050 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,73
Resto de obra y materiales .................................. 7,58

TOTAL PARTIDA................................................. 22,31
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0045 m21E07TL100 m2 Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río, tipo M-7,5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 13,14
Resto de obra y materiales .................................. 6,07

TOTAL PARTIDA................................................. 19,21

0046 m21E08PFM035 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido dedu-
ciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 13,41
Resto de obra y materiales .................................. 2,73

TOTAL PARTIDA................................................. 16,14

0047 m21E08TLL015 m2 Falso techo continuo formado por lamas de alumi-
nio, con junta abierta entre lamas, con separación en-
tre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado
liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre
perfilería de rastreles soporte, suspendida del forja-
do o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 8,13
Resto de obra y materiales .................................. 55,11

TOTAL PARTIDA................................................. 63,24

0048 m21E09PNB150 m2 Cubierta deck autoprotegida no transitable constitui-
da por aislamiento térmico de lana de roca de 80
mm de espesor, fijado mecánicamente al soporte, lá-
mina asfáltica de betún elastómero LBM-50/G-FP, au-
toprotegida con gránulos de pizarra, totalmente ad-
herida al aislamiento con soplete. Según CTE
DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 6,09
Resto de obra y materiales .................................. 44,58

TOTAL PARTIDA................................................. 50,67
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0049 m21E11C060 m2 Reparación de pavimento antiguo con mortero auto-
nivelante, antipolvo y resistente a la abrasión, con
una resistencia a la compresión superior a 350
kg/cm2., realizando la preparación del forjado, pri-
meramente con un granallado de la superficie, aspi-
rado, imprimación adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en es-
pesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando
las juntas estructurales (con su sellado), según CTE
DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 3,38
Resto de obra y materiales .................................. 42,71

TOTAL PARTIDA................................................. 46,09

0050 m21E11C120 m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un es-
pesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en for-
mación de capa base epoxi sin disolventes coloreada
(rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de
árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-
to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero,
sin incluir la preparación del soporte. Colores están-
dar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido
en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 7,98
Resto de obra y materiales .................................. 30,90

TOTAL PARTIDA................................................. 38,88

0051 m21E11PGP010 m Forrado de peldaño de granito nacional pulido con
huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectiva-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, medido en su longitud. Según CTE DB-SUA
(UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 24,23
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 40,06

TOTAL PARTIDA................................................. 64,31

0052 m21E11SAG060 m2 Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos
de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28
mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, reci-
bido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, i/alisado y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y
NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, me-
dida la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 7,16
Resto de obra y materiales .................................. 36,70

TOTAL PARTIDA................................................. 43,86
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0053 m21E11W030 m Perfil de aluminio anodizado para remate de pelda-
ños con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con ad-
hesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

Mano de obra........................................................ 2,32
Resto de obra y materiales .................................. 14,36

TOTAL PARTIDA................................................. 16,68

0054 m21E11ZB010 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fá-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y lim-
pieza. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13888:2009. Materiales con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 16,48
Maquinaria ............................................................ 0,03
Resto de obra y materiales .................................. 20,88

TOTAL PARTIDA................................................. 37,38

0055 m21E11ZP060 m Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, s/NTE-RSR-21, medido en su longi-
tud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN
13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 18,95
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 16,92

TOTAL PARTIDA................................................. 35,89

0056 m21E12ACP050 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado
a línea, recibido con adhesivo, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 16,25
Resto de obra y materiales .................................. 12,11

TOTAL PARTIDA................................................. 28,36
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0057 m21E14ALS051 ud Suministro y montaje de puerta corredera de hoja
vista sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio lacado blanco de 60 micras, de 300x210 cm de
medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en ta-
ller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resis-
tencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precerco de
aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y lim-
pieza. Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, eje-
cutado según NTE-FCP y con materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1:2006+A2:2017.

Mano de obra........................................................ 17,64
Resto de obra y materiales .................................. 581,73

TOTAL PARTIDA................................................. 599,37

0058 m21E14APC010 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado con es-
tructura fija galvanizada y lacada con secado al hor-
no. Incluido montaje. Ejecución según NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 15,67
Resto de obra y materiales .................................. 339,00

TOTAL PARTIDA................................................. 354,67

0059 m21E15CCH010 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados
entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 22,39
Resto de obra y materiales .................................. 75,44

TOTAL PARTIDA................................................. 97,83

0060 m21E15CPF071 ud Conjunto de barra antipánico para apertura de puer-
ta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de
1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabrica-
do según UNE-EN 1125:2009. Conforme a CTE DB-SI.

Mano de obra........................................................ 22,39
Resto de obra y materiales .................................. 112,76

TOTAL PARTIDA................................................. 135,15
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0061 m21E15CPL010 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado se-
gún NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,91
Resto de obra y materiales .................................. 87,85

TOTAL PARTIDA................................................. 105,76

0062 m21E15CPL140 ud Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según
NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 29,11
Resto de obra y materiales .................................. 335,49

TOTAL PARTIDA................................................. 364,60

0063 m21E15DBA060 m Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos
huecos de acero laminado en frío, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm.
dispuestos horizontalmente y montantes verticales
de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., sol-
dados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 15,67
Resto de obra y materiales .................................. 58,18

TOTAL PARTIDA................................................. 73,85

0064 m21E15DBP020 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circu-
lar de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., in-
cluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo
liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 13,43
Resto de obra y materiales .................................. 33,76

TOTAL PARTIDA................................................. 47,19
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0065 m21E16DA010 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y
clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos. Atenuación acústica
estimada del conjunto 32 dBA. Totalmente instalado
según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del
CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformi-
dad del vidrio según UNE-EN 14449:2006.

Mano de obra........................................................ 4,26
Resto de obra y materiales .................................. 39,00

TOTAL PARTIDA................................................. 43,26

0066 m21E16DA040 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad
33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de sili-
cato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivi-
nilo traslúcido de 0,38 mm claro, con nivel de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme
UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual se-
gún UNE-EN 356:2001. Fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 32 dBA. Total-
mente instalado según reglas de montaje de
UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los do-
cumentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y
evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN
14449:2006.

Mano de obra........................................................ 4,26
Resto de obra y materiales .................................. 65,23

TOTAL PARTIDA................................................. 69,49

0067 m21E20WJP010 m Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente
instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas
especiales y remates, pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,41
Resto de obra y materiales .................................. 6,09

TOTAL PARTIDA................................................. 9,50
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0068 m21E23DRS040 ud Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invi-
sible 600x400 mm y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, ho-
mologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26
y RITE (RD 1027/2007).

Mano de obra........................................................ 23,27
Resto de obra y materiales .................................. 48,64

TOTAL PARTIDA................................................. 71,91

0069 m21E25A061 ud Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto
de máquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200
mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración
a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo
en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxida-
ble, y botonera de acero inoxidable. Sistema de trac-
ción por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneración de energía, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescópicas acabadas en acero
inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcio-
nando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN
81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN
81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales .................................. 25.487,70

TOTAL PARTIDA................................................. 25.487,70

0070 m21E26FL010 m2 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante
de 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologa-
da EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara in-
termedia de material aislante ignífugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce-
rradura embutida y cremona de cierre automático,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN
13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

Mano de obra........................................................ 11,20
Resto de obra y materiales .................................. 278,49

TOTAL PARTIDA................................................. 289,69
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0071 m21E26FL030 m2 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimen-
siones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu-
mescente alrededor del marco, hoja de puerta cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. In-
cluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra........................................................ 11,20
Resto de obra y materiales .................................. 208,08

TOTAL PARTIDA................................................. 219,28

0072 m21E27EEL020 m2 Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN
13300:2002), dos manos, sobre paramentos vertica-
les y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 3,85

0073 m21E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nue-
va en blanco o pigmentada (según UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimación y plastecido. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 4,06
Resto de obra y materiales .................................. 1,87

TOTAL PARTIDA................................................. 5,93

0074 m21E27HA040 m2 Imprimación antioxidante para metales a base de
pigmentos de minio marino sin plomo, previo rasca-
do de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de
la superficie, aplicado con brocha o pistola, según
NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 2,73
Resto de obra y materiales .................................. 2,92

TOTAL PARTIDA................................................. 5,65

0075 m21E27P100 m2 Tratamiento superficial antipintadas a base de emul-
sión acrílica incolora sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyen-
do limpieza, mano de fondo y mano de acabado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 13,53
Resto de obra y materiales .................................. 1,39
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Resto de obra y materiales .................................. 1,39

TOTAL PARTIDA................................................. 14,92

0076 m21E27P110 m2 Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plás-
tica; realizadas sobre paramentos con protección
previa antigraffiti.

Mano de obra........................................................ 6,09
Resto de obra y materiales .................................. 2,01

TOTAL PARTIDA................................................. 8,10

0077 m21E27SF050 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para es-
tabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximada-
mente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/
CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras se-
cas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 40,22
Resto de obra y materiales .................................. 60,81

TOTAL PARTIDA................................................. 101,03

0078 m21E27SS010 m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocau-
cho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 2,13
Resto de obra y materiales .................................. 1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 3,43

0079 m21E27SS030 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo
replanteo y trazado de flechas indicadores del senti-
do de circulación. Producto con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 6,91
Resto de obra y materiales .................................. 6,65

TOTAL PARTIDA................................................. 13,56

0080 m21E27SS040 ud Rotulación de plaza de garaje con pintura al cloro-
caucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpie-
za de superficies, neutralización, replanteo y encinta-
do. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 2,13
Resto de obra y materiales .................................. 0,84

TOTAL PARTIDA................................................. 2,97
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0081 m21E30IA050 ud Lavabo especial reclinable para minusválidos, de por-
celana vitrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
y con estribo de fijación al muro, provisto de movi-
miento mecánico con barra neumática frontal, inclu-
so con grifo mezclador monomando, con palanca
larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de
32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando. Lavabo y materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 75,73
Resto de obra y materiales .................................. 1.332,47

TOTAL PARTIDA................................................. 1.408,20

0082 m21E30IA070 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
nómico abierto por delante y tapa blancos, y cister-
na con mando neumático, instalado y funcionando,
incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente
instalado, probado y funcionando. Instalado confor-
me a CTE DB SUA-9.

Mano de obra........................................................ 30,25
Resto de obra y materiales .................................. 731,13

TOTAL PARTIDA................................................. 761,38

0083 m21E30IB110 ud Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodo-
ro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso
con p.p. de accesorios y remates.

Mano de obra........................................................ 8,52
Maquinaria ............................................................ 0,45
Resto de obra y materiales .................................. 308,04

TOTAL PARTIDA................................................. 317,01

0084 m21E30L010 m Pavimento podotáctil formado a base de resinas lí-
quidas realizadas in situ en forma de acanaladura,
previo desbastado del pavimento y aplicación de
una capa de imprimación de anclaje a base de resi-
nas epoxi en medio acuoso apto para superficies de
hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y
epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por
capas en tiras longitudinales de sección trapezoidal
de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior
de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre
ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir por la
D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) según
normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

Mano de obra........................................................ 101,31
Resto de obra y materiales .................................. 266,78

TOTAL PARTIDA................................................. 368,09
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0085 m21E30L020 m2 Pavimento podotáctil formado a base de resinas lí-
quidas realizadas in situ en forma de botones alinea-
dos entre sí, previo desbastado del pavimento y apli-
cación de una capa de imprimación de anclaje a ba-
se de resinas epoxi en medio acuoso apto para su-
perficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálti-
cos, acrílicos y epoxis y posterior aplicación de resi-
nas líquidas por capas formando botones cilíndricos
de forma troncocónica de diámetro 22,5 mm en la
base y 20 mm en la parte superior con una separa-
ción de 57 mm entre ejes y un espesor de 3 y 5 mm.

Mano de obra........................................................ 153,41
Resto de obra y materiales .................................. 329,07

TOTAL PARTIDA................................................. 482,48

0086 m21E30L040 m2 Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color
gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de
tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en fran-
jas de orientación longitudinales de 25 mm de an-
cho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; coloca-
do sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sen-
tada con mortero de cemento, y enlechado entre pie-
zas con lechada de cemento. Totalmente realizado;
i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y
componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de bal-
dosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

Mano de obra........................................................ 15,41
Maquinaria ............................................................ 0,11
Resto de obra y materiales .................................. 24,40

TOTAL PARTIDA................................................. 39,91

0087 m21E30L240 ud Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en alumi-
nio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor inclu-
yendo pictogramas y texto en alto relieve y braille to-
talmente colocadas por medios mecánicos cumplien-
do con la normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 3,47
Resto de obra y materiales .................................. 32,23

TOTAL PARTIDA................................................. 35,70

0088 m21E30L270 ud Señal de indicación de dirección mediante flecha, pa-
ra señalizaciones de itinerarios, entradas, elementos
o equipamientos accesibles; en placa de 100x100
mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromáti-
co (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabrica-
da en material plástico resistente a arañazos y a los
rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-
diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas. Señal complementaria a
la señal de símbolo internacional de accesibilidad
(SIA), no incluida.

Mano de obra........................................................ 1,90
Resto de obra y materiales .................................. 16,68

TOTAL PARTIDA................................................. 18,58
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0089 m21E30L280 ud Suministro y puesta en obra de plano de evacuación
en braille, de 300x420 mm según normativa de la Co-
misión Braille Española de la ONCE-2006 y con la
norma española UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulación)

Mano de obra........................................................ 1,85
Resto de obra y materiales .................................. 155,93

TOTAL PARTIDA................................................. 157,78

0090 m21E30L290 ud Suministro y puesta en obra de plano de situación
en braille, de 400x500 mm según normativa de la Co-
misión Braille Española de la ONCE-2006 y con la
norma española UNE 17002-2009 (requisitos de ac-
cesibilidad para la rotulación)

Mano de obra........................................................ 1,85
Resto de obra y materiales .................................. 231,01

TOTAL PARTIDA................................................. 232,86

0091 m21G02N070 m3 Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavación y demolición (RCD), incluyendo trata-
miento en vertedero y el extendido. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construc-
ción y demolición.

Maquinaria ............................................................ 13,00
Resto de obra y materiales .................................. 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,78

0092 m21G02W020 m3 Carga y transporte de escombros a planta de resi-
duos de construcción autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala
cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin
medidas de protección colectivas. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construc-
ción y demolición.

Maquinaria ............................................................ 6,05
Resto de obra y materiales .................................. 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,41

0093 m21G03C010 ud Retirada y transporte por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid) de residuos peligrosos hasta destino
final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso
máximo autorizado. El precio incluye la carga con
máquina elevadora de los bidones o big-bags colo-
cados previamente sobre palets, a una distancia infe-
rior a 200km. El precio ya incluye los trámites docu-
mentales que establece la normativa. Según Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.

Mano de obra........................................................ 11,73
Maquinaria ............................................................ 2,90
Resto de obra y materiales .................................. 67,97

TOTAL PARTIDA................................................. 82,60
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0094 m21S01J030 ud Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable
en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 32,79

TOTAL PARTIDA................................................. 32,79

0095 m21S01J200 ud Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, vi-
sores de vidrio neutro, tratados, templados e inasti-
llables, para trabajos con riesgo de impacto en los
ojos, homologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 18,58

TOTAL PARTIDA................................................. 18,58

0096 m21S01J221 ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 5,20

TOTAL PARTIDA................................................. 5,20

0097 m21S01J260 ud Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación
lateral indirecta graduable y ajustable, con visores
neutros recambiables para trabajos de soldadura, ho-
mologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 4,52

TOTAL PARTIDA................................................. 4,52

0098 m21S01K010 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 24,87

TOTAL PARTIDA................................................. 24,87

0099 m21S01K020 ud Impermeable 3/4 de plástico. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 13,01

TOTAL PARTIDA................................................. 13,01

0100 m21S01K060 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 16,25

TOTAL PARTIDA................................................. 16,25
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0101 m21S01L010 ud Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 2,87

TOTAL PARTIDA................................................. 2,87

0102 m21S01M010 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V.
de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 22,06

TOTAL PARTIDA................................................. 22,06

0103 m21S01M040 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologa-
das. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 46,85

TOTAL PARTIDA................................................. 46,85

0104 m21S01M060 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas. Se-
gún UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 45,50

TOTAL PARTIDA................................................. 45,50

0105 m21S01N010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebi-
llas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y mosquetón de acero estampado,
homologado. Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales .................................. 71,72

TOTAL PARTIDA................................................. 71,72

0106 m21S02A050 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso re-
tirada y recolocación durante la obra las veces que
sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 24,72

TOTAL PARTIDA................................................. 28,42
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0107 m21S02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con
base en T de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso
retirada y recolocación durante la obra las veces que
sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 25,32

TOTAL PARTIDA................................................. 29,02

0108 m21S02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 14,70

TOTAL PARTIDA................................................. 18,40

0109 m21S02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metá-
lico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 14,70

TOTAL PARTIDA................................................. 18,40

0110 m21S02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 40x40 cm con soporte metá-
lico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 16,23

TOTAL PARTIDA................................................. 19,93

0111 m21S02A190 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 60x40 cm sin soporte metáli-
co; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolo-
cación durante la obra las veces que sean necesarias.
Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 10,09

TOTAL PARTIDA................................................. 13,79

0112 m21S02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra
las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 17,26
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TOTAL PARTIDA................................................. 20,96

0113 m21S02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA; amortizable
en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la
obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 14,12

TOTAL PARTIDA................................................. 17,82

0114 m21S02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, in-
cluso retirada y recolocación durante la obra las ve-
ces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 3,29

TOTAL PARTIDA................................................. 6,99

0115 m21S02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plástico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la
obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 37,78

TOTAL PARTIDA................................................. 41,48

0116 m21S02D070 m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco de
patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de ca-
ble para sujeción de red y de cable, según OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,98
Resto de obra y materiales .................................. 0,91

TOTAL PARTIDA................................................. 4,89

0117 m21S02D150 ud Barandilla de protección de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de ven-
tanales formada por soportes metálicos, pasamanos
y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,
incluso colocación y desmontaje según la normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 3,98
Resto de obra y materiales .................................. 3,51

TOTAL PARTIDA................................................. 7,49

0118 m21S02D180 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en
3 usos). Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 1,85
Resto de obra y materiales .................................. 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 2,36
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TOTAL PARTIDA................................................. 2,36

0119 m21S02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.

Resto de obra y materiales .................................. 27,87

TOTAL PARTIDA................................................. 27,87

0120 m21S02D200 ud Pasarela metálica de altura mínima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 57,87

TOTAL PARTIDA................................................. 57,87

0121 m21S02F020 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................. 58,31

TOTAL PARTIDA................................................. 58,31

0122 m21S02HA040 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos según la normativa vigen-
te, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones.
Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 1,85
Resto de obra y materiales .................................. 2,08

TOTAL PARTIDA................................................. 3,93

0123 m21S03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automáti-
co, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

Resto de obra y materiales .................................. 11,12

TOTAL PARTIDA................................................. 11,12

0124 m21S03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales .................................. 24,27

TOTAL PARTIDA................................................. 24,27
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0125 m21S03D160 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa
de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con conte-
nidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra........................................................ 1,85
Resto de obra y materiales .................................. 43,97

TOTAL PARTIDA................................................. 45,82

0126 m21U01A030 m2 Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón
y p.p. de material de agarre, con recuperación de los
adoquines, incluso retirada y carga o acopio en obra
de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 3,24
Maquinaria ............................................................ 0,71
Resto de obra y materiales .................................. 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 4,19

0127 m21U01A050 m2 Levantado de losa granítica o similar sentada sobre
base de hormigón y p.p. de material de agarre, con
recuperación de la misma, incluso retirada y carga o
acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 4,69
Maquinaria ............................................................ 0,94
Resto de obra y materiales .................................. 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 5,97

0128 m21U01BB010 m3 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora
con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hor-
migón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y
NTE-ADD-13.

Mano de obra........................................................ 17,04
Maquinaria ............................................................ 19,39
Resto de obra y materiales .................................. 2,19

TOTAL PARTIDA................................................. 38,62

0129 m21U01C040 ud Desmontaje de cartel, con recuperación del material
y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 4,76
Maquinaria ............................................................ 11,03
Resto de obra y materiales .................................. 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 16,74

0130 m21U01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al
pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.

Mano de obra........................................................ 9,45
Maquinaria ............................................................ 2,75
Resto de obra y materiales .................................. 0,73

TOTAL PARTIDA................................................. 12,93
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0131 m21U01C070 ud Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra,
carga, transporte y descarga en almacén municipal o
lugar de gestión autorizado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Mano de obra........................................................ 2,20
Maquinaria ............................................................ 0,41
Resto de obra y materiales .................................. 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,77

0132 m21U01C090 ud Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyen-
do desconexiones propias, demolición de cimenta-
ción y retirada de productos sobrantes, acopio provi-
sional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lu-
gar a especificar por la Dirección Facultativa. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD
105/2008.

Mano de obra........................................................ 1.039,82
Maquinaria ............................................................ 149,88
Resto de obra y materiales .................................. 71,38

TOTAL PARTIDA................................................. 1.261,08

0133 m21U01C170 Ud Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a de-
pósito municipal, incluso demolición de cimentación,
carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.

Mano de obra........................................................ 7,96
Maquinaria ............................................................ 16,74
Resto de obra y materiales .................................. 1,48

TOTAL PARTIDA................................................. 26,18

0134 m21U01C180 Ud Desmontaje de banco existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
ción facultativa, y si fuera necesario, demolición de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

Mano de obra........................................................ 15,12
Maquinaria ............................................................ 22,31
Resto de obra y materiales .................................. 2,25

TOTAL PARTIDA................................................. 39,68

0135 m21U01C190 Ud Desmontaje de papelera existente de cualquier mate-
rial, incluido transporte al lugar indicado por la Direc-
ción facultativa, y si fuera necesario, demolición de
cimentaciones, carga y transporte a vertedero autori-
zado.

Mano de obra........................................................ 8,47
Maquinaria ............................................................ 13,31
Resto de obra y materiales .................................. 1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 23,09

0136 m21U01C220 ud Desmontaje y montaje en nueva ubicación de monu-
mento formado por losas de granito a modo de ba-
se de sustentación, un pedestal y el propio elemento
escultórico. Incluido desmontaje perimetralmente al
monumento de valla de cierre para protección de ac-
ceso público. Todas las operaciones supervisadas
por personal cualificado en restauración y con el vis-
to bueno del Departamento de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid. Incluida gestión de residuos y do-
cumentación requerida por Ayuntamiento.

Mano de obra........................................................ 1.666,62
Maquinaria ............................................................ 3.508,86
Resto de obra y materiales .................................. 2.336,26
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Resto de obra y materiales .................................. 2.336,26

TOTAL PARTIDA................................................. 7.511,74

0137 m21U01T040 ud Traslado de cabina telefónica a ubicación indicada
por la Dirección Facultativa, incluso demolición de ci-
mentación, ampliación de acometidas, carga y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra........................................................ 319,59
Maquinaria ............................................................ 232,12
Resto de obra y materiales .................................. 330,98

TOTAL PARTIDA................................................. 882,69

0138 m21U01T050 ud Traslado de punto de almacén o buzón de correos,
incluida obra civil, reposición y gestión de residuos.

Mano de obra........................................................ 13,98
Maquinaria ............................................................ 34,12
Resto de obra y materiales .................................. 20,22

TOTAL PARTIDA................................................. 68,32

0139 m21U02BD120 m3 Excavación en desmonte, por medios mecánicos, pa-
ra formación de explanación en terreno de tránsito,
medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin
transporte, para un volumen total de excavación su-
perior a 2000 m3. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.

Mano de obra........................................................ 0,65
Maquinaria ............................................................ 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,80

0140 m21U02BZ020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3
metros de profundidad, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca), incluso formación de caballeros y
carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,
sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Mano de obra........................................................ 0,56
Maquinaria ............................................................ 1,12
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,78

0141 m21U02ER010 m3 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecá-
nicos, con suelos tolerables o adecuados de la pro-
pia excavación, hasta una densidad según Pliego de
Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 3,39
Maquinaria ............................................................ 1,37
Resto de obra y materiales .................................. 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 5,17

0142 m21U02F030 m2 Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano,
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina. Conforme a Pliego de Con-
diciones Técnicas.

Mano de obra........................................................ 3,01
Resto de obra y materiales .................................. 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,19
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0143 m21U02F040 m2 Compactación por medios mecánicos, del terreno
natural del fondo de zanjas o cimientos. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

Mano de obra........................................................ 0,40
Maquinaria ............................................................ 0,09
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,52

0144 m21U02G050 m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
propileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la super-
ficie ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,33
Resto de obra y materiales .................................. 2,10

TOTAL PARTIDA................................................. 2,43

0145 m21U02H020 m2 Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletiza-
do en palé de madera y transporterte a casilla u otra
obra municipal, incluso descarga.

Mano de obra........................................................ 9,25
Maquinaria ............................................................ 1,88
Resto de obra y materiales .................................. 1,52

TOTAL PARTIDA................................................. 12,65

0146 m21U02H060 m3 Transporte de material en la obra sin clasificar, para
una distancia menor a 1 km.

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 0,80
Resto de obra y materiales .................................. 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,24

0147 m21U03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimien-
to de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia blanda, incluso
parte proporcional de juntas de contracción. Confor-
me ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,40
Maquinaria ............................................................ 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 75,91

TOTAL PARTIDA................................................. 83,85

0148 m21U03L030 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpie-
za en masa tipo HM-20 fabricado in situ o elaborado
en central con cemento CEM-II, con árido proceden-
te de cantera de tamaño máximo 20 mm y consisten-
cia blanda, colocado en fondos de excavación, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza y/o relle-
nos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
610. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.
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Mano de obra........................................................ 5,55
Resto de obra y materiales .................................. 82,89

TOTAL PARTIDA................................................. 88,44

0149 m21U04DJ020 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado
y recortes, según peso teórico. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,57
Resto de obra y materiales .................................. 1,36

TOTAL PARTIDA................................................. 1,93

0150 m21U04I010 m2 Tratamiento de impermeabilización con membrana
líquida de poliuretano aplicada en frío por medios
manuales, con imprimación en base disolvente, de
dos componentes de rápido curado, aplicada con
brocha o rodillo y dos capas de impermeabilización
de poliuretano con una dotación de 1,50 kg/m2.

Mano de obra........................................................ 7,19
Resto de obra y materiales .................................. 33,59

TOTAL PARTIDA................................................. 40,78

0151 m21U04JA010 m Junta de perfil elastomérico armado de recorrido
hasta 50 mm, corte y demolición de la mezcla bitu-
minosa, cajeado hasta estructura, con banda elástica
de recogida de agua fijada y sellada a la misma con
adhesivo epoxídico, incluso preparación de superfi-
cie e impermeabilización del cajeado de posicionado
de junta, transición, sellado superficial, medios auxi-
liares necesarios, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 89,81
Maquinaria ............................................................ 19,43
Resto de obra y materiales .................................. 189,71

TOTAL PARTIDA................................................. 298,95

0152 m21U04JB040 dm3 Relleno elástico fluido de alta dureza en base poliu-
retano bicomponente en juntas de dilatación de ta-
bleros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molición y saneo, barrido y retirada de restos, impri-
mación con puente de unión epoxídico, y alisado y
sellado. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 5,11
Resto de obra y materiales .................................. 22,13

TOTAL PARTIDA................................................. 27,24

0153 m21U04JB060 m Sellado de junta de dilatación con banda de elastó-
mero termoplástico (TPE) de 1 mm de espesor y 20
cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin di-
solventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.
Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.

Mano de obra........................................................ 13,33
Resto de obra y materiales .................................. 21,95

TOTAL PARTIDA................................................. 35,28
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0154 m21U04KA010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo
S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso cas-
quillos de montaje, embrochalados, empalmes y par-
te proporcional de pintura antioxidante, recortes y
material de soldadura. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,75
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales .................................. 3,19

TOTAL PARTIDA................................................. 4,19

0155 m21U04KA030 m2 Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasare-
las, peldaños y cubrición de huecos, para uso peato-
nal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) inclu-
so p.p. de marcos, elementos de fijación y soporte,
recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de
sustentación. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según CTE DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,98
Resto de obra y materiales .................................. 84,83

TOTAL PARTIDA................................................. 88,81

0156 m21U04VR010 m Rejilla fundición clase D250, atornillada, según la
Norma EN1433, colocada sobre canal de hormigón.

Mano de obra........................................................ 1,93
Resto de obra y materiales .................................. 77,57

TOTAL PARTIDA................................................. 79,50

0157 m21U04WAA010 m2 Picado y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas, eliminando 2 cm de recubrimientos mal ad-
heridos, incluido el cepillado y limpieza de armadu-
ras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante
pintura específica a base de cemento y resina epoxi
y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-
to picado.

Mano de obra........................................................ 11,05
Maquinaria ............................................................ 3,23
Resto de obra y materiales .................................. 5,38

TOTAL PARTIDA................................................. 19,66

0158 m21U04WAA080 m2 Picado de 4 cm y saneado de hormigón en seccio-
nes corroídas, hasta liberar las armaduras en todo su
contorno, incluida la reposición de armadura cuando
la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepilla-
do y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de ar-
maduras vistas mediante pintura específica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a
lugar autorizado del producto picado.

Mano de obra........................................................ 18,54
Maquinaria ............................................................ 4,98
Resto de obra y materiales .................................. 17,92

TOTAL PARTIDA................................................. 41,44

0159 m21U04WAB010 m2 Corte con disco diamantado. Incluye desescombro,
carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.

Mano de obra........................................................ 119,15
Maquinaria ............................................................ 398,87
Resto de obra y materiales .................................. 31,14

TOTAL PARTIDA................................................. 549,16

33septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0160 m21U04WAF010 m2 Soplado mediante aire a presión para la eliminación
de polvo, suciedad y material mal adherido, incluso
limpieza y retirada de los productos sobrantes a pun-
to de gestión de residuos.

Mano de obra........................................................ 1,90
Maquinaria ............................................................ 0,58
Resto de obra y materiales .................................. 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,63

0161 m21U04WBA010 m Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y me-
nores de 1,5 mm mediante mortero epoxídico, inclu-
so preparación de superficies, soplado de polvo, ma-
teriales y manos de obra. El mortero epoxídico debe
cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN
1504-4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado en cual-
quier horario según Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

Mano de obra........................................................ 15,48
Resto de obra y materiales .................................. 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 16,43

0162 m21U04WBA020 l Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores
de 4,0 mm mediante resina epoxi inyectada a baja
presión, incluida preparación de fisura, soplado de
polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y re-
fino final. La resina epoxi debe cumplir los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de
certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier ho-
rario según Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares.

Mano de obra........................................................ 15,21
Maquinaria ............................................................ 7,15
Resto de obra y materiales .................................. 38,99

TOTAL PARTIDA................................................. 61,35

0163 m21U04WBB090 m2 Reconstrucción de pilar o muro con mortero R3 sul-
forresistente de reparación estructural, tixotrópico,
reforzado con fibras y de retracción compensada,
con marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en
un espesor medio de 4 cm, incluye saturación con
agua del paramento y acabado a buena vista con lla-
na metálica con las aristas perfiladas.

Mano de obra........................................................ 14,25
Resto de obra y materiales .................................. 101,56

TOTAL PARTIDA................................................. 115,81

0164 m21U04WBB300 m2 Reconstrucción de viga con mortero R3 sulforresis-
tente de reparación estructural, tixotrópico, reforza-
do con fibras y de retracción compensada, con mar-
cado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un es-
pesor medio de 4 cm, incluye saturación con agua
del paramento y acabado fratasado manual con las
aristas perfiladas.

Mano de obra........................................................ 18,21
Resto de obra y materiales .................................. 101,79

TOTAL PARTIDA................................................. 120,00
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0165 m21U04WCB020 m2 Impermeabilización de paramentos de estructuras
de hormigón, al exterior o al interior, con mortero hi-
drófugo bicomponente de base cementosa modifica-
do con polímeros, de elevada resistencia mecánica,
elevado módulo y con retracción compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN
1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco
de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espe-
sor medio de 5 mm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación.

Mano de obra........................................................ 14,86
Resto de obra y materiales .................................. 50,45

TOTAL PARTIDA................................................. 65,31

0166 m21U04WCD010 m2 Aplicación manual de impregnación superficial activa
de inhibidores de corrosión de alta penetración para
la protección de las armaduras del hormigón. con un
consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por su-
perficie de aplicación.

Mano de obra........................................................ 5,67
Resto de obra y materiales .................................. 10,00

TOTAL PARTIDA................................................. 15,67

0167 m21U04WCD020 m2 Aplicación de puente de unión que actúe como ba-
rrera protectora pasivadora de la corrosión, aplicado
sobre el soporte seco.

Mano de obra........................................................ 3,81
Resto de obra y materiales .................................. 12,07

TOTAL PARTIDA................................................. 15,88

0168 m21U05B130 m Suministro y colocación de tubo dren-colector de
PVC, flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro,
en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 2,31
Resto de obra y materiales .................................. 5,34

TOTAL PARTIDA................................................. 7,65

0169 m21U05C040 m3 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40),
puesta en obra y con compactación según Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Árido con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 4,60
Maquinaria ............................................................ 4,96
Resto de obra y materiales .................................. 18,21

TOTAL PARTIDA................................................. 27,77

0170 m21U06B070 m2 Suministro y colocación de adoquinado de granito
sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fi-
na. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,95
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 50,29

TOTAL PARTIDA................................................. 68,48

0171 m21U06B080 m2 Colocación de adoquinado de granito sobre arena,
incluso recebado de juntas con arena fina. Adoquín
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,95
Maquinaria ............................................................ 0,24
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Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 3,16

TOTAL PARTIDA................................................. 21,35

0172 m21U06B110 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado
de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espe-
sor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina en color gris. Adoquín con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,95
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 13,24

TOTAL PARTIDA................................................. 31,43

0173 m21U06CL090 m2 Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de losa granítica, en piezas uniformes rectan-
gulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-
yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las ca-
ras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de co-
lor gris, sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 12,89
Maquinaria ............................................................ 6,38
Resto de obra y materiales .................................. 87,38

TOTAL PARTIDA................................................. 106,65

0174 m21U06CL125 m2 Colocación con medios mecánicos de losa granítica
o caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-
das de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fi-
na) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o
similar existente, sentada sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y
componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 16,08
Maquinaria ............................................................ 11,34
Resto de obra y materiales .................................. 4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 31,67

0175 m21U06E040 ud Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103
x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero,
incluido cerco metálico. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 15,92
Resto de obra y materiales .................................. 136,91

TOTAL PARTIDA................................................. 152,83

0176 m21U08AH050 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (H.S.), to-
mado con mortero de 5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5). Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,17
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales .................................. 3,46

TOTAL PARTIDA................................................. 10,64

36septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0177 m21U08R010 m2 Desmontaje y retirada de rejilla celosía tramex acero
de ventilación existente y sustitución por nueva celo-
sía metálica formada por IPN 320 separadas 780 mm
entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb)
entre ejes (hueco de 10x70 mm), pletina portante
dentada de 60x5 mm (hxe), pletina separadora 30x5
mm (hxe) de acero S235JR galvanizado según ISO
1461, incluido cerco, patillas de anclaje, estructura
de acero para apoyo y parte proporcional de perfile-
ría, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 34,08
Maquinaria ............................................................ 61,97
Resto de obra y materiales .................................. 240,48

TOTAL PARTIDA................................................. 336,53

0178 m21U09AV020 m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja,
corrugada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y UNE-EN
13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE
mínima de 8 kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 se-
gún Norma UNE-EN ISO 9969:2016), de diámetro no-
minal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y
uniones con junta elastomérica de estanqueidad.

Mano de obra........................................................ 4,03
Maquinaria ............................................................ 4,29
Resto de obra y materiales .................................. 46,63

TOTAL PARTIDA................................................. 54,95

0179 m21U13F050 ud Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición
tipo "FERNANDO VII" de 1 luz y de 4.15 m de altura,
incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo de-
molición de cimentación.

Mano de obra........................................................ 27,26
Maquinaria ............................................................ 32,85
Resto de obra y materiales .................................. 3,61

TOTAL PARTIDA................................................. 63,72

0180 m21U13F080 ud Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición
tipo "FERNANDO VII" modelo "MONUMENTAL" o
"CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolición de cimenta-
ción.

Mano de obra........................................................ 66,66
Maquinaria ............................................................ 149,94
Resto de obra y materiales .................................. 13,00

TOTAL PARTIDA................................................. 229,60

0181 m21U14DA321 ud Suministro y plantación de Cupressus sempervirens
"stricta" de 2,50-3,00 m de altura en cepellón, inclu-
so apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y primer
riego.

Mano de obra........................................................ 18,08
Maquinaria ............................................................ 15,11
Resto de obra y materiales .................................. 123,61

TOTAL PARTIDA................................................. 156,80

0182 m21U14EA457 ud Suministro y plantación de Aesculus hippocastanum
de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llón.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales .................................. 252,66

TOTAL PARTIDA................................................. 269,40
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0183 m21U14ED085 ud Suministro y plantación de Platanus x hispanica de
25-30 cm de circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepellón.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales .................................. 193,41

TOTAL PARTIDA................................................. 210,15

0184 m21U14ED341 ud Suministro y plantación de Prunus cerasifera 'Pissar-
dii' de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura
de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellón.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales .................................. 275,94

TOTAL PARTIDA................................................. 292,68

0185 m21U14EE487 ud Suministro y plantación de Zelkova crenata/serrata
de 20-25 cm de circunferencia, incluso apertura de
hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llón.

Mano de obra........................................................ 14,87
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales .................................. 151,96

TOTAL PARTIDA................................................. 168,70

0186 m21U14L130 ud Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30
cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicio-
namiento, protección del cepellón, transporte fuera
de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva planta-
ción y primer riego (al menos 6 unidades).

Mano de obra........................................................ 39,92
Maquinaria ............................................................ 81,74
Resto de obra y materiales .................................. 50,18

TOTAL PARTIDA................................................. 171,84

0187 m21U14L210 ud Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubica-
da en alcorque, incluso poda de acondicionamiento,
protección del cepellón, transporte fuera de obra (al
lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).

Mano de obra........................................................ 67,24
Maquinaria ............................................................ 237,72
Resto de obra y materiales .................................. 104,05

TOTAL PARTIDA................................................. 409,01

0188 m21U14N150 ud Protección de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.

Mano de obra........................................................ 51,97
Resto de obra y materiales .................................. 48,43

TOTAL PARTIDA................................................. 100,40

0189 m21U15AH010 m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,22
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales .................................. 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 1,23
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0190 m21U15AH120 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con termoplástico en frío
de dos componentes y de larga duración, incluso
premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 9,95
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 7,51

TOTAL PARTIDA................................................. 17,70

0191 m21U15AH130 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de pe-
atones, pasos de cebra, marcas transversales de de-
tención, etc., realmente pintado con termoplástico
en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 13,93
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 7,75

TOTAL PARTIDA................................................. 21,92

0192 m21U15AH140 m Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con pintura convencional, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 0,22
Maquinaria ............................................................ 0,09
Resto de obra y materiales .................................. 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 0,50

0193 m21U15AH220 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de is-
letas), realmente pintado con pintura convencional,
incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 4,17
Maquinaria ............................................................ 2,65
Resto de obra y materiales .................................. 2,08

TOTAL PARTIDA................................................. 8,90

0194 m21U15AV020 ud Suministro y colocación de poste de sustentación pa-
ra señales, de perfil laminado en frío, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado
en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pe-
queña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y ac-
cesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 4,77
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales .................................. 33,27
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TOTAL PARTIDA................................................. 38,05

0195 m21U15AV070 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir este, farola o columna, de señal de peli-
gro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel
2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-
dable. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
701. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 22,20
Resto de obra y materiales .................................. 33,04

TOTAL PARTIDA................................................. 55,24

0196 m21U15AV160 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir este, farola o columna, de señal de prohi-
bición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 24,05
Resto de obra y materiales .................................. 42,56

TOTAL PARTIDA................................................. 66,61

0197 m21U15AV300 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir este, farola o columna, de señal informati-
va (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso piezas
de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 21,35

TOTAL PARTIDA................................................. 39,85

0198 m21U16D200 ud Suministro y colocación de banco de granito de
50x50x50 cm; en el plano apoyado en el suelo cons-
ta de un pequeño rebaje de sección rectangular de 3
cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre to-
do su perímetro. En su cara superior consta de una
pequeña arista que discurre de forma recta desde un
vértice del prisma al diametralmente opuesto como
intersección de dos planos triangulares, uno paralelo
al suelo y otro con una ligera pendiente hacia el te-
rreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo
respecto al resto; la cara superior tiene un acabado
apomazado mientras que en el resto de caras el aca-
bado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66
homologado por el Ayuntamiento de Madrid, inclu-
so anclaje; no incluye el transporte. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra........................................................ 40,62
Maquinaria ............................................................ 25,49
Resto de obra y materiales .................................. 517,94

TOTAL PARTIDA................................................. 584,05
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0199 m21U16E030 m2 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de cau-
cho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
mezclado con una resina especial de 60 mm de espe-
sor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o
TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10
mm de espesor en diferentes colores. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 34,91
Resto de obra y materiales .................................. 117,04

TOTAL PARTIDA................................................. 151,95

0200 m21U16H060 ud Suministro y colocación de bolardo esférico, según
N.E.C. (MU-35F), homologado, incluso cimentación.

Mano de obra........................................................ 10,15
Resto de obra y materiales .................................. 85,45

TOTAL PARTIDA................................................. 95,60

0201 m21U16H120 ud Suministro y colocación de bolardo para tránsito pe-
atonal modelo Fuencarral en acero inoxidable y cau-
cho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y cuer-
po Ø125mm., según N.E.C. (MU-55), homologado, in-
cluso cimentación.

Mano de obra........................................................ 10,15
Resto de obra y materiales .................................. 199,87

TOTAL PARTIDA................................................. 210,02

0202 m21U16J020 ud Suministro y colocación de soporte para bicicletas
de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en
zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), homologado, in-
cluso anclaje.

Mano de obra........................................................ 12,19
Resto de obra y materiales .................................. 141,03

TOTAL PARTIDA................................................. 153,22

0203 mE13EPL170 m2 Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM)
de madera a elegir por la D.F., incluso precerco de
roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-
dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 32,08
Resto de obra y materiales .................................. 149,50

TOTAL PARTIDA................................................. 181,58

0204 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

Resto de obra y materiales .................................. 24,69

TOTAL PARTIDA................................................. 24,69
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0205 mS03C020 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfi-
lería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 77,48
Resto de obra y materiales .................................. 2.406,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2.483,59

0206 mS03C120 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para vestuarios (incluyendo distribución inte-
rior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y
12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-
nio anodizado con vidriería, rejas de protección y
suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pa-
vimento, incluso preparación del terreno cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óp-
timo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 38,74
Resto de obra y materiales .................................. 2.291,92

TOTAL PARTIDA................................................. 2.330,66

0207 mS03C220 ud Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de su-
perficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfi-
lería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 38,74
Resto de obra y materiales .................................. 1.867,92

TOTAL PARTIDA................................................. 1.906,66
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0208 mS03E070 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial
2a. y peón)

Mano de obra........................................................ 30,17
Resto de obra y materiales .................................. 1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 31,98

0209 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de locales e instalaciones para el personal (Peón)

Mano de obra........................................................ 18,50
Resto de obra y materiales .................................. 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 19,61
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01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACIÓN

m21U01A050 m2 LEVANTADO LOSA GRANÍTICO S/HORMIGÓN 9.760,95

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y
p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada y
carga o acopio en obra, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

1.635,00 5,97

m21U01A030 m2 LEVANTADO ADOQUÍN S/HORMIGÓN 9.049,56

Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón y p.p. de material de
agarre, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

2.159,80 4,19

m21U01BB010 m3 DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN EN MASA 21.983,28

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

569,22 38,62

m21U01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL 133,92

Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transporte.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

8,00 16,74

m21U01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL 38,79

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

3,00 12,93

m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 4,15 m 955,80

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demolición de cimentación.

15,00 63,72

m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES 229,60

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

1,00 229,60

m21U01C170 Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO 2.042,04

Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito municipal, inclu-
so demolición de cimentación, carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

78,00 26,18

m21U01C190 Ud DESMONTAJE DE PAPELERA 438,71

Desmontaje de papelera existente de cualquier material, incluido transporte
al lugar indicado por la Dirección facultativa, y si fuera necesario, demoli-
ción de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.

19,00 23,09

PN.01.03 m2 DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACIÓN 573,54

Desmontaje de rejillas de ventilación, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares, medida la superfície ejecutada en obra.

33,00 17,38

m21U01C070 ud DESMONTAJE DE ALCORQUE 152,35

Desmontaje de alcorque, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y
descarga en almacén municipal o lugar de gestión autorizado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

55,00 2,77
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m21U01C180 Ud DESMONTAJE DE BANCO 1.666,56

Desmontaje de banco existente de cualquier material, incluido transporte al
lugar indicado por la Dirección facultativa, y si fuera necesario, demolición
de cimentaciones, carga y transporte a vertedero autorizado.

42,00 39,68

m21U01C220 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTATUA MONUMENTO 15.023,48

Desmontaje y montaje en nueva ubicación de monumento formado por lo-
sas de granito a modo de base de sustentación, un pedestal y el propio ele-
mento escultórico. Incluido desmontaje perimetralmente al monumento de
valla de cierre para protección de acceso público. Todas las operaciones su-
pervisadas por personal cualificado en restauración y con el visto bueno del
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Incluida gestión de
residuos y documentación requerida por Ayuntamiento.

2,00 7.511,74

m21U01C090 ud DESMONTAJE DE KIOSCO HELADOS 1.261,08

Desmontaje de kiosco de prensa existente, incluyendo desconexiones pro-
pias, demolición de cimentación y retirada de productos sobrantes, acopio
provisional y vigilancia en obra y retirada definitiva en lugar a especificar
por la Dirección Facultativa. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

1,00 1.261,08

PN.01.02 m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO DE CAUCHO 1.042,72

Levantado de pavimento continuo de caucho existente en exterior, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición
de la base soporte.

133,00 7,84

m21U01T040 ud TRASLADO DE CABINA TELEFÓNICA 882,69

Traslado de cabina telefónica a ubicación indicada por la Dirección Facultati-
va, incluso demolición de cimentación, ampliación de acometidas, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

1,00 882,69

m21U01T050 ud TRASLADO DE ALMACEN-BUZÓN CORREOS 68,32

Traslado de punto de almacén o buzón de correos, incluida obra civil, repo-
sición y gestión de residuos.

1,00 68,32

TOTAL 01......................................................................................................................................... 65.303,39
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

m21U02BD120 m3 EXCAVACIÓN DESMONTE MEDIOS MECÁNICOS TERRENO TRÁNSITO >2000 m3 6.694,80

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000
m3. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y
NTE-ADE.

2.391,00 2,80

m21E01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA SOBRE FORJADOS 39.092,85

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios ma-
nuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, inclu-
so retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

3.985,00 9,81

m21U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO 128.457,00

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolvente,
de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.

3.150,00 40,78

m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2 17.058,60

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

7.020,00 2,43

m21U03EB015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-15/B/40 CEM II EN BASES 81.728,60

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con árido pro-
cedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia blanda, inclu-
so parte proporcional de juntas de contracción. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

974,70 83,85

m21U03L030 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20 CEM II 2.228,69

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con árido pro-
cedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia blanda, colo-
cado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Com-
ponentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

25,20 88,44

PN.02.01 m ZANJA DE DRENAJE, DE 1,55 X 0,80 M INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, REFINO
Y NIVELACIÓN, TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS Y RELLENO D

14.039,20

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavación en zanja, refino y nive-
lación, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren
de ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a
tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar
colmatación del material filtro. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

280,00 50,14
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m21U08AH050 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO MORTERO M-5 1.191,68

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5). Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16
y CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

112,00 10,64

m21U04WBA010 m SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXÍDICO 2.464,50

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

150,00 16,43

m21U04WBA020 l INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA 3.441,74

Inyección de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante re-
sina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, soplado
de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina
epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y dispo-
ner de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario según Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

56,10 61,35

m21U04JB040 dm3 RELLENO ELÁSTICO BANDA DE TRANSICIÓN 4.004,28

Relleno elástico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en
juntas de dilatación de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso de-
molición y saneo, barrido y retirada de restos, imprimación con puente de
unión epoxídico, y alisado y sellado. Totalmente terminado.

147,00 27,24

m21U04JB060 m SELLADO DE JUNTA CON BANDA ELÁSTICA 200 mm 5.186,16

Sellado de junta de dilatación con banda de elastómero termoplástico (TPE)
de 1 mm de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del
600% y una dureza shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6
cm a cada lado de la junta. Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de sola-
pes.

147,00 35,28

m21U04WAA080 m2 PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGÓN EN SECCIONES CORROÍDAS 5.801,60

Picado de 4 cm y saneado de hormigón en secciones corroídas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura
cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de
armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

140,00 41,44

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS DE HORMIGÓN 2.193,80

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de co-
rrosión de alta penetración para la protección de las armaduras del hormi-
gón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicación.

140,00 15,67

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS 2.223,20

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosión, aplicado sobre el soporte seco.

140,00 15,88

m21E01AASBM050m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR H<10m. 465,16

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

30,03 15,49
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m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS 273,27

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

9,10 30,03

m21E05AM040 ud ANCLAJE QUÍMICO D=12mm L=115mm 258,48

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo
material base. En primer lugar se realizará un taladro con martillo a rotoper-
cusión de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento
de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la vari-
lla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.

36,00 7,18

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 451,62

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

234,00 1,93

m21E04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa VERTIDO MANUAL 229,57

Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1,82 126,14

PN.02.02 m LEVANTADO TUBOS DRENAJE EXISTENTE 518,40180,00 2,88

TOTAL 02......................................................................................................................................... 318.003,20
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03 APEOS SERVICIOS EXISTENTES

m21U02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA MEDIOS MANUALES H < 3 m 532,24

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.321, CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

299,01 1,78

PN.U.ap.0001 m APEO CANALIZACIÓN  SUBTERRÁNEA 171.217,81

Alumbrado: Ejecución de apeo de canalización y retirada del apeo tras su
uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

753,50 227,23

m21U02F030 m2 REFINO Y NIVELACIÓN FONDO ZANJA 1.589,74

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina. Conforme a Pliego de
Condiciones Técnicas.

498,35 3,19

m21U02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA 259,14

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

498,35 0,52

m21U02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLES 1.545,88

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego
de Condiciones Técnicas, medido sobre perfil.

299,01 5,17

m21U02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 g/m2 3.408,20

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422.
Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

1.402,55 2,43

TOTAL 03......................................................................................................................................... 178.553,01
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04 URBANIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN04.01

m21U05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 66.398,07

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.510. Árido con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.391,00 27,77

m21U06B110 m2 ADOQUÍN PREFABRICADO e=8cm GRIS SOBRE ARENA 19.169,16

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en color gris. Adoquín con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

609,90 31,43

m21U06B070 m2 ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA 2.604,98

Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena fina. Adoquín con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

38,04 68,48

m21U02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES/LOSA RECUPERADO 48.004,22

Limpieza de adoquines o losas recuperados, paletizado en palé de madera
y transporterte a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.

3.794,80 12,65

m21U06CL090 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm GRIS COLOCACIÓN MANUAL 52.311,83

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores
de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista fla-
meada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Losa y componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

490,50 106,65

m21E27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS 56.621,40

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora so-
bre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; in-
cluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3.795,00 14,92

m21U06CL125 m2 COLOCACIÓN MEDIOS MECÁNICOS LOSA S/HORMIGÓN LABRA FINA 36.246,32

Colocación con medios mecánicos de losa granítica o caliza, en piezas uni-
formes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o similar existente,
sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Losa y componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.144,50 31,67

m21U06B080 m2 COLOCACIÓN ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA 32.278,21

Colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena fina. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.511,86 21,35

TOTAL 04.01........................................................................................... 313.634,19

SEÑALIZACIÓN04.02

m21U15AH140 m MARCA DISCONTINUA 10 cm CONVENCIONAL 5,00

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10,00 0,50

7septiembre 2022



PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21U15AH220 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL 160,20

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

18,00 8,90

PN.04.01 ud COLOCACIÓN DE POSTE DE SUSTENTACIÓN PARA SEÑALES (SIN SUMINISTRO)
DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUSO PEQUEÑA EXCAVACIÓN, ANCLAJE DE

75,13

Colocación de poste de sustentación para señales (sin suministro) de has-
ta 4 m de altura, incluso pequeña excavación, fijado a una base de hormi-
gón HM-20/P/20 mediante placa de anclaje y pernos.

11,00 6,83

TOTAL 04.02........................................................................................... 240,33

MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO04.03

PN.04.03.01 ud COLOCACIÓN DE BOLARDO (SIN SUMINISTRO) INCLUSO CIMENTACIÓN. 1.065,07

Colocación de bolardo (sin suministro) incluso cimentación.
73,00 14,59

PN.04.03.02 ud COLOCACIÓN DE PAPELERA (SIN SUMINISTRO) INCLUSO ANCLAJE. 149,28

Colocación de papelera (sin suministro) incluso anclaje.
12,00 12,44

PN.04.03.03 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR (SIN SUMINISTRO) 9.148,36

Suministro y colocación de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequeño rebaje de sección rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perímetro. En
su cara superior consta de una pequeña arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como intersección
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

52,00 175,93

m21U16E030 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=70 MM 20.209,35

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estire-
no butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

133,00 151,95

m21U13F050 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 4,15 m 955,80

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demolición de cimentación.

15,00 63,72

m21U13F080 ud DESMONTAJE CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES 229,60

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

1,00 229,60

m21E27P110 m2 LIMPIEZA PINTADAS 364,50

Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plástica; realizadas sobre
paramentos con protección previa antigraffiti.

45,00 8,10

m21U06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm 764,15

Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, incluido cerco metálico. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

5,00 152,83
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PN.04.03.04 ud TAPA ALCORQUE (SIN SUMINISTRO) 1.035,00

Suministro y colocación de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequeño rebaje de sección rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perímetro. En
su cara superior consta de una pequeña arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como intersección
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

50,00 20,70

m21U08R010 m2 SUSTITUCIÓN DE REJILLA VENTILACIÓN 8.076,72

Desmontaje y retirada de rejilla celosía tramex acero de ventilación existen-
te y sustitución por nueva celosía metálica formada por IPN 320 separadas
780 mm entre ejes; rejilla encastada de malla 15x75 mm (axb) entre ejes
(hueco de 10x70 mm), pletina portante dentada de 60x5 mm (hxe), pletina
separadora 30x5 mm (hxe) de acero S235JR galvanizado según ISO 1461, in-
cluido cerco, patillas de anclaje, estructura de acero para apoyo y parte pro-
porcional de perfilería, totalmente instalada.

24,00 336,53

m21U16J020 ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51 919,32

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable con
forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), homologa-
do, incluso anclaje.

6,00 153,22

m21E04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa VERTIDO MANUAL 1.728,12

Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

13,70 126,14

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 3.428,84

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1.776,60 1,93

m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES 6.881,99

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según
peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.642,48 4,19

m21E05AP010 ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm 1.180,20

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

28,00 42,15

m21E23DRS040 ud REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 600x400 mm 4.314,60

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 mm y lá-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

60,00 71,91

9septiembre 2022



PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACIÓN 500x800 2.505,30

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x800 mm y lá-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

30,00 83,51

m21E16DA040 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 TRASLÚCIDO 2B2 1.667,76

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo traslúcido de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto
de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN
356:2001. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos. Atenuación acústica estimada del con-
junto 32 dBA. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformi-
dad del vidrio según UNE-EN 14449:2006.

24,00 69,49

m21E09PNB150 m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA 202,68

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecánicamente al sopor-
te, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-50/G-FP, autoprotegida con
gránulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Según
CTE DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 50,67

m21U16H120 ud BOLARDO MODELO FUENCARRAL H=90 cm ACERO INOXIDABLE-CAUCHO MU-55 2.100,20

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuenca-
rral en acero inoxidable y caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura
y cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-55), homologado, incluso cimenta-
ción.

10,00 210,02

m21U16H060 ud BOLARDO ESFÉRICO MU-35F 478,00

Suministro y colocación de bolardo esférico, según N.E.C. (MU-35F), homo-
logado, incluso cimentación.

5,00 95,60

m21U16D200 ud BANCO GRANITO MU-66 O SIMILAR 2.920,25

Suministro y colocación de banco de granito de 50x50x50 cm; en el plano
apoyado en el suelo consta de un pequeño rebaje de sección rectangular
de 3 cm de altura y 2 cm de profundidad que recorre todo su perímetro. En
su cara superior consta de una pequeña arista que discurre de forma recta
desde un vértice del prisma al diametralmente opuesto como intersección
de dos planos triangulares, uno paralelo al suelo y otro con una ligera pen-
diente hacia el terreno; esta caída es de 5cm en el vértice más bajo respec-
to al resto; la cara superior tiene un acabado apomazado mientras que en
el resto de caras el acabado es abujardado. Todas las aristas tendrán su can-
to boleado con un radio de 5 mm. Elemento MU-66 homologado por el
Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje; no incluye el transporte. Total-
mente terminado.

5,00 584,05

TOTAL 04.03........................................................................................... 70.325,09

TOTAL 04......................................................................................................................................... 384.199,61
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05 HUECOS EN FORJADOS

m21U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO 35.475,74

Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

64,60 549,16

m21E01AASBM050m3 MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METÁLICA MODULAR H<10m. 2.244,97

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metálico modular para alturas
hasta 10 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en calien-
te, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes de viga para
apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. Incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apoyos, medios auxi-
liares y transporte. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Montaje/desmon-
taje de cimbra de apeo en horario laborable.

144,93 15,49

m21E05AM040 ud ANCLAJE QUÍMICO D=12mm L=115mm 4.732,34

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo
material base. En primer lugar se realizará un taladro con martillo a rotoper-
cusión de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento
de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la vari-
lla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movi-
miento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Anclajes con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.

659,10 7,18

m21E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA 4 POSTURAS 2.189,19

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de
pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Con-
forme EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

72,90 30,03

m21E04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa VERTIDO MANUAL 526,00

Hormigón HA-30/B/20/IIa para armar, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado. Según EHE-08, NTE-CCM y CTE
DB-SE-C. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

4,17 126,14

m21U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 22.915,76

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

11.873,45 1,93

m21U04KA010 kg ACERO LAMINADO S275JR EN PERFILES 3.429,72

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según
peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y
parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadu-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

818,55 4,19

m21U04KA030 m2 REJILLA CON PLETINA ACERO PEATONAL 3.777,09

Rejilla con pletinas de acero galvanizado en pasarelas, peldaños y cubrición
de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)
incluso p.p. de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación
y montaje, incluso estructura de sustentación. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Según CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

42,53 88,81
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TOTAL 05......................................................................................................................................... 75.290,81
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06 REPARACIONES PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES

DERRIBOS06.01

PN.06.01.01 m2 FRESADO DEL PAVIMENTO 2-3 mm 3.728,75

Fresado de pavimento. de 2 a 3 mm, con máquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

7.933,50 0,47

m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 522,44

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

148,00 3,53

TOTAL 06.01........................................................................................... 4.251,19

DRENAJE DE PANTALLAS06.02

NDM102 m CANALETA PREFABRICADA PARA LA RECOGIDA DE AGUA FILTRADA EN LOS
MUROS PARCIALMENTE ESTANCOS

19.060,51

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longi-
tud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de acero
galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pen-
diente mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y un sumidero de
110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del
agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado mínimo de im-
permeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y
posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso acce-
sorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Montaje de las
piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocación
de la rejilla. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sumidero ni la red
de evacuación.

343,00 55,57

m21E20WJP010 m BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 330,60

Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN
607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado
y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

34,80 9,50

PN.06.02.01 m2 ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO PARA
REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO
DE 0,7 MM

14.232,90

Estructura portante metálica en acero galvanizado para revestimiento verti-
cal de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado de 0,7 mm de espe-
sor, sin la chapa, medido en verdadera magnitud.

454,00 31,35
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FLA010b m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICIÓN HORIZONTAL CON UN SOL

10.823,36

Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posición horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijación de
las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparación y colocación de las cha-
pas. Fijación mecánica de las chapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura portante
aunque sí parte proporcional de resolución de puntos singulares.

454,00 23,84

TOTAL 06.02........................................................................................... 44.447,37

ELEMENTOS DE HORMIGÓN06.03

m21U04WBA010 m SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXÍDICO 492,90

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxídico, incluso preparación de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxídico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

30,00 16,43

m21U04I010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO 1.712,76

Tratamiento de impermeabilización con membrana líquida de poliuretano
aplicada en frío por medios manuales, con imprimación en base disolvente,
de dos componentes de rápido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilización de poliuretano con una dotación de 1,50
kg/m2.

42,00 40,78

m21U04WAA010 m2 PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS 5.523,48

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autoriza-
do del producto picado.

280,95 19,66

m21U04WCD020 m2 PUENTE DE UNIÓN Y PASIVACIÓN DE ARMADURAS 1.155,59

Aplicación de puente de unión que actúe como barrera protectora pasiva-
dora de la corrosión, aplicado sobre el soporte seco.

72,77 15,88

m21U04WCD010 m2 IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS DE HORMIGÓN 1.140,31

Aplicación manual de impregnación superficial activa de inhibidores de co-
rrosión de alta penetración para la protección de las armaduras del hormi-
gón. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicación.

72,77 15,67

m21U04WBB090 m2 RECONSTRUCCIÓN PILAR/MURO A BUENA VISTA 4 cm MORTERO R3 15.750,16

Reconstrucción de pilar o muro con mortero R3 sulforresistente de repara-
ción estructural, tixotrópico, reforzado con fibras y de retracción compensa-
da, con marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio
de 4 cm, incluye saturación con agua del paramento y acabado a buena vis-
ta con llana metálica con las aristas perfiladas.

136,00 115,81
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m21U04WBB300 m2 RECONSTRUCCIÓN VIGAS FRATASADO 4 cm MORTERO R3 10.506,00

Reconstrucción de viga con mortero R3 sulforresistente de reparación es-
tructural, tixotrópico, reforzado con fibras y de retracción compensada, con
marcado CE según la Norma UNE-EN 1504-3, en un espesor medio de 4
cm, incluye saturación con agua del paramento y acabado fratasado ma-
nual con las aristas perfiladas.

87,55 120,00

m21U04WAF010 m2 SOPLADO DE AIRE PARA LIMPIEZA 24,30

Soplado mediante aire a presión para la eliminación de polvo, suciedad y
material mal adherido, incluso limpieza y retirada de los productos sobran-
tes a punto de gestión de residuos.

9,24 2,63

m21U04WCB020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN CON MORTERO HIDRÓFUGO 5 mm 1.206,93

Impermeabilización de paramentos de estructuras de hormigón, al exterior
o al interior, con mortero hidrófugo bicomponente de base cementosa mo-
dificado con polímeros, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y
con retracción compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y apli-
cado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza y
humectación del soporte hasta la saturación.

18,48 65,31

TOTAL 06.03........................................................................................... 37.512,43

ELEMENTOS METÁLICOS06.04

PN.06.04.01 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA 559,67

Preparación de la superficie de elementos de estructura metálicos mediante
chorreado con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del ta-
jo; así como parte proporcional de medios auxiliares.

19,46 28,76

m21E27HA040 m2 IMPRIMACIÓN METAL 109,95

Imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

19,46 5,65

m21E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.) 1.966,04

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras
secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

19,46 101,03

m21E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO 1.176,50

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequeñas di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares,
zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y
CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, toleran-
cias, material de soldadura y dos manos de imprimación antioxidante. Mon-
taje realizado por medios manuales.

181,00 6,50

TOTAL 06.04........................................................................................... 3.812,16
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AUXILIARES06.05

m21U04VR010 m REJILLA RANURADA SOBRE CANAL DE HORMIGÓN D250 CUMPLIENDO
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

795,00

Rejilla fundición clase D250, atornillada, según la Norma EN1433, colocada
sobre canal de hormigón.

10,00 79,50

m21U04JA010 m JUNTA DE PERFIL ELASTÓMERO ARMADO HASTA 50mm 17.937,00

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 50 mm, corte y de-
molición de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda elás-
tica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epoxídi-
co, incluso preparación de superficie e impermeabilización del cajeado de
posicionado de junta, transición, sellado superficial, medios auxiliares nece-
sarios, totalmente terminada.

60,00 298,95

TOTAL 06.05........................................................................................... 18.732,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 108.755,15
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07 ARQUITECTURA

DERRIBOS07.01

m21E01DFL040 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES 1.886,79

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada.

89,89 20,99

m21E01DFB010 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/MEDIOS MANUALES 580,70

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.

31,17 18,63

m21E01DFB060 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE VIDRIO MOLDEADO 123,57

Demolición de tabique traslúcido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada, con carga y sin transporte a vertedero de escombros. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

9,00 13,73

m21E01DIT020 ud DESMONTADO ASCENSOR ELÉCTRICO 4 PARADAS 2.065,52

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañile-
ría, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de
escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero. Sin incluir
transporte al vertedero. Según RD 105/2008.

1,00 2.065,52

m21E01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 1.179,02

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios ma-
nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.

334,00 3,53

m21E01DIF010 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS 266,90

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excep-
to bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008.

10,00 26,69

m21E01DIF120 ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTÁNEO A.C.S. P/REUTILIZACIÓN 107,64

Desmontaje de calentador instantáneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuación horizontales, canalización de alimentación de gas (i/bombona si
procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su pos-
terior recuperación, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

2,00 53,82

m21E01DKA020 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES 761,98

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

63,34 12,03
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m21E01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 2.247,19

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición
de superficie realmente ejecutada.

329,50 6,82

m21E01DEA010 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO 4.824,46

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

348,84 13,83

m21E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES 206,78

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

24,50 8,44

TOTAL 07.01........................................................................................... 14.250,55

OBRA NUEVA07.02

m21E07LP050 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 PIE INTERIOR MORTERO M-5 9.412,37

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

421,89 22,31

m21E07TL100 m2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm C/MORTERO M-7,5 928,61

Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

48,34 19,21

m21E08TLL015 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 85 mm LISA ABIERTA 7.958,75

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta en-
tre lamas, con separación entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con
acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfilería de
rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante va-
rillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

125,85 63,24
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mE13EPL170 m2 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LISA MACIZA (CLM) DE MADERA A
ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PRECERCO DE ROBLE DE 70X35 MM., GALC

2.247,96

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir por
la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

12,38 181,58

m21E15CPL010 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm GALVANIZADO 528,80

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

5,00 105,76

m21E15CPL140 ud PUERTA CHAPA  2 HOJAS 160x200 cm 1.458,40

Puerta de chapa de 2 hojas de 80x200 cm. cada una, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polime-
rizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir reci-
bido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA
con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 364,60

m21E15CPF071 ud BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA 1.892,10

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125:2009. Conforme a
CTE DB-SI.

14,00 135,15

m21E26FL030 m2 PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA 1000x2030 mm 890,28

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material ais-
lante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

4,06 219,28
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m21E26FL010 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 1000x2030 mm 8.702,29

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1000x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embu-
tida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerra-
dura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

30,04 289,69

PN.08.02.02 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS 1400x2030 mm 9.644,46

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-45-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN
12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puer-
ta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y
CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

19,89 484,89

PN.08.02.04 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 1 HOJA 1000x2030 mm 1.780,55

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material ais-
lante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín
conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y
UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

8,12 219,28

m21E14ALS051 ud PUERTA CORREDERA DE HOJA VISTA DE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 300x210
cm

599,37

Suministro y montaje de puerta corredera de hoja vista sin rotura de puen-
te térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 300x210
cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 3; estan-
queidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 5A; resistencia al
viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C3. Instalada sobre precer-
co de aluminio. Sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Conforme
a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado según NTE-FCP y con materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

1,00 599,37
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m21E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO 210,33

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. solda-
dos entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,15 97,83

m21E14APC010 m2 CELOSÍA ALUMINIO EXTRUSIONADO 10.299,62

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada
y lacada con secado al horno. Incluido montaje. Ejecución según NTE-FDZ y
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

29,04 354,67

m21E16DA010 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 INCOLORO 2B2 129,78

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad 33.1 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de
polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600:2003 y UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011 y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356:2001. Fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos. Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA.
Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y
NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio
según UNE-EN 14449:2006.

3,00 43,26

m21E15DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm. 1.321,32

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de re-
dondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

28,00 47,19

m21E15DBA060 m BARANDILLA TUBO VERTICAL 20x20x1mm h=90 cm 2.584,75

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y
ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

35,00 73,85
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m21E25A061 ud ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE
MÁQUINAS

25.487,70

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 para-
das, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre
las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por
cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, fre-
cuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y
puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 25.487,70

PN.08.02.01 ud REJILLA VENTILACIÓN 500x800 6.764,31

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x800 mm y lá-
minas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instala-
da, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD
1027/2007).

81,00 83,51

PN.08.02.03 PUERTA REJA FIJA ACERO GALVANIZADO 1.973,529,00 219,28

m21E05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS 17.449,28

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, montado, según UNE-EN 1090-2:2019,
NTE-EAS, NTE-EAV, NTE-EAF, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.756,60 6,33

FLA010b m2 REVESTIMIENTO DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,
DE 0,7 MM DE ESPESOR COLOCADA EN POSICIÓN HORIZONTAL CON UN SOL

4.623,77

Revestimiento de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,7
mm de espesor colocada en posición horizontal con un solape de la chapa
superior de 100 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánica-
mente a paramento o estructura portante. Incluso accesorios de fijación de
las chapas.
Incluye: replanteo de las chapas, corte, preparación y colocación de las cha-
pas. Fijación mecánica de las chapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura portante
aunque sí parte proporcional de resolución de puntos singulares.

193,95 23,84

TOTAL 07.02........................................................................................... 116.888,32

PINTURAS Y ACABADOS07.03

m21E08PFM035 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 13.218,66

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

819,00 16,14

22septiembre 2022



PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m21E27EPA020 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 27.309,43

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4.605,30 5,93

m21E27EEL020 m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO 3.118,50

Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN 13300:2002), dos manos, so-
bre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

810,00 3,85

m21E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO 7.197,77

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a línea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Según NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

253,80 28,36

PN.08.03.01 m2 RECUBRIMIENTO PROYECTADO TIPO CERAMICOAT O EQUIVALENTE. 1.104.579,00

Recubrimiento proyectado tipo Ceramicoat o equivalente.
10.342,50 106,80

TOTAL 07.03........................................................................................... 1.155.423,36

PAVIMENTACIÓN07.04

m21E11C060 m2 REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE 373.236,82

Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión superior a 350
kg/cm2., realizando la preparación del forjado, primeramente con un grana-
llado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm,
en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), se-
gún CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

8.098,00 46,09

PN.08.04.01 m2 PAVIMENTO MULTICAPA EPOXI ANTIDESLIZANTE, CON UN ESPESOR DE 2,0 MM,
CLASE 3 DE RD, CONSISTENTE EN FORMACIÓN DE CAPA BASE EPOXI S

72.316,80

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
3 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada; espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría
0,3-0,8 mm; sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado,
sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del so-
porte. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

1.860,00 38,88

m21E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE 293.388,48

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes colo-
reada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo
con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), so-
bre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del sopor-
te. Colores estándar, según CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

7.546,00 38,88
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m21E11PGP010 m PELDAÑO GRANITO NACIONAL 1.479,13

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Se-
gún CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN
12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

23,00 64,31

m21E11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE 884,04

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

53,00 16,68

m21E11ZP060 m PELDAÑO BALDOSA TERRAZO MICROCHINA 1.148,48

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21,
UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

32,00 35,89

m21E11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 cm GRANO MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPIÉ 2.590,43

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra,
con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpie-
za. Según CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.

69,30 37,38

TOTAL 07.04........................................................................................... 745.044,18

ACCESIBILIDAD07.05

m21E30L010 m PAVIMENTO PODOTÁCTIL RESINA LÍQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN 12.809,53

Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicación de
una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuo-
so apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acríli-
cos y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por capas en tiras
longitudinales de sección trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su
parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre ellas de
31,7 mm y en colores básicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, ne-
gro, rojo y azul) según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.

34,80 368,09

m21E30L020 m2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN RESINA LÍQUIDA BOTONES PTO DECISIÓN 2.779,08

Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ
en forma de botones alineados entre sí, previo desbastado del pavimento y
aplicación de una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi
en medio acuoso apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos,
asfálticos, acrílicos y epoxis y posterior aplicación de resinas líquidas por ca-
pas formando botones cilíndricos de forma troncocónica de diámetro 22,5
mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separación de 57 mm
entre ejes y un espesor de 3 y 5 mm.

5,76 482,48
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m21E30L040 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 20x20 cm 57,47

Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/IIa de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-
me a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

1,44 39,91

m21E30L240 ud PLACA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 150 x 150 mm 1.285,20

Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecánicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.

36,00 35,70

m21E30L270 ud SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm 334,44

Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de iti-
nerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plástico resistente a
arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante ad-
hesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Reno-
vación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo internacional
de accesibilidad (SIA), no incluida.

18,00 18,58

m21E30L280 ud PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x420 mm 1.420,02

Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de 300x420
mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulación)

9,00 157,78

m21E30L290 ud PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 400x500 mm 2.095,74

Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 400x500
mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y
con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la
rotulación)

9,00 232,86

m21E30IB110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO 317,01

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

1,00 317,01

m21E11SAG060 m2 PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm. 4.035,12

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie eje-
cutada.

92,00 43,86

m21E30IA070 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO 761,38

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado,
probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

1,00 761,38
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m21E30IA050 ud LAVABO MINUSVÁLIDOS RECLINABLE GRIFO P/GERONTOLÓGICA 1.408,20

Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpi-
caduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fi-
jación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática fron-
tal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desa-
güe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos fle-
xibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,00 1.408,20

m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO 19.551,42

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.104,60 17,70

TOTAL 07.05........................................................................................... 46.854,61

TOTAL 07......................................................................................................................................... 2.078.461,02
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08 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL08.01

m21E27SS010 m MARCADO PLAZA GARAJE 15.591,75

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

4.545,70 3,43

m21E27SS040 ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE 905,85

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

305,00 2,97

m21E27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACIÓN GARAJE 542,40

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulación. Producto con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

40,00 13,56

m21U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO 2.867,40

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

162,00 17,70

m21U15AH130 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO 1.296,57

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra,
marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termoplásti-
co en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

59,15 21,92

m21U15AH010 m MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC 123,00

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

100,00 1,23

TOTAL 08.01........................................................................................... 21.326,97

SEÑALIZACIÓN VERTICAL08.02

m21U15AV020 ud POSTE SUSTENTACIÓN 2,20 m ALTURA 456,60

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil la-
minado en frío, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y
tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura, incluso pequeña excava-
ción, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

12,00 38,05
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m21U15AV160 ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2 2.264,74

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, farola
o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

34,00 66,61

m21U15AV070 ud SEÑAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2 110,48

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, farola
o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,00 55,24

m21U15AV300 ud SEÑAL (S) 40x40 cm NORMAL 518,05

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir este, farola
o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

13,00 39,85

TOTAL 08.02........................................................................................... 3.349,87

TOTAL 08......................................................................................................................................... 24.676,84
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09 GESTIÓN DE RESIDUOS

m21G02W020 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQUINA/CAMIÓN 20.414,06

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción au-
torizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, sin tratamiento en vertedero, sin medidas de
protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

3.184,72 6,41

m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO 43.885,44

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demoli-
ción (RCD), incluyendo tratamiento en vertedero y el extendido. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

3.184,72 13,78

m21G03C010 ud TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMIÓN 3,5t.200km 82,60

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid) de residuos peligrosos hasta
destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizan-
do camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la
carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los
trámites documentales que establece la normativa. Según Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.

1,00 82,60

m21U02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1 km 438,96

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.

354,00 1,24

TOTAL 09......................................................................................................................................... 64.821,06
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10 SERVICIOS AFECTADOS

PA.10.01 PARTIDA ALZADA DESMONTAJE Y MONTAJE DEL BICIMAD 13.377,35

Partida alzada a justificar del desmontaje de la Estación con base de 24 bici-
cletas ubicada en la Plaza de Santa Ana 

1,00 13.377,35

m21U09AV020 m TUBERÍA PVC DOBLE PARED SN8 Ø400 mm 14.287,00

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, según especificaciones de las Normas UNE-EN 13476-1:2018 y
UNE-EN 13476-3:2019, de doble pared y rigidez anular o RCE mínima de 8
kN/m2 (SN mayor o igual a 8 kN/m2 según Norma UNE-EN ISO
9969:2016), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p. de piezas de empal-
me y uniones con junta elastomérica de estanqueidad.

260,00 54,95

m21U05B130 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=160 mm 1.377,00

Suministro y colocación de tubo dren-colector de PVC, flexible y corrugado,
de 160 mm de diámetro, en zanja drenante. Conforme a UNE 53994:2020 y
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420. Tubo con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

180,00 7,65

m21U14L130 ud TRASPLANTE FRONDOSA ALCORQUE P<30 FUERA DE OBRA 6.529,92

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque,
incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fue-
ra de obra (al lugar indicado por la D.O.) nueva plantación y primer riego (al
menos 6 unidades).

38,00 171,84

m21U14L210 ud TRASPLANTE CONÍFERA ALCORQUE H>5 FUERA DE OBRA 818,02

Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso
poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de
obra (al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al me-
nos 6 unidades).

2,00 409,01

m21U14EA457 ud AESCULUS HIPPOCASTANUM 20-25 cm CEPELLÓN. 278.559,60

Suministro y plantación de Aesculus hippocastanum de 20-25 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en
cepellón.

1.034,00 269,40

m21U14ED341 ud PRUNUS CERASIFERA 'PISSARDII' 20-25 cm CEPELLÓN. 46.536,12

Suministro y plantación de Prunus cerasifera 'Pissardii' de 20-25 cm de cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego,
en cepellón.

159,00 292,68

m21U14EE487 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 20-25 cm CEPELLÓN. 6.410,60

Suministro y plantación de Zelkova crenata/serrata de 20-25 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en ce-
pellón.

38,00 168,70

m21U14DA321 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2,5-3,0 m CEPELLÓN 47.353,60

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2,50-3,00 m
de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m y pri-
mer riego.

302,00 156,80

m21U14ED085 ud PLATANUS X HISPANICA 25-30 cm CEPELLÓN. 1.471,05

Suministro y plantación de Platanus x hispanica de 25-30 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y primer riego, en cepe-
llón.

7,00 210,15

m21U14N150 ud PROTECCIÓN DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA 702,80

Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
7,00 100,40
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PN.10.01 m² MANTA ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 151,67

Malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco
100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m² de masa superficial, para el control de la erosión y función antihier-
bas en la realización de plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación o protec-
ción, a razón de 1 planta/m² con piqueta de anclaje de acero, en forma de
L, de 6 mm de diámetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de
las piquetas de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

29,00 5,23

PN.10.02 ud MANTENIMIENTO Y CUIDADO A VIVERO (DECENAL) 1.841,81

Mantenimiento decenal (10 años) a vivero de árbol trasplante. Incluye todos los cuidados y
mantenimiento del ejemplar trasplantado excluyendo el transporte y plantación).

1,73 1.064,63

TOTAL 10......................................................................................................................................... 419.416,54
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11 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES11.01

m21S01J221 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES 208,00

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40,00 5,20

m21S01K010 ud MONO DE TRABAJO 994,80

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

40,00 24,87

m21S01K020 ud IMPERMEABLE 520,40

Impermeable 3/4 de plástico. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

40,00 13,01

m21S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE 650,00

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40,00 16,25

m21S01J030 ud SEMI MASCARILLA ANTIPOLVO 2 FILTROS 1.311,60

Semi mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

40,00 32,79

m21S01L010 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 114,80

Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

40,00 2,87

m21S01M010 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 882,40

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

40,00 22,06

m21S01J200 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 743,20

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40,00 18,58

m21S01J260 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN 180,80

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de solda-
dura, homologadas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40,00 4,52
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m21S01N010 ud CINTURÓN SEGURIDAD CAÍDA 1.434,40

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado. Según UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20,00 71,72

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 493,80

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

20,00 24,69

m21S01M040 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 1.874,00

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para pro-
tecciones contra golpes, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

40,00 46,85

m21S01M060 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 455,00

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material
dieléctrico, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10,00 45,50

TOTAL 11.01........................................................................................... 9.863,20

PROTECCIONES COLECTIVAS11.02

m21S02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 426,30

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación
durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

15,00 28,42

m21S02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m 435,30

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

15,00 29,02

m21S02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE 92,00

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

5,00 18,40

m21S02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 184,00

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10,00 18,40
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m21S02A160 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm C/SOPORTE 99,65

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro; amortizable en 10
usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean ne-
cesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

5,00 19,93

m21S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 2.096,00

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces que sean
necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

100,00 20,96

m21S02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE 267,30

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA; amorti-
zable en 10 usos, incluso retirada y recolocación durante la obra las veces
que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

15,00 17,82

m21S02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 2.796,00

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

400,00 6,99

m21S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 2.074,00

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocación du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

50,00 41,48

m21S02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm 137,90

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
60x40 cm sin soporte metálico; amortizable en 10 usos, incluso retirada y re-
colocación durante la obra las veces que sean necesarias. Según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

10,00 13,79

m21S02HA040 m VALLA METÁLICA 1.572,00

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

400,00 3,93

m21S02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 708,00

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable
en 3 usos). Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

300,00 2,36

m21S02D190 ud SETA PROTECTORA 1.393,50

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
50,00 27,87
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m21S02D200 ud PASARELA METÁLICA 578,70

Pasarela metálica de altura mínima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

10,00 57,87

m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg 116,62

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

2,00 58,31

m21S02D070 m2 PROTECCIÓN VACIO HUECO RED SEGURIDAD 176,04

Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

36,00 4,89

m21S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCIÓN HUECOS 263,65

Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

35,20 7,49

TOTAL 11.02........................................................................................... 13.416,96

HIGIENE Y BIENESTAR11.03

m21S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO 497,54

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

20,50 24,27

m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS 227,96

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

20,50 11,12

m21S03D160 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 137,46

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con con-
tenidos mínimos obligatorios, colocado.

3,00 45,82

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 784,40

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

40,00 19,61

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 3.070,08

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

96,00 31,98
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mS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m 2.483,59

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

1,00 2.483,59

mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m 2.330,66

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero
fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes
de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 2.330,66

mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m² 6-12 m 1.906,66

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (in-
cluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en
obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-
no, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

1,00 1.906,66

TOTAL 11.03........................................................................................... 11.438,35

TOTAL 11......................................................................................................................................... 34.718,51

TOTAL............................................................................................................................................................. 3.752.199,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA - APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACIÓN.................................................................................................. 65.303,39 1,74
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA......................................................................... 318.003,20 8,48
03 APEOS SERVICIOS EXISTENTES ............................................................................................................................... 178.553,01 4,76
04 URBANIZACIÓN............................................................................................................................................................. 384.199,61 10,24

04.01 PAVIMENTACIÓN....................................................................................................................... 313.634,19
04.02 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................... 240,33
04.03 MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO ................................................................................... 70.325,09

05 HUECOS EN FORJADOS.............................................................................................................................................. 75.290,81 2,01
06 REPARACIONES PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES................................................................................................. 108.755,15 2,90

06.01 DERRIBOS.................................................................................................................................. 4.251,19
06.02 DRENAJE DE PANTALLAS ....................................................................................................... 44.447,37
06.03 ELEMENTOS DE HORMIGÓN................................................................................................... 37.512,43
06.04 ELEMENTOS METÁLICOS ........................................................................................................ 3.812,16
06.05 AUXILIARES ............................................................................................................................... 18.732,00

07 ARQUITECTURA............................................................................................................................................................ 2.078.461,02 55,39
07.01 DERRIBOS.................................................................................................................................. 14.250,55
07.02 OBRA NUEVA............................................................................................................................. 116.888,32
07.03 PINTURAS Y ACABADOS.......................................................................................................... 1.155.423,36
07.04 PAVIMENTACIÓN....................................................................................................................... 745.044,18
07.05 ACCESIBILIDAD ......................................................................................................................... 46.854,61

08 SEÑALIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 24.676,84 0,66
08.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ................................................................................................. 21.326,97
08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....................................................................................................... 3.349,87

09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 64.821,06 1,73
10 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................................................................................. 419.416,54 11,18
11 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................. 34.718,51 0,93

11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................. 9.863,20
11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 13.416,96
11.03 HIGIENE Y BIENESTAR............................................................................................................. 11.438,35

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.752.199,14

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 487.785,89
6,00 % Beneficio industrial ...... 225.131,95

Suma..................................................... 712.917,84

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.465.116,98

21% IVA ................................................ 937.674,57

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.402.791,55

Madrid, Septiembre de 2022.
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