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1.- ANTECEDENTES

Con fecha 15 de marzo de 1968, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid adjudic6 a la empresa
Estacionamientos Palma, S.A. (actualmente Interparking Hispania, S.A.), la construccion y
explotacion durante 25 afios del aparcamiento subterrdneo Veldzquez-Ayala de Madrid, entre las
calles Hermosilla y Ramén de la Cruz, realizdndose la puesta en servicio el 28 de marzo de 1969.

En 1997 tras las obras de mejora realizadas en el aparcamiento, se produjo una ampliacion en el

plazo de la concesion hasta el 29/09/2022.

Con fecha 23 de julio de 2021, se adjudica a la UTE ANETO CONSULTORES, S.L. - FHECOR
INGENIEROS CONSULTORES, S.A el contrato para el Acuerdo Marco de servicios denominado:
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS,
ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE EJECUCION DE OBRAS EN APARCAMIENTOS
MUNICIPALES, TANTO EXISTENTES COMO DE NUEVA CREACION (Lote 2: Redaccion de
estudios especializados y Proyectos de obras para aparcamientos municipales en los distritos:
Salamanca, Chamartin, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde,
Villa de Vallecas, Vicélvaro, San Blas y Barajas), N° expte: 300/2020/00870, con un plazo de

ejecucion de 48 meses.

Con fecha 30 de marzo de 2022, se adjudica el contrato basado n°® 07 para la redaccion del Proyecto
de reparacion de la estructura en el aparcamiento de Velazquez-Ayala, con un plazo de ejecucion

de 6 meses.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de “OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL
APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA”, es la redaccion de los documentos necesarios para
definir y valorar las obras necesarias a ejecutar para la rehabilitacion y adaptacion a la normativa

actual del aparcamiento, para la adjudicacion de la nueva concesion una vez finalizada la actual.

Se trata de un aparcamiento existente y en funcionamiento en el que, por su configuracion inicial, las
sucesivas y diversas actuaciones realizadas en el mismo y en su superficie (configurada por el viario
publico rodado) y el transcurso de los afios desde su puesta en funcionamiento, ha sufrido distintas
problematicas que han derivado en patologias estructurales y de acabados que requieren una

reparacion prioritaria.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Los proyectos relativos a las intervenciones necesarias en el Aparcamiento municipal de Velazquez-
Ayala han sido redactados como dos Fases que son susceptibles de ejecucidbn de manera

independiente.

El primer proyecto o Fase, por tanto, corresponde a la determinacion de las actuaciones necesarias
para la reparacién de todas las patologias detectadas en la estructura y en los acabados de la
edificacion. Dichas actuaciones afectan exclusivamente a los elementos estructurales vy
arquitectonicos, algunos de los cuales es necesario replantear para permitir la actualizacion del
inmueble y su adaptacion a la normativa vigente en aspectos importantes como la seguridad de la
evacuacion en caso de incendios o la accesibilidad. Con estas actuaciones se puede reestablecer el

uso actual del inmueble.

No obstante, con ocasion de la préxima reversion del inmueble a la gestion municipal o de una nueva
empresa concesionaria, ante el compromiso de implementar las estrategias Madrid 360 tales como
reducir las emisiones de 6xido de nitrdgeno (NOXx), incentivar el uso de los carsharing eléctricos o
impulsar la red de recarga rapida de acceso publico, se ha considerado necesario redactar un
segundo proyecto especifico, el que es objeto de este documento, en el que se determine la
renovacion de las instalaciones obsoletas y la implementacion de nuevas instalaciones, que ademas
permitan dar cumplimiento a la normativa técnica y a las Ordenanzas Municipales relativas a la

Movilidad y a la Calidad del Aire y Sostenibilidad vigentes.

Todo ello, en cumplimiento del articulo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

3.- DESCRIPCION DEL APARCAMIENTO

El aparcamiento se sitGa bajo rasante de la calle Velazquez, en el distrito Salamanca de Madrid, en

el tramo comprendido entre las calles Hermosilla y D. Ramén de la Cruz.

La planta del aparcamiento se adapta a la geometria de la calle bajo la que se ubica, como se

observa en la presente imagen:

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. MEMORIA 1



Aneto

conaiores f  |JJl] FHECOR PROYECTO DE EJECUCION

TES

LS8z mit)

. S e
T AT T T TR T T T T ES
0

Tiene una configuracion lineal a lo largo de su trazado, con una longitud total de 300,48 metros. La
anchura del aparcamiento es de 16,30 metros, ancho que aumenta en las zonas de ubicacion de

patios de ventilacion, cuartos de instalaciones y accesos peatonales y de vehiculos.

El espacio en el que se encuentra el aparcamiento es un ambito de suelo urbano consolidado,
densamente edificado.

Planta aparcamiento Ayala
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Seccién aparcamiento

Se trata de un aparcamiento de uso mixto: rotacion y residentes, distribuidas de la siguiente forma:

e Los s6tanos primero y segundo se encuentran destinadas a la rotacion de vehiculos, en estos
sétanos se distribuyen las plazas de automoéviles, motos y puntos de recarga de coches

eléctricos.

e El soOtano tercero esta reservado para uso de residentes, con una capacidad de 227 plazas.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Cuenta en toda su longitud con 4 accesos peatonales situados en la calle Velazquez, a la altura de
los nimeros 41, 50, 57 y 60.

Todos ellos comunican los tres sétanos del aparcamiento con la superficie. El aparcamiento cuenta
con dos ascensores, uno de los cuales es interior (C/ Velazquez 60) y el otro accede a la superficie
mediante casetdn (C/ Velazquez 50).

El aparcamiento cuenta dos accesos de vehiculos desde la calle Velazquez, situados a la altura de
los nimeros 47y 70.

El aparcamiento cuenta en su primera planta con circulacién en ambos sentidos, excepto los tramos
situados en los fondos de saco, junto a los nucleos de rampas, en los que solo esta permitida la
circulacion en sentido C/ Hermosilla.

En los sétanos 2 y 3 la circulacion es Unica de la calle de D. Ramén de la Cruz a Hermosilla.

Calle Hermosilla

Calle D. Ramoén de la Cruz
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Los usuarios del aparcamiento de rotacién acceden al so6tano 1 del aparcamiento a través de las
rampas situadas a la altura de los numeros 47 y 70 de la calle Velazquez, desde las que inician la

basqueda de plaza de aparcamiento en ambos sentidos del vial. La bajada al s6tano 2 se realiza
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desde el nacleo de rampas situado a la altura de la calle de D. Ramoén de la Cruz, siendo en esta

planta la circulacién en Gnico sentido hacia la calle Hermosilla.

Los residentes acceden al sétano 1° a través de las mismas rampas y contindan bajando hasta el

sétano 3.

La salida del aparcamiento se realiza por las rampas situadas a la altura de la C/Veldzquez 44 y la
C/ Hermosilla.

4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
4.1.1.- Electricidad

El aparcamiento dispone de una acometida en Baja Tension y otra en Media Tension, sin diferenciar
los consumos del aparcamiento Rotativo y de Residentes. La acometida de baja tension para el
suministro de socorro dispone de una potencia de 60 kW.

La instalacion no dispone de la dotacion de la recarga de coches eléctricos segun las exigencias de
la ITC BT-52 y la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo Calidad del Aire y Sostenibilidad.

Se considera necesario la remodelacion completa de la instalacion eléctrica con el objeto de ampliar
la potencia existente para la incorporacién de la carga eléctrica de coches y la diferenciacién de los
consumos del aparcamiento rotativo, de residentes, tanto de suministro normal como las acometidas
de socorro. Ademas, se debera de crear suministros diferenciados de usos comuan para el

aparcamiento de rotacion y el residencial.
4.1.2.- Ventilacion

El aparcamiento dispone de un sistema de ventilacién forzada y natural. El caudal de extraccién esta
en base a la Ordenanza General de Madrid (7 renovaciones/hora), y al Reglamento de Baja Tension
(15m3/hm2), pero no cumple con lo establecido en el CTE ni en cuanto, al caudal solicitado (150
I/'s/m2) ni en cuanto a las condiciones técnicas necesarias para la evacuacion de humos en caso de

incendios durante 2 hora a 300°C. Por lo tanto, se considera necesario modificar instalaciéon

Actualmente existe huecos de ventilacién que dan a la aceray otros que dan a la calzada. Se propone
una instalacién de extraccion forzada y admisién natural de forma que se aprovechen los huecos que

caen en calzada para la extraccién forzada y los huecos de admision natural en la zona de la acera.
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Ademads, se identificardn los huecos mas problematicos que son objeto de entrada masiva de agua

de pluviales por si fueran prescindibles, ya que existen demasiadas entradas

4.1.3.- Proteccion contra incendios

El aparcamiento dispone de una acometida para la alimentacion directa de las BIEs.

En el sétano 1, los aparatos de extincion (BIEs y extintores) se encuentran ubicados detras de las
plazas, por lo que no son accesibles.

Ademas, al no disponer de grupo de incendios, no se garantizan las condiciones de suministro en

caso de incendio.

El aparcamiento dispone de un sistema de deteccién y alarma, pero el cableado no cumple con el RD
513/2017 por el que se aprobd el Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios.

Se considera necesario la remodelacion completa de la instalacién tanto de extincion como de

deteccion.

Al no existir pilares en el sGtano 1 sera necesario prever algunos elementos verticales entre las plazas

de aparcamiento para la suportacion de los equipos de extincién, de forma que sean accesibles.

Se instalara un grupo de bombeo para asegurar las condiciones de suministro de caudal y presion
necesarios. Este grupo sera compartido tanto para la zona de residentes como para rotacion,

considerandose parte de usos comunes.

Para el cumplimiento de la distancia de evacuacion de las plantas sétano 1, 2, correspondientes a la
zona de rotacion, se modificaran los vestibulos de independencia de forma que se recorten las

distancias de evacuacion, que ademas servirian para dotar de zonas de refugio.

En el s6tano 3, los usuarios de las plazas de residentes mantienen vigente su Titulo Juridico de

Derecho de Uso, lo cual no permite realizar modificaciones en la distribucion de las plazas existentes.
4.1.4.- Saneamiento

El aparcamiento dispone de un sistema de bombeo para la evacuacion de la recogida de agua
superficiales procedente de aparcamiento, y aguas fecales procedentes de los cuartos humedos

(aseos, vestuarios y cuartos de limpieza).
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La instalacion de saneamiento se encuentra en buen estado en general.
4.1.5.- Fontaneria

La instalacion dispone de caudal y presion suficiente para el abastecimiento del suministro de agua.

Las conducciones de agua son muy antiguas, por lo que se realizara una reforma completa.

4.1.6.- Instalaciones especiales

El aparcamiento dispone de un sistema de megafonia en todo el recinto, asi como de un control de
accesos. No dispone de un sistema de guiado de plazas.

Se propone la renovacion de todos los sistemas de control de accesos, CCTV, megafonia y se

incorporara un sistema de guiado en la zona del aparcamiento rotativo.

5.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se prevé la sustitucion de la instalacién de proteccién contra incendios, ubicando los equipos de
extincion en zonas accesibles, y garantizando el suministro de agua de BIEs mediante un grupo de

presion previsto en el sétano 3.

Se aporta el Anejo 02 donde se describe la instalacion completa de extincion y deteccién contra

incendios.

6.- INSTALACION DE VENTILACION

Se prevé una instalacion de ventilacion de forma que la admisién se realice de forma natural a razén
de 120x4 cm?/plaza y una ventilacién extraccion de humos en caso de incendios forzada a razén de
150 I/s/plaza. Se aprovechan los huecos existentes, de forma que todas las salidas de extracciéon
forzada evacuan a través de los huecos que salen a calzada de forma que no se supere una velocidad
de expulsion superior a 4 m/s cumpliendo estrictamente con la Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad del Ayto. de Madrid.

Al disponer de poca altura se prevé que los conductos discurran por el fondo de las plazas en sentido

vertical.
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Al tratarse de una instalacién para un funcionamiento de emergencia en caso de incendios, la
alimentacion eléctrica estard asegurada mediante una acometida de socorro, y el cableado de

alimentacion serd resistente al fuego.

Se aporta el Anejo 03 donde se describe y se aportan los célculos de la instalacién de ventilacion.

7.-INSTALACION RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS

Con el fin de cumplir la IT 52 del Reglamento de Baja Tension y la Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad, se ha previsto una instalacién independiente para la recarga de vehiculos eléctricos,
tanto en la zona del aparcamiento Rotativo como en el de Residentes.

Cada una de las instalaciones, contara con un sistema de gestién capaz de contabilizar el consumo
de cada una de las tomas y balancear la potencia disponible en la acometida para poder repartirla
entre los usuarios conectados, incluso pudiendo dar prioridad a los usuarios recién conectados con

bajos niveles de carga en la bateria.

La instalacion de recarga se ha sobredimensionado con respecto a lo decretado en la Ordenanza aun
considerandolo como si de un aparcamiento de nueva construccion se tratara, y siguiendo las

siguientes premisas:
APARCAMIENTO ROTATIVO

Se ha previsto un minimo de 1 toma de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento, de las cuales
dos de ellas seran de 22 kW y el resto de 7,4 kW de potencia, ademas se han previsto en cada planta
2 tomas de recarga para las plazas accesibles. También, se ha previsto una canalizacién para el 25%
de las plazas de aparcamiento. El dimensionado de la potencia minima eléctrica disponible para el
uso de la recarga de los vehiculos eléctricos sera la correspondiente al 100% de las tomas de recarga
instaladas:
Sétano 1

Numero de plazas: 188

Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 17

Numero de tomas de recarga PMR a 7,4 kW: 2

Numero de tomas de recarga a 22 kW: 2
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Prevision de potencia: 19 x 7,4 + 2 x 22= 184,6 kW
Soétano 2

NuUmero de plazas: 187

Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 17

Numero de tomas de recarga PMR a 7,4 kW: 2

Prevision de potencia: 21 x 7,4 = 155,4 kW

APARCAMIENTO RESIDENTES

Se ha previsto un minimo de 1 toma de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento de 7,4 kW de
potencia. Ademas, se ha previsto una canalizacién para el 100% de las plazas de aparcamiento. El
dimensionado de la potencia eléctrica disponible para el uso de la recarga de los vehiculos eléctricos
sera la correspondiente al 100% del total de las plazas con una cobertura del 10%. En el cémputo
total de la demanda eléctrica se ha optado por asignar una potencia unitaria de 3,64 kW puesto que
se prevén que las horas de aparcamiento tendran una media de 10 horas. Por lo tanto:

Numero de plazas: 229
Numero de plazas canalizadas: 229
Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 23

Prevision de potencia: 229 x 3,64 x 0,1 = 83,3 kW

La localizacion de las tomas de recarga eléctrica no corresponde a una demanda particular, por lo
gue la ubicacion definitiva se debera de aclarar con los usuarios que las soliciten. De manera que se

ha previsto la instalacion del 100% de las canalizaciones hasta todas las plazas de aparcamiento.

Para la ampliacion y posibilidad de que el 100% de las plazas puedan disponer de una toma de
recarga eléctrica, se ha previsto una instalacion de telecomunicaciones con una linea troncal capaz

de dotar una toma de datos a cualquiera de las plazas independiente de su localizacion.

8.- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Se prevé una instalacion eléctrica y de alumbrado renovada, que cumplird al completo el Reglamento

de Baja Tension. Se aprovecha el suministro en Baja Tension existente como suministro de acometida

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-AYALA. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

de socorro y se prevén acometidas nuevas en Baja Tension desde un Centro de Transformacion de
Compainia nuevo que ira ubicado bajo la rampa de entrada al aparcamiento, para cumplir con la
dotacion de recarga para los coches eléctricos que exige la ITC 52 y la Ordenanza de Calidad del
Aire y Sostenibilidad del Ayto. de Madrid, asi como el suministro de socorro para los equipos de

emergencia.

Se aporta el Anejo 04 y su Apéndice donde se describe y aportan los calculos de la instalacion de

electricidad e iluminacion.

9.- INSTALACIONES ESPECIALES

Se prevé la renovacion del control de accesos, CCTV y megafonia y ademas se incluye un sistema
de guiado de plazas en el aparcamiento de rotacion, para ello se incluye una instalacion de voz y
datos totalmente renovada.

Se ha previsto una infraestructura general en el aparcamiento de Residentes, para poder dotar de
una toma de datos en cada plaza, con el fin de poder gestionar la instalacion de recarga eléctrica de
vehiculos. Para ello se han varios switchs repartidos por las plantas, de forma que no exista ninguna
tirada a mas de 90 m. Ademas, se ha previsto una canalizacién por todas las plazas para poder

cablear la instalacion en un futuro.

Se aporta el Anejo 05 donde se describe detalladamente todas las instalaciones especiales.

10.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Actualmente el aparcamiento dispone de una acometida independiente para el suministro de agua a

aseos y cuartos humedos con presién suficiente.

Se prevé la sustitucion de la tuberia de distribucién a los aseos, vestuarios y cuartos de limpieza

existentes en la planta sétano 1, objeto de actuacion del presente proyecto.

Se prevé la recogida de los diferentes desagiies de los aparatos sanitarios dispuestos en aseos,
vestuarios y cuartos de limpieza, a la instalacién actual de saneamiento, asi como la sustitucion del

grupo de bombeo de saneamiento existente.
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Al no modificar la ubicacion de los cuartos himedos, la distribucion de colectores para la recogida de

aguas, se conectaran a las bajantes existentes.

Para el cuarto de limpieza ubicado en la planta sétano 2, se ha proyectado una bajante nueva, la cual
conduce la recogida de aguas hasta la red de saneamiento enterrada existente en la planta sétano
3.

Se aporta el Anejo 06 y 07 donde se describe la instalacion de saneamiento y fontaneria

respectivamente.

11.- GEOLOGIA Y GEOTECNICA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 233.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 8
de noviembre, no se considera necesaria la realizacion de un estudio geotécnico, ni se requieren
datos geotécnicos adicionales, debido a la naturaleza de los trabajos a ejecutar y el buen estado de
la infraestructura en uso, que no presenta ninguna patologia derivada de las cimentaciones o

contenciones

12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con lo establecido en:

e La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y en las
disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de
Prevencion, R.D. 485/1997 de 14 de abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefalizacién
de Seguridad y Salud en el trabajo,

o El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo,

e ElReal Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud

en las Obras de Construccion,

Se establece la necesidad de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizara
el proceso constructivo de la obra necesaria para la realizacién de la finalizacion del aparcamiento,

las secuencias de trabajo y sus riesgos asociados.
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La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye como Anejo 14 del presente
Proyecto, es establecer las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantia, al tiempo que se
definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. Asimismo, servira para dar
las directrices basicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligacion de redaccién de un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcion

de su propio sistema de ejecucion, las previsiones contenidas en este Estudio.

13.- GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento de la normativa vigente, se ha elaborado el correspondiente Estudio de gestién de

residuos de construccion y demolicién, que se incluye como Anejo 13 del presente Proyecto.

El objeto de este Estudio es el andlisis de la totalidad de las obras a realizar en el aparcamiento
subterraneo aqui tratado, identificando los residuos generados y codificandolos con arreglo a la Lista
Europea de Residuos y por ultimo poder estimar la cantidad de cada tipo de residuo que se generara
durante la ejecucion de las obras.

Dentro del alcance del Estudio se analizan y proponen aspectos como las medidas de segregaciéon
de los residuos in situ, su valorizacion y la reutilizacién de los materiales dentro de la obra o en otros

emplazamientos, asi como el destino para los residuos no reutilizables ni valorizables.

El Estudio se complementa con las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones de cada
una de las unidades de obra que estan relacionadas con la generacién de residuos y con la valoracion
econdmica de la gestion de los residuos. Esta valoracion se incluye como un capitulo mas dentro del

presupuesto total de las obras.

14.- CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion de las obras se llevara a cabo un control de calidad encaminado a asegurar la
suficiencia en calidad y cantidad de los medios personales y materiales, asi como las distintas
medidas y procedimientos que el contratista propondra para la ejecucién en obra de las distintas
unidades de forma que se obtenga la calidad, de acuerdo con las tolerancias y/o especificaciones

gue se definan en el Proyecto o que figuren en cualquier documento del contrato.
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El control de calidad abarcard los siguientes aspectos:

e Recepcion de materiales
e Control de ejecucion
e Control de calidad de las unidades de obra

o Recepcién de la obra

Tal y como se establece en el articulo 145 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas, el director de la obra, sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en
el pliego de prescripciones técnicas, puede ordenar que se realicen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo los gastos que se originen a cuenta de la Administracion o del Contratista, segln

determine el pliego de clausulas administrativas particulares.

15.- COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS.SERVICIOS EXISTENTES

Durante la redaccion del Proyecto se ha recabado informacién y mantenido contacto con diferentes
organismos y compafias cuyos servicios pudieran ser afectados por las obras, o de los que se

pudiera obtener alguna informacion.

Aparte de la solicitud de informacion realizada por la Subdireccion General de Planificacion y
Construccion de Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid, la UTE Aneto-Fhecor ha obtenido

informacion de servicios afectados a través de la plataforma INKOLAN.
Se ha establecido contacto con los siguientes Organismos Oficiales:

e Direccién General de Gestion del agua 'y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid
o Departamento de Alcantarillado
o Dpto. Gestion Consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos
o Servicio de Conservacion de Zonas Verdes
e Direccién General de Gestién y Vigilancia de la Circulaciéon del Ayuntamiento de Madrid
o Dpto. Tecnologias de Tréfico
e Direccién General de Conservacion de vias publicas del Ayuntamiento de Madrid
o Departamento de Alumbrado Publico

e Direccidén General de Servicios de Limpieza y Residuos
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o Servicio de Equipamientos urbanos
Se han obtenido datos de las siguientes compaiiias:

e Canal de Isabel Il Gestion
¢ Nedgia Gas Natural

e Union Fenosa Distribucion
e Orange

o Jazztel

e Telefénica

Habida cuenta de que se trata de una infraestructura subterranea perfectamente implantada, no se

puede hablar de afeccién y desvio de servicios urbanos existentes.

16.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para realizar las obras proyectadas se fija en CINCO (5) MESES, contados a
partir de la fecha del Acta de Replanteo. El programa de trabajos desglosado por actividades se
adjunta en el Anejo 08 Plan de Obra. También incluye la valoracién mensual y acumulada de coste

de las obras.

17.- REVISION DE PRECIOS

Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un
tiempo durante el cual los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden

sufrir variaciones, ya sean incrementos o disminuciones.

Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos del Sector Publico establece el

procedimiento segun el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra contratadas.

Segun el Articulo 103 del Libro Primero, Titulo Ill, Capitulo Il, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la revision de precios en los contratos de las Administraciones
Publicas tendra lugar, en los términos establecidos en dicho Capitulo y salvo que la improcedencia
de la revision se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste
se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido dos afios

desde su adjudicacion.
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Para la revision de precios se atenderd en todo caso a lo dispuesto Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares de la licitacion del contrato de obras.

18.- PRESUPUESTO

Para llevar a cabo la valoracién de las obras definidas en este Proyecto de Ejecucion, se ha realizado
una medicion detallada de todas las partidas que componen la obra, a las que se les ha aplicado los

precios incluidos en la Base de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2021 y Centro 2018.

Los precios nuevos han sido calculados a partir de los precios unitarios del cuadro de precios vigente

en el Ayuntamiento de Madrid o, en su defecto, tomando como referencia precios de mercado.
Con ello se ha obtenido el Presupuesto, cuyo resumen es el detallado a continuacion.

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS (2.093.373,19 €)

Asciende el Presupuesto Base de Licitacién con IVA a la expresada cantidad de TRES MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS (3.014.248,05 €).

19.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De conformidad con el articulo 13 de la Ley de Contratos del sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre) y lo dispuesto en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre), las obras incluidas en el
presente proyecto forman una obra completa, entendiéndose por consiguiente que las mismas son
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderd todos y cada uno de los

elementos que sean precisos para la utilizaciéon de la obra.

20.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Tal y como se justifica en el Anejo 10, la clasificacion del contratista sera la siguiente:

e Grupo |, Subgrupos 9, Categoria 4
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Grupo: | “Instalaciones eléctricas”
Subgrupo: 9 “Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica”

Categoria: 4 “Cuantia superior a 840.000 euros”

21.- ENFOQUE DE GENERO

En el presente Proyecto se han tenido en cuenta los criterios de aplicacion de enfoque de género,
para dar cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13/09/208 por el que se aprueban las
Directrices para la aplicacion de la Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de Madrid.

22.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente Proyecto esta constituido por los siguientes documentos:
DOC. N° 1. MEMORIA

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 01.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA

ANEJO 02.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES
ANEJO 03.- INSTALACION DE VENTILACION

ANEJO 04.- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO
ANEJO 05.- INSTALACIONES ESPECIALES

ANEJO 06.- INSTALACION DE SANEAMIENTO

ANEJO 07.- INSTALACION DE FONTANERIA

ANEJO 08.- PLAN DE OBRA

ANEJO 09.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO 10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
ANEJO 11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ANEJO 12.- CUMPLIMIENTO CTE

ANEJO 13.- GESTION DE RESIDUOS
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ANEJO 14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOC. N° 2. PLANOS

l. INFORMACION GENERAL

INF-01

INF-02 (1_7)
INF-02 (2_7)
INF-02 (3_7)
INF-02 (4_7)
INF-02 (5_7)
INF-02 (6_7)
INF-02 (7_7)

EVA-01 (1_4)
EVA-01 (2_4)
EVA-01 (3_4)
EVA-01 (4_4)

PCI-01 (1_7)
PCI-01 (2_7)
PCI-01 (3_7)
PCI-01 (4_7)
PCI-01 (5_7)
PCI-01 (6_7)
PCI-01 (7_7)

PCI-02 (1_7)
PCI-02 (2_7)
PCI-02 (3_7)
PCI-02 (4_7)
PCI-02 (5_7)
PCI-02 (6_7)
PCI-02 (7_7)

PCI-03 (1_6)
PCI-03 (2_6)
PCI-03 (3_6)
PCI-03 (4_6)
PCI-03 (5_6)
PCI-03 (6_6)

VEN-01 (1_7)
VEN-01 (2_7)
VEN-01 (3_7)
VEN-01 (4_7)
VEN-01 (5_7)
VEN-01 (6_7)
VEN-01 (7_7)

SItUACION Y EMPIAZAMIENTO.......eiiitiii ittt ettt e bttt e et e e e ab et e e aabe e e anbe e e e anbt e e e nnbeeeantneeenn 1:500
Estado Actual. Servicios Existentes. Red de agua potable CYIl........coooiiiiiiiiiiiiiie e 1:800
Estado Actual. Servicios Existentes. Red de gas. NEDGIA......... B PSP PP PUPPP 1:800
Estado Actual. Servicios Existentes. Red IECHIHCA. UFD ..........ccccuuiiiiiiiiiiiieiee ettt 1:800
Estado Actual. Servicios Existentes. TeleCOMUNICACIONES ........uuuuuuruiuiuriiiiiitiiiaiaeaiarararararararar e ——————————————— 1:800
Estado Actual. Servicios Existentes. Tecnologias del Tréafico.. e ———— 1:800
Estado Actual. Servicios Existentes. AlCantarillado ............eeiieiiiiiiiiiie e e 1:800
Estado Actual. Servicios Existentes. AIUMDIadO ..........oouiiiiiiiiiiie e e 1:800
Il. EVACUACION
EVACUACION. PlANta SOANO L......eiiiiiiiiiiiiiee ettt e ettt e e e e et e e e e e e e etbbeeeeeeeeeeabaaeeeeeeeatsbaaeaeeeaastaseeeeeseansareeeens 1:200
|V Yol UE= Tod T o N =T v= o L - o Lo PSSR 1:200
Evacuacion. Planta Sétano 2 e ———— 1:200
EVACUACION. PlANtA SOLANO 2....uvviiiiiiiiiiiiee et ee et e e e e e ettt e e e e e e et be e e e e e e eetabaaeeeeeeestsbaeeaeeeseataseeeeeseansareeeens 1:200
. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
PCIL. DetecCiONn. PIANtA SOAN0 L........cccuviiieeiiiiiiiiee e eettee e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e eeeabaaeeeeeeeetabaeeaeeeanstareeeeeseansareeeens 1:200
PCI. DetecCion. PIanta SOtAN0 L..........ciiiuiiiiiiieeiiiieesiieeeeiiee e sttt eesteeeastbeeeassbeeeastaeeaassbeeessbeaesnteeesasseeesasbeeesnseeeannes 1:200
PCI. Deteccién. Planta Sétano 2.... e ———— 1:200
PCIL. DeteCCiON. PIANTA SOLAN0 2........cccuuviiieeiiiiiiiiee ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e ettt e aeeeeeeestbraeeaeeesestareeeeeseaasareeeens 1:200
PCl. DeteCCiON. PIANta SOLANO 3.......uuuuiiuiiiiitieieiriietetetesareseresesaseseee———————————————————a—a—esasasasasasasasssassssssssssssssssssssssssnnses 1:200
PCI. Deteccién. Planta Sétano 3.... e ———— 1:200
PCl. DEtECCION. ESQUEIMA. ... .eiiiuiiiiiiitie ettt ettt ettt et e ettt oo bttt e ee et e ekttt e e be e e e ae bt e e et e e e s bt e e e aeteeeaaneees SIE
| O T o (g Yot o] W o P T = BT o] = g o T AP RERTP 1:200
PCI. Extincién. Planta Sétano 1 e ———— 1:200
PCI. EXHNCION. PIANTA SOTANO 2.....euuiiiiiiiiiiiititttisitssesesssesesssasssasasasssssssssassssessasssssasssssssssasssssssssssssssssssssnsssssssnsssnnnnes 1:200
PCL. EXHINCION. PIANTA SOLAN0 2......ccciiiiiiiie et e ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e asata s e e e e e e e aatabaaeaeeesaatareaeeeseansarneeeas 1:200
PCI. EXHNCION. PIANTA SOLANO 3 ......uuiiiiiiiiiiiitiettisetestessesesesasesesasssesssasssa———ass—a—a—a—seatssasssasasssssssssssssssssssssnsssssssssnssnnses 1:200
PCI. Extincién. Planta Sétano 3 e ———— 1:200
PCI. Extincion. Esquema............. e SIE
Sefalizacion. PIAanta SOTAN0O L .........cooiiiiiiiiiiie e eiciie e e e e et e e e e e s et e e e e e e s e ataeeeeeeaasstsaeeeeeeeasabeseaeesaasstsseeeaesaansnnes 1:200
Sefalizacion. PlAanta SOTAN0O L .........coiiiiiiiiiiiie e i e e e e ee e e e e s et e e e e e e s e taeeeeeeaaasteaeeaaeesssaseseaeeeaasstsseaeeessansnnes 1:200
Sefalizacion. Planta SOTAN0 2 .......ccccieiiiieeeeeeeee ettt e e e e e e e e 1:200
Sefalizacion. PIAnta SOTAN0 2 .........c.iiiiiiiiiiiee e i e e e et e e e e e s et e e e e e e s et e e e eeeeaasateaeeeaeesssateaeaeeeaasstnaeaeaeeeansnnes 1:200
Sefializacién. Planta Sétano 3.... e ———— 1:200
Sefalizacion. Planta SOTAN0 3 ... ...ccoiiieiiieieeeee e e e e e e e 1:200
V. VENTILACION
Ventilacion. Planta SOtAN0 L...........oooviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee s 1:200
Ventilacion. Planta SOtAN0 L..........cooooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee s 1:200
Ventilacion. PIANTA SOAN0O 2..........ccuuiiiie e iiiieiee e eee e e e e e et e e e e e et e e e e e e e aeateeeeeeeaesstareeeaeesasstsseeeeeaanntsraeeaeenans 1:200
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Ventilacién. Planta S6tano 3 e ———— 1:200
Ventilacion. Planta NIVEI Calle ...........ooooiiiiiiii e, 1:400
VentilaCion. LEYENMA. ESQUEIMA. ... ....cciiuuiiaiiiie et et ee ettt e et e e ettt e e ettt e e asbeeeaasbe e e e teeeeasbeeeeanbeeeanbbeaeansbeeeanbeaeasneaaans SIE
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V. ELECTRICIDAD

ELE-01 (1_6)
ELE-01 (2_6)
ELE-01 (3_6)
ELE-01 (4_6)
ELE-01 (5_6)
ELE-01 (6_6)

ELE-02 (1_6)
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Esquema Unifilar 8..
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Esquema Unifilar 10...
Esquema Unifilar 11...
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Esquema Unifilar 13
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VI. SANEAMIENTO
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SAN-01 (5_6)
SAN-01 (6_6)
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VIl. FONTANERIA
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Guiado de plazas. Planta SOLAN0 1 ..........oooiiiiiiiiie ettt e e et bt e e e bb e e e s b e e e s abeeeeanbr e e e anbeeeateeeeanens 1:200
Guiado de plazas. PIanta SOAN0 2 ...........coouiiiiiiiie ettt 1:200
Guiado de plazas. Planta Sétano 2
GUIAAO € PIAZAS. ESQUEMIA ....eeiiiiiiiiiii ettt e ettt e e e e s bttt e e e e e e a bbb et e e e e e sbabe e e e e e e s nbbbeeeeeaaanes
(Lo Y = =T g = TS o = g T T PSSR 1:200
CCTV. Planta Sétano 1 ....1:200
CCTV. Planta Sétano 2 rereeenenn.. 1:200
(Lo Y = =T g = TR o = g T RSP ESRSR 1:200
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ESP-02 (5_6)  CCTV. PIANA SOAN0 B......eoveeeoeeeeeeeeeeeeeseeese e eeee s es e s eseeseees e es s s e se e s e s e e ee s ee s e seees e 1:200 23.- CONCLUSION
ESP-02 (6_6)  CCTV. PIANIA SOAN0 B......eoveeeeeeeeeeeeeeeeeseeese e seee s es e s eseeseees s s s sse s se s es e ee s se s es e ese e sses e 1:200
ESP03(78)  Megafonia, Planta Setang 1 .. Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos del Proyecto, se
ESP-03 (3:6) Megafonia. PIANTA SOLANO 2 .........oiiiiiiiiiiii ettt h e e e s et e e e h bt e e e bt e e e aabe e e e anbe e e e aabeeeaabeeeenes 1:200 . . . . ., . . .
ESP-03 (4 6)  MEgafonia. PIANta SOLANO 2 oo 1200 considera suficientemente definida la Reparacién de las instalaciones en el aparcamiento de
ESP-03 (5_6) Megafonia. PlANTA SOLANO 3 .........eiiiiiiieiiii ettt et ettt e ettt e e sttt e e e ettt e e e abbeeeastbeaeasbbeeeasbeaeanbeaeeanbeeeeasbeaesnteeeaanes 1:200 , . , . . .
ESP-03 (6_6)  MEGAfONia. PIANA SOIAND 3 ........ooossccccoosseooesseeoeseseeoeseee oo eeee s ceeee s oo oo oo oo 1:200 Velazquez-Ayala (Madrid), razén por la cual el que suscribe lo eleva a superior dictamen
ESP-04 (1_6) Telecomunicaciones. PIanta SOIAN0 L .........c.uiiiiiiiiiiiiieiiiie et e e st e ettt e e sabe e e ateeeeabbeeessteeeaataeeeebbeeeanbeaeanseas 1:200
ESP-04 (2_6)  Telecomunicaciones. PIAanta SOLAN0 L .........cccccuerueieerueeeeieseesiessiesteseessesssessessassseassessessesssssssessessesssesssessenesssesees 1:200 Madrid, a julio de 2022
ESP-04 (3_6) Telecomunicaciones. PIAnta SOAN0 2...........uiiiiiiiiiiiiie ettt et e st e e et e e stbe e e e tb e e e abbeeessteeeaataeeeebbeeeanseaeaneeas 1:200
ESP-04 (4_6) Telecomunicaciones. PIANta SOTAN0 2..........uuiiiiiiiiiiiii ettt et e et e et b e e e ssbe e e ateeeeabbeeessbeeeaataeeeebbeeeanteaeaneeas 1:200
ESP-04 (5_6) Telecomunicaciones. PIANta SOTAN0 3 .......cc.uuiiiiiiii ittt ettt e e e bt e e aa e e e s ba e e e s bb e e e aabeeeaeneas 1:200
ESP-04 (6_6) Telecomunicaciones. PIanta SOTAN0 3 ...........uiiiiiiiiiiiiie ittt et e et e e et e e ssbe e e ateeeeabbeeessbeeeataeaeebbeeeanteeeaneeas 1:200
. EL RESPONSABLE DEL CONTRATO EL AUTOR DEL PROYECTO
DOC. N° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DOC. N° 4. PRESUPUESTO —
— AL —_—
MEDICIONES NS T
CUADRO DE PRECIOS N°1
Fdo. Federico J. Adrados Cuesta Fdo. Maximo Chulvi Montaner
CUADRO DE PRECIOS N°2 Subdirector General de Planificacion y Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Construccién de Aparcamientos Colegiado n®4.113

PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC)

PRESUPUESTO TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
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ANEJOS A LA MEMORIA
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