

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 117/2017/02761

CONTRATO DERIVADO 1D DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL 11, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y SISTEMAS ACS DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA GUADALAJARA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS.

Organismo de contratación:	Distrito de San Blas-Canillejas
Órgano de contratación:	Concejala-Presidenta del Distrito de San Blas-Canillejas
Tipo de Contrato:	Obras
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto edificios cuya competencia corresponde al Distrito de San Blas-Canillejas.
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	256.191,56 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	256.191,56 euros
Presupuesto (Con impuestos):	309.991,79 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 01/09/2017 Duración: 30 días
Adjudicaciones:	Estado: Adjudicación (Difusión 11/09/2017 13:04) ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A (A19001205) Número de licitadores presentados: 1 Fecha adjudicación: 01/09/2017 Precio (Sin impuestos): 256.191,56 euros Precio (Con impuestos): 309.991,79 euros

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **11/09/2017 13:04:05**