

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Tipo de Contrato:	Obras
Procedimiento:	Abierto
Sistema de contratación:	Acuerdo marco
CPV:	45000000-7 - Trabajos de construcción
Valor estimado:	79.631.706,00 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 01/11/2018 Duración: 2 años
Adjudicaciones:	Lote: Lote 1 Estado: Formalización (Difusión 31/10/2018 13:00) Adjudicatarios: - FCC CONSTRUCCION,S.A. (A28854727) Número de licitadores presentados: 6 Fecha adjudicación: 01/10/2018 Fecha formalización de contrato: 31/10/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas. Lote: Lote 2 Estado: Formalización (Difusión 31/10/2018 13:00) Adjudicatarios: - COARSA,S.A. (A28467306) Número de licitadores presentados: 6 Fecha adjudicación: 01/10/2018 Fecha formalización de contrato: 31/10/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Lote: Lote 3

Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)**Adjudicatarios:**

- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A. (A19001205)

Número de licitadores presentados: 6

Fecha adjudicación: 01/10/2018

Fecha formalización de contrato: 31/10/2018

Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.

Documentación asociada: **Número de licitadores presentados Lote 2:**
LISTADO LICITADORES
Número de licitadores presentados Lote 2:
LISTADO LICITADORES
Número de licitadores presentados Lote 2:
LISTADO LICITADORES

Modificaciones de contrato: Lote afectado: Lote 1
Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: PRORROGA
Modificación del plazo: 24 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)
Otras informaciones: Contrato formalizado el día 21 de octubre de 2020.

Lote afectado: Lote 1
Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: Precios contradictorios
Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo
Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)
Publicación en: DOUE - 28/11/2019

Lote afectado: Lote 2
Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Prórroga
Modificación del plazo: 24 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Lote afectado: Lote 2

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: PRECIOS CONTRADICTORIOS

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

Otras informaciones: LA MODIFICACION NO AFECTA AL PLAZO

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: prórroga

Modificación del plazo: 24 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: PRECIOS CONTRADICTORIOS

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019