

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **132/2013/01084**

GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA DE INSTALACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Tipo de Contrato:	Gestión de Servicios Públicos 27. Otros servicios
Procedimiento:	Abierto
CPV:	09310000-5 - Electricidad
Valor estimado:	0,00 euros
Presupuesto (Con impuestos):	785.887.156,69 euros
Adjudicaciones:	<p>Lote: Lote 1 Estado: Formalización (Difusión 22/04/2014 15:39) UTE SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.; IMESAPI, S.A.;ETRALUX, S.A.;URBALUX, S.A. Y CITELUM IBÉRICA, S.A. (A28002335;A28010478;A46066791;A28000479;A59087361) Fecha adjudicación: 28/03/2014 Precio (Con impuestos): 258.192.332,42 euros Fecha formalización de contrato: 21/04/2014 Ventajas de la oferta adjudicataria: Empresario que ha presentado la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</p> <p>Lote: Lote 2 Estado: Formalización (Difusión 22/04/2014 15:39) UTE SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.; IMESAPI, S.A.;ETRALUX, S.A.;URBALUX, S.A. Y CITELUM IBÉRICA, S.A. (A28002335;A28010478;A46066791;A28000479;A59087361) Fecha adjudicación: 28/03/2014 Precio (Con impuestos): 258.327.262,08 euros</p>

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **132/2013/01084**

GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA DE INSTALACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

Fecha formalización de contrato: 21/04/2014

Ventajas de la oferta adjudicataria: Empresario que ha presentado la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lote: Lote 3

Estado: **Formalización** (Difusión 22/04/2014 15:39)

UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.; FCC SERVICIOS INDUSTRIALES Y ENERGÉTICOS, S.A.; CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A.; INDRA SISTEMAS, S.A.; TELVENT, TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A.

(A80241789;A28482024;A81004582;A28599033;A78107349)

Fecha adjudicación: 28/03/2014

Precio (Con impuestos): 255.406.326,26 euros

Fecha formalización de contrato: 21/04/2014

Ventajas de la oferta adjudicataria: Empresario que ha presentado la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modificaciones de contrato:

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Incorporación de 47 nuevos precios contradictorios.

La modificación no afecta al precio del contrato

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 11/07/2019 (Difusión 12/08/2019 10:29)

Otras informaciones: Esta modificación, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 17 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no supone una alteración económica en las condiciones económicas del contrato, por lo que el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna y el canon de gestión integral no sufrirá variación con la introducción de estos precios, por lo que no procede el reajuste de la garantía definitiva.

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Incorporación de 47 nuevos precios contradictorios. Los precios se incorporarán al cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Técnicas Particulares.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 0,00 euros

Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **132/2013/01084**

GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA DE INSTALACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

Importe de la modificación (Con impuestos): 0,00 euros
Importe total (Sin impuestos): 213.382.092,92 euros
Importe total (Con impuestos): 258.192.332,42 euros
Modificación del plazo: 0 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 11/07/2019 (Difusión 12/08/2019 10:29)
Publicación en: DOUE - 07/08/2019
Otras informaciones: la modificación no supone una alteración económica en las condiciones económicas del contrato.

Lote afectado: Lote 2
Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Incorporación de 47 nuevos precios contradictorios.
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo
Fecha de aprobación de la modificación: 11/07/2019 (Difusión 12/08/2019 10:29)
Otras informaciones: Esta modificación, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 17 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no supone una alteración económica en las condiciones económicas del contrato, por lo que el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna y el canon de gestión integral no sufrirá variación con la introducción de estos precios, por lo que no procede el reajuste de la garantía definitiva.

Lote afectado: Lote 3
Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Incorporación de 47 nuevos precios contradictorios
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo
Fecha de aprobación de la modificación: 11/07/2019 (Difusión 12/08/2019 10:29)
Otras informaciones: Esta modificación, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 17 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no supone una alteración económica en las condiciones económicas del contrato, por lo que el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna y el canon de gestión integral no sufrirá variación con la introducción de estos precios, por lo que no procede el reajuste de la garantía definitiva.